WALHVLA
Municipalidad

Quillota, 31 de Enero de 2019.
Alcaldia decretdé hoy lo que sigue:

D.A. NuM: 1861/visTOS:

1. Oficio Ordinario N°110 de 30 de Enero de 2019 de Directora(s) del
Departamento de Educacién Red-Q a Sr. Alcalde, recibido en Secretaria
Municipal el 31 de Enero de 2019, en el cual solicita dictar Decreto Alcaldicio
que apruebe Expediente Técnico y autorice llamado a Licitacion Pdlblica a
través del Sistema Chile Compras, para contratar el “EJECUCION DE LOSA DE
HORMIGON Y OTRAS OBRAS ESCUELA NINAS DE CANADA RED-Q”, el cual
se financia mediante Fondos Pro Retencién 2019 y Subvencidn;

Resolucién Alcaldicia estampada en el documento anteriormente mencionado;
Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°307/2019 de 30 de Enero de
2019, de Coordinadora Area de Finanzas Departamento de Educacién Municipal
de Quillota;

4. Expediente Técnico para la ejecucién del proyecto denominado «“EJECUCION

DE LOSA DE HORMIGON Y OTRAS OBRAS ESCUELA NINAS DE CANADA

RED-Q”, el cual esta constituido por los siguientes documentos:

w

Bases Administrativas Generales.

Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas.

Formulario N°1 Identificacion de Proponente. e
Formulario N°2 Declaracién Jurada Simple Aceptacion de Bc:ses
Formulario N°3 Declaracién Jurada Simple Derechos de Ios trnbcg,%dor
Formulario N°4 Experiencia de la empresa. r,_;.?g.:
Formulario N°5 Identificacion Jefe de Obras.

Formulario N%6 Nemina del Equipe Profesional y Técnico.
Formulario N°7 Planilla Oferta Econdmica.

ltemizado Referencial.

Memoria explicativa.

Especificaciones Técnicas.

Planimetria Estructural Proyecto.

Cerificado Disponibilidad Presupuesiaria N°®

5. La Resoluciéon N° 1600 de 2008 de Contraloria General de la Replblica, que
fija normas de exencién del tramite de toma de razén y en virtud de las
facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgéanica Constitucional de
Municipalidades y sus posteriores modificaciones;

DECRETO

PRIMERO: APRUEBASE Expediente Técnico para la
ejecucion del proyecto denominado “EJECUCION DE LOSA DE HORMIGON Y
OTRAS OBRAS ESCUELA NINAS DE CANADA RED-Q”, constituido por los
siguientes documentos:

Bases Administrativas Generales.
Bases Administrativas Especiales.,
Especificaciones Técnicas. o
Formulario N°1 Identificaciéon de Proponente. )
Formulario N°2 Declaracidn Jurada Simple Aceptacion de BGSQS-..
Formulario N°3 Declaracién Jurada Simple Derechos de Ios:‘:mbq;.gdare
Formulario N°4 Experiencia de la empresa. =
Formulario N°5 identificacién Jefe de Obras. {
Formulario N“6 Nomina del Equipo Profesional y Tecnico.
Formulario N°7 Planilla Cferta Econdmica.

ltemizado Referencial.

Memoria explicativa.

Especificaciones Técnicas.

Planimetria Estructural Proyecto.

Certificado Disponibilidad Presupuestario N°
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SEGUNDO: AUTORIZASE llamado a Licitacién Pulblica a
través del Sistema Chile Compra para la ejecucién del proyecto denominado
«“EJECUCION DE LOSA DE HORMIGON Y OTRAS OBRAS ESCUELA NINAS DE
CANADA RED-Q”, el cual se financia mediante Fondos Pro Retencion 2019 vy
Subvencion.

TERCERO: APRUEBASE las siguientes Bases:

Quiliota
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
LICITACION PUBLICA
JECUCIO A HORMIGON Y OTRAS SCUE INAS DE

CANADA RED-Q
ID 2833-25-LE18

1.- GENERALIDADES

Las presentes bases norman el proceso del llamado a Licitacion PUblica, a
través del sistema de Chile Compra, para lo cual la i. Municipalidad de Quillota,
a fravés del Departamento de Educacién, en su calidad de Mandante encarga
la Ejecucién de la “Ejecucién de losa de Hormigdn y ofras obras Escuela Ninas
de Canadd". Los recursos que Financian esta Licitacidén son Fondos Pro Retencidn
2019 y Subvencién Regular 2019

En caso de haber cualquier discrepancia entre ks Bases Adminisfrativas
Generales y Especiales, el Contrato, las Especificaciones Técnicas, demds
documentos, serd facultad de la Unidad Técnica resolver tales discrepancias,
en la forma que mejor beneficie al proyecto de acuerdo entreguen la
seguridad a la comunidad educativa.

2.- OBJETO Y DESCRIPCION

Las presentes Bases Administrativas Especiales tienen por objeto regular el
lamado a Propuesta publica para contratar la “EJECUCION DE LOSA DE
HORMIGON Y OTRAS OBRAS ESCUELA NINAS DE CANADA RED-Q" Quillota.

El contrato consulta, ejecutar todo lo indicado en el Proyecto EETT, Planimetrias,
gue formara parte de esta licitaciéon, dando cumplimiento cabal a la normativa
vigente para el establecimiento.

3.~ REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LAPRCOCPUESTA

Podrdn participar en la licitacién, todas las personas naturales y/o juridicas que
se dediquen al rubro de la materia del encargo, con todo, previo a la suscripcion
del contrato definitivo, si corespondiere el adjudicatario deberd inscribirse en el
registro de contratistas y proveedores a cargo de la Direccién de Copras y
Contrataciones Publica CHILE COMPRA y acreditarlo debidamente a la
Municipalidad.

En caso de unién temporal de proveedores, cada proveedor deberd acreditar
a la firma del contrato su inscripcidn en Chile Proveedores.

4.~ CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

La ejecucién de la materia de Ias presentes Bases, se contratard a través del
sistema de suma alzada, sin reqgjuste y su pago se hara en la forma indicada
en el punto 18 del presente instrumento.

Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada, ‘a oferta o precio
fijo sin regjustes niintereses de ninguna especie, en la cual las caracteristicas
del contrato son inamovibles, la determinacién del valor de cada estado de
pago y del precio total corresponde  al Proponente en base al estudio de los
antecedentes entregadas por la Unidad Técnica, sin que proceda, en
consecuencia, cancelar mayores costos distintfos a lo solicitado, ampliar
plazos, ni otorgar indemnizacion por concepto o motive alguno.
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Por tanto, el precio del confrato comprende el total del proyecto
solicitado, cuya ejecucidn se encomienda, asumiendo el Proponente todos
los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos en su gjecucion,
cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e incluye, ademds, el
valor de tributos, remuneraciones e imposiciones, fransporte, permisos y
derechos, copias de documentos y planos, costos de garantias y en general,
el precio del contrato comprende todo gasto que rrogue o exija su
cumplimiento, sea directo o indirecto.

S.- NORMAS APLICABLES A LA EJECUCION DE LA MATERIA DE ENCARGO

El desarrollo y ejecucidon de los Proyectos, deberd ejecutarse de acuerdo
a los siguientes antecedentes y normas, segin corresponda:

Las Bases Administrativas Generales.

Las Bases Administrativas Especiales.

Especificaciones Técnicas.

Planimetria Proyectada y Planimetria Situacién Existente

Presupuestos

Las Aclaraciones de la Unidad Técnica y las Respuestas a las Consultas si
las hubieren.

Oferta Presentada

El Contrato.

La ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Adminisirativos de Suministro
y Prestacion de Servicios.

El Decreto N° 250 que Aprueba el Reglamento de la ley N° 19.886.-

La ley General de Urbanismo y Construcciones y su OGUC.

Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN).

Las Normas y Reglamentos Vigentes (SEC, ESVAL) para Instalaciones
Domiciliarias, y cualquier reglamento de otro servicio que sea atingente.

La Ley N° 20.123 de 16 de Octubre de 2006 que regula el trabajo en régimen
de subcontratacion.

Decreto 1763 Art. N° 12 remuneraciones y cotizaciones de seguridad social.
Ley N°16.744 que establece Normas sobre Accidentes del Trabgjo vy
Enfermedades Profesionales.

Ley N° 20.001 que regula el peso Méximo carga Humana

Ley N| 20.096 que establece mecanismos de control aplicables a las sustancias
agotadoras de la capa de ozono.

La Ley N° 20.730 Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses
Partficulares ante Autoridades y Funcionarios.

La Ley N° 20.285 y Reglamento Sobre Acceso a la Informacién Publica.

La Ley N° 19.653 Sobre Probidad Administrativa aplicable de los Organocs
de la Administracidon del Estado.

En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas vigentes que
rngen las técnicas de construcciones y ., o previsién social, el contrato de
frabajadores y los demds aspectos que digan relacién con el desarrollo de
una obra de construccién o provisidn de alguna especie, todos los cuales se
entenderdn plenamente conocidos por parte del Proponente.

&.- DEL PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO
La ejecucion de obras indicadas en las especificaciones Técnicas respectivas
deberd ejecutarse en el plazo que se establece en las Bases Administrativas

Especiales, el que se contard en dias corridos desde la fecha de la firma del
confrato o del Acta de entrega de terreno.
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Sin perjuicio de lo anterior, el proponente podrd indicar en su oferta un plazo
menor de ejecucién y entrega de los trabajos.

7.- PUBLICACION DE LOS ANTECEDENTES

Los antecedentes se publicaran a través del sistema de informacién de la
plataforma de licitaciones de Chile compra www.mercadopublico.cl.

8.-  VISITA ATERRENO OBLIGATORIA

Todos los proponentes que estén interesados en participar de este proceso de
Licitacidn, deberdn reunirse obligatoriamente, en dependencias Departamento
de Educacion de Quillota, ubicada en calle Esmeralda N° 625, (Costado LSEO),
comuna de Quillota, de acuerdo al dia v hora que se indica en las Bases
Administrativas Especiales, lo anterior, se certifica con la confeccidn de un Acta
de Asistencia, en donde se anotara el nombre y cédulc de identidad del
Proponente  que concurra, el cual deberd firmar dicha acta, para
posteriormente dirigirse a terreno en conjunto con los profesionales de la Unidad
Técnica.

Asimismo, se deja constancia que aquel Proponente que no asista a la hora
sefialada de acuerdo a lo establecido en el pdarrafo anterior, no podrd seguir
participando en el proceso de licitacidn. No se Permitirad que firme y se retire, y
no asista a terreno, esto también se considerara que no podrd seguir en el
proceso.

9.- ACLARACIONES A LOS ANTECEDENTES

Si durante o con motivo del estudio de dichos antecedentess o de las presentes
Bases, surgieran dudas u objeciones que formular, los proponentes
participantes podrdn solicitar a través del sistema de informacién de la
plataforma de licitaciones de Chilecompra, www.mercadopublico.cl. las
aclaraciones pertinentes a ko Unidad Técnica, en los plazos que se establecen
en las Bases Administrativas Especiales.

Con motivo de dichas aclaraciones, la Unidad Técnica podrd rectificar,
aclarar o modificar las presentes, las Bases Administrativas Especiales, ias
Especificaciones Técnicas y los demds antecedentes que formen parte de la
licitacion, enmiendas que pasarén o formar parte integrante de estas Bases
y/o del contrato de supervision respectivo, y serdn informadas a través de Ia
plataforma a todos los interesados que estén participando de la licitacion.

10.-  CIERRE ELECTRONICO Y RECEPCION DE LAS OFERTAS

Los Proponentes interesados deberdn redlizar de acuerdo a lo establecido
en las BAE (fechay hora), su oferta a fravés del sistema de informaciéon de
la plataforma de licitaciones de Chilecompra [www.mercadopublico.cl),
debiendo para elloingresar en forma digital o electrénica, en el médulo de
anexos Administrativos, Téchico y Econdmico segun corresponda lo siguiente:

10.1 Mdédulo Anexo Administrativo

¢a) ldentificacidn completa del Proponente:incluyendo su domicilio y nUmero
de RUT. De ser persona juridica, se adjuntard copia autorizada notarial de la
Escritura PUblica de la Constitucion e Inscripcidon de la Sociedad en el Registro
de Comercio, asi como sus posteriores modificaciones Sociales o Mandatos y
otfras delegaciones si las hubiere, destacando en especial la personeria
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del Representante Legal, ademds de la copia autorizada ante notario del
extracto de la sociedad y de su publicacién en el Diaric Oficial, finalmente
Certificado de Vigencia de la Sociedad. En caso de ser una Sociedad
Consfituida de acuerdo a la Ley N° 20.659. Serequerida acompariar el
Certificado de Vigencia y Estatutos que figuren en el Registro que lleva al
efecto el Ministerio de Economia. Ambos certificados con una antigledad no
superior a 30 dias corridos a la fecha de ciere electrénico de la propuesta.
(Formulario N°1).

En caso de unidn temporal de proveedores, el documenio que formaliza la
unién debe establecer, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto
de todas las obligaciones que se generen con el Municipio y el
nombramiento de un apoderado o representante comdn con poderes
suficientes.

Al momento de ofertar debe adjuntarse el documento publico o privado
que da cuenta del acuerdo (nota explicativa: este inciso de la cldusula es
vdlido solo para contrataciones inferiores a 1000 UTM, para contrataciones
iguales o superiores a 1000 UTM, el acuerdo debe materializarse por escritura
publica)

Si el oferente acredita en Chile Proveedores disponer de los antecedentes
requeridos en la letra a), deberd seficlar por escrito en el formulario
"Identificacion del proponente” que éstos se disponen en el Registro Oficial de
Chile Proveedores, en la carpeta denominada "Documentos Acreditados”

b) Declaracién Jurada Simple Aceptacién de Bases: en que el proponente
declare estar en conocimiento de las caracteristicas generales del servicio
a conftratar, de su situacién legal, de los antecedentes que forman parte de
esta propuesta y de la aceptaciéon de ésta en todas sus partes, asi como la
facultad privativa de la Municipalidad de adjudicer la licitacién (Formulario
N° 2).

¢) Declaracion Jurada Simple Derechos de los Trabajadores en que el
proponente indique el siguiente contenido (Formulario N° 3).

l.- Infermar, si registra o no saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones
de seguridad social con actudles trabojadores de la empresa o con
trabajadores contratados en los Ultimos dos afos.

2- En el que manifieste que no ha sido condenado por practicas
anfisindicales o infraccidén a los derechos fundamentales del trabajador ©
por delitos concursales establecidos en los articulos 4463 vy siguientes del
Cédigo Penal, dentro de los Ultimos dos afos.

NOTA: Cabe sefidlar que si el proponente adjudicado y/o contratado,
registra scldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
Ultimos dos afios, los primeros estados de pago serén destinados al pago de
dichas obligaciones.

d) Garantia de Seriedad de la Oferta: se deberd rendir caucién o garantia
la cualserd extendida a nombre delDepartamento de Educacion Municipal
de Quillota, su monto y plazo de vigencia se encuentra definido en las Bases
Administrativas Especiales.
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Nota: La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista y tener cardcter
deirrevocable. Cabe sefialar que el original de éste documento deberd ser
entregado en forma fisica, en Esmeralda 625, Quillota,

e) Copia Formulario N° 22 Sii del Ultimo afio:si esta informacion es obtenida
atraves de Intemet, se deberd agregar el correspondiente certificado de
validacién del Servicio de Impuestos Internos.

f) Declaraciones Formulario N°29: Fotocopia de las tres dlfimas declaraciones
efectuadas en el Formulario N° 29 del Servicio de Impuestos Internos.

g) Certificado de Antecedentes Comerciales extendido por Dicom o Cdmara
de Comercio, en que se acredite no tener deudas, con vigencia no superior a
30 dias corridos.

NOTA: El requerimiento de la informacién antes sefclada, estd destinada a la
evaluacion de riesgo comercial del oferente en la presente licitacion.

10.2 Médulo Anexo Téchnico

a) Experiencia del Proponente: con relacién a los tfrabajos contratados y/o en
ejecucion similares a la materia del encargo en los Ultimos 5 afios, todo lo
anterior debidamente acreditado (contratos, 0O.C) indicando los M2 y montos.
(Formulario N° 4)

Cabe sefalar que la Municipalidad de Quiliota se reserva el derecho de verificar
la autenticidad de los datos informados.

b) Nombrar Jefe Técnico de Obra, quien deberd ser Profesional que Acredite
experiencia en obras similares o la materia de encargo Responsable técnico vy
administrativo de la ejecucién de los trabajos v tendrd directa relacién con el
profesional que el Municipio (DAEM) designe para su fiscalizacién. Adjuntar
Curriculum resumido y fotocopia o copia del fitulo. (Formulario N° 5).

¢) Equipo de Trabajo del Proponente (organigrama) se deberd indicar en orden
jerdrquico, el nombre, cargo o funcion de cada uno de los miembros, va
sean estos profesionales, técnicos, administrativos, mano de Obra calificada,
Semi calificada y No calificada, que participaran directamente en la ejecucion
de las Obras. (Formulario N°4),

d) Carta Ganit: que indique la ruta critica e incluya item, descripcién, costo total
y demora de cada una de las partidas descritas, las que deberdn ser
concordantes con el Flujo de Caja. La carta Gantt debe incluir la programacién
en los tres Establecimientos, y debe ser coincidente con el plazo ofertado.
Debiendo incluir ademds curva de avance proyectada,

@)Andlisis de precios unitarios, desglosando claramente los costos y rendimientos
de materiales, tipo y calidad de los materiales cuando corresponda, mano de
obra, equipos y herramientas, gastos generales y utilidades para cada partida
gue contempla el proyecto.

f) Presupuesto Detallado por partida, consignando la cantidad de obra, precios

unitarios, y el precio total de la partida, gastos generales, utilidades, IVA y el
precio total, en pesos chilenos.
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g) Flujo de caja: Se especificard claramente los estado de pago, el flujc de
Caja deberd ser coincidente con la carta Gantt, indicando en forma clara el
avance (dias corridos) que se contempla en cada estado de pago.

10.3 Médule Anexo Econdédmico

a) Oferta Econémica: Los proponentes interesados en parficipar, deberdn a
consignar a través del sistema de informacidn de Ia plataforma de licitaciones
de Chile Compra www.mercadopublico.cl v en Formulario N° 7 adjunto alas
presentes bases, el valor total a cobrar por la Ejecucion de la Obras, materia
del encargo el que deberd ser expresado en pesos ($) en su valor neto sin
impuesto o IVA.

Cabe sefalar, que ademds en formulario, se deberd indicar el plazo (dias
corridos) destinado a su desarrollo.

11.- PRESENTACION DE DOCUMENTOS EN FORMA FISICA
11.17 DEL SOBRE

Se consulta la entrega en forma fisica del documento que caucione o
garantice la Seriedad de la Oferta presentada el dia, lugary hora que se indica
en las BAE (Cierre Electrénico y Recepcién de las Ofertas), de no dar
cumplimiento @ ello, serd causal para declarar al oferente fuera de bases,
perdiendo en forma inmediata su derecho o seguir participando del proceso
de licitacién.

La enfrega de dicho documento, deberd redlizarse por medioc de un
sobre, el cual deberd ser caratulado en su cara exterior en forma clara vy
precisa, entre otras cosas con:

- ID [N°) de identificacién de la licitacién enfregado por Chile Compra.

- Nombre del lamado a licitacién.

- Nombre completo del Proponente.

- Cedula de Identidad u/o RUT del Proponente,

La presentacién de lo anteriormente indicado, se certificard con la confeccién
de un Acta de Recepcién de Documentos, en donde se anotar& entre
ofras cosas, el nombre y cédula de identidad de Ia persona que realiza la
entfrega, asi como la hora efectiva de ésta, para finalmente proceder a firmar
dicha acta

Cabe indicar que no se recibirdn sobres después de la hora sefalada, los
proponentes que no cumplan con lo anterior, aun habiendo realizado su
oferta Econdémica (valor precio neto), a fravés del portal Chile Compra seran
declarados fuera de bases.

11.2  ACTO APERTURA DE LAS OFERTAS
11.2.1 ACEPTACION DE LA OFERTA

La apertura de las ofertas se realizard de acuerdo a lo establecido en las
BAE (fecha y hora), a través del portal Chile Compra. Cabe sefalar que
sélo  serdn aceptadas aquellas ofertas completas, es decir, que hayan
ingresado la totalidad de los antecedentes descritos anteriormente en forma
digital y fisica (garantia de seriedad de la oferta), lo anterior habilitard en
forma automdtica a aquellos Proponentes que hayan sido aceptados, a
seguir participando del proceso de licitacion.
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Los Proponentes cuyas ofertas hayan sido rechazadas, perderdn en forma
automatica el derecho de seguir participando del proceso de licitacién,
materia de éste encargo, siendo declarados fuera de bases.

11.2.2 DE LA OFERTA ECONOMICA

Los valores monetarios que se indiquen en la oferta econdmica, se
expresaran en pesos ($) en su valor neto sin impuesto o IVA, el cual deberd
coincidir plenamente con el valor consignado en el portal de Chile Compra
y formulario de Oferta Econdmica adjunto en las presentes bases. De
presentar diferencias se establece que la Unidad Técnica asumird como
oferta oficial el monto consignado en el portal Chile Compra.

Cabe senalar gue las ofertas presentadas permanecerdn vigentes por el
plazo de 60 dias corridos a contar de la fecha de Apertura Electrénica
indicada en Bases Administrativas Especicles.

12.- DE LAS GARANTIAS.

El olos instrumentos financieros que sirvan de garantia deberdn ser tomados
por el Proponente afavor de la Unidad Titular o de ka Unidad Técnica, segin
se sefidle en las presentes bases o/u en las BAE, en cuyo evento su
identificacion debe coincidir con la persona que se indica en los documentos
solicitados en el punto 10.1 letra a) de las presentes Bases.

Las garantios gque deban quedar en poder de kb Unidad Titular, serén
canalizadas a ésta por intermedio exclusivo de la Unidad Técnica y remitidas
a través de un oficio conductor

La Municipalidad de Quillota, se reserva el derecho de verificar ante el ente
emisor, la autenticidad de los documentos presentados, para ello el
proponente ceberd indicar el nombre y comreo electrdnico del funcionario
que tramité la emisidn de la garantia en cuestion.

12.1 DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

a) Para garantizar la presentacidony seriedad de las ofertas, cada
Proponente deberd entregar junto con la propuesta, un instrurmento financiero
pagadero ala vista y con cardcter de irrevocable, a la orden del
Departamento de Educacién Municipal de Quillota, por un monto y plazo
especificado en las Bases Administrativas Especiales.

b) Cabe sefalar gue desde el momento que el proponente publica su oferta
en el portal de Chile Compra, queda obligade a mantener su monto durante
todo el periodo de vigencia de la garantia de seriedad de la oferta.

Si franscurrido dicho plazo no se adjudicard la Propuesta, el proponente queda
libre de todo compromiso pudiendo recuperar la Garantia de Seriedad de la
Oferta.

¢) Respecto alos Proponentes que no resulten adjudicados y/o
seleccionados, la garantia se mantendrd hasta que el Proponente

adjudicado proceda a firmar el respectivo Contrate y haya hecho entrega
de la Gearantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

d) Dado lo anterior, aquellos Proponentes no favorecidos deberdn solicitar
dicha devolucién por escrifo al Depariamento de educacidn Municipal de
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Quillota, quien dard el V° B° para su retiro fisico en Departamento de finanzas
DAEM (REDQ)

e) La garantia se hard efectiva, sin notificaciéon ni forma de juicio en los siguientes
cQasos:

* Si el Proponente retira la oferta durante el proceso licitatorio 0 se comprueba
por la Comisidn Evaluadora de Llicitacion la falsedad de o informacidn
presentada en documentos de médulos de anexos Administrativo, Técnico y
Econdmico.

» §i, una vez aceptada la oferta (resuelta la adjudicacidén via Decreto
Alcaldicio), el adjudicatario no procediese a firmar el contrato o no haya hecho
enfrega del correspondiente documento de garantia contractual, dentro del
plazo establecido en las presentes Bases

12.2 DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

a) El Proponente adjudicado deberd entregar al momento de la suscripcién
del contratc, uno © mdés instrumentos financieros de la misma naturcleza
pagaderos a la vista y con carécter de irrevocable, con la finalidad de
garantizar el correcto y oportuno de la ejecucién de las Obras de
Mejoramiento en cubierta, patios y otros recintos para colegio Valle de Quillota
RED Q, por un monto y plazo especificado en las Bases Administrativas
Especiales.

b) La vigencia del instrumento que garantice el fiel cumplimiento del contrato
serd igual al iempo de desarrollo de los trabajos ejecutados, mds el plazo
(dics hdbiles) adicional necesario para el término efectivo del contrato.

¢) En el evento que el proponente confratado no cumpla con los
obligaciones y/o plazos que establecen las presentes bases y confrato
respectivo, la Municipalidad de Quillota, se reserva el derecho de hacer
efectivo el cobro de la garantiq, sin necesidad de requerimiento ni accién
judicial alguna, en cardcter de cldusula penal, y de acuerdo al procedimiento
que corresponda segUn su naturaleza, para con carge a ella, cobrarse las
indemnizaciones y multas causadas por el incumplimiento vy sin perjvicio de las
demds acciones legales que pudieren corresponderle,

d) En caso de haber aumentos de plazo, ya sea por modificaciones de
especificaciones o por atrasos justificados de parte del proponente
adjudicado, se deberd modificar el contrato respectivo. Al mismo tiempo se
deberdn modificar la fecha de vencimiento de la garantia en igual cantidad
de dias del aumento de plazo. En caso exista modificacién del conirato y esto
implique modificacion de los montos de inversidn, la garantia deberd ser
modificada con el objeto de mantener el porcentaje establecido en las bases
especiales. Se aceptard la entrega de una garantia complementaria original

e) Esta garantia serd restituida en forma definitiva una vez efectuada la
Recepcién provisoria, siempre y cuando asi lo amerite la Inspeccidon Técnica,
debiendo para este efecto el adjudicatario, solicitar su devolucidn por escrito
a dicha Inspeccion quien dard el V° B° para su retiro fisico en Tesoreria
Municipal
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12.3 DE CORRECTA EJECUCION Y DE BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA

a) Pararecibir el Ultimo Estado de Pago y posterior a la Recepcidn Provisoria de
las Instalaciones, el proponente deberd entregar, junto a la corespondiente
factura, uno © mas instrumentos financieros de la misma naturaleza pagaderos
ala vista y con cardcter de irevocable, con la finalidad de garantizar la
correcta gjecucion y buen comportamiento de las obras por un monto y plazo
especificado en las Bases Administrativas Especiales.

b) Esta garantia podrd hacerse efectiva por parte del Mandante, si
habiendo detectado fallas en la obra, el proponente u/o empresa contratista
no se hiciere cargo de ellcs.

¢) Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al proponente le
corresponda de conformidad a lo dispuesto por el Cédigo Civil.

d) Esta garantia serd restituida una vez efectuada la Recepcidn Definitiva de
las Obras, sin observaciones, el cual se reflejara en el cerfificado de
Recepcion Definitiva que el proponente solicite de la Direccién de Obras
Municipales establecido en el Titulo 5,capitulo 2, Art. 5.2.5 de la OGUC

13.- EVALUACION DE LA PROPUESTA

La evaluacion de la  propuesta  serd redlizada por una  Comisidn
Evaluadora, nombrada exclusivamente para esta licitacién. Esta evaluacién
se redlizard en conformidad con metcdologia establecida en las Bases
Administrativas Especiales.

La Comisién Evaluadora estard compuesta por profesionales competentes
del drea de Infraestructura y Licitaciones del departamento de
Educacion Municipal de Quillota.

Establécese que los integrantes de la Comisién, son sujetos pasivos conforme
a la ley N° 20.730, que regula el Lobby y las Gestiones que representen
intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.

a) De los Errores u omisiones formales v solicitud de Antecedentes.

Si posteriormente a la apertura y revisados los antecedentes por ia
Comision de Evaluacién, se detectan errores U omisiones formales en o
0 las propuestas formuladas por los oferentes, éstas podrén ser salvadas
previa solicitud de la comision sefialada, siempre y cuando las rectificaciones
de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion
de privilegio respecto de los demds competidores; esto es, en tanto no se
afecten los principios de estricta sujecién a las bases y de igualdad de los
oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del
Sistema de Informacién, de acuerdo a lo establecido en el articulo 40° del
Reglamento de la Ley 19.886.

Tocios los antecedentes solicitados de esta forma © aclaraciones pasarén a
formar parte de la propuesta y no deberdn cambiar la oferta econdmica, ni
el plazo ofertado.

La Comision de Evaluacién rechazard aquellas ofertas que no cumplan
con os requisifos [documentos), exigidos en las presentes bases de Ia
icitacién, asimismo no se podrdn corregir errores aritméticos que presenten
las ofertas. Podrd, sin embargo, admitise aquellas ofertas que presenten
defectos de forma, omisidn o errores menores.
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Son cuestiones de fondo, gue no pueden ser saneadas:

«La ausencia o iegibiidad de documentos legales del proponente en
papel y/o formato digital, o de los documentos técnicos y financieros de la
oferta.

» La presentacion (papel o formato digital) de documentos legales del
proponente sin actualizacion.

» Lo ausencia (papel o formato digital) de documentacién que acredite el
Representante Legal.

» La no protocolizacién o legalizaciéon de documentos solicitados.

°La no entrega fisica de ko Garantic de Seriedad de la Oferta, su plazo vy
monto equivocos.

+La Identificacién del Oferente, la Declaracién Jurada y la Oferta, sin firma
del representante legal.

Nota: los antecedentes solicitados en formato digital, se refieren a los
documentos que el oferente debe acreditar en el registro Chile Proveedores.
El andlisis de las ofertas presentadas, se redlizard en conformidad con
metodologia establecida en las Bases Administrativas Especiales, en base o
los antecedentes efectivamente enfregados por cada proponente a fraveés
del portal de Chile Compra en mddulos de anexos Administrativo, Técnico vy
Econdmico de manera tal que la Comisidn pueda ponderar los aspectos y
objetivos principales de la materia del proyecto

Toda informacién que se demuestre sea falsa, alterada o maliciosamente
incompleta y que altere el principio de igualdad de los proponentes serd
estimada fraudulentaq, siendo causal de eliminacion del oferente de la etapa
de evaluacion y adjudicacion de la propuesta.

En tal evento los proponentes participantes que sean afectados por dicha
resolucién declinan efectuar cualquier accidn que pretenda indemnizacion
alguna por este hecho, entendiendola facultad privativa del Municipio para
decidirlo que sea mds conveniente a sus intereses.

De dicha evaluacién emanard un Informe Técnico de Adjudicacién, en el
cual se consignardn las razones técnicas, financieras vy juridicas de la
ponderacién obtenida por cada una de las ofertas presentadas. Cabe sefalar
que la aplicacién de la metodologia, establecida en las BAE dard como
resultado final en orden descendenie de una propuesta de adjudicacion,
sugiriendo la Comision al Sr. Alcalde y/o al Concejo Municipal segun
corresponda, adjudicar la licitacion a favor del proponente que haya
obtenido el mayor puntaje.

En todo caso y segun corresponda la municipalidad de Quillota, se reserva el
derecho de efectuar un nuevo proceso de licitacion.

14.- DE LA COMISION EVALUADORA

Queda estrictamente prohibido el agenciar a solicitud de ferceros reuniones
o visitas que tengan por objeto promover, defender o representar cualquier
interés particular con integrantes de la Comisidon de Evaluadora durante el
poroceso de licitacion.

Todo contacto o consulta, que tenga relacién con el proceso de licitacion,
debe obligatoricmente ser redlizado a través del sistema de informacion e la
plataforma de licitaciones de Chilecompra www.mercadopublico.cl.
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Asi mismo queda estrictamente prohibido, el ofrecer o donar regalos, premios
o pagos de cualquier tipo o naturcleza a funcionarios Municipales o d
cualquier otfro que tenga directa o indirecta relacién con el proceso de
icitacién.

15.- OFERTA UNICA

Cuando en una propuesta se presentase una (01) sola oferta, la Comisidn
de Evaluaciéon procederd o evaluar los antecedentes de acuerdo a los
criterios de evaluacién y ponderaciones establecidos en bases, pudiendo
eventualmente proponer su adjudicacién o rechazo

La Municipalidad declarara inadmisible las ofertas cuando estas no
cumplieren los requisitos establecidos en las bases.

Declarard desierta una licitacién cuando no se presenten ofertas, o bien,
cuando estas no resulten convenientes a sus intereses.

En ambos casos la declaracidén deberd ser por resolucion fundada, mediante
Decreto Alcaldicio. Para posteriormente efectuar una nueva licitacion.

1é4.- DE LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La adjudicacion de las propuestas serd resuelta sdlo por el Sr. Alcaide, saivo
que los contratos de lalicitacion involucren montos iguales o superiores al
equivalente de 500 UTM o se comprometa al municipio por un plazo que
exceda el periodo Alcaldicio, evento en el cual se requerird acuerdo previo
del Honorable Concejo Municipal.

Lo licitacidn se entenderd oficialmente adjudicada una vez que la
Municipalidad de Quillota asi lo dictamine a través de la emision de un Decrefo
Alcaldicio, debidamente notificado a través del Sistema Chile Compra, en el
cual, enire ofras cosas, se deberd consignar el nombre del Proponenie
favorecido (persona natural y/o juridica), el monto ofertado (impuesto incluido)
y el plazo de ejecucion o desarrollo en dias corridos.

El Proponente favorecido, una vez notificado de la resolucidn a fravés del
Sistema Chile Compra, deberd acordar con la Unidad de Asesoria juridica de la
Municipalidad de Quillota la fecha efectiva de suscripcidn del confrato y
enfrega de la garantia respectiva, incluido Certificado de Habilidad de
Estado de Inscripcidon en Chile Proveedores.

17-  SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y GARANTIAS

Una vez resuelta la licitacion, el adjudicatario previo a la suscripcion del
respectivo contrato, deberd certificar que se encuentra inscrito en el registro
de proveedores de CHILE COMPRA.

Es de exclusiva responsabilidad de la Unidad de Asesoria Juridica de la
Municipalidad de Quillota, redactar el Contrato para su suscripcion, debiendo
esta unidad coordinar el dia y hora con el adjudicatario para levar a efecto
este acto; y por consiguiente, coordinar todas aquellas acciones y/o
antecedentes que son necesarios para tal efecto, con todas aqguellas
Direcciones y/o Unidades pertinentes para esta materia de encargo,
cumpliendo con los plazos establecidos en las Bases para la suscripcion del
Contrato
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El Proponente adjudicado tendrd el plazo de 10 dias hdbies, contados
desde la fecha de Nofificacién de lo Adjudicacién a través del sistema
Chile Compra para suscribir el contrato.

Todos los gastos del conirato que se originen por su celebracion vy/o
protocolizacidn, serén de cargo exclusive del adjudicatario, quien deberé
hacer entrega de dos (2) copias ala Municipalidad en el plazo de cinco (05)
dias hdbiles.

17.1 READJUDICACION

La inobservancia de las obligaciones consistentes en suscribir el contratoy
rendirla garantia, dentro del plazo sefialado, sea por desistimiento o simple
omisién, habilita o la Municipalidad de Quillota para dejar sin efecto la
adjudicacion y hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta.

Dichas acciones, una vez aplicadas, tendrdan cardcter de ireversible, en cuyo
evento y sin llamar a una nueva licitaciéon, la Municipalidad de Quillota
podrd readjudicar ki licitacion al oferente que, de acuerdo al resultado de la
evaluacién le siga en punfaje, y asi sucesivamente, a menos que, de
acuerdo a los intereses del Municipio, se estime conveniente declarar
desierta la licitacién.

17.2 PROHIBICION DE CESION Y/O TRANSFERENCIA

La persona natural y/o juridica que en virtud de un conirato, asuma Ia
obligacién de desarrollar y/o ejecutar la materia del encargo bajo los
términos fijados en las presentes bases y demdés documentos, los cuales se
enfienden plenamente conocidos, no podrd bgjo ningin titulo, ceder ni
transferir en forma alguna, total ni parcicimente el presente contrato.

El incumplimiento o infraccién respecto de la entrega del contfrato a un
tercero, dard a lugar a la Municipalidad de Quillota de aplicar la Resolucion
del Contrato, de acuerdo a lo estipulado en el punto 20.2 de estas Bases.

El ejercicio de la afribucién antes sefdlada, no dard lugar ¢ derecho
de indemnizacién o pago de ningun tipo a favor del contratista, perdiendo
como sancién tan pronto como se ponga término anticipado al contrato, de
la garantia que avala el cumplimento de éste, sin perjuicio de las demds
acciones legales que pudieren corresponderle por este hecho

173 DE LOS SUBCONTRATOS

Los subcontratos se regirdn de acuerdo ala Ley N° 20,123 que regula al trabajo
enrégimen de subcontratacién.

Se establece que el contratista, podrd subconiratar solo aguellos servicio que
complementen o apoyen la ejecucidn de las tarecs encomendadas, sean
estos recursos humanos, técnicos o materiales que no impliquen procescs o
acftividades claves o de fondo en la implementaciéon y desarrollo de la materia
de la presente licitacidn.

Aquellos frabajos y/o servicios, que sean necesarios de subcontratar deberdn
ser informados para suvisacidon a la Inspeccidén Técnica obra previo a
su ejecucion, mediante informe escrito en el cual se deberdn establecer
enfre  otras cosas la individudlizacidn de los disefos vy/o servicio
comprometido, sus condiciones v alcances.
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La inspeccién técnica, se reserva el derecho de aceptar o rechazar I
proposicién del proponente, la decision que se adopte no dard lugar @
pago adicional oindemnizacién alguna a su favor o de terceros que hayan
participado por este hecho.

En ningUn caso el contratista podré excusar su responsabilidad en la ejecucion
de los servicios subcontratados, bajo pretexto de haber sido ejecutados por un
tercero, debiendo éste asumir a su costo y cargo de acuerdo a las condiciones
y alcances establecidos en informe su oportuna ejecucion.

Se deja constancia, que el no pago oportuno de los subcontratos por
parte del contratista a cargo de la implementacién y desarollo de e}
materic del encargo, habilita a la Municipalidad de Quillota a paralizar
el pago el o los pagos de los disefos y/o servicios comprometidos, hasta
que este Ultimo certifique estar al dia con dichos pagos.

18.- DEL SISTEMA DE PAGO DE LA MATERIA DEL ENCARGO
18.1 DE LA FORMA DE PAGO

El pago efectivo de los frabajos, se realizard mediante el sistema de
Estados de pago. ya sea en forma mensual o por etapa construida, segin
propuesta del oferente de acuerdo a lo sefialado en el flujo de cdja, en los
cuales los montos a pagar corresponderdn al avance fisico efectivo de las obras
ejecutadas previas visacién de la inspeccion Técnica de Obras, el valor de cada
estado se pagara mediante cheque nominativo y conira factura. Extendida a nombre
de:

» Departamento de Educacion Municipal

o Rut: 61.930.600-7

« Domicilio: calle Esmeralda 625, Quillota.

El Estado de Pago, se presentard a la Inspeccidn Técnica de Obras, cuande
efectivamente se hayan ejecutado cada una de las parfidas que se especifican
en la programacion de la carta Gantt.

Para tramitar el primer estado de Pago, el contratista adjudicado deberd
entregar el Permiso de Obra Menor, framitado por su cuenta ante la DOM. Obras

18.2 DE LA CERIIFIC,ACléN DEL CONTRATO Y POSTERIOR PAGO
18.2.1 INSPECCION TECNICA DE OBRA

Para todos los efectos previstos en estas Bases, la Inspeccidn Técnica de
Obra, serd ejercida por un funcionario gue designe la Municipalidad por
decreto alcaldia.

Esta inspeccién, serd ejercida durante todo el periodo o plozo de ejecucion de
las Obras del contrato, correspondiéndole e ntre otras funciones:

Q) Ser el interlocutor vdélido enfre ko Municipalidad vy el confratista
contratado.

b) Redalizar y gestionar el Acta de Entrega de Terreno.

b) Otorgar al contratista todo antecedente adicional que complemente
las presentes bases de manera de optimizar el eficiente desarrollo de las
obras.

c) Fiscalizar |la gestién técnica y administrativa  del contrafo, en
cualquiera de sus etapas de desarrollo.
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d) Velar por la correcta ejecucidn del proyecto ciféndose estrictamente a
las bases Administrativas Generales, Especicles de propuestas del Proyecto y
demas antecedentes de Licitacion.

&) Formular las observaciones que le merezca la ejecucion de la obra, Ia
calidad de los suministros u otros aspectos.

f) Interpretarlos planos y especificaciones fécnicas del proyecto.

g) Verificar que se cumpla el cuadro de ensayos de materiales por los
laboratorios competentes Acorde con las EETT.

h) Tomar nota del incumplimiento de las medidas de seguridad.
i) Tomar nota del incumplimiento de las normas laborales
i) Controlar el correcto cumplimiento del programa de construccién

(carta Gantt) del proyecto.

k) Aprobar la recepcion con forme de todo subcontrato

)] Visar y gestionar en forma oportuna los estados de pago, debiendo
verificar el % real de avance efectivo de las obras a pagar.

m) sugerir al Sr. Alcalde por medio de un Informe fundado la aplicacién
de las multas o sanciones singularizadas en las presentes bases.

n) Sugerir al Sr. Alcalde por medio de un informe fundado la modificacion,
resciliacién o resolucidn del Contrato.

fi) Exigir al contratista dar solucidn dlfernativa  oporfuna  en la
eventudlidad que se produzca una situacién imprevista o fortuita en el dmbito
constructivo.

0) Aprobary gestionar el Acta Recepcidn Provisoria de las Obras.

18.2.2 DE LA TRAMITACION DEL PAGO

El pago, se cursard previa conformidad del profesional ¢ cargo de Ia
Inspeccidon Técnica de la Materia del Encargo parte de la Unidad Técnica
una vez que el Confratista haya acreditado que se encuentra al dia en el
cumplimiento de fodas sus obligaciones, su tramitacion se hard presentando
los siguientes antecedentes, segin corresponda

1) Oficio conductor [original) solicitande el pago. dirigido a ia Inspeccién
Técnica.

2) Factura a nombre del Departamento de Educacidon Municipal, Rut
41.930.600-7, Calle Esmeralda 625, Comuna de Quillota.

3) Estado de Pago debidamente visado por el Inspector Técnico de Obra que
haya designado el Alcalde y firmado por el Contrafista, en el cual se detalle el
avance fisico y financiero que presente la material de encarge, conforme con
lo exigido en los antecedentes de la Licitacion.

4) Certificado  de Obligaciones Laborales y Previsionales (Ley de
subcontrataciones) F30-1, emitido por la Direccién Provincial del Trabajo, vigente
a la fecha del estado de pago, que acredite que la empresa Confratista y
subcontratista no tienen deudas laborales ni previsionales pendientes con
relacion al proyecto.

5) Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

6) Contrato de ejecucidén de las obras subcontratadas, en caso de
que las hubiere,

7) Deberd entregar set fotogréfico, estipulado en el punto 22 letra o) de las
presentes bases.
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8) No se podrdn presentar estados de pago por materiales al pie de la obra o
por fabricacion de elementos prefabricados.

9) Y demds antecedentes solicitados por el ITO.
Tratédndose del Primer estado de Pago, deberd acompanar |o siguiente:

1. Oficio Conductor aprobando el pago
2 Acta de Entrega ferreno.
3. Conftrato

Tratdndose del Ultimo estado de pago, se deberd acompanar

1. Ejemplar Acta de Recepcién Provisoria de los trabajos.

2. Garantia Correcta Ejecucién y Buen Comportamienio de la Obra

3. Certificado de Direccién Provincial del Trabgjo, referente a la obra, sin
Observaciones

4. Set Fotogrdfico estipulado en las bases

5. El monto de dicho estado de pago

Los Estados de pagos, deberdn presentarse en el Deparfamento de
Educacién Municipal de Quillota, ubicada en calle Esmeralda N° 425,
comuna de Quillota, especificamente al profesional designado para realizar
la Inspeccidén Técnica de los frabajos.

19.-  MODIFICACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADO

La Municipdlidad de Quillota, se reserva el derecho de modificar los servicios
profesionales contratados, ya sea mediante la incorporacién de nuevos
trabajos o bien por la disminucion de estos, en razén a su disponibilidad
financiera al momento de su suscripcién  © bien cuando asi lo amerite o
requiera el proyecto materia de la presente licitacidon para su correcto
desarrollo y aprobacién.

En el caso de modificaciéon del contrato, la inspeccidn técnica deberd emitir
un informe técnico al $r. Alcalde, consignando en éste las causas gue
justifiquen dicha solicitud, asi como la individualizaciéon del o los trabagjos
comprometidos, sus condiciones y alcances, conforme a los valores que se
hayan contemplado en la oferta y contrato ariginal.

Aprobado dicho informe por el sr. Alcalde, se procederd a emitir la resolucion
pertinente (Decreto Alcaldicio) que dard lugar al Anexe Modificatorio
Contractual, debiendo el contratista modificar, segin sea el caso €l monto de
garantia del contrato en los mismos porcentajes que el fijado en las bases
administrativas Especiales para esta boleta

20.- TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
20.1 POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El contrato se entenderd resuelto administrativamente, por incumplimiento
grave de parte del contratista respecto de las obligaciones confraidas en
virtud del contrato, talcomo se indica en el punto 20.2 de Ilas presentes bases.
Lo anterior facultard a la Municipalidad de Quillota, sin llamar a una nueva
licitacion, de plantear re adjudicar el desarrollo de los trabgjos remanentes al
o los proponentes que se hayan presentado a la licitacién original en el orden
que hubiesen sido evaluados (propuesta de adjudicacién) y sin alterar las
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condiciones de sus ofertas, previa conformidad del Sr. Alcalde o del Honorable
Concejo Municipal, segun corresponda.

La resolucidn en particular serd comunicada por escrito al contrafista con una
anticipacion de 10 dias corridos.

En relacién, a lo suma que corresponda pagar por costos asociados a la
ejecucion de los trabgjos, si los hubiere, se estipula que sélo se pagard todo
aguel trabaojo que efectivamente haya sido ejecutado, hasta la fecha de
notificacién de acuerdo a los montos fijados en su oferta econdémica
siempre y cuando éstos cumplan con los términos técnicos de referencia,
conforme lo determine la Inspeccién Técnica.

El ejercicio de la atribucién antes sefialada, no dard lugar a derecho de
indemnizacién de ningln tipo a favor del contratista por este heche o de
cualquier ofro que haya participado en el desarrollo de los frabdjos, perdiendo
como sancién tan pronto como se ponga término anficipado al contrato
de la garantia que avala el cumplimento de éste, sin perjuicio de las demds
acciones legales gque pudieren corresponderie.

20.2 RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato quedard resuelto por disposicion de la Unidad Técnica si
ocurriera cualquiera de los siguientes eventos:

a) Si el Proponenteno concurre a la firma del Contrato © no acredita
su inscripciéon en el registro de Contrafistas y Proveedores a cargo de la
Direccidon de Compras y Contratacién Publica CHILE COMPRA, en plazos
estipulados en las presentes bases.
b) Si el proponente rechaza la orden compra emitida.
¢) Si habiendo firmado el contrato, no hace entrega dela Garantia por
Fiel Cumplimiento del mismo
d) Si el contratista no concurre a la firma del Acta de Enfrega de terreno
dentro del plazo establecido por la inspeccién técnica en el momento que le
notifique de la adjudicacién del mismo.
e) Si el contratista por causa que le sea imputable, no inicia las obras dentro del
plazo de diez (10) dias corridos a contar de la fecha de enfrega de terreno.
f) Si el contratista no cumple con el profesional Jefe de Obra, ofertado
durante el proceso de licitacion.
¢g) Si no cumple con el equipo profesional y técnico oferfado para el
desarrollo de los Obras contratados, por un plazo superior a 10 dias corridos.
h) Por modificacién o alteraciéon de los trabgjos, sin la debida autorizacion,
asi como por incumplimiento grave y reiteradec de las obligaciones que
emanan del contrato.
i) Si el contratista su personal en su calidad profesional, demostraran
incapacidad técnica para ejecutar el desarrollec de los frabajos indicados.
)] Si no se acata las érdenes e instrucciones que imparta la Inspeccién
Técnica.
k) Si paraliza las obras por mdés de cinco (5) dias comidos, salvo justificacion
aceptada por la inspeccidn técnica.
1) Si las obras quedan con defectos graves gue no pueden ser reparadas,
por errores del contratista.
m) Si el contratisia es condenado por delito que merezca pena dflictiva o
cualguiera de sus socios en el caso que él fuera una empresa constituida en
forma distinta a una SA. Si se trata de una SA, si fuerc declarado el Gerente o
alguno de sus directores de dicha sociedad.

Si el contratista es un consorcio, formado por personas naturales o juridicas
dedicadas a cualquier actividad o giro, para todos los efectos de aplicacién de
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esta cldusula se considerara como proponente al conjunto y a cada uno de los
miembros que integran al consorcio.

n) Si el contratista es una Compafia y va a su liquidacion.

o) Por quiebra, cesién de bienes o notoria insolvencia del proponente.

p) Portraspaso, a cualquier titulo, del contrato de la ejecucion de Obra.

q) En general, si el confrafista no ha dado cumplimiento o las
Especificaciones Tecnicas.

1) En cualquiera de estos eventos el contratista perderd como sancién, tan
pronto como se ponga término  anticipado al contrato, la garanfia que
avala el cumplimento de éste.

20.3 RESCILIACION

Corresponderd&  resciliar el contrato cuando, de comUn acuerdo Ia
Municipalidad de Quillota previa conformidad con el contratista decidan
ponerle término y liquidar anticipadamente el contrato. Con tal objeto, la parte
interesada en resciliarlo deberd formular una presentacién por escrito con
treinta (30) dics corridos de anticipacién ala ofra parte, y ésta aceptario.
Se perfeccionard esta resciliacion mediante la formalizacidon del acuerdo
respectivo

Finaimente es importante sefialar, que el contratista deberd adoptar los
resguardos necesarios para el fiel cumplimiento de las obligaciones contraidas
hasta el momento de término efectivo del contrato. Una vez formalizado el
acuerdo a satfisfaccidon de las partes, se procederd a desafectar la garanfia
respectiva.

20.4 FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA O DISOLUCION DE LA SOCIEDAD

En caso de fallecimiento del contratista o disolucion de la sociedad en
caso que el contratista sea persona juridica, se procederd a dar término
del contrato y siexistieran honorarios, garantias y/o retenciones a favor,
éstas se girardn a sus herederos o causahabientes, previa suscripcion del
finiquito. Lo mismo sucederd si se declarase, voluntaria o forzadamente, el
término de giro del contratista.

21.- MULTAS, DESCUENTO Y SANCION,
21.1 DESCUENTO POR CONCEPTO DE MULTA.

La Municipalidad de Quillota, se reserva el derecho de solicitar segun
corresponda a través de la Inspeccién Técnica, la aplicacién de multas o
sanciones al contrafista de acuerdo al incumplimiento establecido en las
presentes bases y conirato, las cuales se deberdn restar de cualquier estado
de pago o de las garantias los valores que correspondan por dicho
concepto.

21.2 POR INCUMPLIMIENTO DE SU OFERTA

Por el no cumplimiento de su oferta, respecto a la observancia de Ias Bases
administrativas Generales y especiales, de las consultas y aclaraciones, de las
especificaciones técnicas, asi como de los plancs del proyecto, documentos
que forman parte integral de la licitacién, las cuales fueron plenamente
conocidas y aceptadas por los proponentes, se le aplicara a la empresa
adjudicada por cada dia de incumplimiento una multa del 1.5 UTM.,

Esta multa serd aplicada per la Municipalidad de Quillota por via adminisirativa
y se descontara del estado de pago mds proximo, independiente del cobro de
la garantia comrespondiente.
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La Municipalidad de Quillota, ademds por esta causal se reserva el derecho de
aplicar la Resolucién del Contrato, de acuerdo alo estipulado en el punto 23 de
estas bases.

21.3 Por incumplimiento del Profesional a cargoe de la Obra

Si el Coniratista no cumpliera con la oferta que hiciera, relacionada con el
orofesional Jefe de Obras, se le aplicard una multa de una (1) UTM (Unidades
Tributarias Mensuales), por cada periodo de fres (03) dia coridos o sila
suma de este incumplimiento dentro del mes es igual o superior a seis [06) dias
cormdos.

Esta multa serd aplicada por la Municipalidad de Quillota, via administrativa
y se descontard del estado de pago mas proximo.

21.4 Por Incumplimiento en su Oferta del Equipo de trabajo.

Si el Contratfista no cumpliera con la oferta que hiciera, relacionada con el
equipo profesional, se le aplicard una multa de 0,5 UTM por equipo incompleto,
por cada semana de incumplimiento. Estc multa administrativa se aplicard al
Estado de Pago inmediatamente siguiente al que se produjere la falta.

21.5 Multas por iIncumplimiento de instrucciones de la Inspeccién Técnica de
Obras

El contratista deberd someterse a las instrucciones de la Inspeccién Técnica
de Obras, las que se impartirdn siempre por escrito segun lo establecido en el
punto |19 tercera vifeta, conforme a los términos y condiciones del contrato.

El incumplimiento de cada instruccién impartida, serd sancionado con una
multa diaria de una (1) UTM {Unidades Tributarias Mensuales), por el periodo
qgue se mantenga la trasgresion a dichos preceptos, las que serdn deducidas
del siguiente estado de pago.

21.6 Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, respecto del plazo ofertado de término de la obra, &l
contratista deberd pagar una multa del 3 por mil del monto total contratado, por
via administrativa y se descontard del Ultimo estado de pagoy de las retenciones.
Para efectos del cobro de multas, se considerard el plazo efectivo de ejecucion
de la obra, determinada por la fecha de la recepcién provisoria, sin
observaciones. Si para superar las observaciones €l contrafista requiere de un
plazo que excede el plazo de término de obra, este plazo serd considerado como
atraso para los efectos sefialados en el punto 21.4 letra a).

21.7 Reconsideracién de Mulias

El contratista podrd solicitar reconsideracidn de las Multas ante la
Municipalidad dentro de un plazo de 5 dias hdbiles desde la fecha en que la
Inspeccién Técnica de Obras haya formulado una instruccion.

La Municipalidad resolverd en un plazo no mayor a 30 dias hdbiles desde
surecepcién en la oficina de partes, considerando, para evaluar la gravedad
del hecho, la eventual reiteracién de éste y el grado en que afecte
aspectos esenciales de la obra.

Si el contratista no presenta reconsideracion o si su reconsideracion es

rechazada y se resistiese a acatar la orden impartida, el mandante podrd,
previa nofificacion, suspender la tramitacién de los estados de pago o,
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segun la gravedad del caso y previa notificacidon hecha con 10 dias hdbiles
de anficipacién al contratista, poner término anticipado al conirato de
ejecucién de obras, por causas imputables a éste.

22 DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que
estas Bases Adm. Generales, Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas y el Conirato impongan al contratista, éste
responderd directa y exclusivamente por todos los deterioros, defectos y
dafos que se ocasionaren o sufrieren en el desarrollo de materia de encargo
por cualquier causa hasta la fecha de término de contrato de la misma y
soportard, de igual manera, la pérdida deinsumos O materiales, aun cuando
cualquierc de dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o de un
hecho o acto imprevisto

El contratista deberd ademds:

a) Dentro del plazo de 10 dias corridos a partir de la fecha estipulada en
el Acta de Entrega de Terreno, en el lugar donde se emplaza la obra, el
proveer e instalar un letrero de obras, que de cuenta del origen y monto de
los recursos comprometidos de acuerdo a formato [normas graficas)
indicadas por el Mandante.

b) Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Obras, el cual serd visado
porla Inspeccién Técnica, el que estard destinado a consignar todas
las observaciones e instrucciones que se sstimaren pertinentes, lioro que no
deberd salir de la obra, bdjo ninguna circunstancia. Este libro deberd estar
conforme a lo establecido en el Titulo |, capitulo 2, arficulo 1.2.7 yTitulo 1,
capituloe 3, articulo 1.3.2 N° 10 de la OGUC.

c) Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Asistencia Diaria  de
su Personal (trabajadores), para la fiscalizacién de la Inspeccién Técnica de
obras, el cual estard a cargo del profesional residente de obras (Jefe de Obras).
d) Informar a la Municipalidad de Quillota, a través del Inspector
Técnico de Obras, el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
provisionales de sus frabajadores, teniendo éste Ultimo la faculta de revisar y
exigir la entrega de la némina fotal de trabgjadores contratados, los contratos
de trabgijos, el pago de liquidaciones de sueldo, el pagos de imposiciones
provisionales y seguro de cesantia, el pagos de finiquitos e indemnizaciones si las
hubieren, sean éstas en la Inspeccidon del Trabajo o en Notaria

e) Suministrar al personal a cargo de las labores de ejecucion de obras €
instalaciones todos los implementos de seguridad necesarios para proteger
su integridad, siendo obligacion su uso permanente dentro del recinio, la
fiscalizacién de su cumplimiento  estar@ @ cargo del profesional residente de
Obras.

f) Reemplazar al Profesional Residente, cuando la Inspeccién Técnica de
Obras este disconforme con su desempefio, previa  autorizacion de la
Municipalidad de Quillota.

a) Dar oporfuno aviso del reemplazo © desvinculacién del Profesional
Residente [Jefe de Obras).

h) Mantener respaldo (archivo), de tfodas las acciones administrativas
del desarrollo de la obra  tales como: copia de oficios, Decretos, contratos,
subcontratos, Actas, Informes, Estados de Pagos, facturas, planos, etc.

) Llevar a cabo los ensayos de materiales o elementos que, fundadamente,
determinela Inspeccién Técnica, cuyo costo serd de su exclusiva responsabilidad
y hacer entrega de los respectivos cerfificados, sin orejuicio de lo anterior debe
oresentar al menos 1 ensayo insitu de estudio de composicidén de hormigdn en
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los tiempos que asi lo determine la isnpeccion técnica, expluyendo el andilisis que
debe entregar al momentos de la compra del hormigdn.

)] Dar respuesta oportuna y certera, a las observaciones planfeadas
por la Inspeccién Técnica del Servicio, en cualquiera de sus efapas de desarrollo.
k) Someterse a la fiscalizacién e instrucciones que disponga I

Inspecciéon Técnica de Obras a fin de comprobar el correcto desarrollo de las
obras y su eficiente gjecucion.

) Facilitar el acceso a la Obra e instalaciones, o8 como de tfoda
documentacién que sea atingente al proyecto, para el cumplimiento de
sus funciones a los profesionales del Ministerioc de Educacion, conforme @
lo dispuesto en el parrafo decimo del convenio, Decreto Exento N° 2217 de
fecha 09/12/2015.

m) Mantener vigentes las garantias de las distintas etapas de la obra
hasta tramitar las correspondientes Actas de Recepciones Provisorias vy
Definitiva, sin observaciones segin se le instruya oportunamente.

n) Entregar @ la Inspeccién Técnica de Obras de un set de a lo menos
de 15 fotografias a color que muestren en forma clara, €l progreso semanal
de las obras (vistas significativas), dichas fotografias se recibiran en formato
digital (CD).

o) Despejar y refirar del sitio todos los materiales excedentes, escombros y
obras provisorias, dejando impio el terreno y aseada la obra.

22.1 DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

El personal que emplee el contratista para efectos de la implementacion y
desarrolio del servicio, deberd tener relacion con la cantidad y complejidad
de los procesos o actividades definidas en los términos técnicos de referencia
adjuntos c las presentes bases. Por lo tanto, el personal que se emplee en su
ejecucién a que se obliga el contratista, debera ser integramente contratada
por él, en consecuencia, el personal que el contratista ocupe, deberdy estard
subordinado @ él, y en sus relaciones laborales no tendrd vinculo alguno conla
Municipalidad de Quillota

22.2 DERECHOS LABORALES Y PREVISIONALES

La contratacién del personal encargado de la ejecucion del servicio, deberd
regirse por la legislacién Laboral y Previsional Chilena. El cumplimiento
emanado de dichas obligaciones y derechos, serén de exclusiva
responsabilidad del confratista, por ende el personal no tendrd vinculo
laboral alguno con la Municipalidad de Quillota, motivo por el cual fodo el
personal, equipos y elementos, vinculados ¢ las tareas relacionadas con la
prestacién de los servicios, estardn bojo su exclusiva relacion de
subordinacién, dependencia y responsabilidad.

23.. RECEPCION DE LA MATERIA DE ENCARGO
23.1 RECEPCION PROVISORIA

Corresponderd al profesional a cargo de las labores de Inspeccidon Técnica,
en conjunto con el Jefe de Obra del confrafista, el coordinar con al menos
cinco (5) dias hdbiles de anticipacion, la fecha efectiva (diay hora) en que
se efectuara la entrega de las Instalaciones con las respectivas pruebas de
funcionamiento, segun lo contratado.

La comisidn conformada para este hecho, deberd verificar que la obra esté
terminada de acuerdo al proyecto y demds disposiciones contractuales.
Para ello se levantard un acta que consigne lo verificado. En caso confrario,
se hardn las observaciones fijdndose el plaze para subsanarlas
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Si el Coniratista, no ejecutare los tareas destinadas a subsanar dichas
observaciones dentro del plazo fijado, la Municipalidad de Quillota se reserva
el derecho de aplicar las multas a que hubiere lugar, de acuerdo a lo
estipulado en el punto 21 de estas bases.

De no existir observacién que consignar, se procederd a recibir la
documentacién, procediendo a levantar el Acta respectiva, la cual deberd
ser suscrita por todos los involucrados.

En el Acta de Recepcién Provisoria u/o Final segln corresponda, se consignard
entre otros aspectos:

L ]

NUmero de la adquisicién entregado por Chile Compra.
Nombre de la licitacién

Nombre del Contratista contratado.

Numero del decreto alcaldicio de adjudicacion.
Fuente del financiamiento y monto del contrato.
Plazo del Contrato.

Fecha en que se efectia la recepcion

Detalle de las observaciones, silas hay.

Plazo que se otorgd para subsanar las cservaciones.
Multas, silas hubiere.

Fecha de término efectivo.

Nombre y firma del Inspector Técnico del disefio.
Nombre y firma del Contrafista.

& & & & & # & © & @& & @

Finalmente una vez recepcionadas las Obras en forma provisoria, sin
observaciones, se procederd a hacer devolucién de la  garantia de fiel
cumplimiento de contrato, siempre y cuando el contratista haya entregado
la garantia por Correcta Ejecucion y Buen Comportamiente de la Obra.

La recepcion final en ningln caso exime al contratista de la responsabilidad
Legal que le compete por el plazo de 05 cfios después de ejecutada la obra

Al término contractual de la obra el contratista estaré obligado a entregar al
Unidad Técnica una carpeta con plenos actudlizados con todas las
modificaciones, aprobadas oportunamente, que se hubiesen efectuado en el
curso del desarrollo de los trabajos

23.2 DE LA GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTO DE
LA OBRA.

Si durante el periodo de tiempo que transcurra entre la Recepcion Provisoria
y la Definitive se presentan defectos en la obra, productos de vicios ocultos
(mala ejecucidon o materiales defectuosecs), el Director de Obras Municipales
deberd instruir al contratista por Oficio, (enviado por algin medio que certifique
su entrega efectiva), su reparacién otorgéndole un plazo para resolver estos
problemas, los que el contratista deberd asumir a sus costes.

Si éste se negard o no cumpliera con los plazos otorgados, I Municipalidad
de Quillota, previo informe, se reserva el derecho de solicitar el cobro de la
garantia correspondiente, acto que una vez solicitado, tendra carécter de
irreversible.

Departamento de Administracién de Educacion Municipal pdg. 21



Quiliota

Educacion

et ddn. Y ﬁ Lodaboa’

24, RECEPCION DEFINITIVA

Transcurido el plazo de 270 dias corridos a contar de la fecha de la
recepcién provisoria, se procederd a la recepcion definifiva de los Traoacs
siempre y cuando no queden frabajos tendientes a subsanar observaciones.

Aprobada la Recepcién Definitiva, se procederd a la liquidacion final del
contrato por parte de la Unidad Técnica y cumplidas estas formalidades se
devolverd al Contratista la garantia pendiente. Tanto la Recepcién Provisoria
como la Recepcidn Definitiva se entenderdn perfeccionadas una vez que
se hayan dictado por el Mandante, las resoluciones o decretos que
aprueban las actas respectivas.

25. DOMICILIO Y JURISDICCION
Para todos los efectos derivados de la licitacién a que se refieren estas Bases,
asi como de los que se deriven del contrato, segin corresponda, las partes

fiian domicilic en la ciudad de Quillota y prorrogan la competencia ante sus
Trbunales de Justicia.
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

LICITACION PUBLICA
EJ ION LOSA DE HOR N Y OTRAS OBRAS ESCUELA NINAS DE CANADA RED-
COMUNA UILLOTA.

ID 2833-25-LE18.

1.-  GENERALIDADES

Las presentes bases norman el proceso del llamado a Licitacién Piblica, a fravés
del sistema de Chile Compra, para lo cual la |, Municipalidad de Quillota, a través
del Departamento de Educacién, en su calidad de Mandante encarga la
Ejecucidn Losa de Hormigén y Ofras Obras Escuela Nifias de Canadd REDQ,
financiado con Fondos Pro Retencién 2019 y Subvencién Regular 2019

En caso de haber cualquier discrepancia entre las  Bases Administrativas
Generales Yy Especiales, el Contrato, los Especificaciones Técnicas, Planimetrias
demds documentos, serd facultad de la Unidad Técnica resolver tales
discrepancias, en la forma que mejor beneficie ol proyecto de acuerdo
entreguen la seguridad a la comunidad educativa.

2.-  OBJETO Y DESCRIPCION

Las presentes Bases Administrativas Especiales tienen por objeto regular el lamado
o Propuesta publica para contratar la EJECUCION LOSA DE HORMIGON Y OTRAS
OBRAS ESCUELA NINAS DE CANADA, RED-Q, COMUNA DE QUILLOTA.

El contrato consulta, ejecutar todo lo indicado en el Proyecto EETT, Planimetrias vy
Memoria explicativa que formera parte de esta licitacién, dando cumplimiento
cabal a la normativa vigente para el establecimiento.

3.- REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Podrdn participar en lalicitacidn, todas los personas naturales y/o juridicas
que se dediquen al rubro de la materia del encargo, con todo, previo a la
suscripcidn del Contrato definitivo, si correspondiere el adjudicatario deberd
inscribirse en el registro de Contratistas y Proveedores a cargo de la Direccion
de Compras y Contratacion Publica CHILE COMPRA vy acreditarlo
debidamente a la Municipalidad.

En caso de unién temporal de proveedores, cada proveedor deberd acrediiar
a lo firma del contrato su inscripcién en Chile Proveedores.

4.- PRESUPUESTO OFICIAL

El monto mdéximo total disponible, esla suma de $20.000.000- (Veinte millones).
IVA incluido, Equivalente a 413,6 UTM (Enero 2019)

La oferta no_podrd superar el monto méxime disponible, en caso que la oferta
econdmica sea superior a dicho monto seré declarado fuera de bases.

5.  PLAZO DE EJECUCION
El plazo para la ejecucién de los frabajos encomendados serd de 55 dias corridos,

que se encuentran desde la fecha de la firma del contrato o del acto de entrega
de terreno para el establecimiento
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Sin perjvicio de lo anterior, el proponente podrd indicar en su oferfa un plazo
menor de ejecucién y entrega de los trabajos encomendados.

7.- DE LA FORMA DE PAGO

El pago efectivo de los trabgjos, se realizard mediante el sistema de Estados
de pagoe por cada uno de los Establecimiente, denfro de los primeros 10 dias
hdbiles contados desde la fecha en que se haya cursado el cobro,
mediante cheque nominativo y contra boleta o factura

Los Estados de pago, se cursardn conforme a propuesta del oferente (monto vy
plazo), en estricto acuerdo a lo sefialado en carta Gantt y flujo de cagja, en
los cucles los montos @ pagor corresponderdn al avance efective de la
ejecucién por Establecimiento, previa certificacion de la Inspeccidn Técnica Obra
respecto de su cumplimiento.

El valor de cada estado de pago se facturard a nombre de:

+  DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPALDE QUILLOTA.
s RUT: 61.930.600-7
«  Domicilio: Calle Esmeralda N°625, Quillota.

8.- PUBLICACION ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA PUBLICA

Los antecedentes de la licitacién se publicardn a través del sistema de
informacién de la plataforma de licitaciones de Chile compra
www.mercadopublico.cl, a partir de las 16:00 hrs. del dia 06 de febrero

?.- VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

Se consulta de cardcter de obligatorio reclizar una visita a terreno, la cual se
efectuara el dia 08 de febrero, para tal efecto deberdn reunirse todos los
interesados a las 09:00hrs, en dependencias del departamento de educacién,
ubicada en calle Esmeralda N°4625 (Costado LSEQO), Comuna de Quillotra.

Se deja constancia que aquel oferente gue NO asista ¢ la hod sefialada, de
acuerdo a lo establecido en el parrafo anterior, no podrd seguir participando en
el proceso de Licitacion.

10.- CONSULTAS Y ACLARACIONES DE LOS ANTECEDENTES

Las consultas deberdn formularse por escrito a través del Portal Chile Compra al
Departamento de Educacién Municipal.

Desde las 17:00 hrs., del dia 06 de febrero de 2019, hasta las 17:00 hrs., del dia 08
de febrero de 2019.

11.- RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

Las aclaraciones a las consultas se publicardn a través de Sistema Chile Compra
el dia 11 de febrero a partir de las 14:00 Hrs

12.- CIERRE ELECTRONICO Y RECEPCION DE OFERTAS (CHILE COMPRA)
La hora y fecha tope de ingreso de los antecedentes solicitados en el punto
10de las Bases Administrativas Generales, para la presentaciéon de las oferias

en forma digital (Chile Compra), es hasta las 14:00 hrs., del dia 13 de
febrero.

Departamento de administracion de educacion municipal pdg. 2
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Los proponentesdeberdn hacer entrega de la Gerantia de Seriedad de la Oferia
por sobre, en dependencias del Departamento de Educacion Municipal,
ubicada en calle Esmeralda N° 6 25, comuna de Quillota, hasta las 12:00 hrs
del dia 13 de febrero

13.- APERTURA ELECTRONICA

La apertura electrénica de las ofertas que hayan sido presentadas a fravés del
sistema Chile Compra, con los antecedentes ingresados en forma digital (Chile
Compra) seré el 13 de febreroa las 14:05 hrs.

14.- ADJUDICACION

La adjudicacién de la iicitacién a fravés del sistema Chile Compra, serd el 25
de febrero de 2019. En caso de no cumplise con la fecha indicada de
adjudicacién de las presentes bases de licitacion, se publicard una nueva fecha
en el portal www.mercadopublico.cl, informando alli las razones del atraso.

15.- DE LAS GARANTIAS
15.1.- DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Consistird en un instrumento financiero, pagadero a la vista y con caracter de
irrevocable, por un monto de $200.000.- (Docientos mil pesos),

Nombre : DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE QUILLOTA.

RUT : 61.930.600-7.

Vigencia : 60 dias corridos a contar de la fecha de Ciemre Electronico vy
Recepcién de Ofertas indicada a tfravés del sistema de Chile Compra.

Glosa : Para garantizar la presentacidon y seriedad de la oferta de la

presente Propuesta PUblica ID 2833-25-LE18.
15.2 DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Consistird en uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza,
pagaderos a la vista y con cardcter irrevocable, que en conjunto representen
el 5% del monto total contratado, extendida a nombre de la Municipalidad de
Quillota, RUT 69.060.100-1, con una fecha de vencimiento igual a la fecha ofertada
de termino de contrato, mas 70 dias hdbiles adicionales sobre dicha fecha.

Glosa: Para garantizar el cumplimiento de la Propuesta Pblica ID 2833-25-LE18
y el pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabgjodores del
contratante, cuando corresponda.

15.3 DE CORRECTA EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTON DE LA OBRA

Consistird en uno o varios instruments financieros de la  misma naturcleza,
pagaderos a la vista y con cardcter irrevocable, que en conjunto representen
el 3% del monto total contratado, extendida a nombre de la Municipalidad de
Quillota, RUT 69.060.100-1, con una fecha de vencimiento de 270 dias corrido,
plazo que se contabilizara a partir de la fecha del acta de recepcidon provisorio,
mds 30 dias corridos adicionales.

Glosa: Para garantizar la correcta ejecucién y buen comportamiento de la obra
propuesta Publica ID 2833-25-LE18.

Departamento de administracion de educacién municipal pdg. 3
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16.- DEL JEFE DE OBRAS

Corresponde a un profesional con una experiencia de al menos 5 afos en la
Ejecucidn de proyectos ofines a la materia de encargo., debidamente
acredita su experiencia.

17- DE LA INSPECCION TECNICA DE OBRA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones
que estas Bases y el Contrato imponen al Proponente una vez adjudicado,
este deberd ademds someterse a la fiscalizacién e instrucciones que dispongan
lo Municipalidad de Quillota a través del profesional que ejerza la Inspeccion
Técnica de Obra a fin de asegurar el correcto desarrolio y eficiente ejecucion
de la materia de encargo.

18.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACION.

La evaluacidn de las ofertas se realizard asignando un puntaje de | a 10 a los
factores que a continuacién se detallan, en donde el valor 1 representa a la
condicién mds deficitaria y el valor 10 coresponde a la situacidn dptima segin
los caracteristicas del presente encargo, estos factores se ponderardn segin la
siguiente pauta de evaluacién:

La evaluacion se redlizara en relacion a los siguientes criterios generales:

A)  [Documento Administrativos 5%
B) [Oferta Econdmica 35%
C) |Oferta Técnica 35%
D) [Plazo 20%
E) Inclusivo 5%
e

A) DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: 5%

|. Cumplimiento de Requisitos Formales en Tiempo y Forma

Los proponentes que hayan presentado todos los antecedentes requeridos al
momento de la apertura de la ofertq, se les asignard el puntaje de 10 puntos en
el Factor de Cumplimiento de Requisitos Formales.

Aquellos proponentes que no hayan presentado fodos los antecedentes
requeridos al momento de la aperfiura de la oferta o bien los hayan
presentado con posterioridad de esta, se les asignard el puntaje de | punto en
el Factor de Cumplimiento de Requisitos Formales.

Cumple con los Requisitos Formales de presentacion de la oferta , alj10 ptos
momento de la apertura electréonica en Tiempo y Forma

No cumple con todos los requisitos formales de presentacion de la
oferta, al momento de la apertura elecironica. 1 Ptos

Departamento de administracion de educacién municipal pdg. 4
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B)  OFERTA ECONOMICA: 35%

Se evaluard con el mayor puntdje la oferta de menor precio. Las demas ofertas
serd evaluadas de acuerdo a la siguiente férmula:

Pje Oi = (Oe/Ci)* 10

Donde:

PjeOi : Puntaje obtenido por oferenfe i
Ce . Oferta mds econdmica

Oi . Oferta del oferente |

Q) PROPUESTA TECNICA: 35%

Corresponde a la claridad con que se presenten los antecedentes solicitados
en el Punto 9 de las Bases Administrativas Generales y se evaluara:

i Curriculum del Proponente (20%): Se evaluard el nUmero de
contratos relacionados con las obras contratadas y/o en ejecucidon similares a
lo materia del encargo, de los Ultimos 5 afos, informados en el Formulario
Experiencia del Proponente.

CLASIFICACION CONTRATOS PUNTAJE

Alta experiencia 15 contratos © mas 10

Media experiencia |14 a 12 confratos

12 a 8 contratos
Baja experiencia |7 a 5 contratos
a 1 contratos

Sin experiencia 0 contratos

| M |O0~ 0

Il. Profesidn y Experiencia del Responsable Jefe Técnico de Obras (20%):
Se evaluara el nOmero de afics de experiencia con relacién a los frabajos
contratados y/o en ejecucidon similares a la materia de encargo, siempre vy
cuando cumpla con las profesiones solicitadas, segun la Materia del Encargo.
Para lo cuadl se aplicard la siguiente clasificacién y puntajes.

CLASIFICACION CONTRATOS PUNTAJE
Alta experiencia 10 afos experiencia o 10

mads
Media experiencia | ¢ a 8 afos 8

7 ab5ahos é
Baja experiencia 4a 1 anos 2

4

Sin experiencia Sin afios experiencia 1

Departamento de administracion de educacion municipal pdg. 5



Quiliota

Educacién

e antin, ET";@.{SCKA‘;M’

. Equipo de Trabajo (organigrama) (10%): El oferente que proponga und
mayor cantidad de mano de obra que estardn directamente relacionada
con la obra obtendrd el puntgje méximo y en la medida que la cantidad de
mano de obra sea menor obtendrd menor cdalificacién en base a la formula
descrita a continuacién:

Debe definir en su calificacién la Mano de Obra Cadlificada, Semicalifica y No
calificada, con el debido respaldo de titulo v curriculum para los profesionales.

Pje Qi = (Oi*10)/0e

Donde:

Pie Oi Puntaje Obtenido por Oferente

Oe Oferta de mayor cantidad mano de obra.
Qi Oferta de menor cantidad mano de obra.

IV, Andlisis de precios unitarios (25%): desglosando claramente los costos
y rendimientos de materiales, tipo y calidad de los materiales cuando
corresponda, mano de obra, equipos y herramientas, gastos generales vy
vtilidades para cada partida que contempla el proyecto. Se aplicara puntaje
mdximo al o los oferentes que tengan un andlisis de precios completo, se
aplicara descuento porcentual de puntgje en relacién al total de parfidas
presentadas, menos la o las que presenten deficiencias u omision.

V. Presupuesto de construccién por partida y coherencia con monto
ofertado (25%): Se aplicard puntagje mdaximo al o los oferentes, cuyo
presupuesto  este completo. Se aplicard descuento porcentual de puntoje
en relacién al total de partidas presentadas, menos ko o lkas que presenten
deficiencias. No se admitird la falta de partidas, lo que serd causal de ser
declarado fuera de bases.

D) PLAZO: 20%

Corresponde al plazo efectivo ofertado para la ejecucidon total de la materia
de encargo. El puntcje mdaximo lo tendrd aquel oferente que presenie un
menor plazo en la ejecucidén. La escala calificatoria, se determinard a traves
de la siguiente formula:

Pie Oi = (Oe/Oi)* 10

Donde:
Oi: Puntaje obtenido por oferente
Oe: COferta Plazo mds convenienie

Departamento de administracién de educacion municipal pdg. 6
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E) CRITERIO INCLUSIVO 5%

Tendrd una ponderacion de 5% dentro de la evaluacion, se le asignara un méximo
de 10 ptos a la oferta que cumpla con lcs condiciones que se sefiala @
continuacién

1. Presenta dentro de su personal al menos 01 persona que:

a) Presenta algun tipo de discapacidad: el oferente deberd presentar copia simple
de la Credencial de discapacidad del trabajador o duplicade de la credencial de
discapacidad extendido por el servicio de registro civil identificacién.

b) Pertenece a algin pueblo originario: el oferente deberd presentar copia simple
del certificado entregado por la corporacién nacional de desarrollo indigena
(CONADI) que acredite la calidad de indigena al ciudadanol(a) chileno(a) que
conforma el equipo de trabgijo.

2. No presenta persona del equipo del frabajo que presenten discapacidad o
pertenezcan a un pueblo originario / No indica 0 PUNTO.

Departamento de administracion de educacion municipal pag. 7
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONFECCION DE LOSA Y OTRAS OBRAS ESCUELA NINAS DE CANADA

COMUNA QUILLOTA.

PROPIETARIO 1. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA.
UBICACION ESCUELA NINAS DE CANADA
GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas son partes importantes y correspondientes conjuntamente
con la planimetria e itemizado oficial e integran fundamentalmente el proyecto mencionado. El
presente proyecto tiene como finalidad realizarla confeccion de losa y otras mejoras en interior de
edificio, que aparecen indicadas en el itemizado.

NORMATIVA

Toda la obra debe seguir todos los procedimientos, tipos de materiales y responsabilidades que
implica la actual normativa vigente de construccién al igual que las recomendaciones del instituto
nacional de normalizacién. Esto, sumado a la entera satisfaccién del profesional inspector de obra,
Encargado de Infraesiructura del Departamento de Educacion Quillota.

PERSONAL PARA LA EJECUCION

No se tendrd lenguaje soez por parte de los trabajadores de faena. La vestimenta de trabajo serd
adecuada para el desarrollo de la faena, teniendo camisa, polera, u overol, distiniivo de la empresa
contratista, de lo contrario, el encargado de Infraestructura podrd solicitar que el trabajador no
sea admitido en el recinto educacional. No se podrd fumar ni ingerir bebidas con contenido
alcohdlico dentro del recinto educacional.

PROYECTO DE INGIENERIA LOSA DE HORMIGON

Es importante y de cardcter obligaiorio dar cumplimiento a proyeclo de ingenieria de losa
proyectada, siguiendo los procedimientos s y cumpliendo con los materiales indicados en ldmina de
proyecto: MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS ESCUELA NINAS DE CANADA, disefiado por
Ingeniero Civil don Alberto Marillanca O.

scuela Nifias de Canada

Técnicas losa y otra mejs
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PARTIDAS

1.- TRABAJOS PREVIOS

Antes de comenzar todas las partidas especificadas en este documento, se sugiere la proteccion, el
resguardo y cuidado de los elementos que rodean el drea de trabajo (mamparas, ventanas,
equipamiento en general).

En caso de cualguier dafio empresa se hard cargo de la reparacion o reposicion de cualquier
elemento durante la ejecucidn de este proyecto

1.1- Cierro y obras provisorias

El contratista deberd proveer de todas las instalaciones para el personal que labora en la obra.
Una vez con recepeion las obras el contratista deberd desarmar las instalaciones y dejar despejado
de materiales el drea de trabajo. Durante la etapa de ejecucién se deberd maniener todas las
instalaciones provisorias en correcto estado de funcionalidad

1.2 Letrero de obra

Se deberd implementar un letrero de 3.0x1.5 metros en lugar visible con informacion general de los
trabajos a desarrollar, asi como los plazos y financiamiento, seguin se precisa a continuacion.
-Logos del MINEDUC.

-Nombre del Proyecto.

-Comuna.

-Plan o Fuente de Financiamiento.

-Plazo de Ejecucicn.

-Contratista.

1.3- Retiro de barandas y tabiques exisientes

Para comenzar la obra, el contratista deberd retirar tabiques y barandas existentes en el drea de
trabajo, retirando todo el escombro proveniente de esta partida, dejando limpio y listo para recibir
las nuevas partidas.

1.4- Reubicacién logo escuela muro exterior
El contratista también deberd desinstalar y reubicar el logo del establecimiento ubicado en drea de
obra, este quedard instalado en un drea visible para toda la comunidad escolar.

1.5 Trazado y replanteo
Para comenzar, el contratista deberd trazar y replantear toda el drea del proyecto, dejando todo
listo para recibir las partidas de la obra gruesa de la estructura de la losa.

2. OBRA GRUESA ESTRUCTURAL LOSA

2.1.- Demoliciones y Picade de muros

Esta partida contempla el picado de vigas, deberd picarse solo lo indicado en planos de proyecto,
el contratista deberd retirar todo el escombro proveniente de esta partida y dejar la superficie
rectificada para recibir las nuevas partidas.

2.2.- Refuerzos Alzaprimado
Deberd respetarse rigurosamente las indicaciones de alzaprimado durante las faenas de
demolicion indicadas en ldmina de proyecto.

2.3.-Retiro de escombros
Se deberd limpiar y retirar todo el escombro que resulte de esta partida, con cuidado de no romper
ningiin elementos o vidrio del drea circundante a la obra.

écnicas losa y
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2.4.- Limpieza de la superficie intervenida

Las superficies picadas y que serdn hormigonadas deberdn quedar con hormigén sano a la vista,
sin material suelto. Previo al hormigonado, se limpiardn mediante escobillado y soplado con aire,
eliminando todo el polvo u otro material que evite una buena adherencia del futuro hormigon
Todas las superficies que serdn hormigonadas, deberan tratarse con un puente de adherencia tipo
Colma fix 32 de Sika.

3. ANCLAJES EPOXICOS
3.1- Anclajes Pilares proyectados

Los anclajes epoxicos se ejecutardn mediante el inserto de barras de acero en el hormigon
existente, de acuerdo a lo indicado en proyecto.

El anclaje se ejecutard con resina epoxica tipo Sikadur 31 de Sika.

La superficie del hormigén deberd tratarse cuidadosamente segin especificaciones del fabricante
de la resina epdxica, de igual modo, las barras de acero que serdn ancladas.

3.2- Anclajes Vigas Proyectadas

Se consultan los anclajes epoxicos para las vigas proyectadas especificadas en ldmina de proyecto.
Se ejecutardn mediante el inserto de barras de acero en el hormigon existente, de acuerdo a lo
indicado en proyecto.

El anclaje se ejecutard con resina epoxica tipo Sikadur 31 de Sika.

3.3- Anclajes Losa Proyectadas

Se consultan los anclajes epéxicos para la losa proyectada especificada en ldmina de proyecto.

Se ejecutardn mediante el inserto de barras de acero en el hormigon existente, de acuerdo a lo
indicado en proyecto.

El anclaje se ejecutard con resina epoxica tipo Sikadur 31 de Sika.} La superficie del hormigon
deberd tratarse cuidedosamente segim especificaciones del fabricante de la resina epoxica, de
igual modo, las barras de acero que serdn ancladas.

4. ENCOFRADO
Una vez instalados los anclajes se procede a instalar los encofrados (en madera) de vigas y losa
para luego recibir el hormigonado

4.1 Moldaje pilares proyectados

Se consulta la instalacion de los encofrados en madera para recibir hormigonado que dard forma a
los pilares proyectados. Las medidas de los encofrados se hardn de acuerdo a lo especificado en
Iémina de proyecto. Se recomienda utilizar madera seca para que no se produzcan deformaciones
de la estructura.

4.2 Moldaje vigas proyectadas

Se consulta la instalacion de los encofrados en madera para recibir hormigonado que dard Jforma a
las vigas proyectados. Las medidas de los encofrados se hardn de acuerdo a lo especificado en
lémina de proyecto. Se recomienda utilizar madera seca para que no se produzcan deformaciones
de la estructura.

4.3 Moldaje losa proyectada

Se consulta la instalacién de los encofrados en madera para recibir hormigonado que dard forma a
losa proyectada. Las medidas de los encofrados se hardn de acuerdo a lo especificado en ldmina de
proyecto. Se recomienda utilizar madera seca para que no se produzcan deformaciones de la
estructura.

Especiﬂciones Técnicas losa y otras mejoras Escuela Nifas de Cenada
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4.4 Alzaprimado (moldajes Vigas y Losus)

Se deberd respetar rigurosamente las indicaciones expresadas en ldmina de proyecto.

Para la instalacién se deberd tener cuidado de no romper ningin elemento o vidrio circundante al
drea de trabajo, de ser asi el contratista deberd hacerse cargo del costo y reposicion del elemento
en cuestion.

5 ENFIERRADURA
5.1 Enfierradura de pilares proyectados

Se consulta la enfierradura para vigas, pilares y losa en barras fed 8, 10y 16mm

El material deberd ser revisado, no aceptdndose barras quebradas. Las barras deberdn estar
absolutamente limpias de polvo y aceite, restos de morteros, se verificard los didmetros y
especificacién de las barras

El acero se mantendrd libre de 6xido, aceite u otros. Las barras y horquillas se colocardn de
acuerdo a planos de estructura, respetando nimero, dimensionamientos y seccion. Se amarrardn
sélidamente respetando la seccidn minima entre barras y moldajes.

5.2 Enfierradura de vigas proyectadas
Se consulta las mismas especificaciones que en el item 5.1

5.3 Enfierradura de losa proyectada
Se consulta las mismas especificaciones que en el item 5.1

5.4 Puente de Adherencia

Para realizar el puente de adherencia se utilizard resina tipo Sikadur 31 de Sika especificado en
ldmina de proyecto, para esto las superficies a unir deberdn estar limpias y sin ningun resto de
escombro para mejor adherencia.

6 HORMIGONES

6.1 Hormigones de pilares proyectados

Una vez preparadas las superficies segin lo indicado en el punto 5, se procederd a hormigonar los
nuevos elementos.

Se empleard hormigon H25 con 90% de nivel de confianza de acuerdo a la NCh 170

6.2 Hormigones de vigas proyectadas
El hormigonado de vigas se hard de acuerdo a ldmina de proyecto para esto se empleard hormigon
H25 con 90% de nivel de confianza de acuerdo a la NCh 170

6.3 Hormigones de losa proyectada
Una vez preparadas las superficies se procederd a hormigonar el drea de la losa.
Para esto se empleard hormigon H25 con 90% de nivel de confianza de acuerdo a la NCh 170

6.4 Des alzaprimado de los elementos
Esta partida se realizard cuando los hormigones nuevos alcancen el 80% de R28 indicados en
ldmina de proyecto.

(Se recomienda como método mds eficiente para hormigonado, la utilizacién de sistema de
carreras, o el que mejor se estime conveniente para la realizacion de esta partida)

Se solicitard a la empresa un ensayo de hormigon adicional en laboratorio que se entrege una
vez realizada la compra, para comprobar y rectificar la composicién y comportamiento de este.

" Especificaciones Técnicas losa y otras mejoras Escuela Nifias de Canadé
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Una vez terminada las partidas de la construccion de losa, se procederd a rectificar y nivelar la
superficie para recibir las siguientes partidas.

7 OBRAS COMPLEMENTARIAS

7.1 Confeccién puntos eléctricos bajo losa

Se consulta la instalacion de puntos eléctricos bajo losa en drea hall de acceso establecimiento
para la instalacién de equipos de iluminacion led de alta eficiencia en ambas dreas y enchufes e
interruptores en sala segundo piso.

7.2 Instalacién de equipos de iluminacién aita eficiencia Led bajo losa

Se considera la instalacién de equipos de iluminacion alta eficiencia Led de 2x18 w, esios deberdn
quedar instalados bajo la losa ejecutada, las instalaciones se deberdn regir por la Nch 4/2003 de la
SEC.

7.3Confeccion de puntos eléctricos cielo 2do piso

Se consulta la instalacién de puntos eléctricos en cielo 2° piso establecimiento para la instalacion
de equipos de iluminacion led de alta eficiencia en ambas dreas y enchufes e interruptores en sala
segundo piso

7.4 Instalacién de equipos de iluminacién alta eficiencia Led sobre losa
Se considera la instalacién de equipos de iluminacién alta eficiencia Led de 2x18 w en drea Vi
piso, sobre losa ejecutada, las instalaciones se deberdn regir por la Nch 4/2003 de la SEC.

7.5 Enchufes
Se consulta la instalacién de 3 enchufes (modelo a definir) en drea sobre losa ejecutada en 2° piso,
para nueva sala de alumnas.

7.6 Interruptores
Se consulta la instalacion de 2 nuevos interruptores (modelo a definir) en drea 2° piso para nueva
sala alumnas ejecutada.

8. OBRAS DE TERMINACION

8.1-Instalacién de Tabiques tipo metalcom

Se considera tabiqueria en base a perfileria de acero galvanizado del tipo Metalcon, con tabigal
montante de 90 x 38 x 12 x 0.85mm de espesor y soleras de 92 x 30 x 0.85mm, o del tipo montante
60 x 38 x 6 x 0.85mm con canal 62 x 25 x 0.85mm. Las canales irdn fijas a radier y cielo con clavos
de impacto tipo Hilti, y/o tornillos atarugados y/o tornillos auto perforantes segin necesidad. Los
montantes se instalardn cada 40cm a gje.

Esta tabiqueria constard con aislacion en lana mineral y serd revestida en plancha terciado
estructural e= 15 mm por ambos lados y doble placa yeso cartén en interior sala e= 15mm para
luego empastar y recibir pintura, y placa de fibrocemento e= 12mm en exterior sala hacia patio y
fronmtis colegio.

8.2- Aislacién mineral
Para la aislacién de tabiques de metalcom se utilizard lana mineral e=40mm

8.3- Revestimiento de refuerzo ambas caras, placa terciado estructural 15 mm
La tabiqueria se revestird en ambos lados con placa terciado estructural 15mm para mayor
aislacién acistica y refuerzo, para luego recibir las siguientes partidas de revestimiento.

a Nif
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8.4-revestimiento interior sala doble plancha de yeso cartdn de 15 mm

Luego de la instalacion de terciado estructural, se procederd a instalar doble placa de yeso carton
e= 15mm en interior sala, colocadas con tornillos auto perforantes de 1" de cabeza en forma de
trompeta y ranuracion tipo Phillips, a cada 25¢ms, todo con junta invisible, para empastar y piniar.

8.5- Revestimiento exterior (por acceso y pasillo) plancha de fibro cemento de 12 mm

Se consulta la instalacién de plancha de fibrocemento e= 12mm como revestimiento exterior en
drea de acceso en establecimiento y en drea pasillo nueva sala de alumnas. Esta partida deberd
quedar en perfectas condiciones, lista para recibir empaste y pintura.

8.6- Revestimiento de piso cerdmico antideslizante
El piso serd de baldosa cerdmica disefio a elegir antideslizante, untado sobre bekron y con

terminaciones con fragiie.

8. 7-Instalacion de guardapolvos tipo cerdmico.
Se consulta la instalacién de guardapolvos tipo cerémico (de acuerdo a disefio a elegir) en drea de
2° piso.

8.8- Instalacién de cornizas de aislapol interior sala
Se consulta la instalacion de cornisas de aislapol disefio estdndar en dreas de hall acceso y 2° piso.

8.9-Enlucido empaste muros, cielos loza y cielo bajo 2do piso
Esta partida consulta el enlucido en yeso de muros, cielos y loza, todo esto debe quedar en
perfectas condiciones con superficie alisada y lista para recibir pinturas correspondientes.

8.10-Pintura muros, cielos loza y cielo 2do piso
Se consulta aplicar 2 capas o manos de pintura linea de esmalles al agua Ceresita u otra técnicamente

equivalente o de calidad superior en muros interiores, cielo loza y cielo 2° piso.
9 OTROS

9.1-Puertas metiilicas dos hojas
El Modo de abatimiento, secciones de perfiles y dimensiones de hojas, se cenirdn a lo indicado en

planos de detalle correspondiente. En todo caso las dimensiones deberdn ser verificadas y
rectificadas en obra. Las hojas deberdn quedar perfectamente niveladas y ajustadas a los marcos.

Los perfiles se conformardn de excelente calidad libre de xido o residuos contaminantes. Las
uniones y cortes deberdn ser soldadas en su totalidad. Todos los cantos y uniones soldadas deberdn
quedar lijados y redondeados como terminacion final antes de recibir la pintura.

Se considera para las hojas de puertas planchas lisa laminadas en Frio de 1.2 mm o similar las
cuales deberdn ser moldeadas en forma tipo diamante. Y soldadas a la estructura de peifiles en
todos sus perimetros.

Pomel

Se considera pomel de acero con golilla %" x 4", estos deberdn ser figados con soldadura al arco,
a los centros o marcos de metal son 3 pomel por puerta.

Pintura Tratamiento.

Se deberd aplicar 1 mano de anti oxido, y dos manos de pintura esmalte sintético, color a definir o
tono similar existenie en puertas

9.2- Cerradura puertas metdlicas tipo scanavinni
Se considera la instalacién de cerradura marca scanavini sobreponer soldar juego de 3 llaves

Especiﬂcacioeicas losa y otras mejors Escuela Nifias de Canada
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9.3-Instalacion de ventanas de aluminio corredera

Se considera la instalacion de ventanas de 1.20 X 1.20m y 0,60 x 4 m en perfileria de aluminio
indicadas en plano. Las ventanas correderas deberdn considerar seguro de apertura y cierre.

La instalacidn de las ventanas es a plomo interior de los muros, dejando espacio para la
instalacion de las barras de proteccicn proyecradas.

9.4-Pr fores riklicas de aluminio

Se consulra la confeccidn de protecciones metdlicas con je cuadrado 10 mm de seccidn, el cual
deberc tener como disefio tramos doblados y conformacion de jormas. Estos deberdn ser soldados
a arco manual, con electrodo 6011, 3/32.

10ASEQ GENERAL Y ENTREGA

Se tendrd gue dejar el establecimiento limpio y operative, sin ningiin tipo de escombros gue impida
el buen funcionamiento de las instalaciones. Ademds del retiro de todo el marterial y herramientas
gque sea utilizado por parte del conrtratista.
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Ignacia Ferndndez Garcia

Arquitecto ” Constructor Civil
Area de infraestructura y licitaciones Red O Area de infraestructuray licitaciones Red Q
CUARTO: CREASE Comisién para Evaluaciéon Técnica de

Adjudicacién, integrada por los siguientes funcionarios:

v' Daniel Flores Hidalgo, Ingeniero conectividad de redes, encargado de
informatica o quien le subrogue.

v Ignacia Fernandez Garcia, Arquitecto, Dibujante Técnico Area Infraestructura o
quien le subrogue.

v Paola Tapia Tapia, Técnico en Prevencién de Riesgos, prevencionista del Area
de Informatica o quien le subrogue.

QUINTO: ESTABLECESE que todos los miembros de esta comisién
quedan nombrados pro témpore como sujetos pasivos de la Ley N° 20.730 que regula el lobby y las
gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, y su
Reglamento, mientras dure la evaluacion de la propuesta.

SEXTO: NOMBRASE como inspector tecnico de obra a
Camilo Diaz Manques, Constructor Civil, Supervisor Area de Infraestructura o quien
le subrogue.

SEPTIMO: ADOPTE el Directora del Departamento de
Educacién Red-Q las medidas pertinentes para el cumplimiento de esta resolucién.

Andtese, comuniquese, dese cuenta.
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DISTRIBUCION: : WL
1. SECPLAN 2. Juridico 3. Control Interno 4. Finanzas 5 DOM 6. SUBDERE 7. Administracién
Municipal 8. Secretaria Municipal. 9. Archivo. 10. ITO.
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