UnvLa
Municipalidad
Quillota, 20 de Marzo de 2019.
Alcaldia decretd hoy lo que sigue:

D.A. NUM: 3446/vISTOS:

1. Oficio Ordinario N°238 de 15 de Marzo de 2019 de Director del Departamento
de Educaciéon Red-Q a Sr. Alcalde, recibido en Secretaria Municipal el 20 de
Marzo de 2019, en el cual solicita dictar Decreto Alcaldicio que apruebe
Expediente Técnico y autorice llamado a Licitacién Publica a través del Sistema
Chile Compras, del proyecto denominado “MEJORAMIENTO SERVICIOS
HIGIENICOS COLEGIO DEPORTIVO Y POLIVANTES SANTIAGO ESCUTI
ORREGO”, el cual se financia mediante Fondos de Apoyo para la Educacion
Publica Linea General (FAEP 2018), Ministerio de Educacién;

Resolucién Alcaldicia estampada en el documento anteriormente mencionado;

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°575/2019, de Jefa de Finanzas

Departamento de Educacién Municipal de Quillota;

4. Expediente  Técnico para la gjecucion del proyecto denominado
“MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIENICOS COLEGIO DEPORTIVO Y
POLIVANTES SANTIAGO ESCUTI ORREGO”, el cual esta constituido por los
siguientes documentos:

Bases Adminisirativas Generales
Bases Administrativas Especiales
Especificaciones Tecnicas.
itemizado Referencial,
Formulario N°1 Identificacidn de Proponente

Formulario N°2 Declaracion Jurada Simple

Formularrio N°3 Declaraciéon Jurada Simple Derechos de los Trabdjadores
Formulario N°4 Experiencia de la Empresa

Formulario N°5 Identificacidn Jefe de Obras

Formulairio N° 6 Nomina Eguipo Profesional

Formulario N® 7 Planilfa Oferta Econdmica

Certificado Disponibiiidad Presupuestaria N° 575

Convenio Ministerio Educacion y Municipdlidad de Quiliota.

W N

s

@

& & & & & & @ & o ¢ @& ©

5 La Resolucién N° 10 de 27 de Febrero de 2017 de Contraloria General de la
Republica, que fija normas de exencion del tramite de toma de razén y en
virtud de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Organica
Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones;

DECRETO

PRIMERO: APRUEBASE Expediente Técnico para la
ejecucion del proyecto denominado “MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIENICOS
COLEGIO DEPORTIVO Y POLIVANTES SANTIAGO ESCUTI ORREGO”, constituido
por los siguientes documentos:

Bases Administrativas Generales
Bases Adminisiratfivas Especiales
Especificaciones Técnicas.
itemizado Referencial
Formulario N°1 Identificacion de Proponente

Formulario N°2 Declaracidn Jurada Simple

Formulario N°3 Declaracion Jurada Simple Derechos de los Trabajadores
Formulario N°4 Experiencia de la Empresa

Formulario N°5 Identificacion Jefe de Obras

Formulario N° 6 Nomina Equipo Profesional

Formulario W° 7 Planiila Oferta Econdmica

Certificado Disponibifidad Presupueastaria N° 575

Convenio Ministerio Educacidn y Municipalidad de Quillota.
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SEGUNDO: AUTORIZASE llamado a Licitacion Publica a
través del Sistema Chile Compra para la ejecucién del proyecto denominado
“MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIENICOS COLEGIO DEPORTIVO Y POLIVANTES
SANTIAGO ESCUTI ORREGO?”, el cual se financia mediante Fondos de Apoyo para la
Educacién Publica Linea General (FAEP 2018), Ministerio de Educacion.

TERCERO: APRUEBASE las siguientes Bases:

Quiliota
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
LICITACION PUBLICA

MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIENICOS COLEGIO DEPORTIVO Y POLIVALENTE
SANTIAGO ESCUTI ORREGO, RED-Q, COMUNA DE QUILLOTA
(1D: 2833-8-LE19)

1.- GENERALIDADES

Las presentes bases norman el proceso del llamado a licitacion Publica, a
través delsistema de Chile Compra, para lo cual la |, Municipalidad de Quillota,
a través del Departamento de Educacidn, en su calidad de Mandante encarga
la Ejecucion del "MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIENICOS COLEGIO DEPORTIVO
Y POLIVALENTE SANTIAGO ESCUTI ORREGO, RED-Q", Quillota. Los recursos que
Finahcian esta Llicitacion son Fondo del Ministerio de Educacion, con
Financiamiento del FAEP 2018

En caso de haber cuaiquier discrepancia entre las Bases Administrativas
Generales y Especiales, el Contrato, las Especificaciones Técnicas, demds
documentos, serd facultad de la Unidad Téchnica resolver tales discrepancias,
en la forma que mejor beneficie al proyecto de acuerdo entreguen la
seguridad a la comunidad educativa.

2.- OBJEYO Y DESCRIPCION

Las presentes Bases Adminisirativas Especiales fienen por objeto regular el
lamado a Propuesta publica para contfratar la "MEJORAMIENTO SERVICIOS
HIGIENICOS COLEGIO DEPORTIVO Y POLIVALENTE SANTIAGO ESCUTI ORREGO,
RED-Q"

El contfrato consulta, ejecutar todo lo indicado en el Proyecto EETT, Planimetrias,
que formara parte de esta licitaciéon, dando cumplimiento cabal a la normativa
vigente para el establecimiento.

3.- REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LAPROPUESTA

Podrén participar en la licitacién, todas las personas naturcles y/o juridicas gue
se dediquen al rubro de la materia del encargo, con todo, previo a la suscripcion
del contrato definitivo, si corespondiere el adjudicatario deberd inscribirse en el
registro de contratistas y proveedores a cargo de la Direccidon de Copras y
Contrataciones Publica CHILE COMPRA y acreditarlo debidamentie a la
Municipalidad.

En caso de unién temporal de proveedores, cada proveedor deberd acreditar
a la firma del conirato su inscripcidn en Chile Proveedores.

4.- CARACTERISTICAS DEL CONTRATC

La ejecucién de la materia de las presentes Bases, se contfratard a través del
sistema de suma alzada, sin reqgjuste y su pago se hard en la forma indicada
en el punto 18 del presente instrumento.

Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada, ia oferta a precio
fijo sin regjustes niinfereses de ninguna especie, en la cual las caracteristicas
del contrato son inamovibles, la determinacién del valor de cada estado de
pago y del precio total corresponde al Proponente en base al estudio de los
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antecedentes enfregadas por la Unidad Técnica, sin que proceda, en
consecuencia, cancelar mayores costos distintos a lo solicifado, ampliar
plazos, ni otorgar indemnizacion por concepto o motivo alguno.

Por tanto, el precio del contrato comprende el total del proyecto
solicitado, cuya ejecuciéon se encomienda, asumiendo el Proponente todos
los riesgos e imponderables que signifiqguen mayores costos en su ejecucion,
cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e Incluye, ademds, el
valor de tributos, remuneraciones e imposiciones, fransporfe, permisos Yy
derechos, copias de documentos y planos, costos de garantias y en general,
el precio del contrato comprende todo gasto que irrogue o exija su
cumplimiento, sea directo o indirecto.

5.- NORMAS APLICABLES A LA EJECUCION DE LA MATERIA DE ENCARGO

El desarrollo y ejecucion de los Proyectos, deberd ejecutarse de acuerdo
a los siguientes antecedentes y normas, segin corresponda:

Las Bases Administrativas Generales.
Las Bases Administrativas Especiales.
Especificaciones Techicas.
Planimetria Proyectada y Planimetria Situacion Existente
Presupuestos
Las Aclaraciones de la Unidad Técnica y las Respuesias a las Consultas si
las hubieren.
Oferta Presentada
El Contrato.
La ley N° 19.886 de Bases Sobre Conftratos Administrativos de Suministro
y Prestacion de Servicios.
Fl Decreto N° 250 que Aprueba el Reglamento de la ley N° 19.886.-
La ley General de Urbanismo y Construcciones y su OGUC.
Las Normas del Institute Nacional de Normalizacion (INN).

Las Normas y Reglamentos  Vigentes (SEC, ESVAL) para Instalaciones
Domiciliarias, y cualquier reglamento de ofro servicio gue sea atingente.

La Ley N° 20.123 de 16 de Octubre de 2006 que regula el trabaojo en
régimen de subcontratacion.
Decreto 1763 Art. N° 12 remuneraciones y cofizaciones de seguridad social.
ley N°16.744 que establece Normas sobre Accidentes del Trabajo vy
Enfermedades Profesionales.
Ley N° 20.001 que regula el peso Mdaximo carga Humana
Ley N| 20.096 que establece mecanismos de control aplicables alas sustancias
agotadoras de la capa de ozono.
La Ley N° 20.730 Regula ei Lobby y las Gestiones que Representen Infereses
Particulares ante Autoridades y Funcionarios.
La Ley N° 20.285 y Reglamento Sobre Acceso a la Informacién Publica.
La Ley N° 19.653 Sobre Probidad Adminisirativa aplicable de los Organos
de la Administracion del Estado.

En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas vigentes gue
rigen las técnicas de construccionesy , la prevision social, el contrato de
trabajadores vy los demds aspectos gue digan relacién con el desarrollo de
una obra de consfrucciéon o provisién de alguna especie, todos los cuales se
entenderdn plenamente conocidos por parte del Proponente.
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6.- DEL PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO

La ejecucidon de obras indicadas en las especificaciones Técnicas respectivas
deberd ejecutarse en el plozo que se establece en las Bases Administrativas
Especiales, el que se contard en dias corridos desde la fecha de la firma del
contrato o del Acta de entrega de ferreno.

Sin perjuicio de lo anterior,, el proponente podrd indicar en su oferta un plazo
menor de ejecucion y entrega de los tfrabajos.

7.- PUBLICACION DE LOS ANTECEDENTES

Los antecedentes se publicaran o través del sistfema de informacion de la
plataforma de licitaciones de Chile compra www.mercadopublico.cl.

8.- VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

Todos los proponentes que estén interesados en participar de este proceso de
Licitacion, deberdn reunirse obligatoriamente, en dependencias
Departamento de Educacidén de Quillota, ubicada en calle Esmeralda
N° 625, (Costado LSEQ), comuna de Quillota, de acuerdo al dia y hora
gue se indica en los Bases Administrativas Especiales, o anterior, se certifica
con la confeccidn de un Acta de Asistencia, en donde se anotara el nombre
y cédula de identidad del Proponente que concurra, el cual deberd firmar
dicha acta, para posteriormente dirigirse o ferreno en conjunto con los
profesionales de la Unidad Técnica.

Asimismo, se deja constancia gue aquel Proponente que no asista a la hoa
sefialada de acuerdo a lo establecido en el pdrrafo anterior, no podra seguir
participando en el proceso de licitacion. No se Permitirad gue firme y se
retire, y no asista a terreno, esto también se considerara que no podrd
seguir en el proceso.

?.- ACLARACIONES A LOS ANTECEDENTES

Si durante o con motivo del estudio de dichos antecedentes o de las presentes
Bases, surgieran dudas u objeciones que formular,  Os proponentes
participantes podran solicitar a tfravés del sistema de informacion de la
plataforma de licitaciones de ChileCompra, www.mercadopublico.cl. las
aclaraciones pertinentes a la Unidad Técnica, en los plazos que se establecen
en las Bases Administrativas Especiales.

Con motivo de dichas aclaraciones, la Unidad Técnica podra rectificar,
aclarar o modificar las presentes, las Bases Administrativas Especiales, ias
Especificaciones Técnicas y los demds antecedentes gue formen parte de la
licitacién, enmiendas que pasardn a formar parte infegrante de estas Bases
y/o del contrato de supervision respectivo, y serdn informadas a tfravés de la
plataforma a todos los interesados que esten participando de la licitacion.

10.- CIERRE ELECTRONICO Y RECEPCION DE LAS OFERTAS

Los Proponentes interesados deberdn realizar de acuerdo a lo establecido
en las BAE (fechay hora), su oferta a fraves del sistema de informacion de
la plataforma de licitaciones de Chilecompra (www mercadopublico.cl),
debiendo para elloingresar en forma digital o electrénica, en el maodulo de
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10.1 Modbdulo Anexo Administrativo

a) ldentificacion completa del Proponente:incluyendo su domicilio y niUmero
de RUT. De ser persona juridica, se adjuntard copia autorizada notarial de la
Escritura PUblica de la Constituciéon e Inscripcion de la Sociedad en el Registro
de Comercio, asi como sus posteriores modificaciones Sociales o Mandatos y
ofras delegaciones si las hubiere, destacando en especial la personeria
del Representante Legal, ademds de la copia autorizada ante notario del
extracto de la sociedad y de su publicacion en el Diario Oficial, finalmente
Cerfificado de Vigencia de la Sociedad. En caso de ser una Sociedad
Constituida de acuerdo a la Ley N° 20.659. Serequerida acompanar el
Certificado de Vigencia y Estatutos que figuren en el Registro que lleva al
efecto el Ministerio de Economia. Ambos certificados con una antigbedad no
superior a 30 dias corridos a la fecha de cierre electronico de la propuesta.
(Formulario N°1).

En caso de unidn temporal de proveedores, el documento que formaliza la
unidn debe establecer, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto
de todas las obligaciones gue se generen con el Municipio y el
nombramiento de un apoderado o representante comin con poderes
suficientes.

Al momento de ofertar debe adjuntarse el documento plblico o privado
gue da cuenta del acuerdo (nota explicativa: este inciso de la clausula es
vdlido solo para contrataciones inferiores a 1000 UTM, para contrataciones
iguales o superiores a 1000 UTM, el acuerdo debe materidlizarse por escritura
publica)

Si el oferente acredita en Chile Proveedores disponer de los antecedentes
requeridos en la letra a), deberd sefnalar por escrito en el formulario
"Identificaciéon del proponente” que éstos se disponen en el Registro Oficial de
Chile Proveedores, en la carpeta denominada "Documentos Acreditados”

b) Declaracién Jurada Simple Aceptacion de Bases: en que el proponente
declare estar en conocimiento de las caracteristicas generales del servicio
a contratar, de su situacién legal, de los antecedentes que forman parte de
esta propuesta y de la aceptacion de ésta en todas sus partes, asi como ‘a
facultad privativa de la Municipalidad de adjudicar la licitacion (Formulario
N° 2).

c) Declaracién Jurada Simple Derechos de los Trabgjadores en que el
proponente indique el siguiente contenido (Formulario N 3).

1.- Informar, si registra o no saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones
de seguridad social con actuales frabagjadores de la empresa © con
trabajadores contratados en los Ultimos dos anos.

2- En el que manifieste que no ha sido condenado por practicas
antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del frabajador o
por delifos concursales establecidos en los articulos 463 'y siguientes del
Cédigo Penal, dentro de los Uitimos dos aios.

NOTA: Cabe sefidlar que si el proponente adjudicado y/o contratado,
registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
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d) Garantia de Seriedad de la Oferta: se deberd rendir caucion o garantia
la cual serd extendida a nombre delDepartamento de Educacién Municipal
de Quillota, su monto y plazo de vigencia se encuentra definido en las Bases
Administrativas Especiales.

Nota: La caucidon o garantia deberd ser pagadera a la vista y tener cardcter
deirrevocable. Cabe senalar que el coriginal de éste documento deberd ser
entregado en forma fisica, en Esmeralda 625, Quillota.

e) Copia Formulario N° 22 Sii del Ultimo afio; si esta informacion es obtenida
a través de Internet, se deberd agregar el correspondiente cerfificado de
validacién del Servicio de Impuestos Internos.

f) Fotocopia de las tres Ultimas declaraciones efeciuadas en el Formulario N°
29 del Servicio de Impuestos Infernos.

g) Cerfificado de Antecedentes Comerciales extendido por Dicom o Cdmara
de Comercio, en que se acredite no tener deudas, con vigencia no superior a
30 dias corridos.

NOTA: El requerimiento de la informacidén antes sefalada, estd destinada a la
evaluacién de riesgo comercial del oferente en la presente licitacion.

10.2 Moddulo Anexo Técnico

a) Experiencia del Proponente: con relacién a los trabajos contratados y/o
en ejecucion similares a la materia del encargo en los Ultimos 5 anos,
todo lo anterior debidamente acreditado (contratos, O.C) indicando
los M2 y montos. (Formulario N° 4)

Cabe sefalar que la Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de
verificar la autenticidad de los datos informados.

b) Nombrar Jefe Técnico de Obra, quien deberd ser Profesional que
Acredite experiencia en obras similares a la materia de encargo
Responsable técnico y administrativo de la ejecucién de los trabajos
y tendrd directa relacién con el profesional que el Municipio (DAEM)
designe para su fiscalizacién. Adjuntar Curriculum resumido vy
fotocopia o copia del titulo. (Formulario N° 5).

c) Equipo de Trabajo del Proponente (organigrama) se debera
indicar en orden jerdrquico, el nombre, cargo o funcién de cada
uno de los miembros, ya sean estos profesionales, técnicos,
administrativos, mano de Obra calificada, Semi calificada y No
calificada, gue participaran directamente en la ejecucién de las
Obras. [Formulario N°6).

Se verificara su cumplimiento en la ejecuciéon de la obra, debiendo
entregar némina del personal indicado en este formulario, ya que es
parte de los criterios de evaluacion.

d) Carta Gantt: que indique la ruta critica e incluya item,
descripcién, costo total y demora de cada una de las partidas
descritas, las que deberdn ser concordantes con el Flujo de Caja. La
carta Gantt debe incluir la programacidén en los tres Establecimientos,
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e) Andlisis de precios unitarios, desglosando claramente los costos vy
rendimientos de materiales, tipo y calidad de los materiales cuando
corresponda, mano de obra, equipos vy herramientas, gastos
generales y utilidades para cada partida gue confempla el proyecto.

f) Presupuesto Detallado por partida, consignando la cantidad de
obra, precios unitarios, y el precio total de la partida, gastos
generales, utilidades, IVA y el precio total, en pesos chilenos.

g) Flujo de caja: Se especificard claramente los estado de pago. el
flujo de caja deberd ser coincidente con la caria Gantt, indicando
en forma clara el avance |[dias corridos) que se confempla en cada
estado de pago.

10.3 Médulo Anexo Econémico

a) Oferta Econdmica: Los proponentes inferesados en participar,
deberdn a consignar a través del sistema de informacion de la
plataforma de licitaciones de Chile Compra
(www.mercadopublico.cl) y en Formulario N° 7 adjunto a las
presentes bases, el valor total a cobrar por la Ejecucién de |la Obras,
materia del encargo el que deberd ser expresado en pesos ($) en su
valor neto sin impuesto o VA,

Cabe sefalar, que ademds en formulario, se deberd indicar el plazo
(dfas corridos) destinado a su desarrollo.

11.- PRESENTACION DE DOCUMENTOS EN FORMA FISICA
11.1 DEL SOBRE

Se consulta la entrega en forma fisica del documento que
caucione o garantice la Seriedad de la Oferfa presentada el dia,
lugar y hora que se indica en las BAE [Cierre Elecirénico y Recepcion de
las Ofertas), de no dar cumplimiento a ello, serd causal para declarar al
oferente fuera de bases, perdiendo en forma inmediata su derecho a seguir
participando del proceso de licitacion.

La entrega de dicho documento, deberd realizarse por medio de un
sobre, el cual deberd ser caratulado en su cara exterior en forma clara vy
precisa, entfre ofras cosas con:

- ID (N°) de identificacion de la licitacion enfregado por Chile Compra.

- Nombre del lamado a licitacion.

- Nombre completo del Proponente.

- Cedula de ldentfidad u/o RUT del Proponente.

La presentacidon de lo anteriormente indicado, se ceriificard con la confeccién
de un Acta de Recepcidn de Documentos, en donde se anotard entre
ofras cosas, el nombre vy cédula de identidad de la persona que realiza la
entrega, asi como la hora efectiva de esfa, para finalmente proceder a firmar
dicha acta

Cabe indicar que no se recibirGn sobres después de la hora sefialada, los
proponentes gue no cumplan con lo anterior, aun habiendo realizado  su
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11.2 ACTO APERTURA DE LAS OFERTAS
11.2.1 ACEPTACION DE LA OFERTA

La apertura de las ofertas se redlizard de acuerdo a lo establecido en las
BAE (fecha y hora), a través del portal Chile Compra. Cabe sefalar que
sdlo  serdn aceptadas aquellas ofertas completas, es decir, que hayan
ingresado la totalidad de los antecedentes descrifos anteriormente en forma
digital y fisica (garantia de seriedad de la oferta), lo anterior habilitard en
forma automdatica o aquellos Proponentes que hayan sido aceptados, a
seguir participando del proceso de licitacion.

Los Proponentes cuyas ofertas hayan sido rechazadas, perderan en forma
automdtica el derecho de seguir parficipando del proceso de licitacion,
materia de éste encargo,siendo declarados fuera de bases.

11.2.2 DE LA OFERTA ECONOMICA (FORMULARIO N°7)

Los valores monetarios que se indiguen en la oferta econdomica, se
expresaran en pesos ($) en su valor neto sin impuesto o IVA, el cual deberd
coincidir plenamente con el valor consignado en el portal de Chile Compra
y formulario de Oferta Econdmica adjunto en ias presentes bases. De
presentar diferencias se establece que la Unidad Técnica asumird como
oferta oficial el monto consignado en el portal Chile Compra.

Cabe sefialar que las ofertas presentadas permanecerdan vigentes por el
plazo de 60 dias corridos a contar de la fecha de Apertura Electrénica
indicada en Bases Administrativas Especiales.

12.- DE LAS GARANTIAS.

El o los instrumentos financieros que sirvan de garantic deberdn ser tomados
por el Proponente afavor de la Unidad Titular o de la Unidad Técnica, segin
se sefiale en las presentes bases o/u en las BAE en cuyo evento su
identificacién debe coincidir con la persona que se indica en los documentos
solicitados en el punto 10.1 letra a) de las presentes Bases.

Las garantias que deban quedar en poder de la Unidad Titular, seran
canalizadas a ésta por intermedio exclusivo de la Unidad Técnica y remitidas
a través de un oficio conductor

La Municipalidad de Quillota, se reserva el derecho de verificar ante el ente
emisor, la autenticidad de los documentos presentados, parc ello el
proponente deberd indicar el nombre y correo elecirénico del funcionario
que tramité la emision de la garantia en cuestion.

12.1 DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

a) Para garantizarla presentaciény seriedad de las ofertas, cada Proponente
deberd entregar junto con la propuesta, un insirumento financiero pagadero d
la vista y con cardcter de irevocable, @ la orden del Departamento de
Educacién Municipal de Quillota, por un monto y plazo especificado en
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b) Cabe sefalar que desde el momento que el proponente publica su
oferta en el portal de Chile Compra, queda obligado a mantener su monto
durante todo el periodo de vigencia de la garantia de seriedad de la oferta.

Si transcurrido dicho plazo no se adjudicard la Propuesta, el proponente queda
ibre de todo compromiso pudiendo recuperar la Garantia de Seriedad
de la Oferta.

¢) Respecto a los Proponentes que no resullen adjudicados y/o
seleccionados, la garantia se mantendrd hasta que el Proponente
adjudicado proceda a firmar elrespectivo Contrato y haya hecho entrega
de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

d) Dado lo anterior, aguellos Proponentes no favorecidos — deberan solicitar
dicha devolucién por escrito al Departamento de educacion Municipal de
Quillota, quien dard el V° B° para su retiro fisico en Departamento de finanzas
DAEM (REDQ)

e) La garantia se hard efectiva, sin notificacion ni forma de juicio en los siguientes
Cas0s:

+ Si el Proponente retira la oferta durante el proceso licitatorio o se comprueba
por la Comisién Evaluadora de Llicitacidon la falsedad de la informacién
presentada en documentos de moédulos de anexos Administrativo, Técnico y
Econdmico.

» Si, una vez aceptada la oferta (resuelta la adjudicacion via Decretfo
Alcaldicio), el adjudicatario no procediese a firmar el contrato o no haya hecho
entrega del correspondiente documento de garantia contractual, denfro del
plazo establecido en las presentes Bases

12.2 DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

a) El Proponente adjudicado deberd entregar al momento de Ia suscripcion
del contrato, uno o mds instrumentos financieros de la misma naturaleza
pagaderos a la vista y con caracter de irevocable, con la finalidad de
garantizar el correcto y oportuno de la ejecucion de las Obras
de “Mejoramiento Servicios Higiénicos Colegio Deportivo y Polivalente Sanfiago
Escuti Orrego, RED-Q”, por un monto y plazo especificado en las Bases
Administrativas Especiales.

b) La vigencia del instrumento que garantice el fiel cumplimiento del confrato
serd igual al tiempo de desarrollo de los trabajos ejecutados, mas el plazo
(dias habiles) adicional necesario para el término efectivo del contrato.

c) En el evento que el proponente confratado no cumpla con las
obligaciones y/o plazos que establecen las presentes bases y contrato
respectivo, la Municipalidad de Quillota, se reserva el derecho de hacer
efectivo el cobro de la garantia, sin necesidad de requerimiento ni accion
judicial alguna, en cardcter de cldusula penal, y de acuerdo all procedimiento
que corresponda segin su naturaleza, para con cargo d ella, cobrarse las
indemnizaciones y multas causadas por el incumplimiento y sin perjuicio de las
demds acciones legales que pudieren corresponderie.
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adjudicado, se deberd modificar el contrato respectivo. Al mismo
tiempo se deberdn modificar la fecha de vencimiento de la garantia
en igual cantidad de dias del aumento de plazo. En caso exista
modificacidn del contrato y esto implique modificacion de los montos
de inversién, la garantia deberd ser modificada con el objeto de
mantener el porcentaje establecido en las bases especiales. Se
aceptard la entrega de una garantia complementaria coriginal

e) Esta garantia serd restituida en forma definitiva una vez efectuada la
Recepcion provisoria, siempre y cuando asi lo amerite la Inspeccion Tecnica,
debiendo para este efecto el adjudicatario, solicitar su devolucion por escrito
a dicha Inspeccién quien dard el V° B° para su retiro fisico en Tesoreria
Municipal

12.3 DE CORRECTA EJECUCION Y DE BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA

a) Para recibir el Gltimo Estado de Pago y posterior a la Recepcion Provisoria de
las obras, el proponente deberd entregar, juntc a la correspondiente factura,
uno o mds instrumentos financieros de la misma naturaleza pagaderos ala vista
y con cardcter de irevocable, con la finalidad de garantizar la corecta
ejecucién y buen comportamiento de las obras por un monto vy plazo
especificado en las Bases Administrativas Especiales.

b) Estc garantia podrd hacerse efectiva por parte del Mandante, si
habiendo detectado fallas en la obra, el proponente u/o empresa contratista
no se hiciere cargo de ellas.

c) Lo anferior, sin perjuicio de la responsabilidad que al proponenie le
corresponda de conformidad a lo dispuesto por el Codigo Civil.

d) Esta garantia serd restituida una vez efectuada la Recepcidn Definitiva de
las Obras, sin observaciones, el cual se reflejara en el certificado de
Recepcién Definitiva que el proponente solicite de la Direccion de Obras
Municipales establecido en el Titulo 5,capitulo 2, Art. 5.2.5 de la OGUC

13.- EVALUACION DE LA PROPUESTA

La evaluacién de la  propuesta  serd  redlizada por  una Comision
Evaluadora, nombrada exclusivamente para esta licitacion. Esta evaluacion
se realizard en conformidad con metodologia establecida en las Bases
Administrativas Especiales.

La Comisidn Evaluadora estard compuesta por:

1 Director RED-Q o quien lo subrogue.
2 Profesionales del Area de Infraestructura vy Licitaciones o quien los subrogue.

Establéese que los integrantes de la Comision Evaluadora antes
individualizados, son sujetos pasivos conforme a la ley N° 20.730, gue regula el
Lobby y las Gestiones que representen infereses particulares ante las
autoridades y funcionarios.

a) De los Errores u omisiones formales v solicitud de Antecedentes.

Si posteriormente a la apertura y revisados los antecedentes por la
~mmini A A EvmliimmiAn e Adatactan errarec 11 omisiones formales en la
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previa solicitud de la comisidon sefalada, siempre y cuando las rectificaciones
de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion
de priviegio respecto de los demds competidores; esto es, en tanto no se
afecten los principios de estricta sujecidon a las bases y de igualdad de los
oferentes, v se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del
Sistemna de Informaciéon, de acuerdo a lo establecido en el articulo 40° del
Reglamento de la Ley 19.886.

Tocios los antecedentes solicitados de esta forma o aclaraciones pasaran a
formar parte de la propuesta vy no deberdn cambiar la oferta economica, ni
el plazo ofertado.

La Comisién de Evaluacion rechazard aquellas ofertas que no cumplan
con los requisitos (documentos), exigidos en las presentes bases de la
icitacion, asimismo no se podrdn corregir errores arifméticos que presenten
las ofertas. Podrd, sin embargo, admitirse aquellas ofertas que presenten
defectos de forma, omisidn o errores menores.

Son cuestiones de fondo, que no pueden ser saneadas:

*La ausencia o legibilidad de documentos legales del proponente en
papel y/o formato digital, o de los documentos técnicos y financieros de la
oferia.

+ La presentacion (papel o formato digital) de documentos legales del
proponente sin actualizacién.

+ La ausencia (papel o formato digital) de documentacion que acredite el
Representante Legal.

* La no protocolizacion o legalizacion de documentos solicitados.

*La no entrega fisica de la Garantia de Seriedad de la Oferta, su plazo vy
monto equivocos.

Lo Identificaciéon del Oferente, la Declaracién Jurada y la Oferta, sin firma
del representante legal.

Nota: los antecedentes solicitados en formato digital, se refieren a los
documentos que el oferente debe acreditar en el registro Chile Proveedores.
El andlisis de las ofertas presentadas, se realizard en conformidad con
metodologia establecida en las Bases Administrativas Especiales, en base o
los antecedentes efectivamente entregados por cada proponente a fravés
del portal de Chile Compraen médulos de anexos Administrativo, Técnico y
Econdmico de manera tal que la Comision pueda ponderar los aspectos vy
objetivos principales de la materia del proyecto

Toda informacion que se demuestre sea falsa, alterada o maliciosamente
incompleta y que altere el principio de igualdad de los proponentes serd
estimada fraudulenta, siendo causal de eliminacion del oferente de la etapa
de evaluaciéon y adjudicacion de la propuesta.

En tal evento los proponentes participantes que sean afectados por dicha
resolucion declinan efectuar cualquier accidn gque pretenda  indemnizacion
alguna por este hecho, entendiendo la facultad privativa del Municipio para
decidirlo que sea mds conveniente a sus intereses.

De dicha evaluacidon emanard un Informe Técnico de Adjudicacion, en el
cual se consignardn las razones técnicas, financieras y juridicas de la
ponderacién obtenida por cada una de las ofertas presentadas. Cabe senalar
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corresponda, adjudicar la licitacion a favor del proponente que haya
obtenido el mayor puntaje.

En todo caso y segun corresponda la municipalidad de Quillota, se reserva el
derecho de efectuar un nuevo proceso de licitacion.

14.- DE LA COMISION EVALUADORA

Queda estrictamente prohibido el agenciar a solicitud de terceros reuniones
o visitas que tengan por objeto promover, defender o representar cualguier
interés parficular con integrantes de la Comision de Evaluadora durante el
proceso de licitacion.

Todo contacto o consulta, que tenga relacién con el proceso de licitacion,
debe obligatoriamente ser redlizado a fravés del sistema de informacion e
la plataforma de licitaciones de Chilecompra www.mercadopublico.cl.

Asi mismo queda estrictamente prohibido, el ofrecer o donar regalos, premios
o pagos de cualguier tipo o naturaleza a funcionarios Municipales o a
cualquier ofro que tenga directa o indirecta relacién con el proceso de
icitacion.

15.- OFERTA UNICA

Cuando en una propuesta se presentase una (01) sola oferta, la Comision
de Evaluacion procederd a evaluar los antecedentes de acuerdo a los
criterios de evaluacidn vy ponderaciones establecidos en bases, pudiendo
eventualmente proponer su adjudicaciéon o rechazo

La Municipalidad declarara inadmisible las  oferfas cuando estas no
cumplieren los requisitos establecidos en las bases.

Declarard desierta una licitacién cuando no se presenten ofertas, o bien,
cuando estas no resulten convenientes a sus infereses.

En ambos casos la declaraciéon deberd ser por resolucidn fundada, mediante
Decreto Alcaldicio. Para posteriormente efectuar una nuevad licitacion.

16.- DE LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La adjudicacién de las propuestas serd resuelta sélo por el Sr. Alcalde, salvo
que los contratos de lalicitacion involucren montos iguales o superiores al
equivalente de 500 UTM o se comprometa al municipio por un plazo que
exceda el periodo Alcaldicio, evento en el cual se requerird acuerdo previo
del Honorable Concejo Municipal.

la licitaciéon se entenderd  oficialmente adjudicada una vez due la
Municipalidad de Quillota asf lo dictamine a fraves de la emision de un Decreto
Alcaldicio, debidamente notificado a fravés del Sistema Chile Compra, en el
cual, entre ofras cosas, se deberd consignar el nombre del Proponente
favorecido (persona natural y/o juridica), el monto ofertado [impuesto incluido)
y el plazo de ejecucién o desarrollo en dias corridos.

El Proponente favorecido, una vez nofificado de (a resolucion a través del
Sistema Chile Compra, deberd acordar con la Unidad de Asesoria juridica de la
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entrega de la garantia respectiva, incluido Certificado de Habilidad de
Estado de Inscripcidon en Chile Proveedores.

177-  SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y GARANTIAS

Una vezresuelta la licitacién, el adjudicatario previo a la suscripcion del
respectivo contrato, deberd certificar que se encuentra inscrito en el registro
de proveedores de CHILE COMPRA.

Es de exclusiva responsabilidad de la Unidad de Asesoria Juridica de la
Municipalidad de Quillota, redactar el Contrato para su suscripcion, debiendo
esta unidad coordinar el dia y hora con el adjudicatario para llevar a efecto
este acto; y por consiguiente, coordinar todas aquellas acciones y/o
antecedentes que son necesarios para tal efecto, con todas aguellas
Direcciones y/o Unidades perfinentes para esta materia de encargo,
cumpliendo con los plazos establecidos en las Bases para la suscripcion del
Contrato

El Proponente adjudicado tendrd el plazo de 10 dias habiles, contados
desde la fecha de Nofificacidén de la Adjudicacién o tfravés del sistema
Chile Compra para suscribir el contrato.

Todos los gastos del contrato que se originen por su celebracion y/o
protocolizacion, serdn de cargo exclusivo del adjudicatario, quien debera
hacer entrega de dos (2) copias ala Municipalidad en el plazo de cinco (05)
dias hdbiles.

17.1  READJUDICACION

La inobservancia de las obligaciones consistentes en suscribir el contratoy
rendir la garantia, dentfro del plazo sefalado, sea por desistimiento o smple
omisidén, habilita a la Municipalidad de Quillota para dejar sin efecfo la
adjudicacién y hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta.

Dichas acciones, una vez aplicadas, tendran caracter de irreversible, en cuyo
evento y sin llamar a una nueva licitacién, la Municipalidad  de Quillota
podrd readjudicar la licitacion al oferente que, de acuerdo al resultado de la
evaluacion le siga en puntaje, y asi sucesivamente, a menos que, de
acuerdo a los intereses del Municipio, se estime conveniente declarar
desierta la licitacion.

17.2 PROHIBICION DE CESION Y/O TRANSFERENCIA

La persona natural y/o juridica que en virtud de un contrato, asuma la
obligacién de desarrollar y/o ejecutar la materia del encargo bajo los
términos fijados en las presentes bases y demas documentos, los cuales se
entienden plenamente conocidos, no podrd bagjo ningun titulo, ceder ni
transferir en forma alguna, total ni parciaimente el presente contrato.

El incumplimiento o infraccién respecto de la entrega del contrato a un
tercero, dard a lugar a la Municipalidad de Quillota de aplicar la Resolucion
del Contrato, de acuerdo a lo estipulado en el punto 20.2 de estas Bases.

El ejercicio de la afribucién  antes sehalada, no dard lugar a derecho
de indemnizacién o pago de ningun tipo a favor del contrafista, perdiendo
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a garantia que avala el cumplimento de éste, sin perjuicio de las demas
acciones legales que pudieren corresponderle por este hecho

173 DE LOS SUBCONTRATOS

Los subcontratos se regirdn de acuerdo a la Ley N° 20.123 que regula al trabajo
en régimen de subcontratacion.

Se establece que el contratista, podra subcontratar solo aguelles servicio que
complementen © apoyen la ejecucion de las tareas encomendadas, sean
estos recursos humanos, técnicos o materiales gue no impliguen procesos o
actividades claves o de fondo en la implementocion y desarrollo de la materia
de la presente licitacion.

Aquellos trabajos y/o servicios, que sean necesarios de subcontratar deberdn
ser informados para su visacidn a a Inspeccion Técnica obra previo a
su ejecucion, mediante informe escrito en el cual se deberdn establecer
entre otfras cosas la individualizacion de los trabajos y/o  servicio
comprometido, sus condiciones y alcances.

La inspeccién técnica, se reserva el derecho de aceptar o rechazar la
proposicion del proponente, ki decision que se adopte no dard lugar a
pago adicional oindemnizacion alguna a su favor o de terceros que hayan
participado por este hecho.

En ningUn caso el contratista podrd excusar su responsabilidad en la ejecucion
de los servicios subcontratados, bajo pretexto de haber sido ejecutados por un
tercero, debiendo éste asumir a su costo y cargo de acuerdo a las condiciones
y alcances establecidos en informe su oportuna ejecucion.

Se deja constancia, que el no pago oportuno de los subcontratos por
parte del contratista a cargo de la implementacion y desarrollo de la
materia del encargo, habilita a la Municipalidad de Quillota a paralizor
el pago el o los pagos de los disefios y/o servicios comprometidos, hasfa
que este Ultimo certifique estar al dia con dichos pagos.

18.- DEL SISTEMA DE PAGO DE LA MATERIA DEL ENCARGO
18.1 DE LA FORMA DE PAGO

El page efectivo de los trabaojos, se realizard mediante el sistema de
Estados de pago, ya sea en forma mensual o por efapa construida, segin
propuesta del oferente de acuerdo a lo sefalado en el flujo de caja, en los
cuales los montos apagar corresponderdn al avance fisico efectivo de las obras
ejecutadas previas visacién de la inspeccion Técnica de Obras, el valor de cada
estado se pagara mediante cheque nominativo y contra factura. Extendida a nombre
de:

» Departamento de Educacién Municipal

+  Rut: 61.930.600-7

«  Domicilio: calle Esmeralda 625, Quillota.

El Estado de Pago, se presentard a la Inspeccion Técnica de Obras, cuando
efectivamente se hayan ejecutado cada una de las partidas que se especifican
en la programacién de la carta Gantt.

Para tramitar el primer estado de Pago, el confratista adjudicade deberd
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18.2 DELA CERTIFlef\CIC')N DEL CONTRATO Y POSTERIOR PAGO
18.2.1 INSPECCION TECNICA DE OBRA

Para todos los efectos previstos en estas Bases, la Inspeccion Técnica de
Obra, serd ejercida por un funcionario que designe a Municipalidad por
decreto alcaldia.

Esta inspeccion, serd ejercida durante todo el periodo o plazo de ejecucion de
las Obras del contrato, correspondiéndole entre ofras funciones:

a) Ser el interlocutor vdlido entre la Municipalidad vy el confratista
contratado.

D) Realizar y gestionar el Acta de Enfrega de Terreno.

b) Otorgar al contratista todo antecedente adicional que complemente
las presentes bases de manera de optimizar el eficiente desarrollo de las
obras.

c) Fiscalizar |a gestién técnica y administrativa  del contfrato, en
cualguiera de sus etapas de desarrollo.
d) Velar por la correcta ejecucion del proyecto cifiéndose estrictamente o

las bases Administrativas Generales, Especiales de propuestas del Proyectio y
demds antecedentes de Licitacion.

e) Formular las observaciones que le merezca la ejecucion de la obra, la
calidad de los suministros u ofros aspectos.
f) Interpretar los planos vy especificaciones técnicas

del proyecto.

g) Verificar gue se cumpla el cuadro de ensayos de
materiales por los laboratorios competentes Acorde con las
EETT.

h) Tomar nota del incumplimiento de las medidas de seguridad.

i) Tomar nota del incumplimiento de las normas laborales

) Controlar el correcto cumplimiento del programa de construccion
(carta Gantt) del proyecto.

k) Aprobar la recepcién con forme de fodo subconirato

)] Visar y gestionar en forma oportuna los estados de pago, debiendo
verificar el % real de avance efectivo de las obras a pagar.

m) sugerir al Sr. Alcalde por medio de un Informe fundado la aplicacion
de las multas o sanciones singularizadas en las presentes bases.

n) Sugerir al Sr. Alcalde por medio de un informe fundado la modificacion,
resciliacion o resolucion del Contrato.

n) Exigir al contratfista dar solucién  alternativa oportuna en la

eventualidad que se produzca una situacion imprevista o fortuita en el dmbito
constructivo.
o) Aprobary gestionar el Acta Recepcion Provisoria de las Obras.

18.2.2 DE LA TRAMITACION DEL PAGO

El pago, se cursaré previa conformidad del profesional a cargo de la
Inspeccion Técnica de la Materia del Encargo parte de lo Unidad Técnica
una vez que el Confratista haya acreditado gue se encuentra al dia en el
cumplimiento de fodas sus obligaciones, su tramitacion se hard presentando
los siguientes antecedentes, segun correspondd

1) Oficio conductor (original) solicitando el pago, dirigido a la hspeccion
Técnica.
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3) Estado de Pago debidamente visado por el Inspector Técnico de Obra que
haya designado el Alcalde y firmado por el Contratista, en el cual se detalle el
avance fisico y financiero gue presente la material de encargo, conforme con
lo exigido en los antecedentes de la Licitacion.

4) Certificado  de Obligaciones Laborales y Previsionales (Ley de
subcontratacionas) F30-1, emitido por la Direccién Provincial del Trabajo, vigente
a la fecha del estado de pago, que acredite que la empresa Contratista y
subcontratista no tienen deudas laborales ni previsionales pendientes con
relacién al proyecto.

5) Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

8) Contrato de ejecucién de las obras subcontratadas, en caso de
qgue las hubiere.

7) Deberd enfregar set fotogrdfico, estipulado en el punto 22 letra n) de las
presentes bases,

8) No se podrdn presentar estados de pago por materiales al pie de la obra o
por fabricacion de elementos prefabricados.

9) Y demds antecedentes solicitados por el ITO.
Traténdose del Primer estado de Pago, deberd acompanar lo siguiente:

1. Oficio Conductor aprobando el pago
2 Acta de Entrega terreno.
3. Contrato

Traténdose del Ultimo estado de pago, se deberd acompanar

1. Eemplar Acta de Recepcién Provisoria de los trabajos.

2. Garantia Correcta Ejecucion y Buen Comportamiento de la Obra

3. Certificado de Direccién Provincial del Trabdjo, referente a la obra, sin
Observaciones

4, Set Fotogrdéfico estipulado en las bases

5. El monte de dicho estado de pago

los Estados de pagos, deberén presentarse en el Departamento de
Educaciéon Municipal de Quillota, ubicada en calle Esmeralda N 625,
comuna de Quillota, especificamente al profesional designado para realizar
la Inspeccion Técnica de los frabajos.

19.- MODIFICACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADO

La Municipalidad de Quillota, se reserva el derecho de modificar los servicios
profesionales contratados, ya sea mediante la incorporacion de nuevos
tfrabajos o bien por la disminucidén de estos, en razén a su disponibilidad
financiera al momento de su suscripcidn  © bien cuando asl lo amerite o
requiera el proyecto materia de la presente icitacién para su correcto
desarrollo y aprobacion.

En el caso de modificacion del contrato, la inspeccion técnica debera emitir
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comprometidos, sus condiciones y alcances, conforme a los valores que se
hayan contemplado en la oferfa y contrato original.

Aprobado dicho inferme por el sr. Alcalde, se procederd a emitir la resolucion
perfinente (Decreto Alcaldicio) que dard lugar al Anexo Maodificatorio
Contractual, debiendo el contratista modificar, segin sea el caso el monto de
garantia del contrato en los mismos porcentajes que el fijado en las bases
administrativas Especiales para esta boleta

20.- TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
20.1 POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El contrato se entenderd resuelto administrativamente, por incumplimiento
grave de parte del contratfista respecto de las obligaciones confraidas en
virtud del contrato, talcomo se indica en el punto 20.2 de las presentes bases.
Lo anterior facultard a la Municipalidad de Quillota, sin lamar a una nueva
icitacion, de plantear re adjudicar el desarrollo de los trabajos remanentes al
o los proponentes que se hayan presentado a la licitacion original en el orden
qgue hubiesen sido evaluados (propuesta de adjudicacidon) y sin alterar las
condiciones de sus ofertas, previa conformidad del Sr. Alcalde o del Honorable
Concejo Municipal, segUn corresponda.

La resolucidn en particular serd comunicada por escrito al confratista con una
anticipacion de 10 dias corridos.

En relacién, a la suma que corresponda pagar por costos asociados a la
ejecucién de los trabagjos, si los hubiere, se estipula que sdlo se pagard todo
aquel trabajo que efectivamente haya sido ejecutado, hasta la fecha de
notificacién de acuerdo a los montos fijados en su oferta econdmica
siempre y cuando éstos cumplan con los términos técnicos de referencia,
conforme lo determine la Inspeccion Tecnica.

El ejercicio de la atibucidon antes sefalada, no dard lugar a derecho de
indemnizaciéon de ningun tipo a favor del confratista por este hecho o de
cualquier otro que haya parficipado en el desarrollo de los trabajos, perdiendo
como sancidn tan pronto como se ponga término anficipado al contrato
de la garantia que avala el cumplimento de éste, sin perjuicio de las demds
acciones legales gue pudieren corresponderle,

20.2 RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato quedard resuelto por disposicion de la Unidad Técnica si
ocurriera cualquiera de los siguientes eventos:

a) Si el Proponenteno concurre a la firma del Contrato o no acredita
su inscripcion en el registro de Contratfistas y Proveedores a cargo de la
Direccién de Compras y Contratacién Publica CHILE COMPRA, en plazos
estipulados en las presentes bases.

b) Si el proponente rechaza la orden compra emitida.

¢) Si habiendo frmado el contrato, no hace entrega de la Garantia por
Fiel Cumplimiento del mismo

d) Si el contratista no concurre a la firma del Acta de Entrega de ferreno
dentro del plazo establecido por la inspeccion técnica en el momento que le
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e) Siel contratista por causa que le sea imputable, no inicia las obras dentro del
plazo de diez (10) dias corridos a contar de la fecha de enfrega de terreno.

f) Si el contratista no cumple con el profesional Jefe de Obra, ofertado
durante el proceso de licitacion.

g) Si no cumple con el equipo profesional y técnico ofertado para el
desarrollo de las Obras contratados, por un plazo superior a 10 dias corridos.

h) Por modificacién o alteracién de los frabdjos, sin la debida autorizacion,
asi como por incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones que
emanan del contrato.

i) Si el contratista su personal en su calidad profesional, demostraran
incapacidad técnica para ejecutar el desarrollo de los trabajos indicados.

)i Si no se acata las érdenes e instrucciones que imparta la Inspeccion
Técnica.

k) Si paraliza las obras por mds de cinco (5) dias comidos, salvo justificacion
aceptada por la inspeccion técnica.

1) Si las obras gquedan con defectos graves que no pueden ser reparadas,
por errores del contratista.

m) Si el confratista es condenado por delito que merezca pena dflictiva o
cualguiera de sus socios en el caso que él fuera una empresa constituida en
forma distinta a una SA. Si se trata de una SA, si fuera declarado el Gerente o
alguno de sus directores de dicha sociedad.

Si el contratista es un consorcio, formado por personas naturales o juridicas
dedicadas a cualquier actividad o giro, para todos los efectos de aplicacion de
esta cldusula se considerara como proponente al conjunto y a cada uno de los
miembros que integran al consorcio.

n) Si el contratista es una Compafia y va a su liquidacion.

o) Por quiebra, cesidén de bienes o notoria insolvencia del proponente.

p) Por traspaso, ¢ cualquier titulo, del contrate de la gjecucion de Obra.

q) En general, si el contratista no ha dado cumplimiento a las
Especificaciones Tecnicas.

r) En cualquiera de estos eventos el contratista perderd como sancion, tan
pronto como se ponga término  anticipado al contrato, la garantia que
avala el cumplimento de éste.

20.3 RESCILIACION

Correspondera  resciliar el contrato cuando, de comdn acuerdo Ia
Municipalidad de Quillota previa conformidad con el contratista decidan
ponerie término y liquidar anticipadamente el contrato. Con tal objeto, la parte
interesada en resciliarlo deberd formular una presentacién por escrito con
treinta (30) dias coridos de anficipacion ala ofra parte, y ésta aceptarlo.
Se perfeccionaréd esta resciliaciéon mediante la formalizacion del acuerdo
respectivo
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Finalmente es importante sefalar, que el confratista deberd adoptar los
resguardos necesarios para el fiel cumplimiento de las obligaciones contraidas
hasta el momento de término efectivo del confrato. Una vez formalizado el
acuerdo a safisfaccidon de las partes, se procederd a desafectar la garantia
respectiva.

20.4 FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA O DISOLUCION DE LA SOCIEDAD

En caso de fallecimiento del contratista o disolucién de la sociedad en
caso que el contratista sea persona juridica, se procederd a dar término
del contrato y siexistieran honorarios, garantias y/o refenciones a favor,
éstas se girardn a sus herederos o causahabientes, previa suscripcion del
finiquito. Lo mismo sucederd si se declarase, voluntaria o forzadamente, el
término de giro del contratista.

21.- MULTAS, DESCUENTO Y SANCION.
21.1 DESCUENTO POR CONCEPTO DE MULTA.

La Municipalidad de Quillota, se reserva el derecho de solicitar segun
corresponda  a través de la Inspeccién Técnica, la aplicacion de multas o
sanciones al contratista de acuerdo al incumplimiento establecido en las
presentes bases y contrato, las cuales se deberdn restar de cualquier estado
de pago o de las garantias los valores que correspondan por dicho
concepto.

21.2 POR INCUMPLIMIENTO DE SU OFERTA

Por el no cumplimiento de su oferta, respecto a la observancia de las Bases
administrativas Generales y especiales, de las consultas y aclaraciones, de las
especificaciones técnicas, asi como de los planos del proyecto, documentos
que forman parte integral de la licitacion, las cuales fueron plenamente
conocidas y aceptadas por los proponentes, se le aplicara a la empresa
adjudicada por cada dia de incumplimiento una mulia del 1.5 UTM.

Esta multa serd aplicada por la Municipalidad de Quillota por via administrativa
vy se descontara del estado de pago mds proximo, independiente del cobro de
la garantia correspondiente.

La Municipalidad de Quillota, ademds por esta causal se reserva el derecho de
aplicar la Resolucion del Contrato, de acuerdo alo estipulado en el punto 23 de
estas bases.

21.3 Por incumplimiento del Profesional a cargo de la Obra

Si el Contratista no cumpliera con la oferta que hiciera, relacionada con el
profesional Jefe de Obras, se le aplicaré una multa de una (1) UTM (Unidades
Tributarias Mensuales), por cada periodo de fires (03) dia coridos © si la
suma de este incumplimiento dentro del mes es igual © superior a seis (06) dias
corrdos.

Esta multa serd aplicada por la Municipalidad de Quillota, via administrativa
y se descontard del estado de pago mds proximo.

21.4 Por Incumplimiento en su Oferta del Equipo de trabajo.

Si el Contratista no cumpliera con la oferta que hiciera, relacionada con el
equipo profesional, se le aplicard una multa de 0.5 UTM por equipo incompleto,
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21.5 Multas por incumplimiento de instrucciones de la Inspeccién Técnica de
Obras

El contratista deberd someterse a las instrucciones de la Inspeccidon Técnica
de Obras, las que se mpartirdn siempre por escrito segun lo establecido en el
punto |19 tercera vifeta, conforme a los términos y condiciones del contrato.

El incumplimiento de cada instruccidn impartida, serd sancionado con una
multa diaria de una (1) UTM (Unidades Tributarias Mensuales), por el periodo
gue se mantenga la trasgresién a dichos preceptos, las gue serdn deducidas
del siguiente estado de pago.

21.6 Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, respecto del plazo ofertado de termino de la obra, el
contratista deberd pagar una multa del 3 por mil, por via administrativa y se
descontard del Ultimo estado de pagoy de las retenciones.

Para efectos del cobro de multas, se considerard el plazo efectivo de ejecucion
de la obra, determinada por la fecha de lo recepcién provisoria, sin
observaciones. Si para superar las observaciones el coniratista requiere de un
plazo que excede el plazo de término de obra, este plazo serd considerado como
atraso para los efectos sefialados en el punto 21.6 letra a).

21.7 Reconsideraciéon de Mulias

El contratista podrd solicitar reconsideracién de las  Multas ante la
Municipalidad dentro de un plazo de § dias hdbiles desde la fecha en que la
Inspeccién Técnica de Obras haya formulado una instruccion.

La Municipalidad resolverd en un plazo no mayor a 30 dias hdbiles desde
sU recepcion en la oficina de partes, considerando, para evaluar la gravedad
del hecho, la eventual reiteracion de éste y el grado en que afecie
aspectos esenciales de la obra.

Si el contrafista no presenta reconsideraciéon o si su reconsideracion es
rechazada y se resistiese a acatar la orden impartida, el mandante podrd,
previa nofificacion, suspender la tramitacidon de los estados de pago o,
segun la gravedad del caso y previa nofificacion hecha con 10 dias hdbiles
de anticipacién al contratista, poner término anticipado al contrato de
ejecucion de obras, por causas imputables a éste.

22 DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno vy estricto cumplimiento de las obligaciones que
estas Bases Adm. Generadles, Bases Adminisfrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas y el Contrafo impongan al contrafista, éste
responderd directa y exclusivamente por todos los deterioros, defectos vy
dafios que se ocasionaren o sufrieren en el desarrollo de materia de encargo
por cualquier causa hasta la fecha de término de contrato de la misma vy
soportard, de igual manera, la pérdida deinsumos o materiales, aln cuando
cualquiera de dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o de un
hecho o acto imprevisto

El contratista deberd ademdas:
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proveer e instalar un letrero de obras, que de cuenta del origen y monto de
los recursos comprometidos de acuerdo a formato (normas  graficas)
ndicadas por el Mandante.

b) Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Obras, el cual serd visado
porla Inspeccién Técnica, el que estard destinado a consignar todas
las observaciones e instrucciones que se estimaren pertinentes, lloro que no
deberd salir de la obra, bajo ninguna circunstancia. Este libro deberd estar
conforme a lo establecido en el Titulo 1, capitulo 2, articulo 1.2.7 y Titulo 1,
capitulo 3, articulo 1.3.2 N° 10 de la OGUC.

c) Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Asistencia Diaria  de
su Personal (trabajadores), para la fiscalizacion de la inspeccion Técnica de
obras, el cual estard a cargo del profesional residente de obras (Jefe de Obras).
d) Informar o la Municipalidad de Quillota, a fravés del Inspector
Técnico de Obras, el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
provisionales de sus frabajadores, teniendo éste Ultimo la faculta de revisar y
exigir la entrega de la nédmina total de trabaojadores contratados, los contratos
de trabagjos, el pago de liquidaciones de sueldo, el pagos de mposiciones
provisionales y seguro de cesantia, el pagos de finiquitos e indemnizaciones si las
hubieren, sean éstas en la Inspeccion del Trabajo o en Notaria

e) Suministrar al personal a cargo de las labores de ejecucion de obras e
instalaciones todos los implementos de seguridad necesarios para profeger
su integridad, siendo obligacion su Uso permanente dentro del recinto, I
fiscalizacion de su cumplimiento  estard a cargo del profesional residente de
Obras.

f) Reemplazar al Profesional Residente, cuando la Inspeccion Técnica de
Obras este disconforme con su desempefo, previa gutorizacién de la
Municipalidad de Quillota.

g) Dar oportuno aviso del reemplazo © desvinculacion  del Profesional
Residente (Jefe de Obras).

h) Mantener respaldo (archivo), de todas las acciones administrativas
del desarrollo de la obra  tales como: copia de oficios, Decretos, contratos,
subcontratos, Actas, Informes, Estados de Pagos, facturas, planos, efc.

i) Llevar a cabo los ensayes de materiales o elementos que, fundadamente,
determine a Inspeccién Técnica, cuyo costo serd de su exclusiva
responsabilidad y hacer entrega de 10s respectivos certificados.

i) Dar respuesta oportuna y certera, a las observaciones planteadas
por la Inspeccion Técnica del Servicio, en cualquiera de sus etapas de desarrollo.
k) Someterse a la fiscalizacién e instrucciones que disponga la Inspeccion
Técnica de Obras a fin de comprobar el correcto desarrollo de ias obras y su
eficiente ejecucion.

) Facilitar el acceso a la Obra € instalaciones, < como de foda
documentacién aue sea atingente al proyecto, pard el cumplimiento de
sus funciones a los profesionales del Ministerio de Educacion, conforme a
o dispuesto en el parrafo decimo del convenio, Decreto Exento N° 2217 de
fecha 09/12/2015.

m) Mantener vigentes las garantios de las distintas etapas de la obra
hasta framitar las correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y
Definitiva, sin observaciones segin se le insfruya oportunamente.

n) Entregar a la Inspeccién Técnica de Obras de un set de a lo menos
de 15 fotografias a color que muestren en forma clara, el progreso semanal
de las obras (vistas significativas), dichas fotografias se recibirdn en formato
digital (CD).

o) Despejar y refirar del sifio fodos Ios materiales excedentes, escombros y
obras provisorias, dejando limpio el terreno y aseada la obra.
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El personal que emplee el contratista para efectos de la implementacion y
desarrollo de las obras, deberd tener relaciéon con la cantidad y complejidad
de los procesos o actividades definidas en los términos técnicos de referencia
adjuntos a las presentes bases. Por lo tanto, el personal que se emplee en su
ejecucion a que se obliga el contratista, deberd ser integramente contratada
por él, en consecuencia, el personal que el contratista ocupe, deberd y estard
subordinado a él, y en sus relaciones laborales no tendrd vinculo alguno con la
Municipalidad de Quillota

22.2 DERECHOS LABORALES Y PREVISIONALES

La contratacién del personal encargado de la ejecucion del servicio, deberd
regirse por la legislacion Laboral y Previsional Chilena. El cumplimiento
emanado de dichas obligaciones y derechos, serdn de exclusiva
responsabilidad del confratista, por ende el personal no tendrd vinculo
laboral alguno con la Municipalidad de Quillota, motivo por el cual todo el
personal, equipos y elementos, vinculados a las tareas relacionadas con la
prestacion  de los servicios, estaran bajo su exclusiva relacion de
subordinacién, dependencia y responsabilidad.

23.- RECEPCION DE LA MATERIA DE ENCARGO
23.1 RECEPCION PROVISORIA

Corresponderd al profesional a cargo de las labores de Inspeccion Técnica,
en conjunto con el Jefe de Obra del contratista, el coordinar con al menos
cinco (5) dias hdbiles de anticipacion, la fecha efectiva (dia y hora) en que
se efectuara la entrega de las Instalaciones con las respectivas pruebas de
funcionamiento, segun lo contratado.

La comision conformada para este hecho, deberd verificar que la obra esté
terminada de acuerdo al proyecto y demds disposiciones contractuales.
Para ello se levantard un acta que consigne lo verificado. En caso conftrario,
se hardn las observaciones fijiéndose el plazo para subsanarias

Si el Confratista, no ejecutare los tareas desfinadas a subsanar dichas
observaciones dentro del plazo fjado, la Municipalidad de Quillota se reserva
el derecho de aplicar las mulias a que hubiere lugar, de acverdo a lo
estipulado en el puntfo 21 de estas bases.

De no existir observacidon que consignar, se procederd a recibir la
documentacion, procediendo a levantar el Acta respectiva, la cual deberd
ser suscrita por todos los involucrados.

En el Acia de Recepcién Provisoria u/o Final segun corresponda, se consignard
entre ofros aspectos:

¢  NUmero de lo adauisicidn entregado por Chile Compra.
«  Nombre de la licitacion

+ Nombre del Contratista contfratado.

«  Numero del decreto alcaldicio de adjudicacion.

« Fuente del financiamiento y monto del contrato.

« Plazo del Contrato.

» Fecha en que se efectia la recepcion

« Detalle de las observaciones, silas hay.
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»  Fecha de término efectivo.
*»  Nombre y firma del Inspector Tecnico del disefo.
+  Nombre y firma del Confratista,

Finalmente una vez recepcionadas las Obras en forma provisoria, sin
observaciones, se procederd a hacer devolucidén de la gorantia de fiel
cumplimiento de contrato, siempre y cuando el contratista haya entregado
la garantia por Correcta Ejecucién y Buen Comportamiento de la Obra.

La recepcidn final en ningln caso exime al contratista de ‘a responsabilidad
Legal gue le compete por el plazo de 05 afios después de ejecutada la obra

Al término contractual de la obra el contratista estard obligado a entregar al
Unidad Técnica una carpeta con planos actucdlizados con todas las
modificaciones, aprobadas oportunamente, que se hubiesen efectuado en el
curso del desarrollo de los trabajos

23.2 DE LA GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTO DE
LA OBRA.

Si durante el perflodo de tiempo que franscurra entre la Recepcion Provisoria
y la Definitiva se presentan defectos en la obra, productos de vicios ocultos
(mala ejecucion o materiales defectuosocs), el Director de Obras Municipales
deberd instruir al contratista por Oficio, (enviado por algin medio que certifique
su enfrega efectiva), su reparacion otorgdndole un plazo para resolver esfos
problemas, los gue el contratista deberd asumira sus costds.

Si éste se negard o no cumpliera con los plazos oforgados, la Municipalidad
de Quillota, previo informe, se reserva el derecho de solicitar el cobro de la
garantia correspondiente, acto que una vez solicitado, fendrd cardicter de
irreversible.

24. RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plozo de 270 dias corridos a contar de la fecha de la
recepcion provisoria, se procederd a la recepcion definitiva de los Tralocics,
siempre y cuando no queden trabajos fendientes a subsanar observaciones.

Aprobada la Recepcién Definitiva, se procederd a la iguidacion final del
confrato por parte de la Unidad Técnica y cumplidas estas formalidades se
devolverd al Contratista la garantia pendiente. Tanfo la Recepcion Provisoria
como la Recepcién Definitiva se entenderdn  perfeccionadas una vez que
se hayan dictado por el Mandante, las resoluciones O decretos que
aprueban las actas respectivas.

25. DOMICILIO Y JURISDICCION
Para todos los efectos derivados de la licitacién a que se refieren estas Bases,
asi como de los gue se deriven del contrato, segin corresponda, las partes

fijian domicilio en la ciudad de Quillota y prorrogan la competencia ante sus
Tribunales de Justicia.

Quillota marzo 2019
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
LICITACION PUBLICA

MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIENICOS COLEGIO DEPORTIVO Y POLIVALENTE
SANTIAGO ESCUTI ORREGO, RED-Q, COMUNA DE QUILLOTA
(ID: 2833-8-LE19)

1.-  GENERALIDADES

Las presentes bases norman el proceso del llamado a Licitacion Pblica, a fravés
del sistema de Chile Compra, para lo cual la |. Municipalidad de Quillota, a través
del Departamento de Educacién, en su calidad de Mandante encarga la
Ejecucidn de los trabojos para el Mejoramiento Servicios Higiénicos Colegio
Deportivo y Polivalente Santiago Escuti Orego, Red-Q, con Financiamiento del FAEP
2018.

Fn caso de haber cualquier discrepancia entre las  Bases Administrativas
Generales y Especiales, el Contrato, las Especificaciones Técnicas, Planimetrias
demds documentos, serd facultad de la Unidad Técnica resolver tales
discrepancias, en la forma que mejor beneficie al proyecto de acuerdo
entreguen la seguridad a la comunidad educativa.

2.-  OBJETO Y DESCRIPCION

Las presentes Bases Administrativas Especiales tienen por objeto regular el iamado
a Propuesta publica para contratar el “MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIENICOS
COLEGIO DEPORTIVO Y POLIVALENTE SANTIAGO ESCUTI ORREGO".

El contrato consulta, ejecutar todo lo indicado en el Proyecto EETT, Planimetrias,
que formara parte de esta licitacién, dando cumplimiento cabal a Ia normativa
vigente para el establecimiento.

3.- REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LAPROPUESTA

Podrdn participar en lalicitacién, todas las personas naturales y/o juridicas
gue se dediguen al rubro de la materia del encargo, con todo, previo a la
suscripcion del Contrato definitivo, si correspondiere el adjudicatario deberd
inscribirse en el registro de Conftratistas y Proveedores o cargo de la Direccion
de Compras Yy Contrataciéon PUblica CHILE COMPRA vy acreditario
debidamente a la Municipalidad.

Encaso de unién temporal de proveedores, cada proveedor debera acreditar
a la firma del contrato su inscripciéon en Chile Proveedores.

4.- FINANCIAMIENTO

Las obras de Mejoramiento serdn financiadas por el CONVENIO DE TRANSFERENCIA
FONDO DE APOYO PARA LA EDUCACION PUBLICA LINEA GENERAL, ENTRE EL MINISTERIO DE
EDUCACION Y LA MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA. FAEP 2018.

5.- PRESUPUESTO OFICIAL

El monto mdaximo total disponible, esla suma de $27.301.247- (veinfisiete millones
trescientos un mil doscientos cuarenta y siete), IVA incluido,
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6.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la ejecucion de los trabajos encomendados sera de 55 dias corridos, que se
contaran desde la fecha de la firma del contrato o del acto de entrega de terreno para el
establecimiento

Sin perjuicio de lo anterior, el proponente podré indicar en su oferta un plazo menor de
ejecucion y entrega de los trabajos encomendados.

7.- DE LA FORMA DE PAGO

El pago efectivo de los trabajos, se realizara mediante el sistema de Estados de
pago por cada uno de los Establecimiento, dentro de los primeros 1 O dias habiles
contados desde la fecha en qgue se haya cursado el cobro, mediante cheque
nominativo y contra boleta o factura

Los Estados de pago, se cursaran conforme a propussta del oferente (monto y plazo),
en estricto acuerdo a lo sefialado en carta Gantt y flujo de caja, en los cuales los
montos a pagar corresponderan al avance efectivo de la ejecucion por
Establecimiento, previa certificacion de la Inspeccién Tecnica Obra respecto de su
cumplimiento.

El valor de cada estado de pago se facturara a nombre de:

- DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPALDE QUILLOTA.
« RUT: 61.930.600-7
« Domicilio: Calle Esmeralda N°625, Quillota.

8.- PUBLICACION ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA PUBLICA
Los antecedentes de la licitacion se publicaran a través del sistema de informacion de

la plataforma de licitaciones de Chile compra www.mercadopublico.cl, a partir del
viernes 22/03/20189

9.- VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

Se consulta de caracter de obligatorio realizar una visita a terreno, la cual se efectuara el
dia martes 26 de marzo del 2019 para tal efecto deberan reunirse todos los interesados
a las 10:00hrs, en dependencias del departamento de educacion, ubicada en calle
Esmeralda N°625 (Costado LSEQ), Comuna de Quillotra.

Se deja constancia que aquel oferente que NO asista a la hora senalada, de acuerdo
a lo establecido en el parrafo anterior, no podra seguir participando en el proceso de
Licitacion.

10.- CONSULTAS Y ACLARACIONES DE LOS ANTECEDENTES

Las consultas deberan formularse por escrito a través del Portal Chile Compra al
Departamento de Educacién Municipal.

Desde las 17:00 hrs., del dia 22 de marzo de 2019.

Hasta las 17:30 hrs., del dia 27 de marzo de 2019.

11.- FRESPUESTAS A LAS CONSULTAS

Las aclaraciones a las consultas se publicaran a través de Sistema Chile Compra el
dia 28 de marzo del 2019 a partir de las 16:00 Hrs

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL pég. 2
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12.- CIERRE ELECTRONICO Y RECEPCION DE OFERTAS (CHILE COMPRA)

La hora y fecha tope de ingreso de los antecedentes solicitados en el punto
10de las Bases Administrativas Generales, para la presentacion de las ofertas
en forma digital (Chile Compra). es hasta las 15:00 hrs., del dia 04 de abril
del 2019.

Los proponentesdeberdn hacer entrega de la Garantia de Seriedad de la Oferfa
por sobre, en dependencias del Departamentio de Educaciéon Municipal,
ubicada en calle Esmeralda N° 6 25, comuna de Quillota, hasta las 15:00 del
dia 04/04/2019

13.- APERTURA ELECTRONICA

La apertura electrénica de las ofertas que hayan sido presentadas a través del
sistema Chile Compra, con los antecedentes ingresados en forma digital (Chile
Compra) serd el jueves 04 de abril del 2019 alas 15:05 hrs.

14.- ADJUDICACION

La adjudicacién de la licitacion a través del sistema Chile Compra, serd el dia
lunes 28 de abril de 2019. En caso de no cumplirse con la fecha indicada de
adjudicacion de las presentes bases de licitacion, se publicara una nueva fecha
en el portal www.mercadopublico.cl, informando alli las razones del atraso.

15.- DE LAS GARANTIAS
15.1.- DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Consistird en un instrumento financiero, pagadero a la vista y con carécter de
imevocable, por un monto de $300.000.- (trecientos mil pesos),

Nombre : DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE QUILLOTA.

RUT : 61,930.600-7.

Vigencia : 60 dias corridos a contar de la fecha de Cierre Electronico vy
Recepcion de Ofertas indicada a fravés del sistema de Chile Compra.

Glosa : Para garantizar la presentacién y seriedad de la oferta de la

presente Propuesta PUblica ID 2833-8-LE19.
15.2 DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Consistird en uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza,
pagaderos a la vista y con cardcter imrevocable, que en conjunto representen
el 5% del monto total contratado, extendida a nombre de la Municipalidad de
Quillota, RUT 69.060.100-1, con una fecha de vencimiento igual a la fecha ofertada
de termino de contrato, mds 70 dias hdbiles adicionales sobre dicha fecha.

Glosa: Para garantizar el cumplimiento de la Propuesta Piblica ID 2833-8-LE19
y el pago de las obligaciones laborales y sociales con [os trabajadores del
contratante, cuando corresponda.

15.3 DE CORRECTA EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA.

Consistird en uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza,

A armae A e et v mren erdietar irravacahla Anie an caniintn renrecenten
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Quillota, con una fecha de vencimiento de 270 dias corridos, plazo que se
contabilizard a partir de la fecha del Acta de Recepcion Provisoria, mds 30 dias
corridos adicionales.

Glosa: Para garantizar kb correcta ejecucidn y buen comportamiento de la
obra de la Propuesta Publica 1D 2833-8-LE18

16.- DEL JEFE DE OBRAS

Corresponde a un profesional con una experiencia de al menos 5 afos en la
Eijecucién de proyectos afines a la materia de encargo, debidamente
acredita su experiencia.

17- DE LA INSPECCION TECNICA DE OBRA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones
que estas Bases y el Contrato imponen al Proponente una vez adjudicado,
este deberd ademdssometerse a la fiscalizacion e instrucciones que dispongan
la Municipalidad de Quillota a fravés del profesional que ejerza la Inspeccion
Técnica de Obra a fin de asegurar el correcto desarrollo y eficiente ejecucion
de la materia de encargo.

18.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACION.

La evaluacion de las ofertas se realizard asignando un puntaje de 1 a 10 a los
factores que a continuaciéon se detallan, en donde el valor 1 representa a la
condicidon mas deficitaria y el valor 10 corresponde a la situacion dptima segun
las caracteristicas del presente encargo, estos factores se ponderaran seguin la
siguiente pauta de evaluacion:

La evaluacion se realizara en relacion a los siguientes criterios generales:

A)  Documento Administrativos 5%
B) Oferta Econdmica 35%
C) Oferta Técnica 35%
D) Plazo 20%
E) |nclusivo 5%

A) DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: 5%

|. Cumplimiento de Requisitos Formales en Tiempo y Forma

Los proponentes que hayan presentado todos los antecedentes requeridos al
momento de la apertura de la oferta, se les asignard el puntaje de 10 puntos
en el Factor de Cumplimiento de Requisitos Formales.

Aquellos proponentes que no hayan presentado todos los antecedentes
requeridos al momento de la apertura de la oferta o bien los hayan
oresentado con posterioridad de esta, se les asignard el puntaje de | punfo en
el Factor de Cumplimiento de Requisitos Formales.

Cumple con los Requisitos Formales de presentacion de la oferta , al10 ptos
momento de la apertura electronica en Tiempo y Forma

No cumple con todos los requisitos formales de presentacion de lo
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B) OFERTA ECONOMICA: 35%

Se evaluard con el mayor puntaje la oferta de menor precio. Las demas ofertas
serdn evaluadas de acuerdo a la siguiente férmula:

Pie Qi = ([Oe/Oi)* 10

Donde:

PieOi . Puntadje obfenido por oferente i
Qe : Oferta mdas econédmica

Qi  Oferta del oferente i

C) PROPUESTA TECNICA: 35%

Corresponde a la claridad con que se presenten los anfecedentes solicitados
en el Punto 9 de las Bases Administrativas Generales y se evaluara:

K Curriculum  del Proponente (20%): Se evaluard el nUmero de
contratos relacionados con las obras confratadas y/o en ejecucion similares a
i materia del encargo, de los Ultimos 5 afos, informados en el Formulario
Experiencia del Proponente.

CLASIFICACION CONTRATOS PUNTAJE
Alta experiencia 15 contratos © mds 10
Media experiencia |14 a 12 contratos 8

12 a 8 contratos 6
Baja experiencia 7 a 5 contratos “

4 g 1 coniratos 2
Sin experiencia 0 contratos T

Il. Profesion v Experiencia del Responsable Jefe Técnico de Obras (20%):
Se evaluara el nUmero de afos de experiencia con relacidn a los frabajos
contratados y/o en ejecucidon similares o la materia de encargo, siempre vy
cuando cumpla conlas profesiones solicitadas, segin la Materia del Encargo.
Para lo cual se aplicard la siguiente clasificacion y puntajes.

CLASIFICACION CONTRATOS PUNTAJE
Alta experiencia 10 afios experiencia o 10
Media experiencia | ¢ a 8 afos 8

7/ a5anos b
Baja experiencia 4 a 1 anos
Sin experiencia Sin anos experiencia 1

. Fquipo de Trabajo (organigrama) (10%): El oferente que proponga una
mayor cantidad de mano de obra que estarén directamente relacionada
con la obra obtendré el puntaje méaximo y en la medida gque la cantidad de
mano de obra sea menor obtendrd menor cdlificacién en base a la formula
gescrita a continuacion:
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Debe definir en su cdlificacion la Mano de Obra Cdlificada, Semicdlifica y No
calificada, con el debido respaldo de titulo y curriculum para los profesionales.

Pje Oi = (Oi*10)/0e

Donde:

Pie Oi Puntaje Obtenido por Oferente

Oe Oferta de mayor cantidad mano de obra.
Qi Oferta de menor cantidad mano de obra.

V. Andlisis de precios unitarios (25%): desglosando claramente los costos
v rendimientos de materiales, tipo y calidad de los materiales cuando
corresponda, mano de obra, equipos y herramientas, gastos generales vy
utilidades para cada partida que contempla el proyecto. Se aplicara puntaje
maximo al o los oferentes que tengan un andlisis de precios completo, se
aplicara descuento porcentual de puntaje en relacion al total de partidas
presentadas, menos la o las que presenten deficiencias u omision.

V. Presupuesto de construccion por parfida y coherencia con monto
ofertado (25%): Se aplicard puntaje mdximo al o los oferenfes, cuyo
presupuesto  este completo. Se aplicard descuento porcentual de puntfaje
en relacién al tfotal de partidas presentadas, menos la o las que presenten
deficiencias. No se admitird la falta de partidas, lo gue serd causal de ser
declarado fuera de bases.

D)  PLAZO:20%

Corresponde al plazo efectivo ofertado para la ejecucion total de o materia
de encargo. El puntaje méximo lo tendrd aquel oferente que presente un
menor plazo en la ejecucién. La escala calificatoria, se determinard a fraveés
de la siguiente formula:

Pie Oi = (Oe/Oi)* 10

Donde:
01 :  Puntaje obtenido por oferente
Oe: Oferta Plazo mds conveniente

E) CRITERIC INCLUSIVO 5%

Tendrd una ponderacién de 5% dentro de la evaluacion, se le asignara un maximo
de 10 ptos a la oferta que cumpla con las condiciones que s& sefala a
continuacion

1. Presenta dentro de su personal al menos 01 persona que:

a) Presenta algun tipo de discapacidad: el oferente deberd presentar copia simple
de la Credencial de discapacidad del frabajador o duplicado de la credencial de
discapacidad extendido por el servicio de registro civil e identificacion.

b) Pertenece a algin pueblo originario: €l oferente deberd presentar copia simple
'del cerfificado entregado por la corporacién nacional de desarrolio indigena
(CONADI) que acredite la calidad de indigena al ciudadano(a) chileno{a) que
' conforma el ecuipo de trabdjo.

2. No presenta persona del equipo del frabajo que presenten discapacidad o
lpen‘enezcon a un pueblo originario / No indica 0 PUNTO.




ITEMIZADO REFERENCIAL
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA - 2018

ESTABLECIMIENTQ: LICEQ DEPORTIVO Y POLIVALENTE SANTIA GO ESCUTTI O.

OBRA: Mejoramiento a la Infraestructura, SSHH alumnos
MANDANTE: DEPTO DE ADM. EDUCACION MUNICIPAL.

MEJORAMIENTO SECTOR SSHH

4 |OBRAS PREVIAS
4.1 |Construcciones provisorias unid
4.2 | Leirero de Obra unid
5 |SSHH VARONES MEDIA
5.1 |Retiro de descargas automaticas y red unid
5.2 |Retiro de tabique divisorio WC m2
5.3 |Retiro de revestimiento existente (piso y muro) m2
5.4 |Retirode W.C. existentes unid
5.5 |Confeccion de red de distribucion agua potable (ppr) para WC y Isla Lavamanos mi
5.6 |Revestimiento de muros porcelanato Isla Lavamanos m2
5.7 |Instalacion de llaves lavamanos unid
5.8 |Confeccion de arranque de alcantarillado unid
5.9 |Revestimiento de piso (sup.util) m2
5 10 |Revestimiento muro 40x30 / disefio (h:1,80) (ml:29) m2
5. 11 |Instalacion de We (Tecnologia similar tipo "AQUASIN®) unid
512 |Instalacion de Urinarios individuales(Tecnologia similar tipo "AQUASIN') unid
5.13 |Pintura de muro y cielo m2
5.14 |Instalacion Cabina aluminio divisorio WC m2
5.15 |Instalacion de separadores de urinarios y quebra vista m2
516 | Provision e instalacion de dispensador papel Higienico {tipo indusirial) unid
5.17 |Instalacion de punto electrico sistema de secado de manos. unid
5.18 éPr'av:‘sion e instalacion de sistema secado de manos (aire) unid
i
& |SSHH DAMAS MEDIA
5.1 |Retiro de descargas awromaticas y red unid
.2 | Retiro de tabigue divisorie WC m2
3 | Retiro de revestimiento existente (piso y muro) 2
6.4 | Retiro de W.C. existentes unid
6.5 [Confeccz‘on de red de distribucion agua potable (ppr) para WC y Isla Lavamanos mi
€0 |Revestimiento de muros porcelanato isla Lavamanos m2
6.7 |Instalacion de llaves lavamanos unid
6.5 |Confeccion de arranque de alcantarillado unid
£.9 |Revestimiento de piso (sup.uil.) m2
6.10 |Revestimiento muro 40x30 / diseito (h:1,80) (ml:29) m2
511 |instalacion de We (Tecnologia similar tipo "AQUASIN") unid
612 |Pintura de muro y cielo m2
513 |Instalacion Cabina divisorio WC (con puerta de 0,60m) m2
714 | Provision e instalacion de dispensador papel Higienico (tipo industrial) unid
515 |Instalacion de punio elecirico sistema de secado de manos. unid
.16 |Provision e instalacion de sistema secado de manos (aire) unid
.17 |Instalacion de Ventana de aluminio acceso m2
7 |MEJORAMIENTO DE PABELLONES
71 |Canaletas de aguas lluvias pabellones 2do piso mi
7.0 | Mejoramiento de patios 4 y 5 radier m2
& |Aseoy entrega winid
SubTotal 50
I Gastos Generales y Utilidades §0
Total Neto 50
LV.A §0
TOTAL 50
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
Mejoramiento a la Infraestructura, SSHH alumnos.

PROYECTO Mejoramiento a la Infraestructura, SSHH alumnos.
PROPIETARIO : I Municipalidad de Quillota.

UBICACION : Esmeralda N° 625.

GENERALES

Las presentes especificaciones técnicas son parle Iimportante y correspondiente
conjuntamente con la planimetria e itemizado oficial e integran fundamentalmente el
proyecto mencionado. El presente proyecto tiene como finalidad realizar mejoramientos a
los recintos mencionados que aparecen indicadas en el itemizado.

NORMATIVA

Toda la obra debe seguir todos los procedimientos, tipos de materiales y responsabilidades
que implica la actual normativa vigente de construccién al igual que las recomendaciones
del instituto de nacional de normalizacion. Esto, sumado a la entera satisfaccion del
profesional inspector técnico de obra, Encargado de Infraestructura del Departamento de
Educacion Quillota

PERSONAL PARA LA EJECUCION

No se tendrd lenguaje soez por parte de los trabajadores de faena. La vestimenta de trabajo
serd adecuada para el desarrollo de la faena, teniendo camisa, polera, o overol, distintivo
de la empresa contratista, de lo conirario, el encargado de Infraestructura (daem) podrd
solicitar que el trabajador no sea admitido en el recinto educacional. No se podrd fumar ni
ingerir bebidas con contenido alcohdlico dentro del recinro educacional.

A.- TERMINOS GENERALES.

Las siguientes Especificaciones Técnicas Generales regirdn para las obras de construccion
del proyecto “Normalizacion Servicio de Alimentacion y Mejoramiento SS. HH Colegio
Deportivo Polivalente Santiago Escutti O.”

Cualquier partida que se proceda a ejecutar deberd ser autorizada por el ITO previa
verificacién en terreno de la cerrecta ejecucidn de las partidas anteriores. En caso que el
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Contratista comience la ejecucion de alguna partida sin la autorizacion del ITO, deberd bajo
su propio costo realizar las demoliciones, retiros y reposicion de obras con nuevos
materiales que cumplan con las presentes especificaciones técnicas.

Orden jerdrquico soluciones:

Especificaciones Técnicas prevalecen sobre los planos para efecto de materialidad

Planos prevalecen sobre especificaciones para efecto de soluciones constructivas.

Interpretacion y solucién indefiniciones:

Las Especificaciones técnicas dicen relacion con los materiales y elementos que integran la
Obra, sean estos de uso transitorio o definitivo.

Si por omision se dejara un vacio o contradiccion en las soluciones descritas se entenderd
que deben ser consultadas a la ITO y cumplidas fielmente. En todo caso se deberd entender
el proyecto como una totalidad constructiva indivisible, por lo que, si algiin material no estd
especificado, pero es necesario pard una cumplir con lo proyectado o necesario en el
proceso constructivo deberd incluirse. Lo que debe estar considerado por el contratisia en
concordancia con las buenas prdcticas de construccion.

Si por alguna omision se dejara un vacio en los procedimientos constructivos, el contratisia
procederd segin la legislacion y reglamentacion vigente, en especial:

Ley y Ordenanza general de urbanismo y construccion.

Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.

Ordenanzas municipales.

Normas de INN

Normas SEC, respecto a instalaciones eléctricas, gasy combustibles.

R.ID.A.A, para instalaciones de agua potable y alcantarillados

La obra serd fiscalizada por la LT.O., quien lendrd el seguimiento de la obra por medio del
libro de Obras, foliado y en triplicado, donde quedard registrado el desarrollo y detalle de
cada una de las etapas de la construccion. Serd obligacion de la empresa construciora, en
adelante, el contratista, mantener debidamente ordenado en la oficina el legajo técnico que
se le entregue.

Los materiales que se indican en forma expresa en las presentes especificaciones técnicas
ylo inscritas en la planimetria del proyecto, tienen cardcter solo referencial. En
consecuencia, pueden ser remplazados por otros, siempre y cuando se compruebe mediante
certificacion competente la equivalencia respecio de las caracteristicas técnicas,
materialidad de fabricacion, aspectos estéticos y calidad, las que al menos deberdn ser
iguales o superiores a las que ostentan los productos que deseen reemplazarse. No obstanie,
lo anterior, todo reemplazo deberd contar siempre con el V°B® del inspector técnico (1.1.0).
Los materiales que se especifiquen se entenderdn de primera calidad dentro de su especie,
incorpordndolos a las obras definitivas conforme a normas y recomendaciones entregadas
por sus fabricantes. Lo dispuesto por las presentes especificaciones se considera para los
efectos de construccién complemeniarios a los planos. No obstante, cualquier discrepancia,
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serd resuelta sin discusion ni mayor costo, por lo que determine la direccién de obras de la
I Municipalidad de Quillota.

Antes de iniciar la obra, el contratista que se adjudique la propuesta entregara a la
inspeccién técnica (I.T.0) una programacidn detallada de todas las obras a ejecutarse por
medio de una Carta Gantt u otro sistema. La programacién debe permitir establecer de
manera inequivoca el inicio y termino de cada partida.

La empresa constructora deberd contar en la obra con un profesional que tendrd a su cargo
la direccion técnica de los trabajos, en representacion de la empresa constructora.

Serd de cargo del contratista el despeje de basura, escombros, eic., que hubiera antes de la
iniciacién de la obra y durante su ejecucion. Serd obligacion de la empresa adjudicada,
entregar los inmuebles y su entorno en perfecto estado de limpieza. Todas las cantidades o
cubicaciones que aparecen en los planos, especificaciones y anexos, solo son a titulo de
orientacién y mo lienen cardcter contractual, pues el contratisia deberd estudiar su
propuesta sobre la base de sus propias cubicaciones. La firma contratista deberd
confeccionar y presentar los planos considerados todos los cambios y/o modificaciones que
fueren aprobados previamente por la inspeccion técnica en el transcurso de la obra. Deben
presentarse en formato digital DWG y desarrollo fisico y presentado para la tramitacion de
recepcion final de obras. El contratista serd responsable de la tramitacion y obtencion del
permiso de obra, que entrega la direccion de obras municipal de la I Municipalidad de
Quillota. Los costos asociados son exigibles al contratista y no deben ser un costo asociado
al presupuesto. A demds el contratisia deberd considerar las certificaciones con personal
autorizado SEC y presentadas y aprobadas a los organismos pertinentes de esta obra.

Glosario:

Obras uso transitorio: obras de construccién menores o mayores que se realizan con
la finalidad de complementar el proceso constructivo de la obra, sean estas bodeguas,
andamiaje, carreras, volquetes, rampas etc.

Obras de uso definitivo: se refiere a las presentes obras de construccion contratadas y
objeto de evaluacion.

Referencial:  Se indica un producto con marca, que indica y ejemplifica el estandar,
calidad y modelo a proponer por el contratista.

Permiso de obra: Permiso de ejecucion de obra otorgado por D.O.M, no tiene relacion
conlT.O

Arancel de permiso de obra: El valor cancelado por concepto de permiso de obra. Es a
costa del contratista

Recepcion municipal de obra: Recepcién ejecutada por D.O.M en concordancia con
permiso de obra autorizado. 3
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Recepcién provisoria de obra: Recepcion efectuada por 1.T.0 en atencion al contrato

de ejecucion de obra celebrado previamente. No es recepcion municipal y responde
exclusivamente a los términos definidos por contrato y sus anexos técnicos.

B. DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

Antes de comenzar el proyecto, el contratista deberd realizar los tramites de permiso de
obras menor, ante la direccion de obras municipal de Quillota.

El proyecto consiste en el mejoramiento de los siguientes elementos de la edificacion, segun
los pardmetros generales descritos a continuacion.
Las definiciones de cada partida serdn expuestas en el literal C:

MEJORAMIENTO SECTOR SSHH

4.- OBRAS PREVIAS

4.1 Construcciones Provisorias
En contratista deberd construir en lugares adecuados las instalaciones y construcciones provisorias
que el desarrollo de la obra requiera, tanto para personal, materiales, herramientas y equipos.

4.2 Letrero de Obra
El contratista deberd realizar la instalacion de letrero de obras, segiin las especificaciones técnicas
que entregard la inspeccion técnica.

5 SSHH VARONES MEDIA

5.1.- Retiro de descargas automdticas y red.

El actual sistema de descarga automdiica de los WC, se debe retirar por completo, (estanque,
tuberias, fittings, etc.). Se incluye la limpieza de la zona y el retiro, carga, transporte y disposicion
final del material retirado.

5.2.- Retiro de tabique divisorio WC'S

Se considera el retiro completo de mamparas existentes en bario.

Se incluye la limpieza de la zona, el retiro, carga, fransporte’y disposicion final del material retirado.
Los trabajos deberdn realizarse de la manera correspondiente ya que el contratista serd responsable
por la reposicion de dafios causados por esta partida.
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5.3.- Retiro de revestimiento existente (piso y muro)

Se procederd al retiro de palmetas de cerdmicos existentes en pisos y muros del recinto, se deberd
deshastar también los morteros de pega antiguos y dejar las superficies lisas y preparadas para
recibir nuevo pavimento.

5.4.- Retiro de W.C. existentes
Se procederd al retiro de la totalidad de artefactos sanitarios W.C'S existentes, cuidando siempre de
no dafiar los arranques y descargas de cada uno de ellos.

3.3.- Confeccion de red de distribucién agua potable (ppr) y arranque isla Lavamanos

Red de Agua Potable

Se consultan las instalaciones de redes de suministro y distribucion necesarias para surtir todos los
artefactos (lavamanos, W.C.), sistema de llaves y salida.

_Las cafierias de agua potable serdn realizadas por termo fusion PPR (las cafierias deberan ir
embutidas en muros y tabiques).

A modo de lograr el calce optimo entre nuevo artefacto W.C y tuberia de desagiie, se considera el
desplazamiento de bocatoma, junto con todo lo que esto conlleva, tal como demolicion de sector
radier, reemplazo fitting y limpieza completa del ramal de desagiie.

5.6 Revestimiento de muros porcelanato Isla Lavamanos
Se consulta el retiro de la cerdmica existente, para la instalacion de nuevos revestimienios de colores
en materialidad porcelanatos se debe considerar todas las precauciones segun item 3.8.

5.7 Instalacion de llaves lavamanos.
Se consulta la instalacion de llaves para isla de lavamanos, en calidad streto o similar, tipo muro,
estas deberdn quedar perfectamente instaladas con el debido suministro de agua.

5.8 Confeccién de arranque de alcantarillado.

Se consulta la confeccion de red de alcantarillado, es decir, se deberd modificar las distancias de
descarga para recibir los nuevos artefactos WC.

Se considera la construccion de red de alcantarillado de wrinarios, estos se encuentran con
obstrucciones por consiguientes se deberd remover esta redes y confeccionar nuevas.

Se considera la construccion de arranques para nueva linea de lavamanos.

5.9.- Revestimiento de piso (sup. util.)
Una vez retirados todos los cerdmicos del piso, y realizada la rectificacion de superficie, todas las
imperfecciones o desniveles, se reemplazardn por palmetas de porcelanato, nuevas, de primera
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calidad, alto trdfico y tipo antideslizante en formato de 60x60 cms. Estos recubrimientos irdn en
fodos los pisos de recintos de los bafios y deben ser de tonalidad segun Inspeccion técnica..
Recomendacion* porcelanato gris MY-6501, 60x60 cm

5.10.- Revestimiento muro 40x30/ disefio (h:1,80) (ml:29)

Se considera la instalacion de cerdmico de muro 30x40 en color blanco o similar, estos deberan
crear un disefio de tonalidades y colores logrando realizar un espacio acorde a barios con temdtica
de Jévenes. La instalacién del porcelanato, deberd ser de primera calidad no se acepla la instalacion

de palmetas quebradas o en mal estado, se deberd instalar segim procedimiento segiin norma chilena
NCh 169-168-167 of 2001.

5.11.- Instalacién de WC'’s (Tecnologia similar tipo "AQUASIN")

Se considera la instalacion de WC ecoldgicos tecnologia similar tipo Aquasin.

-El sanitario que se requiere debe tener las siguientes caracteristicas: descarga mediante pedal con
aprox, 1 It. de consumo de agua por uso, Color blanco con tapa slow close y con prioridad, que no
contenga piedra microbiolégica o cartucho de gel y que ademds se lave con cualquier detergente
suave.

5.12.- Instalacién de Urinarios individuales (Tecnologia similar tipo "AQUASIN")

Se considera la instalacion de Urinarios ecolégicos tecnologia similar a tipo Aquasin.

-El sanitario que se requiere debe tener las siguienies caracieristicas: descarga mediante pedal con
aprox. 1 It de consumo de agua por uso, Color blanco con tapa slow close y con prioridad, que no
contenga piedra microbioldgica o cartucho de gel y que ademds se lave con cualquier detergente
suave.

5.13.- Pintura de muro y cielo

Sobre muro de porcelanato y cielo empastado, perfectamente lisos se aplicard una mano de aparejo
con Idtex siiper cubriente de alta calidad. Para la terminacion se aplicardn dos manos de dleo
semibrillo color blanco de calidad superior aprobado por la ITO.

Las superficies a pintar se re taparan, empastaran y lijaran hasta conseguir perfecto acabado de
ellas.

5.14.- Instalacion Cabina aluminio divisorio WC

Se considera la instalacion de cabina divisoria de WC dimensiones segun planimetria, de tablero
fendlico HPL o equivalente de 13 mm de espesor, color a determinar, con puerta de 700x1800mm,
estructura de soporte de aluminio anodizado de seccion 25 mm, formados por bisagra con muelle
color a definir.

5.15.- Instalacién de separadores de urinarios y quiebra vista
Se construirdn e instalardn tabiques separadores de urinarios, estas se realizardn en perfilaria de
aluminio y placas de melanina. Estos deberdn ser ejecutados, segun disefio en planos adjuntos, en
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perfil tubular de aluminio 50x30, las uniones entre perfil se realizaran mediante tornillos rosca latas
y remaches. Se consultardn placas de Melanina de aglomerado en espesor 15mm, las placas serdn
de segiin determine el ITO y el director. Estos se univdn mediante silicona a los bastidores.

5.16.- Provisién e instalacién de dispensador papel Higiénico (tipo industrial)
Se consulta portarrollos de papel higiénico, industrial, con disposicién mural, carcasa de ABS de
color blanco, para un rollo de papel de 240 m de longitud, con cierre mediante cerraduray llave.

5.17.- Instalaciéon de punto eléctrico sistema de secado de manos.
Se consulta la confeccidn de punto eléctrico en bodega, esta deberd ser construida segin lo expresa
la norma SEC para los establecimientos educacionales.

5.18.- Provisién e instalacion de sistema secado de manos (aire)

Se consulta por seca manos eléctrico de 1600 W de potencia caldrica, con carcasa de acero
inoxidable, con interruptor dptico por aproximacion de las manos con 1" de tiempo de
funcionamiento.

6. SSHH DAMAS MEDIA.

6.1.- Retiro de descargas automiticas y red

El actual sistema de descarga automdtica de los WC, se debe retirar por completo, (estangue,
tuberias, fittings, etc.). Se incluye la limpieza de la zona y el retiro, carga, transporte y disposicion
final del material retirado.

6.2.- Retiro de tabique divisorio WC'S

Se considera el retivo completo de mamparas existenies en baio.

Se incluye la limpieza de la zona, el retiro, carga, transporie y disposicion final del material retirado.
Los trabajos deberdn realizarse de la manera correspondiente ya que el contratista serd responsable
por la reposicion de daiios causados por esta partida.

6.3.- Retiro de revestimienio existente (piso y muro)

Se procederd al retiro de palmetas de cerdmicos exisientes en pisos y muros del recinto, se deberd
desbastar también los morteros de pega antiguos y dejar las superficies lisas y preparadas para
recibir nuevo pavimento.

6.4.- Retiro de W.C. existentes
Se procederd al retiro de la totalidad de artefactos sanitarios W.C'S existentes, cuidando siempre de
no dafiar los arranques y descargas de cada uno de ellos.
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6.5.~ Confeccion de red de distribucion agua potable (ppr) y arranque isla Lavamanos

Red de Agua Potable

Se consultan las instalaciones de redes de suministro y distribucidn necesarias pard surtir todos los
artefactos (lavamanos, W.C.), sistema de llaves y salida.

-Las caierias de agua potable serdn realizadas por termo fusion PPR (las cafierias deberan ir
embutidas en muros y tabiques).

A modo de lograr el calce optimo entre nuevo artefacto W.C y tuberia de desagiie, se considera el
desplazamiento de bocatoma, junto con todo lo que esto conlleva, tal como demolicion de sector
radier, reemplazo fitting y limpieza completa del ramal de desagiie.

6.6 Revestimiento de muros porcelanato Isle Lavamanos
Se consulta el retiro de la cerdmica existente, para la instalacion de nuevos revestimientos de colores
en materialidad porcelanatos se debe considerar todas las precauciones segum item 3.8.

6.7 Instalacion de ilaves lavamanos.
Se consulta la instalacion de llaves para isla de lavamanos, en calidad streto o similar, tipo muro,
estas deberdn quedar perfectamente instaladas con el debido suministro de agua.

6.8 Confeccién de arranque de alcantarillado.

Se consulta la confeccion de red de dicantarillado, es decir, se deberd modificar las distancias de
descarga para recibir los nuevos arlefactos WC.

Se considera la construccién de red de alcantarillado de urinarios, estos se encuentran con
obstrucciones por consiguientes se deberd remover estd red y confeccionar RUevVas.

Se considera la construccion de arrangues para nueva linea de lavamanos.

6.9.- Revestimiento de piso (sup. util.)

Una vez retirados todos los cerdmicos del piso, y realizada la rectificacion de superficie, todas las
imperfecciones o desniveles, se reemplazardén por palmetas de porcelanato, nuevas, de primera
calidad, alto trdfico y tipo antideslizante en formato de 60x60 cms. Estos recubrimientos iran en
todos los pisos de recintos de los bafios y deben ser de tonalidad segiin Inspeccion técnica.
Recomendacion* porcelanato gris MY-6501, 60x60 cm

6.10.- Revestimiento muro 40x30 / diseiio (h:1,80) (ml:29)

Se considera la instalacion de cerdmico de muro 30x40 en color blanco o similar, estos deberdn
crear un disefio de tonalidades y colores logrando realizar un espacio acorde a bafios con temdtica
de Jovenes. La instalacion del porcelanato, deberd ser de primera calidad no se acepta la instalacion
de palmetas quebradas o en mal estado, se deberd instalar segiin procedimiento segiin norma chilena
NCh 169-168-167 of 2001.
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6.11.- Instalacién de WC's (Tecnologia similar tipo "AQUASIN")

Se considera la instalacion de WC ecoldgicos tecnologia similar tipo Aquasin.

-El sanitario que se requiere debe tener las siguientes caracteristicas: descarga mediante pedal con
aprox. 1 1t. de consumo de agua por uso, Color blanco con tapa slow close y con prioridad, que no
contenga piedra microbioldgica o cartucho de gel y que ademds se lave con cualquier detergente
suave,

6.12.- Pintura de muro y cielo

Sobre muro de porcelanato y cielo empastado, perfectamente lisos se aplicard una mano de aparejo
con ldtex siper cubriente de alta calidad. Para la terminacion se aplicardn dos manos de oleo
semibrillo color blanco de calidad superior aprobado por la ITO.

Las superficies a pintar se re laparan, empastaran y lijaran hasta conseguir perfecto acabado de
ellas.

6.13.- Instalacién Cabina divisorio WC (con puerta de 0,60m)

Se considera la instalacion de cabina divisoria de WC, de tablero fendlico HPL o equivalente de 13
mm de espesor, color a determinar, con puerta de 700x1800mm, estructura de soporte de aluminio
anodizado de seccion 25 mm, formados por bisagra con muelle color a definir.

6.14.- Provision e instalacién de dispensador papel Higiénico (tipo industrial)
Se consulta portarrollos de papel higiénico, industrial, con disposicion mural, carcasa de ABS de
color blanco, para un rollo de papel de 240 m de longitud, con cierre mediante cerradura y llave.

6.15.- Instalacion de punto eléctrico sistema de secado de manos.
Se consulta la confeccion de punto eléctrico en bodega, esta deberd ser construida segin lo expresa
la norma SEC para los establecimientos educacionales.

6.16.- Provision e instalacion de sistema secado de manos (aire)

Se consulta por seca manos eléctrico de 1600 W de potencia caldrica, con carcasa de acero
inoxidable, con interruptor dptico por aproximacién de las manos con 1" de tiempo de
Juncionamiento.

6.17.- Instalacion de Ventana de aluminio acceso.
Se consulta la instalacion de ventanas de aluminio tipo abatible estas deberdn ser similar a las
instaladas en bafios de varones.

7. MEJORAMIENTO DE PABELLONES.

7.1 Canaletas de aguas lluvias pabellones 2do piso.
Se considera el retiro completo de canaletas y bajadas de agua existenies en techumbre pabellones
de segundo piso.
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Las canaletas se consideran en plancha lisa de fierro galvanizado de dimensiones rectangulares de
0.30x3.0mts, afianzadas a la tapa canes por medio de ganchos, colocados a un mdximo de 1 mis entre
uno 'y otro.

Las bajadas de aguas luvias se consideran en tubo de PVC blanco de didmetro 80mm, largo 3mis,
afianzadas a los muros con tres abrazaderas y tornillos de vinilit blanco. La ITO debera recibir esta
partida, garantizando que las aguas lwvias provenientes del techo, evacien correclamente a traves
de canaletas y bajadas, alejdndolas de la vivienda de la manera mds limpia posible.

7.2 Mejoramienio de patios 4 y 5 radier.

Para esta partida de debe rectificar la superficie de patio N° 4y 5, para luego realizar la confeccion
de radier de hormigén de 8 em de espesor con una resistencia de h-20, este radier deberd ser afinado
de nivelado de tal modo de recibir un futuro pavimento.

Se deberd considerar para esta partida las tapas de camaras, y camaras de alcantarillado que se
encuentran sobre nivel, asi como también delimiter los arboles existente y retiro de troncos si el caso
lo amerita. Las pendientes de estos radieres deberdn ser a las canaletas de aguas lluvias existentes.

8. ASEO Y ENTREGA.

Se tendra que dejar el establecimiento limpio y operativo, sin ninguin tipo de escombros que impida
el buen funcionamiento de las instalaciones del colegio. Ademds del retiro de todo el material y
herramienias que sea utilizado por parte del coniratista.

i | \nfraastruclurd
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Ignacia Ferndndez Garcia Camilo Digz Manguez
Arquitecto Constructor Civil
Area de infraestructura y licitaciones Red Q Area de infraestructura y licitaciones Red 0
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CUARTO:

CREASE

Comisién para Evaluacion Técnica de

Adjudicacién, integrada por los siguientes funcionarios:

v Fabiana Lazo F., Ingeniero Gestiéon Publica y Técnico
Coordinadora Area Infraestructura o quien le subrogue.

v Ignacia Fernandez Garcia, Arquitecto, Dibujante Técnico Area
o quien le subrogue.

v Paola Tapia Tapia, Técnico en Prevencion de Riesgos,
Prevencién de Riesgos Area Infraestructura o quien le subrogue.

Construccion,
Infraestructura

Encargada de



QUINTO: ESTABLECESE que todos los miembros de esta comision
guedan nombrados pro témpore como sujetos pasivos de la Ley N® 20.730 que regula el lobby y las
gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, y su
Reglamento, mientras dure |la evaluacion de |la propuesta.

SEXTO: NOMBRASE como inspector técnico de obra a
Camilo Diaz Manques, Constructor Civil, Supervisor Area de Infraestructura o quien
le subrogue.

SEPTIMO: ¢
Red-Q Ia®#

ADOPTE el Director del Departamento de Educacion
pertinentes para el cumplimiento de esta resolucion. \

RBOZA ALDE ESCARCA 3 SANCHEZ

ARQUITECTO
SECRETARIO MUNICIPAL

DISTRIBUCION: ‘
1. Control Interno 2. Administrac ED-Q 6.
Secretaria Municipal. 7. Juridi¢o

OSC/DMB/lcy .-




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41

