Quiliota

Municipalidad

Quillota, 20 de Agosto de 2019.

Alcaldia decreté hoy lo que sigue:

D. A. NUM: 8987/VISTOS:

1.

wW N

-

Oficio Ordinario N°622-D/2019 de 14 de Agosto de 2019 de Director de
Desarrollo Comunitario DIDECO a Sr. Alcalde, recibido en Secretaria Municipal
el 20 de Agosto de 2019, mediante el cual solicita se dicte Decreto Alcaldicio
que apruebe CONTRATO GENERAL DE CONSTRUCCION PARA OPERACIONES
COLECTIVAS CON PROYECTO HABITACIONAL, MODALIDAD
CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO GRUPO DE POSTULANTES “LOS
CAPULLOS”, suscrito entre llustre Municipalidad de Quillota y Constructora
Anta Limitada;

. Resolucién Alcaldicia estampada en el documento anteriormente mencionado,
 CONTRATO GENERAL DE CONSTRUCCION PARA OPERACIONES

COLECTIVAS CON PROYECTO HABITACIONAL, MODALIDAD
CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO GRUPO DE POSTULANTES “LOS
CAPULLOS?”, suscrito entre llustre Municipalidad de Quillota y Constructora
Anta Limitada, de 31 de Julio de 2019;

_ Memo N°105/2019 de 12 de Agosto de 2019 de Abogado Oficina de Vivienda a

Director Direcciéon de Desarrollo Comunitario, en el que solicita Aprobar
CONTRATO GENERAL DE CONSTRUCCION PARA OPERACIONES
COLECTIVAS CON PROYECTO HABITACIONAL, MODALIDAD
CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO GRUPO DE POSTULANTES “LOS
CAPULLOS”, suscrito entre llustre Municipalidad de Quillota y Constructora
Anta Limitada;

_ Decreto Alcaldicio N°7960 de 22 de Julio de 2019, que Adjudicé la Licitacion

Publica denominada “CONSTRUCION DE 4 VIVIENDAS SOCIALES, EN SITIOS DE
PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO HABITACIONAL DEL PROGRAMA
FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA, PERTENECIENTES AL “GRUPO DE
POSTULANTES LOS CAPULLOS”, COMUNA DE QUILLOTA”, efectuada a través del
Sistema Chile Compra Adquisicion N° 2831-8-B219", al proponente identificado como
CONSTRUCTORA ANTA LTDA., rut N° 77.977.870-3, Representante Legal Ana Maria Munoz,
rut N° - 0T ‘

B por la suma total de UF 2.465, con un
plazo de ejecucion 120 dias corridos, el que comenzara a regir a partir de la fecha del Contrato
o del Acta de Entrega de Terreno

Acta de grupo de postulantes “LOS CAPULLOS”, de 23 de Julio de 2019;

_ La Resolucién N°07 de 26 de Marzo de 2019 de Contraloria General de la

Republica que fija normas de exencién del tramite de Toma de Razén, y en
virtud de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Organica
Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones;
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PRIMERO:

DECRETO

APRUEBASE el siguiente Contrato:

PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA
D.S. N° 49 (V. y U.), de 2011 MODIFICADO POR D.S. 105 de 2015 (V. Y U)

CONTRATO GENERAL DE CONSTRUCCION PARA OPERACIONES

CONTRATO GENERAL DE COINS IRV LRI L AR S - ==

COLECTIVAS CON PROYECTO HABITACIONAL
MODALIDAD CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO

MOD AL DAL LU IR e s ——

GRUPO DE POSTULANTES “LOS CAPULLOS”
COMPUESTO POR
GLADYS FRESIA CARVAJAL ROJAS
MARGARITA DE LAS MERCEDES CIFUENTES SILVA
HIPOLITO RAIMUNDO MENAY FIGUEROA
INES DE LAS MERCEDES PINTO RIVERA;

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
ENTIDAD PATROCINANTE

Y

o

“CONSTRUCTORA ANTA LIMITADA"

En Quillota, a 31 de Julio de 2.019, entre las personas naturales pertenecientes el
Grupo de postulantes “LOS CAPULLOS”, es decir, entre dona GLADYS FRESIA

CARVAJAL ROJAS, , domiciliada

— . - o, cédula
nacional de identidad y rol Unico tributario namero dona MARGARITA
DE LAS MERCEDES CIFUENTES SILVA, _ ' jomiciliada en
[ F I""’_" s

cédula nacional de identidad y rol Unico tributario numero don
HIPOLITO RAIMUNDO MENAY FIGUEROA. con

cedula nacional de identidad y rol Gnico tributario numero
y dona INES DE LAS MERCEDES PINTO RIVERA

. cédula nacional de identidad y rol Gnico tributario

: por otro lado, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA,

Corporacién de Derecho Pdblico, R.U.T. N° 69.060.100-1, en adelante tambien la
“ENTIDAD PATROCINANTE” o “E.P.”, representada legalmente por su Alcalde
don LUIS ALBERTO MELLA GAJARDO, médico cirujano, cédula
nacional de identidad nimero ambos domiciliados en Maipd numero
330, segundo piso, comuna de Quillota, Regién de Valparaiso y por otra parte, 1a
“CONSTRUCTORA ANTA LIMITADA”, sociedad de responsabilidad limitada del
giro de su denominacién, R.U.T. numero 77.977.870-3, en adelante “la
Contratista”, “la Constructora” o “ANTA Ltda representada por dona ANA MARIA
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matrona, cédula nacional de identidad

han convenido en la celebracion del siguiente contrato de construccion.

PRIMERA: La ENTIDAD PATROCINANTE dentro de los servicios de asistencia
técnica, juridica y social que se encuentra prestando al grupo de postulantes “LOS
CAPULLOS"”, compuesto por las personas ya individualizadas en la
comparecencia”, ingresé un Proyecto Habitacional de la tipologia
Construccién en Sitio Propio al Servicio de Vivienda y Urbanizaciéon Region
de Valparaiso, en adelante el SERVIU, con el objeto de que las familias del
GRUPO DE POSTULANTES, ya individualizado, fueran beneficiadas con el
Subsidio Habitacional establecido en el D.S. N° 48, del afio 2011 (Ministerio de
Vivienda y Urbanismo), que regula el Programa Fondo Solidario de Eleccion de
Vivienda y sus modificaciones.

Dicho Proyecto Habitacional contempla la construccién de 4 (CUATRO) viviendas
en los sitios que son de propiedad de los beneficiarios, de las cuales, tres
viviendas se construiran de acuerdo a planos y especificaciones de la tipologia
T4, que corresponden a casas de dos pisos, de 48,94 metros cuadrados, y una
vivienda se construird en base a la tipologia T3, correspondiente a una casa de
un piso de 52,45 metros cuadrados.

Tendran o no cortafuego de acuerdo a los planos elaborados por la entidad
patrocinante, y a las especificaciones técnicas de arquitectura y demas
documentos aprobados por ia Direccion de Obras de la llustre Municipalidad de
Quillota, y Serviu Region de Valparaiso, las que forman parte integrante de este
contrato, y también a las exigencias efectuadas en el Cuadro Normativo, en la
Tabla de Espacios de Usos Minimos para el Mobiliario y en el ftemizado Técnico
de Construccién, que se consignan en el Capitulo 1, del D.S. N° 49, de (V. y U.),
de 2011 y sus modificaciones. Se remite asimismo a las demas requisitos
contenidos en las bases de la licitacion privada nimero 2831-8- B219.

La edificacién se ejecutari en un sistema de albanileria de ladrillo armada en su
perimetro. La tabiqueria interior se efectuara en perfileria tipo METALCON, 60-CA-
085 revestidas en zonas secas con planchas de yeso-cartén 10 mm zonas secas y
planchas de fibrocemento lisc zonas hiimedas 8 mm. La cubierta se estructurara
con perfiles tipo metalcon 90 x 38 X 12 % 0.85 mm, afianzadas a la estructura de
muro segln detalles de plano de estructuras, con cubierta zinc-alum 4mm. La
vivienda consulta dos dormitorios, comedor, sala de estar, bafio y cocina. De
acuerdo 2 la tipologia, tendran placas panderetas o no. El permiso de edificacion
contempla una ampliacion proyectada, cuya gjecucién no corresponde a este
contrato. El resto de las especificaciones técnicas se detallan en las bases de la
licitacion piblica, ya expresadas en el parrafo anterior que conocié el contratista al
momento de postular a la adjudicacion de la obra y ademas en las
especificaciones técnicas aprobadas por Serviu Region de Valparaiso.

SEGUNDA: Por exigencia reglamentaria se reproduce el siguiente parrafo del
contrato tipo, aclarando que la condicién que se menciona se encuentra cumplida:
“En consideracién a lo sefialado en la clausula anterior, el presente contrato se____

\.__‘ o

&
%
SoTA -

S
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L=—""w@ncontrard sujeto a la condicién suspensiva consistente en que al Proyecto
ain .G Habitacional que se ingrese a SERVIU se le otorgue el Certificado de Calificacion

Definitiva, que al POSTULANTE se le otorgue el Subsidio Habitacional al que
postulen y que SERVIU emita el correspondiente Comprobante de Adscripcion al
proyecto. En consecuencia, en tanto no se verifique el cumplimiento de la referida
condicidén, las partes no podran hacer exigible, total o parciaimente, el
cumplimiento de las obligaciones que emanan del presente contrato, no pudiendo
exigirse pagos ni prestaciones de ninguna especie”,

“En el evento de encontrarse fallida la condicién, no serdn bajo ninguna
circunstancia exigibles las abligaciones que contraen las partes, ni dara derecho a
que éstas reclamen indemnizaciones de algun tipo™.

La condicién del cual pende el cumplimiento de este contrato, se encuentra
cumplida. En efecto, la resolucién exenta N° 10.441 dictada por el Ministerio
de Vivienda y Urbanismo con fecha 20 de Diciembre de 2.018 y publicada en
el Diario Oficial el 28 de Diciembre de 2.018, aprobd la seleccion de los
miembros del GRUPO DE POSTULANTES “LOS CAPULLOS”, ya
individualizado, como beneficiarios del subsidio habitacional fondo solidario
de vivienda.

Cabe advertir que existe resolucién de prérroga de inicio de obras, numero
4.560 de fecha 1 de Julio de 2019, dictada por la Seremi de Vivienda de la
Region de Valparaiso, por el cual se extiende el plazo de inicio de obras a un tope
maximo de 270 dias corridos contados desde la publicacién en el Diario Oficial
de la Resolucién N° 10.441 de 2.018, verificada el 28 de Diciembre de 2018 que
adjudicé los subsidios habitacionales a los beneficiarios. En consecuencia, plazo
para iniciar las obras expira el 24 de Septiembre de 2.019. Cabe indicar que antes
de emitirse la resolucion N° 4.560 de 2.019, se aprobaron por resolucion nimero
2313 de 2019 y resolucién nimero 3629 de 2019, todas de la Seremi de Vivienda,
otras prorrogas de plazo de inicio de obras que impidieron la caducidad de los
subsidios, las que en todo caso, fueron reemplazadas por la antedicha resolucion
nimero 4.560 de 2.019.

Para determinar a la empresa contratista encargada de las obras, se
efectuaron dos procesos de licitacién piblica y finalmente una licitacién
privada.

Primera licitacién publica. El primer proceso tuvo el nimero de identificacién
2831-5-LP19, y fue declarado desierto por Decreto Alcaldicio ndmero 4.622 de
fecha 29 de Abril de 2.019, debide a que no hubo proponentes.

Segunda licitacién publica. El segundo proceso, al cual se le adjudicé el nimero
ID 2831-7-LP19, también fue declarado desierto por Decreto Alcaldicio ndmero
5.971 de fecha 6 de Junio de 2019, por falta de un documento que formaba parte
de los requisitos de admisibilidad de la Gnica oferta presentada.

Licitacién privada. Como consecuencia de lo anterior, la llustre Municipalidad de
Quillota debid convocar a una licitacion privada. Este proceso se le adjudico el
nimero de identificaciéon 2831-8-B219. La comisién evaluadora recibié dos
ofertas y calificd con mejor puntaje a la empresa “Constructora Anta Limitada”.

Por acuerdo del Honorable Concejo Municipal N° 266/19 adoptado por el
Concejo Municipal en sesion ordinaria de fecha 22 de Julio de 2019, Acta Numero
26/2019, formalizado por Decreto Alcaldicio nimero 7.960 de fecha 22 de Julio
de 2.019, dictado por la llustre Municipalidad de Quiliota, se aprobd la .
.’ .




djudicacién de la ejecucion de las obras “Construccion de 4 Viviendas Sociales,
en sitios de propiedad de los beneficiarios del subsidio habitacional del programa
fondo solidario de eleccién de vivienda, pertenecientes al Grupo de postulantes
“LOS CAPULLOS", efectuada a través del sistema Chile Compra, adquisicién “N°
2831-8-B219”, a la empresa “CONSTRUCTORA ANTA LIMITADA”, Rol unico
tributario nimero 77.977.870-3, por la suma total de 2.465 UF con un plazo de
ejecucion de 120 dias corridos, el que comenzara a regir a partir de la fecha del
Contrato o acta de entrega de terreno. Por su parte, el Grupo de postulantes LOS
CAPULLQOS el dia 23 de Julio de 2.019, en acta firmada por todos los Integrantes
del grupo, aprobd la adjudicacion de la citada empresa.

El oferente adjudicado debera construir la obra de acuerdo al proyecto elaborado
por la Entidad Patrocinante de la llustre Municipalidad de Quillota, a la normativa
atingente, a las bases generales y especiales de la licitacion numero 2831-8-B219
y todo documento que forme parte de los legajos aprobados por la Direccién de
Obras de la llustre Municipalidad de Quillota y el Serviu de la Regién de
Valparaiso, al calificar y aprobar favorablemente este proyecto, instrumentos que
forman parte integrante del contrato.

TERCERA: En virtud de lo expresado en las clausulas precedentes, la ENTIDAD
PATROCINANTE vy las personas naturales que forman parte del grupo de
postulantes Los Capullos, entidad sin personalidad juridica, es decir, por
dofia GLADYS FRESIA CARVAJAL ROJAS, doifia MARGARITA DE LAS
MERCEDES CIFUENTES SILVA, don HIPOLITO RAIMUNDO MENAY
FIGUEROA, dofia INES DE LAS MERCEDES PINTO RIVERA, todos ya
individualizados en el parrafo de la comparecencia, encargan al
CONTRATISTA, quien acepta, la construccién de las obras de edificacion de 4
(cuatro) viviendas, una para cada postulante, en el sitio propio propiedad de
los beneficiarios, incluyendo su correspondiente conexion a los servicios de agua
potable, alcantarillado y electricidad.

De ese numero total, UNA vivienda sera construida en base al modelo llamado
tipologia T3, que se caracteriza por una estructura de un piso, y una superficie
edificada de 52,45 metros cuadrados. Por su parte, TRES viviendas, tienen una
estructura de dos pisos, y se construirdn en base a la tipologfa T4, con una
superficie construida de 48,94 metros cuadrados.

Tendran o no un cortafuego de acuerdo a los planos y/o a las especificaciones
técnicas que forman parte integrante de este contrato, contenidas en las bases de
la licitacion privada nimero 2831-8-B219, efectuadas por la llustre Municipalidad
de Quillota, a los legajos correspondientes a los planos y especificaciones técnicas
aprobados por la Direccién de Obras de la citada Corporacion edilicia y a las
exigencias efectuadas en el Cuadro Normativo, en la Tabla de Espacios de Usos
Minimaos para el Mobiliario y en el ftemizado Técnico de Construccion, que se
consignan en el Capitulo Il, del D.S. N° 48, de (V. y U.), de 2011.

Las obras se emplazaréan en los terrenos con que hayan postulado los
beneficiarios, respecto de los cuales hayan acreditado disponibilidad de acuerdo al
reglamento del Fondo Solidario de Vivienda D.S. 49 de 2011 (Ministerio de
Vivienda y sus modificaciones) acreditados al momento del ingreso del proyecto,
que han sido previamente aprobados en el madulo legal.




¥ Se adjunta tabla anexa que indica nombres de beneficiados, ndmero de cédulas
‘de identidad, tipologia de viviendas Yy domicilio donde se deben emplazar ias

viviendas.

El CONTRATISTA, debidamente representado, hace expresa declaracion de que
el terreno o los terrenos de los propietarios, ya individualizados en los proyecios
aprobados por Serviu corresponde a aquél en que se emplazaran las obras que se
le han encomendado, cuyas condiciones de relieve, topografia, calidad y todas las
demas caracteristicas superficiales, geolégicas, climaticas u otras que puedan
incidir directamente en la ejecucion de las obras, conoce y acepta, sin tener
observacion o reserva al respecto, declarando, ademas, que ha verificado las
condiciones de abastecimiento de mano de obra, materiales y vialidad de la zona,
respecto de las que tampoco tiene observaciones 0 reservas.

CUARTA: La edificaciéon de las viviendas se haran conforme al Proyecio
Habitacional y deméas especificaciones técnicas y presupuestos aprobados por el
SERVIU y a los Permiso de Edificacién (PE) N° 66/2018 (MARGARITA DE LAS
MERCEDES CIFUENTES SILVA), N° 63/2018 (GLADYS FRESIA
CARVAJAL ROJAS), N° 65/2018 (HIPOLITO RAIMUNDO MENAY FIGUEROA) Y
N° 61/2018 (INES DE LAS MERCEDES PINTO RIVERA), otorgados por ia
Direccién de Obras Municipales de la |. Municipalidad de Quillota.

El CONTRATISTA reconoce, acepta y declara expresamente que ha estudiado
todos los antecedentes y ha verificado 1a concordancia entre si de los planos,
especificaciones técnicas detalladas y el presupuesto del proyecto. Se entendera
que quedan incluidas en el presente contrato la ejecucion de todas las obras
contempladas en el proyecto, aun cuando no existan los planos correspondientes.

Los planos, especificaciones y demas antecedentes del proyecto, s interpretaran
siempre en el sentido que contribuya a la mejor y mas perfecta ejecucion de los
trabajos, conforme a las reglas de la técnica y del arie.

QUINTA: Para todos los efectos pertinentes, en especial los senalados en el
articulo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones modificado por el
namero 5 del articulo unico de la Ley N° 19.472 sobre Calidad de la Construccién,
las partes dejan constancia a continuacién de la individualizacion de los
profesionales proyectistas y constructores que intervendran en la construccion del
proyecto contratado, siendo éstos:

ARQUITECTO: JUAN ESTEBAN BAEZ APABLAZA, cédula de identidad y rol
anico tributario nimero 15.062.328-6, arquitecto de la Entidad Patrocinante de la
llustre Municipalidad de Quillota, quien fuera la encargada de firmar planos y
asumiera el patrocinio de los mismos.

oConstructor: CRISTIAN GUILLERMO MARCO ANTONIO TAPIA HURTUBIA,
cédula nacional de identidad y rol tnico tributario nimero 6.273.373-5, quien s el
constructor que provee la empresa constructora Sociedad Constructora Anta

Limitada, ya individualizada.

|




Como contraparte técnica, por parte de la Entidad Patrocinante de la Hustre
Municipalidad de Quillota se desempefa SOLEDAD ANDREA DEL CARMEN
MOLINA MILLON, cédula nacional de identidad y rol unico tributario namero
17.199.370-9, encargada de verificar que la obra se realice en conformidad a los
planos Yy especificaciones aprobadas. Todo ello sin perjuicio respecto del ITO que
designe eventualmente Serviu Region de Valparaiso.

SEXTA: Soélo se podran introducir modificaciones al proyecto contratado, cuando
condiciones de orden constructivo 0 presupuestarias asf lo exijan, siempre que no
afecten la calidad del proyecio a través de intervenciones tales como la
disminucion de superficies 0 12 reduccion de 1a calidad de las especificaciones
técnicas de las viviendas, entre otras, debiendo en todo caso cumplir con 12 Tabla
de Espacios de Usos Minimos para el Mobiliario, el Cuadro Normativo y €l
temizado Técnico de Construccion a que alude el DS N° 49, (V.y U.), de 2011,y
sus modificaciones, que deberan contar siempre con el conocimiento y aprobacion
previa del BENEFICIARIO y del SERVIU.

El CONTRATISTA no podra hacer por iniciativa propia modificacién o cambio
alguno al proyectc 0 & los planos O especificaciones qué sirven de base al

presente contrato.

En caso de que el CONTRATISTA introdujera sin previa autorizacién escrita tanto
de la ENTIDAD PATROCINANTE, como del POSTULANTE Yy del SERVIU,
modificaciones al proyecto contratado, de cualquier naturaleza que sean y en
cualquier sector del mismo, debera efectuar a su cargo los trabajos rectificatorios,
o reemplazar por su propia cuenta 108 materiales que, a juicio de & ENTIDAD
PATROCINANTE o del SERVIU, se aparten de las condiciones del contrato. De lo
contrario el POSTULANTE y la ENTIDAD PATROCINANTE podran poner término
unilateralmente al presenie contrato, de conformidad al procedimiento estipulado
en la clausula vigésima octava del presente contrato, sin perjuicio de las medidas
que corresponda adoptar al SERVIU por el incumplimiento.

Con todo, las partes dejan expresa constancia que el presente contrato deberé
modificarse en el evento que se produzca, por cualquier causa, una disminucion
permanente de la cantidad de beneficiarios que integran el COMITE, debiendo

ajustarse el nimero de viviendas que se encarga construir y el precio que S€
establece en la clausula novena de esta convencioén.

SEPTIMA: Los materiales y elementos industriales para la construccion que se
empleen en las obras deberan cumplir con las normas técnicas pertinentes y, a
falta de éstas, deberdn ser de la mejor calidad y procedencia en su especie ,de
acuerdo con las especificaciones del proyecto, debiendo, en todo caso, ajustarse
al ltemizado Técnico de Construccion, a que se refiere el D.S. N° 49 (\/ y U.), de
2011 y sus modificaciones. ki

OCTAVA: Sera de responsabilidad de la ENTIDAD PATROCINANTE que ingresd
el pfoyecto a SEEVIU la confeccién definitiva de los planos y especificaciones
técnicas de las viviendas, si corresponde, de completar las partes y antecedentes

NOTARIO
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# que falten y de los tramites exigidos por los organismos respectivos para su
~ completa aprobacién, tanto de los proyectos de arquitectura, los proyectos de
instalaciones interiores de alcantarillado, agua, electricidad, como los de
urbanizacion publica, en este Gitimo caso si se incluyere en el proyecto. Asimismo,
sera responsabilidad de la ENTIDAD PATROCINANTE asegurar la disponibilidad
de los profesionales competentes identificados en la clausula quinta anterior, con
excepcion del constructor, para los efectos de resolver detalles y aclaraciones a
las obras no definidos en los proyectos y queé requieran de su pronunciamiento y/o
autorizacion.

Podra la ENTIDAD PATROCINANTE, solicitar al POSTULANTE provisiones de
fondos a rendir para financiar el pago de derechos que no estén considerados en
el financiamiento del proyecto, debiendo rendir cuenta documentada al
POSTULANTE de la utilizacién de estos fondos y acompanar copia de esta
rendicién, con constancia de su aprobacion por el POSTULANTE al SERVIU.

Por su parte seréd responsabilidad del CONTRATISTA, tramitar 1a recepcion de las
obras de construccion y urbanizacién cuando corresponda ante la Direccion de
Obras Municipales respectiva y los organismos O instituciones correspondientes,
en coordinacién con la ENTIDAD PATROCINANTE que preparé el proyecto.

NOVENA: El precio total del presente contrato, que inciuye la edificacion y 1a
conexién con las redes de los servicios publicos, que se contratan por el presente
instrumento es el equivalente a la suma de 2.465 (dos mil cuatrocientos
sesenta y cinco) unidades de fomento, en adelante UF, cantidad que se pagara
al contratista con los recursos que se sefalaran, una vez que Se cumplan las
condiciones, requisitos y formalidades establecidos en €l D.S. N° 49 (V. y U.), de
2011, en el Decreto Supremo 105/2015 y en el presente contrato:

s Con el ahorro acreditado por los beneficiarios, que asciende a un total de
45 (cuarenta y cinco) U.F. Dicho monto se desglosa de la siguiente forma:
3 beneficiarios aportan 10 (diez) UF, mientras 1(un) beneficiario aporta 15
UF. La suma total por concepto de ahorro es de $1.216.877 (un millon
doscientos dieciséis mil ochocientos setenta y siete pesos) calculada la UF
a la fecha de ingreso a Serviu de proyecto, €8 decir, el dia de 17 de Abril de
2.018.

e Con el subsidio habitacional BASE correspondiente a los beneficiarios,
que asciende a un total de 2.000 (dos mil) UF. Se desglosa en 500 UF por
cada beneficiario.

» Con el subsidio especial de habilitacién, que equivale a 100 UF por
cada uno de los postulantes y que suma en total 400 UF.

e Con el subsidic habitacional adicional por discapacidad
correspondiente a una beneficiaria, que asciende a un total de 20 UF.

i




. Todos los pagos, a excepcidn del ahorro acreditado por los beneficiarios, se
"haran en pesos y en el equivalente a la Unidad de Fomento, segtin su valor al
dia efectivo de pago por parte del SERVIU.

El pago del ahorro acreditado por los beneficiarios, se hara en el equivalente en
pesos, al valor que a la fecha de su postulacién (17/04/2018) hubiere registrado
la Unidad de Fomento, esto es $ 27.041,72 (veintisiete mil cuarenta y un mil
pesos, coma setenta y dos centavos).

El precio del contrato tiene la calidad de precio fijo o valor final, e incluye Ia
construccién, aportes, seguros de cualquier especie relacionados con la obra
costos de los instrumentos de garantia, impuestos y cualquier gasto financiero que
el contrato pudiere originar.

En caso de renuncia al subsidio de parte del beneficiario, revocacion del beneficio
por parte de Serviu u otra causal reglamentaria que le deje sin efecto, se reducira
el precio del contrato, deduciendo el monto del subsidio y el ahorro del sujeto
afectado. Si se produjere sustitucion del beneficiario, aprobada por Serviu, se
estara a lo que indique el reglamento y resoluciones pertinentes. Al final de este
contrato se adjunta tabla explicativa con los aportes y subsidios de cada
beneficiario.

EXENCION DE IVA: De acuerdo al oficio N° 0859, firmado por el Subsecretario
de Vivienda y Urbanismo, de fecha 10 de Noviembre de 2016 que entrega
directrices por la aplicacién de la reforma tributaria contenida en la ley N° 20.780
de 2014 y ley N° 20.899 de 2016, los contratos de CONSTRUCCION EN SITIO
PROPIO cuando se financien total o parcialmente con el subsidio
habitacional otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, estan
exentos de IVA ‘ya sea mediante la modalidad de contratacion individual o
colectiva”, por aplicacién del articulo 12 letra F del Decreto Ley 825/1974, que
requla el Impuesto a la Venta y los Servicios. Asume dicho oficio que este tipo de
contratos es un contrato general de construccién senalado en la norma, que se
financian en todo o en parte con el referido subsidio habitacional y que ha sido
encargado por una persona juridica considerado como beneficiario por el inciso
segundo de dicha disposicion (El Comité de Vivienda, que agrupa a los
beneficiarios del subsidic). Por tanto, las partes entienden aplicada esta
disposicion e interpretacion del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, obtenida en
mesa técnica con el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio de
Hacienda. Se adjunta oficio N° 0859 de 2016 (Subsecretario de Vivienda Yy

Urbanismo)

DECIMA: El CONTRATISTA podré obtener del SERVIU, si las disponibilidades de
caja o presupuestarias 10 permiten, anticipos a cuenta del pago de los subsidios de
los beneficiarios destinados & financiar la ejecucion fisica de las obras conforme a

los articulos 79 y 80 del D.S. N° 49, (V.y U.), de 2011.

La circunstancia que por cualquier motivo, cualquiera sea su origen y fundamento,

el CONTRATISTA no acceda a Ias modalidades de financiamiento previstas por la
i0

normativa vigente en modo alguno involucraré responsabilidad para el benefiCiano, e,
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condiciones de pago indicadas.

En todo caso, los anticipos seran considerados como abonos parciales a cuenta
del valor de la obra. En ninglin caso se consideraran éstos como la aceptacion por
parte del POSTULANTE, de la ENTIDAD PATROCINANTE o del SERVIU de la
cantidad y calidad de obra ejecutada por el CONTRATISTA.

Los beneficiarios autorizan desde ya al CONTRATISTA para que solicite, al
SERVIU, a quien han mandatado para estos efectos, en su oportunidad el pago de
los montos correspondientes al Subsidio Habitacional, que asciende a 2.420 UF,
ya detallados anteriormente. Asimismo, en su oportunidad, le otorgaran mandato
irrevocable para que obtenga el giro del ahorro (45 UF) acreditado al momento de
la postulacién del proyecto, ya indicado en la clausula del precio.

DECIMA_PRIMERA: Estara prohibido ai CONTRATISTA o a la ENTIDAD
PATROCINANTE formular cobro alguno a los postulantes o beneficiarios por la
realizaciéon de las siguientes labores, las que SERVIU pagara a la ENTIDAD
PATRIOCINANTE segun los mentos, en la oportunidad y bajo las condiciones que
se establecen en la resolucién del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que fija el
procedimiento para la prestacién de los servicios de asistencia técnica, juridica y
social al Fondo Solidario de Eleccién de Vivienda, sin perjuicio de io dispuesto en
el parrafo tercero.

Le corresponde al contratista tramitar la recepcién de las obras de construccion y
urbanizacién (esta Ultima sélo si es pertinente), cuando corresponda ante la D.O.M
y los organismos e instituciones correspondientes, en coordinacion con la Entidad
Patrocinante que prepard los proyectos, quedando esta ultima como responsable
ante el Serviu de dichas gestiones y acreedora de honorarios correspondientes,
por aplicacién de la resolucion N° 1.875 de 2015 (Ministerio de Vivienda y
Urbanismo)

La Entidad patrocinante se encargara de preparar las escrituras de
prohibiciones de venta y prohibiciones de cesién de uso y o goce a favor del
Serviu de la Region de Valparaiso, realizar los trAmites notariales y en el
Conservador de Bienes Raices, hasta la obtencién de la correcta inscripcion a
nombre de cada beneficiario con los respectivos gravamenes y prohibiciones en
favor de Serviu V Regidn, todo ello de conformidad a la resolucion N° 1875 de
2015 (Ministerio de Vivienda y Urbanismo).

Podra la ENTIDAD PATROCINANTE solicitar al POSTULANTE provisiones de
fondos a rendir para financiar el pago de derechos y aranceles que no estén
considerados en el financiamiento del proyecto, relacionados con las labores
definidas en la letra escrituracion e inscripcién, debiendo rendir cuenta
documentada al POSTULANTE de la utilizacién de estos fondos y acompanar
copia de esta rendicién, con constancia de su aprobacién por el POSTULANTE al
formular el cobro de sus honorarios al SERVIU. En cualquier caso, la ENTIDAD
PATROCINANTE de la llustre Municipalidad de Quillota, podré redactar las =)
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-urbanizacién por esas actividades de prestacion de servicios de asistencia técnica.

DECIMA SEGUNDA: Las partes dejan expresa constancia que de conformidad a
los dispuesto en el N° 2, del articulo 3°, de la Ley 19.983, que Regula la
Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a la Copia de la Factura, acuerdan
extender el plazo para reclamar del contenido de las facturas que emita el
CONTRATISTA, por cualquier medio, con motivo u ocasion del presente contrato,
sea que las recepcione la ENTIDAD PATROCINANTE, el POSTULANTE y/o el
SERVIU, hasta el plazo maximo contemplado en dicha ley, esto es hasta 8 dias
corridos contados desde su recepcién por cualquiera de éstos.

En el caso que el CONTRATISTA ceda o factorice cualquiera de las facturas que
emita, por cualquier medio, debera ajustarse estrictamente al procedimiento y
formalidades establecidas en la ley que se ha sefialado en la presente clausula,
debiendo la ENTIDAD PATROCINANTE y/o el POSTULANTE que la recepcione,
comunicar por escrito dicha circunstancia al SERVIU, a mas tardar, dentro de los
tres dias siguientes a que reciba la notificacién de la cesion o factoring.

Se deja expresa constancia que, indistintamente la ENTIDAD PATROCINANTE, el
POSTULANTE o el SERVIU en representacién de éstos, podran ejercer el
derecho a reclamar del contenido de la factura, contemplado en el articulo 3°, de
la ley 19983, sea que ésta fuere presentada por el CONTRATISTA o por la
persona natural o juridica a quien se hubieren cedido o factorizado. Derecho que
se ejercerd toda vez que no se dé cumplimiento a alguno de Ios requisitos
establecidos en el presente instrumento o en el D.S. N° 49, (V. y U.), de 2011, para
cursar un anticipo a cuenta de los subsidios o pago.

DECIMA TERCERA: El plazo de ejecucién de ias obras que se contratan,
comenzard a regir a contar de la fecha de entrega del terreno, levantandose un
Acta en que quede constancia de ello, la que sera firmada por el POSTULANTE,
la ENTIDAD PATROCINANTE, el CONTRATISTA y el SERVIU, plazo que se
extendera por un total de 120 (ciento veinte) dias corridos a contar desde la

fecha consignada en dicha Acta.

El plazo para que el entidad patrocinante efectlie los tramites de escrituracion y de
inscripcion de las prohibiciones constituidas en favor del SERVIU en el
Conservador de Bienes Raices respectivo, sera de 80 dias corridos contados a
partir de la fecha del Certificado de Recepcion Municipal Definitiva de la Obra,
pudiendo LA ENTIDAD PATROCINANTE solicitar al POSTULANTE provisiones de
fondos a rendir para financiar el pago de derechos y aranceles que no estén
considerados en el financiamiento del proyecto, relacionados con dichas labores,
debiendo rendir cuenta documentada al POSTULANTE de la utilizacién de estos
fondos y acompanar copia de esta rendicion, con constancia de su aprobacion por
el POSTULANTE al SERVIU.

Con todo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 60 del D.S. N° 49, (V. ¥
U.), de 2011, las obras deberan iniciarse dentro del plazo de 90 dias corridos
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siguientes a la fecha del Comprobante de Adscripcion al Proyecto, lo que se
acreditara en terreno al SERVIU. Lo anterior, sin perjuicio de las prérrogas del
referido plazo que hubiere autorizado la autoridad competente, bastando para ello
la resolucién que asi lo disponga, sin que sea necesaria la modificacion del
presente contrato.

Se deja expresa constancia que, en el caso que el proyecto sea eliminado o
excluido de la Ndmina de Oferta a que se refiere el DS N° 49, (V. y U.), de 2011,
por no haber dado inicio a las obras dentro del plazo anteriormente sefalado o de
alguna de sus prorrogas, el presente contrato quedara de inmediato sin efecto, sin
derecho a indemnizacion ni contraprestacion alguna para las partes, pudiendo el
beneficiario, desarrollar con una Entidad Patrocinante un nuevo proyecto
habitacional para ser calificado por el SERVIU.

La ENTIDAD PATROCINANTE vy el POSTULANTE, previo informe favorable del
Inspector Técnico de Obras, en adelante [TO, asignado por SERVIU, podran
otorgar al CONTRATISTA, a peticion de éste y dentro del periodo contractual de la
obra, aumento de plazo en razén de eventuales retrasos no imputables al
CONTRATISTA. En tal caso, el CONTRATISTA se obliga a cubrir y solventar el
mayor gasto correspondiente al profesional residente de obras y al profesional y/o
técnico encargado del autocontrol de la obra, como cualquier otro mayor gasto que
se ocasione con motivo de la ampliacién de plazo acordada.

No sera causal suficiente para aumentar el plazo de ejecucion del contrato los dias
de lluvia o los afectados por otro fenémeno climatico perjudicial, que no alcance a
constituir emergencia climatica.

El plazo de ejecucién de la obra en ningin caso podra exceder la fecha de
vencimiento del Subsidio Habitacional.

DECIMA CUARTA: EI atraso en el cumplimiento de cualquiera de los plazos
establecidos en el presente instrumento, incluido el retardo en la entrega del
terreno, si ello se debe a culpa o negligencia del CONTRATISTA, facultara a la
ENTIDAD PATROCINANTE y al POSTULANTE, para aplicar y cobrar al
CONTRATISTA una multa equivalente al 0,3 o/oo del precio del presente contrato,
por cada dia de atraso, previo informe del ITO asignado por SERVIU para estos
efectos. Los montos derivados de la aplicacion de multas solo podran destinarse al
proyecto habitacional, financiandose a través de éstas, mejoramientos del
proyecto tales como, revestimientos ceramicos, muebles de cocina, juegos
infantiles o cualquier otra que mejore el estandar o equipamiento de las viviendas

o del proyecto en general.

La determinacién de los mejoramientos que se financiaran con los montos
derivados de la aplicacién de muitas, debera contar siempre con el conocimiento y
aprobacién previa del POSTULANTE y del SERVIU.

La ENTIDAD PATROCINANTE y el POSTULANTE facultan desde ya al SERVIU,
para que haga efectiva las multas gue se cursen o0 impongan al CONTRATISTA,




sea deduciéndolas del monto de los anticipos o pagos que a éste le correspondan
.~ 0 de las garantias o retenciones que debe entregar y mantener de acuerdo a lo
preceptuado en el D.S. N° 49, (V. y U.), de 2011 y sus modificaciones.

DECIMA QUINTA: E! CONTRATISTA deberd entregar a la ENTIDAD
PATROCINANTE, con copia al SERVIU un programa de trabajo, en un plazo
méximo de 10 dias corridos, posteriores a la fecha de entrega de terreno.

El programa de trabajo incluira:

a) Programacién Fisica de la faena (Carta Ganit), Ia cual debe considerar como
referencia la Carta Gantt presentada por la ENTIDAD PATROCINANTE al ingresar
el proyecto al SERVIU, manteniendo la secuencia I6gica y la oportunidad en que
se establece el desarrollo de las diferentes partidas o actividades que componen
las obras a ejecutar.

La Carta Gantt deberd estar expresada en dias considerando como dia niumero 1
a aquél correspondiente a la fecha de entrega de terreno.

b) Indicacion del ritmo diario, por partida.

El CONTRATISTA esta obligado a cumplir durante el tiempo que dure el contrato
con los plazos parciales establecidos y con los avances de obra que indica la
Carta Gantt. Si se produjera un atraso injustificado en la obra superior al 30% con
respecto al avance consultado en la Carta Ganit, la ITO informara de esta
situacién a la ENTIDAD PATROCINANTE, al POSTULANTE y al SERVIU, lo que,
ademas, dard derecho a la ENTIDAD PATROCINANTE y al POSTULANTE a
poner término anticipado al contrato.

Si el programa de trabajo se estd realizando con retraso, el ITO impartira las
instrucciones destinadas a normalizar el ritmo de las faenas.

El retardo en el cumplimiento de la presentacion del programa de trabajo dara
derecho a la ENTIDAD PATROCINANTE y al POSTULANTE a imponer una muita
de acuerdo a lo sefalado en la clausula Décima Cuarta anterior.

Dentro del plazo sefalado en la presente clausula, el CONTRATISTA debera,
ademds, entregar al ITO, una declaracion en que se singularice el o los
Laboratorios Oficiales de Control Técnico de Calidad de Construccion, regidos por
el D. 8. N° 10, (V. y U.), de 2002, en adelante L.O.C.T., a los que, encomendara, a
su costa, los estudios, ensayes y controles, que requieran las obras que se
contratan.

En caso de duda en los resuliados de los ensayes requeridos por el
CONTRATISTA, el ITO podré solicitarle, que requiera a otro L.O.C.T,, los estudios
o ensayes que estime necesarios, los que seran de cargo del SERVIU, a menos
que se determine que las obras han sido mal ejecutadas o que los materiales
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q;iS’fehamentos industriales no cumplen los requisitos establecidos en el presente
28 contrato, en el D.S. N° 49, de (V. y U.), de 2011 y sus modificaciones 0 en el

ftemizado Técnico de Construccién, a que se refiere dicho reglamento, en cuyo
caso seran de cargo del CONTRATISTA.

DECIMA SEXTA: El CONTRATISTA debera entregar, previo al acto de entrega de
terreno y a cualquier pago o anticipo por parte de SERVIU con cargo a los
subsidios, una boleta bancaria de garantia, extendida a favor del SERVIU,
pagadera a la vista a su sola presentacién, para responder del fiel, oportuno 'y total
cumplimiento del contrato y de las obligaciones laborales y sociales con sus
trabajadores, la que le sera devuelta contra entrega por parte de éste de la boleta
bancaria de garantia a que se refiere el parrafo siguiente. Esta boleta debera
tomarse por un plazo que exceda a lo menos en 30 dias el plazo fijado para el
término de las obras, por un monto igual al 2,5% del precio del contrato,
expresada en Unidades de Fomento, o en pesos, moneda nacional, en cuyo caso
debera incluir, ademas, un monto adicional correspondiente a una proyeccion de
reajuste calculado de acuerdo a un coeficiente que se fijara mediante resoluciones
del Ministro de Vivienda y Urbanismo. Si encontrandose préxima la expiracion de
la vigencia de esta boleta bancaria de garantia aun estuviere pendiente la
recepcion de las obras, el CONTRATISTA debera renovarla o reemplazarla antes
de su vencimiento. En caso contrario, el SERVIU tendra derecho a hacer efectiva
esta boleta.

Una vez recibidas las obras, el CONTRATISTA deberd entregar una boleta
bancaria de garantia, extendida a nombre del SERVIU, por un valor equivalente al
2,5% del monto total del contrato, expresada en Unidades de Fomento, para
caucionar la buena ejecucidn de las obras y su buen comportamiento, procediendo
el SERVIU a devolverle la boleta de garantia a que se refiere el parrafo anterior.

La boleta de garantia que responde por el buen comportamiento de las obras
tendra una vigencia de a lo menos un afo, contado desde la fecha de recepcion
de las obras. Este plazo de garantia se entendera sin perjuicio del plazo de
garantia legal de cinco afios establecido en el articulo 2.003, regla tercera, del
Codigo Civil y de las acciones contempladas en el articulo 18 y siguientes de la
Ley General de Urbanismo y Construcciones que puedan interponerse en los
plazos ahi establecidos.

La boleta precedentemente sefalada sera devuelta al CONTRATISTA siempre que
durante su vigencia no se hubieren presentado reclamos por la calidad de las
obras ejecutadas o que, habiéndose presentado, éstos hubieren sido debidamente
solucionados por el CONTRATISTA, a satisfaccién de los beneficiarios y del
SERVIU respectivo. Si dentro del plazo indicado se presentaren reclamos que no
fueren debidamente solucionados por el CONTRATISTA, el SERVIU podra hacer
efectiva dicha boleta de garantia, para reparar las fallas o defectos constructivos,
sin perjuicio de la responsabilidad legal a que se ha hecho referencia en la
presente clausula.

En lugar de la boleta bancaria de garantia a que se refiere este articulo, el
contratista podra entregar certificado de fianza emitido por una institucién ﬂ
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garantia reciproca regida por la ley 20.179, clasificada en la categoria A en el
Registro respectivo que lleva la Superintendencia de Bancos e instituciones
financieras, que cumpla con los mismos requisitos exigidos para la boleta bancaria
de garantia. Podra entregar, en lugar de la ya mencionada boleta de garantia,
previa consulta y aceptacion de SERVIU, otro instrumento financiero Mercantil, de
liquidez Inmediata y de carécter irrevocable extendido a favor del SERVIU Regién
de Valparaiso.

DECIMA SEPTIMA: Con el objeto de cautelar los intereses de los beneficiarios de
las viviendas y los objetivos de aseguramiento de la calidad del proyecto, velando
porque la soluciones habitacionales, equipamiento y urbanizacion entregada sea
consistente con la calidad, estandares y especificaciones de! proyecto contratado,
la ejecucion de las obras sera fiscalizada por una ITO. La que se haré responsable
de fiscalizar que las obras se ejecuten conforme al proyecto aprobado por Serviu,
al Permiso de Edificacion otorgado por la DOM respectiva y a la normativa legal,
reglamentaria y técnica vigente. Esta inspeccién serd desarrollada por los
SERVIU, directamente por medio de sus profesionales o con el apoyo de personas
naturales o juridicas contratadas para esta labor. El CONTRATISTA se obliga
expresamente a dar el méximo de facilidades para permitir el acceso de la ITO a
las obras durante su desarrollo y a cumplir las obligaciones que para con ella le
correspondan.

La ITO tendra acceso a toda la documentacién oficial de la obra. Podra asimismo,
requerir copia de todos y cada uno de los antecedentes que precise relacionados
con los trabajos y/o con el contrato.

Las funciones del ITO podran ser fiscalizadas por un Supervisor SERVIU,
designado para estos efectos, a quien el CONTRATISTA debera dar todas las
facilidades para el desempefio de su labor.

Se deja expresamente establecido que las inadvertencias u omisiones en que
pueda incurrir la inspeccion técnica de obras antes referida, en modo alguno libera
al CONTRATISTA de las obligaciones que le impone el presente contrato de
construccién, ni lo excusard de responder integra y cabalmente de las
responsabilidades que asume por este contrato vy las que legal vy
reglamentariamente le corresponden, por los incumplimientos en que pueda
incurrir. Asimismo, la ENTIDAD PATROCINANTE tampoco se encontrara liberada
del cumplimiento de sus obligaciones en relacién con la ejecucion de la obra, de
conformidad a lo indicado en la Resolucién N° 1875 de 2015 del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, que fija el procedimiento para la prestacion de los servicios
de asistencia técnica, juridica y social al Fondo Solidario de Eleccién de Vivienda.

En ningln caso podra el CONTRATISTA excusarse de su responsabilidad por los
trabajos defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido
aceptados por la ITO, la ENTIDAD PATROCINANTE o el POSTULANTE.

También se deja constancia gue esta inspeccion técnica no sustituye las funciones
del Revisor Independiente a que se refiere el articulo 143 de la Ley General de




é

" )

E " - _F"'\%‘:
BB o

-

~ 4%, g1n Urbanismo y Construcciones. Tampoco implica el cumplimiento de la obligacion

~ del Constructor, a que se refiere el mismo articulo 143 citado, en orden a velar

porque en la construccion de la obra se adopten medidas de gestion y control de

calidad para que ésta se ejecute conforme a las normas de ia Ley General de

Urbanismo y Construcciones, su Ordenanza General, y se ajuste a los

instrumentos de planificacion territorial, planos y especificaciones del proyecto
contratado.

DECIMA OCTAVA: Son obligaciones del CONTRATISTA, entre otras, las

siguientes:

a)

b)

d)

e)

El CONTRATISTA, para los efectos de lo dispuesto en el articulo 143 de la
Ley General de Urbanismo y Construcciones, se obliga a aplicar la
metodologia de control y gestién de calidad del Sistema de Inspeccion
Técnica de Obras establecidos en el Manual de Inspeccion Técnica de
Obras, en adelante M.I.T.O., aprobado mediante D.S. N° 85, (V. y U.), de
2007, el que declara conocer en todas sus partes.

El CONTRATISTA debera ofrecer un servicio de post venta en obra, por un
perfodo minimo de 120 dias a contar de la inscripcién de las escrituras de
prohibiciones firmadas por el beneficiario en el Conservador de Bienes
Ralces respectivo, o desde de la recepcién de las obras que haga la
Direccién de Obras de la llustre Municipalidad, en caso de ser esta
oportunidad posterior a la inscripcion de las escrituras, durante el cual
debera resolver oportunamente todas las observaciones generadas por
deficiencias en la construccion que a juicio de SERVIU le sean atribuibles,
allo sin perjuicio de sus responsabilidades estabiecidas en la LGUC y en el
Cédigo Civil.

Contar con un profesional del drea de la construccién a cargo de la obra
con un minimo de 3 afios de experiencia profesional y los profesionales 0
técnicos requeridos para el autocontrol de la obra. El profesional a cargo de
la obra tendra calidad de residente con permanencia total en la obra para
aquellos conjuntos habitacionales de 40 viviendas o méas y parcial para
aquellos de menor tamafio o de soluciones en sitio residente o densificacion
predial.

Obtener los certificados de los distintos servicios, entidades u organismos,
con el objeto de gestionar y obtener, dentro del plazo contractual, los
Certificados de Recepcidn Final Municipal, tanto de las obras de
urbanizacién como de las de construccién de las viviendas.

Dar cumplimiento a todas las obligaciones emanadas de las leyes sociales
respecto del personal que labora en las faenas, incluyendo, cuando
corresponda, el personal de las empresas subcontratistas. El
CONTRATISTA deberé acreditar el cumplimiento y pago de las obligaciones
establecidas en las leyes sociales, mediante certificados expedidos por l0s

Organismos e Instituciones pertinentes, de conformidad a lo sefialado en la o




cldusula Vigésimo cuarta de este contrato.

Emplear en la ejecucidn de las obras los materiales especificados en el
proyecto, respetando las instrucciones y recomendaciones de los
fabricantes de los mismos, para su acopio, almacenamiento, manejo y
colocacion.

g) EI CONTRATISTA debera responder de todo daro, de cualquier naturaleza,
que con motivo de las obras se cause a terceros.

h) Pagar a los servicios de utilidad publica, las cuentas por los gastos fijos y
consumos domiciliarios de la totalidad de las viviendas, tales como agua
potable, alcantarillado y electricidad, hasta la fecha de entrega fisica a sus
beneficiarios, certificada por la ENTIDAD PATROCINANTE y de todos
aquellos gastos de andloga naturaleza que se produjeran durante Ia
gjecucion de las obras.

i) El CONTRATISTA, no venderd, cederd, divuigara, publicara, ni transferird a
personas no autorizadas, cualquier informacion o antecedente de que tome
conocimiento con ocasién del presente contrato, en especial toda aquella
informacion a la que acceda y que se refiera al POSTULANTE, respecto de
la que deberé mantener la mas estricta confidencialidad.

j) Proveer e instalar un letrero indicativo de la obra dentro de los primeros 30
dias contados desde la fecha de la entrega del terreno, seguin disefio y
especificaciones técnicas entregadas por SERVIU, en el lugar que al efecto
sefale el ITO.

k) Asegurar, a su costa, el trénsito por las vias plblicas que haya necesidad
de desviar o modificar a causa de los frabajos en ejecucién; debera
procurar la seguridad del transito para vehiculos y peatones, debiendo
proveer, colocar y mantener letreros y sefales de peligro, diurno y nocturno,
durante todo el periodo de las faenas. Esta sefalizaciéon de caracter
provisional debera ser retirada por el CONTRATISTA al término de la
construccion de cada sector.

i) No impedir con su trabajo el paso de las aguas y responder por las
indemnizaciones que se deban por la ocupacion temporal de terrenos, corta
de arboles y, en general, por todos los perjuicios que se irrogue a terceros.

m) Proveer de la maquinaria y las herramientas necesarias para los trabajos, 1a
instalacién de faenas, almacenajes y depositos de materiales, la
construccion de andamios, de puenies Yy caminos de servicio, la
construccién y reposicion de los estacados y en general, todos los gastos
adicionales que originen las obras.

n) Al término de las obras, deberé despejar y retirar del sitio de las obras todos
los materiales excedentes, obras provisorias, escombros y basuras de




o)

P)

q)

s)

t)

cualquier especie. Durante la ejecucion de las obras debera mantener las
vias de acceso limpias de todo material proveniente de la obra.

Deberd mantener las condiciones medioambientales existentes,
minimizando tanto la contaminacién acustica como la provocada por
material particulado y derrame de liquidos téxicos que pudieren ocurrir
durante los trabajos y en general dar cabal cumplimiento a la normativa
ambiental.

Mantener en la obra en forma permanente el expediente técnico oficial
aprobado por el SERVIU, con todos los planos y antecedentes técnicos que
lo conforman.

Se debera proveer en la obra de bafos para personal de la obra y bafo
para personal técnico e ITO y en general dar cumplimiento a las normas
legales y reglamentarias que regulan las condiciones sanitarias y
ambientales en lugares de trabajo, en especial las dispuestas en el D.S. N°
594, del Ministerio de Salud, de! afio 1999.

Debera proveer al personal que labora en obra de todos los elementos de
seguridad necesarios para el buen desarrolio de los trabajos y en general
dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley N° 16.744, que establece
Normas Sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y las
fijadas en el DS N° 76, de 2006, del Ministerio del Trabajo y Prevision
Social, que establece normas en materia de seguridad y salud en el trabajo
para obras faenas o servicios en que laboren trabajadores sujetos al
régimen de subcontratacion.

Respecto de la Inspeccién Técnica de Obras, el CONTRATISTA se obliga a
aceptar, respetar y cumplir con los requerimientos, deberes y las
atribuciones de la ITO, contenidos en el Manual de Inspeccion Técnico de
Obras, en la Resolucidn del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que fija el
procedimiento para la prestacién de los servicios de asistencia técnica,
juridica y social al Fondo Solidario de Eleccion de Vivienda y/o en la bases
de licitacion mediante las cuales el SERVIU contrate los servicios de la
referida inspeccidn técnica cuando no los desarrolle directamente.

El CONTRATISTA se obliga a aceptar, respetar y cumplir, en lo que
corresponda, los procedimientos de supervision que el SERVIU implemente
para la Inspeccidn Técnica de Obra desarroliada con el apoyo de personas
naturales o juridicas contratadas para esta labor, y para la supervision de la
gestion de la ENTIDAD PATROCINANTE. Asimismo, se compromete a
cumplir los requerimientos y las instrucciones directas del SERVIU
necesarias para la completa y correcta ejecucion del proyecto habitacional
con la calidad y estandares técnicos establecidos en el proyecto y para la
total y oportuna aplicacién de los subsidios otorgados por el MINVU.




#DECIMA NOVENA: Se deja constancia que en caso de detectarse graves fallas
constructivas, el SERVIU podra adoptar, entre otras, las siguientes medidas para
resguardar la calidad constructiva del proyecto:

¢ Enviar a la ENTIDAD PATROCINANTE un informe oficial que dé
cuenta del estado de construccion, de deficiencias en la calidad
constructiva y/o de eventuales riesgos asociados a la ejecucion del
proyecto.

o Ordenarle ala ENTIDAD PATROCINANTE que requiera la
paralizacion de las obras mientras no sean subsanados los
problemas constructivos detectados.

o Ordenarle a la ENTIDAD PATROCINANTE que requiera la
reparacion 0 demolicidon y posterior construccion de las partidas que
presenten deficiencias constructivas o problemas de calidad de
materiales.

¢ Ordenarle a la ENTIDAD PATROCINANTE que ponga término al
contrato con el CONTRATISTA interponiendo las acciones judiciales
correspondientes, en su caso, y que proceda a contratar la
terminacion de las obras.

VIGESIMA: El CONTRATISTA podra subcontratar parte de las obras que se le han
encomendado, previa autorizacion del POSTULANTE y de la ENTIDAD
PATROCINANTE, entendiéndose, en todo caso, que el CONTRATISTA es
responsable de todas las obligaciones contraidas en virtud del presente contrato,
como asimismo del pago de todas las obligaciones laborales y previsionales que el
subcontratista no efectle respecto de los trabajadores que hubieren sido
ocupados en las obras.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el CONTRATISTA tiene
subcontratos no autorizados, el POSTULANTE y la ENTIDAD PATROCINANTE
podran poner término al contrato, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a
indemnizacion de ninguna especie.

En todo caso, la subcontratacion de parte de las obras no podra significar el
traspaso de las obligaciones que asume el CONTRATISTA en virtud de este
contrato, encontrdndose expresamente prohibido para el CONTRATISTA
traspasar, total o parcialmente, ¢l presente contrato a otra persona, sea natural o
juridica.

VIGESIMA PRIMERA: Sera de responsabilidad del CONTRATISTA mantener el
cuidado, vigilancia y mantencién de las obras contratadas, hasta la entrega formal
de éstas a los beneficiarios.

VIGESIMA SEGUNDA: Todo accidente que ocurra en la obra que obedezca a
negligencia o culpa del CONTRATISTA, subconiratista o de los dependientes de
éstos, sera de su exclusivo cargo y responsabilidad, en general, todo gasto o pago
de cualquier naturaleza que se produzca por causa o con ocasién de estos
trabajos, serd de su exclusiva cuenta y riesgo, quedando la ENTIDAD
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VIGESIMA TERCERA: Sera de cargo exclusivo del CONTRATISTA cualquier

pago, multa o sancién pecuniaria, o indemnizacién de cualquier especie que este
deba pagar por causa 0 como consecuencia de omisién o incumplimiento de las
obligaciones laborales, previsionales y de las demés que se deriven de su calidad
de empleador de sus trabajadores o de los trabajadores de los subcontratistas. En
caso que la ENTIDAD PATROCINANTE y/o el POSTULANTE se vieran obligados
a cualquier desembolso por tales conceptos, queda expresamente establecido que
tendran derecho a reembolsarse de las cantidades que corresponda,
deduciéndolas de las sumas que se deban pagar al CONTRATISTA, de las
retenciones o de las garantias que obren en poder del SERVIU, y también podran
ser deducidas de cualquier suma que la ENTIDAD PATROCINANTE, el
POSTULANTE o el SERVIU adeude al CONTRATISTA, se deriven o no del
presente contrato.

VIGESIMA CUARTA: El POSTULANTE, directamente o a través de la ENTIDAD
PATROCINANTE o del SERVIU, hara siempre efectivo el derecho a ser informado
y el derecho de retencion a que se refiere el articulo 183-C del Cddigo del Trabajo,
ya que su decision es asumir solo la responsabilidad subsidiaria a que se refiere el
articulo 183-D de dicho cuerpo legal, y por lo tanto ejercera todos los derechos
que la Ley y el Reglamento respectivo reconocen para estos efectos. En
consecuencia, e CONTRATISTA debera acreditar el cabal cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales que le afecten respecto de sus trabajadores
y respecto de los trabajadores de los subcontratistas durante todo el tiempo o
periodo durante el cual el o los trabajadores se desempenen en las obras que se
contratan por este instrumento.

En virtud de lo sefalado en la presente clausula, para cursar cualquier pago,
anticipo, o para devolver retenciones o garantias, el POSTULANTE, faculta al
SERVIU para que exija, en cada oportunidad, que el CONTRATISTA acredite,
mediante un certificado de la inspeccién del Trabajo u otro medio idoneo de los
gue sefala la Ley y su Reglamento, que a la fecha del pago no existen reclamos
en su contra por infracciones referidas a pago de remuneraciones y asignaciones
en dinero, de las cotizaciones previsionales y de las indemnizaciones legales que
correspondan o en contra de los subcontratistas de 1a obra y que se encuentra al
dia en el cumplimiento de dichas obligaciones respecto del personal que presta
servicios en virtud del presente contrato.

En caso que el CONTRATISTA o los subcontratistas de la obra, mantengan
reclamos, o que la ENTIDAD PATROCINANTE, el POSTULANTE y/o el SERVIU
tomen conocimiento de que no ha dado cumplimiento integro a sus obligaciones
laborales y previsionales, el pago o anticipo podra cursarse previo descuento de
las retenciones a que hubiere lugar. La obligacién del CONTRATISTA de acreditar
que no existen reclamos laborales © previsionales y la facuitad de retencion se
extiende también respecto de los trabajadores de los subcontratistas que prestan

servicios para el contrato.




VIGESIMA QUINTA: EI CONTRATISTA no tendra derecho a cobrar
indemnizaciones, ni pedir aumentos o reajusies del precio del contrato, por
pérdidas, averias o perjuicios que la ejecucién de las obras puedan causar, ni
fundado en alzas que puedan experimentar el precio de los materiales, en la
dictacion de leyes generales o especiales que dispongan reajustes o aumentos de
remuneraciones, bonificaciones, imposiciones previsionales o impuestos, ni por
cualquier otra circunstancia no prevista en forma expresa por este contrato.

VIGESIMA SEXTA: El CONTRATISTA no tendra derecho a pedir aumento del
precio por empleo de materiales de mejor calidad a la especificada, si no lo
autorizare u ordenare por escrito la ENTIDAD PATROCINANTE vy el
POSTULANTE y lo aceptare la ITO.

VIGESIMA SEPTIMA: La Recepcién Provisoria de las obras se realizara una vez
que éstas estén totalmente concluidas y cuenten con todas las recepciones de los
servicios y empresas correspondientes dentro del plazo a que se refiere la
clausula Décima Tercera del presente contrato, o de los aumentos de dicho plazo,
si los hubiere, debidamente formalizados en la correspondiente modificaciéon de
contrato, procediendo en todo conforme se expresa a continuacién. En ningdn
caso la Recepciéon de Obras de la Direccion de Obras Municipales podra ser
solicitada antes de la Recepcién Provisoria de las obras.

A esta recepcién concurrird una Comision integrada por el Director del SERVIU, o
a quien éste designe, la ENTIDAD PATROCINANTE, (a través de su profesional
arquitecto, constructor civil, ingeniero constructor o ingeniero civil en obras civiles),
el profesional del CONTRATISTA a cargo de la obra y el gerente técnico en los
casos en que exista, el ITO y el POSTULANTE del proyecto habitacional. En este
acto se levantara un acta firmada por sus integrantes, en la cual se registrara la
recepcion conforme de la obra o se indicaran las observaciones, si las hubiere. En
caso que existieran observaciones, para efectuar las reparaciones
correspondientes el CONTRATISTA tendra un plazo de hasta el 10% del plazo
total, incluidas las ampliaciones de plazo contempladas en las respectivas
modificaciones de contrato debidamente protocolizadas, plazo que sera fijado de
comun acuerdo, pero que en ningin caso podra ser superior a 30 dias. Vencido
dicho plazo y subsanadas las observaciones formuladas, las obras seran
recepcionadas por la misma Comision. En el caso que las reparaciones no se
hubiesen efectuado o éstas fueren insatisfactorias, ello serd causal para invocar
incumplimiento del contrato pudiéndose hacer efectivas las garantias de fiel
cumplimiento del mismo que se encuentran en poder del SERVIU.

Participara obligatoriamente en la citada Comisién, el supervisor del SERVIU
asignado con la finalidad de evaluar la gestién del ITO, pero éste no suscribira el
Acta y no tendra responsabilidad alguna respecto de la calidad de las obras.

VIGESIMA OCTAVA: El incumplimiento del contrato por parte del CONTRATISTA,
dara derecho a la ENTIDAD PATROCINANTE y al POSTULANTE para dar por

terminado el contrato unilateralmente en forma inmediata y sin mas trémite, i




uedando el SERVIU facultado para hacer efectivos los documentos de garantia
extendidos a su favor previo informe del ITO que declare y fundamente el
incumplimiento. El incumplimiento sera notificado al CONTRATISTA mediante
carta certificada enviada por la ENTIDAD PATROCINANTE y se entendera
resuelto el contrato de pleno derecho al quinto dia de enviada dicha comunicacion,
lo que permitird ejecutar la caucion de fiel cumplimiento del contrato y las
garantias con que se hubieren caucionado los anticipos, si ello fuere procedente, e
iniciar las gestiones necesarias para la contratacion del saldo de obras. Los
recursos recuperados derivados del cobro de estas garantias sélo podran
destinarse al proyecto habitacional.

Sin que sea taxativa la enumeracion siguiente, se entendera que hay
incumplimiento de contrato, por parte del CONTRATISTA en los siguientes casos.

a) Si incurre en alguna de las causales previstas en el articulo 11 del D.S. N° 63,
(V. y U), de 1997, Reglamento del Registro Nacional de Constructores de
Viviendas Sociales

b) Por quiebra, cesiéon de bienes o notoria insolvencia. Se presumird notoria
insolvencia del CONTRATISTA cuando tenga documentos protestados o0 se
encuentre en mora en el pago de obligaciones previsionales 0 tributarias.

c) Si el CONTRATISTA fuere una sociedad y gsta se disolviere o se hubiere
manifestado la voluntad de disolverla encontrandose pendiente la ejecucion de las
obras.

d) Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento oportuno al pago de las
remuneraciones 0 imposiciones previsionales correspondientes al personal
ocupado en la obra sea directamente por éste o por algun subcontratista.

e) Por la negativa del CONTRATISTA a la presentacion de las cartillas de control
exigidas por el Manual de Inspeccion Técnica de Obras.

f) Si el CONTRATISTA se negare a renovar las garantias del contrato proximo a la
expiracidén de su vigencia.

g) En caso de ocurrir cualquier accidente, falla o acontecimiento inesperado en las
obras contratadas, como consecuencia del proceso constructivo, y el
CONTRATISTA fuere incapaz o renuente a solucionar de inmediato tales hechos.
h) Si se paraliza la obra sin causa justificada por mas de 15 dias.

i) Si la obra presentare, sin causa justificada, un retraso superior al 30% de
acuerdo al programa de trabajo que se hubiere presentado de conformidad a lo
estipulado en la clausula Décima Quinta de este contrato.

j) En general, si no cumple con las obligaciones que le impone el contrato.

En los casos en que la ENTIDAD PATROCINANTE. v el POSTULANTE pongan
término al contrato, serdn de propiedad del POSTULANTE las obras que el
CONTRATISTA hubiere construido o iniciado, sin que este Ultimo tenga derecho a
cobrar indemnizacion alguna.

VIGESIMA NOVENA: Se deja constancia que de conformidad a lo dispuesto en el
articulo 57, de la ley 16.391 y en el articulo 64, del DS N° 355, (V. y U.), de 1976,
toda obra de construccién ejecutada con fondos del Ministerio de la Vivienda y
Urbanismo o del SERVIU, como asimismo, los terrenos en que las 0bras S€_




levanten y todos los demds bienes muebles destinados a incorporarse a las obras
se consideraran de propiedad y bajo posesién del SERVIU, aln en caso de no
existir recepcion provisional de las obras.

Ademas, las obras, construcciones, los terrenos en que éstas se levanten y todos
los demas bienes muebles destinados a incorporarse a las obras o
construcciones, se encuentran declaradas inembargables para todos los efectos
legales, y, por tanto, para los efectos de la Ley de Quiebras.

TRIGESIMA: La ENTIDAD PATROCINANTE certifica que el presente contrato
incluye a lo menos las clausulas que se establecen en el contrato tipo
proporcionade por SERVIU de conformidad a lo establiecido en el Decreto
Supremo numero 49 de 2011 (Ministerio de Vivienda y Urbanismo) que aprueba el
Reglamento del Programa Fondo Solidario de Eleccibn de Vivienda, sus
modificaciones.

Atendido que el formato tipo se basa en la resolucion N° 420 de 2012 (Ministerio
de Vivienda y Urbanismo), a que luego ésta fue dejada sin efecto y reemplazada
por la Resolucién nimero 1875 de 2015 que Fija Procedimiento para la prestacion
de Servicios de Asistencia Técnica, Juridica y Social, se han adecuado algunas
clausulas a dichos cambios normativos, segiin va a expresarse.

Se modificé las clausula décimo primera y la décimo tercera, todo ello de
conformidad a la resolucion N° 1875 de 2015 (Ministerio de Vivienda y
Urbanismo), ya citada.

En la clausula décimo sexta, parte final, se incorporé como caucion “otro
instrumento financiero Mercantil, de liquidez Inmediata y de cardcter irrevocable
extendido a favor del SERVIU Region de Valparaiso®, que puede ser presentada
por el contratista previa consulta y aceptacion por parte de Serviu.

La clausula décima octava en su letra e) se suprimié debido a que la redaccion y
tramitacion de las escrituras de prohibicion debe realizarlas la Entidad
Patrocinante y no el contratista, aplicando la Gltima resolucién vigente. Se adecué
la enumeracion. La letra f asume en este contrato el lugar que le correspondia a la
letra e y asi sucesivamente.

Se aplicd ademds en la clausula NOVENA, lo indicado en oficio N° 0859 de 2016
(Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo), referente a la exencién de IVA. Para
astos efectos se considera a este contrato un contrato general de construccion,
financiado en parte con subsidios habitacionales y encargado por el Comite de
Vivienda al que pertenecen los beneficiarios del subsidio, de acuerdo al inciso
segundo del articulo nimero 12 letra F del D.L 825 de 1974, que regula el
Impuesto a la Venta y Servicios y sus modificaciones.

La mencién “General”, se agregd ademds en el titulo, a continuacion de la palabra
“Contrato” y antes de “de Construcciones” para mayor claridad. La mesa técnica
compuesta por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Servicio de Impuestos
Internos y Ministerio de Hacienda, que dio origen al oficio N° 0859 de 2016
(Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo), asume en sus razonamientos que los
contratos de construccion en Sitios Propios, financiados en todo o parte son
un subsidio habitacional, son contratos generales de construccion, para
efectos de incluir a este tipo de convenciones entre los actos exentos del

IVA.




TRIGESIMA PRIMERA: Todos los impuestos legales y gastos derivados que
graven este contrato, son de cargo del CONTRATISTA.

TRIGESIMA SEGUNDA: Para todos los efectos derivados del presente contrato,
las partes fijan domicilio en la ciudad de Quillota y se someten desde ya a la
competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

TRIGESIMA TERCERA: Se deja constancia que el CONTRATISTA se encuentra
inscrito en el Registro Nacional de Constructores de Viviendas Sociales,
Modalidad Privada, regulado por el D.S. N° 63, (V. y U.}, de 1997, y en el Registro
Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, regulado por. el
D.S. N° 127, (V. y U.), de 1977), y que su inscripcién se mantiene vigente, segin
consta del certificado que se acompania, el que se entiende formar parte integrante
del presente contrato.

TRIGESIMA CUARTA: Para los efectos que haya lugar, se deja constancia que
formaran parte integrante del presente  contrato, las leyes, ordenanzas,
reglamentos, normas técnicas, y en general, todas las disposiciones referidas a la
construccion, al trabajo, a la previsién social, a los servicios basicos, al
medioambiente y demas aspectos que digan relacién con la ejecucion de las obras
que se contratan, las que se dan por conocidas por las partes contratantes.
Asimismo rigen y se entienden incorporadas las estipulaciones de las bases
generales y especiales contenidas en la licitaciéon privada numero 2831-8-B219,
elaboradas por la llustre Municipalidad de Quillota, la que tuvo lugar después de
dos procesos de licitacién publica declarados desiertos, todo ello sin perjuicio de lo
dispuesto en la cldusula sexta inciso final de este contrato.

TRIGESIMA QUINTA: PODER. Dofla GLADYS FRESIA CARVAJAL ROJAS,
dofia MARGARITA DE LAS MERCEDES CIFUENTES SILVA, don HIPOLITO
RAIMUNDO MENAY FIGUEROA, dofia INES DE LAS MERCEDES PINTO
RIVERA, todos ya individualizados en la comparecencia, confieren poder a
cada uno de los miembros del grupo de postulantes Los Capulios, ya
individualizados, para actuar separada, conjunta o indistintamente, a nombre
y en representacion de cada uno de ellos, e invocando también el grupo
antedicho, en la firma de eventuales anexos modificatorios, aclaratorios, 0
suscribir enmiendas, supresiones o adiciones a este contrato, previa visacion de la
Entidad Patrocinante de la llustre Municipalidad de Quillota. En sintesis, cualquiera
de los postulantes ya beneficiarios, e individualizados como pertenecientes al
grupo de postulantes Los Capulios, podra actuar a nombre y en representacion
de cada uno de ellos, y o del grupo de postulantes los Capulios, facilitando
de esta manera la suscripcién de eventuales anexos modificatorios.

TRIGESIMA SEXTA: E! presente contrato se firma en cinco ejemplares de igual

tenor y fecha quedando dos ejemplares en poder de la ENTIDAD
PATROCINANTE, otro en poder del POSTULANTE y dos en poder del
CONTRATISTA, debiendo, este Gltimo, previo a la entrega del terreno, protocolizar




ITO y una al supervisor designado por ei SERVIU.

TRIGESIMA _SEPTIMA: La personeria de dofia ANA MARIA MUNOZ
HENRIQUEZ, representante legal de la "CONSTRUCTORA ANTA LIMITADA”,
para representar a esta persona juridica consta de Escritura Puablica de
constitucion social de fecha 14 de marzo de 2002, otorgada ante la Notaria de Los
Andes de dofia Marta Rivas Schulz, cuyo extracto rola inscrito a fojas 25 nimero
27 del Registro de Comercio del afio 2002 del Conservador de Bienes Raices y
Comercio de Los Andes, asi como en certificado de vigencia de la sociedad y
personeria. La personeria de don LUIS ALBERTO MELLA GAJARDO, como
representante de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA consta en la
sentencia de proclamacién de Alcaldes, dictada por el Tribunal Electoral de la
Regién de Valparaiso, con fecha primero de Diciembre de 2016, todos
documentos que las partes declaran conocer y que forman parte integrante del
presente contrato.
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ANA MARIA MUNOZ HENRIQUEZ

REPRESENTANTE LEGAL
“CONSTRUCTORA ANTA LIMITADA”

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILI OTA

Autorizo las firmas de dofia GLADYS FRESIA CARVAJAL ROJAS, cédula de identidad
. dofia MARGARITA DE LAS MERCEDES CIFUENTES SILVA, cédula de

identidad N° © i don HIPOLITO RAIMUNDO MENAY FIGUEROA, cédula de identidad
dofia INES DE LAS MERCEDES PINTO RIVERA, cédula de identidad
. dofda Ana Maria Mufioz Henriquez, cédula de identidad | en

representacion de la CONSTRUCTORA ANTA LIMITADA, Rut N°77.977.870-3, en su calidad
de empresa constructora, segun consta en Certificado de Vigencia, suscrito con fecha 25 de
Jutio del afic 2019, otorgada ante el Conservador de Blenes Raices y Archivero Judicial de Los
Andses, don Jorge Barrientos Dia
... ,ensu
01 de Agosto del afio

afftiad de Aici
RO19.- bib.

rio Mella Gajardo, cédula de identidad
Bistidad de Quillota.- En Quillota, a

gdon Luis Albe

ADOPTE el Director de Desarrollo Comunitario las medidas

MINISTRO DE FE

S{T \I‘E\L,IA
ALCALDE (s
DISTRIBUCION:

1. Control Interno 2. Juridi¢o 3. DIDECO 4. Finanzas 5. Secretaria Municipal 6. Administracion
Municipal.

SECRETARIO
MUNICIPAL

N NZO BARBOZA
ARQUITECTO

SECRETARIO MUNICIPAL

OCS/DMB/maom.-
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