Quiliota

Municipalidad

Quillota, 29 de Enero de 2020.
Alcaldia decreté hoy lo que sigue:

D.A. NUM: 1677/VISTOS:

1. Oficio Ordinario N°36 de 29 de Enero de 2020 de Secretaria Comunal de
Planificacion (s) a Sr. Alcalde, recibido en Secretaria Municipal el 29 de Enero
de 2020, mediante el cual solicita se Dicte Decreto Alcaldicio que Apruebe
Expediente Técnico y Autorice Llamado a Licitacién Publica a través del
Sistema de Informaciéon de la Plataforma de Licitaciones de ChileCompra, para
contratar la ejecucion del Proyecto Caédigo 1-C-2019-853, denominado
“MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL, CLUB DEPORTIVO DANIEL DURAN

BARCAZA, COMUNA DE QUILLOTA”, que cuenta con financiamiento mediante
transferencia de recursos de la SUBDERE, PMU y Equipamiento Comunal,

subprograma tradicional 2019;
2. Resolucion Alcaldicia estampada en el documento anteriormente mencionado;
3. Expediente Técnico para la Ejecucion del proyecto Codigo 1-C-2019-853,
denominado “MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL, CLUB DEPORTIVO
DANIEL DURAN BARCAZA, COMUNA DE QUILLOTA?”, el cual esta constituido

por los siguientes antecedentes:
Bases Administrativas.
F1 Ildentificacion del Proponente
FZ Declaracion Jurada Simple
F3 Derechos de los Trabajadores
Fa4 Curriculum del Proponente
FFS Identificacidnmn Profesional Residente
F& Equipo de Trabajo
F7 Presupuesto Detaliado
F8 Oferta Econdmica
Especificaciones Teécnicas
FProvecto Cancha Daniel Duran
FPlano de Cierre
Plano de Deslinde
Factibilidad
Resolucion SUBDERE

4. La Resolucion N°06 de 27 de Marzo de 2019 de Contraloria General de la
Republica, que fija normas de exencién del tramite de toma de razén y en
virtud de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Organica
Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones;

DECRETO

PRIMERO: APRUEBASE Expediente Técnico para la
Ejecucion del proyecto Codigo 1-C-2019-853, denominado “MEJORAMIENTO
CIERRE PERIMETRAL, CLUB DEPORTIVO DANIEL DURAN BARCAZA, COMUNA
DE QUILLOTA”, el cual esta constituido por los siguientes antecedentes:

Bases Administrativas.

F1 Identificacion del Proponente
2 Declaracion Jurada Simple

F3S Derechos de los Trabajadores
F<a4 Curriculum del Proponente

S Ildentificacidn Profesional Residente
F& Equipo de T rabajo

F7 Presupuesio Detaliado

F8 Oferta Econdmica
Especificaciones Te&ecnicas
FProyecto Cancha Daniel Duran
FPlanmno de Cierre

FPlano de Deslinde

Factibilidad

Resolucion SUBDERE



SEGUNDO: AUTORIZASE Licitacion Publica a través del
Sistema de Informacion de la Plataforma de Licitaciones de ChileCompra, para
contratar la ejecucion del Proyecto Cédigo 1-C-2019-853 denon,1inado
“MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL, CLUB DEPORTIVO D)\NIEL DURAN
BARCAZA, COMUNA DE QUILLOTA”, que cuenta con financiamiento mediante

transferencia de recursos de |la SUBDERE, PMU y Equipamiento Comunal
subprograma tradicional 2019.- ’

TERCERO: APRUEBASE las siguientes Bases:
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1.- GENERALIDADES

Las presentes bases norman el proceso del llamado a Licitacion Publica, a traves del
Sistema Chile Compra, para contratar la ejecucion del proyecto denominado
Mejoramiento cierre perimetral, Club Deportivo Daniel Duran Barcaza, comuna
de Quillota, codigo 1-C-2019-853 la cual se financia mediante transferencia de
recursos de la SUBDERE al programa aprobado de Mejoramiento Urbano y
Equipamiento Comunal, Subprograma Tradicional 2019.

En caso de haber cualquier discrepancia entre las Bases Administrativas, el
Contrato, Especificaciones Técnicas y demas documentos, sera facultad de la
Unidad Técnica resolver tales discrepancias, en la forma que mejor beneficie al
proyecto

2.- OBJETO Y DESCRIPCION DEL CONTRATO.

Las presentes Bases Administrativas tienen por objeto regular el llamado a propuesta
publica para la ejecucién del proyecto denominado Mejoramiento cierre perimetral,
Club Deportivo Daniel Duran Barcaza, comuna de Quillota, ubicada camino La
Glorieta N°1225, parcela El Pino, sector La Capilla-San Pedro y que incluye las
siguientes paridas de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Tecnicas y

planimetrias adjuntas a las presentes bases:

¢ Instalacion de Faenas .
e Instalacion cierre perimetral de la cancha, tipo 1: de 2 metros de altura. Tipo 2:
de 3,5 metros de altura (sector de los arcos), refuerzo transversal, porton de

acceso, puertas y pinturas.
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3.- REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA.

Podran participar en la licitacion, todas las personas naturales y/o juridicas que se
dediquen al rubro de Servicios de Construccion y mantenimiento, con todo,
previo a la suscripcién del Contrato definitivo, si correspondiere el adjudicatario
debera inscribirse en el registro de Contratistas y Proveedores a cargo de la
Direccion de Compras y Contrataciéon Publica CHILE COMPRA vy acreditarlo
debidamente a la Municipalidad.

En caso de unién temporal de proveedores, cada proveedor debera acreditar a la
firma del contrato su inscripcion en ChileProveedores.

4.- FINANCIAMIENTO

Con cargo al Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Linea
Emergencia, seglin Resolucion Exenta N° 15304/2019

5.- PRESUPUESTO OFICIAL

El monto maximo total disponible, es la suma de $ 17.883.478.- (diecisiete millones
ochocientos ochenta y tres mil cuatrocientos setenta y ocho pesos), Impuesto
Incluido.

La oferta no podra superar el monto maximo disponible, en caso que la oferta
econémica sea superior a dicho monto sera declarado fuera de bases.

6.- CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

La ejecucién de la materia de las presentes Bases, se contratara en la modalidad de
sistema de suma alzada, sin reajuste y su pago se hara en la forma indicada en el
punto 17 del presente instrumento.

Para el efecto anterior, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo, sin
reajustes ni intereses de ningun tipo y cuyo monto es determinado por el proponente
en base al estudio de los antecedentes técnicos adjuntos a las presente bases,
siendo dicho valor inamovible, sin que proceda, en consecuencia, pagar mayores
costos, ampliar plazos, ni otorgar indemnizacion por concepto o motivo alguno.

Por tanto, el precio del contrato comprende el total del proyecto materia del encargo,
cuya ejecucion se le encomienda, asumiendo el Proponente todos los riesgos e
imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecucion, cualquiera sea su
origen, naturaleza o procedencia e incluye el valor y pago de tributos, derechos y
permisos, copias e impresion de documentos y planos, la compra o arriendo de
equipos, de su transporte, flete o bodegaje, de la remuneracion e imposiciones de
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sus trabajadores, costo de garantias y en general, sin que la enumeracion sea
taxativa, el precio del Contrato comprende todo gasto que irrogue o exija su
cumplimiento, sea directo o indirecto.

En caso que el proponente utilice Factoring, Mandato Mercantil o similar con el fin de
endosar sus créditos a favor de un tercero, el pago se efectuara de acuerdo a lo
establecido en la normativa vigente, la que es parte integrante de este proceso de
licitacién.

7.- NORMAS APLICABLES AL CONTRATO.

El servicio materia de esta licitacién, deberan ejecutarse de acuerdo a los siguientes
antecedentes y normas, segln corresponda:

a) Las Bases Administrativas

b) Las Especificaciones Técnicas y el itemizado de partidas a ejecutar.

c) Las Planimetrias.

d) Las Aclaraciones de la Unidad Técnica.

e) Respuestas a las Consultas si las hubiere.

f) La Oferta del Proponente

g) El Decreto Alcaldicio de Adjudicacion.

h) El Contrato y/o Orden de Compra aceptada.

i) La ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios.

j) ElDecreto N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda que aprueba el
Reglamento de la ley N° 19.886.-

k) LalLeyN°21.131 que Establece Pago a Treinta Dias.

) Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General de
Urbanismo y Construccién y demas ordenanzas municipales, incluidas sus
modificaciones.

m) Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN).

n) Las Normas y Reglamentos Vigentes (Servicio Nacional de Salud, SEC), para
Instalaciones Domiciliarias y Publicas, y cualquier reglamento de otro servicio
que sea atingente.

0) La Ley N°20.123 que regula el trabajo en Régimen de Subcontratacion.

p) Ley N°16.744 que establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales.

q) Ley N°20.096 que establece mecanismos de Control aplicables a las sustancias
agotadoras de la Capa de Ozono.

r) La Ley N°20.949 que regula el peso Maximo Carga Humana.

s) La Ley N° 20.730 que Regula el Lobby y las Gestiones que Representen
Intereses Particulares ante Autoridades y funcionarios.

t) La Ley N°20.285 y su Reglamento Sobre Acceso a la Informacion Publica.

u) La Ley N° 19.653 Sobre Probidad Administrativa aplicable de los Organos de la

Administracion del Estado.
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En general, sin que la enumeracién sea taxativa, el contrato comprende el
cumplimiento cabal de los antecedentes que forman parte de este proceso, los
cuales se entienden plenamente conocidos por parte del Proponente y de toda la
legislacion y normativa aplicable a la materia de la licitacion.

8.- DE LOS PLAZOS DEL PROCESO
8.1 DE LAS OBRAS MENORES:

El plazo maximo para la ejecucion y entrega de las obras menores, sera de 60 dias
corridos, que se contaran desde la fecha de la firma del contrato o del Acta de
Entrega de Terreno.

No se aceptaran ofertan que establezcan un plazo mayor a lo indicado
precedentemente, declarandose fuera de bases.

Sin perjuicio de lo anterior, el proponente podra indicar en su oferta un plazo menor
de ejecucion y entrega de la materia de encargo.

8.2 PUBLICACION DE LOS ANTECEDENTES

Los antecedentes de la licitacién se publicaran a través del sistema de informacion
de la plataforma de licitaciones de ChileCompra (www.mercadopublico.cl), a partir
del dia 31/01/2020, una vez realizada la total tramitacion de la resolucién
aprobatoria de las presentes bases.

8.3  VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

Todos los proponentes que estén interesados en participar, deberan reunirse
obligatoriamente, el dia 04/02/2020, a las 11:00 hrs., en dependencias de la
Secretaria Comunal de Planificacion, ubicada en calle Ariztia N° 525, 2do piso,
Edificio Espacio Ariztia, comuna de Quillota.

Lo anterior, se certificara con la confeccién de un Acta de Asistencia, en donde se
anotara el nombre y cédula de identidad del proponente que concurra, el cual debera
firmar dicha acta, para posteriormente dirigirse a terreno en conjunto con los
profesionales de la Unidad Técnica.

Asimismo, se deja constancia que aquel proponente que no asista a la hora
sehalada de acuerdo a lo establecido en el parrafo anterior, no podra seguir

participando en el proceso de licitacion.
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8.4 DE LAS CONSULTAS A LA LICITACION

Si durante o con motivo del estudio de las presentes Bases o los demas
antecedentes, de la licitacion, surgieran dudas u objeciones que formular, los
proponentes participantes podran solicitar a través del sistema de informacion de la
plataforma de licitaciones de Chilecompra (www.mercadopublico.cl).

El plazo para formular consultas sera desde las 14:00 horas del dia 31/01/2020
hasta las 16:00 hrs., del dia 05/02/2020.

Con motivo de dichas aclaraciones la Municipalidad, podra rectificar, aclarar o
modificar las presentes Bases Administrativas y los demas antecedentes que formen
parte de la licitacion, enmiendas que pasaran a formar parte integrante de estas
Bases y/o del contrato respectivo, y seran informadas a través de la plataforma a
todos los interesados que estén participando de la licitacion, una vez realizada la
total tramitacién de la resolucion aprobatoria de las modificaciones.

8.5 RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

Las aclaraciones a las consultas se publicaran a través de Sistema ChileCompra el
dia 7/02/2020 a partir de las 16:00 Hrs.

8.6 CIERRE ELECTRONICO Y RECEPCION DE OFERTAS (CHILE COMPRA)

La hora y fecha tope de ingreso de los antecedentes solicitados en el punto 9 de las
Bases Administrativas, para la presentacion de las ofertas en forma digital (Chile
Compra), es hasta las 16:00 hrs., del dia 12/02/2020.

Cabe sefialar que los proponentes, deberan hacer entrega de la Garantia de
Seriedad de la Oferta en formato fisico, en dependencias de la Secretaria Comunal
de Planificacién, ubicada en calle Ariztia N° 525, 2° Piso, Edificio Espacio Ariztia,
comuna de Quillota, en el plazo indicado en el parrafo anterior. En el caso que el
oferente opte por la emision de una garantia electrénica, bastara con que ésta se
adjunte en los Anexos Administrativos de la oferta, antes de que se cumpla el
plazo del cierre electronico.

8.7 APERTURA ELECTRONICA

La apertura electronica de las ofertas que hayan sido presentadas a traves del
sistema Chile Compra, con los antecedentes ingresados en forma digital (Chile
Compra) sera a las a las 16:05 hrs., del dia 12/02/2020.
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8.8 ADJUDICACION

El plazo para la adjudicacion de las ofertas, sera 30 dias corridos contados desde
la fecha de apertura indicada en el punto 8.7 de las presentes bases y sera
notificada a través del sistema ChileCompra al cuarto dia habil posterior de
realizada la total tramitacion de la resolucion que apruebe dicha adjudicacion. En
caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicacion en las presentes bases,
se publicara una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, informando alli las
razones del atraso.

9.- ANTECEDENTES A PRESENTAR.

Los Proponentes interesados deberan realizar su oferta a través del sistema de
informacion de la plataforma de licitaciones de ChileCompra
(www.mercadopublico.cl), debiendo para ello ingresar en forma digital o electronica,
en el médulo de anexos Administrativos, Técnico y Econémico segun corresponda lo
siguiente:

Cabe senalar que la Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de verificar la
autenticidad de los datos informados.

9.1 Modulo Anexo Administrativo

a) Identificacion completa del Proponente: incluyendo su domicilio y niumero de
RUT. De ser persona juridica, se adjuntara copia de la Escritura Publica de la
Constitucion e Inscripcion de la Sociedad en el Registro de Comercio, asi como
sus modificaciones Sociales o0 Mandatos y otras delegaciones si las hubiere,
destacando en especial la personeria del Representante Legal, ademas de copia
del extracto de la sociedad y de su publicacién en el Diario Oficial, finalmente
Certificado de Vigencia de la Sociedad. En caso de ser una Sociedad Constituida
de acuerdo a la Ley N° 20.659, se requerira acompafar el Certificado de
Vigencia y Estatutos que figuren en el Registro que lleva al efecto el Ministerio de
Economia. En ambos casos el certificado debe tener una antigledad no superior
a 30 dias corridos a la fecha de cierre electronico de la propuesta. En caso
contrario, se sera declarado fuera de bases, segln lo estipulado en el punto 12.2

(Formulario N°1).

En caso de unién temporal de proveedores, el documento que formaliza la
unién debe establecer, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de
todas las obligaciones que se generen con el Municipio y el nombramiento de un
apoderado o representante comdn con poderes suficientes, acuerdo que debe

materializarse por escritura publica.
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b)

d)

e)

Si el oferente acredita en Chile Proveedores disponer de los antecedentes
requeridos en la letra a), debera sefalar por escrito en el formulario
“Identificacion del proponente” que éstos se disponen en el Registro Oficial de
Chile Proveedores, en la carpeta denominada “Documentos Acreditados”

Declaracion Jurada Simple Aceptaciéon de Bases: en que el proponente
declare estar en conocimiento de las caracteristicas generales del servicio a
contratar, de su situacién legal, de los antecedentes que forman parte de esta
propuesta y de la aceptacion de ésta en todas sus partes, asi como la facultad
privativa de la Municipalidad de adjudicar la licitacion (Formulario N°2).

Declaracién Jurada Simple Derechos de los Trabajadores en que el
proponente indique el siguiente contenido (Formulario N°3).

1) Informar, si registra o no saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones
de seguridad social con actuales trabajadores de la empresa o con
trabajadores contratados en los Ultimos dos afios.

2) En el que manifieste que no ha sido condenado por practicas antisindicales o
infraccion a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos
concursales establecidos en los articulos 463 y siguientes del Cédigo Penal,
dentro de los Ultimos dos arios.

NOTA: Cabe sefalar que si el proponente adjudicado y/o contratado, registra
saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afos, los
primeros estados de pago seran destinados al pago de dichas obligaciones.

Garantia de Seriedad de la Oferta: Se debera rendir caucién o garantia la cual
sera extendida a nombre de la Municipalidad de Quillota, su monto y plazo de
vigencia se encuentra definido en el punto 11.1 de las presentes bases.

Nota: La caucioén o garantia, debera ser pagadera a la vista y tener caracter de
irevocable. Cabe sefalar que el original de este documento, debera ser
entregado en forma fisica, salvo que el oferente opte por la emisién de una
garantia electronica, en cuyo caso, solo debera adjuntarla en los anexos

administrativos de la oferta.

Curriculum del Proponente: Con relacion a contratos de construccion (de obras
menores), ejecutados o en ejecucion, de los Ultimos 3 ahos, sefialando el afio, el
nombre del contrato, su monto ($), m2 construidos y su mandante, todo lo
anterior debidamente acreditado con documentos respectivos (contratos,
decretos de adjudicacion, érdenes de compra (Formulario N°4).

Cabe senalar que la Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de verificar
la autenticidad de los datos informados.
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f) Copia Formulario N° 22 SlI del ultimo aho: si esta informacion es obtenida a

través de Internet, se debera agregar el correspondiente certificado de validacion
del Servicio de Impuestos Internos.

9.2 Modulo Anexo Técnico

g) Nombrar un Profesional Jefe de Proyecto: quien debera ser Ingeniero Civil,

Ingeniero Constructor o Constructor Civil, que estara a cargo de ejecutar y/o
fiscalizar el desarrollo del proyecto, el cual tendra directa relacién con el o los
profesionales que el Municipio de Quillota, designe para la supervision tecnica las
obras. Se debera adjuntar curriculum resumido, debiendo adjuntar la
documentacién que acredite la experiencia indicada (contratos, subcontratos o
certificados) y copia de titulo (Formulario N°5).

Cabe sefalar que el Profesional de Obras que designe el Contratista sera el
responsable administrativo y técnico de la Obra, con caracter de “RESIDENTE EN
OBRA”, el cual tendra directa relacion con la Inspeccion Técnica que el Municipio
designe para su fiscalizacion.

h) Equipo de trabajo del que dispondra el Contratista, indicando organigrama de la

empresa a utilizar en la obra, sefialando la respectiva cantidad de mano de obra
calificada, semi - calificada y no calificada a ocupar en ella.. (Formulario N°6).

Carta Gantt: (indicar programacién semanal), que indique la ruta critica e
incluya item, descripcién, costo total y plazo de cada una de las partidas
descritas, las que deberan ser concordantes con el Flujo de Caja. La Carta Gantt
debe ser coincidente con el plazo ofertado. Debiendo incluir ademas la

correspondiente curva de avance proyectada.

Flujo de Caja. Se especificara claramente el avance efectivo de desarrollo de las
obras en relacion al estado de pago solicitado, su monto a pagar impuesto
incluido, retenciones y porcentajes, asi como el avance efectivo (en dias corridos
o porcentaje), contemplado en cada uno de ellos. El Flujo de Caja debera ser

coincidente con la Carta Gantt.

9.3 Modulo Anexo Econémico

k) Presupuesto Obras Detallado por Partida: Se debera adjuntar presupuesto

detallado asociado a la ejecucion de las Obras menores, consignando en forma
detallada las partidas e itemizado que las compone (materiales y equipos), la
determinacion de su unidad de medida y cantidad, precio unitario y total por
partida, subtotal, gastos generales y utilidades (se debe identificar el valor del %
correspondiente), finalmente el precio total neto y final, impuesto incluido (IVA),
todo en moneda nacional pesos chilenos. (Formulario N°7)
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) Analisis de Precios Unitarios: desglosando claramente los costos de
materiales, desgaste de herramientas y equipos, mano de obra (costos sociales),
gastos generales y utilidades para cada partida que contempla el proyecto.

m) Oferta Econémica: Los proponentes interesados en participar, deberan a
consignar a través del sistema de informacién de la plataforma de licitaciones de
ChileCompra (www.mercadopublico.cl) y en Formulario N°8 adjunto a las
presentes bases, el valor total a cobrar por el desarrollo de las obras menores
materia de encargo, el que debera ser expresado en pesos (%) en su valor neto
sin impuesto u/o IVA.

Cabe sefialar, que ademas en formulario, se debera indicar el plazo (dias
corridos) destinado a su desarrollo.

10.- ACTO APERTURA DE LAS OFERTAS

10.1 ACEPTACION DE LA OFERTA

La apertura de las ofertas, se realizara a través del portal ChileCompra de acuerdo
al plazo sefialado en el punto 8.7 de las presentes bases. Solo seran aceptadas
aquellas ofertas completas, es decir, que hayan ingresado los antecedentes
anteriormente requeridos en forma digital y fisica, segln corresponda, sin perjuicio
de la facultad de la Municipalidad de solicitar que los oferentes salven errores u
omisiones no esenciales, que no sean de fondo, en los términos que se expresan en
el punto 12.2 de las presentes Bases Administrativas.

Los proponentes cuyas ofertas hayan sido rechazadas, perderan en forma
automatica el derecho de seguir participando del proceso de licitacién, siendo
declarados fuera de bases.

10.2 DE LA OFERTA ECONOMICA

El valor monetario que se indique en la oferta econémica, se expresara en pesos ($)
en su valor neto sin impuesto, el cual debera coincidir plenamente con el valor
consignado en el portal de ChileCompra y formulario de Oferta Econdémica adjunto en
las presentes bases. De presentar diferencias, se establece que la Municipalidad de
Quillota asumira como oferta oficial el monto consignado en el portal Chile Compra.

Cabe sefalar que las ofertas presentadas permaneceran vigentes por el plazo de
sesenta (60) dias corridos a contar de la fecha de Apertura Electronica indicada en

las presentes bases.
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11.- DE LAS GARANTIAS

El o los instrumentos financieros que sirvan de garantia deberan ser tomadas por el
Proponente a favor de la Municipalidad de Quillota, éstos no podran ser tomadas por
un tercero a favor del Municipio, a excepcion que dicho tercero sea propietario o
representante legal de la empresa que se esta presentando a la licitacion, en cuyo
evento su identificacion debe coincidir con la persona que se indica en los
documentos solicitados en el punto 9.1 letra a) de las presentes bases.

La Municipalidad de Quillota, se reserva el derecho de verificar ante el ente emisor,
la autenticidad de los documentos presentados, para ello, el proponente debera
indicar el nombre y correo electrénico de la persona que tramit6é la emision de la
garantia en cuestion.

11.1 DE SERIEDAD DE LA OFERTA.
11.1.1 DEL MONTO Y SU VIGENCIA.

Consistira en un instrumento financiero, pagadero a la vista y con caracter de
irrevocable, por un monto de $ 500.000.- (quinientos mil de pesos), extendida a
nombre de la Municipalidad de Quillota, RUT N° 69.060.100-1 con una vigencia de
sesenta (60) dias corridos a contar de la fecha de Cierre Electronico y Recepcion
de Ofertas indicada en el punto 8.6 de las presentes bases.

La no presentacion de la garantia de seriedad de la oferta sera causal para
declarar al oferente fuera de bases, perdiendo en forma inmediata su derecho a
seguir participando del proceso de licitacién.

Cabe senalar que desde el momento que el proponente publica su oferta en el
portal de Chile Compra, queda obligado a mantener su monto durante todo el
periodo de vigencia de la garantia de seriedad de la oferta. Si transcurrido dicho
plazo no se adjudicara la Propuesta, el proponente queda libre de todo compromiso
pudiendo recuperar la Garantia presentada.

Respecto a los Proponentes que no resuiten adjudicados y/o seleccionados, la
garantia se mantendra hasta que el proponente adjudicado proceda a aceptar la
Orden de Compra, firmar el contrato y rendir la Garantia de Fiel Cumplimiento del

mismo.

Dado lo anterior, aquellos Proponentes no favorecidos deberan solicitar dicha
devolucién por escrito a la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLAN) de la
Municipalidad de Quillota, quien daré el visto bueno para su retiro fisico en Tesoreria

Municipal.
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11.1.2 DE LA FORMA DE PRESENTACION.

La entrega de dicho documento, debera realizarse por medio de un sobre, el cual
debera ser caratulado en su cara exterior en forma clara y precisa, entre otras cosas
con:

1

ID (N°) de identificacion de la licitacién entregado por ChileCompra.
Nombre del llamado a licitacion.

Nombre completo del Proponente.

Cedula de Identidad u/o RUT del Proponente.

L}

La presentacion de lo indicado, se certificard con la confeccion de un Acta de
Recepcion de Documentos, en donde se anotara entre otras cosas, el nombre y
cédula de identidad de la persona que realiza la entrega de la garantia de Seriedad
de la Oferta, asi como la hora efectiva de ésta, para finalmente proceder a firmar
dicha acta.

Cabe indicar que no se recibiran garantias después de la hora senalada, los
proponentes que no cumplan con lo anterior, aun habiendo realizado su oferta
Econdmica (valor precio neto), a través del portal ChileCompra serdn declarados
fuera de bases.

En el caso que el oferente opte por la emisiéon de una garantia electronica, no es
necesaria su presentacion fisica, pero si debera adjuntar dicha caucion en los
anexos administrativos de la oferta, antes de que finalice el plazo del cierre
electronico. Al momento de la apertura de la misma, se constatara la presencia de
este documento, de no encontrarse, sera causal para declarar al oferente infractor
fuera de bases, perdiendo en forma inmediata su derecho a seguir participando
del proceso de licitacion

11.1.3 DE LA GLOSA.

La glosa sera la siguiente: Para garantizar la presentacion y seriedad de la oferta de
la licitacion publica 1D 2831-12-LE20 denominada Mejoramiento cierre perimetral,
Club Deportivo Daniel Duran Barcaza, comuna de Quillota

11.1.4 COBRO DE LA GARANTIA.

La garantia se hara efectiva, sin notificaciéon ni forma de juicio en los siguientes
casos:

e Si el Proponente, retira la oferta durante el proceso licitatorio 0 se comprueba por la
Comision Evaluadora de Licitacion la falsedad de la informacién presentada en
documentos de médulos de anexos Administrativo, Técnico y Econémico.
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e Si, una vez aceptada la oferta (resuelta la adjudicacion via Decreto Alcaldicio), el
adjudicatario no procediese a firmar el contrato o no haya hecho entrega del
correspondiente documento de garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, dentro
del plazo establecido en las presentes bases.

11.1.5 DE SU DEVOLUCION

Esta garantia, sera restituida por la Unidad Técnica en forma definitiva contra
entrega de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, debiendo para este efecto
el adjudicatario, solicitar su devolucién por escrito a dicha unidad quien dara el visto
bueno para su retiro.

11.2 DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
11.21 DEL MONTO Y SU VIGENCIA.

El Proponente adjudicado debera entregar al momento de la suscripcion del contrato,
uno o mas instrumentos financieros de la misma naturaleza pagaderos a la vista y
con caracter de irrevocable, que en conjunto representen el 5% del monto total del
contrato, tomada en pesos chilenos y extendida extendida a nombre de la
Municipalidad de Quillota, RUT N° 69.060.100-1, con la finalidad de garantizar el
correcto y oportuno fiel cumplimiento del contrato y de las obligaciones laborales y
previsionales con los trabajadores del contratante.

La vigencia de esta garantia serd igual a la fecha ofertada de ejecucién de las obras
menores, mas sesenta (60) dias habiles adicionales, necesarios para el término
efectivo del contrato, los que seran contados desde la fecha de firma del acta de
Entrega de Terreno. En ningln caso, este plazo adicional podré ser inferior a 60 dias
habiles contados desde la recepcion provisoria, debiendo el contratista, si fuere
necesario, extender la vigencia de la caucion de fiel cumplimiento de contrato.

11.2.2 DE LA GLOSA.

La glosa sera la siguiente: Para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato de la
licitacion puablica ID 2831-12-LE20 denominada Mejoramiento cierre perimetral,
Club Deportivo Daniel Duran Barcaza, comuna de Quillota. y el pago de las
obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratante, cuando
corresponda.
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11.2.3 DEL COBRO DE LA GARANTIA

En el evento que el proponente contratado no cumpla con las obligaciones y/o plazos
que establecen las presentes bases y contrato respectivo, la Municipalidad de Quillota,
tendra el derecho de hacer efectivo el cobro de la garantia, sin necesidad de
requerimiento ni accion judicial alguna, en carécter de clausula penal, y de acuerdo al
procedimiento que corresponda segun su naturaleza, para con cargo a ella, cobrarse
las indemnizaciones y multas causadas por el incumplimiento y sin perjuicio de las
demas acciones legales que pudieren corresponderle, para el completo resarcimiento
de los perjuicios efectivamente ocasionados.

En caso de aprobarse aumentos de plazo, ya sea por modificacion de
especificaciones o por atrasos justificados de parte del proponente adjudicado, se
deberd modificar el contrato respectivo. Al mismo tiempo se deberan modificar la
fecha de vencimiento de la garantia en igual cantidad de dias del aumento de plazo.

11.2.4 DE SU DEVOLUCION

Esta garantia sera restituida en forma definitiva una vez efectuada la Recepcién
Provisoria sin observaciones de las obras, siempre y cuando asi lo amerite la
Inspeccion Técnica de Obras, debiendo para este efecto el contratista, solicitar su
devolucién por escrito a dicha Inspeccién quien dara el visto bueno para su retiro
fisico en Tesoreria Municipal.

11.3 DE CORRECTA EJECUCION Y DE BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA

Para recibir el Ultimo Estado de Pago y posterior a la Recepcién Provisoria de la
obra, el proponente deberd entregar, junto a la correspondiente factura, uno o0 mas
instrumentos financieros de la misma naturaleza pagaderos a la vista y con
caracter de irrevocable, que en conjunto representen el 3% del monto total del
contrato, tomada en pesos chilenos y extendida a nombre de la Municipalidad de
Quillota, RUT N° 69.060.100-1, con la finalidad de garantizar la correcta ejecucion y
buen comportamiento de la obra

La vigencia de esta garantia sera de 365 dias corridos a partir de la fecha de
recepcion provisoria sin observaciones de la obra.

La glosa sera la siguiente: Para garantizar la Correcta Ejecucion y de Buen
comportamiento de las obras. de la licitacion publica ID 2831-12-LE20
denominada Mejoramiento cierre perimetral, Club Deportivo Daniel Duran
Barcaza, comuna de Quillota, y el pago de las obligaciones laborales y sociales
con los trabajadores del contratante, cuando corresponda.
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Esta garantia sera restituida una vez efectuada la Recepcion Definitiva de las
Obras, sin observaciones, el cual se reflejara en el certificado de Recepcion
Definitiva que el proponente solicite de la Direccion de Obras Municipales
establecido en el Titulo 5, capitulo 2, Art. 5.2.5 de la Ordenanza General de
Urbanismo y Construccion.

12.- EVALUACION DE LA PROPUESTA

121 DE LA COMISION EVALUADORA.

El plazo de evaluacion de las ofertas sera de 10 dias corridos a contar de |a fecha
de apertura electronica indicada en el punto 8.7 de las presentes bases.

La evaluacion de la propuesta sera realizada por una Comision Evaluadora,
nombrada exclusivamente para esta licitacion y estara compuesta por:

- La Secretaria Comunal de Planificacion o quién le subrogue.
- Un Profesional de la Direccién de Obras Municipales o quién le reemplace.
- Un profesional de la Secretaria Comunal de Planificacion o quien lo reemplace.

Establécese que los integrantes de la Comision Evaluadora antes individualizados,
son sujetos pasivos conforme a la ley N° 20.730, que regula el Lobby y las Gestiones
que representen intereses particulares ante |as autoridades y funcionarios.

Queda estrictamente prohibido, agendar a solicitud de terceros reuniones o visitas
que tengan por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular
con integrantes de la Comision de Evaluadora durante el proceso de licitacion.

~ Asimismo, queda estrictamente prohibido, ofrecer o donar regalos, premios o pagos
de cualquier tipo o naturaleza a funcionariocs municipales o a cualquier otro que tenga
directa o indirecta relacion con el proceso de licitacion.

12.2 DE LOS ERRORES U OMISIONES FORMALES Y SOLICITUD DE
ANTECEDENTES.

Si con posterioridad a la apertura de las ofertas, durante la evaluacion, la Comision
de Evaluacién detectare errores u omisiones formales, éstos podran ser salvados
previa solicitud de la comision sefialada, siempre y cuando las rectificaciones de
dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de
privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no afecten los
principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes. Dicha
solicitud sera informada al resto de los oferentes a través del Sistema de
Informacién de Compras y Contrataciones de la Administracion, sefialandose
ademas el plazo fatal de dos dias habiles para la correccion de estas omisiones,
contado precisamente desde el requerimiento informado por el sistema. La
Municipalidad sélo permitira la presentacion de certificaciones o antecedentes que
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los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que
dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con
anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a
situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el
periodo de evaluacion. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de las consecuencias
que tendra en el resultado final de la evaluacién la falta de oportuno cumplimiento de
los requisitos formales, conforme con los criterios de evaluaciéon contenidos en el
punto 12.3 de las presentes bases.

La Comision de Evaluacion rechazara aquellas ofertas que no cumplan con los
requisitos y condiciones establecidos en las presentes bases de la licitacién, y no se
podran corregir errores aritméticos que presenten las ofertas.

Son cuestiones de fondo, que no pueden ser saneadas:

e La ausencia o ilegibilidad de la constitucion y/o personeria del proponente en
formato digital o de los documentos técnicos y financieros de la oferta.

e La no entrega o presentacion de la Garantia de Seriedad de la Oferta, su plazo,
monto y glosa equivocos o erréneos.

e La Identificacidn del Oferente, la Declaracion Jurada y la Oferta, sin firma del
representante legal.

Nota: los antecedentes solicitados en formato digital, se refieren a los documentos
que el oferente debe acreditar en el registro Chile Proveedores.

El analisis de las ofertas presentadas, se realizard en conformidad con metodologia
establecida en las Bases Administrativas, en base a los antecedentes efectivamente
entregados por cada proponente a través del portal de ChileCompra en médulos de
anexos Administrativo, Técnico y Econémico de manera tal que la Comision pueda
ponderar los aspectos y objetivos principales de la materia del proyecto.

Toda informacion que se demuestre falsa, alterada o maliciosamente incompleta y
que altere el principio de igualdad de los proponentes sera estimada fraudulenta,
siendo causal de eliminacion del oferente de la etapa de evaluacion y adjudicacion
de la propuesta.

De dicha evaluacion emanara un Informe Técnico de Adjudicacion, en el cual se
consignaran las razones técnicas y financieras de la ponderacion obtenida por cada
una de las ofertas presentadas. Cabe sefalar que la aplicacion de la metodologia
establecida dara como resultado final en orden descendente de una propuesta de
adjudicacion, sugiriendo la Comisién al Sr. Alcalde llevar a acuerdo del Concejo
Municipal, adjudicar la licitacién a favor del proponente que haya obtenido el mayor

puntaje.
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12.3 PROCEDIMIENTO DE EVALUACION.

La evaluacion de las ofertas se realizara asignando un puntaje de 1 a 10 a los
factores que a continuacion se detallan, en donde el valor 1 representa a la condicion
mas deficitaria y el valor 10 corresponde a la situacién oOptima segin las
caracteristicas del presente encargo, estos factores se ponderaran segun la siguiente
pauta de evaluacion:

La evaluacion se realizara en relacion a los siguientes criterios generales:

a) Documento Administrativos . 5%
b) Propuesta Técnica 1 60%
c) Oferta Economica :10%
d) Plazo 1 25%

a) DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: 5%
La evaluacién se realizara en relacién a los siguientes criterios generales:

I. Cumplimiento de Requisitos Formales en Tiempo y Forma: Los proponentes
que hayan presentado todos los antecedentes requeridos al momento de la
apertura de la oferta, se les asignara el puntaje de 10 puntos en el Factor de
Cumplimiento de Requisitos Formales.

Aquellos proponentes que no hayan presentado todos los antecedentes
requeridos al momento de la apertura de la oferta o bien los hayan presentado
con posterioridad de esta, se les asignara el puntaje de 1 punto en el Factor de
Cumplimiento de Requisitos Formales.

CLASIFICACION PUNTAJE
Cumple con los Requisitos Formales en Tiempo y Forma 10
Incumple con los Requisitos Formales en Tiempo y Forma 1

b) PROPUESTA TECNICA: 60%

Curriculum del Proponente (30%): El oferente que presente una mayor cantidad de
m2 construidos y/o en ejecucién en Obras de edificacion de los tltimos 3 afios,
obtendra el puntaje maximo (formulario N°4). Las demas ofertas seran evaluadas
de acuerdo a la siguiente formula:

Pje Oi = (0i*10)/Oe

Donde:
PjeOi : Puntaje obtenido por oferente |
Oe - Oferta de mayor cantidad de m2

Qi : Oferta del oferente i
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Experiencia Profesional del Jefe de Proyecto (30%): Se evaluara el niumero
de afios en el ejercicio profesional, cuantificado a partir de la fecha de titulacion.
El puntaje maximo lo tendra aquel profesional que presente un mayor nimero de
anos de experiencia, las demas ofertas seran evaluadas de acuerdo a la
siguiente férmula:

Pje Oi = (0i*10)/Oe

Donde:
PjeOi : Puntaje obtenido por oferente i
Oe : Oferta de mayor nimero de afnos.
Oi . Oferta del oferente i

lll.-Equipo de Trabajo (organigrama) (20%}): El oferente que proponga una mayor

cantidad de mano de obra para la ejecucion de las obras menores, obtendra el
puntaje maximo (formulario N°7). Las demas ofertas seran evaluadas de acuerdo
a la siguiente férmula:

Pje Oi = (0i*10)/Oe

Donde:
PjeOi : Puntaje obtenido por oferente i
Oe : Oferta de mayor cantidad de mano de obra.
Oi : Oferta del oferente i

IV.-Analisis de precios unitarios (10%): Se aplicara puntaje maximo al o los

oferentes, cuyos andlisis estén completos. Se aplicara descuento porcentual de
puntaje en relacién al total de precios unitarios analizados, menos el o los que
presenten deficiencias, lo que debera ser debidamente identificado y justificado
en el respectivo informe.

La concordancia de la carta Gantt con el flujo de caja. (10%): Se aplicara el
puntaje maximo al o los oferentes que tengan esta concordancia y el minimo alo
los que no, de acuerdo a la siguiente pauta de evaluacion:

CLASIFICACION PUNTAJE
Presenta concordancia 10
Presenta inconsistencias 5
No cumple o no informa 1

c) OFERTA ECONOMICA: 10%

Se evaluara con el mayor puntaje la oferta con menor precio. Las demas ofertas
seran evaluadas de acuerdo a la siguiente férmula:
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PjeOi = (Oe/Oi)* 10

Donde:
PjeOi : Puntaje obtenido por oferente i
Oe : Oferta mas economica
Oi : Oferta del oferente i

d) PLAZO: 25%

Se evaluara con el mayor puntaje la oferta que presente un menor plazo en la
ejecucion y entrega de las obras. Las demas ofertas seran evaluadas de acuerdo a la
siguiente férmula:

Pje0Qi = (Oe/Oi)* 10

Donde:
PjeQi : Puntaje obtenido por oferente i
Oe : Oferta de menor plazo.
Oi : Oferta del oferente i

e) RESOLUCION DE EMPATE:

Si en el resultado de la evaluacién final, hubiese un empate, se adjudicaré al oferente
que haya obtenido la mayor puntuacion en el criterio de evaluacién indicado en la
letra b) propuesta técnica, de mantenerse el empate esta consideracién se realizara
con la mayor puntuacion obtenida en el criterio de evaluacion indicado en la letra d)
Plazo.

13.- OFERTA UNICA

Cuando en una propuesta se presentase una (01) sola oferta, la Comisién de
Evaluacién procedera a evaluar los antecedentes de acuerdo a los criterios de
evaluacion y ponderaciones establecidos en las presentes bases, pudiendo
eventualmente proponer su adjudicacién o rechazo. Lo recién indicado debe
entenderse de conformidad con el articulo 9, inciso segundo de la ley 19.886.

La Municipalidad declarara inadmisible las ofertas cuando estas no cumplieren los
requisitos establecidos en las bases.

Declarara desierta una licitacion cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando
estas no resulten convenientes a sus intereses.

En ambos casos la declaracion debera ser por resoluciéon fundada, mediante Decreto
Alcaldicio, para posteriormente efectuar una nueva licitacion.
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14.- DE LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA.

La adjudicacion de la propuesta sera resuelta por el Sr. Alcalde, previo acuerdo del
Concejo Municipal, de acuerdo al plazo indicado en el punto 8.8 de las presentes
bases.

La licitacion, se entendera oficialmente adjudicada una vez que la Municipalidad de
Quillota asi lo dictamine a través de la emision de un Decreto Alcaldicio,
debidamente notificado a través del Sistema ChileCompra, se debera consignar el
nombre del Proponente favorecido (persona natural y/o juridica), el objeto del
contrato, el monto ofertado (impuesto incluido) y el plazo de ejecucion o desarrollo.

15.- SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y GARANTIAS.

Una vez resuelta la licitacion, el Adjudicatario previo a la suscripcién del respectivo
contrato, debera certificar que se encuentra inscrito en el Registro de Proveedores de
CHILECOMPRA.

Adjudicada la presente licitacion, se celebrara un contrato para la prestacion de los
servicios objeto de la presente licitacion entre la Municipalidad y el oferente
adjudicado. Dicho contrato sera redactado por la Unidad de Asesoria Juridica de la
Municipalidad y se entendera perfeccionado con la firma del sefior Alcalde de la
Municipalidad de Quillota y del oferente adjudicatario de la presente licitacion.

El Proponente adjudicado tendra el plazo de diez (10) dias habiles, contados desde
la fecha de Notificacion de la Adjudicacion a través del sistema ChileCompra para
suscribir el contrato.

Todos los gastos del contrato que se originen por su celebracién y/o protocolizacion,
seran de cargo exclusivo del adjudicatario, quien deberéa hacer entrega de dos (2)
copias a la Municipalidad en el plazo de cinco (05) dias habiles.

16.- READJUDICACION

La inobservancia de las obligaciones consistentes en suscribir el contrato y
rendir la garantia de fiel cumplimiento del mismo, dentro del plazo sefalado, sea
por desistimiento o simple omision, habilita a la Municipalidad de Quillota para dejar
sin efecto la adjudicacién y hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta.

Dichas acciones, una vez aplicadas, tendran caracter de irrevocables, en cuyo
evento y sin llamar a una nueva licitacion, la Municipalidad de Quillota podra
readjudicar la licitacién al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluacion le
siga en puntaje y asi sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del
Municipio, se estime conveniente declarar desierta la licitacion.
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16.1 PROHIBICION DE CESION Y/O TRANSFERENCIA

La persona natural y/o juridica que, en virtud de un contrato, asuma la obligacion de
ejecutar las obras civiles e implementar su equipamiento bajo los términos fijados en
las presentes bases y demas documentos, los cuales se entienden plenamente
conocidos, no podra bajo ningun titulo, ceder ni transferir en forma alguna, total ni
parcialmente el presente contrato.

El incumplimiento o infraccién respecto de la entrega del contrato a un tercero, dara a
lugar a la facultad Municipalidad de Quillota de aplicar la Resolucién del Contrato,
de acuerdo a lo estipulado en el punto 20.2 de estas Bases.

El ejercicio de la atribucion antes sefialada, no dara a derecho a indemnizacién o
pago de ningun tipo a favor del contratista, perdiendo como sancion tan pronto como
se ponga término anticipado al contrato, la garantia que avala el cumplimento de
éste, sin perjuicio de las demas acciones legales que pudieren corresponderle a la
Municipalidad de Quillota por este hecho.

16.2 DE LOS SUBCONTRATOS

Los subcontratos se regiran de acuerdo a la Ley N° 20.123 que regula al trabajo en
régimen de subcontratacion.

Se establece que el contratista, podra subcontratar solo para efectos de la ejecucion
de trabajos de montaje de instalaciones o de equipamiento que se indican en
especificaciones técnicas, aquellas partidas de especialidades que sean necesarias
para el correcto desarrollo de la obra materia de la presente licitacion, sean estos
recursos técnicos o materiales que no impliquen procesos o actividades claves o de
fondo en el desarrollo e implementacién de la misma.

Aquellas partidas que sean necesarias de subcontratar, deberan ser informadas para
su visacion a la Inspeccion Técnica de Obras, previo a su ejecucién, mediante
informe escrito en el cual se deberan establecer entre otras cosas la individualizacién

de las partidas comprometidas, sus condiciones y alcances.

La inspeccién técnica de obras, podra aceptar o rechazar la proposicion del
contratista, la decisién que se adopte no dara lugar a pago adicional o indemnizacion
alguna a su favor o de terceros que hayan participado por este hecho.

En ningun caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos o bien negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados
por un tercero, debiendo este asumir a su costo y cargo, toda reparacion o reposicion
de acuerdo al tipo, calidad de lo ejecutado o de lo especificado en bases.
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Se deja constancia, que el no pago oportuno por parte del contratista de los trabajos
subcontratados, para la ejecucion de partidas de especialidades, la Municipalidad de
Quillota se reserva el derecho de paralizar el estado de pago comprometido hasta
que el contratista certifique estar al dia con dichos pagos.

17.- DEL SISTEMA DE PAGO DE LAS OBRAS MENORES
17.1  ANTICIPO
No se contempla.

17.2 ESTADO DE PAGO MENSUAL:

La Obra se pagara mediante el sistema de Estados de Pago, ya sea mensual o
por etapa construida, conforme al valor presentado en la oferta (Formularios Oferta
Econdémica, Presupuesto Detallado y Flujo de Caja). En cada estado de pago se
retendra un 10%del valor (IVA incluido) hasta enterar el 5% del valor total del

contrato.

Cabe senalar, que, en el estado de pago, solo se podra incluir aquellas partidas que
estén totalmente ejecutadas al momento de hacer efectiva la solicitud, esto es que
no se permitira considerar en el estado de pago, partidas inconclusas o
parcialmente terminadas.

Los Estados de Pagos, se presentaran a la Inspeccién Técnica de Obras (ITO),
cuando efectivamente se hayan ejecutado la cantidad de obras especificada en cada
uno de ellos, debiendo ser remitidos a la I. Municipalidad de Quillota, para su pago.

17.3 FACTURACION:

El precio del contrato, sera pagado de acuerdo al valor indicado en cada estado de
pago (IVA incluido), correspondiendo al contratista presentar el documento tributario
(factura), extendida a nombre del:

Para ello se consulta la emision de factura, extendida a nombre de;

- |. Municipalidad de Quillota
RUT. 69.060.100-1
Domicilio: calle Maipu N° 330, 2° piso, Quillota.

Si el cobro del pago es mediante factura ésta debera incluir el 19% IVA.

Cabe serialar que, una vez presentada correctamente la factura correspondiente, el
plazo para su pago sera de 30 dias corridos como maximo. (Art.2 Ley N° 21.131),
sin perjuicio del deber del contratista de presentar toda documentacion que se exige

para su solucion.
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17.4 DE LA TRAMITACION DEL PAGO

Correspondera al contratista, presentar para la tramitacion del pago, junto a la
factura, los siguientes antecedentes en duplicado, los que deberan ser entregados en
archivos (carpetas) individuales, identificandolos exteriormente con el nombre de
original y copia:

A. Tratandose del primer estado de pago, se debera emitir por escrito una solicitud
de pago, dirigido a la Inspeccién Tecnica de Obras (ITO) de la Municipalidad de
Quillota, quién la remitira mediante oficio conductor, aprobando el pago (si
procede), al Director Administracion y Finanzas de la Municipalidad.,
debidamente firmado por el Sr. Alcalde, junto con lo siguiente:

1) Decreto Alcaldicio de Adjudicacion.

2) Contrato respectivo.

3) Orden de Compra, aceptada por €l contratista.

4) Garantia por Fiel Cumplimento del Contrato.

5)Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil

6) Acta de Entrega de Terreno.

7) Permiso de Obra, totalmente tramitado.

8) Estado de Avance Efectivo de Obras.

9) Factura.

10)Informe Mensual, relativo a observaciones en la ejecucion de las obras y
equipamiento, debidamente visado (firmado) por la Inspeccién Técnica de
Obra (ITO).

11)Set Fotografico en formato digital, CD (minimo 12 exposiciones o vista
significativas), que den cuenta del avance fisico de las obras y del
equipamiento adquirido. _

12)Certificado de la Inspeccion Provincial del Trabajo (F-30-1) y Planillas de
pago remuneracion y cotizaciones previsionales, vigente a la fecha del
estado de pago, que acredite que la empresa contratista y subcontratista no
tienen deudas laborales, ni previsionales pendientes con relacién al proyecto
y finiquitos cuando corresponda.

B. Tratandose del ultimo estado de pago o solicitud de devolucion de
retenciones, se debera adjuntar, ademas:

1) Acta de Recepcion Provisoria (sin observaciones).

2) Garantia por Buen Comportamiento de la Obra.

3) Certificado o copia de boleta de pago de cuenta por consumos basicos
(electricidad, agua y alcantarillado), incluidos empalmes provisorios por
instalacion de faenas, en la que se acredite que dichos pagos se encuentran

al dia. (si procede).
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17.5. INSPECCION TECNICA DE OBRA (ITO)

Para todos los efectos previstos en estas bases, la supervision técnica y
administrativa de la ejecucion del proyecto, sera ejercida a traves del funcionario que
designa la Municipalidad de Quillota en su calidad de unidad técnica por decreto
Alcaldicio, correspondiéndole esta funcién a la Inspeccion Técnica de Obra, ITO al
siguiente profesional:

Sr. Marcelo Merino Michel, Director de Obras Municipales.
Fono contacto 33/2295330

Esta inspeccion, sera ejercida durante todo el periodo o plazo de vigencia del contrato,
correspondiéndole entre otras funciones:

a) Realizar y gestionar el Acta de Entrega de Terreno.

b) Fiscalizar la gestion técnica y administrativa del contrato, en cualquiera de sus
etapas de ejecucion.

c) Aprobar toda partida y/o servicio a subcontratar.

d) Aprobar la recepcién conforme de los informes del o los estados de pago.

h) Visary gestionar en forma oportuna los estados de pagos.

i) Visar y gestionar, toda modificacion de obras, aumentos o disminuciones, obras
extraordinarias y/o madificacion del contrato.

j) Sugerir al sefior alcalde por medio de un informe fundado, la aplicaciéon de multas
o sanciones singularizadas en las presentes bases.

k) Deducir del estado de pago las multas o sanciones aplicadas.

) Sugerir al sefior alcalde por medio de un informe fundado la maodificacion,
resciliacién o resolucion del Contrato.

m) Realizar y gestionar el Acta de Recepcion Provisoria.

n) Informary gestionar la fecha efectiva de inauguracion de las obras.

o) Realizar y gestionar la Recepcion definitiva del Proyecto.

18.- MODIFICACION DEL CONTRATO
18.1 AUMENTO DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS.

Se entiende por aumento de obras y obras extraordinarias, cuando en el transcurso
de la ejecucion de las obras, se presentan situaciones imprevistas en el aspecto
constructivo que hacen necesario alterar las cantidades de obras o el tipo y calidad
de los materiales previstos en itemizado de presupuesto y en especificaciones
técnicas del contrato.

Cabe sefialar, que, para el calculo del presupuesto de las nuevas obras a ejecutar, el
contratista debera utilizar los valores contemplados en el andlisis de precios unitarios, el
cual forma parte de su oferta y contrafo original, siempre y cuando exista
disponibilidad presupuestaria para llevarlas a cabo.
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18.2 DE LA FORMA DE PROCEDER (SOLICITUD Y AUTORIZACION}.

En la eventualidad que el contrato, consulte, un aumento de obras o de obras
extraordinarias, éstas podran ser financiadas por la Municipalidad de Quillota,
siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria para llevarlas a cabo.

Para tal efecto, la Inspeccion Técnica de Obra (ITO), mediante oficio al Sr. Alcalde,
solicitara autorizacion de aprobacion y financiamiento de las obras a ejecutar, quien
podra aprobar o rechazar dicha solicitud.

El informe en cuestion, debera consignar, sin que la enumeracion sea taxativa, como
minimo los siguientes antecedentes:

a. Justificacién técnica.

b. Visacion del proyectista.

c. Planos o detalles de la situacién actual comparados con los planos o detalles de
la situacién esperada.

d. Presupuesto firmado por la unidad técnica y contratista.

e. Andlisis de precios unitarios para obras extraordinarias.

La Municipalidad de Quillota, tendra cinco (5) dias habiles desde la fecha de ingreso del
oficio en la oficina de partes para emitir un pronunciamiento en orden a requerir
mayores antecedentes y/o realizar observaciones o informar que se estudiara la
solicitud. La Inspeccién técnica de Obras, dispondra de diez (10) dias habiles contados
desde el ingreso en la oficina de partes del oficio para remitir los antecedentes
solicitados o responder a las observaciones.

19.- DEL MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

En caso que la obra contratada, sufrieran una modificacion en su monto y/o plazo de
ejecucion por aumento de obras u obras extraordinarias, la Inspeccion Técnica de Obra
(ITO), debera solicitar al Sr. Alcalde la dictacién de un Decreto que autorice dicho
aumento de monto y/o plazo, el cual dara origen a un anexo modificatorio contractual.

Formalizado lo anterior el contratista, debera dentro del término de cinco (5) dias
habiles, el aumentar el monto de la garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato en
los mismos porcentajes que el fijlado en el punto 11.2 las presentes Bases para esta
caucion y a prorrogar la vigencia de la misma en los dias corridos en que haya sido
ampliado el plazo de termino efectivo, mas los dias adicionales fijados para este

efecto.

Asimismo, debera prorrogar la vigencia, de la Péliza de Seguro de Responsabilidad
Civil en los dias corridos en que haya sido ampliado el plazo de termino efectivo del
contrato, mas los dias adicionales fijados para este efecto. El valor de dicha péliza es

por 750 UF.
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20 TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
20.1.- POR INCUMPLIMIENTO DEL PROPONENTE

El contrato se entendera resuelto administrativamente, por incumplimiento grave de
parte del contratista de las obligaciones contraidas en virtud del contrato, tal como se
indica en el punto 22 de las presentes bases, previo informe fundado del Inspector
Técnico de Obra (ITO), que debera ser puesto en conocimiento del adjudicatario para
que éste formule sus descargos, por escrito, dentro del término de cinco (5) dias
habiles y con lo que exponga, 0 en su rebeldia, el alcalde podra decretar la
resolucion o término del contrato, por medio de decreto alcaldicio fundado. Contra
esta decision procedera recurso de reconsideracion, en los términos previstos en la
Ley N°19.880. Las notificaciones se practicaran personalmente o por carta
certificada.

En relacién a la suma que corresponda pagar al contratista, se estipula que sélo se
pagara toda aquella obra que efectivamente haya sido ejecutada, hasta la fecha de
notificacion, de acuerdo a los valores contemplados en presupuesto o en analisis de
precios unitarios, documentos que forman parte de la oferta y contrato, conforme lo
determine la Inspeccion Técnica de Obra (ITO), previo los descuentos que segln su
naturaleza corresponda efectuar.

El ejercicio de la atribucion antes sefialada no dara lugar a derecho de indemnizacion
de ningln tipo a favor del contratista por este hecho o de cualquier otro que haya
participado en su desarrollo o ejecucion, perdiendo como sancion tan pronto como se
ponga término anticipado al contrato, la garantia que avala el cumplimento de éste, sin
perjuicio de las demds acciones legales que pudieren corresponderle a la Municipalidad
de Quillota para el completo resarcimiento de los perjuicios efectivamente

ocasionados.
20.2 RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato quedara resuelto por disposicion de la Municipalidad de Quillota si
ocurriera cualquiera de los siguientes eventos:

a) Siel proponente adjudicatario, rechaza la Orden Compra emitida.

b) Si habiendo firmado el contrato, no hace entrega de la Garantia por Fiel
Cumplimiento del mismo, asi como de las pélizas de seguros.

c) Si el contratista, no concurre a la firma del Acta de Entrega de Terreno dentro
del plazo establecido por la Inspeccién Técnica de Obra (ITO).

d) Si el contratista, por causa que le sea imputable, no inicia la ejecucion de las
obras, dentro del plazo de diez (10) dias corridos a contar de la fecha de

entrega de terreno.
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e) Si el contratista, ha hecho abandono de las obras o ha disminuido el ritmo de
trabajo a un extremo que, a juicio de la inspeccion técnica de obra (ITO),
equivale a un abandono de las mismas.

f) Por modificacién o alteracion de las obras, sin la debida autorizacion, asi como
por incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones que emanan del
contrato.

g) Si el contratista, en forma reiterada, no acata las ordenes e
instrucciones que imparta la Inspeccién Técnica de Obra (ITO).

h) Si el contratista o su personal, demostrara incapacidad técnica para ejecutar
las obras civiles y de aquellas asociadas a especialidades.

i) Silas obras asociadas a especialidades, quedan con defectos graves que no
puedan ser reparadas, por error del contratista de su personal o subcontratista.

j) Cuando el contratista, fuese condenado por algin delito que merezca pena
aflictiva. Tratandose de sociedades y/o empresas individuales de responsabilidad
limitada, cuando lo fuese algunos de los socios, miembros del directorio,
apoderados o titulares.

k) Si el contratista, es una Compaiiia y va a su liquidacion.

) Por quiebra, sujecion a procedimiento concursal de la ley N° 20.720, cesion de
bienes o notoria insolvencia del contratista.

m) Por traspaso, a cualquier titulo, del contrato de Obra.

En cualquiera de estos eventos, el adjudicatario perdera como sancién, tan pronto
como se decrete la resolucion del contrato, las garantias que avalan su cumplimento.

No obstante, lo anterior, la Municipalidad tendra el derecho alternativo de decretar la
resolucion u optar por exigir el cumplimiento forzado del contrato, caso este Ultimo en
que el adjudicatario también perdera la garantia a titulo de clausula penal, sin
perjuicio del ejercicio de las correspondientes acciones legales para el complemento
resarcimiento de los dafios efectivamente causados a la Municipalidad, en cualquiera

de ambos casos.

20.3 RESCILIACION

Correspondera, resciliar el contrato cuando, de comun acuerdo la Municipalidad de
Quillota previa conformidad con el contratista decidan ponerle término y liquidar
anticipadamente el contrato. Con tal objeto, la parte interesada en resciliarlo debera
formular una presentacién por escrito con treinta (30) dias corridos de anticipacion
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a la otra parte, y ésta aceptarlo. Se perfeccionara esta resciliacion mediante la
formalizacion del acuerdo respectivo.

Finalmente, es importante sefalar, que el contratista, debera adoptar los resguardos
necesarios para el fiel cumplimiento de las obligaciones contraidas hasta el momento
de término efectivo del contrato. Una vez formalizado el acuerdo a satisfaccion de las
partes, se procedera a desafectar la garantia respectiva.

20.4 QUIEBRA, FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA O DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD.

La quiebra, muerte, incapacidad o extincion de la personalidad juridica del
Contratista determinara la resolucion del Contrato haciéndose efectiva la garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato, en el caso de que se encuentre vigente, o en caso
contrario, de la Garantia de Correcta ejecucion y de Buen Comportamiento de la
Obra.

21.- MULTAS, DESCUENTO Y SANCION.

La Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de solicitar segun corresponda a
través de la Inspeccion Técnica de Obra (ITO), previo informe fundado la aplicacion
via administrativa de muiltas al contratista por incumplimiento establecido en las
presentes bases, especificaciones técnicas, oferta y contrato.

2141 DESCUENTO POR CONCEPTO DE MULTA.

Esta multa sera aplicada al monto total del contrato, la que sera descontada del
estado de pago mas proéximo en que incurra la mencionada infraccion,
independiente del cobro de la garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato si
correspondiere.

1.- Por incumplimiento de su Oferta: al contratista, se le aplicara una muita
equivalente al 1% del monto total del contrato por dia corrido, por las siguientes
causales:

a) Por incumplimiento del plazo estipulado para el inicio de las Obras.

b) Por incumplimiento del profesional residente.

c) Por incumplimiento de la mano de obra.

d) Por incumplimiento de las srdenes e instrucciones que imparta la Inspeccion

Técnica de Obra (ITO).
b) Por incumplimiento de la fecha de término de las obras (recepcién provisoria).

Para efectos de la aplicacion de las multas, se considera como plazo de inicio del
contrato, la fecha efectiva indicada en el Acta de Entrega de Terreno. Todo plazo
adicional que se requiera para dar cumplimiento a lo sefalado, sera considerado

como atraso.
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Ademas, por este motivo, la Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de
aplicar la Resolucién del Contrato, de acuerdo a lo estipulado en el punto 20.2 de
estas Bases.

Por cada dia corrido de atraso: al contratista, se le aplicara una multa
equivalente al 0,5% del monto total del contrato, por dia corrido, por las
siguientes causales:

a) Por la no instalacion del letrero de Obras.

b) Por ausencia injustificada del profesional residente.

c) Por ausencia injustificada del profesional Prevencionista de Riesgos.
d) Por la no instalacion de la placa conmemorativa.

Para efectos de la aplicacién de las multas, se considerara la fecha efectiva de la
notificacion, emitido por la Inspeccion Técnica de Obra (ITO). Todo plazo
adicional que se requiera para dar cumplimiento a lo sefialado, sera considerado
como atraso.

Por Actuar Deficiente del Personal: al contratista, se le aplicara una multa
equivalente al 0,25% del monto total del contrato, por dia corrido, por las
siguientes causales:

a) Por el acopio de materiales o escombros en la via publica.

b) Por la no utilizacion de implementos de seguridad personal.

¢) Por utilizacion de elementos de trabajo y seguridad en mal estado.

d) Por actuar negligente del personal en Ia ejecucion de las tareas asignadas.
e) Por mal comportamiento y/o acciones impropias del personal.

f) Por dafios propiciados o ejecutados por su personal.

g) Por danos o perjuicios ocasionados a terceros.

Para efectos de la aplicacion de las multas, se considerara la fecha efectiva del
incumplimiento y/o denuncia. En el caso de actos o hechos indebidos, la
Municipalidad de Quillota tendra la facultad de exigir al contratista, la separacion
inmediata del o los trabajadores involucrados, sin perjuicio de las sanciones que

se puedan aplicar.

Nota: Se entendera por mal comportamiento y/o acciones impropias del
personal, todo acto o hecho que conlleve a:

- Aceptar o solicitar dadivas.

- Incitar conductas de indisciplina o insubordinacion.

- Propiciar o participar en desordenes 0 rifias.

- Proferir insultos, obscenidades o0 amenazas.

_ Difundir o aseverar informacion falsa y calumniosa.

- Ejercer conductas de hostigamiento 0 acoso.

- Consumo de alcohol o de drogas en la jornada de trabajo.
- Suplantacion de funcionarios municipales.
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21.2 RECONSIDERACION DE MULTAS

La Inspeccion Técnica de Obra (ITO), ante cualquier situacion que amerite la
aplicacion de multas emitird un informe fundado al Sr. Alcalde, solicitando dictar
Decreto correspondiente indicando la causa y monto de dicha muita, resolucion que
sera notificada por escrito al contratista.

El contratista, tendra cinco (5) dias habiles a partir de la fecha de notificacion para
solicitar reconsideracion a la sancion ante la municipalidad, la que sera resuelta por
el Sr. Alcalde, previo informe fundado de la Inspeccion Técnica de Obra (ITO), en un
plazo no superior a treinta (30) dias habiles, a partir de la fecha de su ingreso en la
Oficina de Partes.

22.- DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas
Bases y el contrato impongan al contratista, eéste respondera directa vy
exclusivamente por todos los deterioros, defectos y danos que pudieren ocasionarse
o sufrieren las obras ejecutadas y el equipamiento adquirido por cualquier causa,
hasta la fecha de recepcion provisoria.

El contratista debera, ademas:

a) Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Obras, el cual sera visado por
la Inspeccion Técnica de Obra (ITO)), el que estara destinado a consignar todas
las observaciones e instrucciones que se estimaren pertinentes, libro que no
debera salir de la obra, bajo ninguna circunstancia. Este libro debera estar
conforme a lo establecido en el Titulo 1, capitulo 2, articulo 1.2.7 y Titulo 1,
capitulo 3, articulo 1.3.2 N° 10 de la Ordenanza General de Urbanismo vy

Construcciones.

b) Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Asistencia Diaria de su
Personal (trabajadores), para la fiscalizacion de la Inspeccion Técnica de Obra
(ITO), el cual estara a cargo del profesional Residente de obras.

c) Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga la Municipalidad de
Quillota, para realizar las labores de Inspeccién Técnica a fin de comprobar el
correcto desarrallo del contrato y su eficiente ejecucion.

d) Dar respuesta oportunay certera, a las observaciones planteadas en obras por la
Inspeccién Técnica en cualquiera de sus etapas de su desarrolio.

e) Llevar a cabo los ensayos de materiales o elementos, que, fundadamente,
determine la Inspeccion Técnica de Obra (ITO), cuyo costo sera _de su exclusiva
responsabilidad y hacer entrega de los respectivos certificados.(si procede)
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9)

h)

)

k)

Reemplazar al profesional Residente, cuando la Inspeccién Técnica de Obra (ITO)
del contrato, este disconforme con su desempefio.

Dar oportuno aviso del cambio o desvinculaciéon del personal a cargo de la
ejecucién y desarrollo de la obra, incluido el profesional Residente.

Respecto del profesional Residente, el contratista, debera solicitar por escrito a la
Inspeccién Técnica de Obra (ITO), previo informe fundado, la visacion del nuevo
profesional, quien podra aprobar o rechazar dicha solicitud.

Cabe sefalar, que dicho profesional, debera acreditar como minimo la misma
experiencia y titulo del profesional evaluado originalmente.

Suministrar al personal a cargo de la ejecucion y desarrollo de las obras, todos
los implementos de seguridad necesarios para proteger su integridad.

Implementar adecuadamente en tiempo y forma a su personal, con los
elementos de trabajo (maquinas y herramientas), necesarias para el
cumplimiento de sus labores.

Reponer o reparar en forma oportuna todo elemento de trabajo y/o de
seguridad, daflados o faltantes, que sean necesarios para la ejecucion y
desarrollo de las faenas.

En el evento que sus trabajadores inicien un procedimiento de negociacion
colectiva (huelga), que afecte el normal desarrollo del contrato, el contratista
debera adoptar las medidas necesarias para mantener la continuidad de éste, en
la forma que lo permita la legislacion laboral vigente.

Al término de las obras, el contratista, debera despejar y retirar del recinto
intervenido, todos los materiales excedentes, escombros y obras provisorias,
dejando limpio el terreno y la edificacion.

Velar por la no ocurrencia de actos o hechos delictivos, que sean propiciados o
inducidos por los trabajadores a cargo del servicio, los que deberan ser
denunciados a la Municipalidad de Quillota o a tribunales segun corresponda.

Sin perjuicio de lo sefalado, durante la ejecucion de las obras el Contratista debera
contratar un Seguro de Responsabilidad Civil por danos ylo lesiones a
terceros y de todo tipo de accidentes que se produzcan a raiz o con ocasion de su
ejecucion el cual debera ser entregado una vez firmado el contrato por un valor de
750 UF. La fecha de vencimiento del seguro, sera igual a la fecha ofertada como
término de la obra, mas 30 dias corridos adicionales.

Cabe sefialar, que la Municipalidad de Quillota, tendra la facultad de exigir al
contratista, dependiendo de la gravedad de los hechos, la separacion inmediata
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del o los trabajadores involucrados, sin perjuicio de las sanciones establecidas en
las presentes bases.

22.1 DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

El personal que emplee el contratista para efectos de ejecucion de las obras en
comento, debera tener relacién con la cantidad y complejidad de los procesos o
actividades programadas. Por lo tanto, el personal que se emplee en su ejecucion a
que se obliga al contratista, debera ser integramente contratada por é€l, en
consecuencia, el personal que ocupe, debera y estard subordinado a él, y en sus
relaciones laborales no tendra vinculo alguno con la Municipalidad de Quillota.

22.2 DERECHOS LABORALES Y PREVISIONALES

La contratacion del personal encargado de la ejecucion del contrato debera regirse
por la legislacién Laboral y Previsional Chilena. ElI cumplimiento emanado de
dichas obligaciones y derechos sera de exclusiva responsabilidad del proveedor, por
ende, el personal no tendra vinculo laboral alguno con la Municipalidad de Quillota,
motivo por el cual todo el personal, equipos y elementos, vinculados a las tareas
relacionadas con la prestacién de los servicios, estaran bajo su exclusiva relacion de
subordinacién, dependencia y responsabilidad con el proveedor.

23.- SENALETICA DE OBRAS (NORMAS GRAFICAS)
23.1 VALLA IDENTIFICATORIO O LETRERO DE OBRA

Se contempla dentro del plazo de 10 dias corridos a partir de la fecha estipulada en
el Acta de Entrega de Terreno, en el lugar donde se emplaza la obra, proveer e
instalar una valla identificatoria o letrero de obra, cuyo detalle se indica en las

Especificaciones Técnicas.

24.- RECEPCION DE LA MATERIA DE ENCARGO

241 RECEPCION PROVISORIA

La recepcién provisoria, la realizara la Municipalidad de Quillota en su calidad de
Unidad Técnica, a través de los profesionales a cargo de las labores de Inspeccion
Técnica, debiendo para ello coordinar con el Jefe Técnico del Proyecto designado
por el contratista de acuerdo al plazo ofertado, el dia y hora.

La Municipalidad de Quillota en su calidad de Unidad Técnica, una vez recibida la

solicitud del contratista, debera informar con al menos diez (10) dias habiles de
anticipacion, a la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo la fecha
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efectiva en que se efectuara la Recepcion Provisoria, a objeto que éstos puedan
designar un representante para asistir a dicho acto, si asi lo estimaren necesario.

Convenido lo anterior, se debera conformar una Comision de Recepcion Provisoria, a
la cual concurriran la Inspeccién Técnica del Proyecto, Director de Obras Municipales
o un representante de éste y el Contratista.

Al momento de recepcion se debera chequear en conjunto la concordancia efectiva
con las especificaciones técnicas, oferta y contrato respectivo, finalizado esto se
levantara un Acta en donde se consignara lo recepcionado.

Si no existieren observaciones, se procedera a la recepcion provisoria y a suscribir el
acta correspondiente.

Por ultimo, el contratista en ninglin caso podra excusar su responsabilidad por los
trabajos de instalaciéon defectuosos o negarse a repararlos, bajo pretexto de haber
sido ejecutados por un tercero.

En el Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones y/o Final segln corresponda,
se consignara entre otros aspectos:

. Numero de la adquisicion entregado por Chile Compra.

Nombre completo del proyecto.

. Fuentes de Financiamiento.

. Nombre completo de la empresa contratista.

. Monto total del Contrato.

. Plazo ofertado para su ejecucion.

. Fecha entrega Terreno.

. Fecha de término contractual.

Fecha en que se efectua la recepcion

10. Observaciones, si las hay.

11. Plazo que se otorgd para subsanar observaciones.

12. Multas, si las hubiere.

13. Fecha de término efectivo.

14. Fecha de Recepcion Definitiva.

15. Nombre y firma del Contratista o jefe del proyecto

16. Nombre y firma de la Inspeccién de Obras Municipal (ITO).

17.- Autorizacion por parte de la DOM de los permisos necesarios que correspondan.
18.-Gestionar la obtencién de la Recepcién Municipal de Obras, si correspondiere.

CONOABRNN

Finalmente, una vez recepcionadas las Obras en forma Provisoria, sin
observaciones, se procedera a hacer devolucion de la garantia de Fiel Cumplimiento
de Contrato, siempre y cuando el contratista haya entregado la garantia por Correcta
Ejecucion y de buen Comportamiento de la Obra.

La recepcion final en ningin caso exime al contratista de la responsabilidad Legal
que le compete por el plazo de 05 afios después de ejecutada la obra.
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Finalizada la obra el contratista estara obligado a entregar a la Unidad Técnica una
carpeta con planos actualizados con todas las modificaciones, aprobadas
oportunamente, que se hubiesen efectuado en el curso del desarrollo de los trabajos.

24.2. RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de garantia de trescientos sesenta y cinco (365) dias
corridos a contar de la fecha de la recepcién provisoria, mas 30 dias corridos
adicionales, la Inspeccién Técnica de Obra (ITO), procedera a realizar la Recepcion
Definitiva de las obras y equipamiento, siempre y cuando no queden trabajos
tendientes a subsanar observaciones. Sin perjuicio de la garantia legal de cinco (5)
anos a que se refiere el articulo 2003 inciso tercero del Codigo Civil.

Aprobada la recepcion definitiva, se procedera a la liquidacion final del contrato por
parte de la Inspeccion Técnica de Obra (ITO) y cumplidas estas formalidades se
devolvera al contratista la garantia pendiente. Tanto la recepcién provisoria como la
definitiva se entenderan perfeccionadas una vez que se hayan dictado las
resoluciones o decretos que aprueban las actas respectivas.

25.- DOMICILIO Y JURISDICCION.
Para todos los efectos derivados de la licitacion a que se refieren estas Bases, asi

como de los que se deriven del contrato, segin corresponda, las partes fijan domicilio
en la ciudad de Quillota y prorrogan la competencia ante sus tribunales de justicia.

Quillota, Enero 2020.-
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Quiliota

Municipalidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PROYECTO

“MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL CLUB DEPORTIVO DANIEL DURAN BARCAZA, COMUNA
DE QUILLOTA”
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GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas corresponden al Proyecto denominado “Mejoramiento
Club Deportivo Daniel Duran Barcaza, Comuna De Quillota” que comprende la construccién de
un cierre perimetral para la cancha.

Las presentes especificaciones del Proyecto seran a “Suma Alzada”, por lo tanto, el contratista
debera considerar en su propuesta, todos los elementos y acciones necesarias para la correcta
ejecucion y terminacion de cada partida, considerando el arte del buen construir, normativa
vigente aun cuando no aparezca explicitamente su descripcion, detalle o especificacion dentro
de los antecedentes proporcionados.

Todas las partidas o subpartidas se entienden completas, de lo anterior se comprende que
estas deben indicar todos los elementos que forman parte de su proceso de funcionamiento,
montaje y construccion. Las obras deberan ejecutarse de acuerdo a los planos del proyecto.

En caso de diferencias de proyecto, la estructura prevalece sobre la arquitectura, y la
arquitectura de detalles prevalece sobre la arquitectura, debiendo el Contratista realizar
obligatoriamente la consulta a la inspeccién Fiscal. Las presentes especificaciones técnicas se
complementan con las especificaciones de las especialidades. Los planos de detalles
prevalecen sobre |as especificaciones técnicas. '

La empresa contratista debera ademas incorporar en el proyecto la practica de la Eficiencia
Energética tanto en los procesos constructivos como en infraestructuras instaladas, a fin de
reducir el consumo energético para disminuir costos y promover sostenibilidad econémica y
ambiental.

a. De la normativa:

De la Arquitectura: El proyecto de arquiteclura se debe ejecutar segln las condiciones
impuestas por la normativa vigente de lza LG.U. y C. (Ley General de Urbanismo y
Construccioén), y la O.G.U. y C. (Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones) y del
[.N.N.

De las Instalaciones y Especialidades: Todos los proyectos de instalaciones y
especialidades, en general deben ejecutarse de acuerdo a la Normativa vigente y a las
condiciones otorgadas por los diferentes estamentos de Servicios en general (Servicios de
obras sanitarias, eléctricos, combustibles, etc.).

b. Del permiso municipal: Las obras se ejecutaran respetando los planos aprobados por la
Direccion de Obras de la Municipalidad respectiva, especialmente en todo aquelio gue tenga
directa relacién con las condiciones impuestas por la Ordenanza Nacional o Local y el
Certificado de Informaciones Previas. Tode cambio que afecte estas condiciones debe ser

CUHEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL CLUB DEPORTIVQ DANIEL DURAN BARCAZA, COMUNA DE QUILLOTA”
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estudiado cuidadosamente por los proyectistas, Con relacion al Permiso Municipal este debe
estar siempre presente en la Obra y debera ser mantenido en una carpeta y en un lugar seguro
dentro de ella. El pago de los derechos municipales al igual que la presentacion de la carpeta
para obtencién de Permiso de Edificaciéon y Recepcién Definitiva sera de cargo del contratista.
Todos los certificados, derechos y patrocinios profesionales requeridos por los distintos
organismos de revision para la obtencion de Permisos y Recepciones seran de cargo del
contratista. Asimismo, se considera por cuenta del contratista el costo de eventuales ensayos
solicitados por la ITO y cualquier antecedente, proyecto o aprobacion solicitado por la Direccion
de Obras.

c. Del libro de obras: El contratista debera mantener un libro de obra para dejar constancia
de las comunicaciones entre esa parte y la inspeccion técnica. El libro debera permanecer en la
obra y estar en todo momento disponible para que las partes que intervengan en la ejecucion
del proyecto puedan efectuar consultas y anotaciones en él.

d. De la supervision técnica: Se debera mantener una supervision que permita el adecuado
transcurso de las etapas que componen la ejecucion de la Obra. El supervisor Técnico debe
resguardar la integridad del proyecto de Arquitectura con relacién a las Especificaciones
Técnicas y a la Globalidad del Proyecto. Ademas, debera dejar constancia de la aceptacion o
rechazo de las partidas de ejecucion y de materiales.

e. De la calidad de los materiales: Al momento de ingresar un material a la obra y antes de
la utilizacién de cualquiera de ellos, se debera verificar su calidad e integridad. Si es necesario,
se exigira garantia del fabricante. Todos los elementos de maderas tanto estructurales como de
terminacion, deberan tener el porcentaje de humedad exigido por la N.ch.

f. De la mano de obra: La mano de obra debe ser calificada. El supervisor Técnico tendra la
facultad de dejar estampado en el Libro de Obras, la mala ejecucion de cualquier Partida por la
falta en la calificacién de la mano de obra.

g. Del término de la obra: Con relacidon a las condiciones de término de la obra, ésta
quedara acordada y anotada en el Libro de Obras entre la empresa contratista y el inspector
técnico, donde especialmente éste Ultimo debera expresar por escrito su conformidad con la
recepcioén de la obra para justificar su término. El periodo de garantia sobre el funcionamiento
de la obra sera acordado segun contrato entre el mandante y la empresa contratista.

h. De las medidas de seguridad: El constructor responsable de la ejecucién de la obra
debera considerar todos los elementos de seguridad de sus obreros de acuerdo a las
exigencias legales que se estipulen al respecto. Por otra parte, todo aquello que significare
posible riesgo contra terceros o sitios vecinos debe ser previsto por el Constructor responsable
de la obra.

Las condiciones de seguridad en la obra, incluidas la instalacion de faena, bodegas y entorno
de la obra, seran de exclusiva responsabilidad de! contratista.

La construccién de esta obra deberd ejecutarse de acuerdo a estas especificaciones, a los
planos de arquitectura e ingenieria que conforman dicha obra ademas de otros antecedentes
especificos necesarios para la buena construccion, también se regira por las siguientes normas,
reglamentos y ordenanzas siguientes.

- Ley general de urbanismo y construcciones y su ordenanza.

“SMEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL CLUB DEPORTIV'0 DANIEL DURAN BARCAZA, COMUNA DE QUILLOTA o
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- Ordenanzas generales, especiales y locales de construccion y urbanizacion.

- Leyes, decretos o disposiciones reglamentarias vigentes, relativas a permisos,
aprobaciones, derechos impuestos, inspecciones fiscales 0 municipales.

- Reglamentos y normas para contratos de obras publicas.

- Normas del instituto nacional de normalizacién.

- Normas para la mensura del LN.N. 7.

- Reglamento para instalaciones de alcantarillado y agua potable.

- Reglamentos y normas de la superintendencia de electricidad y combustibles SEC.

1. OBRAS PRELIMINARES

1.1 DESPEJE DE TERRENO

Se hara el despeje de terreno donde se emplazara el nuevo cierre. Debera consultarse el retiro
de la obra de todo material sobrante de esta partida y su depésito en lugar autorizado que
indique la Inspeccién Tecnica.

1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

El contratista debera construir lugares adecuados para el personal, cuando corresponda, tales
como: oficina general, bodegas debidamente cerradas, SS. HH para obreros y empleados,
cobertizos para maestros enfierradores, carpinteros y otros requerimientos que seran para un
correcto funcionamiento de la obra.

Ser4 responsabilidad del contratista mantener en la faena un recinto convenientemente
habilitado, de dimensiones y equipamiento segln recomendaciones de |la Mutual de Seguridad,
de la C.CH. de la C, la A.Ch. S u otro organismo especializado. El Contratista debera velar por
la permanencia en la obra de una persona con conocimientos basicos de primeros auxilios. El
Contratista se debera preocupar por crear canchas de almacenaje para materiales, las cuales
seran las adecuadas para cada tipo. Especial cuidado se tendra para evitar la contaminacion de

agregados inertes.

1.3 INSTALACIONES PROVISORIAS

El Contratista debera instalar en forma provisoria, durante el tiempo que demore la
construccion, conexién a la red de agua potable, habilitdndola posteriormente para el
abastecimiento de sus faenas. Los empalmes provisorios seran de su cargo, como a si mismo

el retiro de ellos.
Lo mismo se considera con la instalacién de energia eléctrica y alcantarillado.

El costo de los consumos y derechos que deriven de estas instalaciones, sera de cargo del
Contratista.

1.4 LETRERO DE OBRAS
En el lugar de la obra que indique la Inspeccién Técnica se colocara letrero indicativo de los
trabajos, de acuerdo al modelo adjunto en estas especificaciones técnicas.

1.5 TRAZADO Y NIVELES

Se ejecutara un cerquillo de niveletas con tablas de pino de 1" x 5" en bruto y listones de 2" x 3".
Sobre este cerco se trazaran los ejes, indicandolos con clavos. Posteriormente se trazara la
superficie del terreno, donde se dibujaran los contornos de excavaciones con cal o tiza.

“MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL CLUB DEPORTIVO DANIEL DURAN BARCAZA, COMUNA DE QUILLOTA”
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1.6 ASEO FINAL

El contratista debera mantener ia faena permanentemente aseada. Al término de |a faena y
previo a la recepcion se efectuarid un aseo total y cuidadoso de Ia obra, prestando especial
atencion en la limpieza de vidrios, artefactos, elementos de cerrajeria, etc.

2. CIERRE CANCHA
2.1. CIERROTIPO 1 (ALTURA 2,0 MTS)

2.1.1. Excavaciones

Estas tendran la forma de poyos con dimensiones 0,3x0,3x0,3 mt. con fondo plano y harizontal,
los cuales daran cabida a los pilares del cerco, cuyos detalles se especifican en planimetrias.

El material sqbrante y los escombros que se originen en la obra se retiraran oportunamente a
requerimiento de la Inspeccion técnica, a botadero autorizado por la I. Municipalidad de Quillota.

2.1.2.  Poyos de Hormigén

Se consulta hormigén G-25 en los poyos de fundacion, sus caracteristicas seran las sefialadas
en planos. El hormigonado de éstos solo se ejecutara con la autorizacidn expresa del Inspector
Técnico de Obra, previa recepcion conforme de las excavaciones y elementos insertados.

2.1.3. Pilares Perfil Cuadrado

Se utilizaran Perfiles Cuadrados 50x50x3 mm como pilares, los que seran introducidos 0.30 m
en los poyos de hormigon.

Cabe mencionar que cada pilar debera contar con su respectiva tapa metalica de 50x50 mm.

2.1.4. Fierro Estriado
Se consideran esparragos Fe @ 10 mm para afianzar los refuerzos transversales a las
fundaciones aisladas. Detalle segun planimetria.

21.5. Marcos Perfil Angulo
Se consulta la construccion de marcos con Perfil Angulo Laminado 30x30x3 mm los que
recibiran la Malla Cerco. Se utilizara soldadura electrodo 3/32".

2.1.6. Fijacién Perfil Cuadrado

Para fijar los marcos del cierro a los pilares se utilizaran perfiles de acero de seccioén rectangular
30x30x2 mm los cuales iran afianzados a |a estructura mediante soldadura electrodo 3/32"
Detalle en planos.

21.7. Malla Galvanizada 50/12
Se considerara malla biscocho galvanizada 50/12 de un espesor de 5 mm, la cual ira afianzada
a la estructura de los marcos mediante soldadura electrodo 3/32".

2.2. CIERROTIPO 2 (ALTURA 3.90 MTS SECTOR ARCOS)

2.2.1. Excavaciones

Estas tendran la forma de poyos con dimensiones 0,3x0,3x0,5 mt. con fondo plano y horizontal,
los cuales daran cabida a los pilares del cerco, cuyos detalles se especifican en planimetrias.

El material sobrante y los escombros que se originen en la obra se retiraran oportunamente a
requerimiento de la Inspeccion técnica, a botadero autorizado por la I. Municipalidad de Quillota.

“MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL CLUB DEPORTIVO PANIEL DURAN BARCAZA, COMUNA DE QUILLOTA"
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2.22. Poyos de Hormigén

Se consulta hormigén G-25 en los poyos de fundacién, sus caracteristicas seran las sefialadas
en planos. El hormigonado de éstos solo se ejecutara con la autorizacién expresa del Inspector
Técnico de Obra, previa recepcion conforme de las excavaciones y elementos insertados.

2.2.3. Pilares Perfil Cuadrado

Se utilizaran Perfiles Cuadrados 75x75x3 mm como pilares, los que seran introducidos 0,50 m
en los poyos de hormigén.

Cabe mencionar que cada pilar debera contar con su respectiva tapa metalica de 75x75 mm.,

2.24. Fierro Estriado
Se consideran espérragos Fe @ 10 mm para afianzar los refuerzos transversales a las
fundaciones aisladas. Detalle segun planimetria.

2.2.5. Marcos Perfil Angulo

Se consulta la construccion de marcos con Perfil Angulo Laminado 30x30x3 mm los que
recibiran la Malla Cerco, con diagonales en el sector sur y norte del cierre con perfiles angulos
laminado 30x30x3 mm. Se utilizara soldadura electrodo 3/32".

2.2.6. Fijacién Perfil Cuadrado

Para fijar los marcos del cierro a los pilares se utilizaran perfiles de acero de seccion rectangular
30x30x2 mm los cuales iran afianzados a la estructura mediante soldadura electrodo 3/32",
Detalle en planos.

2.2.7. Malla Galvanizada 50/12
Se considerara malla biscocho galvanizada 50/12 de un espesor de 5 mm, la cual ira afianzada
a la estructura de los marcos mediante soldadura electrodo 3/32”,

2.3. REFUERZO TRANSVERSAL
Cabe mencionar que los refuerzos transversales del cierre tipo 1 irdn ubicados cada 9,0 mts (3
panos) y en el cierre tipo 2 iran ubicados cada 6,0 mts (2 pafios).

2.31. Excavaciones

Estas tendran la forma de poyos con dimensiones 0,3x0,3x0,3 mt para el cierre tipo 1y
0,3x0,3x0,5 mt para el cierre tipo 2, con fondo plano y horizontal, los cuales daran cabida a los
pilares, cuyos detalles se especifican en planirnetrias.

El material sobrante y los escombros que se originen en la obra se retiraran opertunamente a
requerimiento de la Inspeccion técnica, a botadero autorizado por la |. Municipalidad de Quillota.

2.3.2. Poyos de Hormigén

Se consulta hormigon G-25 en los poyos de fundacion, sus caracteristicas y ubicacion seran las
sefialadas en planos. El hormigonado de éstos solo se ejecutara con la autorizacion expresa del
Inspector Técnico de Obra, previa recepcidon conforme de las excavaciones y elementos

insertados.

2.3.3. Perfil Cuadrado
Se utilizaran Perfiles Cuadrados 30x30x2 mm, los que seran introducidos en el paoyo de
hormigon 0,30 mt para el cierre tipo 1 y 0,50 mt para el cierre tipo 2. Se afianzarén a la
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estructura de los marcos mediante soldadura electrodo 3/32". Ubicacién y dimension segun
detalle de planos.

2.3.4. Fierro Estriado
Se consideran esparragos Fe @ 10 mm para afianzar los refuerzos transversales a las
fundaciones aisladas. Detalle segun planimetria.

2.4. PORTON ACCESO

El marco de cada hoja del portdn estara conformado por perfil de acero seccion angular de
30x30x3 mm y como estructura del cierro se utilizara malla biscocho galvanizada 50/12 de un
espesor de 5 mm al igual que el resto del cierro. Se consideran pomeles y cerradura de
sobreponer marca scanavini modelo 2002-30 o similar técnico con su respectivo juego de
llaves. Ademas, se debera incluir picaporte para portén de 10" de largo instalado en la parte
inferior de una de sus puertas.

2.5. PUERTAS

El marco de cada hoja del portén estara conformado por perfil de acero seccién anguiar de
30x30x3 mm y como estructura del cierro se utilizara malla biscocho galvanizada 50/12 de un
espesor de 5 mm al igual que el resto del cierro. Se consideran pomeles y cerradura de
sobreponer marca scanavini modelo 2002-30 o similar técnico con su respectivo juego de

llaves.
2.6. PINTURAS

2.6.1. Anticorrosivo

Sobre todos los elementos metalicos se consulta a lo menos dos manos de pintura anticorrosiva
de diferente color. Deberan ser aplicadas sobre el material perfectamente limpio, de residuos
grasosos y libres de poros o particulas de cualquier indole.

2.6.2. Esmalte Sintético
Se consulta la aplicacién de esmalte sintético comao terminacion de la perfileria metalica, el que

debera ser aplicado en dos manos o hasta asegurar una perfecta terminacion. Color sera
definido por el Arquitecto Patrocinante.

CUARTO: CREASE Comision para Evaluaciéon Técnica de

Adjudicacion, integrada por los siguientes funcionarios:
Sra. Ximena Valdivieso Arza, Gedgrafo, Secretaria Comunal de Planificacion
(S) o quien le subrogue.

Sra. Norma Ximena Martinez Chacana, Ingeniero Constructor, Subdirectora de
la Direccion de Obras Municipal o quien le reemplace.

— Sr. David Ramirez Farias, Asistente Social, profesional de la Secretaria
Comunal de Planificacidon o quien le reemplace.
QUINTO: ESTABLECESE que todos los miembros de esta comisién

quedan nombrados pro témpore como sujetos pasivos de la Ley N° 20.730 que regul_a el Ipbby y las
gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, y su

Reglamento, mientras dure la evaluacion de la propuesta.

SEXTO: NOMBRASE al Director de Obras Municipales o a
quien él designe, para que ejerza las funciones de Inspecciéon Técnica de Obras del
Proyecto denominado “MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL, CLUB DEPORTIVO

DANIEL DURAN BARCAZA, COMUNA DE QUILLOTA?”.

ADOPTE la Secretaria-Comunal de Planificacién las

SEPTIMO: Lia-Co
i

o, o) 4

f@%iLA AJARDO
T ALCALDE

g

RiSIO-MANZO BARBOZA
MUITECT
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

DISTRIBUCION: N o N
1. SECPLAN 2. Juridico 3. Control Interno 4. Finanzas 5. Secretaria Municipal 6. Administracién Municipal

7. DOM 8. SUBDERE 9. Archivo.
LMG/DMB/pssm.-
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