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Quillota, 05 de julio de 2022.

Alcaldia decret6 hoy lo que sigue:

D.A. NUM: 7160 /VISTOS:

1. Ordinario N2161/2022 de 22 de junio de 2022 de Director de Secretaria
Comunal de Planificacion a Sr. Alcalde, con V° B° Alcaldicio, el cual solicita
autorizar dictar Decreto Alcaldicio para la aprobacion del Expediente Técnico y
Llamado a Licitacién Publica a través del Sistema ChileCompra para la
contratacion del proyecto “Mejoramiento Plaza Intergeneracional Poblacion
Carlos Mardones, comuna de Quillota”, que cuenta con financiamiento en
vitud de Convenio Transferencia aprobado por Resolucion Exenta
N°31/1/2/784 de fecha 27 de Mayo de 2022, entre el Gobierno Regional de
Valparaiso en su calidad de Unidad Titular del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR) y la Municipalidad de Quillota en su calidad de Institucién
Receptora y Beneficiaria del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL). Lo
anterior por un monto total de $75.168.000.- (Setenta y cinco millones ciento
sesenta y ocho mil pesos), IVA incluido;

2. D.A. N°6795 de 14.06.2022, que aprobdé Convenio Transferencia
“Mejoramiento Plaza Intergeneracional Poblacion Carlos Mardones, comuna
de Quillota”;

3. Resolucion Exenta N°31/1/2/784 de 27.05.2022 que aprob6é Convenio de
Transferencia para la ejecucion del proyecto FRIL: “Mejoramiento Plaza
Intergeneracional Poblacion Carlos Mardones, comuna de Quillota”, cédigo
BIP N°40035347-0;

4. Expediente Técnico del Proyecto denominado “Mejoramiento Plaza
Intergeneracional Poblacion Carlos Mardones, comuna de Quillota”, el cual
esta constituido por los siguientes antecedentes:

e Bases Administrativas.

e Especificaciones Técnicas.

e Formulario N°1 Identificacion del Proponente.

e Formulario N°2 Declaracion Jurada Simple Aceptacién de las Bases.

e Formulario N°3 Declaraciéon Jurada Simple de Inhabilidades.

e Formulario N°4 Curriculum del Proponente.

e Formulario N°5 Identificacion del Profesional Jefe de Obra.

e Formulario N°6 Carta Compromiso Simple Profesional Jefe de Obra.

e Formulario N°7 Equipo de Trabajo.

eFormulario N°8 Identificacion del Profesional Eléctrico Calificado.

e Formulario N°9 Presupuesto Detallado.

e Formulario N°10 Planilla Oferta Econdmica.

e Convenio Transferencia aprobado por Resolucion Exenta N°31/1/2/784 de
Fecha 27 de Mayo de 2022, entre el Gobierno Regional de Valparaiso en
su calidad de Unidad Titular del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
(FNDR) y la Municipalidad de Quillota en su calidad de Institucion
Receptora y Beneficiaria del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL),
mediante el cual se le encomienda la ejecucion de las obras del proyecto
cédigo BIP  N°40035347-0, denominado “Mejoramiento  Plaza
Intergeneracional Poblacion Carlos Mardones, comuna de Quillota”.
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5. Las facultades que me confiere la Ley N°® 18.695, Organica Constitucional de
Municipalidades y sus posteriores modificaciones;

DECRETO

PRIMERO: AUTORIZASE Llamado a Licitacién Publica a través del
Sistema ChileCompra para la contratacion del proyecto “Mejoramiento Plaza
Intergeneracional Poblacion Carlos Mardones, comuna de Quillota”, que cuenta
con financiamiento en virtud de Convenio Transferencia aprobado por Resolucion
Exenta N°31/1/2/784 de fecha 27 de Mayo de 2022, entre el Gobierno Regional de
Valparaiso en su calidad de Unidad Titular del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR) y la Municipalidad de Quillota en su calidad de Institucion
Receptora y Beneficiaria del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL). Lo anterior
por un monto total de $75.168.000.- (Setenta y cinco millones ciento sesenta y ocho
mil pesos), IVA incluido.

SEGUNDO: APRUEBASE las siguientes Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas y Formularios:

REPUBICA DE CHILE
GOBIERNO REGIONAL
V& REGIONVALPARAISO

Quiliota

Municipalidad

BASES ADMINISTRATIVAS
LICITACION PUBLICA
MEJORAMIENTO PLAZA INTERGENERACIONAL POBLACION CARLOS
MARDONES, COMUNA DE QUILLOTA

1. GENERALIDADES

Las presentes bases norman el proceso de Licitacién Publica, a través del Sistema
Chile Compra, en virtud del Convenio Transferencia aprobado por Resolucion
Exenta N°31/1/2/784 de fecha 27 de Mayo de 2022, entre el Gobierno Regional
de Valparaiso en su calidad de Unidad Titular del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR) y la Municipalidad de Quillota en su calidad de Institucion
Receptora y Beneficiaria del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), mediante el
cual se le encomienda la ejecucién de las obras del proyecto codigo BIP
N°40035347-0 denominado Mejoramiento Plaza Intergeneracional Poblacion
Carlos Mardones, comuna de Quillota

En caso de haber cualquier discrepancia entre las Bases Administrativas, las
Especificaciones Técnicas, el Contrato y demas documentos, sera facultad de la
Municipalidad de Quillota, resolver tales discrepancias, en la forma que mejor
beneficie al proyecto.
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2. OBJETO Y DESCRIPCION DEL CONTRATO

Las presentes bases tienen por objeto regular el llamado a propuesta publica para
contratar la ejecucibn del proyecto denominado Mejoramiento Plaza
Intergeneracional Poblacion Carlos Mardones, comuna de Quillota, la cual se
emplazara en Calle Bernardino Concha, entre calles Arauco Poniente y pasaje 2
Comuna de Quillota y que considera, la ejecucion de obras civiles y provision e
instalacion de equipamiento y que incluye las siguientes partidas de acuerdo a
programa arquitectonico graficado en planos y especificaciones técnicas adjuntas a
las presentes bases:

a) De la Obra

e Obras Previas

e Obra Gruesa

e Plantaciones

e Plantas Bajas

e Zanja de Infiltracion
e |Instalaciones

e Aseo Final

b) Del Equipamiento
e Columpio Dinamico

e Juego Modular

e Banca Arrayan

e Escafio Alamo Inclusivo
e Basurero Roble

e Bebedero Cilindrico

e Esfera@40cm

e Esfera@ 50 cm

e Segregador tipo Bala

La adjudicacion y el contrato de obra, deberan sujetarse al proyecto aprobado
previamente por el Gobierno Regional de Valparaiso. Si como consecuencia del
periodo de consultas y aclaraciones dentro del proceso de licitacion surge la
necesidad de modificar las partidas del proyecto, éstas deberan ser autorizadas
previa y técnicamente por el Gobierno Regional de Valparaiso, a requerimiento del
Municipio de Quillota.

3. REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Podran participar en la licitacion, todas las personas naturales y/o juridicas chilenas
0 extranjeras, que acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica y que no se
encuentren afectos a una o mas inhabilidades contempladas en el Art. 4° de la ley
N219.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacién de
servicios, cumpliendo con los demas requisitos que éste senale y con los que exige
DISTRIBUCION:

1. Alcaldia 2. Administracion Municipal 3. SECPLAN 4. Juridico 5. Finanzas 6. Presupuesto 7. Secretaria

Municipal 8.DOM 9.Transito y Transporte.-
OCS/DMB/camv/jim.-



Este Acto Administrativo Incorpora
Firma Electronica Avanzada,

conforme a la Ley 19.799
El documento impreso es sdlo
una copia del documento original

el derecho comun. Con todo, previo a la suscripcion del Contrato definitivo, si
correspondiere, el adjudicatario debera inscribirse en el registro de Contratistas y
Proveedores a cargo de la Direccion de Compras y Contratacién Publica CHILE
COMPRA y acreditarlo debidamente a la Municipalidad.

En caso de union temporal de proveedores, cada proveedor debera acreditar a la
firma del contrato, su inscripcién en ChileProveedores.

4. FINANCIAMIENTO

Convenio de Transferencia de Recursos, proveniente del Gobierno Regional de
Valparaiso, modalidad Fondo Regional de Iniciativa Local - FRIL, segun
Resolucion Exenta N°31/1/2/784 de fecha 27 de Mayo de 2022

5. PRESUPUESTO OFICIAL.

El monto maximo total disponible para la ejecucion del proyecto es la suma total de $
75.168.000.- (setenta y cinco millones ciento sesenta y ocho mil), IVA incluido.

El monto se desagrega en dos items:

ITEM MONTO $
OBRAS CIVILES 57.572.000
EQUIPAMIENTO 17.596.000
TOTAL 75.168.000

La oferta econémica no podra superar el monto maximo disponible indicado
para cada uno de los items ni para el total del proyecto, en caso de que la oferta
economica sea superior a dicho monto sera declarada fuera de bases.

Queda expresamente prohibida la transferencia de recursos de un item a otro (obras
civiles — equipamiento).

6. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

La ejecucién de la materia de las presentes Bases, se contratara a través del
sistema de suma alzada sin reajuste y su pago se hara en la forma indicada en el
punto 17 del presente instrumento.

Para el efecto anterior, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo sin
reajustes ni intereses de ninguna especie, y cuya oferta econdmica corresponde
determinarla al Proponente en base al estudio de los antecedentes técnicos adjuntos
a las presentes bases, siendo dicho valor total inamovible, sin que proceda en
consecuencia, pagar mayores costos.

Por tanto, el precio del contrato comprende el total del proyecto materia del encargo,
cuya ejecucion se le encomienda, asumiendo el Proponente todos los riesgos e
imponderables que signifiguen mayores costos en su ejecucidn, cualquiera sea su
origen, naturaleza o procedencia e incluye el valor y pago de tributos, derechos y
permisos, transporte, fletes, bodegaje, maquinas y herramientas, asi como la
adquisicion de materiales de construccion y de ferreteria, de la provisién e
instalacion de equipamiento (juegos infantilies y mobiliario urbano), de la
remuneracion e imposiciones de sus trabajadores, costo de garantias y en general,
sin que la enumeracion sea taxativa, el precio del Contrato comprende todo gasto
que irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto.
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En caso que el proponente utilice Factoring, Mandato Mercantil o similar con el fin de
endosar sus créditos a favor de un tercero, el pago se efectuara de acuerdo a lo
establecido en la normativa vigente, la que es parte integrante de este proceso de
licitacion.

7. NORMAS APLICABLES AL CONTRATO

La obra civil y provisién e instalacion de equipamiento, debera ejecutarse de acuerdo
a los siguientes antecedentes y normas, segun corresponda:

a) Las presentes Bases Administrativas.

b) Las Especificaciones Técnicas y el itemizado de partidas a ejecutar.

c) Planimetrias.

d) Las respuestas a las consultas y Aclaraciones de la Institucion Receptora y
Beneficiaria, si las hubiese.

e) La Oferta presentada.

f) El Decreto Alcaldicio de Adjudicacién.

g) El Contrato y/o Orden de Compra aceptada.

h) La Resolucion Exenta N°31/1/2/784 de fecha 27 de Mayo de 2022 del Gobierno
Regional de Valparaiso

i) La ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacién de Servicios.

j) EI Decreto N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda que aprueba el
Reglamento de la ley N°® 19.886.

k) La Ley N° 21.131 que Establece Pago a Treinta Dias.

l) La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General de
Urbanismo y Construccion y demas ordenanzas municipales.

m)Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN).

n)Las Normas y Reglamentos Vigentes (Servicio Nacional de Salud,
Superintendencia de Electricidad y Combustible), para Instalaciones Domiciliarias
y Publicas, y cualquier reglamento de otro servicio que sea atingente.

o) Decreto N? 63 de la Subsecretaria de Transportes, sobre Senalizacion y Medidas
de seguridad cuando se efectuan trabajos en la via publica.

p) Manual de Sefnalizacion de Transito del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.

q) Ley N°16.744 que establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales.

r) Ley N°20.001 y 20.949 que regula el peso Maximo Carga Humana.

s) Ley N°20.005 que Tipifica y Sanciona el Acoso Sexual.

t) Ley N® 20.096 que establece mecanismos de Control aplicables a las sustancias
agotadoras de la Capa de Ozono.

u) La Ley N? 20.123 que regula el trabajo en régimen de subcontratacion.

v) La Ley N° 20.285 y Reglamento Sobre Acceso a la Informacion Publica.

w)La Ley N? 20.730 Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses
Particulares ante Autoridades y Funcionarios.

x) La Ley N2 19.653 Sobre Probidad Administrativa aplicable de los Organos de la
Administracion del Estado.

y) Ley N° 21.342 que Establece Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral para el
Retorno Gradual y Seguro al Trabajo en el Marco de la Alerta Sanitaria Decretada
con Ocasion de la Enfermedad de COVID-19 en el Pais y Otras Materia que
Indica.

En general, sin que la enumeracién sea taxativa, el contrato comprende el
cumplimiento cabal de los antecedentes que forman parte de este proceso, los
DISTRIBUCION:

1. Alcaldia 2. Administracion Municipal 3. SECPLAN 4. Juridico 5. Finanzas 6. Presupuesto 7. Secretaria

Municipal 8.DOM 9.Transito y Transporte.-
OCS/DMB/camv/jim.-



Este Acto Administrativo Incorpora
Firma Electronica Avanzada,

conforme a la Ley 19.799
El documento impreso es sdlo
una copia del documento original

cuales se entienden plenamente conocidos por parte del Proponente y de toda la
legislacién y normativa aplicable a la materia de la licitacion.

8. PLAZOS DEL CONTRATO
8.1 DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS CIVILESY EQUIPAMIENTO

El plazo para la ejecucién de las Obras Civiles y Equipamiento, materia de la
presente licitacion es de sesenta (60) dias corridos, plazo que se contara desde la
fecha de la firma del acta de entrega de terreno, hasta la fecha de la recepcion
provisoria de las obras y equipamiento sin observaciones.

Sin perjuicio de lo anterior, el proponente podra indicar en su oferta un menor plazo
de ejecucion.

8.2 DE LOS PLAZOS DEL PROCESO

8.2.1 PUBLICACION DE LOS ANTECEDENTES

Los antecedentes de la licitacion se publicaran a través del sistema de informacién
de la plataforma de licitaciones de ChileCompra (www.mercadopublico.cl), a partir
del 06 de Julio de 2022, una vez realizada la total tramitacion de la resolucion
aprobatoria de las presentes bases.

8.2.2 VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

Todos los proponentes que estén participando de este proceso de licitacion deberan
reunirse obligatoriamente, el dia 12 de Julio de 2022, a las 11:00 hrs. en las
dependencias de la Secretaria Comunal de Planificacion, ubicada en Ariztia N° 525,
Segundo piso, Comuna de Quillota, para realizar la firma del Acta de Asistencia y
posteriormente dirigirse a un reconocimiento en terreno de la obra a ejecutar,
en conjunto con los profesionales de la SECPLAN.

Cada asistente deberd contar con las medidas de seguridad correspondientes ante
la emergencia sanitaria por coronavirus COVID-19 (mascarillas, alcohol gel,
etc.), de manera de resguardar la seguridad personal y de cada asistente.

Asimismo, se deja constancia que aquel proponente que no asista a la hora
sefalada de acuerdo a lo establecido en el parrafo anterior, no podra seguir
participando en el proceso de licitacion.

8.2.3 DE LAS CONSULTAS A LA LICITACION

Si, durante o con motivo del estudio de las presentes Bases o los demas
antecedentes de la licitacion, surgieran dudas u objeciones que formular, los
proponentes participantes podran efectuar las consultas pertinentes a través del
sistema de informacién de la plataforma de licitaciones de ChileCompra
(www.mercadopublico.cl).

El plazo para formular consultas sera desde las 17:00 hrs., del dia 06 de Julio de
2022, hasta las 11:00 hrs., del dia 14 de Julio de 2022.

Con motivo de las respuestas y aclaraciones a realizar, si las hubiere, la
Municipalidad podra rectificar, aclarar o modificar las presentes Bases
Administrativas y los demas antecedentes que formen parte de la licitacion,
enmiendas que pasaran a formar parte integrante de estas Bases y/o del contrato
respectivo, y seran informadas a través de la plataforma a todos los interesados que
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estén participando de la licitacién, una vez realizada la total tramitacion de la
resolucién aprobatoria de dichas modificaciones.

La facultad de rectificar y/o modificar las presentes bases concursales sélo podra ser
ejercida hasta antes del cierre de recepcion de las ofertas. En caso que las Bases
sean modificadas antes del cierre de recepcion de ofertas, la Municipalidad ampliara
el plazo para el cierre electrénico de las ofertas en cinco (05) dias corridos, de
modo que los Proponentes interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales
modificaciones. Este nuevo plazo sera notificado a través del Portal
www.mercadopublico.cl. Si el plazo venciere un sdbado, domingo o dia festivo, se
entendera automaticamente extendido hasta las 12:00 horas del dia habil
siguiente.

8.2.4 RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

Las respuestas a las consultas se publicaran a través de Sistema ChileCompra el
dia 20 de Julio de 2022 a las 16:00hrs.

8.2.5 CIERRE ELECTRONICO Y RECEPCION DE OFERTAS (CHILECOMPRA)

El plazo para el ingreso de los antecedentes solicitados en el punto 9 de las
presentes Bases para la presentacidon de las ofertas en forma digital en la
plataforma del Sistema de ChileCompra (mercado publico), es hasta las 12:00
hrs., del dia 26 de Julio de 2022.

8.2.6 APERTURA ELECTRONICA

La apertura electronica de las ofertas que hayan sido presentadas a través del
sistema ChileCompra, con los antecedentes ingresados en forma digital, sera a las
a las 12:05 hrs., del dia 26 de Julio de 2022.

8.2.7 ADJUDICACION.

El plazo para la adjudicaciéon de las ofertas, sera de 15 dias corridos contados
desde la fecha de apertura indicada en el punto 8.2.6 de las presentes bases y
sera notificada a través del sistema Chile Compra a mas tardar el cuarto dia habil
posterior de realizada la total tramitacion de la resolucion que apruebe dicha
adjudicacién. En caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicacién en las
presentes bases, se publicara una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl,
informando alli las razones del atraso.

9. ANTECEDENTES A PRESENTAR

Los Proponentes interesados, deberan realizar su oferta a través del sistema de
informacion de la  plataforma de licitaciones de  ChileCompra
(www.mercadopublico.cl), debiendo para ello ingresar en forma digital o electronica,
en el médulo de anexos Administrativos, Técnico y Econdmico, segun corresponda
lo siguiente:

Cabe senalar que la Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de verificar la
autenticidad de los datos informados.

9.1 Moddulo Anexos Administrativos:

a) Identificacion completa del Proponente: incluyendo su domicilio y nUmero de
RUT. De ser persona juridica, se adjuntara copia de la Escritura Publica de la

Constitucion e Inscripcion de la Sociedad en el Registro de Comercio, asi como sus
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posteriores modificaciones Sociales 0 Mandatos y otras delegaciones si las hubiere,
destacando en especial la personeria del Representante Legal, ademas de copia del
extracto de la sociedad y de su publicacién en el Diario Oficial.

En caso de ser una Sociedad Constituida de acuerdo a la Ley N° 20.659, debera
presentarse Certificado de Vigencia y copia actualizada de los Estatutos que figuren
en el Registro que lleva al efecto el Ministerio de Economia. Ambos certificados con
una antigiiedad no superior a 60 dias corridos a la fecha de cierre electronico de la
propuesta. (Formulario N° 1).

En caso de unién temporal de proveedores, el documento que formaliza la unién
debe establecer, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las
obligaciones que se generen para con la Municipalidad y el nombramiento de un
apoderado o representante comun con poderes suficientes, acuerdo que debera
materializarse por escritura publica y presentarse al momento de la suscripcion
del contrato. Sin perjuicio de lo cual, al momento de presentar la oferta, debera
manifestarlo en el Formulario N° 1 |dentificacién del Proponente.

b) Declaracién Jurada Simple de aceptacion de bases: en que el Proponente
declare estar en conocimiento de las caracteristicas generales del proyecto a
contratar, de su situacién legal, de los antecedentes que forman parte de esta
propuesta y de la aceptacion de ésta en todas sus partes, asi como la facultad
privativa de la Municipalidad de adjudicar la licitacion. (Formulario N2 2).

c) Declaracion Jurada Simple de Inhabilidades cuyo contenido, se indica, en el
formulario N°3 adjunto a las presentes bases.

NOTA: Cabe senalar que si el proponente adjudicado y/o contratado, registra saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, los primeros
estados de pago seran destinados al pago de dichas obligaciones

d) Garantia de Seriedad de la Oferta: Se debera rendir caucion o garantia la cual
sera extendida a nombre de la Municipalidad de Quillota, su monto y plazo de
vigencia se encuentra definido en el punto 12.1 de las presentes Bases.

NOTA: La caucion o garantia debera ser pagadera a la vista y tener caracter de
irrevocable. Cabe senalar que el original de este documento, debera ser entregado
en forma fisica, salvo que el oferente opte por la emision de una garantia
electréonica, en cuyo caso, soOlo debera adjuntarla en los anexos
administrativos de la oferta.

e) Curriculum del Proponente: con relacion a contratos de obras ejecutados en
los ultimos 5 afnos, similares a la materia del encargo de la presenta
Licitacion, sefialando el afio, nombre del contrato, monto ($) del contrato y
mandante, todo lo anterior debidamente acreditado con documentos
respectivos (copia de recepcion provisoria sin observaciones, recepciones
definitivas 0 6rdenes de compra en estado recepcion conforme) (Formulario
N°4). No se evaluara como experiencia aquella que no cuente con su
respectivo respaldo.

f) Identificacion Profesional Jefe de Obras: de profesion Ingeniero
Constructor o Constructor Civil, Arquitecto o Técnico en Construccion con
caracter de Residente en Obra, quien sera el responsable administrativo y
técnico de las obras. Este profesional tendra directa relacion con la Inspeccién
Técnica de Obras (ITO) que el Municipio designe para su fiscalizacion. Se

debe adjuntar curriculum resumido y fotocopia de Certificado de Titulo.
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(Formulario N° 5). Ademas, el Profesional Jefe de Obras a cargo, se
comprometera a la administracion y desarrollo técnico de la obra completa
hasta su Recepcion Provisoria sin observaciones (Formulario N°6).

g) Copia Formulario N2 22 SlI del ultimo afo: Si esta informacién es obtenida
a través de Internet, se debera agregar el correspondiente certificado de
validacion del Servicio de Impuestos Internos.

9.2 Modulo Anexos Técnicos

h) Equipo de Trabajo: del que dispondra el Contratista, indicando el tipo de
mano de obra (calificada o no calificada) y la cantidad que dispondra el
contratista para la ejecucion de la materia de encargo (Formulario N27).

i) lIdentificacion del Profesional Eléctrico Calificado: Se debera identificar al
profesional calificado quien sera responsable de las obras eléctricas, y estara
a cargo de ejecutar y supervisar las obras asociadas a dicha especialidad, el
que debera tener presencia segun el requerimiento del avance de ejecucion
de esta partida, de profesion Ingeniero Eléctrico, con licencia de Instalador
clase A (vigente), otorgada por la Superintendencia de Electricidad vy
Combustibles (SEC). Se debera adjuntar Certificado de Titulo e Inscripcién
SEC (Formulario N°8).

Cabe senalar, que una vez adjudicada la licitacién y antes del inicio de las obras, se
exigira adjuntar fotocopia legalizada ante notario del Certificado de Titulo y de la
Licencia de Instalador Eléctrico Clase A (vigente), otorgada por la Superintendencia
de Electricidad y Combustibles (SEC).

j) Carta Gantt: Debera establecer programacion semanal, que indique la ruta
critica e incluya item, descripcion, costo total y tiempo de cada una de
las partidas descritas, las que deberan ser concordantes con el flujo de caja
y el plazo total ofertado, debiendo incluir ademés la correspondiente curva de
avance proyectada.

Nota: Este documento sera considerado como esencial, por lo que la nho presentacion
de este sera causal para declarar la oferta fuera de bases y por lo tanto la misma no
podra seguir participando del proceso licitatorio.

k) Flujo de Caja (Referencial): Se especificara claramente el avance efectivo
propuesto para el desarrollo de las obras en relacién al estado de pago
solicitado, su monto a pagar impuesto incluido y porcentajes, asi como el
avance efectivo (en dias corridos o porcentaje), contemplado en cada uno de
ellos. El Flujo de Caja debera ser coincidente con la Carta Gantt.

I) Presupuesto Detallado por Partida: Consignando las obras a ejecutar,
materiales e instalaciones, su unidad y cantidad, precio unitario y total de la
partida, subtotal, gastos generales y utilidades (se debe identificar el valor del
% correspondiente), finalmente el precio total neto, impuesto (IVA), y valor
total (suma de Subtotal, Gastos Generales y Utilidades, Valor Neto, IVA) todo
en moneda nacional pesos chilenos. (Formulario N°9).

Nota: Este documento sera considerado como esencial, por lo que la no
presentacion de este sera causal para declarar la oferta fuera de bases y por lo
tanto la misma no podra seguir participando del proceso licitatorio.
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m) Organigrama equipo de trabajo: Se debera presentar esquema en donde se
grafique la estructura organizacional interna de la empresa del proponente, en
la cual se detalle en orden jerarquico, el nombre y cargo o funcién de cada
uno de sus miembros.

n) Analisis de Precios Unitarios. El Proponente debera presentar el analisis de
precios unitarios de manera completa y concordante con el presupuesto
detallado por partida, desglosando claramente los costos de materiales,
desgaste de equipos y herramientas, cuando corresponda mano de obra,
gastos generales y utilidades para cada partida que contempla el proyecto.

9.3 Modulo Anexos Econdmicos

o) Oferta Econémica: Los proponentes interesados en participar, deberan
consignar a través del sistema de informacién de la plataforma de licitaciones de
ChileCompra (www.mercadopublico.cl) y en el Formulario N 10, adjunto a las
presentes bases, el valor total a cobrar por la ejecucion del proyecto materia de
encargo, el que debera ser expresado en pesos ($) en su valor neto sin impuesto.

Cabe senalar, que ademas en el Formulario N°10 se debera indicar el plazo (dias
corridos) destinado a su ejecucion, el que debera ser coincidente con la carta Gantt
presentada. No se podra ofertar un plazo mayor a 60 corridos.

10. ACTO APERTURA DE LAS OFERTAS
10.1 ACEPTACION DE LA OFERTA

La apertura de las ofertas, se realizara a través del portal Chile Compra de acuerdo
al plazo senalado en el punto 8.2.6 de las presentes bases. S6lo seran aceptadas
aquellas ofertas completas, es decir, que hayan ingresado los antecedentes
anteriormente requeridos en forma digital y fisica, segun corresponda, sin perjuicio
de la facultad de la Municipalidad de solicitar que los oferentes salven errores u
omisiones no esenciales, que no sean de fondo, en los términos que se expresan
en el punto 13.2 de las presentes Bases Administrativas.

Lo anterior habilitard en forma automatica a aquellos proponentes que hayan sido
aceptados, a seqguir participando del proceso de licitacion.

Los proponentes cuyas ofertas hayan sido rechazadas, perderan en forma
automética el derecho de seguir participando del proceso de licitacion, siendo
declarados fuera de bases.

10.2 DE LA OFERTA ECONOMICA

El valor monetario que se indique en la oferta econdmica, se expresara en pesos ($)
en su valor neto sin impuesto, el cual debera coincidir plenamente con el valor
consignado en el portal de ChileCompra y formulario de Oferta Econdmica adjunto
en las presentes bases. De presentar diferencias, se establece que la Municipalidad
de Quillota asumird como oferta oficial el monto consignado en el portal Chile
Compra.

Cabe senalar que las ofertas presentadas permaneceran vigentes por el plazo de
sesenta (60) dias corridos a contar de la fecha de Apertura Electrénica indicada en
las presentes bases.
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11. DE LAS GARANTIAS

El o los instrumentos financieros que sirvan de garantia deberan ser tomados por el
Proponente a favor de la Municipalidad de Quillota, éstos no podran ser tomadas
por un tercero a favor del Municipio, a excepcion que dicho tercero sea propietario o
representante legal de la empresa que se esta presentando a la licitacion, en cuyo
evento su identificacion debe coincidir con la persona que se indica en los
documentos solicitados en el punto 9.1 letra a) de las presentes Bases.

La Municipalidad de Quillota, se reserva el derecho de verificar ante el ente emisor,
la autenticidad de los documentos presentados, para ello el proponente debera
indicar el nombre y correo electrénico de la persona que tramitd la emisién de la
garantia en cuestion.

11.1 DE SERIEDAD DE LA OFERTA
11.1.1 DEL MONTO Y SU VIGENCIA.

Consistird en un instrumento financiero pagadero a la vista y con caracter
irrevocable, por un monto de $ 1.000.000.- (un millon de pesos), extendida a
nombre de la Municipalidad de Quillota, RUT N° 69.060.100-1, con una vigencia
de sesenta (60) dias corridos a contar de la fecha de Cierre Electronico y
Recepcion de Ofertas indicada en el punto 8.2.5, de las presentes bases.

La no presentacion de la garantia de seriedad de la oferta sera causal para
declarar al oferente fuera de bases, perdiendo en forma inmediata su derecho
a seguir participando del proceso de licitacién.

Desde el momento que el proveedor publica su oferta en el portal de Chile
Compra, queda obligado a mantener su monto durante todo el periodo de vigencia
de la garantia de seriedad de la oferta. Si transcurrido dicho plazo no se adjudicara
la Propuesta, el proponente queda libre de todo compromiso pudiendo recuperar la
Garantia presentada.

Aquellos Proponentes no favorecidos deberan solicitar dicha devolucion por escrito a
la Secretaria Comunal de Planificacién (SECPLAN) de la Municipalidad de Quillota,
quien dard el visto bueno para su retiro fisico en Tesoreria Municipal.

11.1.2 DE LA FORMA DE PRESENTACION.

La entrega de la garantia de seriedad de la oferta debera realizarse en alguna de las
siguientes formas. En forma fisica o0 mediante garantia electronica.

a) Si se realiza en forma fisica, debera hacerse llegar por medio de un sobre
cerrado, en dependencias de la Secretaria Comunal de Planificacién, ubicada en
calle Ariztia N°525, segundo piso, Edificio Espacio Ariztia, comuna de Quillota
(acceso por calle Ariztia, al lado de dependencias de la Direccion de Obras
Municipales), como punto de referencia frente a tienda Easy, cercana a rotonda
La Palma, hasta el dia y hora senalados en el 8.2.5 para el cierre electrénico de
la licitacién.

El horario de recepcion de esta Garantia, serd desde el momento de Publicacion,
todos los dias de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas, hasta el dia de Cierre
Electronico, en que no se recibiran garantias después de la hora de término del
plazo senalado en el 8.2.5 de las presentes bases, aun habiendo realizado su
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oferta econdmica (valor precio neto), a través del portal Chile Compra seran
declarados fuera de bases.

El sobre portador de la garantia debera ser caratulado en su cara exterior en forma
clara y precisa, con al menos, los siguientes datos:

- ID (N®) de identificacion de la licitacién entregado por Chile Compra.
- Nombre del llamado a Licitacion.

- Nombre completo del Proponente.

- Cedula de Identidad o RUT del Proponente.

La presentacién de lo anteriormente indicado, se certificara con la confeccién de un
Acta de Recepcion de Documentos, en donde se anotara entre otras cosas, el
nombre y cédula de identidad de la persona que realiza la entrega, asi como la hora
efectiva de ésta para, finalmente, proceder a firmar dicha acta.

b) En el caso que el oferente opte por la emisién de una garantia electrénica, no es
necesaria su presentacion fisica, pero si deberd adjuntar dicha caucién en los
anexos administrativos de la oferta. Al momento de la apertura de la misma, se
constatara la presencia de este documento.

Los proponentes que no cumplan con la presentacion de la garantia de
Seriedad de la Oferta seran declarados fuera de bases, perdiendo de
inmediato el derecho a seqguir participando del proceso licitatorio, aun cuando
hayan realizado su oferta Econdmica a través del portal ChileCompra.

11.1.3 DE LA GLOSA.

La glosa sera la siguiente: Para garantizar la presentacion y Seriedad de la Oferta
de la licitacién publica ID 2831-18-LP22, identificada como Mejoramiento Plaza
Intergeneracional Poblacion Carlos Mardones, comuna de Quillota

11.1.4 COBRO DE LA GARANTIA.

La garantia se hara efectiva, sin notificacion ni forma de juicio en los siguientes
casos:

a) Si el Proponente retira la oferta durante el proceso licitatorio o se comprueba por
la comision evaluadora de Licitacion la falsedad de la informacion presentada en
documentos de mddulos de anexos Administrativos, Técnicos y Econdmicos.

b) Si, una vez aceptada la oferta (resuelta la adjudicacibn mediante Decreto
Alcaldicio), el adjudicatario no procediese a firmar el contrato o no haya hecho
entrega de los correspondientes documentos de garantia contractual, dentro del
plazo establecido en las presentes Bases.

11.1.5 DE SU DEVOLUCION

Esta garantia, sera restituida por la Municipalidad de Quillota en forma definitiva
contra entrega de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, debiendo para
este efecto el adjudicatario, solicitar su devolucion por escrito a la Secretaria
Comunal de Planificacién (SECPLAN) quien dara el visto bueno para su retiro.
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11.2 DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
11.2.1 DEL MONTO Y SU VIGENCIA

El Proponente adjudicado deberd entregar al momento de la suscripcion del
contrato, uno o mas instrumentos financieros de la misma naturaleza pagaderos
a la vista y con caracter de irrevocable, que en conjunto representen el 5% del
monto contratado, tomada en pesos chilenos y extendida a nombre de la
Municipalidad de Quillota, RUT N° 69.060.100-1, con la finalidad de garantizar el
pago de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores de la empresa
ejecutora y los contratistas y subcontratistas de aquel, en caso de que surjan,
durante el transcurso de la obra, deudas laborales y previsionales por parte de
cualquiera de los obligados. Asi mismo, debera garantizar el cumplimiento integro en
la ejecucidon de las partidas sefaladas en las presentes bases y de las obligaciones
contenidas en el contrato de obra.

La vigencia de esta garantia, sera de sesenta (60) dias corridos, mas sesenta (60)
dias habiles adicionales, necesarios para el término efectivo del contrato, los que
serdn contados desde la fecha de firma del acta de entrega de terreno. En
ningun caso, este plazo adicional podra ser inferior a 60 dias habiles contados desde
la recepcién provisoria (sin observaciones), debiendo el contratista, si fuere
necesario, extender la vigencia de la caucién de fiel cumplimiento de contrato.

11.2.2 DE LA GLOSA.

La glosa sera la siguiente: "Para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato de
la licitacion publica ID 2831-18-LP22, del proyecto Cdédigo BIP 40035347-0,
denominado como Mejoramiento Plaza Intergeneracional Poblacion Carlos
Mardones, comuna de Quillota, el pago de las obligaciones laborales y
previsionales de los trabajadores de la empresa ejecutora y los contratistas y
subcontratistas de aquel, en caso de que surjan, durante el transcurso de la obra;
deudas laborales y previsionales por parte de cualquiera de los obligados y el
cumplimiento integro en la ejecucion de las partidas senaladas en las presentes
bases y de las obligaciones contenidas en el contrato de obra.”

11.2.3 DEL COBRO DE LA GARANTIA.

En el evento que el proponente contratado no cumpla con las obligaciones y/o
plazos que establecen las presentes bases y contrato respectivo, la Municipalidad de
Quillota, tendra el derecho de hacer efectivo el cobro de la garantia, sin necesidad
de requerimiento ni accién judicial alguna, en caracter de clausula penal y de
acuerdo al procedimiento que corresponda segun su naturaleza, para con cargo a
ella, cobrarse las indemnizaciones y multas causadas por el incumplimiento y sin
perjuicio de las demas acciones legales que pudieren corresponderle, para el
completo resarcimiento de los perjuicios efectivamente ocasionados.

En caso de aprobarse aumentos de plazo, ya sea por modificacién del proyecto
convenido, se debera modificar el contrato respectivo. Al mismo tiempo se deberan
modificar la fecha de vencimiento de la garantia en igual cantidad de dias del
aumento de plazo.

Asimismo en caso de modificacién del monto del contrato, la garantia debera ser
modificada con el objeto de mantener el porcentaje establecido en Bases. Se
aceptara una Garantia complementaria a la original.
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11.2.4 DE SU DEVOLUCION

Esta garantia sera restituida en forma definitiva una vez efectuada la Recepcidn
Provisoria de las obras y equipamiento (sin observaciones) y entregada la
Garantia de Correcta Ejecucion y Buen Comportamiento de las obras. Lo
anterior siempre y cuando asi lo amerite la Inspeccion Técnica, debiendo para este
efecto el contratista, solicitar su devolucion por escrito a dicha Inspeccién, quien dara
el visto bueno para su retiro Fisico en tesoreria Municipal.

11.3 GARANTIA POR CORRECTA EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTO
DE LA OBRA Y EQUIPAMIENTO.

11.3.1 DEL MONTO, SU VIGENCIA'Y GLOSA

Para la Recepcién Provisoria, el contratista, deberd entregar, junto a la
correspondiente factura, uno o mas instrumentos financieros de la misma
naturaleza pagaderos a la vista y con caracter de irrevocable, que en conjunto
representen el 3% del monto total del contrato, tomada en pesos chilenos vy
extendida a la orden de la Municipalidad de Quillota, RUT N° 69.060.100-1, con la
finalidad de garantizar la correcta ejecucion y buen comportamiento de la obra y
equipamiento.

La vigencia de esta garantia, sera de trescientos sesenta y cinco (365) dias
corridos contados desde la fecha de recepcidn provisoria (sin observaciones),
mas 30 dias corridos adicionales sobre dicha fecha.

11.3.2 DE LA GLOSA

La glosa sera la siguiente: Para garantizar la Correcta Ejecucion y Buen
Comportamiento de la Obra de la licitacion publica ID: 2831-18-LP22 del proyecto
codigo BIP 40035347-0, denominado Mejoramiento Plaza Intergeneracional
Poblacién Carlos Mardones, comuna de Quillota

11.3.3 DEL COBRO DE LA GARANTIA.

Esta garantia, podra hacerse efectiva por parte de la Municipalidad de Quillota,
previo informe fundado de la Inspeccion Técnica, si habiendo detectado fallas en la
obra, el contratista no se hiciere cargo de ellas, o, si a su fecha de vencimiento, no
ha sido realizada la Recepcién Definitiva.

Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al contratista le corresponda de
conformidad a lo dispuesto por el Codigo Civil.
11.3.4 DE SU DEVOLUCION

Esta garantia serd restituida en forma definitiva una vez efectuada la Recepcidn
Definitiva de las obras (sin observaciones), siempre y cuando asi lo amerite la
Inspeccién Técnica, debiendo para este efecto el contratista, solicitar su devolucion
por escrito a dicha Inspeccién, quien dara el visto bueno para su retiro.

12. POLIZAS A CONTRATAR
12.1 DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
12.1.1 DEL MONTO Y SU VIGENCIA.

El proponente contratado, debera contratar un Seguro de Responsabilidad Civil

por dafos y/o lesiones a terceros y de todo tipo de eventos que se produzcan a raiz
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0 con ocasion de la ejecucién del proyecto, por la suma minima de 800 U.F.
(Ochocientas Unidades de Fomento), el cual debera ser entregado una vez firmado
el contrato junto con la garantia de fiel cumplimiento del mismo.

La fecha de vencimiento del seguro, sera de sesenta (60) dias corridos, mas
sesenta (60) dias habiles adicionales, necesarios para el término efectivo del
contrato, los que seran contados desde la fecha de firma del acta de entrega de
terreno. En ningun caso, este plazo adicional podra ser inferior a 60 dias habiles
contados desde la recepcidn provisoria (sin observaciones), debiendo el contratista,
si fuere necesario, extender la vigencia de la pdliza de seguro de responsabilidad
civil.

12.1.2 COBERTURA

Cabe senalar que la péliza de responsabilidad civil, debera considerar sin que la
enumeracion sea taxativa, las siguientes coberturas adicionales:

- Clausula responsabilidad civil Empresa.

- Clausula responsabilidad civil Patronal.

- Clausula responsabilidad civil de Personas.

- Clausula responsabilidad civil de Trabajos en Altura y Subterraneos, se
exceptuan trabajos mineros y en tuneles.

- Clausula responsabilidad civil Equipo Movil.

- Clausula responsabilidad civil Vehicular.

- Clausula responsabilidad civil de Transporte de Carga.

- Clausula responsabilidad civil de Transporte de Personas.

- Clausula responsabilidad civil Cruzada.

- Clausula responsabilidad civil por Dano Moral.

- Clausula responsabilidad civil por Lucro Cesante.

12.1.3 DEL CONTRATANTE Y ASEGURADOS

Es importante, indicar que la pdliza, debera sefalar como asegurado principal al
proponente contratado, identificando su razon social y todo Rut asociado a su
empresa, asimismo debera incluir como asegurados adicionales a la Municipalidad
de Quillota, a sus trabajadores, contratistas y subcontratistas, incluyendo la
administracion, ingenieros, proyectistas u otros que participen en la ejecucion de la
obra encomendada.

Se debe, ademas, incluir en la presente poliza, los gastos por Defensa Judicial por
reclamaciones civiles y/o penales, por evento y por todo el periodo de vigencia del
contrato.

Finalmente, se establece que la presente péliza, debera cubrir todo evento ocurrido
y/o reclamado dentro del territorio de la Comuna de Quillota, con ocasion de la
ejecucion del contrato materia de la presente licitacién.

12.2 POLIZA DE SEGURO POR TODO RIESGO DE CONSTRUCCION.
12.2.1 DEL MONTO Y SU VIGENCIA.

El proponente contratado, debera contratar una Péliza de Seguro contra riesgo de
incendio, sismo y actos terroristas, que puedan deteriorar o destruir la obra,
instalaciones y equipamiento, asi como los materiales para su ejecucion. Esta pdliza
es progresiva y debera cubrir hasta el 100% de la obra en su conjunto y debera ser
entregada a la Inspeccién Técnica de Obras, junto al primer Estado de Pago.
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La fecha de vencimiento del seguro, sera de sesenta (60) dias corridos, mas
sesenta (60) dias habiles adicionales, necesarios para el término efectivo del
contrato, los que seran contados desde la fecha de firma del acta de entrega de
terreno. En ningun caso, este plazo adicional podra ser inferior a 60 dias habiles
contados desde la recepcidn provisoria (sin observaciones), debiendo el contratista,
si fuere necesario, extender la vigencia de la pdliza de seguro por todo riesgo de
construccion.

12.2.2 COBERTURA

Cabe sefalar que la péliza, debera considerar sin que la enumeracion sea taxativa,
las siguientes coberturas adicionales por dafio material:

- Instalacion de Obras.

- Trabajos de construccion e ingenieria civil.

- Materiales de construccion almacenados (bodegaje)
- Trasporte de materiales a la obra (nacional/internacional)
- Remocion de escombros.

- Reparaciones provisorias.

- Honorarios profesionales.

- Robo con fractura y/o violencia.

- Errores de concepcion.

- Planos y documentos.

- Proteccioén de bienes.

12.2.3 DEL CONTRATANTE Y ASEGURADOS

La pdliza, debera senalar como asegurado principal al proponente contratado,
identificando su razén social y todo Rut asociado a su empresa, asimismo debera
incluir como asegurados adicionales, a la Municipalidad de Quillota, a sus
trabajadores, contratistas y subcontratistas, incluyendo la administracidn, ingenieros,
proyectistas u otros que participen en la ejecucion del proyecto dentro del sitio de la
obra.

Se consulta, ademas, incluir en la presente pdliza, los gastos por Defensa Judicial
por reclamaciones civiles y/o penales, por evento y por todo el periodo de vigencia
del contrato.

Finalmente, se establece que la presente péliza, debera cubrir todo evento ocurrido
y/o reclamando dentro del sitio de la obra, identificada como Mejoramiento Plaza
Intergeneracional Poblacion Carlos Mardones, comuna de Quillota, la cual se
emplaza en calle Bernardino Concha, entre calle Arauco Poniente y pasaje 2,
Comuna de Quillota

12.3 PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA LABORAL Y SEGURO DE
SALUD

El adjudicatario debera implementar y supervisar de acuerdo a lo establecido en el
Titulo 1, de la Ley 21.342 un Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19, de
acuerdo a las caracteristicas particulares de las actividades a desarrollar por sus
trabajadores, contratistas o subcontratistas en forma presencial, ya sea de manera
total o parcial en el lugar de trabajo.

Asimismo, conforme a lo establecido Titulo Il, articulo 10 de la Ley 21.342, debera
contratar o mantener un Seguro de Salud Individual Obligatorio para todos los
trabajadores con contrato vigente y que desarrollen funciones presenciales, ya sea
de manera total o parcial, durante la vigencia del contrato licitado.
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Este seguro debera cubrir riesgos de salud y riesgo de muerte derivados de un
diagnostico confirmado de COVID-19, siempre y cuando éste se haya producido
dentro del periodo de vigencia de la péliza.

13. EVALUACION DE LA PROPUESTA

13.1 DE LA COMISION EVALUADORA

El plazo de evaluacion de las ofertas serd de 10 dias corridos a contar de la fecha
de apertura electronica indicada en el punto 8.2.6 de las presentes bases.

La evaluacion de la propuesta serd realizada por una Comisién Evaluadora,
nombrada exclusivamente para esta licitacién y estara compuesta por:

e Un funcionario de la Secretaria Comunal de Planificacion o quien lo reemplace.

e Un funcionario de la Direccion de Obras Municipales o quien le reemplace.

e Un funcionario de la Direccion de Transito y Transporte Publico, o quien le
reemplace.

Establécese que los integrantes de la Comisién Evaluadora antes individualizados,
son sujetos pasivos conforme a la ley N® 20.730, que regula el Lobby y las Gestiones
que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.

Queda estrictamente prohibido agendar a solicitud de terceros reuniones o visitas
gue tengan por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular
con integrantes de la Comision de Evaluadora durante el proceso de licitacion.

Asimismo, queda estrictamente prohibido, ofrecer o donar regalos, premios 0 pagos
de cualquier tipo o naturaleza a funcionarios municipales o a cualquier otro que
tenga directa o indirecta relacién con el proceso de licitacién.

13.2 DE LOS ERRORES U OMISIONES FORMALES Y SOLICITUD DE
ANTECEDENTES

Si con posterioridad a la apertura de las ofertas, durante la evaluacion, la Comisién
de Evaluacién detectare errores u omisiones formales, éstos podran ser salvados
previa solicitud de la comision sefialada, siempre y cuando las rectificaciones de
dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situaciéon de
privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no afecten los
principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes. Dicha
solicitud sera informada al resto de los oferentes a través del Sistema de
Informacién de Compras y Contrataciones de la Administracion, senalandose
ademas el plazo fatal de dos (2) dias habiles para la correccion de estas
omisiones, contado precisamente desde el requerimiento informado por el sistema.

La Municipalidad so6lo permitira la presentacion de certificaciones o antecedentes
qgue los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta,
siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido
con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a
situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el
periodo de evaluacién. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de las consecuencias
que tendra en el resultado final de la evaluacion la falta de oportuno cumplimiento
de los requisitos formales, conforme con los criterios de evaluacién contenidos en el
punto 13.3 de las presentes bases.
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La Comisién de Evaluacidén rechazara aquellas ofertas que no cumplan con los
requisitos y condiciones establecidos en las presentes bases de la licitacion, y no se
podran corregir errores aritméticos que presenten las ofertas.

Son cuestiones de fondo, que no pueden ser saneadas:

a) La ausencia o ilegibilidad de documentos legales del proponente que deban
incorporarse en los anexos administrativos de la oferta para acreditar su
existencia y vigencia legal.

b) La ausencia o ilegibilidad de documentos considerados como esenciales en el
punto 9.2 Modulo Anexos Técnicos, letrasj) y )

c) La no entrega o presentacién de la Garantia de Seriedad de la Oferta, su plazo y
monto equivocos 0 erroneos.

d) El formulario donde se solicita la Identificacion del Oferente, las Declaraciones
Juradas Simples y el formulario de Oferta Econémica, sin firma del Representante
Legal.

El analisis de las ofertas presentadas, se realizara en conformidad con la
metodologia establecida en el Punto 13.3 en base a los antecedentes efectivamente
entregados por cada proponente a través del portal de ChileCompra en los médulos
anexos Administrativos, Técnicos y Economicos, de manera tal que la Comision
pueda ponderar los aspectos y objetivos principales de la materia del proyecto.

Toda informacién que se demuestre falsa, alterada o maliciosamente incompleta y
que altere el principio de igualdad de los proponentes sera estimada fraudulenta,
siendo causal de eliminacion del oferente de la etapa de evaluaciéon y adjudicacion
de la propuesta.

De dicha evaluacion emanara un Informe de Evaluacién, en el cual se consignaran
las razones técnicas, econdmicas y juridicas de la ponderacion obtenida por cada
una de las ofertas presentadas. Cabe sefalar que la aplicacién de la metodologia
establecida dara como resultado final en orden descendente de una propuesta de
adjudicacién, sugiriendo la Comision al Sr. Alcalde llevar a acuerdo del Concejo
Municipal, adjudicar la licitacion a favor del proponente que haya obtenido el mayor
puntaje.

En todo caso y segun corresponda la Municipalidad de Quillota, se reserva el
derecho de efectuar un nuevo proceso de licitacion.

13.3 PROCEDIMIENTO DE EVALUACION

La evaluacion de las ofertas se realizara asignando un puntaje de 1 a 10 a los
factores que a continuacion se detallan, en donde el valor 1 representa a la
condicion mas deficitaria y el valor 10 corresponde a la situacién éptima segun las
caracteristicas del presente encargo. Estos factores se ponderaran segun la
siguiente pauta de evaluacién:

A. Documentos Administrativos : 40 %
B. Propuesta Técnica : 40 %
C. Oferta Econémica : 20 %
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A) DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: 40%

. Cumplimiento de Requisitos Formales en Tiempo y Forma (5%):

Los proponentes que hayan presentado todos los antecedentes al momento de la
apertura de las ofertas, se les asignara el puntaje de 10 puntos en este factor de
Cumplimiento de Requisitos Formales.

Aquellos proponentes que no hayan presentado todos los antecedentes requeridos
al momento de la apertura de la oferta o bien los hayan presentado con posterioridad
de esta, se les asignara el puntaje de 1 punto en el Factor de Cumplimiento de
Requisitos Formales.

CLASIFICACION PUNTAJE
Cumple con los Requisitos Formales en Tiempo y Forma 10
Incumple con los Requisitos Formales en Tiempo y Forma 1

Il. Curriculum del Proponente (60%):

Se evaluara la cantidad de contratos ejecutados en los ultimo cinco afnos, similares a
la materia de encargo de la presenta Licitacién, sefalando el afno, nombre del
contrato, monto ($) del contrato y mandante, todo lo anterior debidamente acreditado
con documentos respectivos (copia de recepcion provisoria sin observaciones,
recepciones definitivas u 6rdenes de compra en estado recepciéon conforme de
dichos trabajos) segun lo sefialado en el Formulario N°4. No se evaluara como
experiencia aquella que no cuente con su respectivo respaldo. El puntaje maximo lo
obtendra el oferente que presente mayor cantidad de contratos acreditados. Las
demas ofertas seran evaluadas de acuerdo a la siguiente formula:

PjeOi = (0i*10)/Oe

Donde:
PjeOi: Puntaje obtenido por oferente i
Oe : Oferta con mayor cantidad de contratos ejecutados.
Oi  : Oferta del Oferente i

lll. Experiencia Profesional Jefe de Obras (35%):

Se evaluard el numero de afnos en el gjercicio profesional, cuantificado a partir de
la fecha de titulacion que indica el certificado de titulo. El puntaje maximo lo
tendréa la oferta cuyo profesional Jefe de Obras (Formulario N°5) presente un mayor
nuamero de afnos de experiencia, las demas ofertas seran evaluadas de acuerdo con
la siguiente férmula:

PjeOi = (0i*10)/Oe

Donde:
PjeQOi: Puntaje obtenido por oferente i
Oe : Oferta de profesional con mayor numero de afos de titulacién.
Oi : Oferta del oferente i

| B. PROPUESTA TECNICA: 40% |

. Equipo de Trabajo (35%):

En base a lo indicado por los proponentes en el Formulario N°7 aquel oferente que
proponga una mayor cantidad de mano de obra que este directamente relacionada
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con su ejecucion, obtendra el puntaje maximo y en la medida que la cantidad de
mano de obra sea menor, obtendra menor calificacion en base a la férmula descrita
a continuacion:

PjeOi = (0i*10)/Oe

Donde:
PjeOi : Puntaje obtenido por oferente i
Oe : Oferta de mayor cantidad mano de obra.
Oi : Oferta por el Oferente .

Il Presupuesto por partida y coherencia con monto
ofertado (25%): Se aplicara puntaje maximo (10 puntos) al
o los oferentes, cuyo presupuesto esté completo y sea
concordante con el Monto Ofertado. Asimismo, la oferta
debera ajustarse al formulario propuesto (Formulario N°9).
Se aplicara el puntaje minimo (1 punto) a las ofertas que no

cumplan.
CLASIFICACION PUNTAJE
El presupuesto coincide con el monto ofertado 10
El presupuesto coincide con el monto ofertado pero 5
presenta errores
El presupuesto no coincide con el monto ofertado 1

Nota: Este documento sera considerado como esencial, por lo que la no
presentacion de este sera causal para declarar la oferta fuera de bases y por lo
tanto la misma no podra seguir participando del proceso licitatorio.

lll. Carta Gantt y coherencia con Flujo de Caja (25%):

Se aplicara el puntaje maximo (10 puntos) al o los oferentes cuya carta Gantt esté
completa, de acuerdo a lo indicado en el punto 10.2 letra j) de las bases, y sea
concordante con el Flujo de Caja. Se aplicara el puntaje minimo (1 punto) a las
ofertas que no informan.

CLASIFICACION PUNTAJE
La Carta Gantt esta completa y coincide con Flujo 10
de Caja
Presenta inconsistencias 5
No cumple o No informa 1

Nota: Este documento sera considerado como esencial, por lo que la no presentacion
de este sera causal para declarar la oferta fuera de bases y por lo tanto la misma no
podra seguir participando del proceso licitatorio.

IV. Coincidencia entre plazo ofertado y ruta critica (15%): Se aplicara puntaje
maximo (10 puntos) al o los oferentes que coincidan el plazo ofertado con la ruta
critica. Se aplicara el puntaje minimo (1 punto) a las ofertas que no informan.

CLASIFICACION PUNTAJE
Presenta Concordancia 10
No presenta concordancia 5
No Informa 1
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[C. OFERTA ECONOMICA: 20%

Se evaluara con el mayor puntaje la oferta econémica de menor precio (Formulario
N°10). Las demas ofertas seran evaluadas de acuerdo a la siguiente férmula:

PjeOi = (Oe/0i)* 10

Donde:
PjeQi: Puntaje obtenido por oferente i
Oe : Oferta de menor precio
Oi : Oferta del oferente i

13.4 RESOLUCION DE EMPATE

Si en el resultado de la evaluacion final, hubiese un empate, se adjudicara al
oferente con la mayor puntuacién obtenida en el criterio de evaluacién indicado en la
letra A. “Documentos Administrativos”. En caso de persistir el empate, como
segundo factor de desempate, se adjudicara al oferente con la mayor puntuacion
obtenida en el criterio de evaluacion indicado en la letra B. “Propuesta Técnica”.
De persistir el empate, como tercer factor de desempate, se adjudicara al oferente
con la mayor puntuacién obtenida en el criterio de evaluacién de la letra C “Oferta
Econdémica”

14. OFERTA INADMISIBLES

La Municipalidad declarara inadmisible las ofertas cuando estas no cumplieren los
requisitos establecidos en las bases.

Declarara desierta una licitacion cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando
estas no resulten convenientes a sus intereses.

En ambos casos la declaracién debera ser por resolucion fundada, mediante Decreto
Alcaldicio. Para posteriormente efectuar una nueva licitacion.

15. DE LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La adjudicacion de la propuesta sera resuelta por el Sr. Alcalde, previo acuerdo del
Concejo Municipal, de acuerdo al plazo indicado en el punto 8.2.7 de las presentes
bases.

La licitacién, se entendera oficialmente adjudicada una vez que la Municipalidad de
Quillota asi lo dictamine a través de la emisibn de un Decreto Alcaldicio,
debidamente notificado a través del Sistema ChileCompra, en el cual, entre otras
cosas, se debera consignar el nombre del Proponente favorecido (persona natural
y/o juridica), el objeto del contrato, el monto ofertado (impuesto incluido) y el plazo
de ejecucion o desarrollo.

En caso de afectar una causal de inhabilidad a algun integrante de la Unidn
Temporal de Proveedores, esta debera decidir si continuara con el respectivo
procedimiento de contratacion con los restantes integrantes no inhdbiles de la
misma, o desistira de su participacion en el respectivo proceso.

El proponente favorecido, también denominado, contratista o adjudicatario, una
vez notificado de la resolucion a través del Sistema ChileCompra, debera acordar
con la Unidad de Asesoria Juridica de la Municipalidad de Quillota la fecha efectiva
de suscripcidén del contrato y entrega de la garantia respectiva, incluido Certificado
de Habilidad de Estado de Inscripcién en Chile Proveedores."
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15.1 READJUDICACION

La inobservancia de las obligaciones consistentes en suscribir el contrato y rendir
la garantia de fiel cumplimiento del mismo y aceptar la orden de compra o
tratandose de una Uniéon Temporal de Proveedores, de no entregar el
instrumento publico que la formalice, dentro del plazo sefalado para la suscripcién
de aquél, sea por desistimiento o simple omisién, habilita a la Municipalidad de
Quillota para dejar sin efecto la adjudicacion y hacer efectiva la Garantia de
Seriedad de la Oferta.

Dichas acciones, una vez aplicadas, tendran caracter de irreversible, en cuyo evento
y sin llamar a una nueva licitacion, la Municipalidad de Quillota podra readjudicar la
licitacién al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluacion le siga en puntaje
y asi sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del Municipio, se
estime conveniente declarar desierta la licitacién.

16. SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y GARANTIAS.

Una vez resuelta la licitacion, el Adjudicatario previo a la suscripcién del respectivo
contrato, debera certificar que se encuentra inscrito en el Registro de Proveedores
de CHILECOMPRA y en caso de tratarse de una Union Temporal de Proveedores,
sin perjuicio de acreditar su inscripcion y habilidad respecto de cada uno de sus
integrantes, si correspondiere, debera hacer entrega de la escritura publica en la
cual conste el acuerdo de constitucion de dicha unién, so pena de resolverse la
adjudicacién en caso de incumplimiento. En dicho documento se debera establecer
ademas, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se
generen con la Municipalidad y se debera nombrar un representante o apoderado
comun con poderes suficientes. La vigencia de la Unién Temporal de Proveedores
no podra ser inferior al plazo de vigencia del contrato adjudicado.

Adjudicada la presente licitacion, se celebrard un contrato para la prestacién del
servicio objeto de la presente licitacion entre la Municipalidad y el oferente
adjudicado. Dicho contrato sera redactado por la Unidad de Asesoria Juridica de la
Municipalidad y se entendera perfeccionado con la firma del Sr. Alcalde de la
Municipalidad de Quillota y del oferente adjudicado de la presente licitacion.

El Proponente adjudicado tendra el plazo de diez (10) dias habiles, contados desde
la fecha de Notificacién de la Adjudicacion a través del sistema Chile Compra para
suscribir el contrato.

Todos los gastos del contrato que se originen por su celebracion y/o protocolizacion,
seran de cargo exclusivo del adjudicatario, quien debera hacer entrega de dos (2)
copias a la Municipalidad en el plazo de cinco (05) dias habiles.

16.1 PROHIBICION DE CESION Y/O TRANSFERENCIA

La persona natural o juridica que en virtud de un contrato, asuma la obligacién de
ejecutar la materia del encargo, bajo los términos fijados en las presentes bases y
demas documentos, los cuales se entienden plenamente conocidos, no podra bajo
ningun titulo, ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente el presente
contrato.

El incumplimiento o infraccion respecto de la cesion del contrato o entrega de la obra
a un tercero, dara a lugar al Mandante de aplicar la Resolucion del Contrato, de
acuerdo a lo estipulado en el punto 22.2 de estas Bases.
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El ejercicio de la atribucién antes sefialada, no dara derecho a indemnizacién o pago
de ningun tipo a favor del contratista, perdiendo como sancién tan pronto como se
ponga término anticipado al contrato, la garantia que avala el cumplimento de éste,
sin perjuicio de las demas acciones legales que pudieren corresponder a la
Municipalidad por este hecho.

16.2 DE LOS CONTRATOS O SUBCONTRATOS

Los subcontratos se regiran de acuerdo a la Ley N2 20.123 que regula al trabajo en
régimen de subcontratacion.

Se establece que el contratista, podra contratar o subcontratar sélo para efectos de
la ejecucion de trabajos de montaje de instalaciones o de equipamiento que se
indican en especificaciones técnicas, aquellas partidas de especialidades que sean
necesarias para el correcto desarrollo del proyecto materia de la presente licitacion,
sean estos recursos técnicos o materiales que no impliquen procesos o actividades
claves o de fondo en el desarrollo e implementacion de la misma.

Aquellas partidas que sean necesarias de contratar o subcontratar, deberan ser
informadas para su visacion a la Inspeccién Técnica de Obras, previo a su ejecucion,
mediante informe escrito en el cual se deberan establecer entre otras cosas la
individualizacidn de las partidas o comprometidas, sus condiciones y alcances.

La Inspeccion Técnica de Obras, podrda aceptar o rechazar la proposicion del
contratista, la decision que se adopte no dara lugar a pago adicional o indemnizacién
alguna a su favor o de terceros que hayan participado por este hecho.

En ningun caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por trabajos
defectuosos o bien negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados
por un tercero, debiendo éste asumir a su costo y cargo, toda reparacion o
reposicion de acuerdo al tipo, calidad de lo ejecutado o de lo especificado en bases.

Se deja constancia, que el no pago oportuno por parte del contratista de los trabajos
contratados o subcontratados, para la ejecucion de partidas de especialidades, la
Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de paralizar el estado de pago
comprometido hasta que el contratista certifique estar al dia con dichos pagos.

17. DEL SISTEMA DE PAGO
17.1  ANTICIPOS: No se contempla el pago de anticipo.
17.2 ESTADOS DE PAGO (OBRAS CIVILES):

Se adoptara el sistema de Estados de Pago por Avance Fisico de la Obra,
previa certificacién de conformidad de la Inspeccion Técnica de Obras, mediante la
emision de un cheque nominativo o transferencia electrénica.

Cabe senalar, que, en el estado de pago, solo se podra incluir aquellas partidas
que estén totalmente aprobadas (GORE) y ejecutadas al momento de hacer
efectiva la solicitud, esto es, que no se permitira considerar en el estado de pago,
partidas globales inconclusas o parcialmente terminadas.

17.3 ESTADO DE PAGO UNICO (EQUIPAMIENTO):

Se consulta para el pago del equipamiento, un estado de pago Unico, el que debera
ser cursado, una vez que este se encuentre entregado y recibido en conformidad por
la Inspeccion Técnica de Obra (ITO).
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Para tal efecto se debera adjuntar la siguiente documentacion:

Contrato respectivo.

Decreto de aprobacién del contrato;

Facturas y/o boletas, en las cual se indique el ID y el nombre de la licitacion
Acta de Recepcion Conforme de los equipos y/o equipamientos adquiridos;

17.4 FACTURACION (OBRAS CIVILES)

El precio del contrato sera pagado de acuerdo al valor indicado en cada estado de
pago (IVA incluido), correspondiendo al contratista presentar el documento tributario
(factura), extendido a nombre de:

- Municipalidad de Quillota

- RUT N° 69.060.100-1
Edificio Consistorial, calle Maipu N° 330, 2do piso.
Quillota.

Asimismo una vez presentada correctamente la factura correspondiente, el plazo
para su pago sera de 30 dias corridos como maximo. (Art. 2 Ley 21.131), sin
perjuicio del deber del Contratista a presentar toda documentacion que se exige para
su solucién.

Si el adjudicatario fuere una Unién Temporal de Proveedores, los integrantes
deberan acordar en el respectivo instrumento de constitucion, quien de ellos o si
todos facturaran por la obra, recibiran los pagos y extenderan los recibos
correspondientes, segun la modalidad que determinen. Si nada expresaren, se
entendera que han acordado irrevocablemente que la facturacién se haga a aquel de
los integrantes que primero haya aceptado la respectiva orden de compra, sin
perjuicio de las actuaciones que en su nombre pudiere desarrollar el apoderado
nombrado.

17.5 DE LA TRAMITACION DEL PAGO

Correspondera al contratista presentar para la tramitacion del pago, junto a la
factura, los siguientes antecedentes en duplicado, los que deberan ser entregados
en archivos (carpetas) individuales, identificandolos exteriormente con el nombre de
original y copia:

I. Tratandose del primer estado de pago y siguientes, se debera emitir por escrito
una solicitud de pago, dirigido a la Inspeccion Teéecnica de Obras de la
Municipalidad de Quillota, quién lo remitird mediante oficio conductor aprobando el
pago (si procede), al Director de Administracion y Finanzas de la Municipal de
Quillota, junto con lo siguiente:

a) Copia del Decreto Alcaldicio de Adjudicacion.
b) Copia del Contrato respectivo.
c) Copia del decreto que aprueba el contrato o protocolizaciéon del contrato.
d) Copia de Orden de Compra aceptada por el adjudicatario.
e) Garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato.
f) Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil.
g) Pdliza de Seguro por Todo Riesgo de Construccion.
h) Péliza de Seguro de Salud individual Obligatoria
i) Acta de Entrega de Terreno.
j) Permiso de Obra, totalmente tramitado.
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k) Presupuesto contratado.

l) Estado de Avance Efectivo de Obras, visado por el Director de Obras
Municipales, por el contratista y por el ITO.

m) Factura a nombre de la Municipalidad de Quillota, se debera indicar ademas
en su glosa el numero del estado de pago al cual corresponde, el cddigo BIP, el
nombre del proyecto y el monto del aporte de FNDR.

n) Set Fotografico en formato digital, CD (minimo 10 exposiciones o vista
significativas), que den cuenta mensual del avance fisico de las obras,
equipamiento y del letrero de obras.

o) Certificado de la Inspeccion Provincial del Trabajo (F-30-1), vigente a la fecha
del estado de pago, que acredite que la empresa ejecutora, contratista y
subcontratista de éste, no tienen deudas laborales, ni previsionales pendientes
con relacién al proyecto y finiquitos cuando corresponda.

Il. Tratdandose del ultimo estado de pago, se debera acompanar Oficio de la
Inspeccidn Técnica dando cuenta de la Recepcidn Provisoria sin observaciones y
solicitando la devolucién de la garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato al
adjudicatario ademas de lo siguiente:

a) Un ejemplar del Acta de Recepcion Provisoria (obras y equipamiento), sin
observaciones.

b) Garantia por Correcta Ejecucion y Buen Comportamiento de la Obra.
c) Garantia de productos y Servicios Post Venta (Equipamiento).

d) Certificado o copia de boleta de pago de cuenta por consumos basicos,
incluidos empalmes provisorios por instalacién de faenas, en la que se acredite
que dichos pagos se encuentran al dia.

e) Certificado de recepcion de las obras, emitidos por la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (SEC), Empresa Sanitaria de Valparaiso, Aconcagua
y Litoral (ESVAL), Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU), segun
corresponda.

f) Certificado emitido por la Direccion Provincial del Trabajo (F-30-1), vigente a la
fecha del Estado de Pago, que acredite que la empresa ejecutora, contratista y
subcontratista de éste, no tienen deudas laborales ni previsionales pendientes con
relacion al personal que se desempenia en el proyecto.

g) Factura del estado de pago correspondiente al periodo.

18. DE LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS

Para todos los efectos previstos en estas bases, la supervision técnica vy
administrativa de la ejecucion del proyecto, sera ejercida a través del funcionario que
designe la Municipalidad de Quillota por Decreto Alcaldicio, correspondiéndole esta
funcidbn a la Inspeccién Técnica de Obra (ITO). Esta inspeccidn, sera ejercida
durante todo el periodo o plazo de vigencia del contrato, correspondiéndole entre
otras funciones:

a) Ser el interlocutor valido entre la Municipalidad de Quillota y el contratista.

O

Realizar y gestionar el Acta de Entrega de Terreno.

(¢)

)
) Fiscalizar al Profesional Jefe de Obras de la contratista.
)

d) Fiscalizar la gestién técnica y administrativa del contrato, en cualquiera de sus

etapas de ejecucion.

e) Fiscalizar la instalacién del letrero de obras.
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f)  Aprobar toda partida y/o servicio a contratar o subcontratar.
g) Informar el estado efectivo de las obras.
h) Aprobar la recepcidon conforme de los informes del o los estados de pago.

i) Visar y gestionar en forma oportuna los estados de pagos.

) Visar y gestionar, toda modificacion de obras, aumentos o disminuciones, obras

extraordinarias y/o modificacién del contrato.

k) Sugerir al senor alcalde por medio de un informe fundado, la aplicacion de
multas o sanciones singularizadas en las presentes bases.

l) Deducir del estado de pago las multas 0 sanciones aplicadas.

m) Sugerir al sefor alcalde por medio de un informe fundado la modificacion,
resciliacién o resolucién del Contrato.

n) Fiscalizar y Gestionar la Recepcion Provisoria de las Obras Civiles, sin
observaciones.

o) Fiscalizar y Gestionar la recepcion conforme del Equipamiento que complementa
el proyecto.

p) Fiscalizar la instalacion de placa conmemorativa.

q) Informary gestionar la fecha efectiva de inauguracion de las obras.

r) Realizar y gestionar la Recepcion Final del Proyecto, si procede.

19. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas
Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y el contrato impongan al
contratista, éste respondera directa y exclusivamente por todos los deterioros,
defectos y danos que se ocasionaren o sufrieren en el desarrollo de la materia de
encargo, por cualquier causa, hasta la fecha de término del contrato. Soportara de
igual modo, la pérdida de insumos o materiales, cuando cualquiera de dichas
circunstancias provenga de un caso fortuito o de un hecho o acto imprevisto.

El contratista debera, ademas:

a) Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Obras, el cual sera visado por
la Inspeccion Técnica de Obra (ITO), el que estara destinado a consignar todas
las observaciones e instrucciones que se estimaren pertinentes, libro que no
debera salir de la obra bajo ninguna circunstancia. Este libro debera estar
conforme a lo establecido en el Titulo 1, capitulo 2, articulo 1.2.7 y Titulo 1,
capitulo 3, articulo 1.3.2 N° 10 de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones.

b) Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Asistencia Diaria de su
Personal (trabajadores), para la fiscalizacion de la Inspeccidén Técnica de Obra
(ITO), el cual estara a cargo del profesional Residente de obras.

c) Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga el Inspector
Técnico de la Obra(ITO), el que correspondera a un profesional de la Direccion
de Obras Municipales, nombrado para este efecto, a fin de comprobar el correcto
desarrollo del contrato y su eficiente ejecucion.

d) Dar respuesta oportuna y certera, a las observaciones planteadas por la
Inspeccidn Técnica de Obras, en cualquiera de sus etapas de ejecucion.

e) Suministrar al personal a cargo de las labores de ejecucion de obras todos los
implementos de seguridad necesarios para proteger su integridad, siendo
obligacién su uso permanente durante el desarrollo de faenas, la fiscalizacion de
su cumplimiento estara a cargo del profesional Jefe de Obras.
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f)  Asimismo en el contexto del estado de excepcidn constitucional de catastrofe,
ante la emergencia sanitaria por coronavirus COVID-19, el contratista, debe
adoptar todo resguardo y medida necesaria para mantener las condiciones
sanitarias y ambientales esenciales para proteger la vida y salud de sus
trabajadores o de terceros en el lugar que desempenen o ejecuten sus funciones
o faenas y que, cuyo cumplimiento sera monitoreado por la Inspeccidén Técnica
de Obras (ITO).

g) Implementar adecuadamente en tiempo y forma a su personal, con los
elementos de trabajo (maquinas y herramientas), necesarias para el
cumplimiento de sus labores, la fiscalizacién de su cumplimiento estara a cargo
del Profesional Jefe de Obras.

h) Reponer o reparar en forma oportuna todo elemento de trabajo y/o de
seguridad, danados o faltantes, que sean necesarios para la ejecucion y
desarrollo de las faenas.

i) En el evento que sus trabajadores inicien un procedimiento de negociacion
colectiva (huelga), que afecte el normal desarrollo del contrato, el contratista
debera adoptar las medidas necesarias para mantener la continuidad de éste, en
la forma que lo permita la legislacién laboral vigente.

j) Llevar a cabo los ensayos de materiales o elementos que, fundadamente
determine la Inspeccion Técnico de Obras, cuyo costo sera de su exclusiva
responsabilidad debiendo hacer entrega de los respectivos certificados.

k) La asistencia y permanencia obligatoria del Profesional Jefe de Obras
durante el plazo en que se ejecute la obra, asi como cuando la Inspeccion
Técnica de Obras lo requiera para la firma de las Actas de Recepcion Provisoria
y Definitiva, sin perjuicio de la responsabilidad personal que le compete en la
direccion de la misma.

l) Reemplazar al Profesional Jefe de Obras cuando la Inspeccion Técnica, este
disconforme con su desempefio.

m) Dar oportuno aviso del cambio o desvinculaciéon del personal a cargo de la
ejecucion y desarrollo de la obra, en especial del profesional Jefe de Obras.

n) En el evento que esto afectara al profesional Jefe de Obras, el contratista,
debera solicitar por escrito a la Inspeccion Técnica de Obra (ITO), previo informe
fundado, la visacién del nuevo profesional por una persona de caracteristicas
técnicas similares o superiores. Cabe sefalar, que dicho profesional, debera
acreditar como minimo la misma experiencia, titulo profesional y licencia del
ofertado y evaluado originalmente.

o) Mantener respaldo (archivo), de todas las acciones administrativas del
desarrollo de la obra tales como: copia de oficios, Decretos, contratos,
subcontratos, Actas, Informes, Estados de Pagos, facturas, planos, etc.

p) Al término de las obras, el contratista, deberd despejar y retirar del recinto
intervenido, todos los materiales excedentes, escombros y obras provisorias,
dejando limpio el terreno y la edificacién.

g) Velar por la no ocurrencia de actos o hechos, que sean propiciados o inducidos
por los trabajadores a cargo del servicio, los que deberan ser denunciados a la
Municipalidad de Quillota o a tribunales segun corresponda.
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Cabe senfalar, que la Municipalidad de Quillota, tendra la facultad de exigir al
contratista, dependiendo de la gravedad de los hechos, la separacion inmediata del
o los trabajadores involucrados, sin perjuicio de las sanciones establecidas en las
presentes bases.

19.1 DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

El personal que emplee el contratista, para efectos de ejecucién de las obras en
comento, debera tener relacién con la cantidad y complejidad de los procesos o
actividades programadas. Por lo tanto, el personal que se emplee en su ejecucién a
que se obliga al contratista, deberd ser integramente contratada por él, en
consecuencia, el personal que ocupe, debera y estara subordinado a él, y en sus
relaciones laborales no tendra vinculo alguno con la Municipalidad de Quillota.

19.2 DERECHOS LABORALES Y PREVISIONALES

La contratacién del personal encargado de la ejecucién del contrato debera regirse
por la legislacion Laboral y Previsional Chilena. El cumplimiento emanado de
dichas obligaciones y derechos sera de exclusiva responsabilidad del proveedor, por
ende, el personal no tendrd vinculo laboral alguno con la Municipalidad de Quillota,
motivo por el cual todo el personal, equipos y elementos, vinculados a las tareas
relacionadas con la prestacién de los servicios, estaran bajo su exclusiva relacion de
subordinacién, dependencia y responsabilidad con el proveedor.

19.3 VALLA IDENTIFICATORIA O LETRERO DE OBRA

Dentro del plazo de 10 dias corridos a partir de la fecha estipulada en el Acta de
Entrega de Terreno, en el lugar donde se emplaza la obra, se debera instalar una
valla identificatoria o letrero de obra, que incluya la simbologia del Gobierno
Regional de Valparaiso y de cuenta del origen y monto de los recursos
comprometidos de acuerdo a formato indicado en instructivo publicado en
http://www.gorevalparaiso.cl/normasgraficas.php?id=3.

19.4 PLACA CONMEMORATIVA

Se consulta, una vez terminadas las obras, proveer e Instalar una placa alusiva
(conmemorativa) al financiamiento con fondos del Gobierno Regional de Valparaiso,
destacando el escudo regional, nominacién oficial de la Region del Valparaiso,
nombre de la obra, fecha de inauguracion, periodo del mandato del Gobierno
Regional en que se realiz6 la obra, dimensiones, u otra mencion merecedora de ser
considerada, de conformidad a formato indicado en instructivo publicado en
http://www.gorevalparaiso.cl/normasgraficas.php?id=3.

20. MULTAS, DESCUENTO SANCION

La Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de solicitar segun corresponda, a
través de la Inspeccion Técnica de Obra (ITO), previo informe fundado, la aplicaciéon
via administrativa de multas al contratista por incumplimientos establecidos en las
presentes bases, especificaciones técnicas, oferta y contrato.

20.1 DESCUENTO POR CONCEPTO DE MULTA

Las multas seran aplicadas al monto total del contrato y seran descontadas del
estado de pago mas préximo a la fecha en que se incurra la mencionada infraccion,
independiente del cobro de la garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato, si
correspondiere. Con todo, el monto maximo de multas a aplicar sera del 5% del

valor neto del contrato.
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La aplicacién de multas en caso de incumplimiento de la empresa ejecutora, la
Municipalidad de Quillota, debera realizar el calculo de ellas, instruyendo a la
empresa a que facture por el monto total que habria correspondido sin la multa. En
tal caso, el Gobierno Regional de Valparaiso procedera a descontar de la
transferencia respectiva el monto de la multa calculada por el municipio.

1.- Por incumplimiento de su Oferta: al contratista, se le aplicara una multa
equivalente al 0,2% del monto total del contrato por dia corrido, por las
siguientes causales:

a) Por incumplimiento del plazo estipulado para el inicio de las Obras.

b) Por incumplimiento del profesional residente.

c) Por incumplimiento de la mano de obra.

d) Por incumplimiento de la fecha de término de las obras (recepcion provisoria).

Para efectos de la aplicacion de las multas, se considera como plazo de inicio del
contrato, la fecha efectiva indicada en el Acta de Entrega de Terreno. Todo plazo
adicional que se requiera para dar cumplimiento a lo sefalado, sera considerado
como atraso

Ademas, por este motivo, la Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de
aplicar la Resolucion del Contrato, de acuerdo a lo estipulado en el punto 22.2 de
estas Bases.

2.- Por cada dia corrido de atraso: al contratista, se le aplicara una multa
equivalente al 0,2% del monto total del contrato, por dia corrido, por las
siguientes causales:

a) Por ausencia injustificada del profesional residente.

b) Por incumplimiento de las 6rdenes e instrucciones que imparta la Inspeccion
Técnica de Obra (ITO).

c) Por la no instalacion del letrero de Obras.

Para efectos de la aplicacién de las multas, se considerara la fecha efectiva de la
notificacién, emitido por la Inspeccion Técnica de Obra (ITO). Todo plazo adicional
gue se requiera para dar cumplimiento a lo sefalado, sera considerado como atraso.

3.- Por Actuar Deficiente del Personal: al contratista, se le aplicard una multa
equivalente al 0,15% del monto total del contrato, por dia corrido, por las
siguientes causales:

a) Por el acopio de materiales o escombros en la via publica.

b) Por la no utilizacién de implementos de seguridad personal.

c) Por utilizacién de elementos de trabajo y seguridad en mal estado.

d) Por actuar negligente del personal en la ejecucién de las tareas asignadas.
e) Por mal comportamiento y/o acciones impropias del personal.

f) Por dafnos propiciados o ejecutados por su personal.

g) Por dafnos o perjuicios ocasionados a terceros.

Para efectos de la aplicacidon de las multas, se considerara la fecha efectiva del
incumplimiento y/o denuncia. En el caso de actos o hechos indebidos, la
Municipalidad de Quillota tendra la facultad de exigir al contratista, la separacién
inmediata del o los trabajadores involucrados, sin perjuicio de las sanciones que se
puedan aplicar.
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Nota: Se entenderd por mal comportamiento y/o acciones impropias del personal,
todo acto o hecho que conlleve a:

a) Aceptar o solicitar dadivas.

b) Incitar conductas de indisciplina o insubordinacién.

c) Propiciar o participar en desordenes o rifias.

d) Proferir insultos, obscenidades o0 amenazas.

e) Difundir o aseverar informacién falsa y calumniosa.

f) Ejercer conductas de hostigamiento o acoso.

g) Consumo de alcohol o de drogas en la jornada de trabajo.
h) Suplantacion de funcionarios municipales.

NOTA: Todo plazo adicional que se requiera para dar cumplimiento a lo sefalado,
sera considerado como atraso.

20.2 RECONSIDERACION DE MULTAS

La Inspeccion Técnica de la Obra o Servicio, ante cualquier situacion que amerite la
aplicacién de multas emitira un informe fundado al Sr. Alcalde, solicitando dictar
Decreto Alcaldicio correspondiente indicando la causa y monto de dicha multa.

El informe sefalado en el péarrafo anterior, debera ser notificado al contratista por
correo electrénico, quien tendra el plazo de cinco (5) dias habiles para efectuar los
descargos correspondientes por escrito, en formato fisico o por medio de correo
electronico. Una vez recibidos los descargos o no habiéndolos presentado el
contratista dentro de plazo, el Sr. Alcalde resolvera en un plazo maximo diez (10)
dias habiles si aplica en definitiva una sancién o bien absuelve al contratista y
notificara el Decreto Alcaldicio por medio de correo electrdnico al contratista.

El contratista una vez notificado de la multa, tendra cinco (5) dias habiles para
solicitar, por escrito en formato fisico o por medio de correo electrénico, la
reconsideracion de la sancién ante la Municipalidad, la que sera resuelta por el Sr.
Alcalde, previo informe de la Inspeccién Técnica de la Obra o Servicio en un plazo
no superior a treinta (30) dias habiles, a partir de la fecha de su ingreso

21. MODIFICACION DEL CONTRATO

El uso de remanentes o0 saldos generados por diferencias entre el monto total
aprobado y el monto total efectivamente contratado, no podran destinarse para el
financiamiento de aumento de obras, obras extraordinarias, ampliaciones de contrato
de asesoria u otros analogos, salvo que existe justificacion técnica presentada por el
municipio, visada técnicamente por la Unidad Evaluadora de Proyectos y autorizada
por el Jefe de Division de Presupuesto e Inversién del Gobierno Regional de
Valparaiso.

21.1 AUMENTO DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS.

Se entiende por aumento de obras y obras extraordinarias, cuando en el transcurso
de la ejecucién de las obras, se presentan situaciones imprevistas en el aspecto
constructivo que hacen necesario alterar las cantidades de obras o el tipo y calidad
de los materiales previstos en itemizado de presupuesto y en especificaciones
técnicas del contrato.

Cabe senalar, que, para el célculo del presupuesto de las nuevas obras a ejecutar, el
contratista debera utilizar los valores contemplados en el analisis de precios
unitarios, el cual forma parte de su oferta.
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21.2 DE LA FORMA DE PROCEDER (SOLICITUD Y AUTORIZACION).

En la eventualidad que el contrato consulte un aumento de obras o de obras
extraordinarias, éstas podran ser financiadas, previo a su ejecucion, por
el Gobierno Regional de Valparaiso o por la Municipalidad de Quillota, siempre
y cuando exista disponibilidad presupuestaria para llevarlas a cabo.

De consultar financiamiento del Gobierno Regional de Valparaiso, la Municipalidad
de Quillota en su calidad de Institucién Receptora o Beneficiaria del Fondo Regional
de Iniciativa Local (FRIL, debera solicitarle previo informe de la Inspecciéon Técnica
de Obra (ITO), mediante oficio, la autorizacién de aprobacion y financiamiento de las
obras a ejecutar, quién podra aprobar o rechazar dicha solicitud.

De ser aprobada la solicitud en comento por el Gobierno Regional de Valparaiso, la
Municipalidad de Quillota debera esperar que ésta sea formalizada mediante oficio
del Jefe de Division de Presupuesto e Inversion del Gobierno Regional de
Valparaiso.

El informe en cuestion, deberé consignar, sin que la enumeracién sea taxativa, como
minimo los siguientes antecedentes:

. Justificacion técnica.

. Visacién del proyectista.

c. Planos o detalles de la situacion actual comparados con los planos o detalles de
la situacién esperada.

d. Presupuesto.

e. Andlisis de precios unitarios.

oo

Cabe sefalar que toda documentacién presentada, deberd contener la visacion
(firma), del Inspector Técnico de Obra (ITO) y del contratista.

21.3 DEL MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

En caso que la obra contratada, sufrieran una modificacién en su monto y/o plazo de
ejecucién por aumento de obras u obras extraordinarias, la Inspeccion Técnica de
Obra (ITO), debera solicitar al Sr. Alcalde la dictacién de un Decreto que autorice
dicho aumento de monto y/o plazo, el cual dara origen a un anexo modificatorio
contractual.

Formalizado lo anterior el contratista, debera dentro del término de cinco (5) dias
habiles, el aumentar el monto de la garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato en
los mismos porcentajes que el fijado en el punto 11.2 las presentes Bases para esta
caucion y a prorrogar la vigencia de la misma en los dias corridos en que haya sido
ampliado el plazo de termino efectivo, mas los dias adicionales fijados para este
efecto.

Asimismo, debera prorrogar la vigencia, de la Pdliza de Seguro de
Responsabilidad Civil, de la Pdliza de Seguro por Todo Riesgo de Construccion
y de la Pdliza de Seguro de Salud Obligatoria en los dias corridos en que haya
sido ampliado el plazo de termino efectivo del contrato, mas los dias adicionales
fijados para este efecto.

Con todo, cualquier modificacién no podra alterar la aplicacion de los principios de
estricta sujecién a las bases y de igualdad de los oferentes, como tampoco podra, en
ningun caso, aumentarse el monto del contrato mas alla de un 30% del monto
originalmente pactado, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria para

llevarla a cabo.
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En caso que el adjudicatario fuere una Union Temporal de Proveedores, debera
prorrogarse la vigencia de dicha unién, cumpliendo con la misma formalidad de
constitucién, durante el plazo total en que haya sido ampliado el del contrato.

21.4 MODIFICACIONES O ALTERACIONES AL PROYECTO.

Una vez adjudicado el proyecto y contratadas las obras, no podran efectuarse
modificaciones o alteraciones al proyecto, salvo que exista solicitud comunicada por
oficio del Sr. Alcalde al Jefe de Divisidon de Presupuesto e Inversién del Gobierno
Regional de Valparaiso y éste apruebe tal modificacién, lo cual sera comunicado por
oficio. Asimismo el Municipio debera ingresar los antecedentes relativos al cambio o
alteracién del proyecto al Banco Integrado de Proyectos del MIDESO. Si las
modificaciones presentadas son aprobadas, los actos administrativos asociados al
contrato de obra y el convenio de transferencia, deberan ser modificados si fuera
procedente, conforme a derecho.

La Municipalidad de Quillota, deja constancia que el proyecto definitivo de
arquitectura, ingenieria y especialidades, incluidos en general todo documento
que forma parte del expediente técnico del disefio de las obras a ejecutar, materia
de la presente licitacion, son de propiedad Municipal.

Por lo tanto, el proyecto en su disefio de formas, disposicibn y programa es
INMODIFICABLE. De ser estrictamente necesario realizar una modificacion al
proyecto, ya sea por motivos arquitectdnicos, estructurales y/o normativos, la
contratista, debera solicitarlo por escrito a través de la Inspecciéon Técnica de Obra
(ITO), el que debera ser sometido a visacion del profesional proyectista (arquitecto o
ingeniero patrocinarte), quien podra aprobar o rechazar dicha solicitud.

Para tal efecto, la Municipalidad, asumird a su cargo el desarrollo y aprobaciones
segun corresponda:

a. Plano de arquitectura (planta, elevaciones, detalles y cortes).

b. Plano de especialidades (solo, si se afecta a especialidades).

c. Plano de estructura (planta, elevaciones, cortes, losas, detalles constructivos, etc.)
d. Memoria de célculo, si procede.

e. Especificaciones 0 memorias técnicas.

Las eventuales modificaciones al proyecto, en ningun caso significaran un mayor
aporte de recursos por parte del Gobierno Regional de Valparaiso o de pago
adicional alguno de esta ultima o de la Municipalidad de Quillota a favor de la
contratista o de terceros que hayan participado de este hecho.

22,  TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
22.1 POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El contrato se entendera resuelto administrativamente, por incumplimiento grave de
parte del contratista de las obligaciones contraidas en virtud del contrato, tal como se
indica en el punto 22.2 de las presentes bases, previo informe fundado del Inspector
Técnico de Obra (ITO), que debera ser puesto en conocimiento del adjudicatario
para que éste formule sus descargos, por escrito, dentro del término de cinco (5)
dias habiles y con lo que exponga, o en su rebeldia, el alcalde podra decretar la
resolucion o término del contrato, por medio de decreto Alcaldicio fundado. Contra
esta decision procedera recurso de reconsideracion, en los términos previstos en la
ley N°19.880. Las notificaciones se practicaran personalmente o por carta certificada.
En relacién a la suma que corresponda pagar al contratista, se estipula que sélo se
pagara todo aquella obra o equipamiento que efectivamente haya sido ejecutada o
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adquirido, hasta la fecha de notificacidén, de acuerdo a los valores contemplados en
el presupuesto o en el analisis de precios unitarios, documentos que forman parte de
la oferta y contrato original, conforme lo determine la Inspeccion Técnica de Obra
(ITO), previo los descuentos que segun su naturaleza corresponda efectuar.

El ejercicio de la atribucidén antes sefialada no dara lugar a derecho de indemnizacién
de ningun tipo a favor del contratista, por este hecho o de cualquier otro en que haya
participado, en su desarrollo o ejecucién, perdiendo como sancién tan pronto como
se ponga término anticipado al contrato, la garantia que avala el cumplimento de
éste, sin perjuicio de las demas acciones legales que pudieren corresponderle a la
Municipalidad de Quillota para el completo resarcimiento de los perjuicios
efectivamente ocasionados.

22,2 RESOLUCION O TERMINO UNILATERAL DEL CONTRATO.

El contrato quedara resuelto por disposicion de la Municipalidad de Quillota si
ocurriera cualquiera de los siguientes eventos:

a) Si el proponente adjudicatario, rechaza la Orden Compra emitida.

b) Si habiendo firmado el contrato, no hace entrega de la Garantia por Fiel
Cumplimiento del mismo, asi como de las poélizas de seguros.

c) Si el contratista no concurre a la firma del Acta de Entrega de Terreno dentro
del plazo establecido por la Inspeccion Técnica de Obra (ITO).

d) Si el contratista, por causa que le sea imputable, no inicia la ejecucion de las
obras, dentro del plazo de diez (10) dias corridos a contar de la fecha de
entrega de terreno.

e) Si el contratista, ha hecho abandono de las obras o0 ha disminuido el ritmo de
trabajo a un extremo que, a juicio de la Inspeccion Técnica de Obra (ITO),
equivale a un abandono de las mismas.

f) Por modificaciéon o alteracion de las obras y equipamiento sin la debida
autorizacién, asi como por incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones
gue emanan del contrato.

g) Si el contratista en forma reiterada no acata las 6rdenes e instrucciones que
imparta la Inspeccion Técnica de Obra (ITO).

h) Si el contratista o su personal demostrara incapacidad técnica para ejecutar las
obras civiles y de aquellas asociadas a especialidades, incluido el montaje del
equipamiento que complementa el proyecto.

i) Si las obras asociadas a especialidades y equipamiento quedan con defectos
graves que no puedan ser reparadas, por error del personal de la empresa
ejecutora, contratista o subcontratista.

j) Si en el curso de la vigencia del contrato, el contratista fuere sancionado con
multas que alcanzaren el limite maximo previstas para estas.

k) Cuando el contratista fuese condenado por algun delito que merezca pena
aflictiva. Tratdndose de sociedades colectivas y/o empresas individuales de
responsabilidad limitada, cuando lo fuese algunos de los socios y tratdndose de
sociedades de capital, cuando lo fuere alguno de los miembros del directorio,
apoderados o titulares.

l) Si el contratista, es una Compafia y va a su liquidacion.
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m) Por quiebra, sujecion a procedimiento concursal de la ley N° 20.720, cesion de
bienes o notoria insolvencia del contratista, a menos que mejoren las garantias
entregadas a satisfaccion de la Municipalidad o las existentes sean suficientes
para garantizar el cumplimiento del contrato.

n) Por traspaso, a cualquier titulo, del contrato.

o) Por acreditarse, respecto de un adjudicatario que constituyere una Unidn
Temporal de Proveedores, alguna de las siguientes causales:

I. La constatacion que los integrantes de la Uniébn Temporal de Proveedores
constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia. De
verificarse tal circunstancia, se remitiran los antecedentes pertinentes a la
Fiscalia Nacional Econémica.

ll. Si uno de los integrantes de la Unidbn Temporal de Proveedores se retira de
ésta y dicho integrante reuniese uno mas caracteristicas esenciales objeto de
la evaluacion de la oferta.

ll.Si se ocultare informacién relevante para ejecutar el contrato, que afecte a
cualquiera de sus miembros.

IV.Si se presentare inhabilidad sobreviviente en alguno de sus integrantes, en la
medida que la Union Temporal de Proveedores no pueda continuar
ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismo términos
adjudicados.

V. Si se disolviere la Unién Temporal de Proveedores.
Las circunstancias senaladas en los parrafos anteriores deberan ser calificadas
mediante un informe fundado por la inspeccion técnica de obras y la decisién de
resolver el contrato, debera ser adoptada por una resolucién fundada del Alcalde.

En cualquiera de estos eventos, el adjudicatario perdera como sancién, tan pronto
como se decrete la resolucion del contrato, las garantias que avalan su cumplimento.

No obstante, lo anterior, la Municipalidad tendra el derecho alternativo de decretar la
resolucién u optar por exigir el cumplimiento forzado del contrato, caso este ultimo,
en que el adjudicatario también perdera la garantia a titulo de clausula penal, sin
perjuicio del ejercicio de las correspondientes acciones legales para el complemento
resarcimiento de los dafos efectivamente causados a la Municipalidad, en
cualquiera de ambos casos.

22.3 PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCION

Los incumplimientos sefalados en el parrafo anterior, deberan ser calificados
mediante un informe fundado emitido por la inspeccién técnica de obras, que
acredite la procedencia de la medida propuesta, el que debera ser comunicado al
contratista, mediante notificacion escrita para que éste, dentro del término
de diez (10) dias habiles, formule los descargos que estime conveniente, por
escrito.

Con la respuesta del contratista, o en su rebeldia, el alcalde adoptara una decisién
por medio de resolucion fundada, en el plazo maximo de diez (10) dias habiles, la
que deberda ser comunicada por escrito, a través de un medio que acredite
fehacientemente su notificacion.
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El contratista podra interponer recurso de reconsideracion de la resolucion que
ordene el término anticipado del contrato, dentro del plazo de cinco (5) dias
habiles, el que sera resuelto por el alcalde, previo informe del Inspector Técnico
respectivo, a mas tardar dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la fecha
de ingreso del recurso.

22.4 RESCILIACION

Correspondera, resciliar el contrato cuando, de comun acuerdo la Municipalidad de
Quillota previa conformidad con el contratista decidan ponerle término y liquidar
anticipadamente el contrato. Con tal objeto, la parte interesada en resciliarlo debera
formular una presentacién por escrito con treinta (30) dias corridos de anticipacién
a la otra parte, y ésta aceptarlo. Se perfeccionara esta resciliacion mediante la
formalizacion del acuerdo respectivo.

Finalmente, es importante sefalar, que el contratista, debera adoptar los resguardos
necesarios para el fiel cumplimiento de las obligaciones contraidas hasta el
momento de término efectivo del contrato. Una vez formalizado el acuerdo a
satisfaccion de las partes, se procedera a desafectar la garantia respectiva.

22,5 FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA O DISOLUCION DE LA SOCIEDAD
O UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES.

En caso de fallecimiento del contratista, si se tratare de una persona natural,
disolucién de la empresa o sociedad en caso que éste sea persona juridica o término
anticipado de la Union Temporal de Proveedores, si estuviere constituido como tal,
se procedera a dar término del contrato y si existieran pagos, garantias o
retenciones a su favor, éstos se giraran a sus herederos, causahabientes o
sucesores, previa suscripcion del correspondiente finiquito. Lo mismo sucedera si se
declarase, voluntaria o forzadamente, el término de giro del contratista.

23. RECEPCION PROVISORIA
23.1 RECEPCION DE LAS OBRAS Y EQUIPAMIENTO

Una vez terminada totalmente la obra, el contratista, debera comunicar el hecho
por escrito a la Inspeccion Técnica de Obra(ITO), solicitando la recepcién
provisoria de las mismas. Notificado lo anterior, dicha inspeccidén técnica, debera
coordinar e informar al menos con cinco (5) dias habiles de anticipacién, al
Gobierno Regional de Valparaiso, al Director de Obras Municipales o a un
representante de éste, al contratista a través de su jefe de obras, la fecha efectiva
(dia y hora) en que ésta se llevara a cabo. El Gobierno Regional de Valparaiso podra
designar a un representante para que asista a este acto, si asi lo estima pertinente.

Convenido lo anterior, se debera verificar en terreno que la obra, instalaciones y
equipamiento estén terminadas de acuerdo al proyecto y demas disposiciones
contractuales. Para ello se levantard un acta que consigne lo verificado. En caso
contrario, se haran las observaciones pertinentes, fijAndose al contratista un plazo
para subsanarlas.

Si el contratista no ejecuta las reparaciones, saldos de obras, instalaciones vy
equipamiento dentro del plazo fijado y a conformidad de la Inspeccién Técnica de
Obra, ésta podra llevar a cabo la ejecucién de dichos trabajos por cuenta del
contratista con cargo a la garantia respectiva, dejando constancia del hecho en el
Acta y aplicando las multas que por atraso correspondiere cursar.
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Una vez subsanados los defectos observados, se procedera a la recepcion
provisoria fijandose como fecha de término la fecha en que éstos se han subsanado.
Se levantara una Acta de Recepcién Provisoria en el mismo terreno.

En ningln caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por
un tercero.

Finalmente, una vez recepcionada la obra y equipamiento, sin observaciones, se
procedera a hacer devolucion de la garantia de fiel cumplimiento de contrato,
siempre y cuando el contratista haya entregado la garantia por correcta ejecuciéon y
buen comportamiento de la obra.

23.2 DEL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

Se consulta a cargo de la Inspeccién Técnica de Obra, la confecciéon del Acta de
Recepcion Provisoria de la obra ejecutada, documento que deberda ser
confeccionado en original y por triplicado, debiendo consignar en ella entre otros
aspectos, lo siguiente:

) Codigo BIP.
) Nombre del proyecto.
) ID de adquisicion entregado por ChileCompra.
d) Nombre y RUT Contratista.
e) Decreto alcaldicio de Adjudicacion (numero y fecha).
f) Orden de Compra (aceptada).
g) Fecha de Firma del Contrato/Protocolizacion.
h) Monto del contrato (IVA incluido).
i) Plazo efectivo de Ejecucion.
i) Fuente de Financiamiento.
k) Convenio Mandato (numero de resolucién y fecha).
l) Fecha de Entrega de Terreno.
m) Fecha de Recepcion Provisoria (obras y equipamiento).

n) Observaciones, si las hay.

0) Plazo que se otorg6 para subsanar observaciones.

p) Multas, silas hubiere.

q) Fecha de término efectivo.

r) Fecha de Recepcidn Definitiva.

s) Nombre y firma del contratista o del jefe de obras.

t) Nombre y firma de la Inspeccidn técnica de obras.

u) Nombre y firma del Director de Obras Municipales.

v) Nombre y firma del representante del Gobierno Regional de Valparaiso, si es que

asiste.
23.3 RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de garantia de trescientos sesenta y cinco (365) dias
corridos a contar de la fecha de la recepcion provisoria, mas 30 dias corridos
adicionales, la Inspeccion Técnica de Obras, procedera a realizar la Recepcion
Definitiva de las obras, siempre y cuando no queden trabajos tendientes a subsanar
observaciones, sin perjuicio de la garantia legal de cinco (5) afos a que se refiere el
articulo 2003, inciso tercero, del Cédigo Civil.

Aprobada la recepcion definitiva, se procedera a la liquidacién final del contrato por
parte de la Inspeccién Técnica de Obras y cumplidas estas formalidades, se
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devolverd al contratista la garantia pendiente. Tanto la recepcion provisoria como la
definitiva se entenderan perfeccionadas una vez que se hayan dictado las
resoluciones o decretos que aprueban las actas respectivas.

24.- DOMICILIO Y JURISDICCION

Para todos los efectos legales emanados de la licitacion a que se refieren estas
Bases, asi como de los que se deriven del contrato, segun corresponda, las partes
fijan domicilio en la ciudad de Quillota y prorrogan la competencia ante sus
Tribunales de Justicia.

Quillota, Julio 2022
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Quiliota

Municipalidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS
“REPOSICION PLAZA INTERGENERACIONAL CARLOS MARDONES, COMUNA DE
QUILLOTA”

GENERALIDADES

A. DESCRIPCION DE LA OBRA

Las presentes Especificaciones Técnicas son la base de ejecucién para las obras de
Reposicién Plaza Intergeneracional Carlos Mardones, Comuna de Quillota, comprendiendo
toda obra civil e instalacion de equipamientos.

En estas especificaciones se describen las condiciones minimas que deben cumplirse en lo
que respecta a la procedencia, calidad y caracteristicas técnicas de los materiales como las
condiciones de ejecucion durante el desarrollo de la faena. Si el contratista quisiera proponer
alguna modificacién que ofrezca mejores condiciones que las aqui descritas, debera
formalmente solicitar la aprobacion de la unidad técnica y esperar la respuesta formal de la
inspeccion Técnica, a través del Libro de Obra antes de la ejecucion de cualquier faena. Lo
mismo respecto a incluir materiales o procedimientos de ejecucion que cumplan normas
distintas a las Normas Chilenas Oficiales, si aseguran la calidad equivalente o superior a
ellas.

B. EJECUCION DE LA OBRA

La obra debera ser ejecutada en concordancia con el plano general de arquitectura, detalles
constructivos, especificaciones técnicas e indicaciones dadas por la Inspeccién Técnica de
Obras y los detalles aclaratorios que puedan surgir durante el transcurso de las obras.

C. RECEPCION DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA

Lo indicado en las presentes Especificaciones dice relacion con los materiales y elementos
constitutivos de la obra, los que deberan ser de primera calidad en su especie y ajustada su
provision, traslado, almacenaje y colocacion a las normas, ensayes e instrucciones de los
fabricantes si se establece marca registrada.

En la provisibn de materiales, la aprobacién definitiva sera otorgada en el proceso
constructivo, de ser necesario, dependiendo de los resultados de los ensayes y pruebas, de
los cuales se dejara constancia en el Libro de Obras.

La mano de obra debera ser calificada y especializada, respecto de esta se procedera de la
misma manera que con los materiales. En cuanto a los operarios y contratistas que no
cumplan con los requisitos exigidos para los trabajos de instalaciones, deberan ser
reemplazados a la sola peticién de la Inspeccion Técnica de Obras.

D. ANTECEDENTES DE OBRA
El contratista debera proveer de todos los antecedentes del proyecto, para consulta en obra.
Ademas, se debera contar con un recinto donde se ubicaré esta informacion.

a. Los planos y especificaciones técnicas siempre visibles para la consulta de
los operarios, instaladores, sub-contratistas inspectores técnicos y los supervisores
de la fuente de financiamiento.

b. Un libro de obras foliado y con hojas en triplicado que estara bajo custodia del
jefe de obra, quien sera responsable del hasta el término de la construcciéon. Toda
faena delicada como el trazado, niveles, fondo de excavaciones, etc., deberan ser
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autorizadas por el Arquitecto Patrocinante o la Inspeccion Técnica, dejando la debida
constancia en el libro de obras.

Las dudas que se presenten en la interpretacion de los planos deberan ser consultadas a la
inspeccion técnica antes de proceder. Los errores que se cometan por omitir estas
indicaciones seran rectificados en forma correcta por cuenta del contratista.

E. LIBRO DE OBRA

Bajo la custodia y la responsabilidad directa del contratista, se llevara un libro de obra en la
cual la unidad técnica y la inspeccion técnica efectuaran las anotaciones correspondientes a
sus respectivas funciones, debidamente firmadas por el responsable y por el jefe de obra o
profesional a cargo de la obra.

F. PERSONAL DE LA OBRA

El contratista seleccionado para realizar esta construccién, deberd instruir al personal,
operarios y subcontratistas que ingresan al recinto de la obra, tomar las precauciones
necesarias para no generar molestias ni entorpecer las actividades diarias de los vecinos del
sector.

Las circulaciones del personal estan restringidas a las areas de trabajo e ingreso al mismo.
Se prohibe estrictamente producir o hacer fuego con despuntes y otros materiales de la obra
a la hora de colacién, y en general en todo horario. Para ello el contratista debera proveer de
una cocina a gas para sus operarios y el espacio adecuado para hacer uso del horario de
colacion.

G. PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD

Todo el personal que trabaje en la obra debe contar con los elementos de seguridad propios
de cada faena: ropa, zapatos, guantes, lentes, etc. En especial en los trabajos en altura,
sobre andamios, tablones, arnés, etc. En las faenas exteriores se debe resguardar el transito
de personar con un cierro de seguridad (cintas, banquillos no pasar) y tapar con polietileno
el pasto y/o flores de los jardines.

Sera cargo del contratista el pago de cualquier indemnizaciéon o gastos que corresponda a
danos o perjuicios a terceros, ocasiones como consecuencia de la ejecucion de los trabajos
a bienes o personas del sector. Sera obligatorio que el contratista adopte las
recomendaciones y medidas de proteccion para sus trabajadores dispuestos en la normativa
vigente, como la entrega de crema o locion con filtro, entre otros.

H. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

Sera responsabilidad de la empresa constructora los siguientes puntos:
a. La realizacién de tramites de permisos, aprobacién de proyectos y obtencidn
de recepciones a las edificaciones e instalaciones, asi mismo serd de su
responsabilidad la cancelacién de todos los derechos derivados de esto, que sea
necesario efectuar.

b. Los consumos de energia eléctrica, agua potable y alcantarillado, hasta el
término del proceso de construccion contratado.

C. Sera de cargo del oferente todos los gastos derivados de la protocolizacion
del contrato respectivo.

d. Segun lo indicado en las bases de licitaciébn que rigen este proyecto, se
debera consultar la contratacién de seguros especificos o garantias, bajo cargo del
contratista.

e. Se consultaran todos los estudios y ensayes de materiales que sean

requerido por la Inspeccion Téecnica, para verificar la buena ejecucion de la obra, en
aquellas situaciones en que sea pertinente técnicamente. Lo anterior ademas de los
ensayos obligatorios,
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f. Se debera consultar la ejecucion e instalacion de letreros y senalizaciones,
requeridas por el proyecto, asi como el retiro de los mismos una vez terminadas las
faenas.

g. Se debera consultar todos los gastos relativos al cuidado y aseo de la obra,
tanto durante la etapa de ejecucién, como después de la recepcién, en el exterior e
interior de la obra.

h. Acreditar el pago en botadero autorizado por la eliminaciéon de los desechos
producto de la ejecucidn de las obras.

Se considera parte integrante de estas especificaciones técnicas:
Ley General de Urbanismo y Construccién
Ordenanza General de Urbanismo y Construccién
Ordenanza Municipal correspondiente
Normas Chilenas del INN en todas aquellas disposiciones que indiquen los materiales
y faenas especificas

Otras consideraciones que se deberian tener en cuenta son la modificacion de la L.G.U.C:
por la ley 19.472 de 1996:
a. Durante la ejecucion de la obra, el constructor a cargo de ella debera entregar
a los 15 dias del plazo contractual, un programa de medidas de gestién de control de
la calidad para que la obra se ejecute conforme a la Ley General de Urbanismo y
Construccién y a la Ordenanza General, y se ajuste a los planos y e especificaciones
técnicas del respectivo proyecto.
b. Terminadas las obras, el profesional a cargo de ellas, debera informar por
escrito acerca de las medidas de gestion y control de calidad adoptada durante la
edificacion y certificar que estas se han cumplido.
C. Al término de las obras, el contratista debera entregar una némina que
contenga la individualizacién de los proyectistas y constructores responsables de la
obra. En caso
de que sean personas juridicas, debera individualizarse a sus representantes
legales. Dicha nomina deberda ser suscrita ante notario por profesionales y
constructores.

Tratandose de un contrato a suma alzada, el contratista debera consultar en su
propuesta todos los elementos o acciones necesarias para la correcta ejecucion y
terminacion de cada partida y del correcto término de la ejecucion de la obra, aun
cuando no aparezca su descripcion, detalle o se hiciese esta consulta y ocurriese
algun error en la obra, la reparacion y correccion de este no se aceptara como
justificacion para un aumento de la obra o algun costo adicional.

L PROYECTO DE ESPECIALIDADES

Sera de responsabilidad del contratista la elaboracion y realizaciéon de los anteproyectos y
proyectos definitivos de electricidad, sanitarios y de ingenieria si es necesario en la
ejecucion del proyecto. Dentro de la licitacion del proyecto se incluye todos los gastos por
aprobacién de planos o proyectos de instalaciones. Se deja establecido claramente que el
contratista debera asumir la responsabilidad por la elaboracion del proyecto de
especialidades que requiera la obra, donde debe estar solucionado en su totalidad para
cada una de las partidas que asi lo requieran a la brevedad posible, y antes de iniciar obras.
El proyecto sera presentado al respectivo departamento técnico municipal en forma oportuna
para realizar su revision.

J. INSPECCION TECNICA

La Municipalidad de Quillota estara a cargo de designar al Inspector Técnico de la Obra
(ITO), quien seré el responsable de fiscalizar el correcto avance de la obra y el cumplimiento
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de lo sefalado en el proyecto dentro de los plazos establecidos en el contrato con la
empresa.

K. PERMISOS Y DERECHOS

Sera cuenta del contratista la cancelacion de los derechos correspondientes involucrados en
la obra, como es el caso de la obtencién de certificados o la elaboracién de antecedentes
técnicos necesarios para ello.

1. OBRAS PREVIAS

1.1. INSTALACION DE FAENAS

El Contratista estara obligado a instalar aquellas construcciones necesarias para la correcta
ejecucion de la obra, es decir: bodegas para almacenar materiales y herramientas
necesarias; y un recinto destinado al uso privado del personal de obra.

Para el caso de la zona destinada a almacenamiento de cemento, yeso u otros materiales,
se exige que sea de piso de madera y con la adecuada ventilacion.

Asi mismo el contratista debera presentar un croquis con el emplazamiento de la obra en
que se senalen las instalaciones de faenas, bodegas, cobertizos, oficinas, plan de
circulaciones peatonales, barreras provisorias, etc., la que deberd ser aprobado por la
inspeccion técnica.

1.2. EMPALMES PROVISORIOS

El contratista dotara a las faenas de los empalmes provisorios, tendidos de redes de agua
potable y energia eléctrica (Normas INN N° 350 Of 60CH. “Instalaciones Eléctricas
Provisionales en la Construccién”, que aseguren un adecuado servicio para el
funcionamiento de los trabajos.

Red provisoria de agua potable: Las instalaciones provisorias de agua potable, se consultan
conectadas a las redes existentes. Se debera colocar M.A.P. para contabilizar los consumos
de la obra, los que seran de cargo del contratista. Las redes interiores serdn de materiales a
criterio del constructor.

Red provisoria de energia eléctrica: La conduccién de la energia eléctrica se hara de forma
independiente de cualquier tipo de obra definitiva con la debida precaucion para resguardar
la seguridad del personal. Se incluyen empalmes, red de fuerza, red de alumbrado, equipos,
T.D.A. para faenas, etc.

Red provisoria de alcantarillado: El servicio de aguas servidas, estara solucionada por medio
de la instalacién de banos quimicos, en cantidad y periodos de limpieza, de acuerdo a la
cantidad de personas a que serviran, teniendo especial cuidado que estos no queden a la
vista del publico.

Todo el consumo de estos servicios, seran de cargo del contratista durante toda la faena,
hasta la entrega provisoria de ésta.

1.3. CIERROS PROVISORIOS

El contratista debera cerrar provisoriamente toda la zona de trabajo, para evitar
contaminacion hacia otros recintos y cualquier tipo de accidente. Se realizara en empalizada
de madera, cuartén pino 4x4 y 1x8 ademas de malla biscocho. Altura total minima 2.0m.

En caso de no existir cierro en algun sector debe ser repuesto por el contratista a la
brevedad y no se aceptara como justificacion en caso de robo, dafio a la construccién u otro
imprevisto; es el contratista quien debe velar por el control, acceso y proteccién del area que
se esta interviniendo.

1.4. LETRERO DE OBRAS

El Contratista debera considerar colocar en sectores donde se encuentre trabajando, un
letrero de obras de acuerdo a formato adjunto y el que debera ser instalado en lugar
sefalado por la Inspeccién Técnica de la Obras. La materialidad del letrero de obras seré en

base a madera y fierro galvanizado.
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El formato de este letrero de Obras correspondera al formato tipo PMU, que se adjunta en
las presentes especificaciones.

1.5. PLACA CONMEMORATIVA
Una vez finalizada la obra y dentro de los plazos establecidos en las bases de licitacion y el
Convenio Mandato, el Contratista Adjudicatario debera instalar una placa conmemorativa
que cumpla con las exigencias establecidas por el Gobierno Regional en lugar establecido
por la Inspeccién técnica de obra.

PRESCRIPCION DE SEGURIDAD

El Contratista establecera las precauciones procedentes para evitar accidentes que puedan
afectar a operarios o0 a terceros, tanto de la propia empresa como de los subcontratistas,
consultores, inspectores u otros. Para ello deberd cumplir y velar por el cumplimiento de
normas (Capitulo 8 OGUC), prescripciones, directrices y leyes sobre la materia, como la
vigencia y el pago oportuno provisionales, etc.

Las obras de demolicibn deberan respetar las normas vigentes sobre la materia, en
particular los Art 5.8.3 y 5.8.12 de la OGUC.2.

Para la faena de demolicion, se instalaran todas las indicaciones para los transeuntes y para
la salida e ingreso de camiones de carga, dando cumplimiento con los procedimientos
indicados para tales efectos en los servicios respectivos. Todos los operarios que laboren en
la faena deberan contar con los implementos de seguridad, ejecutando las labores de
acuerdo al plan de desarme programado en condiciones estrictas de seguridad.

2. OBRAGRUESA
2.1. INTERVENCION ESPACIOS PUBLICOS

2.1.1. RETIRO DE SOLERILLAS Y TRANSPORTE A BOTADERO
Se contempla el retiro de las solerillas mencionadas en planimetrias. Todo material removido
debera ser sacado de la obra y llevado a botadero autorizado por la Inspeccion técnica.

2.1.2. DEMOLICION DE RADIER TRANSPORTE A BOTADERO

Se contempla la demolicién el radier existente indicado en planimetrias. Todo material
removido debera ser sacado de la obra y llevado a botadero autorizado por la Inspeccion
técnica.

2.1.3. DEMOLICION ACERAS A MEJORAR
Se contempla la demolicién de aceras existentes segun lo indicado en lamina de demolicién.
Carguio y transporte a botadero sera autorizado por la Inspeccién Técnica de obra.

2.1.4. DEMOLICION SOLERAS
Se contempla la demolicion de soleras existentes segun lo indicado en lamina de demolicién.
Carguio y transporte a botadero sera autorizado por la Inspeccién Técnica de obra.

2.1.5. RETIRO Y REUBICACION DE ESCANOS
Se considera el retiro de basureros y escanos existentes y la reubicacién de los escafnos
indicados en planimetrias.

2.1.6. RETIRO BASURERO EXISTENTE
Se considera el retiro de basurero existente indicado en planimetrias.

2.1.7. RETIRO DE MAQUINAS DE EJERCICIOS
Se contempla el retiro de todas las maquinas de ejercicios. Estas seran llevadas a lugar
donde indique la Inspeccién Técnica de Obra.

2.1.8. RETIRO CERCO EXISTENTE
Se contempla el retiro del cerco de madera y neumaticos ubicado en el perimetro de la

plaza. Estos seran llevados a lugar donde indique la Inspeccién Técnica de Obra.
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2.1.9. REUBICACION CIRCUITO DE CALISTENIA

Se contemplara la reubicacién del circuito de calistenia a lugar indicado en planimetrias.
Esta estructura se instalara segun instrucciones del fabricante indicadas en ficha técnica del
producto.

Se adjuntara ficha técnica en las presentes especificaciones técnicas.

2.2. MEJORAMIENTO TERRENO

2.2.1. EXCAVACION

Se consulta una excavacion de 0,20 mts de espesor. Se dejara el fondo plano y parejo, libre
de todo material organico e impurezas provocadas por elementos ajenos al terreno natural.
Hecho el escarpe anterior se compactara el fondo de esta con placa compactadora, dejando
todo el sector que consulta rellenos bien conformados en sus perfilamientos. Todo material
removido debera ser sacado de la obra y llevado a botadero autorizado por la ITO.

2.2.2. RELLENO ESTABILIZADO

Se colocara una base estabilizada de espesor de 0,16 mts, que podra estar constituida por
particulas de grava, trozos de roca, quijarras, arenas y finos de baja plasticidad, exenta de
materiales organicos y de particulas deleznables.

El material que se use para la base debera tener una granulometria constante y uniforme
cuyo tamano no sea mayor que 2”.

El grado de compactacién minimo que deberd alcanzar la base, sera de un 90% de la
densidad seca maxima segun ensaye proctor modificado ASTM 1550 y NCH 1554 II.

2.3. PAVIMENTO DE CAUCHO

Se considerarad un piso de caucho continuo marca HV Colorfloor o similar técnico. Este
pavimento de caucho se compone por una base elastica de caucho SBR reciclado y una
capa decorativa de caucho encapsulado en poliuretano de color mas resistente y decorativo.
Este tendra un espesor de 0,04 mts.

El color sera definido por Arquitecto Patrocinante y su instalacion se realizara segun
instrucciones del fabricante en areas indicadas en planimetrias.

2.4. SOLERILLAS DE CAUCHO

Se colocaran, como confinamiento al pavimento de caucho en los sectores colindantes con
el hormigdn, solerilla compuesta por caucho y aglomerante en base a PU. Color a definir por
el Arquitecto Patrocinante y se instalara segun indicaciones del fabricante. Las solerillas
deberan ser rebajadas en zonas indicadas en planos para permitir el acceso a juegos.

2.5. SOLERILLAS PREFABRICADAS DE HORMIGON

Se colocaran como confinamiento para areas verdes y circuito de calistenia. Seran lisas, de
canto recto, de aproximadamente 8x22 cm x 1,0 mt. de largo. Su colocacién serd rigurosa,
de modo de respetar fielmente la geometria del Proyecto. El terreno para la colocacién
estara previamente compactado y nivelado.

Se colocaran sobre una cama de 8 cms de base estabilizada. El mortero de la mezcla sera
de resistencia R 25 (Norma ISSO) cuidando que exista abundante mezcla tanto en el
respaldo trasero, como en el apoyo inferior de la solerilla. Las canterias se rellenaran
prolijamente con mezcla. Se mantendran humedas el tiempo necesario para garantizar un
fragle correcto. En los tramos rectos, se provocaran junturas de dilatacion entre solerillas,
aproximadamente cada 10 mts.

2.6. ARENA AREA DE CIRCUITO CALISTENIA

Como piso para el area del circuito de calistenia se contemplara arena fina con un espesor
de 30 cms.
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2.7. VIAS DE CIRCULACION

2.71. EXCAVACIONES

La excavacion del area donde se construiran las aceras tendra una profundidad de 0,25 mts.
Todo el material adecuado para su utilizacion posterior ya sea removido en la excavacion,
podra ser usado en la construccién de la subbase o base segun sea necesario.

2.7.2. BASE ESTABILIZADA

Se colocara una base estabilizada de 15 cm de espesor, que podra estar constituida por
particulas de grava, trozos de roca, quijarras, arenas y finos de baja plasticidad, exenta de
materiales organicos y de particulas deleznables.

El material que se use para la base debera tener una granulometria constante y uniforme
cuyo tamafo maximo sea entre 17y 2”.

El grado de compactacién minimo que debera alcanzar la base, sera de un 90% de la
densidad seca maxima segun ensaye Proctor modificado ASTM 1550 y NCH 1554 |I.

2.7.3. BARRERA DE HUMEDAD
Como barrera de humedad se considerara una cama de ripio de 3 cms de espesor.

2.7.4. PAVIMENTO DE VEREDA E= 0,07 MTS

Las aceras se construirdn en un espesor de 0,07 m rectificado en cuanto a niveles que
queden concordando con el perfil tipo del proyecto. Se construird la acera en los anchos y
ubicacién que indican los planos del proyecto. Estas aceras se construiran con hormigén
Grado G-30 de la Nch.

2.7.5. BALDOSA PODOTACTIL
Se considera la instalacion de baldosas de 40x40 cms modelo MINVU 1 para personas con
discapacidad visual. Se instalaran segun instrucciones del fabricante.

2.8. PAVIMENTO BALDOSAS

2.8.1. EXCAVACION

La excavacién del area donde se instalaran baldosas tendra una profundidad de 0,20 mts.
Todo el material adecuado para su utilizacion posterior ya sea removido en la excavacion,
podra ser usado en la construccién de la sub base o base segun sea necesario.

2.8.2. RELLENO ESTABILIZADO

Se colocara una base estabilizada de 10 cm de espesor, que podra estar constituida por
particulas de grava, trozos de roca, quijarras, arenas y finos de baja plasticidad, exenta de
materiales organicos y de particulas deleznables.

El material que se use para la base debera tener una granulometria constante y uniforme
cuyo tamafno maximo sea entre 17y 2”.

El grado de compactacién minimo que deberd alcanzar la base, serd de un 90% de la
densidad seca maxima segun ensaye proctor modificado ASTM 1550 y NCH 1554 |I.

2.8.3. MORTERO DE PEGA

Para la instalacién de las baldosas se consultard un mortero de pega de espesor minimo de
6,0 cms con una dosificacion minima de 382,5 kg.cem/m3. El mortero tendra una proporcion
minima de 1:4. A su vez, la arena tendra un tamano maximo de 5 mm y debera cumplir con
la Nch 163 Of. 1977.

2.8.4. BALDOSA 40X40 CMS
Se considera la instalacién de baldosas de 40x40 cms modelo toscana granallada roja
marca Budnik o similar técnico. Se instalaran segun instrucciones del fabricante.
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2.9. CONSTRUCCION PERGOLA

2.9.1. EXCAVACION

Las excavaciones deberan seran efectuadas manualmente, el fondo debera ser siempre
plano y horizontal y tendran una dimension de 0,30x0,30x0,40 mts. El sello de fundacion
debera ser aprobado por el profesional competente.

En caso que la consistencia lo requiera, se deberan tomar las precauciones para evitar el
desmoronamiento del terreno, ya sea por el transito de los operarios, carretilleo o lluvias, asi
mismo en aquellas excavaciones profundas se deberd considerar entibaciones. Las
excavaciones deberdan mantenerse limpias, secas y en caso de filtraciones o que
sobrepasen napas de aguas subterraneas, se utilizardn sistemas que aseguren un
agotamiento permanente. Se incluye en esta partida las excavaciones necesarias para la
instalacion de redes sanitarias, de acuerdo a los planos pertinentes.

El contratista deberda considerar en su oferta las sobre excavaciones y rellenos con
emplantillados bajo las diferencias de nivel que se produzcan entre lo especificado en planos
y los sellos de excavaciones producto de la calidad del terreno.

2.9.2. POYO HORMIGON

Sera de hormigon G20 considerando aditivo hidrofugo Sika 1, las dimensiones seran de
0,30x0,30x0,40 mts. En la colocacién del hormigén, se utilizara vibrador mecanico de
inmersion.

2.9.3. MADERA PINO OREGON

2.9.3.1. PILAR PINO OREGON

Como pilares de la estructura se utilizara madera de pino Oregoén cepillado de 2x6”, estos
irdn afianzados a las fundaciones por medio de Simpson Strong-Tie de ABA 66 o similar y su
detalle ser el indicado en planimetrias.

2.9.3.2. VIGA ESTRUCTURAL

Como vigas estructurales se utilizara madera de pino Oregén cepillado de 2x4”, estas iran
apoyadas sobre pilares. Se consultan todos los anclajes y fijaciones necesarias para su
correcta instalacion.

2.9.3.3. VIGAS

Las vigas que conformaran el resto de la estructura seran de madera de pino Oregén
cepillado de 2x2”, estas iran apoyadas sobre las vigas estructurales. Se consultan todos los
anclajes y fijaciones necesarias para su correcta instalacion.

2.9.4. PINTURA

En toda la estructura de la pérgola se aplicardn dos manos de barniz cerecita o similar.
Previo al barniz se procedera a lijar la superficie, dejandola libre de astillas. Color a definir
por arquitecto proyectista.

3. PLANTACIONES

3.1. LIMPIEZA DEL AREA

Se deberan limpiar con rastrillo manual las zonas destinadas a areas verdes, extrayendo
todo tipo de escombros y residuos, provenientes de obras de construcciéon y posibles
movimientos de tierra.

3.2. PREPARACION DEL SUELO PARA PLANTACION
Posteriormente se marcaran las ahoyaduras en los lugares indicados en el plano general y a
las distancias que se indican en forma genérica.
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3.3. AHOYADURAS

Las ahoyaduras, para arboles, deberan tener un didmetro de 20 cms mas que el pan de
tierra contenida en cada una de las especies a plantar.

En términos generales, las ahoyaduras, deberan tener un didmetro proporcional al
contenedor de cada una de las plantas.

Volumen de la masa radicular (m) Volumen de la Ahoyadura
30x30x30 50x50x50
40x40x40 60x60x60
50x50x50 70x70x70
60x60x60 80x80x80
70x70x70 90x90x90

3.4. FERTILIZACION ARBOLES
Se aplicara en la base de cada ahoyadura, 50 a 70 gramos de Superfosfato Triple por
especie.

3.5. PROVISION Y PLANTACION DE ARBOLES

CONDICIONES GENERALES

Las especies vegetales que se plantaran, vendran en bolsa de polietileno, totora o cualquier
otro tipo de contenedor en buen estado, que asegure la cabida completa del cepelléon de sus
raices, Estas deben ser abundantes, de color café claro y deberan estar sanas, sin raices
desgarradas y/o quebradas), nunca superar el 90% de raices por contenedor, debiendo
verificarse que lleve mas de una temporada en este mismo.

Los ejemplares deben ser sanos, robustos, de estructura erguida y apice integro, de
ramificaciones bien formadas libres de plagas y enfermedades, provenientes de yemas
apicales. No deberan ser individuos provenientes de brotes laterales, ni deberan presentar
ramas secas, debiendo tener una altura minima de 2 metros.

No se aceptaran arboles a raiz desnuda.

La procedencia de los arboles debe ser de viveros autorizados, certificados por el SAG para
tal fin, que cumplan con las condiciones sanitarias y de manejo.

La tierra utilizada para la plantacién, debera ser tierra vegetal certificada, ya que es la capa
que contiene la cobertura vegetal con mayor cantidad de materia organica y nutrientes;
minerales (Nitrégeno, Fésforo, Potasio, Magnesio...) y mejores caracteristicas fisicas (mas
aireada, esponjosa, no compactada), etc., esta debera ser mejorada con la incorporacion de
al menos 15% de compost. Previa a la plantacion las especies deberan ser visadas por La
Direccién de Obras Municipales y/o el Arquitecto Patrocinante.

PLANTACION ARBOLES

Primeramente, se debera saturar de agua cada ahoyadura, esta debera ser absorbida en su
totalidad por el suelo, antes de proceder a plantar, lo contrario nos indicara que se esta
frente a un suelo con dificultades de drenaje, el que se debe tratar y corregir.

La plantacién se hara de tal forma que el arbol quede firme y aplomado, evitando la
presencia de aire en sus raices. Su cuello debera permanecer a 0.05 mts sobre el nivel del
terreno existente.

Antes de plantar se aplicara fertilizante, segun especificaciones y se tapara con una capa de
10cm de tierra vegetal mejorada (segun indicaciones), posteriormente se incorporara el arbol
en el centro, perfectamente vertical, cuidando que su cuello, o punto primitivo de contacto
con el cepellébn de tierra se mantenga, es decir, el arbol no deberd ser plantado mas
profundo ni mas saliente que lo que originalmente estaba en su bolsa o atado de totora. Se
apisonara con cuidado, pero firmemente, agregando tierra enmendada, hasta llegar al nivel
definitivo.
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Cada especie arborea debera contar con un tutor de vara de eucaliptus o pino tratado de 1,5
a 2" de didametro, de un largo que dependera de la altura del arbol, quedando una altura libre
de 2,5 m. Este se enterrara a 0.40 m de profundidad con una cruceta, a fin de obstaculizar
las intenciones de extraccion. La ubicacion del tutor sera al lado del viento predominante,
evitando lo mas posible el golpe permanente del arbol con el tutor. Se pondran dos amarras
del tutor al &rbol; una en el tramo del tercio superior y la otra en el tercio inferior de la altura
del arbol, colocando la amarra en forma de 8 y algin elemento que no dafe el tronco.

3.5.1. GINKGO BILOBA
Se contempla la plantacién de una unidad de Ginkgo Biloba de 2,0 mts de altura minimo.

3.5.2. MAITEN
Se contempla la plantacién de una unidad de Maitén de 2,0 mts de altura minimo.

3.5.3. ARCE JAPONES
Se contempla la plantacion de 3 unidades de Arce Japones de 2,0 mts de altura minimo.

3.5.4. QUEBRACHO
Se contempla la plantacion de 3 unidades de Quebracho de 2,0 mts de altura minimo.
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4. PLANTAS BAJAS

4.1. TIERRA DE HOJAS

Para relleno de excavaciones de plantaciones y para compensar el material que traen las
especies a plantar, se recomienda el uso de tierra con alto contenido de materia organica
libre de material limoso y arcilloso, del tipo vegetal u otra de caracteristicas similares, esta
tendra un espesor de 0,10 mts.

Ademas, se utilizara este material, para compensar la altura de los sectores a plantar, dado
que, para evitar dafno al subsuelo, se levantara la cota de estos sectores.

4.2. CAREX
Se contempla la plantacion de Carex (Carex Buchananii) de 0,30 mts altura
aproximadamente. Estas se plantaran en areas indicadas en planimetrias.

4.3. ABELIA BLANCA
Se contempla la plantacion de Abelia blanca de 0,50 mts altura aproximadamente. Estas se
plantaran en areas indicadas en planimetrias.

4.4. VERONICA BUXIFOLIA
Se contempla la plantacion de verénica buxifolia de 0,50 mts altura aproximadamente. Estas
se plantaran en areas indicadas en planimetrias.

4.5. FLOR DE LAPLUMA
Se contempla la plantacién de la flor de la pluma de 2,0 mts altura aproximadamente. Estas
se plantaran en areas indicadas en planimetrias.
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4.6. CESPED

En sectores identificados en el plano de arquitectura, se contempla la plantaciéon y o
colocacion de césped en rollo. Las especies deberan consultar el V°B? de la Direccion de
Obras Municipales y/o el Arquitecto Patrocinante previo a su plantacién, sin embargo, esta
Direccién podra cambiar el tipo de especie, por una de similares caracteristicas dadas las
condiciones de suelo y ubicacién.

Las plantaciones deberan desarrollarse de preferencia en los meses indicados para ello, en
caso contrario se podra desarrollar el proceso de plantacién previa garantia de las especies
plantadas. El riego y mantenimiento general de la plantacién sera de responsabilidad del
contratista hasta la recepcidn provisoria de la obra, sin observaciones.

4.6.1. PREPARACION DE TERRENO Y LIMPIEZA

Todo el terreno destinado a plantacion y colocacién de césped, se limpiara de piedras y
cualquier otro elemento similar que impida el buen y normal desarrollo de las especies
vegetales en el sector. Se deberd considerar en esta etapa el nivel del terreno que se
entrega en el plano respectivo.

Una vez realizada la preparacion del terreno, habiéndose concluido la etapa de drenajes y
rellenos con tierra vegetal u otra y la etapa de nivelacion, se procedera a efectuar un
tratamiento con herbicida apropiado a fin de eliminar la hierba de hoja ancha o semejante fin
de evitar el crecimiento de malezas, el cual sera aprobado por la inspeccion técnica.

4.6.2. CESPED EN ROLLO TIPO ALFOMBRA
Se contempla la instalacién de césped en rollo tipo alfombra en areas especificada en plano
correspondiente.

Recomendaciones de instalacion

1: Limpieza del terreno: Limpiar adecuadamente el area a instalar el pasto retirando malezas
o restos de pasto anterior. Se debera retirar piedras o cualquier otro objeto que pudiera
interferir en el enraizamiento.

2: Arreglo del terreno: Es recomendable picar el terreno unos 10 cm (retirar piedras y raices
gue puedan aparecer), luego rastrille y nivele adecuadamente. Tenga en consideracion que
el pasto viene con una capa de tierra que hara subir el nivel unos 5 cm. Otro de los factores
gue debe tener en consideracion en esta etapa son las pendientes que se puedan producir
en el terreno porque esta afecta directamente al movimiento posterior del agua sobre ella,
evite que queden zonas donde se formen pozas.

3: Evaluacién del suelo: el pasto ya trae una capa de tierra que viene con los nutrientes
adecuados. Si el suelo es de mala calidad o pobre en nutrientes, incorporar entre 5-6 cm de
tierra vegetal para dar una buena base al césped.

4: Encargue el pasto: Lo mas aconsejable es instalarlo en el momento que llegue a la obra,
ya que el rollo estara recién cortado de la plantacion, con las raices humedas y frescas, pero
si por cualquier circunstancia no pudiera instalar en ese momento, dejar en lugar sombrio y
humedecer por encima con la manguera para que permanezca fresco. No es conveniente
tardar mas de 48 horas en plantar el pasto suministrado.

5: Instale: el pasto se debe empezar por las zonas mas rectas para comenzar la instalacién,
complete la primera linea recta antes de comenzar la segunda. Se debe alternar las uniones
de forma tal que el nuevo segmento de pasto empiece a la mitad del segmento de la hilera
del lado Todos los excedentes se pueden retirar con un cuchillo con dientes (no los deseche
hasta que haya terminado con toda la instalacion). Las uniones deben quedar lo mas juntas
posible para que no quede un espacio entre ellas. Una vez que tenga todo instalado se debe
pasar un rodillo apisonador para eliminar bolsas de aire que pudieran haber quedado entre
el pasto y el suelo.

6: Riegue Regar abundantemente la primera semana (3 veces al dia), y vaya disminuyendo
semanalmente a 2 y 1 vez al dia. El riego adecuado depende directamente de la época y el
tipo de suelo.
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7: Corte. Realice el primer corte a los 12-14 dias, cuando este seguro de que el pasto esta
totalmente enraizado. La posicion de corte debe ser la mas alta, y las cuchillas deben estar
afiladas para que corten la hoja.

5. ZANJA DE INFILTRACION DE AGUA

5.1. EXCAVACION

Se realizaran excavaciones para la zanja de infiltracion y seran de 0,40x1,0 mts. Se deberan
dejar las paredes paralelas y verticales; y el fondo debe estar horizontal y libre de
escombros o material organico. Detalle en planos.

5.2. GEOTEXTIL

Luego de la excavacion se considerara un geotextil de polipropileno no tejido de 200 gm/m2.
Este geotextil perimetral no debe ser termo fusionado, no debe ser de poliéster, no debe ser
de materiales Hidréfugos, ni de materiales propensos a la Hidrolisis.

5.3. ARENA
Como primera capa se contemplara una cama de arena de 2,0 cms de espesor, esta sera
limpia y compactada hidraulicamente por capas.

5.4. BOLONES
Luego de la cama de arena se contemplaran bolones limpios y un tamaro de 15 a 20 cms.
Esta segunda capa tendra 50 cms de espesor.

5.5. GRAVA
Luego de los bolones se contemplara grava limpia con un tamano de 1 '%”". Esta tercera capa
tendra 25 cms de espesor.

5.6. GRAVILLA
Luego de La grava se contemplara gravilla limpia. Esta cuarta capa tendra 20 cms de
espesor.

5.7. PIEDRA DECORATIVA
Luego de la gravilla se contemplara gravilla de color a definir por arquitecto patrocinante.
Esta quinta capa tendra 2 cms de espesor.

6. MEJORAMIENTO ACERAS

6.1. MEJORAMIENTO ACERAS EXISTENTES

En este item se ensanchara la acera existente en 30 cms para asi dar cumplimiento con los
requerimientos minimos de accesibilidad universal.

6.1.1. EXCAVACIONES

La excavacion del area donde se construiran las aceras tendra una profundidad de 0,25 mts.
Todo el material adecuado para su utilizacion posterior ya sea removido en la excavacion,
podra ser usado en la construccion de la subbase o base segun sea necesario.

6.1.2. BASE ESTABILIZADA

Se colocara una base estabilizada de 15 cm de espesor, que podra estar constituida por
particulas de grava, trozos de roca, quijarras, arenas y finos de baja plasticidad, exenta de
materiales organicos y de particulas deleznables.

El material que se use para la base deberd tener una granulometria constante y uniforme
cuyo tamafio maximo sea entre 17y 2”.

El grado de compactacién minimo que debera alcanzar la base, sera de un 90% de la
densidad seca maxima segun ensaye Proctor modificado ASTM 1550 y NCH 1554 |I.
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6.1.3. BARRERA DE HUMEDAD
Como barrera de humedad se considerara una cama de ripio de 3 cms de espesor.

6.1.4. PAVIMENTO DE VEREDA E= 0,07 MTS

Las aceras se construiran en un espesor de 0,07 m rectificado en cuanto a niveles que
queden concordando con el perfil tipo del proyecto. Se construira la acera en los anchos y
ubicacién que indican los planos del proyecto. Estas aceras se construiran con hormigdn
Grado G-30 de la Nch.

6.2. DISPOSITIVOS DE RODADO

Se debera considerar la implementacién de dispositivos de rodados donde corresponda.
Para los dispositivos de rodado se deben considerar soleras rebajadas, debe cumplir con lo
dispuesto en normativa vigente plinto cero, en el empalme con la calzada que enfrentan. La
ubicacion de estos sistemas tratard de facilitar el acceso a la calzada de personas con
movilidad reducida para lo cual se implementan depresiones (rampas), continuando con la
proyeccion de las veredas que se interceptan en cada esquina de calles. Por lo tanto, se
considerara la creacion de dos dispositivos de rodados por cada esquina, mas las
proyecciones hacia la vereda que enfrentan, cuyas dimensiones se rigen por lo establecido
en la normativa vigente.

Para el dispositivo de rodado y consulta la instalacién de baldosa tactil de dimensiones 40 x
40 cm, con un espesor minimo de 0,036 m, colocadas de acuerdo con el Manual de
Accesibilidad Universal.

6.3. REPOSICION TAPAS DE HORMIGON EXISTENTES

Se contempla la reposicion de las tres tapas de hormigén ubicadas en la esquina de Calle
Bernardino Concha con Calle Arauco. Las dimensiones y ubicacién se indicaran en
planimetrias.

6.4. REPOSICION SOLERAS TIPO A
Se contempla la reposicion de las soleras tipo A de 1,0 mt de largo en lugar indicado en
planos.

7. FUNDACIONES EQUIPAMIENTO
7.1. ESCANO INCLUSIVO

7.1.1. EXCAVACION

Las excavaciones deberdn serdn efectuadas manualmente, el fondo debera ser siempre
plano y horizontal y tendran una dimensién de 0,30x0,30x0,80 mts. El sello de fundacion
debera ser aprobado por el profesional competente.

En caso que la consistencia lo requiera, se deberan tomar las precauciones para evitar el
desmoronamiento del terreno, ya sea por el transito de los operarios, carretilleo o lluvias, asi
mismo en aquellas excavaciones profundas se debera considerar entibaciones. Las
excavaciones deberan mantenerse limpias, secas y en caso de filtraciones o que
sobrepasen napas de aguas subterraneas, se utilizardn sistemas que aseguren un
agotamiento permanente.

7.1.2. POYO HORMIGON

Sera de hormigén G-25 considerando aditivo hidréfugo Sika 1, las dimensiones seran de
0,30x0,30x0,80 mts. En la colocacién del hormigén, se utilizara vibrador mecanico de
inmersion.
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7.2. MESA AJEDREZ INCLUSIVA

7.2.1. EXCAVACION

Las excavaciones deberdn serdn efectuadas manualmente, el fondo debera ser siempre
plano y horizontal y tendran una dimensién de 0,30x0,30x0,50 mts para la mesa y
0,20x0,20x0,50 mts para los asientos. El sello de fundacién debera ser aprobado por el
profesional competente.

En caso que la consistencia lo requiera, se deberan tomar las precauciones para evitar el
desmoronamiento del terreno, ya sea por el transito de los operarios, carretilleo o lluvias, asi
mismo en aquellas excavaciones profundas se debera considerar entibaciones.

Las excavaciones deberdan mantenerse limpias, secas y en caso de filtraciones o que
sobrepasen napas de aguas subterraneas, se utilizardn sistemas que aseguren un
agotamiento permanente.

7.2.2. POYO HORMIGON

Sera de hormigén G-25 considerando aditivo hidréfugo Sika 1, las dimensiones seran de
0,30x0,30x0,50 mts para la mesa y 0,20x0,20x0,50 mts para los asientos. En la colocacion
del hormigén, se utilizara vibrador mecénico de inmersién.

7.3. MESAPICNIC

7.3.1. EXCAVACION

Las excavaciones deberan seran efectuadas manualmente, el fondo deberd ser siempre
plano y horizontal y tendran una dimensiéon de 0,30x0,30x0,50 mts. El sello de fundacién
debera ser aprobado por el profesional competente.

En caso que la consistencia lo requiera, se deberan tomar las precauciones para evitar el
desmoronamiento del terreno, ya sea por el transito de los operarios, carretilleo o lluvias, asi
mismo en aquellas excavaciones profundas se debera considerar entibaciones.

Las excavaciones deberan mantenerse limpias, secas y en caso de filtraciones o que
sobrepasen napas de aguas subterraneas, se utilizaran sistemas que aseguren un
agotamiento permanente.

7.3.2. POYO HORMIGON

Sera de hormigén G-25 considerando aditivo hidréfugo Sika 1, las dimensiones seran de
0,30x0,30x0,50 mts. En la colocacién del hormigén, se utilizara vibrador mecanico de
inmersion.

7.4. BASURERO ROBLE

7.4.1. EXCAVACION

Las excavaciones deberan seran efectuadas manualmente, el fondo debera ser siempre
plano y horizontal y tendran una dimensiéon de 0,40x0,20x0,30 mts. El sello de fundacion
debera ser aprobado por el profesional competente.

En caso que la consistencia lo requiera, se deberan tomar las precauciones para evitar el
desmoronamiento del terreno, ya sea por el transito de los operarios, carretilleo o lluvias, asi
mismo en aquellas excavaciones profundas se deberd considerar entibaciones. Las
excavaciones deberan mantenerse limpias, secas y en caso de filtraciones o que
sobrepasen napas de aguas subterraneas, se utilizaran sistemas que aseguren un
agotamiento permanente.

7.4.2. POYO HORMIGON

Sera de hormigon G25 considerando aditivo hidrofugo Sika 1, las dimensiones seran de
0,40x0,20x0,30 mts. En la colocacién del hormigdn, se utilizara vibrador mecanico de
inmersion.
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7.5. COLUMPIO DINAMICO

7.5.1. EXCAVACION

Las excavaciones deberdn serdn efectuadas manualmente, el fondo debera ser siempre
plano y horizontal y tendran una dimension de 0,40x0,40x0,45 mts. El sello de fundacién
debera ser aprobado por el profesional competente.

En caso que la consistencia lo requiera, se deberan tomar las precauciones para evitar el
desmoronamiento del terreno, ya sea por el transito de los operarios, carretilleo o lluvias, asi
mismo en aquellas excavaciones profundas se debera considerar entibaciones. Las
excavaciones deberan mantenerse limpias, secas y en caso de filtraciones o que
sobrepasen napas de aguas subterraneas, se utilizardn sistemas que aseguren un
agotamiento permanente.

7.5.2. POYO HORMIGON

Sera de hormigdén G-25 considerando aditivo hidréfugo Sika 1, las dimensiones seran de
0,40x0,40x0,45 mts. En la colocacién del hormigén, se utilizara vibrador mecanico de
inmersion.

7.6. RED GIRATORIA CHICA

7.6.1. EXCAVACION

Las excavaciones deberan seran efectuadas manualmente, el fondo deberd ser siempre
plano y horizontal y tendran una dimension de 0,50x0,50x1,0 mts. El sello de fundacion
debera ser aprobado por el profesional competente.

En caso que la consistencia lo requiera, se deberdn tomar las precauciones para evitar el
desmoronamiento del terreno, ya sea por el transito de los operarios, carretilleo o lluvias, asi
mismo en aquellas excavaciones profundas se debera considerar entibaciones. Las
excavaciones deberan mantenerse limpias, secas y en caso de filtraciones o que
sobrepasen napas de aguas subterraneas, se utilizardn sistemas que aseguren un
agotamiento permanente.

7.6.2. POYO HORMIGON
Sera de hormigdn G-25 considerando aditivo hidréfugo Sika 1, las dimensiones seran de
0,50x0,50x1,0. En la colocacién del hormigén, se utilizara vibrador mecéanico de inmersion.

7.7. ESCANO EXISTENTE

7.7.1. EXCAVACION

Las excavaciones deberdn serdn efectuadas manualmente, el fondo debera ser siempre
plano y horizontal y tendran una dimensiéon de 0,30x0,30x0,80 mts. El sello de fundacién
debera ser aprobado por el profesional competente.

En caso que la consistencia lo requiera, se deberan tomar las precauciones para evitar el
desmoronamiento del terreno, ya sea por el transito de los operarios, carretilleo o lluvias, asi
mismo en aquellas excavaciones profundas se debera considerar entibaciones.

Las excavaciones deberdn mantenerse limpias, secas y en caso de filtraciones o que
sobrepasen napas de aguas subterraneas, se utilizardn sistemas que aseguren un
agotamiento permanente.

7.7.2. POYO HORMIGON

Sera de hormigdén G-25 considerando aditivo hidréfugo Sika 1, las dimensiones seran de
0,30x0,30x0,80 mts. En la colocacién del hormigén, se utilizara vibrador mecanico de
inmersion.
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8. INSTALACION LUMINARIAS FOTOVOLTAICAS

El oferente debera instalar de acuerdo a planimetria entregada y previo acuerdo con el
Inspector técnico de obra 4 luminarias del tipo fotovoltaica. Los Postes Solares deberan
instalarse, en la medida de lo posible, en sectores que se encuentren libres de ramas u otros
elementos que generen sombra en el panel fotovoltaico o pérdida del flujo luminico hacia la
via de circulacion.

Cabe mencionar que el oferente debera presentar el proyecto definitivo de luminarias ya que
la presentada es de caracter referencial. Este ademas sera responsable de que esta partida
cuente con todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

8.1. EXCAVACIONES

Primeramente, se debera excavar una perforacion 0,8x0,8x0,6 mts Se deberan dejar las
paredes paralelas y verticales; y el fondo debe estar horizontal y libre de escombros o
material organico.

8.2. EMPLANTILLADO
Se considera una capa de emplantillado de 5 cm de espesor con hormigén G-10.

8.3. CANASTILLO BASE FE 8 MM
Se considera la construccién del canastillo con enfierradura fe 8 mm como método de
afianzamiento.

8.4. FUNDACION (POYOS DE HORMIGON)
Se ejecutaran en hormigdén G30. El hormigdn sera vertido contra terreno, el vibrado del
hormigon debera efectuarse mediante medios mecanicos y seran de 0,8x0,8x0,55 mts.

8.5. PLACA DE ANCLAJE Y PLETINAS DE ACERO

Cabe senalar que el poste de la luminaria ira afianzado a la fundacién mediante 4 pernos de
fijacién @16 mm y 40mcm largo, segun se demuestra en planimetria adjunta o instrucciones
del fabricante.

8.6. REGULADOR DE CARGA
Caracteristicas:

a) Permita el encendido y apagado.

b) Permita la carga y descarga de la bateria de una manera que optimice su vida  Util.
c) Proteja tanto la vida Gtil de la bateria corno la luminaria led.

d) Tension de trabajo 12 V.

8.7. CONDUCTOR

Para el conexionado, se debe utilizar conductor de acuerdo con la potencia de la luminaria,
con un factor de seguridad de un 20 % como minimo. Utilizar terminales, lo anterior solo si
las lamparas son suministradas de forma modular, no aplica si son suministradas como
conjunto.

8.8. PUESTA ATIERRA BARRA COOPERWELD 1.5 MTRS 5/8”

El informe de la medicion del sistema de puesta a tierra existente sera suministrado por el
contratista eléctrico. En el caso de que el sistema de puesta a tierra se encuentre fuera de
los valores correspondientes segun NCH 4/2003, se debera corregir esta situacién.

8.9. INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA
Las instalaciones eléctricas proyectadas, deben ser declaradas ante la autoridad segun la
normativa vigente NCH 4/2003.
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Finalizadas las obras asociadas a especialidades, se consulta efectuar una prueba de
funcionamiento del sistema, de manera de verificar in situ (terreno) cada una de sus
funcionalidades de presentar fallas o defectos menores que pudieren haberse ocasionado
en su traslado y posterior instalacién y/o montaje, se obliga al proveedor a subsanarlas
dentro del plazo (dias corridos) otorgado por la Inspeccién Técnica de Obras, todo lo cual
quedara consignado en el acta respectiva.

9. ASEO FINAL

9.1. ASEO Y ENTREGA

Durante la faena y el término de ella, el Contratista velara por el aseo de vias usadas para el
acarreo de materiales, y se preocupara que el entorno no sea contaminado por elementos y
restos provenientes de la obra. Una vez desmontadas las construcciones e instalaciones
provisionales, seran extraidos escombros, restos de materiales y excedentes, dejando el
area exterior totalmente limpia y arreglada. La nueva construccioén se entregara totalmente
aseada, libre de escombros, y con la recepcion municipal correspondiente.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTIMATIVAS EQUIPAMIENTO
“MEJORAMIENTO Y OTROS PLAZA POBLACION CARLOS MARDONES, COMUNA DE
QUILLOTA”

1. ESCANO INCLUSIVO

Se instalaran en areas indicadas en planos escafo inclusivo con terminacion pulido gris
HECMO002, con una dimension de 1,80x0,60x0,74 mts marca Fahneu o similar técnico. Se
instalaran segun instrucciones del fabricante.

Cabe mencionar que el afianzamiento de este equipamiento debera ser antivandalico.

2. MESA DE AJEDREZ INCLUSIVA

Se instalaran en areas indicadas en planos Mesa de ajedrez inclusiva MDAO4, con una
dimensién de 0,8x1,0x1,4 mts. marca Lugar Comudn o similar técnico. Se instalaran segun
instrucciones del fabricante.

Cabe mencionar que el afianzamiento de este equipamiento debera ser antivandalico.

2
\r

Se instalaran en areas indicadas en planos mesa de picnic inclusiva MESO01, con una
dimensién de 1,5x1,6x0,70 mts, marca Lugar Comun o similar técnico. Se instalaran segun
instrucciones del fabricante.

Cabe mencionar que el afianzamiento de este equipamiento debera ser antivandalico.

4. BASURERO ROBLE

Se instalaran en areas indicadas en planos Basurero Roble con tapa descubierta, recipiente
electropintado con cenicero, terminacion pulido gris HBSA004, con una dimensién de
0,60x0,30x0,90 mts. marca Fahneu o similar técnico Se instalaran segun instrucciones del
fabricante.

Cabe mencionar que el afianzamiento de este equipamiento debera ser antivandalico.
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5. BICICLETERO CIRCULAR

Se instalara en area indicada en plano paradero de bicicletas antivandalico de 8 arcos semi
circulares PB-002, con una dimensiéon de 1,80x0,56x0,70 mts. marca Fahneu o similar
técnico. Se instalaran segun instrucciones del fabricante.

Cabe mencionar que el afianzamiento de este equipamiento debera ser antivandalico.

6. JARDINERA CUADRADA

Se instalara en éarea indicada en plano Jardinera Cuadrada con terminacion pulido gris
HMJCO001, con una dimension de 0,80x0,80x0,80 mts. marca Fahneu o similar técnico. Se
instalaran segun instrucciones del fabricante.

Cabe mencionar que el afianzamiento de este equipamiento debera ser antivandalico.

7. COLUMPIO DINAMICO

Se instalara en area indicada en plano Juego Modular dinamico inclusivo SD-101, con una
dimensién de 3,40x1,60x3,0 mts. marca Fahneu o similar técnico. Se instalaran segun
instrucciones del fabricante.

Cabe mencionar que el afianzamiento de este equipamiento debera ser antivandalico.

s

8. RED GIRATORIA CHICA

Se instalara en area indicada en plano Carrusel de gran dimensién, con un trepador de
redes perimetral CAR20, con una dimension de 2,6 mts. de alto y 2,1 mts. de largo, marca
Lugar Comun o similar técnico. Se instalaran segun instrucciones del fabricante.

Cabe mencionar que el afianzamiento de este equipamiento debera ser antivandalico.
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9. LUMINARIAS

9.1. FAROLAS FOTOVOLTAICAS

El oferente debera presentar en su oferta una memoria de calculo que determine el
dimensionamiento minimo del panel fotovoltaico y la capacidad de la bateria, segun la
tecnologia ofertada, considerando los siguientes parametros de disefio adicionales a las
especificaciones técnicas:

La autonomia de la bateria dependera de la programacién de la luminaria y acorde a

necesidad requerida, dando distintos niveles. b) Asumir 11 horas de operacién nocturna.

c) Pérdida por cobertura de polvo de un 3%.

d) Eficiencia en baterias de 85%.

e) Eficiencia en regulador de carga de 93%.

f) Vida util del bateria minimo de cinco (5) afios y con garantia del proveedor de la
luminaria.

Se considera la provision e instalacion de cinco (6) luminarias fotovoltaicas nuevas en base
a tecnologia de eficiencia energética led u otra, las cuales deben cumplir las siguientes
caracteristicas técnicas:

a) Cuerpo y estructura en aluminio inyectado a presion. El disefio de la carcasa de la
luminaria no permitira la acumulacién de suciedad u otros elementos del medio ambiente
que puedan perjudicar su eficiencia, de forma que se garantice su funcionamiento.

El Grado de Proteccion IP, del cuerpo 6ptico y driver, debera ser como minimo IP 66.
Luminaria de potencia minima 40w y flujo minimo de 4800 lumenes.

Acoplamiento horizontal y/o vertical, no se deben dejar tuberias ni conductores a la vista.
Todas las luminarias deberan tener una temperatura de color entre 3.500 y 4.500 Kelvin.
Las luminarias deberan tener minimo una eficacia Luminosa minima de 120 Im/W.

El indice de Reproduccion de Color (IRC) debera ser mayor o igual a 70.

Luminaria disefiada para iluminacion vial (paraderos, calles, carreteras, etc.).

O T

- —

~

KIT SOLAR - POSTE 6MTS

gl kit incluye Ficha Téecnica

_ 2 Bateras ge 100AN -Alhxpdelposla:énts

- Gabinete:
-2 neles de 100W S
_pg,ocpom Ubicado a 4,80 mis
- Poste tubutar 6 mis - Panel: Ubicado a 6 mis

- Brazo: Ubicado a 5,10 mts

- Brozo 2
- -
- Consrolador de Carga ;‘:z°"‘°':d°’:c;"' Ltk
- Gabinete porta batena - Damedro Fosle:
- Canastilio - Clqm: DEmersines:
21 Luminaria 210A*S00H* 2000

Tiempo esfimado duracion de luminana
encendida: 10 A 12 horas aproximodamente.
{pan=t solor funciona como fotoceida reguiando
on/off de la luminana).
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Luminaria - Opciones

4 Desde 30w hasta 60w

Ventajas de la Energia Solar

- Lo mas importante de todas ias ventajas es que este fipo de energia No contamina.

-Nestarnmlondodeluenergnasdorpodennsoﬁmcpeesmufueme inagotabie.

-Bmsstemudeoprovechomoerﬂooaenergoudoneopaommsdmdeeltenodo
eléctrico no llega [zonas ruraies, montanosas, isias), o es dificultoso y costoso su Trasioso.

-Lossastermsdeooptucnonsolcrsondefacinmmmo

- Lo Unica inversion s el coste inicial oe ka infraestructura.

- Lo energia solar fotoveitaica no requiere ccupar ningun espacio adicional.

- No &5 invasivo ol paisaje.

9.2. PANEL FOTOVOLTAICO
Se considera la instalacién de dieciséis (12) panel fotovoltaico, debe cumplir las siguientes
caracteristicas minimas:

a) Potencia minima de 80 W.

b) Debe poseer sistema de orientacion y de regulacion de angulo de inclinacion.
c) Temperatura de trabajo de células -20°C a +60°C.

d) Tecnologia de las células mono o poli cristalinas.

e) Marco de aluminio anodizado.

f) Tolerancia de Potencia de £10%.

g) Cumplimiento de las normas IEC 61215 y 61730 mediante certificado.

h) Resistencia al viento 2,4 kPa.

i) Garantia de diez (10) anos para el cuerpo y modulo, panel solar de 20 afios, ambas del
proveedor del panel Fotovoltaico.
- Tipo de calukas: Monocristaing
- Mejora o fiablidod del sistema gracias a ka fecnologia especial de ceida iberacion de esfres,
1500 cojas de conexiones V y diseno del marco especiaimente robusto.
Panel Fotovoltaico 100W
Modelo HiiooM
Potenda maxima (wp) 100
Tolerancia (36) 5,45
Corriente maxima 544
Voltaje Cta Abierto (V) 22,65
Corriente de corTo circuto U 565
Temperatura de operacidn (17 -40, +85
Voltaje mdxdmao sisterna (V) 1000
Peso (ka) 85
TDimensiones 1200X553X30
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9.3. BATERIAS
Se considera la instalacion de ocho baterias, las cuales deben cumplir con las siguientes
caracteristicas técnicas minimas:

a) Bateria de ciclo profundo, AGM, Gel, litio u otra que sea amigable con el medio

ambiente, de alto rendimiento y duracién. Debe ser de libre mantenimiento. b) Capacidad

de la bateria adaptable segun la potencia de la luminaria.

C) Bateria independiente a esta e instalada en forma aérea.

d) En caso, que la bateria, sea instalada en forma aérea, esta debe ser almacenada en
gabinete o contenedor metalico cerrado que la proteja de las inclemencias climéticas
y actos vandalicos.

BATERIA

Ficha Tecnica

- Batenas Marco RITAR RA 12-100DG {100AN)

- Batena de GEL

- Permiten suministrar energia a ia luminana,
durante 3 dias sin necesidod de cargarnas.

- Descarga en condiciones nomales de 37% al dia.

- No tiene paligro de derame por & uso de GEL en
lugar de kquiko para albergar kos electroitos.

- SU consiuCcCion es espeacial para & uso en
generacion de energia fotovoitaica(Cicio Profundo)

- Libre de mantencion.

- Sobre 1500 ciclos de uso, con la configuracion
propuesta (37% profundidod de descarga).

- DG12-100Ah - Medidas 3307220070
- DG12-160Ah - Medidas 500722070

9.4. POSTE ACERO GALVANIZADO

Se deberd, considerar cuatro postes circular cénico, metalico, galvanizado en caliente, de
radio minimo 100 mm y 6 metros de altura, la altura util al eje de la luminaria serda de 5.10
metros. De 4 mm de espesor minimo y seccion tubular en un solo tramo o equivalente
técnico. Galvanizado pintado color segin RAL 6005.

Debera contemplar la seccién minima tipo para la instalacion y soporte en altura de la
correspondiente luminaria, panel fotovoltaico y baterias.

Se debera presentar, Memoria de Calculo del poste, la cual sera comparada con memoria
una pre-memoria de célculo, adjunta.

Antes de su instalacién definitiva en terreno, se deberd entregar un croquis de
emplazamiento y distribucién en el area asignada a la Inspeccién Técnica de Obras para su
aprobacion previa.

El poste debe disponer de un sistema de fijacién en base a placa metalica de 10 mm de
espesor (Detalle planimetria eléctrica) o segun instrucciones del fabricante.

El poste debera contar con sistema de soportes y anclaje del panel fotovoltaico, luminaria y
bateria, debera permitir el adecuado montaje y fijacion de cada uno de los elementos que los
componen.

Se consulta para todo elemento metdlico que quede a la exposicién a la intemperie, un
tratamiento anticorrosivo y pintura de terminacién de modo que se garantice una vida util de
20 anos.
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IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
FORMULARIO N° 1

N2 DE ADQUISICION 2831-18-LP22
Mejoramiento Plaza Intergeneracional
NOMBRE DE LA LICITACION I(D)?Jli)lllca)(t:;on Carlos Mardones, comuna de

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N®

REPRESENTANTE LEGAL.:

NOMBRE

CEDULA DE IDENTIDAD
DOMICILIO

FONO/ CELULAR
COMUNA

CORREO ELECTRONICO

1.- DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES SOLICITADOS EN BASES DECLARO:

INSCRIPCION REGISTRO OFICIAL DE CHILE PROVEEDORES | SI NO

UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES Si NO

Nota: El proponente debera marcar con una X su respuesta.

2.- MIEMBROS DE LA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

Ne NOMBRE O RAZON SOCIAL CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°

3.- SOCIOS O PRINCIPALES ACCIONISTAS Y SU PARTICIPACION EN LA EMPRESA:

N¢ CEDULA NOMBRE PORCENTAJE
DE IDENTIDAD DE PARTICIPACION

Nota: El proponente podra insertar las filas que requiera.

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota,
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DECLARACION JURADA SIMPLE
ACEPTACION DE LAS BASES
FORMULARIO N2 2

N¢ DE ADQUISICION 2831-18-LP22
Mejoramiento Plaza Intergeneracional
NOMBRE DE LA LICITACION zcl:li)lllzct:;on Carlos Mardones, comuna de

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N®

DECLARA LO SIGUIENTE:

1.-  Que acepta, conoce y no le merecen dudas, los siguientes documentos que forman
parte de la licitacién:

Bases Administrativas.

Especificaciones Técnicas

Planimetria.

Consultas y Aclaraciones, si las hubiese.

2.- Que mantendra vigente su oferta por el plazo de 60 dias corridos a contar de la fecha
de Apertura Electrénica realizada a través del sistema de Chile Compra.

3.- Que acataré en todo, la determinacion de la I. Municipalidad de Quillota al resolver la
adjudicacion de la propuesta, reconociendo la facultad privativa de ella, para decidir lo
gue sea mas conveniente a sus intereses.

4.- Que durante la ejecucion del contrato acataré las instrucciones que la Inspeccion
Técnica de Obras (ITO) determine para la optimizacién en el desarrollo y ejecucion de
la materia de la presente licitacion.

5.- Para todos los efectos legales que pudieren derivar de la licitacion, fijo domicilio legal
en la ciudad de Quillota y me someto a la jurisdiccion de sus Tribunales.

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota,
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DECLARACION JURADA SIMPLE DE INHABILIDADES
FORMULARIO N° 3

N¢ DE ADQUISICION 2831-18-LP22

Mejoramiento Plaza Intergeneracional Poblacion
Carlos Mardones, comuna de Quillota

NOMBRE DE LA LICITACION

NOMBRE DEL PROPONENTE

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT
N2

DECLARO LO SIGUIENTE:

1.- No registro saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con actuales trabajadores de mi empresa o con trabajadores contratados
en los ultimos dos afos.

2.- No he sido condenado por practicas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador (en los 2 afos previos a la oferta o el contrato) (art.
4° ley 19.886).

3.- Como persona juridica, no he sido condenado a la prohibicién de contratar con el
Estado, por cohecho, lavado de activos, financiamiento al terrorismo o delitos de
la Ley General de Pesca (art. 10 ley 20.393).

4.- No he sido condenado por los delitos concursales establecidos en el codigo penal
(art. 4° ley 19.886).

5.- No he sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a la
prohibicién de contratar por el Estado (art. 26, letra d., de DL 211).

6.- No poseo vinculos con los funcionarios directivos de la Municipalidad de Quillota
(art. 4° ley 19.886).

FIRMA DEL PROVEEDOR

Quillota,
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CURRICULUM DEL PROPONENTE
FORMULARIO N°4

N2 DE ADQUISICION 2831-18-LP22
Mejoramiento Plaza Intergeneracional
NOMBRE DE LA LICITACION Poblacion Carlos Mardones, comuna de
Quillota

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N2

1.- En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas, punto 9.1 letra e) Curriculum del
Proponente: Declaro con relacion a contratos de obras ejecutados en los Ultimos cinco afos,
similares a la materia del encargo de la presente licitacién, lo siguiente:

o N NOMBRE DEL MONTO ($) DEL
- ANO CONTRATO CONTRATO MANDANTE

Nota: Los contratos informados, se deberdn acreditar mediante copia de recepcidn
provisoria sin observaciones, recepciones definitivas u 6rdenes de compra en estado
recepcion conforme de dichos trabajos. No se evaluara como experiencia aquella que no
cuente con respectivo respaldo. Por tratarse de un formulario digital, el proponente podra
insertar las filas que requiera.

' FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota,
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IDENTIFICACION DEL PROFESIONAL
JEFE DE OBRA
FORMULARIO N° 5

Ne DE ADQUISICION 2831-18-LP22

Mejoramiento Plaza Intergeneracional Poblacion
NOMBRE DE LA LICITACION | Carlos Mardones, comuna de Quillota

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N2

IDENTIFICACION DEL PROFESIONAL JEFE DE OBRA

NOMBRE COMPLETO

CEDULA DE IDENTIDAD N°

PROFESION

DOMICILIO

FONO (CELULAR)

COMUNA

CORREO ELECTRONICO

Nota: Se debe presentar Curriculum resumido y fotocopia Certificado de Titulo.

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota,

DISTRIBUCION:
1. Alcaldia 2. Administracion Municipal 3. SECPLAN 4. Juridico 5. Finanzas 6. Presupuesto 7. Secretaria
Municipal 8.DOM 9.Transito y Transporte.-
OCS/DMB/camv/jim.-



Este Acto Administrativo Incorpora

ce
" Firma Electrénica Avanzada,
UI o a conforme a la Ley 19.799

Municipalidad El documento impresa es sélo
una copia del documento original

CARTA COMPROMISO SIMPLE
PROFESIONAL JEFE DE OBRAS
FORMULARIO N%6

N2 DE ADQUISICION 2831-18-LP22

NOMBRE DE LA Mejorapjlento Plaza Intergeneracional
Poblacién Carlos Mardones, comuna de

LICITACION Quillota

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N2

NOMBRE JEFE DE OBRAS

CEDULA DE IDENTIDAD

PROFESION

A TRAVES DE LA PRESENTE DECLARO QUE PARTICIPARE EN LA EJECUCION
DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO PLAZA
INTERGENERACIONAL POBLACION CARLOS MARDONES, COMUNA DE
QUILLOTA, COMPROMETIENDOME A LA ADMINISTRACION Y DESARROLLO
TECNICO DEL MISMO HASTA LA RECEPCION PROVISORIA SIN
OBSERVACIONES.

FIRMA JEFE DE OBRAS

Quillota,

DISTRIBUCION:
1. Alcaldia 2. Administracion Municipal 3. SECPLAN 4. Juridico 5. Finanzas 6. Presupuesto 7. Secretaria
Municipal 8.DOM 9.Transito y Transporte.-
OCS/DMB/camv/jim.-



Este Acto Administrativo Incorpora

'. Firma Electrénica Avanzada,
UI 0 a conforme a la Ley 19.799

Municipalidad El documento impresa es sélo
una copia del documento original

EQUIPO DE TRABAJO
FORMULARIO N2 7

N2 DE ADQUISICION 2831-18-LP22
Mejoramiento Plaza Intergeneracional
Poblacion Carlos Mardones, comuna de

NOMBRE DE LA LICITACION .
Quillota

NOMBRE DEL PROPONENTE

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT
N2

En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas, punto 9.2 Mdédulo Anexos
Técnicos, letra h) Equipo de Trabajo, declaro lo siguiente:

ITEM MANO DE OBRA
CALIFICADA/ NO CALIFICADA CANTIDAD

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

TOTAL

Nota: El proponente podrda insertar las filas que requiera.

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota,

DISTRIBUCION:
1. Alcaldia 2. Administracion Municipal 3. SECPLAN 4. Juridico 5. Finanzas 6. Presupuesto 7. Secretaria
Municipal 8.DOM 9.Transito y Transporte.-
OCS/DMB/camv/jim.-



Este Acto Administrativo Incorpora

'. Firma Electronica Avanzada,
UI o a conforme a la Ley 19.799

Municipalidad El documento impreso es sdlo
una copia del documento original

IDENTIFICACION DEL PROFESIONAL
ELECTRICO CALIFICADO
FORMULARIO N° 8

Ne DE ADQUISICION 2831-18-LP22

Mejoramiento Plaza Benjamin Vicuha Mackenna,
NOMBRE DE LA LICITACION Santa Rosa de Colmo, Comuna de Quillota

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N2

IDENTIFICACION DEL PROFESIONAL ELECTRICO CALIFICADO

NOMBRE COMPLETO

CEDULA DE IDENTIDAD N°

PROFESION

DOMICILIO

FONO (CELULAR)

COMUNA

CORREO ELECTRONICO

Nota: Cabe sefnalar, que una vez adjudicada la licitacién y antes del inicio de las obras, se
exigira adjuntar fotocopia legalizada ante notario del Certificado de Titulo y de la Licencia de
Instalador Eléctrico (vigente) Clase A (vigente), otorgada por la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (SEC).

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota,

DISTRIBUCION:
1. Alcaldia 2. Administracion Municipal 3. SECPLAN 4. Juridico 5. Finanzas 6. Presupuesto 7. Secretaria
Municipal 8.DOM 9.Transito y Transporte.-
OCS/DMB/camv/jim.-



Este Acto Administrativo Incorpora

ce
“ Firma Electrénica Avanzada,
UI O a conforme a la Ley 19.799

Municipalidad El documento impresa es sélo
una copia del documento original

Quiliota

Municipalidad
PRESUPUESTO DETALLADO
FORMULARIO N°9

CODIGO BIP: 40035347
PROYECTO: REPOSICION PLAZA INTERGEMERACIONAL CARLOS MARDONES, COMUNA DE QUILLOTA
N* | ITEM UNID. CANT. P.UNITARIO P.TOTAL
QBRAS CIVILES
1 OBRAS PREVIAS
|1.1 Instalacion de Faenas gl
1.2 Empalmes Provisorios gl
13 Cierros provisorios ml
1.4 Letrero de Obras el
15 Placa Conmemorativa gl
Subtotal 1
2 OBRA GRUESA
21 Intervencion Espacios Pablicos
211 Retiro Solerillas y tranzporte a botadero ml
212 Demolicién de radier y transporte a botadero m2
213 Demolicien Aceras a Mejorar m2
214 Demolicion Soleras ml
215 Retiro y Reubicacion Escafios un
216 Retiro Basurero existente un
217 Retiro de Maquinas de Ejercicios un
2.1.8 Retiro Cerco Existente ml
219 Reubicacion Circuito Calistenia gl
2.2 Mejoramiento Terreno
221 Excavacidn m3
222 Relleno Estabilizado m3
23 Pavimento de Caucho m2
24 Solerillas de Caucho ml
25 Solerillas Prefabricadas de Hormigon ml
2.6 Arena Area Circuito Calistenia m3
2.7 Vias de Circulacidn
271 Excavaciones m3
2712 Base Estahilizada m2
273 Barrera de Humedad m2
174 Pavimento de Vereda e= 0,07 mts m2
275 Baldosa Podotactil m2
2.8 Pavimento Baldosas
281 Excavacion m3
2812 Rellenc Estabilizado m3
283 Mortero de Pega m3
224 Baldosa 40x40 cms m2
29 Construccion Pergola
291 Excavacion m3
2592 Poyo de Hormigan m3
2893 Madera Pino Oregon
25831 |[Pilar Pino Oregon un
2932 [|Viga Estructural un
2933 [Vigas un
294 Pintura gl
DISTRIBUCION:

1. Alcaldia 2. Administracion Municipal 3. SECPLAN 4. Juridico 5. Finanzas 6. Presupuesto 7. Secretaria
Municipal 8.DOM 9.Transito y Transporte.-
OCS/DMB/camv/jim.-



Este Acto Administrativo Incorpora

ce
“ Firma Electrénica Avanzada,
UI O a conforme a la Ley 19.799

Municipalidad El documento impresa es sélo
una copia del documento original

Subtotal 2

3 PLANTACIONES

31 Limpieza del Area m2

3.2 Preparacion del Suelo para Plantacion m2

3.3 Ahovaduras m3

3.4 Fertilizacion Arboles m2

35 Provisign y Plantacion de Arboles

351 Ginkgo Biloha un

352 Maiten un

353 Arce lapones un

354 Quebracho un

Subtotal 3

4 PLANTAS BAIAS

41 Tierra de Hoja m3

4.2 Carex un

43 Abeliz Blanca un

4.4 Veronica Buxifolia un

45 Flor de la Pluma un

4.6 Cesped

461 Preparacion de Terreno y Limpieza m2

462 Cesped en rollo tipo alfombra m2

Subtotal 4

5 ZANIA DE INFILTRACION DE AGUA

5.1 Excavacidn m3

5.2 Geotextil m2

5.3 Arena m3

5.4 Bolones m3

55 Grava m3

5.6 Gravilla m3

5.7 Piedra Decorativa m3

Subtotal 5

& MEIORAMIENTO ACERAS

6.1 Mejoramiento Aceras Existentes

6.1.1 Excavaciones m3

6.1.2 Base Estabilizada m2
6.1.3 Barrera de Humedad m2
6.1.4 Pavimento de Vereda e= 0,07 mts m2
6.2 Dispositivos de Rodado un
6.3 Reposicion Tapas de Hormigon Existentes un
6.4 Reposicion Soleras tipo A ml
Subtotal &

7 FUNDACIONES EQUIPAMIENTO

71 Escafic Iclusivo

711 Excavacicn m3
712 Poyo de Hormigon m3
7.2 Mesa de ajedrez

721 Excavacidn m3
7232 Poyo de Hormigon m3
7.3 Mesa de picnic

731 Excavacicn m3
7.3.2 Poyo de Hormigon m3
74 Basurero roble

DISTRIBUCION:

1. Alcaldia 2. Administracion Municipal 3. SECPLAN 4. Juridico 5. Finanzas 6. Presupuesto 7. Secretaria
Municipal 8.DOM 9.Transito y Transporte.-
OCS/DMB/camv/jim.-



Este Acto Administrativo Incorpora

ce
“ Firma Electrénica Avanzada,
UI O a conforme a la Ley 19.799

Municipalidad El documento impresa es sélo
una copia del documento original

741 Excavacion m3
7.4.2 Poyo de Hormigon m3
7.5 Columpio dindmico
751 Excavacion m3
7.5.2 Poyo de Hormigon m3
7.6 Red giratoria chica
761 Excavacion m3
7.6.2 Poyo de Hormigon m3
77 Escafio existente
771 Excavacion m3
772 Poyo de Hormigon m3
| Subtotal 7
F: INSTALACION LUMINARIAS FOTOVOLTAICAS
3.1 Excavaciones m3
3.2 Emplantillado m3
23 Canastillo base FE 8 mm kg
2.4 Fundacion (Poyos de hormigdn) m3
a8.5 Placa de anclaje vy pletinas de acero un
26 Regulador de carga un
27 Conductor ml
3.8 Puesta a tierra harra cooperweld 1,5 mts 5/8" un
29 Instalacidn y puesta en marcha gl
Subtotal 2
9 ASEQ FINAL
91 Aseo y Entrega gl
Subtotal 9
SUB TOTAL
GASTOS GENERALES 15%
UTILIDADES 10%:
METO
VA 19%
TOTAL
EQUIPAMIENTO
N* ITEM UNID. CANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 Escafio Inclusivo un 5,00
2 Meza de Ajedrez Inclusiva un 3,00
3 Mesa Picnic un 2,00
a Basurero Roble un 2,00
5 Bicicletero Circular un 1,00
6 lardinera Cuadrada un 6,00
7 Columpio Dindmicao un 1,00
8 Red Giratoria Chica un 1,00
DISTRIBUCION:

1. Alcaldia 2. Administracion Municipal 3. SECPLAN 4. Juridico 5. Finanzas 6. Presupuesto 7. Secretaria
Municipal 8.DOM 9.Transito y Transporte.-
OCS/DMB/camv/jim.-



Este Acto Administrativo Incorpora

Se
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9 Luminarias
9.1 Farolas fotovoltaicas un 3,00
9.2 Panel fotovoltaico un 6,00
9.3 Baterias un 6,00
9.4 Paoste acero galvanizado un 3,00
SUB TOTAL
VA 19%
TOTAL
OBRAS CIVILES
ECUIPAMIENTO
TOTAL

Mota 1: Los precios unitarios y totales de cada partida deberan estar redondeados a un nidmero entero.
Mota 2: Los montos totales para cada partida de Obras Civiles y Equipamiento se considerardn como

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota,

DISTRIBUCION:
1. Alcaldia 2. Administracion Municipal 3. SECPLAN 4. Juridico 5. Finanzas 6. Presupuesto 7. Secretaria
Municipal 8.DOM 9.Transito y Transporte.-
OCS/DMB/camv/jim.-



Este Acto Administrativo Incorpora

ce
“ Firma Electrénica Avanzada,
UI O a conforme a la Ley 19.799

Municipalidad El documento impresa es sélo
una copia del documento original

PLANILLA OFERTA ECONOMICA
FORMULARIO N°10

N2 DE ADQUISICION 2831-18-LP22
Mejoramiento Plaza Benjamin Vicuha Mackenna,
NOMBRE DE LA LICITACION Santa Rosa de Colmo, Comuna de Quillota

NOMBRE DEL OFERENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N2

DECLARA LO SIGUIENTE:

1.- ME COMPROMETO A EJECUTAR EL PROYECTO MATERIA DE ESTA LICITACION
EN LA SUMA DE:

ITEM OBRAS CIVILES VALOR ($)
1 MONTO NETO (SIN IMPUESTO)
ITEM EQUIPAMIENTO VALOR ($)
2 MONTO NETO (SIN IMPUESTO)
VALOR ($)
ITEM TOTAL DEL PROYECTO (SUMA ITEM 1 + ITEM 2)
3 MONTO NETO (SIN IMPUESTO)

Nota: El TOTAL DEL PROYECTO del cuadro anterior corresponde a la suma del ITEM 1
(OBRAS CIVILES), mas el ITEM 2 (EQUIPAMIENTO), todo en su valor neto (sin impuesto).
Cabe sefalar que este monto debe coincidir con lo consignado en el portal de Chile Compra.

2.- AL MONTO SENALADO EN EL CUADRO PRECEDENTE SE DEBE AGREGAR EL
SIGUIENTE IMPUESTO:

ITEM DETALLE IMPUESTO VALOR TOTAL ($)
(con impuesto incluido)

19% IVA

12,25 % Impuesto

Exento de Impuesto

Afecto al 65 % descuento del IVA

AIWOIN|—

Nota: El proponente debera marcar con una X la opcién del impuesto aplicado a su
oferta, debiendo consignar ademas el valor TOTAL de la oferta Impuesto incluido.

3.- ME COMPROMETO A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES Y PROVISION DEL
EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO PLAZA
INTERGENERACIONAL POBLACION CARLOS MARDONES, COMUNA DE
QUILLOTA, EN EL PLAZO MAXIMO DE DIAS CORRIDOS, CONTADOS
DESDE LA FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota,

DISTRIBUCION:
1. Alcaldia 2. Administracion Municipal 3. SECPLAN 4. Juridico 5. Finanzas 6. Presupuesto 7. Secretaria

Municipal 8.DOM 9.Transito y Transporte.-
OCS/DMB/camv/jim.-



Este Acto Administrativo Incorpora
Firma Electrénica Avanzada,
conforme a la Ley 19.799

El documento Impreso es sdlo

una copia del documento original

Quiliota

Municipalidad

TERCERO: NOMBRASE a los siguientes funcionarios como Comisién Evaluadora:

e Jeniffer Alvarez Alvarez, Profesional de la Secretaria Comunal de
Planificacion, o quien le reemplace.

e Javier Cisternas Donoso, profesional de la Direccién de Obras Municipales,
0 quien le reemplace.

e Maria Pilar Quezada, profesional de la Direccién de Transito y Transporte
Publico, o quien le reemplace.

CUARTO: ESTABLECESE que todos los miembros de esta Comisién quedan
nombrados pro témpore como sujetos pasivos de la Ley N? 20.730 que regula el
lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y
funcionarios, y su Reglamento, mientras dure la evaluacién de la propuesta.

QUINTO:
funcionaria:

NOMBRASE como Inspector Técnico de la Obra, a la siguiente

e Ximena Martinez Chacana, Subdirectora de Obras Municipales, o quien le
Subrogue.

SEXTO: ADOPTEN la Secretaria Comunal de Planificacion y la Direccién
de Obras Municipales, las medidas pertinentes para el cumplimiento de esta
resolucion.

"\ SECRETARIO MUpiCIFAL /
MINISTRO O FE

Firmado Digitalmente por
DIONISIO MANZO BARBOZA
ARQUITECTO

SECRETARIO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
MINISTRO DE FE

DISTRIBUCION:

Firmado Digitalimiénte por
OSCAR CALDERON SANCHEZ
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA

1. Alcaldia 2. Administracion Municipal 3. SECPLAN 4. Juridico 5. Finanzas 6. Presupuesto 7. Secretaria

Municipal 8.DOM 9.Transito y Transporte.-

OCS/DMB/camv/jim.-



