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Quillota, 15 de julio de 2022.

Alcaldia decret6 hoy lo que sigue:

D.A. NUM: 7499 /VISTOS:

1. Ordinario N?175/2022 de 06 de julio de 2022 de Director Secretaria Comunal de
Planificacion a Sr. Alcalde, con V°B° Alcaldicio, en que solicita se dicte Decreto
Alcaldicio para la aprobacion del Expediente Técnico y autorizacion Llamado a
Licitaciébn Publica, a través del Sistema ChileCompra para la contratacién del
proyecto “CONSTRUCCION CENTRO VETERINARIO ATENCION PRIMARIA
COMUNA DE QUILLOTA”, que cuenta con Financiamiento en virtud de Convenio
de Transferencia aprobado por Resolucion Exenta 31/1/2/785 de 27 de Mayo de
2022, entre el Gobierno Regional de Valparaiso en su calidad de Unidad Titular del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y la Municipalidad de Quillota en su
calidad de Institucidén Receptora y Beneficiaria del Fondo Regional de Iniciativa
Local (FRIL). Lo anterior, por un monto total de $101.956.000.-(ciento un millones
novecientos cincuenta y seis mil pesos), IVA incluido;

2. Resolucion Exenta N° 31/1/2/785 de 27 de mayo de 2022 que aprobd Convenio de
Transferencia para la ejecucion del proyecto FRIL: “CONSTRUCCION CENTRO
VETERINARIO ATENCION PRIMARIA COMUNA DE QUILLOTA”;

3. Convenio de Transferencia para Ejecucion de Proyecto del Fondo Regional de
Iniciativa Local — FRIL Fondo Nacional de Desarrollo Regional Gobierno Regional
de Valparaiso, de 25 de mayo de 2022, emitido por el Gobierno Regional Region
de Valparaiso;

4. Expediente Técnico del Proyecto denominado “CONSTRUCCION CENTRO
VETERINARIO ATENCION PRIMARIA COMUNA DE QUILLOTA”, el cual esta
constituido por los siguientes antecedentes:

Bases Administrativas.

Especificaciones Técnicas

Formulario N°1 Identificacién del Proponente.

Formulario N°2 Declaracién Jurada Simple Aceptacién de las Bases.
Formulario N°3 Declaracion Jurada Simple de Inhabilidades.

Formulario N°4 Curriculum del Proponente.

Formulario N°5 Identificacion del Profesional Jefe de Obra.

Formulario N°6 Carta Compromiso Simple Profesional Jefe de Obras.
Formulario N°7 Equipo de Trabajo.

Formulario N°8 Identificacidén de los Profesionales y/o Técnicos Calificados.
Formulario N°9 Presupuesto Detallado.

Formulario N°10 Planilla Oferta Econémica.

Convenio de Transferencia aprobado por Resolucion Exenta 31/1/2/785 de
27 de Mayo de 2022, entre el Gobierno Regional de Valparaiso en su
calidad de Unidad Titular del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
(FNDR) y la Municipalidad de Quillota en su calidad de Institucion Receptora
y Beneficiaria del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), mediante el
cual se encomienda la ejecucién de las obras del proyecto codigo BIP
40035499-0, denominado “CONSTRUCCION CENTRO VETERINARIO
ATENCION PRIMARIA COMUNA DE QUILLOTA”.

5. Las facultades que me confiere la Ley N°® 18.695, Orgénica Constitucional de
Municipalidades y sus modificaciones;
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DECRETO

PRIMERO: AUTORIZASE Llamado a Licitacién Publica, a
través del Sistema ChileCompra para la contratacion del proyecto “CONSTRUCCION
CENTRO VETERINARIO ATENCION PRIMARIA COMUNA DE QUILLOTA”, que cuenta
con Financiamiento en virtud de Convenio de Transferencia aprobado por Resolucién
Exenta 31/1/2/785 de 27 de Mayo de 2022, entre el Gobierno Regional de Valparaiso en
su calidad de Unidad Titular del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y la
Municipalidad de Quillota en su calidad de Institucién Receptora y Beneficiaria del Fondo
Regional de Iniciativa Local (FRIL). Lo anterior, por un monto total de $101.956.000.-
(ciento un millones novecientos cincuenta y seis mil pesos), IVA incluido.

SEGUNDO: APRUEBASE las  siguientes  Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas y Formularios:

Quiliota

Municipalidad

REPUBICA DE CHILE
GOBIERNO REGIONAL
V2 REGIONVALPARAISO

BASES ADMINISTRATIVAS
) LICITACION PUBLICA
CONSTRUCCION CENTRO VETERINARIO ATENCION PRIMARIA COMUNA
DE QUILLOTA.

1. GENERALIDADES

Las presentes bases norman el proceso de Licitaciéon Publica, a través del Sistema
Chile Compra, en virtud del Convenio Transferencia aprobado por Resolucién
Exenta N°31/1/2/785 de fecha 27 de Mayo de 2022, entre el Gobierno Regional
de Valparaiso en su calidad de Unidad Titular del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR) y la Municipalidad de Quillota en su calidad de Institucion
Receptora y Beneficiaria del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), mediante
el cual se le encomienda la ejecucion de las obras del proyecto cédigo BIP
N°40035499-0 denominado Construccion Centro Veterinario Atencion Primaria
comuna de Quillota.

En caso de haber cualquier discrepancia entre las Bases Administrativas, las
Especificaciones Técnicas, el Contrato y demas documentos, sera facultad de la
Municipalidad de Quillota, resolver tales discrepancias, en la forma que mejor
beneficie al proyecto.

2. OBJETO Y DESCRIPCION DEL CONTRATO

Las presentes bases tienen por objeto regular el lamado a propuesta publica para
contratar la ejecucion de un Centro Veterinario Atencion Primaria a emplazarse en
la Calle Freire N° 609 la comuna de Quillota en el Lote signado con el ROL N° 57-
11.
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La edificacion se ejecutara mediante un sistema constructivo mixto de Albarileria
de ladrillo armada y Metalcon. Todo en un area de 98.73 M2 de edificacién
destinado a Consultas, Recepcién, Banos, Sala personal, Bodega de
medicamentos e insumos, Sala de preparacion, Cirugia y Recuperacién
desarrollado en dos volumenes integrados por un Patio de acceso central
descubierto.

La adjudicacion y el contrato de obra, deberan sujetarse al proyecto aprobado
previamente por el Gobierno Regional de Valparaiso. Si como consecuencia del
periodo de consultas y aclaraciones dentro del proceso de licitacion surge la
necesidad de modificar las partidas del proyecto, éstas deberan ser autorizadas
previa y técnicamente por el Gobierno Regional de Valparaiso, a requerimiento del
Municipio de Quillota.

3. REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Podran participar en la licitacion, todas las personas naturales y/o juridicas
chilenas o extranjeras, que acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica y
que no se encuentren afectos a una o méas inhabilidades contempladas en el Art.
4° de la ley N°19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestacion de servicios, cumpliendo con los demas requisitos que éste sefale y
con los que exige el derecho comun. Con todo, previo a la suscripcion del Contrato
definitivo, si correspondiere, el adjudicatario debera inscribirse en el registro de
Contratistas y Proveedores a cargo de la Direccion de Compras y Contratacion
Publica CHILE COMPRA y acreditarlo debidamente a la Municipalidad.

En caso de union temporal de proveedores, cada proveedor debera acreditar a
la firma del contrato, su inscripcién en ChileProveedores.

4. FINANCIAMIENTO

Convenio de Transferencia de Recursos, proveniente del Gobierno Regional de
Valparaiso, modalidad Fondo Regional de Iniciativa Local - FRIL, segun
Resolucién Exenta N°31/1/2/785 de fecha 27 de Mayo de 2022

5. PRESUPUESTO OFICIAL.

El monto maximo total disponible para la ejecucion del proyecto es la suma total
de $ 101.956.000.- (ciento un millones, novecientos cincuenta y seis mil
pesos), IVA incluido.

La oferta econémica no podra superar el monto maximo disponible indicado
para el total del proyecto, en caso de que la oferta econémica sea superior a
dicho monto sera declarada fuera de bases.

6. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

La ejecucion de la materia de las presentes Bases, se contratard a través del
sistema de suma alzada sin reajuste y su pago se hara en la forma indicada en el
punto 17 del presente instrumento.

Para el efecto anterior, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo sin
reajustes ni intereses de ninguna especie, y cuya oferta econdédmica corresponde
determinarla al Proponente en base al estudio de los antecedentes técnicos
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adjuntos a las presentes bases, siendo dicho valor total inamovible, sin que
proceda en consecuencia, pagar mayores costos.

Por tanto, el precio del contrato comprende el total del proyecto materia del
encargo, cuya ejecucion se le encomienda, asumiendo el Proponente todos los
riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecucion,
cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e incluye el valor y pago de
tributos, derechos y permisos, transporte, fletes, bodegaje, maquinas y
herramientas, asi como la adquisicion de materiales de construccién y de
ferreteria, de la remuneracion e imposiciones de sus trabajadores, costo de
garantias y en general, sin que la enumeracion sea taxativa, el precio del Contrato
comprende todo gasto que irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto.

En caso que el proponente utilice Factoring, Mandato Mercantil o similar con el fin
de endosar sus créditos a favor de un tercero, el pago se efectuara de acuerdo a
lo establecido en la normativa vigente, la que es parte integrante de este proceso
de licitacion.

7. NORMAS APLICABLES AL CONTRATO

La obra debera ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y normas,
segun corresponda:

a) Las presentes Bases Administrativas.

b) Las Especificaciones Técnicas y el itemizado de partidas a ejecutar.
c) Planimetrias.
)

d) Las respuestas a las consultas y aclaraciones de la Institucién Receptora y
Beneficiaria, si las hubiese.

e) La Oferta presentada.
f) El Decreto Alcaldicio de Adjudicacion.
g) El Contrato y/o Orden de Compra aceptada.

h) La Resoluciéon Exenta Resolucion Exenta N°31/1/2/785 de fecha 27 de Mayo de
2022

i) La ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios.

j) EI' Decreto N°® 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda que aprueba el
Reglamento de la ley N° 19.886.

k) La Ley N° 21.131 que Establece Pago a Treinta Dias.

l) La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General de
Urbanismo y Construccién y demas ordenanzas municipales.

m)Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN).

n) Las Normas y Reglamentos Vigentes (Servicio Nacional de Salud,
Superintendencia de Electricidad y Combustible), para Instalaciones
Domiciliarias y Publicas, y cualquier reglamento de otro servicio que sea
atingente.

o) Decreto N° 63 de la Subsecretaria de Transportes, sobre Senalizacion y
Medidas de seguridad cuando se efectluan trabajos en la via publica.
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p) Manual de Senfalizacion de Transito del Ministerio de Transportes vy
Telecomunicaciones.

q) Ley N®©16.744 que establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales.

r) Ley N°20.001 y 20.949 que regula el peso Maximo Carga Humana.
s) Ley N°20.005 que Tipifica y Sanciona el Acoso Sexual.

t) Ley N° 20.096 que establece mecanismos de Control aplicables a las
sustancias agotadoras de la Capa de Ozono.

u) La Ley N? 20.123 que regula el trabajo en régimen de subcontratacion.
v) La Ley N° 20.285 y Reglamento Sobre Acceso a la Informacién Publica.

w)La Ley N? 20.730 regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses
Particulares ante Autoridades y Funcionarios.

x) La Ley N2 19.653 Sobre Probidad Administrativa aplicable de los Organos de la
Administracion del Estado.

y) Ley N° 21.342 que Establece Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral para el
Retorno Gradual y Seguro al Trabajo en el Marco de la Alerta Sanitaria
Decretada con Ocasion de la Enfermedad de COVID-19 en el Pais y Otras
Materia que Indica.

En general, sin que la enumeracion sea taxativa, el contrato comprende el
cumplimiento cabal de los antecedentes que forman parte de este proceso, los
cuales se entienden plenamente conocidos por parte del Proponente y de toda la
legislacién y normativa aplicable a la materia de la licitacion.

8. PLAZOS DEL CONTRATO
8.1 DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo para la ejecucién de las Obras materia de la presente licitacién es de
ciento ochenta (180) dias corridos, plazo que se contard desde la fecha de la
firma del acta de entrega de terreno, hasta la fecha de la recepcion provisoria de
las obras sin observaciones.

Sin perjuicio de lo anterior, el proponente podra indicar en su oferta un menor
plazo de ejecucion.

8.2 DE LOS PLAZOS DEL PROCESO
8.2.1 PUBLICACION DE LOS ANTECEDENTES

Los antecedentes de la licitacibn se publicardn a través del sistema de
informacion de la plataforma de licitaciones de  ChileCompra
(www.mercadopublico.cl), a partir del 22 de julio de 2022, una vez realizada la
total tramitacién de la resolucion aprobatoria de las presentes bases.

8.2.2 VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

Todos los proponentes que estén interesados en participar de este proceso de
licitacion deberan reunirse obligatoriamente, el dia 26 de Julio de 2022, a las
11:00 hrs. en las dependencias de la Secretaria Comunal de Planificacion,
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ubicada en Ariztia N° 525, Segundo piso, Comuna de Quillota, para realizar la
firma del Acta de Asistencia y posteriormente dirigirse a un reconocimiento
en terreno de la obra a ejecutar, en conjunto con los profesionales de la
SECPLAN.

Cada asistente debera contar con las medidas de seguridad correspondientes
ante la emergencia sanitaria por coronavirus COVID-19 (mascarillas, alcohol
gel, etc.), de manera de resguardar la seguridad personal y de cada
asistente.

Asimismo, se deja constancia que aquel proponente que no asista a la hora
sefalada de acuerdo a lo establecido en el parrafo anterior, no podra seguir
participando en el proceso de licitacion.

8.2.3 DE LAS CONSULTAS A LA LICITACION

Si, durante o con motivo del estudio de las presentes Bases o los demas
antecedentes de la licitacion, surgieran dudas u objeciones que formular, los
proponentes participantes podran efectuar las consultas pertinentes a través del
sistema de informacion de la plataforma de licitaciones de ChileCompra
(www.mercadopublico.cl).

El plazo para formular consultas seréa desde las 17:00 hrs., del dia 22 de Julio de
2022, hasta las 12:00 hrs., del dia 01 de Agosto de 2022.

Con motivo de las respuestas y aclaraciones a realizar, si las hubiere, la
Municipalidad podra rectificar, aclarar o modificar las presentes Bases
Administrativas y los demas antecedentes que formen parte de la licitacion,
enmiendas que pasaran a formar parte integrante de estas Bases y/o del contrato
respectivo, y seran informadas a través de la plataforma a todos los interesados
que estén participando de la licitacion, una vez realizada la total tramitacion de la
resolucidn aprobatoria de dichas modificaciones.

La facultad de rectificar y/o modificar las presentes bases concursales sélo podra
ser ejercida hasta antes del cierre de recepcion de las ofertas. En caso que las
Bases sean modificadas antes del cierre de recepcion de ofertas, la Municipalidad
ampliard el plazo para el cierre electrénico de las ofertas en cinco (05) dias
corridos, de modo que los Proponentes interesados puedan conocer y adecuar su
oferta a tales modificaciones. Este nuevo plazo sera notificado a través del Portal
www.mercadopublico.cl. Si el plazo venciere un sabado, domingo o dia festivo, se
entenderd automaticamente extendido hasta las 12:00 horas del dia habil
siguiente.

8.2.4 RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

Las respuestas a las consultas se publicaran a través de Sistema ChileCompra el
dia 08 de Agosto de 2022 a las 16:00hrs.

8.2.5 CIERRE ELECTRONICO Y RECEPCION DE OFERTAS (CHILECOMPRA)

El plazo para el ingreso de los antecedentes solicitados en el punto 9 de las
presentes Bases para la presentacion de las ofertas en forma digital en la
plataforma del Sistema de ChileCompra (mercado publico), es hasta las 12:00
hrs., del dia 12 de Agosto de 2022.
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8.2.6 APERTURA ELECTRONICA

La apertura electronica de las ofertas que hayan sido presentadas a través del
sistema ChileCompra, con los antecedentes ingresados en forma digital, sera a
las a las 12:05 hrs., del dia 12 de Agosto de 2022.

8.2.7 ADJUDICACION.

El plazo para la adjudicacion de las ofertas, serd de 15 dias corridos contados
desde la fecha de apertura indicada en el punto 8.2.6 de las presentes bases y
sera notificada a través del sistema Chile Compra a mas tardar el cuarto dia habil
posterior de realizada la total tramitaciéon de la resolucion que apruebe dicha
adjudicacién. En caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicacién en
las presentes bases, se publicarda una nueva fecha en el portal
www.mercadopublico.cl, informando alli las razones del atraso.

9. ANTECEDENTES A PRESENTAR

Los Proponentes interesados, deberan realizar su oferta a través del sistema de
informacion de la  plataforma de licitaciones de  ChileCompra
(www.mercadopublico.cl), debiendo para ello ingresar en forma digital o
electronica, en el médulo de anexos Administrativos, Técnico y Econémico, segun
corresponda lo siguiente:

Cabe senalar que la Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de verificar la
autenticidad de los datos informados.

9.1 Modulo Anexos Administrativos:

a) ldentificacion completa del Proponente: incluyendo su domicilio y niumero de
RUT. De ser persona juridica, se adjuntara copia de la Escritura Publica de la
Constitucion e Inscripcién de la Sociedad en el Registro de Comercio, asi como
sus posteriores modificaciones Sociales 0 Mandatos y otras delegaciones si las
hubiere, destacando en especial la personeria del Representante Legal, ademas
de copia del extracto de la sociedad y de su publicacién en el Diario Oficial.

En caso de ser una Sociedad Constituida de acuerdo a la Ley N° 20.659, debera
presentarse Certificado de Vigencia y copia actualizada de los Estatutos que
figuren en el Registro que lleva al efecto el Ministerio de Economia. Ambos
certificados con una antigliedad no superior a 60 dias corridos a la fecha de cierre
electronico de la propuesta. (Formulario N° 1).

En caso de union temporal de proveedores, el documento que formaliza la unién
debe establecer, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las
obligaciones que se generen para con la Municipalidad y el nombramiento de un
apoderado o representante comun con poderes suficientes, acuerdo que deberd
materializarse por escritura publica y presentarse al momento de la suscripcién
del contrato. Sin perjuicio de lo cual, al momento de presentar la oferta, debera
manifestarlo en el Formulario N° 1 |dentificacién del Proponente.

b) Declaracion Jurada Simple de aceptacion de bases: en que el Proponente
declare estar en conocimiento de las caracteristicas generales del proyecto a
contratar, de su situacion legal, de los antecedentes que forman parte de esta
propuesta y de la aceptacion de ésta en todas sus partes, asi como la facultad
privativa de la Municipalidad de adjudicar la licitacion. (Formulario N2 2).

c) Declaracion Jurada Simple de Inhabilidades cuyo contenido, se indica, en el
formulario N°3 adjunto a las presentes bases.
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NOTA: Cabe senalar que si el proponente adjudicado y/o contratado, registra
saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, los
primeros estados de pago seran destinados al pago de dichas obligaciones

d) Garantia de Seriedad de la Oferta: Se debera rendir caucion o garantia la cual
sera extendida a nombre de la Municipalidad de Quillota, su monto y plazo de
vigencia se encuentra definido en el punto 11.1 de las presentes Bases.

NOTA: La caucién o garantia debera ser pagadera a la vista y tener caracter de
irrevocable. Cabe senalar que el original de este documento, debera ser entregado
en forma fisica, salvo que el oferente opte por la emision de una garantia
electréonica, en cuyo caso, solo debera adjuntarla en los anexos
administrativos de la oferta.

e) Curriculum del Proponente: con relacién a contratos de obras ejecutados
en los ultimos 5 anos, similares a la materia del encargo de la presenta
Licitacion, sefalando el afno, nombre del contrato, monto ($) del contrato y
mandante, todo lo anterior debidamente acreditado con documentos
respectivos (copia de recepcidn provisoria sin observaciones, recepciones
definitivas u 6rdenes de compra en estado recepcién conforme) (Formulario
N°4). No se evaluara como experiencia aquella que no cuente con su
respectivo respaldo.

f) Identificacion Profesional Jefe de Obras: de profesién Ingeniero
Constructor o Constructor Civil, Arquitecto o Técnico en Construccién con
caracter de Residente en Obra, quien serd el responsable administrativo y
técnico de las obras. Este profesional tendra directa relacion con la
Inspeccién Técnica de Obras (ITO) que el Municipio designe para su
fiscalizacion. Se debe adjuntar curriculum resumido y fotocopia de
Certificado de Titulo. (Formulario N° 5). Ademas, el Profesional Jefe de
Obras a cargo, se comprometera a la administracion y desarrollo técnico de
la obra completa hasta su Recepcion Provisoria sin observaciones
(Formulario N°6).

g) Copia Formulario N2 22 Sll del ultimo afo: Si esta informacion es obtenida a
través de Internet, se deberd agregar el correspondiente certificado de
validacion del Servicio de Impuestos Internos.

9.2 Modulo Anexos Técnicos

h) Equipo de Trabajo: del que dispondra el Contratista, indicando el tipo de
mano de obra (calificada o no calificada) y la cantidad que dispondra el
contratista para la ejecucion de la materia de encargo (Formulario N27).

i) lIdentificacion de los Profesionales y/o Técnicos Calificados: Se debera
identificar a los profesionales calificados, segun se detalla:

Profesional o Técnico Calificado en Instalaciones de Agua Potable y
Alcantarillado: Se debera identificar al profesional o Técnico calificado quien sera
responsable de las obras de Agua Potable y Alcantarillado, y estard a cargo de
ejecutar y supervisar las obras asociadas a dicha especialidad, el que debera
tener presencia segun el requerimiento del avance de ejecucion de esta partida.
Se debera adjuntar Certificado de Titulo Profesional o Técnico.
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Profesional Eléctrico Calificado: Se deberd identificar al profesional
responsable de las obras eléctricas, y estara a cargo de ejecutar y supervisar las
obras asociadas a dicha especialidad, el que debera tener presencia segun el
requerimiento del avance de ejecucion de esta partida, de profesion Ingeniero
Eléctrico, con licencia de Instalador clase A (vigente), otorgada por la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Se debera adjuntar
Certificado de Titulo e Inscripcion SEC

Instalador de Gas Autorizado: Se debera identificar al profesional responsable
de las obras de gas, y estara a cargo de ejecutar y supervisar las obras asociadas
a dicha especialidad, el que debera tener presencia segun el requerimiento del
avance de ejecucion de esta partida, con licencia de Instalador de Gas (vigente),
otorgada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Se
debera adjuntar Certificado de Titulo o Técnico, e Inscripcion SEC

Lo anterior se debe detallar en Formulario N° 8 adjunto.

Cabe senalar, que una vez adjudicada la licitacion y antes del inicio de las obras,
se exigira adjuntar fotocopia legalizada ante notario del Certificados de Titulo,
Licencias y Autorizaciones vigentes.

j) Carta Gantt: Debera establecer programacion semanal, que indique la ruta
critica e incluya item, descripcién, costo total y tiempo de cada una de
las partidas descritas, las que deberan ser concordantes con el flujo de caja
y el plazo total ofertado, debiendo incluir ademas la correspondiente curva de
avance proyectada.

Nota: Este documento sera considerado como esencial, por lo que la no
presentacion de este sera causal para declarar la oferta fuera de bases y por lo
tanto la misma no podra seguir participando del proceso licitatorio.

k) Flujo de Caja (Referencial): Se especificara claramente el avance efectivo
propuesto para el desarrollo de las obras en relacién al estado de pago
solicitado, su monto a pagar impuesto incluido y porcentajes, asi como el
avance efectivo (en dias corridos o porcentaje), contemplado en cada uno de
ellos. El Flujo de Caja debera ser coincidente con la Carta Gantt.

I) Presupuesto Detallado por Partida: Consignando las obras a ejecutar,
materiales e instalaciones, su unidad y cantidad, precio unitario y total de la
partida, subtotal, gastos generales y utilidades (se debe identificar el valor del
% correspondiente), finalmente el precio total neto, impuesto (IVA), y valor
total (suma de Subtotal, Gastos Generales y Utilidades, Valor Neto, IVA) todo
en moneda nacional pesos chilenos. (Formulario N°9).

Nota: Este documento sera considerado como esencial, por lo que la no
presentacion de este sera causal para declarar la oferta fuera de bases y por lo
tanto la misma no podra seguir participando del proceso licitatorio.

m) Organigrama equipo de trabajo: Se debera presentar esquema en donde se
grafique la estructura organizacional interna de la empresa del proponente, en
la cual se detalle en orden jerarquico, el nombre y cargo o funcién de cada
uno de sus miembros.

n) Analisis de Precios Unitarios. El Proponente debera presentar el analisis de
precios unitarios de manera completa y concordante con el presupuesto
detallado por partida, desglosando claramente los costos de materiales,
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desgaste de equipos y herramientas, cuando corresponda mano de obra,
gastos generales y utilidades para cada partida que contempla el proyecto.

9.3 Modulo Anexos Econdomicos

o) Oferta Econdmica: Los proponentes interesados en participar, deberan
consignar a través del sistema de informacién de la plataforma de licitaciones de
ChileCompra (www.mercadopublico.cl) y en el Formulario N 10, adjunto a las
presentes bases, el valor total a cobrar por la ejecucion del proyecto materia de
encargo, el que debera ser expresado en pesos ($) en su valor neto sin
impuesto.

Cabe senalar, que ademas en el Formulario N°10, se debera indicar el plazo
(dias corridos) destinado a su ejecucion, el que debera ser coincidente con la carta
Gantt presentada. No se podra ofertar un plazo mayor a 180 dias corridos.

10. ACTO APERTURA DE LAS OFERTAS

10.1 ACEPTACION DE LA OFERTA

La apertura de las ofertas, se realizara a través del portal Chile Compra de
acuerdo al plazo sefialado en el punto 8.2.6 de las presentes bases. Sélo seran
aceptadas aquellas ofertas completas, es decir, que hayan ingresado los
antecedentes anteriormente requeridos en forma digital y fisica, segun
corresponda, sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de solicitar que los
oferentes salven errores u omisiones no esenciales, que no sean de fondo, en los
términos que se expresan en el punto 13.2 de las presentes Bases
Administrativas.

Lo anterior habilitard en forma automatica a aquellos proponentes que hayan sido
aceptados, a seqguir participando del proceso de licitacion.

Los proponentes cuyas ofertas hayan sido rechazadas, perderan en forma
automatica el derecho de seguir participando del proceso de licitacién, siendo
declarados fuera de bases.

10.2 DE LA OFERTA ECONOMICA

El valor monetario que se indique en la oferta econémica, se expresara en pesos
($) en su valor neto sin impuesto, el cual debera coincidir plenamente con el
valor consignado en el portal de ChileCompra y formulario de Oferta Econdémica
adjunto en las presentes bases. De presentar diferencias, se establece que la
Municipalidad de Quillota asumird como oferta oficial el monto consignado en el
portal Chile Compra.

Cabe senalar que las ofertas presentadas permaneceran vigentes por el plazo de
sesenta (60) dias corridos a contar de la fecha de Apertura Electrdnica indicada
en las presentes bases.

11. DE LAS GARANTIAS

El o los instrumentos financieros que sirvan de garantia deberan ser tomados por
el Proponente a favor de la Municipalidad de Quillota, éstos no podran ser
tomadas por un tercero a favor del Municipio, a excepcién que dicho tercero sea
propietario o representante legal de la empresa que se esta presentando a la
licitacién, en cuyo evento su identificacion debe coincidir con la persona que se
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indica en los documentos solicitados en el punto 9.1 letra a) de las presentes
Bases.

La Municipalidad de Quillota, se reserva el derecho de verificar ante el ente
emisor, la autenticidad de los documentos presentados, para ello el proponente
debera indicar el nombre y correo electrénico de la persona que tramité la emisién
de la garantia en cuestion.

11.1 DE SERIEDAD DE LA OFERTA
11.1.1 DEL MONTO Y SU VIGENCIA.

Consistirda en un instrumento financiero pagadero a la vista y con caracter
irrevocable, por un monto de $ 1.000.000.- (un millén de pesos), extendida a
nombre de la Municipalidad de Quillota, RUT N° 69.060.100-1, con una vigencia
de sesenta (60) dias corridos a contar de la fecha de Cierre Electrénico y
Recepcion de Ofertas indicada en el punto 8.2.5, de las presentes bases.

La no presentacion de la garantia de seriedad de la oferta sera causal para
declarar al oferente fuera de bases, perdiendo en forma inmediata su
derecho a seguir participando del proceso de licitacion.

Desde el momento que el proveedor publica su oferta en el portal de Chile
Compra, queda obligado a mantener su monto durante todo el periodo de
vigencia de la garantia de seriedad de la oferta. Si transcurrido dicho plazo no se
adjudicara la Propuesta, el proponente queda libre de todo compromiso pudiendo
recuperar la Garantia presentada.

Aquellos Proponentes no favorecidos deberan solicitar dicha devolucion por
escrito a la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLAN) de la Municipalidad
de Quillota, quien dara el visto bueno para su retiro fisico en Tesoreria Municipal.

11.1.2 DE LA FORMA DE PRESENTACION.

La entrega de la garantia de seriedad de la oferta debera realizarse en alguna de
las siguientes formas. En forma fisica o0 mediante garantia electronica.

a) Si se realiza en forma fisica, deberd hacerse llegar por medio de un sobre
cerrado, en dependencias de la Secretaria Comunal de Planificacién, ubicada
en calle Ariztia N°525, segundo piso, Edificio Espacio Ariztia, comuna de
Quillota (acceso por calle Ariztia, al lado de dependencias de la Direccién de
Obras Municipales), como punto de referencia frente a tienda Easy, cercana a
rotonda La Palma, hasta el dia y hora sefialados en el 8.2.5 para el cierre
electroénico de la licitacion.

El horario de recepcién de esta Garantia, serd desde el momento de Publicacién,
todos los dias de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas, hasta el dia de Cierre
Electrénico, en que no se recibiran garantias después de la hora de término
del plazo seialado en el 8.2.5 de las presentes bases, aun habiendo realizado
su oferta econdémica (valor precio neto), a través del portal Chile Compra seran
declarados fuera de bases.

El sobre portador de la garantia debera ser caratulado en su cara exterior en
forma clara y precisa, con al menos, los siguientes datos:
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- ID (N®) de identificacion de la licitacién entregado por Chile Compra.
- Nombre del llamado a Licitacion.

- Nombre completo del Proponente.

- Cédula de Identidad o RUT del Proponente.

La presentacion de lo anteriormente indicado, se certificara con la confeccion de
un Acta de Recepcion de Documentos, en donde se anotara entre otras cosas,
el nombre y cédula de identidad de la persona que realiza la entrega, asi como la
hora efectiva de ésta para, finalmente, proceder a firmar dicha acta.

b) En el caso que el oferente opte por la emisiéon de una garantia electrénica, no
es necesaria su presentacion fisica, pero si debera adjuntar dicha caucién en
los anexos administrativos de la oferta. Al momento de la apertura de la
misma, se constatara la presencia de este documento.

Los proponentes que no cumplan con la presentacion de la garantia de
Seriedad de la Oferta seran declarados fuera de bases, perdiendo de
inmediato el derecho a seguir participando del proceso licitatorio, aun
cuando hayan realizado su oferta econémica a través del portal
ChileCompra.

11.1.3 DE LA GLOSA.

La glosa sera la siguiente: "Para garantizar la presentacién y Seriedad de la
Oferta de la licitacion publica ID 2831-20-LP22, codigo BIP 40035499-0,
identificada como Construccion Centro Veterinario Atencion Primaria comuna
de Quillota.

11.1.4 COBRO DE LA GARANTIA.

La garantia se hara efectiva, sin notificacién ni forma de juicio en los siguientes
casos:

a) Si el Proponente retira la oferta durante el proceso licitatorio o se comprueba
por la comision evaluadora de Licitacion la falsedad de la informacion
presentada en documentos de médulos de anexos Administrativos, Técnicos y
Econdmicos.

b) Si, una vez aceptada la oferta (resuelta la adjudicacion mediante Decreto
Alcaldicio), el adjudicatario no procediese a firmar el contrato o no haya hecho
entrega de los correspondientes documentos de garantia contractual, dentro del
plazo establecido en las presentes Bases.

11.1.5 DE SU DEVOLUCION

Esta garantia, sera restituida por la Municipalidad de Quillota en forma definitiva
contra entrega de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, debiendo para
este efecto el adjudicatario, solicitar su devolucion por escrito a la Secretaria
Comunal de Planificacién (SECPLAN) quien dara el visto bueno para su retiro.
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11.2 DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
11.2.1 DEL MONTO Y SU VIGENCIA

El Proponente adjudicado deberd entregar al momento de la suscripcion del
contrato, uno o mas instrumentos financieros de la misma naturaleza
pagaderos a la vista y con caracter de irrevocable, que en conjunto representen
a lo menos el 5% del monto contratado, tomada en pesos chilenos y extendida a
nombre de la Municipalidad de Quillota, RUT N° 69.060.100-1, con la finalidad
de garantizar el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los
trabajadores de la empresa ejecutora y los contratistas y subcontratistas de aquel,
en caso de que surjan, durante el transcurso de la obra, deudas laborales vy
previsionales por parte de cualquiera de los obligados. Asi mismo, deberd
garantizar el cumplimiento integro en la ejecucion de las partidas sefialadas en las
presentes bases y de las obligaciones contenidas en el contrato de obra.

La vigencia de esta garantia, sera de ciento ochenta (180) dias corridos, mas
sesenta (60) dias habiles adicionales, necesarios para el término efectivo del
contrato, los que seran contados desde la fecha de firma del acta de entrega
de terreno. En ningun caso, este plazo adicional podra ser inferior a 60 dias
habiles contados desde la recepcidn provisoria (sin observaciones), debiendo el
contratista, si fuere necesario, extender la vigencia de la caucion de fiel
cumplimiento de contrato.

11.2.2 DE LA GLOSA.

La glosa sera la siguiente: "Para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato
de la licitacién publica ID 2831-20-LP22, del proyecto Cédigo BIP 40035499-0,
denominado como Construccion Centro Veterinario Atencién Primaria
comuna de Quillota y el pago de las obligaciones laborales y previsionales de
los trabajadores de la empresa ejecutora y los contratistas y subcontratistas de
aquel, en caso de que surjan, durante el transcurso de la obra; deudas laborales
y previsionales por parte de cualquiera de los obligados y el cumplimiento integro
en la ejecucién de las partidas sefaladas en las presentes bases y de las
obligaciones contenidas en el contrato de obra.”

11.2.3 DEL COBRO DE LA GARANTIA.

En el evento que el proponente contratado no cumpla con las obligaciones y/o
plazos que establecen las presentes bases y contrato respectivo, la Municipalidad
de Quillota, tendra el derecho de hacer efectivo el cobro de la garantia, sin
necesidad de requerimiento ni accién judicial alguna, en caracter de clausula penal
y de acuerdo al procedimiento que corresponda segun su naturaleza, para con
cargo a ella, cobrarse las indemnizaciones y multas causadas por el
incumplimiento y sin perjuicio de las demas acciones legales que pudieren
corresponderle, para el completo resarcimiento de los perjuicios efectivamente
ocasionados.

En caso de aprobarse aumentos de plazo, ya sea por modificacion del proyecto
convenido, se deberd modificar el contrato respectivo. Al mismo tiempo se
deberan modificar la fecha de vencimiento de la garantia en igual cantidad de dias
del aumento de plazo.

Asimismo en caso de modificacion del monto del contrato, la garantia debera ser
modificada con el objeto de mantener el porcentaje establecido en Bases. Se
aceptara una Garantia complementaria a la original.
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11.2.4 DE SU DEVOLUCION

Esta garantia sera restituida en forma definitiva una vez efectuada la Recepcion
Provisoria de las obras (sin observaciones) y entregada la Garantia de Correcta
Ejecucion y Buen Comportamiento de las obras. Lo anterior siempre y cuando
asi lo amerite la Inspeccion Técnica, debiendo para este efecto el contratista,
solicitar su devolucion por escrito a dicha Inspeccidon, quien dara el visto bueno
para su retiro Fisico en tesoreria Municipal.

11.3 GARANTIA POR CORRECTA EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTO
DE LA OBRA

11.3.1 DEL MONTO, SU VIGENCIA'Y GLOSA

Para la Recepcion Provisoria, el contratista, debera entregar, junto a la
correspondiente factura, uno o mas instrumentos financieros de la misma
naturaleza pagaderos a la vista y con caracter de irrevocable, que en conjunto
representen el 3% del monto total del contrato, tomada en pesos chilenos y
extendida a la orden de la Municipalidad de Quillota, RUT N° 69.060.100-1, con
la finalidad de garantizar la correcta ejecucion y buen comportamiento de la obra.

La vigencia de esta garantia, serd de trescientos sesenta y cinco (365) dias
corridos contados desde la fecha de recepcion provisoria (sin observaciones),
mas 30 dias corridos adicionales sobre dicha fecha.

11.3.2 DE LA GLOSA

La glosa sera la siguiente: Para garantizar la Correcta Ejecucion y Buen
Comportamiento de la Obra de la licitacion publica ID: 2831-20-LP22, del
proyecto cédigo BIP 40035499-0, denominado Construcciéon Centro Veterinario
Atencion Primaria comuna de Quillota.

11.3.3 DEL COBRO DE LA GARANTIA.

Esta garantia, podra hacerse efectiva por parte de la Municipalidad de Quillota,
previo informe fundado de la Inspeccion Técnica, si habiendo detectado fallas en
la obra, el contratista no se hiciere cargo de ellas, o, si a su fecha de vencimiento,
no ha sido realizada la Recepcién Definitiva.

Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al contratista le corresponda de
conformidad a lo dispuesto por el Cédigo Civil.

11.3.4 DE SU DEVOLUCION

Esta garantia sera restituida en forma definitiva una vez efectuada la Recepcion
Definitiva de las obras (sin observaciones), siempre y cuando asi lo amerite la
Inspeccién Técnica, debiendo para este efecto el contratista, solicitar su
devolucién por escrito a dicha Inspeccidn, quien dara el visto bueno para su retiro.

12. POLIZAS A CONTRATAR
12.1 DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
12.1.1 DEL MONTO Y SU VIGENCIA.

El proponente contratado, debera contratar un Seguro de Responsabilidad Civil

por dafnos y/o lesiones a terceros y de todo tipo de eventos que se produzcan a
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raiz o con ocasién de la ejecucion del proyecto, por la suma minima de 1200 U.F.
(Mil Doscientas Unidades de Fomento), el cual debera ser entregado una vez
firmado el contrato junto con la garantia de fiel cumplimiento del mismo.

La fecha de vencimiento del seguro, sera de ciento ochenta (180) dias corridos,
mas sesenta (60) dias habiles adicionales, necesarios para el término efectivo
del contrato, los que seran contados desde la fecha de firma del acta de
entrega de terreno. En ningun caso, este plazo adicional podra ser inferior a 60
dias habiles contados desde la recepcion provisoria (sin observaciones), debiendo
el contratista, si fuere necesario, extender la vigencia de la pdliza de seguro de
responsabilidad civil.

12.1.2 COBERTURA

Cabe senalar que la péliza de responsabilidad civil, debera considerar sin que la
enumeracion sea taxativa, las siguientes coberturas adicionales:

- Clausula responsabilidad civil Empresa.

- Clausula responsabilidad civil Patronal.

- Clausula responsabilidad civil de Personas.

- Clausula responsabilidad civil de Trabajos en Altura y Subterraneos, se
exceptuan trabajos mineros y en tuneles.

- Clausula responsabilidad civil Equipo Movil.

- Clausula responsabilidad civil Vehicular.

- Clausula responsabilidad civil de Transporte de Carga.

- Clausula responsabilidad civil de Transporte de Personas.

- Clausula responsabilidad civil Cruzada.

- Clausula responsabilidad civil por Dano Moral.

- Clausula responsabilidad civil por Lucro Cesante.

12.1.3 DEL CONTRATANTE Y ASEGURADOS

Es importante, indicar que la pdliza, debera senalar como asegurado principal al
proponente contratado, identificando su razon social y todo Rut asociado a su
empresa, asimismo debera incluir como asegurados adicionales a la
Municipalidad de Quillota, a sus trabajadores, contratistas y subcontratistas,
incluyendo la administracion, ingenieros, proyectistas u otros que participen en la
ejecucion de la obra encomendada.

Se debe, ademas, incluir en la presente pdliza, los gastos por Defensa Judicial
por reclamaciones civiles y/o penales, por evento y por todo el periodo de vigencia
del contrato.

Finalmente, se establece que la presente pdliza, debera cubrir todo evento
ocurrido y/o reclamado dentro del territorio de la Comuna de Quillota, con
ocasion de la ejecucion del contrato materia de la presente licitacién.

12.2 POLIZA DE SEGURO POR TODO RIESGO DE CONSTRUCCION.
12.2.1 DEL MONTO Y SU VIGENCIA.

El proponente contratado, debera contratar una Péliza de Seguro contra riesgo
de incendio, sismo y actos terroristas, que puedan deteriorar o destruir la obra,
instalaciones, asi como los materiales para su ejecucién. Esta pdliza es
progresiva y debera cubrir hasta el 100% de la obra en su conjunto y debera ser
entregada a la Inspeccién Técnica de Obras, junto al primer Estado de Pago.
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La fecha de vencimiento del seguro, sera de ciento ochenta (180) dias corridos,
mas sesenta (60) dias habiles adicionales, necesarios para el término efectivo
del contrato, los que seran contados desde la fecha de firma del acta de
entrega de terreno. En ningun caso, este plazo adicional podra ser inferior a 60
dias habiles contados desde la recepcion provisoria (sin observaciones), debiendo
el contratista, si fuere necesario, extender la vigencia de la péliza de seguro por
todo riesgo de construccion.

12.2.2 COBERTURA

Cabe sefalar que la pdliza, debera considerar sin que la enumeracién sea
taxativa, las siguientes coberturas adicionales por dafio material:

- Instalacion de Obras.

- Trabajos de construccion e ingenieria civil.

- Materiales de construccion almacenados (bodegaje)
- Transporte de materiales a la obra (nacional/internacional)
- Remocion de escombros.

- Reparaciones provisorias.

- Honorarios profesionales.

- Robo con fractura y/o violencia.

- Errores de concepcion.

- Planos y documentos.

- Proteccién de bienes.

12.2.3 DEL CONTRATANTE Y ASEGURADOS

La pdliza, debera sefialar como asegurado principal al proponente contratado,
identificando su razén social y toda Rut asociado a su empresa, asimismo debera
incluir como asegurados adicionales, a la Municipalidad de Quillota, a sus
trabajadores, contratistas y subcontratistas, incluyendo la administracién,
ingenieros, proyectistas u otros que participen en la ejecucién del proyecto dentro
del sitio de la obra.

Se consulta, ademas, incluir en la presente pdliza, los gastos por Defensa
Judicial por reclamaciones civiles y/o penales, por evento y por todo el periodo de
vigencia del contrato.

Finalmente, se establece que la presente pdliza, debera cubrir todo evento
ocurrido y/o reclamando dentro del sitio de la obra, identificada como
Construccion Centro Veterinario Atencion Primaria comuna de Quillota, el
cual se emplaza en calle Ramoén Freire N° 609, Comuna de Quillota

12.3 PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA LABORAL Y SEGURO DE
SALUD

El adjudicatario debera implementar y supervisar de acuerdo a lo establecido en el
Titulo |, de la Ley 21.342 un Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19,
de acuerdo a las caracteristicas particulares de las actividades a desarrollar por
sus trabajadores, contratistas o subcontratistas en forma presencial, ya sea de
manera total o parcial en el lugar de trabajo.

Asimismo, conforme a lo establecido Titulo Il, articulo 10 de la Ley 21.342, deberéa
contratar o mantener un Seguro de Salud Individual Obligatorio para todos los
trabajadores con contrato vigente y que desarrollen funciones presenciales, ya sea
de manera total o parcial, durante la vigencia del contrato licitado.
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Este seguro debera cubrir riesgos de salud y riesgo de muerte derivados de un
diagnostico confirmado de COVID-19, siempre y cuando éste se haya producido
dentro del periodo de vigencia de la péliza.

13. EVALUACION DE LA PROPUESTA

13.1 DE LA COMISION EVALUADORA

El plazo de evaluacion de las ofertas sera de 10 dias corridos a contar de la
fecha de apertura electrénica indicada en el punto 8.2.6 de las presentes bases.

La evaluacion de la propuesta serd realizada por una Comisién Evaluadora,
nombrada exclusivamente para esta licitacién y estara compuesta por:

e Un funcionario de la Secretaria Comunal de Planificacién o quien lo reemplace.
e Un funcionario de la Direccion de Desarrollo Comunitario o quien le reemplace.
e Un funcionario de la Direccién de Obras Municipales o quien le reemplace.

Establécese que los integrantes de la Comision Evaluadora antes individualizados,
son sujetos pasivos conforme a la ley N® 20.730, que regula el Lobby y las
Gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades vy
funcionarios.

Queda estrictamente prohibido agendar a solicitud de terceros reuniones o visitas
que tengan por objeto promover, defender o representar cualquier interés
particular con integrantes de la Comision de Evaluadora durante el proceso de
licitacion.

Asimismo, queda estrictamente prohibido, ofrecer o donar regalos, premios o
pagos de cualquier tipo o naturaleza a funcionarios municipales o a cualquier otro
gue tenga directa o indirecta relacién con el proceso de licitacion.

13.2 DE LOS ERRORES U OMISIONES FORMALES Y SOLICITUD DE
ANTECEDENTES

Si con posterioridad a la apertura de las ofertas, durante la evaluacion, la
Comisién de Evaluacion detectare errores u omisiones formales, éstos podran ser
salvados previa solicitud de la comision sefalada, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una
situacién de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no
afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los
oferentes. Dicha solicitud serd informada al resto de los oferentes a través del
Sistema de Informacion de Compras y Contrataciones de la Administracion,
sefnalandose ademas el plazo fatal de dos (2) dias habiles para la correccion de
estas omisiones, contado precisamente desde el requerimiento informado por el
sistema.

La Municipalidad sélo permitira la presentacion de certificaciones o antecedentes
que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta,
siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido
con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a
situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el
periodo de evaluacion. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de las consecuencias
que tendrda en el resultado final de la evaluacion la falta de oportuno cumplimiento
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de los requisitos formales, conforme con los criterios de evaluacién contenidos en
el punto 13.3 de las presentes bases.

La Comision de Evaluacidén rechazara aquellas ofertas que no cumplan con los
requisitos y condiciones establecidos en las presentes bases de la licitacién, y no
se podran corregir errores aritméticos que presenten las ofertas.

Son cuestiones de fondo, que no pueden ser saneadas:

a) La ausencia o ilegibilidad de documentos legales del proponente que deban
incorporarse en los anexos administrativos de la oferta para acreditar su
existencia y vigencia legal.

b) La ausencia o ilegibilidad de documentos considerados como esenciales en el
punto 9.2 Modulo Anexos Técnicos, letras j) y I)

c) La no entrega o presentacion de la Garantia de Seriedad de la Oferta, su plazo
y monto equivocos o erréneos.

d) El formulario donde se solicita la Identificacién del Oferente, las Declaraciones
Juradas Simples y el formulario de Oferta Econdmica, sin firma del
Representante Legal.

El analisis de las ofertas presentadas, se realizara en conformidad con la
metodologia establecida en el Punto 13.3 en base a los antecedentes
efectivamente entregados por cada proponente a través del portal de ChileCompra
en los médulos anexos Administrativos, Técnicos y Econémicos, de manera tal
que la Comisién pueda ponderar los aspectos y objetivos principales de la materia
del proyecto.

Toda informacién que se demuestre falsa, alterada o maliciosamente incompleta y
que altere el principio de igualdad de los proponentes serd estimada fraudulenta,
siendo causal de eliminacion del oferente de la etapa de evaluacion y adjudicacion
de la propuesta.

De dicha evaluacion emanara un Informe de Evaluacion, en el cual se consignaran
las razones técnicas, econémicas y juridicas de la ponderacidén obtenida por cada
una de las ofertas presentadas. Cabe sefialar que la aplicacién de la metodologia
establecida dara como resultado final en orden descendente de una propuesta de
adjudicacién, sugiriendo la Comisién al Sr. Alcalde llevar a acuerdo del Concejo
Municipal, adjudicar la licitacién a favor del proponente que haya obtenido el
mayor puntaje.

En todo caso y segun corresponda la Municipalidad de Quillota, se reserva el
derecho de efectuar un nuevo proceso de licitacion.

13.3 PROCEDIMIENTO DE EVALUACION

La evaluacién de las ofertas se realizara asignando un puntaje de 1 a 10 a los
factores que a continuacién se detallan, en donde el valor 1 representa a la
condicién mas deficitaria y el valor 10 corresponde a la situacion 6ptima segun las
caracteristicas del presente encargo. Estos factores se ponderaran segun la
siguiente pauta de evaluacién:

A. Documentos Administrativos : 40 %
B. Propuesta Técnica ; 40 %
C. Oferta Econémica : 20 %
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A) DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: 40%

I. Cumplimiento de Requisitos Formales en Tiempo y Forma (5%):

Los proponentes que hayan presentado todos los antecedentes al momento de la
apertura de las ofertas, se les asignara el puntaje de 10 puntos en este factor de
Cumplimiento de Requisitos Formales.

Aquellos proponentes que no hayan presentado todos los antecedentes
requeridos al momento de la apertura de la oferta o bien los hayan presentado con
posterioridad de esta, se les asignara el puntaje de 1 punto en el Factor de
Cumplimiento de Requisitos Formales.

CLASIFICACION PUNTAJE
Cumple con los Requisitos Formales en Tiempo y Forma 10
Incumple con los Requisitos Formales en Tiempo y Forma 1

Il. Curriculum del Proponente (60%):

Se evaluara la cantidad de contratos ejecutados en los ultimo 5 anos, similares a
la materia de encargo de la presenta Licitacién, senalando el afo, nombre del
contrato, monto ($) del contrato y mandante, todo lo anterior debidamente
acreditado con documentos respectivos (copia de recepcidn provisoria sin
observaciones, recepciones definitivas u érdenes de compra en estado recepcidn
conforme) segun lo sefalado en el Formulario N°4. No se evaluard como
experiencia aquella que no cuente con su respectivo respaldo. El puntaje maximo
lo obtendra el oferente que presente mayor cantidad de contratos acreditados. Las
demas ofertas seran evaluadas de acuerdo a la siguiente férmula:

PjeOi = (0i*10)/0e

Donde:
PjeQi: Puntaje obtenido por oferente i
Oe : Oferta con mayor cantidad de contratos ejecutados.
Oi  : Oferta del Oferente i

lll. Experiencia Profesional Jefe de Obras (35%):

Se evaluara el nimero de anos en el ejercicio profesional, cuantificado a partir
de la fecha de titulacién que indica el certificado de titulo. El puntaje maximo
lo tendra la oferta cuyo profesional Jefe de Obras (Formulario N°5) presente un
mayor numero de anos de experiencia, las demas ofertas seran evaluadas de
acuerdo con la siguiente férmula:

PjeOi = (0i*10)/0e

Donde:
PjeOi: Puntaje obtenido por oferente i
Oe : Oferta de profesional con mayor numero de afos de titulacién
Oi : Oferta del oferente i
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[B. PROPUESTA TECNICA: 40%

. Equipo de Trabajo (35%):

En base a lo indicado por los proponentes en el Formulario N°7 aquel oferente
que proponga una mayor cantidad de mano de obra que este directamente
relacionada con su ejecucion, obtendra el puntaje maximo y en la medida que la
cantidad de mano de obra sea menor, obtendra menor calificacién en base a la
formula descrita a continuacion:

PjeOi = (0i*10)/0Oe

Donde:
PjeOi : Puntaje obtenido por oferente i
Oe : Oferta de mayor cantidad mano de obra.
Oi : Oferta por el Oferente i.

Il. Presupuesto por partida y coherencia con monto
ofertado (25%): Se aplicara puntaje maximo (10 puntos)
al o los oferentes, cuyo presupuesto esté completo y sea
concordante con el Monto Ofertado. Asimismo, la oferta
debera ajustarse al formulario propuesto (Formulario
N°9). Se aplicara el puntaje minimo (1 punto) a las
ofertas que no cumplan.

CLASIFICACION PUNTAJE
El presupuesto coincide con el monto ofertado 10
El presupuesto coincide con el monto ofertado, pero 5
presenta errores
El presupuesto no coincide con el monto ofertado 1

Nota: Este documento sera considerado como esencial, por lo que la no
presentacion de este sera causal para declarar la oferta fuera de bases y por lo
tanto la misma no podra seguir participando del proceso licitatorio.

lll. Carta Gantt y coherencia con Flujo de Caja (25%):

Se aplicara el puntaje maximo (10 puntos) al o los oferentes cuya carta Gantt esté
completa, de acuerdo a lo indicado en el punto 9.2 letra j) de las bases, y sea
concordante con el Flujo de Caja. Se aplicara el puntaje minimo (1 punto) a las
ofertas que no informan.

CLASIFICACION PUNTAJE
La Carta Gantt esta completa y coincide con Flujo 10
de Caja
Presenta inconsistencias 5
No cumple o No informa 1

Nota: Este documento sera considerado como esencial, por lo que la no
presentacion de este sera causal para declarar la oferta fuera de bases y por lo
tanto la misma no podra seguir participando del proceso licitatorio.

IV. Coincidencia entre plazo ofertado y ruta critica (15%): Se aplicara puntaje
maximo (10 puntos) al o los oferentes que coincidan el plazo ofertado con la ruta
critica. Se aplicara el puntaje minimo (1 punto) a las ofertas que no informan.

CLASIFICACION PUNTAJE
Presenta Concordancia 10
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No presenta concordancia
No Informa 1

| C. OFERTA ECONOMICA: 20%

Se evaluara con el mayor puntaje la oferta econdmica de menor precio
(Formulario N°10). Las demas ofertas seran evaluadas de acuerdo a la siguiente
férmula:

PjeOi = (Oe/Oi)* 10

Donde:
PjeQOi: Puntaje obtenido por oferente i
Oe : Oferta de menor precio
Oi : Oferta del oferente i

13.4 RESOLUCION DE EMPATE

Si en el resultado de la evaluacién final, hubiese un empate, se adjudicara al
oferente con la mayor puntuacion obtenida en el criterio de evaluacion indicado en
la letra A. “Documentos Administrativos”. En caso de persistir el empate, como
segundo factor de desempate, se adjudicara al oferente con la mayor puntuacion
obtenida en el criterio de evaluacién indicado en la letra B. “Propuesta Técnica”.
De persistir el empate, como tercer factor de desempate, se adjudicara al oferente
con la mayor puntuacién obtenida en el criterio de evaluacion de la letra C “Oferta
Econdémica”

14. OFERTA INADMISIBLES

La Municipalidad declarara inadmisible las ofertas cuando éstas no cumplieren los
requisitos establecidos en las bases.

Declarara desierta una licitacion cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando
estas no resulten convenientes a sus intereses.

En ambos casos la declaracion debera ser por resolucion fundada, mediante
Decreto Alcaldicio. Para posteriormente efectuar una nueva licitacién.

15. DE LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La adjudicacion de la propuesta seré resuelta por el Sr. Alcalde, previo acuerdo del
Concejo Municipal, de acuerdo al plazo indicado en el punto 8.2.7 de las
presentes bases.

La licitacion, se entendera oficialmente adjudicada una vez que la Municipalidad
de Quillota asi lo dictamine a través de la emisidbn de un Decreto Alcaldicio,
debidamente notificado a través del Sistema ChileCompra, en el cual, entre otras
cosas, se debera consignar el nombre del Proponente favorecido (persona natural
y/o juridica), el objeto del contrato, el monto ofertado (impuesto incluido) y el plazo
de ejecucion o desarrollo.

En caso de afectar una causal de inhabilidad a algun integrante de la Unidn
Temporal de Proveedores, esta debera decidir si continuara con el respectivo
procedimiento de contratacion con los restantes integrantes no inhabiles de la
misma, o desistira de su participacion en el respectivo proceso.

El proponente favorecido, también denominado, contratista o adjudicatario, una
vez notificado de la resolucion a través del Sistema ChileCompra, debera acordar
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con la Unidad de Asesoria Juridica de la Municipalidad de Quillota la fecha
efectiva de suscripcion del contrato y entrega de la garantia respectiva, incluido
Certificado de Habilidad de Estado de Inscripcién en Chile Proveedores."

15.1 READJUDICACION

La inobservancia de las obligaciones consistentes en suscribir el contrato y
rendir la garantia de fiel cumplimiento del mismo y aceptar la orden de compra
o tratandose de una Union Temporal de Proveedores, de no entregar el
instrumento publico que la formalice, dentro del plazo senalado para la
suscripcién de aquél, sea por desistimiento o simple omisién, habilita a la
Municipalidad de Quillota para dejar sin efecto la adjudicacién y hacer efectiva la
Garantia de Seriedad de la Oferta.

Dichas acciones, una vez aplicadas, tendran caracter de irreversible, en cuyo
evento y sin llamar a una nueva licitacion, la Municipalidad de Quillota podra
readjudicar la licitacion al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluacién le
siga en puntaje y asi sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del
Municipio, se estime conveniente declarar desierta la licitacion.

16. SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y GARANTIAS.

Una vez resuelta la licitaciéon, el Adjudicatario previo a la suscripcién del respectivo
contrato, debera certificar que se encuentra inscrito en el Registro de Proveedores
de CHILECOMPRA y en caso de tratarse de una Union Temporal de
Proveedores, sin perjuicio de acreditar su inscripcion y habilidad respecto de cada
uno de sus integrantes, si correspondiere, debera hacer entrega de la escritura
publica en la cual conste el acuerdo de constitucién de dicha unién, so pena de
resolverse la adjudicacién en caso de incumplimiento. En dicho documento se
debera establecer, ademas, la solidaridad entre las partes respecto de todas las
obligaciones que se generen con la Municipalidad y se debera nombrar un
representante o apoderado comun con poderes suficientes. La vigencia de la
Union Temporal de Proveedores no podra ser inferior al plazo de vigencia del
contrato adjudicado.

Adjudicada la presente licitacion, se celebrard un contrato para la prestacion del
servicio objeto de la presente licitacidon entre la Municipalidad y el oferente
adjudicado. Dicho contrato seré redactado por la Unidad de Asesoria Juridica de la
Municipalidad y se entendera perfeccionado con la firma del Sr. Alcalde de la
Municipalidad de Quillota y del oferente adjudicado de la presente licitacion.

El Proponente adjudicado tendra el plazo de diez (10) dias habiles, contados
desde la fecha de Notificacion de la Adjudicacion a través del sistema Chile
Compra para suscribir el contrato.

Todos los gastos del contrato que se originen por su celebracion y/o
protocolizacion, seran de cargo exclusivo del adjudicatario, quien debera hacer
entrega de dos (2) copias a la Municipalidad en el plazo de cinco (05) dias
habiles.
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16.1 PROHIBICION DE CESION Y/O TRANSFERENCIA

La persona natural o juridica que en virtud de un contrato, asuma la obligacién de
ejecutar la materia del encargo, bajo los términos fijados en las presentes bases y
demas documentos, los cuales se entienden plenamente conocidos, no podra
bajo ningun titulo, ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente el
presente contrato.

El incumplimiento o infraccion respecto de la cesion del contrato o entrega de la
obra a un tercero, dard a lugar al Mandante de aplicar la Resolucion del
Contrato, de acuerdo a lo estipulado en el punto 22.2 de estas Bases.

El ejercicio de la atribucion antes sefialada, no dara derecho a indemnizacién o
pago de ningun tipo a favor del contratista, perdiendo como sancién tan pronto
como se ponga término anticipado al contrato, la garantia que avala el
cumplimento de éste, sin perjuicio de las demas acciones legales que pudieren
corresponder a la Municipalidad por este hecho.

16.2 DE LOS CONTRATOS O SUBCONTRATOS

Los subcontratos se regirdn de acuerdo a la Ley N2 20.123 que regula al trabajo
en régimen de subcontratacion.

Se establece que el contratista, podra contratar o subcontratar sélo para efectos
de la ejecucion de trabajos de montaje de instalaciones que se indican en
especificaciones técnicas, aquellas partidas de especialidades que sean
necesarias para el correcto desarrollo del proyecto materia de la presente
licitacién, sean estos recursos técnicos o materiales que no impliquen procesos o
actividades claves o de fondo en el desarrollo e implementacion de la misma.
Aquellas partidas que sean necesarias de contratar o subcontratar, deberan ser
informadas para su visacion a la Inspeccion Técnica de Obras, previo a su
ejecucion, mediante informe escrito en el cual se deberan establecer entre otras
cosas la individualizacién de las partidas o comprometidas, sus condiciones y
alcances.

La Inspeccién Técnica de Obras, podra aceptar o rechazar la proposicién del
contratista, la decisiobn que se adopte no dara lugar a pago adicional o
indemnizacion alguna a su favor o de terceros que hayan participado por este
hecho.

En ningun caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por trabajos
defectuosos 0 bien negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido
ejecutados por un tercero, debiendo éste asumir a su costo y cargo, toda
reparacién o reposicion de acuerdo al tipo, calidad de lo ejecutado o de lo
especificado en bases.

Se deja constancia, que el no pago oportuno por parte del contratista de los
trabajos contratados o0 subcontratados, para la ejecucidon de partidas de
especialidades, la Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de paralizar el
estado de pago comprometido hasta que el contratista certifique estar al dia con
dichos pagos.

17. DEL SISTEMA DE PAGO
17.1 ANTICIPOS: No se contempla el pago de anticipo.

17.2 ESTADOS DE PAGO
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Se adoptara el sistema de Estados de Pago por Avance Fisico de la Obra,
previa certificaciéon de conformidad de la Inspecciéon Técnica de Obras, mediante
la emisién de un cheque nominativo o transferencia electrénica.

Cabe senalar, que, en el estado de pago, soélo se podra incluir aquellas partidas
que estén totalmente aprobadas (GORE) y ejecutadas al momento de hacer
efectiva la solicitud, esto es, que no se permitira considerar en el estado de pago,
partidas globales inconclusas o parcialmente terminadas.

17.3 FACTURACION

El precio del contrato sera pagado de acuerdo al valor indicado en cada estado
de pago (IVA incluido), correspondiendo al contratista presentar el documento
tributario (factura), extendido a nombre de:

- Municipalidad de Quillota

RUT N° 69.060.100-1
Edificio Consistorial, calle Maipu N° 330, 2do piso.
Quillota.

Asimismo una vez presentada correctamente la factura correspondiente, el plazo
para su pago sera de 30 dias corridos como maximo. (Art. 2 Ley 21.131), sin
perjuicio del deber del Contratista a presentar toda documentacién que se exige
para su solucion.

Si el adjudicatario fuere una Unién Temporal de Proveedores, los integrantes
deberan acordar en el respectivo instrumento de constitucion, quien de ellos o si
todos facturaran por la obra, recibirdn los pagos y extenderan los recibos
correspondientes, segun la modalidad que determinen. Si nada expresaren, se
entendera que han acordado irrevocablemente que la facturacion se haga a aquel
de los integrantes que primero haya aceptado la respectiva orden de compra, sin
perjuicio de las actuaciones que en su nombre pudiere desarrollar el apoderado
nombrado.

17.4 DE LA TRAMITACION DEL PAGO

Correspondera al contratista presentar para la tramitacion del pago, junto a la
factura, los siguientes antecedentes en duplicado, los que deberan ser
entregados en archivos (carpetas) individuales, identificandolos exteriormente con
el nombre de original y copia:

I. Tratdndose del primer estado de pago y siguientes, se debera emitir por
escrito una solicitud de pago, dirigido a la Inspeccién Técnica de Obras de la
Municipalidad de Quillota, quién lo remitira mediante oficio conductor aprobando
el pago (si procede), al Director de Administracion y Finanzas de la
Municipal de Quillota, junto con lo siguiente:

a) Copia del Decreto Alcaldicio de Adjudicacion.
b) Copia del Contrato respectivo.

)
c) Copia del decreto que aprueba el contrato o protocolizaciéon del contrato.
d) Copia de Orden de Compra aceptada por el adjudicatario.

)

e) Garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato.
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f) Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

g) Pdliza de Seguro por Todo Riesgo de Construccion.
h) Péliza de Seguro de Salud individual Obligatoria

i) Acta de Entrega de Terreno.

j) Permiso de Obra, totalmente tramitado.

k) Presupuesto contratado.

|) Estado de Avance Efectivo de Obras, visado por el Director de Obras
Municipales, por el contratista y por el ITO.

m) Factura a nombre de la Municipalidad de Quillota, se debera indicar ademas
en su glosa el numero del estado de pago al cual corresponde, el codigo BIP, el
nombre del proyecto y el monto del aporte de FNDR.

n) Set Fotografico en formato digital, CD (minimo 10 exposiciones o vista
significativas), que den cuenta mensual del avance fisico y del letrero de obras.

o) Certificado de la Inspeccion Provincial del Trabajo (F-30-1), vigente a la
fecha del estado de pago, que acredite que la empresa ejecutora, contratista y
subcontratista de éste, no tienen deudas laborales, ni previsionales pendientes
con relacion al proyecto y finiquitos cuando corresponda.

Il. Tratandose del ultimo estado de pago, se debera acompanar Oficio de la
Inspeccién Técnica dando cuenta de la Recepcidon Provisoria sin observaciones
y solicitando la devolucion de la garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato al
adjudicatario ademas de lo siguiente:

a) Un ejemplar del Acta de Recepcidn Provisoria de obras sin observaciones.
b) Garantia por Correcta Ejecucion y Buen Comportamiento de la Obra.

c)Certificado o copia de boleta de pago de cuenta por consumos basicos,
incluidos empalmes provisorios por instalacion de faenas, en la que se
acredite que dichos pagos se encuentran al dia.

d) Certificado de recepcion de las obras, emitidos por la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (SEC), Empresa Sanitaria de Valparaiso,
Aconcagua y Litoral (ESVAL), Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU),
segun corresponda.

e) Certificado emitido por la Direccion Provincial del Trabajo (F-30-1), vigente a
la fecha del Estado de Pago, que acredite que la empresa ejecutora, contratista
y subcontratista de éste, no tienen deudas laborales ni previsionales pendientes
con relacion al personal que se desempefa en el proyecto.

f) Factura del estado de pago correspondiente al periodo.

18. DE LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS

Para todos los efectos previstos en estas bases, la supervisidn técnica y
administrativa de la ejecucidn del proyecto, sera ejercida a través del funcionario
gue designe la Municipalidad de Quillota por Decreto Alcaldicio, correspondiéndole
esta funcion a la Inspeccién Técnica de Obra (ITO). Esta inspeccion, sera ejercida
durante todo el periodo o plazo de vigencia del contrato, correspondiéndole entre
otras funciones:

a) Ser el interlocutor valido entre la Municipalidad de Quillota y el contratista.
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b) Realizar y gestionar el Acta de Entrega de Terreno.
c) Fiscalizar al Profesional Jefe de Obras de la contratista.

d) Fiscalizar la gestion técnica y administrativa del contrato, en cualquiera de sus
etapas de ejecucion.

e) Fiscalizar la instalacion del letrero de obras.

f)  Aprobar toda partida y/o servicio a contratar o subcontratar.

g) Informar el estado efectivo de las obras.

h) Aprobar la recepcién conforme de los informes del o los estados de pago.

i) Visar y gestionar en forma oportuna los estados de pagos.

j) Visar y gestionar, toda modificacion de obras, aumentos o disminuciones,
obras extraordinarias y/o modificacion del contrato.

k) Sugerir al sefior alcalde por medio de un informe fundado, la aplicacion de
multas o sanciones singularizadas en las presentes bases.

l) Deducir del estado de pago las multas o sanciones aplicadas.

m) Sugerir al sefor alcalde por medio de un informe fundado la modificacién,
resciliacion o resolucién del Contrato.

n) Fiscalizar y Gestionar la Recepcion Provisoria de las Obras Civiles, sin
observaciones.

o) Fiscalizar la instalaciéon de placa conmemorativa.

p) Informar y gestionar la fecha efectiva de inauguracion de las obras.

g) Realizar y gestionar la Recepcién Final del Proyecto, si procede.

19. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que
estas Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y el contrato impongan al
contratista, éste respondera directa y exclusivamente por todos los deterioros,
defectos y danos que se ocasionaren o sufrieren en el desarrollo de la materia de
encargo, por cualquier causa, hasta la fecha de término del contrato. Soportara de
igual modo, la pérdida de insumos o materiales, cuando cualquiera de dichas
circunstancias provenga de un caso fortuito o de un hecho o acto imprevisto.

El contratista debera, ademas:

a) Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Obras, el cual sera visado
por la Inspeccién Técnica de Obra (ITO), el que estara destinado a consignar
todas las observaciones e instrucciones que se estimaren pertinentes, libro
qgue no debera salir de la obra bajo ninguna circunstancia. Este libro debera
estar conforme a lo establecido en el Titulo 1, capitulo 2, articulo 1.2.7 y Titulo
1, capitulo 3, articulo 1.3.2 N® 10 de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones.

b) Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Asistencia Diaria de su
Personal (trabajadores), para la fiscalizacién de la Inspeccion Técnica de
Obra (ITO), el cual estara a cargo del profesional Residente de obras.

c) Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga el Inspector
Técnico de la Obra (ITO), el que correspondera a un profesional de la
Direccion de Obras Municipales, nombrado para este efecto, a fin de

comprobar el correcto desarrollo del contrato y su eficiente ejecucién.
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d) Dar respuesta oportuna y certera, a las observaciones planteadas por la
Inspeccién Técnica de Obras, en cualquiera de sus etapas de ejecucion.

e) Suministrar al personal a cargo de las labores de ejecucion de obras todos
los implementos de seguridad necesarios para proteger su integridad,
siendo obligacion su uso permanente durante el desarrollo de faenas, la
fiscalizacion de su cumplimiento estara a cargo del profesional Jefe de Obras.

f)  Asimismo, en el contexto del estado de excepcion constitucional de catéstrofe,
ante la emergencia sanitaria por coronavirus COVID-19, el contratista, debe
adoptar todo resguardo y medida necesaria para mantener las condiciones
sanitarias y ambientales esenciales para proteger la vida y salud de sus
trabajadores o de terceros en el lugar que desempeiien o0 ejecuten sus
funciones o faenas y que, cuyo cumplimiento serd monitoreado por la
Inspeccidén Técnica de Obras (ITO).

g) Implementar adecuadamente en tiempo y forma a su personal, con los
elementos de trabajo (maquinas y herramientas), necesarias para el
cumplimiento de sus labores, la fiscalizacibn de su cumplimiento estara a
cargo del Profesional Jefe de Obras.

h) Reponer o reparar en forma oportuna todo elemento de trabajo y/o de
seguridad, dafados o faltantes, que sean necesarios para la ejecucion vy
desarrollo de las faenas.

i) En el evento que sus trabajadores inicien un procedimiento de negociacion
colectiva (huelga), que afecte el normal desarrollo del contrato, el contratista
debera adoptar las medidas necesarias para mantener la continuidad de éste,
en la forma que lo permita la legislacion laboral vigente.

j) Llevar a cabo los ensayos de materiales o elementos que, fundadamente
determine la Inspeccidén Técnico de Obras, cuyo costo serda de su exclusiva
responsabilidad debiendo hacer entrega de los respectivos certificados.

k) La asistencia y permanencia obligatoria del Profesional Jefe de Obras
durante el plazo en que se ejecute la obra, asi como cuando la Inspeccion
Técnica de Obras lo requiera para la firma de las Actas de Recepcion
Provisoria y Definitiva, sin perjuicio de la responsabilidad personal que le
compete en la direccién de la misma.

) Reemplazar al Profesional Jefe de Obras cuando la Inspeccidén Técnica, este
disconforme con su desempenio.

m) Dar oportuno aviso del cambio o desvinculacion del personal a cargo de la
ejecucién y desarrollo de la obra, en especial del profesional Jefe de Obras.

n) En el evento que esto afectara al profesional Jefe de Obras, el contratista,
debera solicitar por escrito a la Inspeccion Técnica de Obra (ITO), previo
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informe fundado, la visacién del nuevo profesional por una persona de
caracteristicas técnicas similares o superiores. Cabe sefalar, que dicho
profesional, deberd acreditar como minimo la misma experiencia, titulo
profesional del ofertado y evaluado originalmente.

o) Mantener respaldo (archivo), de todas las acciones administrativas del
desarrollo de la obra tales como: copia de oficios, Decretos, contratos,
subcontratos, Actas, Informes, Estados de Pagos, facturas, planos, etc.

p) Al término de las obras, el contratista, deberda despejar y retirar del recinto
intervenido, todos los materiales excedentes, escombros y obras provisorias,
dejando limpio el terreno y la edificacién.

g) Velar por la no ocurrencia de actos o hechos, que sean propiciados o
inducidos por los trabajadores a cargo del servicio, los que deberan ser
denunciados a la Municipalidad de Quillota o a tribunales segun corresponda.

Cabe sefalar, que la Municipalidad de Quillota, tendra la facultad de exigir al
contratista, dependiendo de la gravedad de los hechos, la separacién inmediata
del o los trabajadores involucrados, sin perjuicio de las sanciones establecidas en
las presentes bases.

19.1 DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

El personal que emplee el contratista, para efectos de ejecucion de las obras en
comento, debera tener relacion con la cantidad y complejidad de los procesos o
actividades programadas. Por lo tanto, el personal que se emplee en su ejecucion
a que se obliga al contratista, debera ser integramente contratada por él, en
consecuencia, el personal que ocupe, debera y estara subordinado a él, y en sus
relaciones laborales no tendré vinculo alguno con la Municipalidad de Quillota.

19.2 DERECHOS LABORALES Y PREVISIONALES

La contratacion del personal encargado de la ejecucion del contrato debera
regirse por la legislacion Laboral y Previsional Chilena. El cumplimiento
emanado de dichas obligaciones y derechos sera de exclusiva responsabilidad del
proveedor, por ende, el personal no tendra vinculo laboral alguno con la
Municipalidad de Quillota, motivo por el cual todo el personal, equipos y
elementos, vinculados a las tareas relacionadas con la prestacién de los servicios,
estaran bajo su exclusiva relacion de subordinacién, dependencia vy
responsabilidad con el proveedor.

19.3 VALLA IDENTIFICATORIA O LETRERO DE OBRA

Dentro del plazo de 10 dias corridos a partir de la fecha estipulada en el Acta de
Entrega de Terreno, en el lugar donde se emplaza la obra, se debera instalar una
valla identificatoria o letrero de obra, que incluya la simbologia del Gobierno
Regional de Valparaiso y de cuenta del origen y monto de los recursos
comprometidos de acuerdo a formato indicado en instructivo publicado en
http://www.gorevalparaiso.cl/normasgraficas.php?id=3.
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19.4 PLACA CONMEMORATIVA

Se consulta, una vez terminadas las obras, proveer e Instalar una placa alusiva
(conmemorativa) al financiamiento con fondos del Gobierno Regional de
Valparaiso, destacando el escudo regional, nominacién oficial de la Region del
Valparaiso, nombre de la obra, fecha de inauguracion, periodo del mandato del
Gobierno Regional en que se realizd la obra, dimensiones, u otra mencién
merecedora de ser considerada, de conformidad a formato indicado en instructivo
publicado en http://www.gorevalparaiso.cl/normasgraficas.php?id=3.

20. MULTAS, DESCUENTO SANCION

La Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de solicitar segun corresponda,
a través de la Inspeccién Técnica de Obra (ITO), previo informe fundado, la
aplicacién via administrativa de multas al contratista por incumplimientos
establecidos en las presentes bases, especificaciones técnicas, oferta y contrato.

20.1 DESCUENTO POR CONCEPTO DE MULTA

Las multas seran aplicadas al monto total del contrato y seran descontadas del
estado de pago mas proximo a la fecha en que se incurra la mencionada
infraccién, independiente del cobro de la garantia por Fiel Cumplimiento del
Contrato, si correspondiere. Con todo, el monto maximo de multas a aplicar
sera del 5% del valor neto del contrato.

La aplicacion de multas en caso de incumplimiento de la empresa ejecutora, la
Municipalidad de Quillota, debera realizar el célculo de ellas, instruyendo a la
empresa a que facture por el monto total que habria correspondido sin la multa. En
tal caso, el Gobierno Regional de Valparaiso procedera a descontar de la
transferencia respectiva el monto de la multa calculada por el municipio.

1.- Por incumplimiento de su Oferta: al contratista, se le aplicara una multa
equivalente al 0,1% del monto total del contrato por dia corrido, por las
siguientes causales:

a) Por incumplimiento del plazo estipulado para el inicio de las obras.

)
b) Por incumplimiento del profesional residente.
c) Por incumplimiento de la mano de obra.

)

d) Por incumplimiento de la fecha de término de las obras (recepcién provisoria).

Para efectos de la aplicacién de las multas, se considera como plazo de inicio del
contrato, la fecha efectiva indicada en el Acta de Entrega de Terreno. Todo plazo
adicional que se requiera para dar cumplimiento a lo sefalado, sera considerado
como atraso

Ademas, por este motivo, la Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de
aplicar la Resolucion del Contrato, de acuerdo a lo estipulado en el punto 22.2
de estas Bases.

2.- Por cada dia corrido de atraso: al contratista, se le aplicara una multa
equivalente al 0,1 % del monto total del contrato, por dia corrido, por las
siguientes causales:

a) Por ausencia injustificada del profesional residente.
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b) Por incumplimiento de las érdenes e instrucciones que imparta la Inspeccion
Técnica de Obra (ITO).

c) Por la no instalacion del letrero de Obras.

Para efectos de la aplicacion de las multas, se considerara la fecha efectiva de la
notificacion, emitido por la Inspeccion Técnica de Obra (ITO). Todo plazo adicional
que se requiera para dar cumplimiento a lo sefalado, sera considerado como
atraso.

3.- Por Actuar Deficiente del Personal: al contratista, se le aplicara una multa
equivalente al 0,1% del monto total del contrato, por dia corrido, por las
siguientes causales:

a) Por el acopio de materiales o escombros en la via publica.
b) Por la no utilizacién de implementos de seguridad personal.
c) Por utilizacién de elementos de trabajo y seguridad en mal estado.

d) Por actuar negligente del personal en la ejecucion de las tareas asignadas.
e) Por mal comportamiento y/o acciones impropias del personal.

f) Por danos propiciados o ejecutados por su personal.

g) Por dafnos o perjuicios ocasionados a terceros.

Para efectos de la aplicacion de las multas, se considerara la fecha efectiva del
incumplimiento y/o denuncia. En el caso de actos o hechos indebidos, la
Municipalidad de Quillota tendra la facultad de exigir al contratista, la separacién
inmediata del o los trabajadores involucrados, sin perjuicio de las sanciones que
se puedan aplicar.

Nota: Se entenderd por mal comportamiento y/o acciones impropias del personal,
todo acto o hecho que conlleve a:

a) Aceptar o solicitar dadivas.

b) Incitar conductas de indisciplina o insubordinacién.

c) Propiciar o participar en desordenes o rifias.

d) Proferir insultos, obscenidades o amenazas.

e) Difundir o aseverar informacién falsa y calumniosa.

f) Ejercer conductas de hostigamiento o acoso.

g) Consumo de alcohol o de drogas en la jornada de trabajo.

h) Suplantacion de funcionarios municipales.

NOTA: Todo plazo adicional que se requiera para dar cumplimiento a lo sefalado,
sera considerado como atraso.
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20.2 RECONSIDERACION DE MULTAS

La Inspeccion Técnica de la Obra o Servicio, ante cualquier situacion que amerite
la aplicacion de multas emitira un informe fundado al Sr. Alcalde, solicitando dictar
Decreto Alcaldicio correspondiente indicando la causa y monto de dicha multa.

El informe sefialado en el parrafo anterior, debera ser notificado al contratista por
correo electrénico, quien tendra el plazo de cinco (5) dias habiles para efectuar
los descargos correspondientes por escrito, en formato fisico o por medio de
correo electronico. Una vez recibidos los descargos o no habiéndolos presentado
el contratista dentro de plazo, el Sr. Alcalde resolvera en un plazo maximo diez
(10) dias habiles si aplica en definitiva una sancion o bien absuelve al contratista
y notificara el Decreto Alcaldicio por medio de correo electrdnico al contratista.

El contratista una vez notificado de la multa, tendra cinco (5) dias habiles para
solicitar, por escrito en formato fisico o por medio de correo electronico, la
reconsideracion de la sancion ante la Municipalidad, la que sera resuelta por el Sr.
Alcalde, previo informe de la Inspeccion Técnica de la Obra o Servicio en un plazo
no superior a treinta (30) dias habiles, a partir de la fecha de su ingreso

21. MODIFICACION DEL CONTRATO

El uso de remanentes o saldos generados por diferencias entre el monto total
aprobado y el monto total efectivamente contratado, no podran destinarse para el
financiamiento de aumento de obras, obras extraordinarias, ampliaciones de
contrato de asesoria u otros andlogos, salvo que existe justificacion técnica
presentada por el municipio, visada técnicamente por la Unidad Evaluadora de
Proyectos y autorizada por el Jefe de Divisidn de Presupuesto e Inversién del
Gobierno Regional de Valparaiso.

21.1 AUMENTO DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS.

Se entiende por aumento de obras y obras extraordinarias, cuando en el
transcurso de la ejecucion de las obras, se presentan situaciones imprevistas en el
aspecto constructivo que hacen necesario alterar las cantidades de obras o el tipo
y calidad de los materiales previstos en itemizado de presupuesto y en
especificaciones técnicas del contrato.

Cabe senalar, que, para el célculo del presupuesto de las nuevas obras a ejecutar,
el contratista debera utilizar los valores contemplados en el andlisis de precios
unitarios, el cual forma parte de su oferta.

21.2 DE LA FORMA DE PROCEDER (SOLICITUD Y AUTORIZACION).

En la eventualidad que el contrato consulte un aumento de obras o de obras
extraordinarias, éstas podran ser financiadas, previo a su ejecucion, por
el Gobierno Regional de Valparaiso o por la Municipalidad de Quillota,
siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria para llevarlas a cabo.

De consultar financiamiento del Gobierno Regional de Valparaiso, la Municipalidad
de Quillota en su calidad de Institucion Receptora o Beneficiaria del Fondo
Regional de Iniciativa Local (FRIL, debera solicitarle previo informe de la
Inspeccién Técnica de Obra (ITO), mediante oficio, la autorizaciéon de aprobacion y
financiamiento de las obras a ejecutar, quién podra aprobar o rechazar dicha
solicitud.
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De ser aprobada la solicitud en comento por el Gobierno Regional de Valparaiso,
la Municipalidad de Quillota debera esperar que ésta sea formalizada mediante
oficio del Jefe de Division de Presupuesto e Inversion del Gobierno Regional de
Valparaiso.

El informe en cuestion, debera consignar, sin que la enumeracién sea taxativa,
como minimo los siguientes antecedentes:

. Justificacion técnica.

. Visacion del proyectista.

c. Planos o detalles de la situacion actual comparados con los planos o detalles de
la situacién esperada.

d. Presupuesto.

e. Analisis de precios unitarios.

(ORI ]

Cabe senalar que toda documentacidén presentada, debera contener la visacidon
(firma), del Inspector Técnico de Obra (ITO) y del contratista.

21.3 DEL MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

En caso que la obra contratada, sufrieran una modificacién en su monto y/o plazo
de ejecucidén por aumento de obras u obras extraordinarias, la Inspeccidén Técnica
de Obra (ITO), debera solicitar al Sr. Alcalde la dictacibn de un Decreto que
autorice dicho aumento de monto y/o plazo, el cual dara origen a un anexo
modificatorio contractual.

Formalizado lo anterior el contratista, debera dentro del término de cinco (5) dias
habiles, el aumentar el monto de la garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato
en los mismos porcentajes que el fijado en el punto 11.2 las presentes Bases para
esta caucion y a prorrogar la vigencia de la misma en los dias corridos en que
haya sido ampliado el plazo de termino efectivo, mas los dias adicionales fijados
para este efecto.

Asimismo, debera prorrogar la vigencia, de la Pédliza de Seguro de
Responsabilidad Civil, de la Pdliza de Seguro por Todo Riesgo de
Construccion y de la Péliza de Seguro de Salud individual Obligatorio en los
dias corridos en que haya sido ampliado el plazo de termino efectivo del contrato,
mas los dias adicionales fijados para este efecto.

Con todo, cualquier modificacion no podra alterar la aplicaciéon de los principios de
estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes, como tampoco podra,
en ningun caso, aumentarse el monto del contrato mas alla de un 30% del monto
originalmente pactado, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria para
llevarla a cabo.

En caso que el adjudicatario fuere una Union Temporal de Proveedores, debera
prorrogarse la vigencia de dicha union, cumpliendo con la misma formalidad de
constitucién, durante el plazo total en que haya sido ampliado el del contrato.

21.4 MODIFICACIONES O ALTERACIONES AL PROYECTO.

Una vez adjudicado el proyecto y contratadas las obras, no podran efectuarse
modificaciones o alteraciones al proyecto, salvo que exista solicitud comunicada
por oficio del Sr. Alcalde al Jefe de Division de Presupuesto e Inversion del
Gobierno Regional de Valparaiso y éste apruebe tal modificacion, lo cual sera
comunicado por oficio. Asimismo, el Municipio deberé ingresar los antecedentes

relativos al cambio o alteracién del proyecto al Banco Integrado de Proyectos del
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MIDESO. Si las modificaciones presentadas son aprobadas, los actos
administrativos asociados al contrato de obra y el convenio de transferencia,
deberan ser modificados si fuera procedente, conforme a derecho.

La Municipalidad de Quillota, deja constancia que el proyecto definitivo de
arquitectura, ingenieria y especialidades, incluidos en general todo documento
que forma parte del expediente técnico del disefio de las obras a ejecutar, materia
de la presente licitacion, son de propiedad Municipal.

Por lo tanto, el proyecto en su diseno de formas, disposicidbn y programa es
INMODIFICABLE. De ser estrictamente necesario realizar una modificacion al
proyecto, ya sea por motivos arquitectonicos, estructurales y/o normativos, la
contratista, debera solicitarlo por escrito a través de la Inspeccion Técnica de Obra
(ITO), el que debera ser sometido a visacién del profesional proyectista (arquitecto
0 ingeniero patrocinarte), quien podra aprobar o rechazar dicha solicitud.

Para tal efecto, la Municipalidad, asumira a su cargo el desarrollo y aprobaciones
segun corresponda:

a. Plano de arquitectura (planta, elevaciones, detalles y cortes).
b. Plano de especialidades (solo, si se afecta a especialidades).

c. Plano de estructura (planta, elevaciones, cortes, losas, detalles constructivos,
etc.)

d. Memoria de célculo, si procede.
e. Especificaciones o memorias técnicas.

Las eventuales modificaciones al proyecto, en ningun caso significardn un mayor
aporte de recursos por parte del Gobierno Regional de Valparaiso o de pago
adicional alguno de esta ultima o de la Municipalidad de Quillota a favor de la
contratista o de terceros que hayan participado de este hecho.

22,  TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
22.1 POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El contrato se entendera resuelto administrativamente, por incumplimiento grave
de parte del contratista de las obligaciones contraidas en virtud del contrato, tal
como se indica en el punto 22.2 de las presentes bases, previo informe fundado
del Inspector Técnico de Obra (ITO), que debera ser puesto en conocimiento del
adjudicatario para que éste formule sus descargos, por escrito, dentro del término
de cinco (5) dias habiles y con lo que exponga, o en su rebeldia, el alcalde podra
decretar la resolucion o término del contrato, por medio de decreto Alcaldicio
fundado. Contra esta decisidbn procedera recurso de reconsideracion, en los
términos previstos en la ley N°19.880. Las notificaciones se practicaran
personalmente o por carta certificada.

En relacion a la suma que corresponda pagar al contratista, se estipula que sélo se
pagara toda aquella obra que efectivamente haya sido ejecutada o adquirido,
hasta la fecha de notificaciéon, de acuerdo a los valores contemplados en el
presupuesto o en el andlisis de precios unitarios, documentos que forman parte de
la oferta y contrato original, conforme lo determine la Inspeccién Técnica de Obra
(ITO), previo los descuentos que segun su naturaleza corresponda efectuar.
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El ejercicio de la atribucibn antes sefialada no dara lugar a derecho de
indemnizacion de ningun tipo a favor del contratista, por este hecho o de cualquier
otro en que haya participado, en su desarrollo o ejecucién, perdiendo como
sancion tan pronto como se ponga término anticipado al contrato, la garantia que
avala el cumplimento de éste, sin perjuicio de las deméas acciones legales que
pudieren corresponderle a la Municipalidad de Quillota para el completo
resarcimiento de los perjuicios efectivamente ocasionados.

22.2 RESOLUCION O TERMINO UNILATERAL DEL CONTRATO.

El contrato quedara resuelto por disposicion de la Municipalidad de Quillota si
ocurriera cualquiera de los siguientes eventos:

a) Si el proponente adjudicatario, rechaza la Orden Compra emitida.

b) Si habiendo firmado el contrato, no hace entrega de la Garantia por Fiel
Cumplimiento del mismo, asi como de las poélizas de seguros.

c) Si el contratista no concurre a la firma del Acta de Entrega de Terreno dentro
del plazo establecido por la Inspeccion Técnica de Obra (ITO).

d) Si el contratista, por causa que le sea imputable, no inicia la ejecucién de las
obras, dentro del plazo de diez (10) dias corridos a contar de la fecha de
entrega de terreno.

e) Si el contratista, ha hecho abandono de las obras o ha disminuido el ritmo
de trabajo a un extremo que, a juicio de la Inspeccién Técnica de Obra (ITO),
equivale a un abandono de las mismas.

f) Por modificaciéon o alteraciéon de las obras sin la debida autorizacion, asi
como por incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones que emanan del
contrato.

g) Si el contratista en forma reiterada no acata las érdenes e instrucciones que
imparta la Inspeccion Técnica de Obra (ITO).

h) Si el contratista o su personal demostrara incapacidad técnica para ejecutar
las obras civiles y de aquellas asociadas a especialidades que complementa el
proyecto.

i) Si las obras asociadas a especialidades quedan con defectos graves que no
puedan ser reparadas, por error del personal de la empresa ejecutora,
contratista o subcontratista.

j) Si en el curso de la vigencia del contrato, el contratista fuere sancionado con
multas que alcanzaren el limite maximo previstas para estas.

k) Cuando el contratista fuese condenado por algun delito que merezca pena
aflictiva. Tratdndose de sociedades colectivas y/o empresas individuales de
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responsabilidad limitada, cuando lo fuese algunos de los socios y tratandose de
sociedades de capital, cuando lo fuere alguno de los miembros del directorio,
apoderados o titulares.

l) Si el contratista, es una Compania y va a su liquidacion.

m) Por quiebra, sujecion a procedimiento concursal de la ley N° 20.720, cesion
de bienes o notoria insolvencia del contratista, a menos que mejoren las
garantias entregadas a satisfaccién de la Municipalidad o las existentes sean
suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

n) Por traspaso, a cualquier titulo, del contrato.

o) Por acreditarse, respecto de un adjudicatario que constituyere una Union
Temporal de Proveedores, alguna de las siguientes causales:

l. La constatacién que los integrantes de la Unién Temporal de Proveedores
constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia. De
verificarse tal circunstancia, se remitiran los antecedentes pertinentes a la
Fiscalia Nacional Econémica.

ll. Si uno de los integrantes de la Union Temporal de Proveedores se retira de
ésta y dicho integrante reuniese uno mas caracteristicas esenciales objeto
de la evaluacion de la oferta.

ll.Si se ocultare informacién relevante para ejecutar el contrato, que afecte a
cualquiera de sus miembros.

IV.Si se presentare inhabilidad sobreviviente en alguno de sus integrantes, en
la medida que la Union Temporal de Proveedores no pueda continuar
ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismo términos
adjudicados.

V. Sise disolviere la Union Temporal de Proveedores.

Las circunstancias senaladas en los parrafos anteriores deberan ser calificadas
mediante un informe fundado por la inspeccién técnica de obras y la decisiéon de
resolver el contrato, debera ser adoptada por una resolucién fundada del Alcalde.

En cualquiera de estos eventos, el adjudicatario perdera como sancién, tan pronto
como se decrete la resolucion del contrato, las garantias que avalan su
cumplimento.

No obstante, lo anterior, la Municipalidad tendra el derecho alternativo de decretar
la resolucion u optar por exigir el cumplimiento forzado del contrato, caso este
ultimo, en que el adjudicatario también perdera la garantia a titulo de clausula
penal, sin perjuicio del ejercicio de las correspondientes acciones legales para el
complemento resarcimiento de los dafnos efectivamente causados a la
Municipalidad, en cualquiera de ambos casos.
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22.3 PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCION

Los incumplimientos sefalados en el parrafo anterior, deberdn ser calificados
mediante un informe fundado emitido por la inspeccion técnica de obras, que
acredite la procedencia de la medida propuesta, el que debera ser comunicado al
contratista, mediante notificaciébn escrita para que éste, dentro del término
de diez (10) dias habiles, formule los descargos que estime conveniente, por
escrito.

Con la respuesta del contratista, o en su rebeldia, el alcalde adoptara una decisién
por medio de resolucion fundada, en el plazo maximo de diez (10) dias habiles, la
que deberd ser comunicada por escrito, a través de un medio que acredite
fehacientemente su notificacion.

El contratista podra interponer recurso de reconsideracion de la resolucion que
ordene el término anticipado del contrato, dentro del plazo de cinco (5) dias
habiles, el que sera resuelto por el alcalde, previo informe del Inspector Técnico
respectivo, a mas tardar dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la
fecha de ingreso del recurso.

22.4 RESCILIACION

Correspondera, resciliar el contrato cuando, de comun acuerdo la Municipalidad
de Quillota previa conformidad con el contratista decidan ponerle término y liquidar
anticipadamente el contrato. Con tal objeto, la parte interesada en resciliarlo
debera formular una presentacion por escrito con treinta (30) dias corridos de
anticipacién a la otra parte, y ésta aceptarlo. Se perfeccionara esta resciliacién
mediante la formalizacion del acuerdo respectivo.

Finalmente, es importante sefalar, que el contratista, deberd adoptar los
resguardos necesarios para el fiel cumplimiento de las obligaciones contraidas
hasta el momento de término efectivo del contrato. Una vez formalizado el acuerdo
a satisfaccion de las partes, se procedera a desafectar la garantia respectiva.

225 FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA O DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD O UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES.

En caso de fallecimiento del contratista, si se tratare de una persona natural,
disolucién de la empresa o sociedad en caso que éste sea persona juridica o
término anticipado de la Union Temporal de Proveedores, si estuviere constituido
como tal, se procedera a dar término del contrato y si existieran pagos, garantias o
retenciones a su favor, éstos se girardan a sus herederos, causahabientes o
sucesores, previa suscripcion del correspondiente finiquito. Lo mismo sucedera si
se declarase, voluntaria o forzadamente, el término de giro del contratista.

23. RECEPCION PROVISORIA
23.1 RECEPCION DE LAS OBRAS

Una vez terminada totalmente la obra, el contratista, debera comunicar el hecho
por escrito a la Inspeccion Técnica de Obra (ITO), solicitando la recepcion
provisoria de las mismas. Notificado lo anterior, dicha inspeccion técnica, debera
coordinar e informar al menos con cinco (5) dias habiles de anticipacion, al
Gobierno Regional de Valparaiso, al Director de Obras Municipales o a un
representante de éste, al contratista a través de su jefe de obras, la fecha efectiva
(dia y hora) en que ésta se llevara a cabo. El Gobierno Regional de Valparaiso
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podra designar a un representante para que asista a este acto, si asi lo estima
pertinente.

Convenido lo anterior, se debera verificar en terreno que la obra y especialidades
estén terminadas de acuerdo al proyecto y demas disposiciones contractuales.
Para ello se levantara un acta que consigne lo verificado. En caso contrario, se
hardn las observaciones pertinentes, fijdndose al contratista un plazo para
subsanarlas.

Si el contratista no ejecuta las reparaciones, saldos de obras e instalaciones
dentro del plazo fijado y a conformidad de la Inspeccién Técnica de Obra, ésta
podra llevar a cabo la ejecucion de dichos trabajos por cuenta del contratista con
cargo a la garantia respectiva, dejando constancia del hecho en el Acta y
aplicando las multas que por atraso correspondiere cursar.

Una vez subsanados los defectos observados, se procedera a la recepcion
provisoria fijandose como fecha de término la fecha en que éstos se han
subsanado. Se levantara una Acta de Recepcion Provisoria en el mismo terreno.

En ningun caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos o0 negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por
un tercero.

Finalmente, una vez recepcionada la obra sin observaciones, se procedera a
hacer devolucién de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, siempre y cuando
el contratista haya entregado la garantia por correcta ejecucidn y buen
comportamiento de la obra.

23.2 DEL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

Se consulta a cargo de la Inspeccion Técnica de Obra, la confeccion del Acta de
Recepcion Provisoria de la obra ejecutada, documento que deberd ser
confeccionado en original y por triplicado, debiendo consignar en ella entre otros
aspectos, lo siguiente:

a) Cddigo BIP.

O

Nombre del proyecto.

(¢)

ID de adquisicion entregado por ChileCompra.

o

)
)
) Nombre y RUT Contratista.
)

e) Decreto alcaldicio de Adjudicacion (numero y fecha).
f) Orden de Compra (aceptada).

g) Fecha de Firma del Contrato/Protocolizacion.

h) Monto del contrato (IVA incluido).

i) Plazo efectivo de Ejecucion.

j) Fuente de Financiamiento.

k) Convenio Mandato (numero de resolucién y fecha).

l) Fecha de Entrega de Terreno.

m) Fecha de Recepcion Provisoria de las obras.
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Observaciones, si las hay.

Plazo que se otorgd para subsanar observaciones.
Multas, si las hubiere.

Fecha de término efectivo.

r) Fecha de Recepcion Definitiva.

s) Nombre y firma del contratista o del jefe de obras.

t) Nombre y firma de la Inspeccion técnica de obras.

u) Nombre y firma del Director de Obras Municipales.

v) Nombre y firma del representante del Gobierno Regional de Valparaiso, si es
que asiste.

23.3 RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de garantia de trescientos sesenta y cinco (365) dias
corridos a contar de la fecha de la recepcidén provisoria, mas 30 dias corridos
adicionales, la Inspeccion Técnica de Obras, procedera a realizar la Recepciéon
Definitiva de las obras, siempre y cuando no queden trabajos tendientes a
subsanar observaciones, sin perjuicio de la garantia legal de cinco (5) afios a que
se refiere el articulo 2003, inciso tercero, del Cédigo Civil.

Aprobada la recepcion definitiva, se procedera a la liquidacion final del contrato por
parte de la Inspeccién Técnica de Obras y cumplidas estas formalidades, se
devolvera al contratista la garantia pendiente. Tanto la recepcion provisoria como
la definitiva se entenderan perfeccionadas una vez que se hayan dictado las
resoluciones o decretos que aprueban las actas respectivas.

24.- DOMICILIO Y JURISDICCION

Para todos los efectos legales emanados de la licitacidbn a que se refieren estas
Bases, asi como de los que se deriven del contrato, segun corresponda, las partes
fijan domicilio en la ciudad de Quillota y prorrogan la competencia ante sus
Tribunales de Justicia.

Quillota, Junio 2022
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO : CONSTRUCCION CENTRO VETERINARIO ATENCION PRIMARIA,
COMUNA DE QUILLOTA.

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
COMUNA QUILLOTA.

ARQUITECTO : JUAN ZORRILLA PIZARRO. ICA 4343
GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas son la base de ejecucion para la edificacion del proyecto denominado CENTRO
VETERINARIO ATENCION PRIMARIA a emplazarse en la Calle Freire N° 609 la comuna de Quillota enel Lote signado con el
ROL N° 57-11.

En estas especificaciones se describen las condiciones minimas que deben cumplirse en lo que respecta a la calidad de los
materiales y condiciones de ejecucion durante el desarrollo de la faena. Si el contratista quisiera proponer alguna modificacion
que ofrezca mejores condiciones que las que aqui descritas, debera formalmente solicitar la aprobacion de la unidad técnica y
esperar la respuesta formal de la inspeccion Técnica, a través del Libro de Obra antes de la ejecucion de cualquier
faena. Lo mismo respecto a incluir materiales o procedimientos de ejecucion que cumplan normas distintas a las Normas
Chilenas Oficiales, si aseguran la calidad equivalente o superior a ellas.

En el caso en que la modalidad de construccion sea a traves de Licitacion Publica sera deresponsabilidad de la empresa
constructora los siguientes puntos:

La realizacion de tramites para la aprobacion de proyectos y obtencién de recepciones a las edificaciones e instalaciones, asi
mismo sera de su responsabilidad la cancelacion de todos los derechos derivados de esto, que sea necesario efectuar.
aprobacion de los proyectos de alcantarillado, agua Potable, electricidad si correspondiera.

Sera de cargo del oferente todos los gastos derivados de la protocolizacion del contrato respectivo.

Segun lo que se indique en las Bases de Licitacion que rigen este proyecto, se podra consultar la contratacion de Seguros
especificos o Garantias, bajo cargo del contratista.

Se podran consultar todos los estudios y ensayes de materiales que sean requeridos por la Inspeccion Técnica, para verificar
la buena ejecucion de la obra, en aquellas situaciones en que sea pertinente técnicamente. Lo anterior ademas de los
ensayos obligatorios.

Se debera consultar la ejecucion e instalacion de letreros y sefializaciones, requeridas por el proyecto, asi como el refiro de
los mismos una vez terminadas las faenas.

Se deberan consultar todos los gastos relativos al cuidado y aseo de la obra, tanto durante la etapa de ejecucion, como
después de la recepcion, en exterior e interior de las dependencias proyectadas.

La edificacion se ejecutara en un sistema constructivo mixto ) Albafilerfa de ladrillo armada, 2) Sistema Metalcon en
tabiquerias y techumbres.

La Obra consulta un area de 98.73 M2 de edificacion destinado a Consultas , Recepcion , Bafios , Sala personal , Bodega de
medicamentos e insumos ,Sala de preparacién , Cirugfa y Recuperacion desamollado en dos volimenes integrados por un Patio
de acceso central descubierto.
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Se considera parte integrante de estas especificaciones tecnicas:

Ley General de Urbanismo y Construccion,

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones,

Ordenanza Municipal correspondiente,

Normas Chilenas del INN en todas aquellas disposiciones que indiquen los materiales y faenasaqui especificadas.

Se deberian asumir ademas todas las normas basicas del buen construir para asegurarla correcta y adecuada ejecucion de
las obras. Todos los materiales de construccion deberan ser nuevos, y sera responsabilidad de la empresa constructora
asequrar la calidad de ellos y su correcta utilizacion.Asl mismo, se deberan tomar todas las medidas de seguridad tanto
para los operarios de la faena, como a los terceros que ingresen a ella, a fin de evitar accidentes.

Otras consideraciones que se deberian tener en cuenta son La Modificacionesa la L.G.U.C: por la ley N' 19.472 de 1996:

Durante la ejecucion de la obra, el constructor a cargo de ella debera entregar a los 15 dias del plazo contractual, un
programa de medidas de Gestion de Control de Calidad para que la obra se ejecute conforme a la Ley General de Urbanismo y
Construcciones y a La OrdenanzaGeneral, y se ajuste a los planos y Especificaciones Técnicas del respectivo Proyecto.
Terminadas las obras, el profesional a cargo de ellas, debera informar por escrito acerca de las medidas de Gestion y Control
de Calidad adoptadas durante al edificacion y certificar queestas se han cumplido.

Al término de las obras. El contratista debera entregar una ndmina que contenga la individualizacion de los proyectistas
y constructores responsables de la obra. En caso de quesean personas juridicas, debera individualizarse a sus representantes
legales. Dicha nomina debera ser suscrita ante notario por profesionales y constructores.

Las Partidas se deben entender completas , aunque por error u omision no estén claramente especificadas en las presentes
E.T. en cuanto a procesos constructivos , etapas o material minimo necesario para que una partida quede terminada .

1.0 OBRAS PREVIAS Y ENTREGA DE LA OBRA

1.1 Despeje y limpieza de Terreno

Sera de responsabilidad del contratista la Limpieza y despeje de todos los elementos existentes artificiales y naturales
(arboles, raices y plantas) del espacio en que se construira la Obra, hasta una distancia que no impida el normal
desarrollo de la Obra .

Todo desecho y o escombro sera retirado y depositado en un vertedero autorizado, el transporte contaré con todas las
precauciones a fin de no producir polvos o desprendimientos de material de cualquier tipo. La empresa debera poner a
disposicion de la unidad tecnica, la calendarizacion de las faenas de modo de que la limpieza y despeje se efectie en el
momento oportuno. La comunicacion debera efectuarse por escrito y constar en el Libro de Obras.

1.2 Instalacion de Faenas

El Contratista se vera obligado a hacer una instalacion de Faenas, la cual debe contemplar como recintos minimos una
Bodega General, Oficina de trabajo y Servicios Higiénicos, seguin normativa delMinisterio de Salud. La superficie y cantidad
de estos recintos seran concordantes con el tamafio dela obra y su localizacion geogréfica. En general, las instalaciones se
adaptaran a las situaciones del lugar, debiendo en todo caso asegurar las comodidades del personal, seguridad de la
obra y seguridad de terceros. El Contratista debera solicitar instalaciones provisorias de Agua Potable, Alcantarillado,
Electricidad para realizar las faenas de la obra. Los consumos de los distintos servicios durante la obra seran de cargo
del Contratista, debiendo certificar al término de la obra la cancelacion de éstos. Se debe dejar constancia al inicio y término
de las obras, la lectura de los medidores en el libro de obra. Es responsabilidad del Contratista identificar y respetar todas
las exigencias legales y reglamentarias asociadas a las actividades de la construccion de las obras. La ubicacion de las areas
destinadas a las instalaciones de faena y campamentos debera ser estudiada por el Contratista. Sera necesario analizar
especialmente los requisitos establecidos en el D.S. N° 594/00 del Ministerio de Salud, modificado por D.S. N° 201/0,
referente al Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales basicas en los lugares de trabajo; indicado en el
Numeral 9.101.509.(2) Decreto Supremo N° 534/00, Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales
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basicas en los lugares de trabajo, 29 de Abril de 2000, Ministerio de Salud (modificado por Decreto Supremo N° 201/2001).

1.3 Letrero de Obra

Este se emplazara en el lugar a intervenir, sera responsabilidad del contratista instalar letrero de obra en lugar este debera
ser de formato vigente. De 3.00 mirs de ancho por 2.00 mirs. en estricta indicacion de Anexo FRIL Adjunto. Se deberd ubicar de tal
forma que no se entorpezca el normal desenvolvimiento de las labores normales delestablecimiento, que no estorbe las
faenas y el transito de personas ajenas a la obra. Se debera emplazar el letrero en el lugar indicado por la ITO, y a una altura
de 2,20m desde su borde inferior al terreno.

1.4 Cierre provisorio

La instalacion del cierre provisorio se realizara en toda la zona de trabajo por parte del contratista, esta se realizaran con
placas de madera aglomerada (Planchas ocb) de 8 mm, con una estructura de madera (2x3"), en caso de no existir cierre en
algln sector, debera ser repuesto por el contratista,y no se justificara por caso de robo o dafios a la construccion.

1.5 Trazado y niveles

Previo despeje de la zona en la que se ejecutaran las obras, se procedera a replantear el plano en el terreno. Se ratificaran
lineas y niveles de excavacion, Antes de dar por iniciadas las faenas, el contratista sometera a la aprobacion del ITO este
replanteo, para lo cual se requerira de ejes y niveles auxiliares y definitivos, segun corresponda.

1.6 Aseo y entrega de la obra

Al momento de la entrega de la obra, el area debera quedar limpia, libre de escombros y materiales excedentes.
Se debera considerar una limpieza acuciosa en los recintos intervenidos y un especial cuidado las terminaciones de los
trabajos ejecutados en cuanto a funcionamiento y estetica.

1.7 Placa conmemorativa

Una vez finalizada la obra y dentro de los plazos establecidos en las bases de licitacion y el Convenio Mandato, el Contratista
Adjudicatario debera instalar una placa conmemorativa que cumpla con las exigencias establecidas por el Gobierno Regional.
El formato se adjunta al final de estas especificaciones.

2,0 OBRA GRUESA
2.1 Cimiento y Sobrecimento

2.1.1 Excavaciones

Las excavaciones deberan cefiirse estrictamente al plano de detalle de fundaciones. Al llegar al sello de fundacion se extraera
todo el escombro correspondiente. Las dimensiones seran de un ancho de 0,40 m. y una profundidad de 1,10 m. su fondo
debera ser perfectamente plano y libre de todo material suelto o vegetal. La recepcién de las excavaciones debera ser visada
por la Inspeccion Técnica de Obra, y debera quedar constancia de esto en el libro de Obras, asi como de la aprobacion para el
inicio de la construccién de los cimientos. En el caso en que dichas dimensiones no sean recibidas por la ITO, la empresa
debera profundizar las excavaciones hasta llegar a terreno natural, modificaciones notificadas por escrito en el Libro de Obras
y en comdn acuerdo con La Inspeccion Técnica de Obra.

2.1.2 Retiro de Excedentes

Todo material de desecho se trasladara a botadero autorizado el que sera definido por el contratista Se debera tener especial
cuidado en el acopio de materiales de modo que no interrumpan la normal circulacion tanto de peatones como de vehiculos.
Se debera mantener limpio el area de trabajo durante todo el proceso de la construccion, definiendo lugares para el acopio de
basura y restos de material.
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2.1.3 Emplantillado G-5. E=40 cm,
En todas las fundaciones se consulta emplantillado de hormigdn pobre (G-5) este seré de 40 cm. de espesor, en donde la
nueva fundacion no pueda quedar en contacto con el terreno natural.

2.1.4 Tensores.

Se debera disponer la instalacion de tensores desde la base del cimiento de fe 10[mm] cada 0.6 [m] como distancia maxima.
Se debera colocar tensores de fe @ 12 [mm] adicionales en las cabezas de muros, en las jambas (costado laterales de vanos
de ventanas y puertas), las cuales deberan tener una longitud suficiente, para amarre a la cadena superior de coronacion.

2.1.5 Hormigonado de cimientos.

Las fundaciones seran corridas de un ancho de 0,40 m. y una profundidad de 0.60 m, estas se construiran con un Hormigén
H-15 con un 20% de boldn desplazador como maximo, esto con aditivo impermeabilizante. La mezcla debera ser revuelta de
manera mecanica. El vibrado del hormigon.

debera efectuarse mediante medios mecanicos. Se debera considerar las pasadas para las instalaciones de agua potable y
alcantarillado.
Se debera incorporar un producto hidréfugo al hormigon del tipo Sika 1 o similar

2.1.6 Moldaje Sobrecimiento

Se debera consultar la instalacion de moldajes en buen estado, confeccionadas en placas, entablado o metélicos, logrando
una superficie plana y lisa, para obtener una buena terminacién a la vista del hormigdn, deberan ademas ser lo
suficientemente rigidos para evitar la deformacion durante el periodo de vaciado y vibrado de hormigén.

2.1.7 Armadura Sobrecimiento

Se dispondra de una armadura de fierro estriado de 4 fe 12 [mm] 2 fe 8mm y estribos de fe 8 [mm] con un distanciamiento
maximo de 0.2 [m].para posteriormente recibir el vaciado del hormigén.

2.1.8 Hormigonado de sobrecimiento

Los sobrecimientos seran de un ancho de 0,14 m. y una profundidad de 0.40 m, estas se construiran con un Hormigén G-20.
se debera incorporar un producto hidréfugo tipo Sika 1 o similar,una vez vaciado el hormign en el moldaje, se debera aplicar
vibrador de inmersion.

Antes de iniciar el hormigonado, se debe verificar.

Trazado de ejes y ancho de excavaciones segin plano de fundaciones.

Aseo en la superficie de los cimientos

Dimension y ubicacion de las armaduras

Existencia de un equipo adecuado para la correcta ejecucion de la partida

Correcta posicion de lo moldajes, limpieza, estanqueidad, solides, registro de inspeccion, a si como la colocacion del
desmoldante.

El descimbre debera hacerse en el tiempo establecido por la normativa especificada para cada tipo de elemento.

2.2 Rellenos y Radier

2.2.1 Rellenos Compactados

Se consulta la remocién de tierra vegetal y de cualquier elemento ajeno a la faena, en el interior de los cimientos. El terreno
natural limpio se efectuara compactacion mediante placa o rodillo
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debera efectuarse mediante medios mecanicos. Se debera considerar las pasadas para las instalaciones de agua potable y
alcantarillado.
Se debera incorporar un producto hidréfugo al hormigén del tipo Sika 1 o similar

2.1.6 Moldaje Sobrecimiento

Se debera consultar la instalacion de moldajes en buen estado, confeccionadas en placas, entablado o metalicos, logrando
una superficie plana y lisa, para obtener una buena terminacion a la vista del hormigdn, deberan ademas ser lo
suficientemente rigidos para evitar la deformacién durante el periodo de vaciado y vibrado de hormigdn.

2.1.7 Armadura Sobrecimiento

Se dispondra de una armadura de fierro estriado de 4 fe 12 [mm] 2 fe 8mm y estribos de fe 8 [mm] con un distanciamiento
maximo de 0.2 [m].para posteriormente recibir el vaciado del hormigén.

2,1.8 Hormigonado de sobrecimiento

Los sobrecimientos seran de un ancho de 0,14 m. y una profundidad de 0.40 m, estas se construiran con un Hormigon G-20.
se debera incorporar un producto hidréfugo tipo Sika 1 o similar,una vez vaciado el hormigén en el moldaje, se debera aplicar
vibrador de inmersion.

Antes de iniciar el hormigonado, se debe verificar:

Trazado de ejes y ancho de excavaciones segun plano de fundaciones.

Aseo en la superficie de los cimientos

Dimension y ubicacion de las armaduras

Existencia de un equipo adecuado para la correcta ejecucion de la partida

Correcta posicion de lo moldajes, limpieza, estanqueidad, solides, registro de inspeccion, a si como la colocacion del
desmoldante.

El descimbre debera hacerse en el tiempo establecido por la normativa especificada para cada tipo de elemento.

2.2 Rellenos y Radier

2.2.1 Rellenos Compactados

Se consulta la remocion de tierra vegetal y de cualquier elemento ajeno a la faena, en el interior de los cimientos. El terreno
natural limpio se efectuara compactacion mediante placa o rodillo

compactador manual. Sobre el terreno natural se consulta la colocacion de un material libre de materias organicas, el se
dispondra en capas de 0.2 [m] compactadas, con abundante riego.

2.2.2 Cama de Ripio

Sobre el relleno compactado se debera disponer de la colocacion de una capa de estabilizado sobre la que se colocara una
segunda capa de ripio de 0.1 [m] de espesor, para recibir lamina de polietileno correspondiente.

2.2.3 Lamina de polietileno 0,10mm

La cama de ripio se rematara con una capa de polietileno de traslapo 0.4 [m], y con retorno en sobrecimiento, de manera tal de
conformar una barrera contra la humedad.

2.2.4 Malla acma electrosoldada

Se debe considerar la colocacion de Malla tipo ACMA C192 con un espesor de 4,2 mm y una cuadricula de 15x15 cms. Se
debe considerar un traslapo minimo de 50 cms.
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2,2.5 Hormigonado de Radier G-15 con impermeabilizante,

Se debera disponer de la ejecucion de un radier confeccionado en hormigén G-15 con un espesor minimo de 10 [cm]
confinado entre los sobrecimientos, y construido directamente sobre la capa de polietileno, lo cual se efectuara sin dafiarla o
romperia. Se debera adicionar al hormigén un aditivo hidréfugo tipo sika 1 o similar, aprobado por la ITO. El proceso de
fraguado se debera efectuar cubierto con polietileno y sujetos con diques de arena. Se deberan cuidar las condiciones de
humedad necesarias para evitar fisuras u otros desperfectos. El radier debera quedar perfectamente nivelado y horizontal. El
afinado de piso se efectuara en fresco, platachado a grano perdido, y enpolvoreando mortero seco de arena fina y cemento en
proporcion 1:2. En el sector del bafio, se debera disponer de especial cuidado en el espesor del radier, en el area del
receptaculo. Se debera tener especial cuidado en la ubicacion y alineacion del receptaculo, asi mismo la terminacion debera
ser rugosa para facilitar la instalacion de ceramicas.

Se debera verificar:

La compactacion, nivelacion y espesor de la base de apoyo.

El marcado de los niveles en los muros a fin de controlar nivelacion, y espesor de radier a efectuar.

El material de base de apoyo del radier, se tomara la precaucion de saturarlo superficialmente de agua, antes de iniciar el
hormigonado.

Que la dosificacion sea controlada segun disefio.

Se debera utilizar maestra o guia para lograr una superficie plana y a nivel determinado.
El hormigon se debera compactar con regla o placa vibradora, o por medio de vibrador de inmersion
La ejecucion de un adecuado tratamiento de curado, por un periodo de 7 dias.

2.3 Muros Estructurales

2.3.1 Albanileria de Ladrillo a maquina (Incluye Escalerilla)

Se efectuaran muros de albafiileria de ladrillo prensado a maquina de dimensiones 29x14x11.3 cm, pegados con mortero en
dosificacion 1:3, el cual llevara refuerzos de escalerillas metélicas cada 4 hiladas, y tensores de fe 10 [mm] cada 0.6 [m] como
maximo. No se podran utilizar ladrillos partido, trizados o con cualquier tipo de imperfeccion. Se debera colocar tensores
adicionales en las cabezas de muros, en las jambas (costado lateral de vanos de ventanas y puertas), las cuales deberan
tener una longitud suficiente, para alcanzar la cadena superior de coronacion hormigon resistencia G-20.

En general en las albafilerias se debera controlar:

el tipo, clase y dimensiones de los ladrillos.

Que presenten todas sus caras planas, forma regular y uniformemente cocido, no se aceptaran ladrillos con fisuras, grietas o
trizaduras.

Se verificara que el proveedor certifique las caracteristicas de los ladrillos mediante un certificado emitido por un laboratorio
oficial, de acuerdo a La Nch. 167

De la faena de construccion de la albafiileria se cuidaran los siguientes aspectos:

Se verificara que la mezcla de mortero de pega, sea homogénea, de consistencia y docilidad adecuada a su uso

Los ladrillos se deberan colocar cuando el hormigon este fresco y plastico.

Las junta verticales de los ladrillos deberan ser a eje, y en ningun caso podran quedar a menos de 10 [cm] de la junta de la
hilada adyacente.

Los ladrillos se mojaran 1 hora antes de ser usados, en el momento de la colocacion no debera tener agua superficial, ni estar
saturado con superficie seca.

Se debera controlar el correcto llenado con mortero de las juntas verticales o llagas que deberan ser rebosadas en todo su alto
y ancho.

2.3.2 Alfeizar

El alfeizar fabricada en hormigdn, debera tener la pendiente necesaria para evitar la acumulacion de agua.
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2.4 Pilares de Hormigon Armado

2.4.1 Moldaje

Se debera consultar la instalacion de moldajes en buen estado, confeccionadas en placas, entablado o metalicos, logrando
una superficie plana y lisa, para obtener una buena terminacion a la vista del hormigon, deberan ademas ser lo
suficientemente rigidos para evitar la deformacion durante el periodo de vaciado y vibrado de hormigon

2.4.2 Armadura de Pilares

Se dispondra de una armadura de fierro estriado de 4 fe 12 [mm) y estribos de fe 8 [mm] con un distanciamiento maximo de
0.2 [m].para posteriormente recibir el vaciado del hormigén. Esta armadura debera nacer desde la base del cimiento al igual
que los tensores que reciben las unidades de ladrillo que conforman los muros.

2.4.3 Hormigonado de pilares
Las dimensiones de los pilares seran segin detalle en planos de proyecto, estas se construiran con un Hormigén G-20. se

debera incorporar un producto hidréfugo tipo Sika 1 o similar,una vez vaciado el hormigdn en el moldaje, se debera aplicar
vibrador de inmersion.

2.5 Cadenas y Vigas
2.5.1 Moldaje

Se debera consultar la instalacion de moldajes en buen estado, confeccionadas en placas, entablado o metalicos, logrando
una superficie plana y lisa, para obtener una buena terminacion a la vista del hormigdn, deberan ademas ser lo
suficientemente rigidos para evitar la deformacion durante el periodo de vaciado y vibrado de hormigén.

2.5.2 Armadura

Se dispondra de una armadura de fierro estriado de 4 fe 12 [mm] 2 fe 8mm y estribos de fe 8 [mm)] con un distanciamiento
maximo de 0.2 [m].para posteriormente recibir el vaciado del hormigon.

2.5.3 Hormigonado cadenas y vigas

La ejecucion debera realizarse con hormigon G-20, con dimensiones minimas de 0.40 [m] de altura y 0.14 [m] de ancho. La
mezcla debera ser revuelta por medios mecanicos y se debera incorporar un producto hidréfugo tipo Sika 1 o similar,una vez
vaciado el hormigon en el moldaje, se debera aplicar vibrador de inmersion.

2.6 Tabiqueria Interior Galvanizada

2,6.1 Tabique seco- seco

Se considera perfiles galvanizados de 90 mm para estructura de tabiques. con sus correspondientes soleras ,pies derechos,
diagonales y canes , estabilizadores y Refuerzos en su alma debera albergar lana mineral de 80mm y en ambas caras del
tabique revestimiento en base a planchas de yeso-cartén de 10mm.

2.6.2 Tabique seco- Himedo

Se considera perfiles galvanizados de 90 mm para estructura de tabiques. con sus correspondientes soleras ,pies derechos,
diagonales y canes , estabilizadores y Refuerzos en su alma debera albergar lana mineral de 80mm , en una cara del tabique
se debera instalar revestimiento del tipo volcanita 10mm y la segunda cara permanit base ceramica 6mm.
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2.6.3 Tabique Himedo- Himedo

Se considera perfiles galvanizados de 90 mm para estructura de tabiques. con sus correspondientes soleras, pies derechos,
diagonales y canes , estabilizadores y Refuerzos en su aima debera albergar lana mineral de 80mm , y en ambas caras del
tabique revestimiento en base a planchas de yeso- carton RH de 12.5 mm. para zonas himedas.

2.7 Estructura de Techumbre

2.7.1 Perfiles Galvanizados.

Estructura en cerchas del tipo galvanizadas con cuerdas superior e inferior en perfiles 60CA085 a 1,2 [m] max. a eje,
montantes, diagonales y estabilizadores en perfiles 40CA085. Todas las uniones seran segun recomendacion del fabricante.

2.7.2 Costaneras Galvanizadas

Sobre cuerdas superiores de |a techumbre descansaran costaneras tipo 400MA05 cada 0,6 [m] a eje. Todo dispuesto segin
recomendacion del fabricante.

2,7.3 Perfil omega para cielos

Bajo las cerchas se considera un entramado en perfiles galvanizados 350MAO05 a 60 [cm] a eje max. Todos los cielos iran
afianzados a estructura conformada con perfileria galvanizada del tipo Omega bajo cerchas , a distancia que indica detalles de
cercha en plano .Los perfiles Omegas deberan coincidir con ias uniones de las planchas de cielo en las dos direcciones.

2.7.4 Fieltro Asfaltico.

Previo a la colocacion de la cubierta , se consulta la instalacion de papel fieltro afianzado de acuerdo a recomendacion del
fabricante. Como barrera contra la humedad se considerara papel fieltro de 15 Ibs, con un traslapo vertical de no menos de 30
cm. En los casos de traslapo horizontal, si asi se requiriese, este sera no menor a 20 cm. Ira colocado sobre las costaneras
por medio de fijaciones aptas para afianzar el material a los perfiles omegas o fijaciones que recomienden los fabricantes ,
cada 15 cm. La forma de la colocacion sera en orden ascendente segun el sentido de la cubierta. En todo cambio de
pendientes, incluida la cumbrera, debera traslaparse en su totalidad las lineas de fieltro provenientes de cada seccién, no
permitiéndose su corte.

2.7.5 Cubierta 5V

En este Item se consultan todos los elementos necesarios para completar la partida de cubierta, la que incluye la estructura de
techumbre , costaneras , aislaciones y impermeabilizacion y hojalateria. Se incluye en este item todos los elementos necesario
para impermeabilizar y dar correcta solucion a la distintas aguas y prolongacion vertical de muros en cada modulo ,debiendo
dejar toda las superficies de cubierta completamente estanca (sellada al exterior). Se consulta la Plancha ALUZINC 5V de 0.4
esp. La fijacion del panel a la estructura soportante se puede realizar mediante ganchos de seccién Omega o con fijacién
directa al valle del panel, segn las caracteristicas del proyecto. El Gancho Omega permite una mejor definicion geométrica
del traslapo y en general se recomienda para estructuras de baja pendiente (inferior a 7.5%) . Para grandes pendientes y/o en
zonas de fuertes vientos se recomienda atomillar directamente al valle del panel y aumentar la densidad de fijaciones laterales
para mejorar la estética y sello del traslapo entre paneles adyacentes; la decision definitiva de la fijacion debera ajustarse a la
recomendacion del fabricante en conversacion con la ITO.
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2,7.6 Canaletas y Bajadas de aguas Lluvias

Eneste Iltemse consultala solucién para 1) Canales y bajadas de aguas lluvias 2) remate de Frontones 3) Remate
superior y Lateral de tabiqueria Metalcon al exterior y en general en la union de todas las cubiertas . Este punto es muy
importante en la solucion de hojalaterfa especialmente en todos los remates superiores de todos los frontones que sobrepasan
sobre la cubierta y su remate con las canales “escondidas” de cada cubierta . La hojalateria debera ser confeccionada a partir
de planchas de zincalum de 0.4 [mm] como minimo. Se debera considerar que e! perfil de las canales incluya aleta bajo la
cubierta, esta tendra un desarrolio minimo de 0.3 [m]. En el otro costado tendra un pliegue encontrado de 3 [cm] por 3 [m] para
rigidizarla. La union entre canaletas, bajada y otros elementos de zincalum, se hara con remaches de aluminio colocados a 2
[cm] entre ellos, mas soldadura o sello por la cara interior de ellos. La fijacion de la canaleta sera cada 50 [cm) y en los puntos
mas altos de la onda mediante ganchos de fierro galvanizado (pletinas de 25x2 [mm]). Iran atomillado a las costaneras o al
tapacan.

Este Item se consulta ,especialmente en la confeccion de los “Cajones” de encuentro entre

canales y bajadas de aguas lluvias; los cuales se estructuran en Metalcon y revestimiento en Fibrocemento.

2.7.7 Cielo de fibrocemento

Los cielos en areas humedas se revestiran con planchas de Permanit 5mm. Todas las uniones entre las planchas, se
disimularan mediante junta “invisible", con cinta tipo joint gard y yeso base para junturas, aplicados segun instruccion del
fabricante.

2.7.8 Cielo de Yeso Carton

Los cielos en areas secas se revestiran con planchas de yeso carton ST 10mm. Todas las uniones entre planchas de yeso
carton, se disimularan mediante junta “invisible”, con cinta tipo joint gard y yeso base para junturas, aplicados segin
instruccion del fabricante.

2.7.9 Aislacion térmica Lana Mineral 80mm.

Sobre revestimientos de cielo descansara en toda la superficie colchonetas de lana de vidrio R94 de 80 mm de espesor,
afianzado sobre el entramado de cielo.

2.8 Frontones Exteriores

Se considera perfiles galvanizados de 90 mm para estructura de tabiques. con sus correspondientes soleras ,pies derechos,
diagonales y canes , estabilizadores y en ambas caras

su papel fieltro de 15Ibs y revestimiento en base a planchas de fibrocemento de 10mm para recibir en todas las juntas y
uniones una Masilla en pasta del tipo SOLCROM o similar, procurando una canteria estricta de 5 mm. El sello definitivo en las
canterias se realizara con un producto SIKA del tipo SIKASIL WS o producto similar recomendado por los fabricantes que
optimice el propdsito .

Todo el revestimiento definitivo recibira un tratamiento para sellar y preparar las superficies para la pintura de terminacion final.
Todos las esquinas y cantos deberan recibir una solucion de esquinero apropiado por medio de esquineros ocultos , pastas y
sellos

3.0 TERMINACIONES

3.1 Impermeabilizacion de Fachadas

En la superficie de los muros de albafileria expuestos al exterior, incluyendo cadena, se debera aplicar tratamiento en base a
imprimante de fachada Sipa o similar para luego recibir terminacién en esmalte.
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3.2 Estucos interiores

Se consulta la aplicacion de estucos interiores, en areas secas del edificio para ello se limpiaran cuidadosamente todas las
superficies que vayan a quedar recubiertas, eliminando todos los materiales contaminantes y suciedad adheridas a ellas. El
mortero sera en proporcion 1:4, se considera aditivo del tipo SIKA 1 o similar diluido al 10% en el agua de amasado en la
totalidad de los estucos. Los estucos para recibir imprimantes y pintura , se haran a grano perdido mediante el tratamiento de
la capa superficial con platacho o llana de acero y el empleo de mortero se realizara con arena fina.

3.3 Revestimiento pavimento ceramico 60x60cm.

Todas las dependencias interiores consultan un pavimento en ceramica .Seran del tipo Cordillera o similar de 60x60 cms. Esta
partida debe incluir el remate de borde entre piso y muros El disefio y color a definir por el arquitecto ,segin muestra que
debera presentar el contratista. Todos los pavimentos deberan quedar perfectamente adheridos ,nivelados y alineados con
adhesivos que recomienda el fabricante, aprobados por el ITO . El frague sera del color que defina el arquitecto.

3.4 Revestimiento de muros ceramico 30x60cm.

Se consultan en muros interiores estucados de todos los Bafios , seran de Linea o marca del mercado Nacional de 30x60 ,de
piso a cielo, disefio y color como se defina oportunamente el arquitecto.

3.5 Cornizas

Todos los encuentros de muro cielo se consulta una cornisa de poliestireno extruido de 110x110 mm los cuales deberan
quedar perfectamente adheridos y pintados . El disefio definitivo lo decidira el arquitecto proyectista previa muestra de
catalogo entregada por contratista.

3.6 Pintura Esmalte muros exteriores

Todos los paramentos exteriores recibiran un esmalte de terminacion hidrofugante a dos manos de acuerdo a recomendacion
del fabricante y con un color que definira el Arquitecto oportunamente.

3.7 Pintura Esmalte muros interiores

Todos los paramentos verticales interiores en zonas secas recibiran un esmalte al agua a dos manos de acuerdo a
recomendacion del fabricante y con un color que definira el arquitecto oportunamente.

3.8 Pintura Esmalte Cielos

Para los cielos, se consultan dos manos de esmalte opaco de Sherwin Williams o equivalente técnico, color a definir por el
arquitecto de obra.

3.9 Anticorrosivo

Se consulta en todos los elementos metalicos puertas y barandas en rampas de acceso a discapacitados, dos manos de
anticorrosivo el primero Ocre y el segundo rojo y antes de pasar a la etapa de terminacion este Item debe ser aprobado por la
ITO.

3.10 Pintura esmalte puertas metalicas

Para las puertas metalicas, se consultan dos manos de esmalte opaco de Sherwin Williams o equivalente técnico, color a
definir por el arquitecto de obra.
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3.11 Puertas

Se debera consultar la provision y colocacion de puertas de aluminio y metalicas
El modo de abatimiento, secciones de perfiles y dimensiones de hojas, se ceiiran a lo indicado en planta de arquitectura y
plano de detalles correspondientes. En todo caso las dimensiones deberan ser verificadas y rectificadas en obra.

Esta partida incluye la provision y colocacion de la totalidad de quincalleria necesaria para el correcto accionamiento de
puertas.

Las cerraduras se colocaran a 0,90 m de altura sobre el nivel de piso terminado, en la zona reforzada de la hoja. Las siglas de
cerraduras que se detallan corresponden a Scanavinni.

-Puertas exteriores vidriadas: Art. 1070 con tirador en perfil de aluminio ad-hoc (largo 0,30 m c/u) o similar.
-Puertas de bafios-. Art. 1046, manilla Art. 1920 o similar
-Todas las puertas restantes: Art. 1080, manilla Art. 1920 o similar

El color de las manillas sera oportunamente definido por el arquitecto proyectista.Las placas, rosetas y bocallaves de puertas
exteriores metalicas vidriadas y de bafios seran en bronce cromado; las de cemaduras restantes seran en aluminio pulido.

Las puertas que no consultan quicios hidraulicos, llevaran tres bisagras pomeles de 3 1/2x3.1/2". Las hojas de ventanas de
hasta 1m de ancho, llevaran dos pomeles de 1/2", las restantes, tres pomeles de 1/2 soldados.

En Mampara principal , se consultan quicios de vaivén hidraulicos tipo Vale o similar.Retén incorporado en puertas de acceso.

Se considera un tope de goma por hoja de puerta. Seran de 25 mm de diametro e iran fijados el piso con tornillos de 2".
Cuando sea posible se fijaran en guardapolvos.

3.11.1 Puertas de Aluminio

P1. Mampara principal de aluminio tipo vaiven.

Se consulta la colocacion de una Mampara de aluminio en ubicacion definida en plano y que accede a la Recepcion. Se
consulta una puerta doble en Aluminio y vidriada conformadas por dos pafios de 0.90 [m] de Vaiven y con una altura minima
de 2.00 [m], con espesores minimos de 45 [mm)] iran colgadas a centros de Aluminio por medio de una solucion capaz de
resistir el peso de las puertas . Los vidrios se consultan del tipo cristal monolitico de seguridad blancos transparentes
Incluye este Item Quicios de Vaiven correspondiente. Se consultan segin detalle dos ventanas fijas de aluminio de 22 cms.
de ancho con su respectivo vidrio cristal monolitico de seguridad. En las puertas de la mampara se debe incluir Zécalo
de proteccion de acero inoxidable de 1mm.

P2. Puertas vidriadas a medio pafio. (consulta1-2)

Se debera instalar 02 puertas de aluminio del tipo INDALUM blanca con medio pafio vidriado. Incluye este item todos los
elementos necesarios para que dichas puertas funcionen perfectamente. En las puertas de la mampara se debe incluir
Zbcalo de proteccion de acero inoxidable de 1mm.

P3. Puertas vidriadas a medio pafio. (Acceso pasillo)

Se consulta la colocacion de una puerta de aluminio vidriada en ubicacion definida en plano. por un pafio de 0.90 [m] de
Vaiven y con una altura minima de 2.00 [m], con espesor minimos de 45 [mm] ira colgada a centros de Aluminio por medio
de una solucion capaz de resistir el peso de la puertas. Los vidrios se consultan del tipo cristal monolitico de seguridad
blancos transparentes .Incluye este Item Quicio de Vaiven correspondiente. Se consultan segin detalle dos ventanas fijas
de aluminio de 30 cms. de ancho con su respectivo vidrio cristal monolitico de seguridad. En la puerta de la mampara
se debe incluir Zécalo de proteccion de acero inoxidable de 1mm.
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P4 Puerta bafio personal

En bafio personal se debera instalar puertas de aluminio del tipo INDALUM blanca .Incluye este item todos los elementos
necesarios para que dichas puertas funcionen perfectamente.

P5. Puertas vidriadas a medio pafio. (Area preparacion y recuperacion)

Se consulta la colocacion de puertas doble en Aluminio y vidriada conformadas por dos pafios de 1.00 [m] y 0.30[m] de
Vaiven y con una altura minima de 2.00 [m], con espesores minimos de 45 [mm] irén colgadas a centros de Aluminio por
medio de una solucion capaz de resistir el peso de las puertas . Los vidrios se consultan del tipo cristal monolitico de
seguridad blancos transparentes .Incluye este ltem Quicios de Vaivén correspondiente.En las puertas de la mampara se
debe incluir Zocalo de proteccion de acero inoxidable de 1mm.

P9. Puerta corredera. (Area esteriizacion)

Se consulta la colocacion de una puerta de aluminio ubicacién definida en plano. por un pafio de 1,40 [m] de corredera y con
una altura minima de 2.05 [m], con espesor minimos de 45 [mm] con su correspondiente riel y cenefa de aluminio

con carros de rodamiento capaz de resistir el peso del elemento segun fabricante. En la puerta de la mampara se debe
incluir Zécalo de proteccion de acero inoxidable de 1mm.

3.11.2 Puertas Metalicas
Puerta accesibilidad universal

En acceso desde Patio central a Bafio universal se consulta puerta metalica Blanca con su correspondiente chapa manilla
especial y todo elemento reglamentario necesario para un buen funcionamiento.

Puerta bafio publico- bodega - bodega de Medicamentos.

Se consulta puerta metalica estructurada con marcos estructurales perfil rectangular de 50x30x3 mm como marco principal ,
y perfil angulo 25x25x3 . La puerta se completara con una Lamina de Acero liso de 3mm. perfectamente soldada. Este Item
consulta Chapa de seguridad y los correspondientes herrajes para colgaria a centro metalico, de una dimension capaz de
soportar su peso.

3.12 Ventanas de Aluminio

La totalidad de ventanas de la obra seran en perfil de aluminio de 1,5 mm de espesor, de acuerdo a plano de carpinteria
metalica. El modo de abatimiento, secciones de perfiles y dimensiones de hojas., Se cefiiran a lo indicado en planta de
arquitectura y plano de detalles correspondientes.

En todo caso las dimensiones deberan ser verificadas y rectificadas en obra. Los marcos se anclaran mediante pletinas
empotradas o tornillos de cabeza avellanado segun sea a muros o tabiques. Las lineas de ajuste estaran dispuestas de
modo dé asegurar [a absoluta proteccion contra el paso del agua de lluvia y viento, por lo que se incluye en esta partida las
protecciones de hojalateria indicadas pertinentes.

El agua de condensacion sera recogida en la linea de ajuste horizontal por medio de conductos con dispositivos que
viertan al exterior. La fijacion de los vidrios se hara por medio de junquillos de aluminio y en forma tal que se asegure la
estanqueidad entre el vidrio y el perfil.

Se consideran en esta partida todos los accesorios originales para su dptimo funcionamiento tales como caracoles de traba
y cerraduras en correderas, manillas de cierre en ventanas batientes, bisagras originales, fijaciones méviles de la ventana
batiente que permita su apertura controlada, retenes, etc.

Se consultaran vidrios nacionales transparentes de 3 [mm] de espesor o como lo defina la Norma vigente y segun lo
indicado en el plano de arquitectura. En bafios se consultaran tipo catedral o semilla. Este ltem se consulta con todos los
elementos necesarios para un correcto funcionamiento de todas las ventanas .
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4,0 INSTALACIONES

4.1 Instalacion eléctrica

La instalacion eléctrica se ejecutara de acuerdo a lo dispuesto en los planos respectivos segun los reglamentos y normas
de SEC, con canalizacion embutida del tipo tuberia plastica libre haldgena 16mm, accesorios plasticos fibre haldgenos,
conductores libre haldgenos, considerando enchufes e interruptores. Se consulta tablero de circuitos con interruptores
automaticos y diferencial, considerando tierra de proteccion, conectada al medidor existente y solicitando un aumento de
potencia, previa aprobacion de la SEC.

Las obras estaran a cargo de un Ingeniero Eléctrico con licencia de Instalador autorizado por SEC, con came Clase A
vigente, el que debe tener presencia permanente en la obra. Se exigird antes de iniciar la obra, la entrega de Certificado
de Titulo e Inscripcion SEC, ambos documentos, en fotocopias legalizadas ante notario.

El Contratista debera al término de la Obra, entregar el comespondiente documento denominado TE 1 de SEC. Declaracion
de Instalacion Electrica Interior. Documento a proporcionar dentro del plazo de construccion.

Empalme

El contratista debera considerar un aumento potencia en el empalme monofésico existente, con el detalle de que la
dependencia municipal existente en el lugar se conecte al mismo empalme existente con su tablero general y la clinica
veterinaria proyectada con su tablero general. Los costos asociados a la solicitud de empalme deberan ser considerados
por el contratista.

Tablero General

El tablero debe ser metalico embutido, nuevo y estar acorde a especificacion del plano y debe ser conectado al empalme
existente una vez realizado el cambio de empalme monofasico a empalme trifasico. El tamafio del tablero debe ser de
465x625x115mm y debe estar acorde a la cantidad de espacios necesarios, considerando espacios libres que debe tener
acorde a la normativa vigente. El tablero debe estar ubicado al interior de otro tablero de mayores dimensiones que permita
contener todo.

Los componentes del tablero deben ser de marca Legrand o similar.
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Diferencial

Se debe considerar un diferencial de 2x25A 30mA para cada circuito sefialado en planimetria.
Disyuntor 25A curva C

Se debe considerar un disyuntor de 25A para el tablero general, segln planimetria.
Disyuntor 6 A curva C

Se debe considerar un disyuntor de 6A para cada circuito sefialado en planimetria.
Disyuntor A10 curva C

Se debe considerar un disyuntor de 10A para cada circuito sefialado en planimetria.

Tensor de acometida

Se debe considerar un tensor de acometida, para la tension del conductor que llegara a la clinica veterinaria desde el
empalme.

Barra repartidora

Se debe considerar barra repartidora de conexiones para fase, neutro y tierra.

Conductores EVA 1,5 MM (Rojo)

Se debe considerar conductor Eva 1,5mm rojo con aislacion libre de halégenos para los circuitos de alumbrado.
Conductores EVA 1,5 MM (Blanco)

Se debe considerar conductor Eva 1,5mm blanco con aislacion libre de halégenos para los circuitos de alumbrado.
Conductores EVA 1,5 MM (Verde)

Se debe considerar conductor Eva 1,5mm verde con aislacion libre de halégenos para los circuitos de alumbrado.
Conductores EVA 2,5 MM (Rojo)

Se debe considerar conductor Eva 2,5mm rojo con aislacion libre de halégenos para los circuitos de enchufes.
Conductores EVA 2,5 MM (Blanco)

Se debe considerar conductor Eva 2,5mm blanco con aislacion libre de halégenos para los circuitos de enchufes.
Conductores EVA 2,5 MM (Verde)

Se debe considerar conductor Eva 2,5mm verde con aislacion libre de halégenos para los circuitos de enchufes.
Conductores EVA 4 MM (Verde)

Se debe considerar conductor Eva 4mm verde con aislacion libre de halégenos para la conexion de la toma a tierra en el
tablero.

Barra toma a tierra con conector

Se debe considerar una barra copperweld de 5/8" y de 1,5 metros para la toma de puesta a tierra con conector o una
prensa de bronce y posterior soldadura plomo estario.
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Barra toma a tierra con conector

Se debe considerar una barra copperweld de 5/8" y de 1,5 metros para la toma de puesta a tierra con conector o una
prensa de bronce y posterior soldadura plomo estafio.

Concéntrico de 2x6 mm2 cobre

Se debe considerar un conductor concéntrico para la conexién desde el empalme al tablero de la clinica veterinaria.
Canalizacion

Se debe considerar cinta aisladora eléctrica de goma auto fundente de % para la aislacién de las conexiones.
Tuberias

La distribucion interior, considera circuitos independientes para la iluminacion y enchufes. Toda la distribucion es en 220 V,
50 Hz, para el caso de la alimentacion de los equipos.

Los circuitos de alumbrado y fuerza se canalizaran en tuberias embutidas de plastico Libre haldgeno de 16 mm.
Cajas de conexiones eléctricas

Se debe considerar cajas de derivacion embutidas y cajas eléctricas para los enchufes e interruptores.

Curvas de PVC

Se deben considerar curvas de pvc de 16mm para las conexiones entre las tuberias y o deben ser fabricadas por el
eléctrico. La union de ductos se realizara por medio de pegamento idoneo y con una técnica adecuada con el fin de
asegurar la impermeabilidad.

Tornillos

Se deben considerar tornillos de ZRB 6x1 "4 para la sujecion de las cajas de derivacion y sujecion de las tuberias.
Abrazaderas

Se debera considerar set de abrazaderas 16mm para la sujecion de las tuberias.

Cinta aislante pvc

Se debe considerar cinta aislante para la proteccién de las uniones en las conexiones eléctricas de circuitos de alumbrado
y enchufes.

Tuberia plastica

Se debe considerar una tuberia plastica de pvc para el sistema de puesta a tierra con tapa, en el cual se debe quedar en
registro la toma de tierra y a la vista la barra copperweld.

Terminal ferrul

Se debe considerar terminal ferrul con aislacion 2,5mm para las conexiones de los conductores a los disyuntores,
diferenciales y otros artefactos que sean necesario.

Cinta aisladora

Se debe considerar cinta aisladora eléctrica de goma auto fundente % para la proteccion de las uniones en las conexiones
eléctricas de circuitos de alumbrado y enchufes.

Luminarias
Panel led sobrepuesto 120x30 40 w

Se debe considerar panel embutido 40W tecnologia Led, IP20, 220V-50Hz, 4000k (Blanco Neutro), CRI> 80, flujo luminoso
> 3600 Im.
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Panel led sobrepuesto 60x60 40 watts

Se debe considerar panel cuadrado sobrepuesto 40W de 60x60cm, tecnologia Led, IP20, 220V-50Hz, 3000k (Blanco
Neutro), CRI> 80, flujo luminoso > 1000 Im.

Panel led redondo sobrepuesto 40 watts

Se debe considerar panel redondo sobrepuesto 40W tecnologia Led, IP20, 220V-50Hz, 4000k (Blanco Neutro), CRI> 80,
fiujo luminoso > 3000 Im.

Lampara aplique led 12 watts

Se debe considerar lampara aplique 12 watts sobrepuestos en muros, tecnologia led IP20, 3259k, 1060 Im
Artefactos

Tomacorriente triple

Se debe considerar tomacorriente triple el cual debe ser para 10-16 A, potencia 2200 w y 220 v. La altura de montaje de
los tomacorrientes sera indicada por el ito del proyecto.

Tomacorriente doble

Se debe considerar tomacorriente doble el cual debe ser para 10-16 A, potencia 2200 w y 220 v. La altura de montaje de
los tomacorrientes sera indicada por el ito del proyecto.

Tomacorriente simple

Se debe considerar tomacorriente simple el cual debe ser para 10-16 A, potencia 2200 w y 220 v. La altura de montaje de
los tomacorrientes sera indicado por el ito del proyecto.

Tomacorriente simple armado 10-16A

Se debe considerar tomacorriente simple el cual debe ser para 10-16 A, potencia 2200 w y 220 v. La ubicacion de este
tomacoriente simple debe estar ubicado en la sala de esterilizacion, el cual se conectara el aire acondicionado para la
sala. La altura de montaje del tomacorriente sera indicado por el ito del proyecto.

Interruptor triple

Se debe considerar para el encendido de las luminarias un interruptor 9/32, 10A y 220 V. La altura de montaje de los
interruptores sera de 1,3 mts.

Interruptor doble

Se debe considerar para el encendido de las luminarias un interruptor 9/15, 10A y 220 V. La altura de montaje de los
interruptores sera de 1,3 mts.

Interruptor simple

Se debe considerar para el encendido de las luminarias un interruptor 9/12, 10A y 220 V. La altura de montaje de los
interruptores sera de 1,3 mts.

Aire acondicionado

Se debe considerar un aire acondicionado para la sala de esterilizacion, con el fin de calefaccionar la sala. El aire
acondicionado debe ser de 9000 BTU.

El Contratista sera responsable de las reparaciones, reposiciones, reemplazos y terminaciones de las partes que hayan
sido necesarios destruir, excavar o perforar para la ejecucion de los trabajos y debe someterse a la aprobacion de la DOM
cualquier modificacion que sea necesaria hacer por condiciones de terreno.

También sera responsabilidad del Contratista la buena coordinacion de las obras con las ofras especialidades
involucradas.

- - - e
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4,2 Agua Potable

Se consultara la instalacion domiciliaria del centro veterinario conformando las correspondientes zanjas,camas de arena y
rellenos para el suministro e instalacion de cafierias de cobre de 2" 0 %" llaves de paso y jardin segun corresponda;

Asi como también las piezas especiales, nicho y guardallave para arranque a la rede de agua potable segun Estandar
Tecnico de Esval S.A.y RIDAA.

El proyecto considerara agua fria y caliente este ultimo debera llevar un artefacto del tipo termo de 80its para el
calientamiento de el agua a surtir a lavamanos y ducha de bario personal.

El plano que se entrega es solamente referencial El contratista que se adjudique las obras sera responsable disefiar y
obtener la aprobacion del proyecto en Esval considerando todas las situaciones de emplazamiento para la ejecucion del
proyecto tanto como para agua potable y alcantarillado.

Sera de cargo del contratista la tramitacién de permiso de rotura y reposicion de pavimiento Serviu, para los proyectos de
agua potable y alcantarillado asi como también los costos de emision de boletas de garantia, valor de garantia y pago de
derechos de inspeccion de certificacion de las instalaciones, asi como también

Para la rotura y ocupacion de bien nacional de uso publico el contratista también debera tramitar su permiso en la direccion
de obras de Quillota y pagar sus derechos por concepto de este.

4.3 Alcantarillado e inflitracion de aguas lluvias.

Se consulta la confeccion de union domiciliaria de acuerdo a Estandar Vigente de Esval S.A. y la instalacion de la red de
domiciliaria de alcantarillado para el edificio, conformando las correspondientes zanjas,camas de arena y rellenos para recibir
el suministro de tuberias de PVC de 110[mm], 75 [mm] y 50 [mm] segin se conforme los ramales tanto exteriores como
interiores con sus correspondientes camaras de inspeccion.

Las ventilaciones de PVC expuestas a las radiaciones solares, deberan pintarse para su proteccion.

Se consultan en el piso de sala de cirujias , preparacion y recuperacion, piletas de pve tipo Universal HOFFENS o similar con
su correspondiente red de tuberias de evacuacion.
El proyecto debera contar también con una camara desgrasadora emplazada fuera del area de cirugias.

Se consultan en todo el perimetro central de radier exterior un sistema de recoleccion de aguas lluvias en canaletas del ipo
VINILIT para trafico peatonal de 14cm de ancho X 10.1 cm. de alto Modelo C130 o similar. Estas evacuaran las agua a dren
de infiltracion con sus comespondiente tuberia de PVC y rellenos, El dren de infiltracion se implementara mediante una base
de arena de Scms el cual recibira bolones para drenaje la altura Util de este sera de 0,60 [m] sobre este se dispondra cama
de grava de 0,65[m] de espesor, para asi coronar a nivel de terreno natural con capa de gravilla de 0,15[m].

Se debera tener en consideracion la envolvente del pozo mediante polipropileno con un traslapo 50[cm] min.

A nivel de capa de grava de 0,65[m] de espesor debera desembocar tuberia de PVC 110 mm para la infiltracion de aguas
desde las gravas a los bolones. Ver detalle en plano de alcantarillado.

La solucion definitiva correspondiente al sistema de alcantarillado e infiltracion de agua lluvia para esta obra, la debera
desarrollar y aprobar en el Servicio respectivo el contratista en conversacion con la ITO el cual debera estar de acuerdo a
Reglamentacion vigente

5.0 Artefactos Sanitarios y accesorios

5.1 Lavamanos accesibilidad universal

Se consulta la instalacion de un lavamanos Milton de briggs para personas con movilidad reducida. La instalacion debe ser a
la pared, el producto incluye las ufietas para la correcta fijacion del sanitario.
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5.2 Lavamanos con pedestal
Se consulta la instalacion de un lavamanos modelo caburga para bafio unisex con pedestal.

5.3 Inodoro accesibilidad universal

Se consulta inodoros del tipo accesibilidad universal color blanco estanque con mecanismo incluido, descarga vertical con
centro de descarga a 30 cm. y asiento incluido. Considerar todos los elementos para el correcto funcionamiento.
. Se deben incluir todos sus conectores. Seran de color blanco, con asiento partido con bisagras de acero inoxidable.

5.4 Inodoro

Se consulta inodoros color blanco estanque con mecanismo incluido,descarga vertical con centro de descarga a 30 cm. y
asiento incluido. Considerar todos los elementos para el correcto funcionamiento.

5.5 Lavafondo

Se consulta 1Lavafondo con un deposito con secador derecho, taza estampada con su correspondiente estructura y soportes
montadas en patas de acero inoxidable. La dimension de la cubeta sera de 50x42x30 cms. con capacidad de 63 Lirs.

5.6 Receptaculo de ducha insitu,

Se consulta en bafio de personal un receptaculo de ducha segun ubicacion de 80x80x14 del tipo Sensi Dacqua en acero
estampado color blanco o similar de caracter universal . El receptaculo debera quedar perfectamente afianzado de acuerdo
a indicacién de los fabricantes..

5.7 Griferias

Se consulta monomando de combinacion para lavamanos del tipo NIBSA o similar y del tipo movilidad reducida cromada, la
para lavamanos de discapacidad los cuales deberan quedar perfectamente instalada y funcionando.

Se consulta combinacion para lavaplatos del tipo PLUMBER o similar metalico cromado el cual debera quedar perfectamente
instalado y funcionando.

Se consulta para bafio personal combinacion ducha del tipo Karson ABS o similar con sus correspondientes fijaciones y
accesorios.

5.8 Barra abatible accesibilidad universal

Se instalaran en bafio universal, barra de apoyo abatible de acero inoxidable segun detalle respectivo, marca Mediclinics o su
equivalente técnico.

5.9 Barra Fija accesibilidad universal

Se instalaran en bafios para discapacitados, barras de apoyo fijas de acero inoxidable segun detalle respectivo, marca
Mediclinics o su equivalente técnico.
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6.0 OBRAS EXTERIORES
6.1 Area de circulacion

6.1.1 Relleno compactado radier

Se consulta la remocién de tierra vegetal y de cualquier elemento ajeno a la faena, en el interior de los cimientos. El terreno
natural limpio se efectuara compactacion mediante placa o rodillo compactador manual. Sobre el terreno natural se consulta
la colocacion de un material libre de materias organicas, el se dispondra en capas de 0.2 [m] compactadas, con abundante
fiego.

6.1.2 Cama de Ripio

Sobre el relleno compactado se debera disponer de la colocacion de una capa de estabilizado sobre la que se colocara una
segunda capa de ripio de 0.1 [m] de espesor, para recibir lamina de polietileno correspondiente.

6.1.3 Lamina de polietileno 0,10mm

La cama de ripio se rematara con una capa de polietileno de traslapo 0.4 [m], y con retorno en sobrecimiento, de manera tal
de conformar una barrera contra la humedad.

6.1.4 Malla acma electrosoldada

Se debe considerar la colocacion de Malla tipo ACMA C192 con un espesor de 4,2 mm y una cuadricula de 15x15 cms. Se
debe considerar un traslapo minimo de 50 cms.

6.1.5 Radier Hormigon G-15 con impermeabilizante.

Se debera disponer de la ejecucion de un radier confeccionado en hormigén G-15 con un espesor minimo de 10 [cm]
confinado entre los sobrecimientos, y construido directamente sobre la capa de polietileno, lo cual se efectuara sin dafiarla o
romperla. Se debera adicionar al hormigdn un aditivo hidrofugo tipo sika 1 o similar, aprobado por la ITO. El proceso de
fraguado se debera efectuar cubierto con polietileno y sujetos con diques de arena. Se deberan cuidar las condiciones de
humedad necesarias para evitar fisuras u otros desperfectos. El radier debera quedar perfectamente nivelado

y horizontal. Se debera disponer de especial cuidado en el espesor del radier y su alineacion con el area de canaleta tipo
VINILIT para trafico peatonal de 14cm de ancho X 10.1 cm. de alto Modelo C130 o similar con rejilla metalica para
evacuacion de aguas lluvias hacia el dren de infiltracion.

Se debera verificar:

La compactacion, nivelacion y espesor de la base de apoyo.
El marcado de los niveles en los muros a fin de controlar nivelacion, y espesor de radier a efectuar.
El material de base de apoyo del radier, se tomara la precaucion de saturario superficialmente de agua, antes de iniciar el
hormigonado.
Que la dosificacion sea controlada segun disefio.
Se debera utilizar maestra o guia para lograr una superficie plana y a nivel determinado.
El hormigdn se debera compactar con regla o placa vibradora, o por medio de vibrador de inmersion
La ejecucion de un adecuado tratamiento de curado, por un periodo de 7 dias.
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6.1.6 Alisado mecanico

Se consulta en patio de espera central una terminacion alisada con “Helicoptero para Hormigon® el cual debera quedar
perfectamente nivelado, alisado y sin fisuras o algln ofra iregularidad.

Se debera verficar:

La compactacion, nivelacion y espesor de la base de apoyo.

El marcado de los niveles en los muros a fin de controlar nivelacion, y espesor de radier a efectuar.

El material de base de apoyo del radier, se tomara la precaucion de saturario superficialmente de agua, antes de iniciar el
hormigonado.

Que la dosificacion sea controlada segun disefio.

Se debera utilizar maestra o guia para lograr una superficie plana y a nivel determinado.

El hormigon se debera compactar con regla o placa vibradora, o por medio de vibrador de inmersion
La ejecucion de un adecuado tratamiento de curado, por un periodo de 7 dias.

6.1.7 Rampa de accesibilidad universal

Este item se consulta una rampa de hormigdn de 2.97 mt de ancho x7.04mt de largo para dar accesibilidad al edificio por
parte de la comunidad.

Se debera disponer de la ejecucion de un radier confeccionado en hormigdn G-15 con un espesor minimo de 10 [cm]
construido directamente sobre la capa de polietileno, lo cual se efectuara sin dafiarla o romperia. Se debera adicionar al
hormigdn un aditivo hidréfugo tipo sika 1 o similar, aprobado por la ITO. El proceso de fraguado se debera efectuar cubierto
con polietileno y sujetos con diques de arena. Se deberan cuidar las condiciones de humedad necesarias para evitar fisuras
u ofros desperfectos. El radier debera quedar con las pendientes exigidas (no mayor al 10%) . La terminacion se efectuara
en fresco, con una terminacion antideslizante en base a una textura horizontal.

En este Item se consulta baranda estructurados en perfileria de Fe tubular de 2" de diametro empotrado a radier por medio
de pletinas de 6 mm y anclotes . Se consultan dos pasamanos a distintas alturas de acuerdo a reglamentacion . La
terminacion sera con Esmalte a dos manos previo fratamiento anticorrosivo.

6.1.8 Preparacion subrasante vereda

Una vez ejecutados los trabajos para dar los niveles de subrasante para recibir base estabilizada se escarificara y se
compactara para obtener una superficie de apoyo homogénea. Toda compactacion del area debera ser con medios
mecanicos. El area debera estar en perfecto estado sin residuos vegetales para proceder con la construccion de las
siguientes capas de relleno.

6.1.9 Base estabilizada para vereda.

La capa de base estabilizada debera tener un espesor minimo de 10 cms. Libre de materias vegetales o cualquier otro
material perjudicial, este debe estar compactado con su humedad y densidad correspondiente.

6.1.10 Vereda de Hormigon y gradas

Se considera |a ejecucion de vereda y dos gradas en sector oriente desde patio privado de la veterinaria hacia area de
circulacion central.

Este pavimiento sera de hormigon G-15 con un espesor de 10 cm. su terminacion final sera mediante medios mecanicos
(Helicoptero) y sus correspondientes cortes transversales para retraccion.
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6.1.11 Suministro y colocacién de Solerillas,

Se debera considera la colocacién a ambos lados del pavimento de vereda solerillas prefabricadas de hormigon como
elemento de confinamiento con su correspondiente emplantillado y emboquillado de mortero la separacion entre solterillas
sera de 6 a 8mm.

7.0 Nota,

Cuando el Contratista esté obligado a variar una marca o material especificado por falta de stock en el mercado o porque
estime que es mas conveniente; debera solicitar por escrito una autorizacion a la ITO la cual, contestara por escrito a traves
del mismo documento.En todo caso, las marcas y nombres comerciales especificados constituyen sélo referencia de calidad,
cualquier material, elemento o procedimiento que sea sustituido debera tener una calidad igual o superior al determinado en
este documento y en ningln caso podra generar aumentos de costo o retraso en el avance de la obra. El contratista
entregara todos los certificados de recepcion de las dotaciones y proyectos especiales. La obra debera estar con todos sus
equipos y sistemas funcionando al momento de la recepcion final. Los certificados de recepcion de los servicios deben
entregarse en |a recepcion provisoria o como lo definan las bases.

Juan Zorrilla Pizarro
Arquitecto

8.0 ANEXOS.

LETRERO DE OBRAS

GOBIERNO REGIONAL
REGION DE VALPARAISO

Fondo Nacional de Desarrollo
Regional

NOMBRE DEL
PROYECTO

FINANCIA FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL
{(FRIL)

kwversion 1.500.000 (Goblerno Reglonal)
0,000 (Municipal)

1. Munmnicipaldad de Valparaiso

Gobierno Regional Unidad Técnica
Region de Valparaiso Construye NoTEen b sttt

Inicxo 101072010

Tarmino 11072020

www.goravalparaiso.d

20 cm
15Som ] 125 cm —L.‘Dcm"
300 cm
Toografias e
Tiado - avial 240 pe. mayGsculos Nowibes del proyecto - anat 200 px, mayUscukas B c4-Mm100-v100- KD
Subtitido - arial 200 px. normal Financia - adal 140 px. mayuscidas
Detalia proyecto | anal 150 px, normal B ces-maa-vo-xo
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PLACA CONMEMORATIVA TIPO

Gobierno Regional
Region de Valparaiso

REPOSICION DE CIERRE PERIMETRAL E
INSTALACION LUMINARIA MULTICANCHA
CERRO MAYACA, COMUNA DE QUILLOTA

40cm

Esta obra fue financada con ef aporte del Goblermo Regional de Valparaiso
Recursos aprobados por of Consojo Regional, periodo

Entregado 3 s comunsdad Sutante of mes

60 cm

Tipografias

Nombre proyecto | anal 55 px, mayisculs, normal Entrega - anal 25 px. normal
Aporte: anal 30 px, normal
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IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
FORMULARIO N2 1

N¢ DE ADQUISICION 2831-20-LP22

Construccion Centro Veterinario Atencion
Primaria comuna de Quillota

NOMBRE DE LA LICITACION

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N®

REPRESENTANTE LEGAL.:

NOMBRE

CEDULA DE IDENTIDAD
DOMICILIO

FONO/ CELULAR
COMUNA

CORREO ELECTRONICO

1.- DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES SOLICITADOS EN BASES DECLARO:

INSCRIPCION REGISTRO OFICIAL DE CHILE PROVEEDORES | SI NO

UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES Si NO

Nota: El proponente debera marcar con una X su respuesta.

2.- MIEMBROS DE LA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

Ne NOMBRE O RAZON SOCIAL CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°

3.- SOCIOS O PRINCIPALES ACCIONISTAS Y SU PARTICIPACION EN LA
EMPRESA:

Ne CEDULA NOMBRE PORCENTAJE
DE IDENTIDAD DE PARTICIPACION

Nota: El proponente podra insertar las filas que requiera.

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota,
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DECLARACION JURADA SIMPLE
ACEPTACION DE LAS BASES
FORMULARIO N2 2

Ne DE ADQUISICION 2831-20-LP22

Construccion Centro Veterinario Atencion
Primaria comuna de Quillota

NOMBRE DE LA LICITACION

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N¢

DECLARA LO SIGUIENTE:

1.-  Que acepta, conoce y no le merecen dudas, los siguientes documentos que forman
parte de la licitacién:

e Bases Administrativas.
e Especificaciones Técnicas
e Planimetria.

e Consultas y Aclaraciones, si las hubiese.

2.-  Que mantendra vigente su oferta por el plazo de 60 dias corridos a contar de la
fecha de Apertura Electronica realizada a través del sistema de Chile Compra.

3.- Que acataré en todo, la determinacion de la I. Municipalidad de Quillota al resolver
la adjudicacién de la propuesta, reconociendo la facultad privativa de ella, para
decidir lo que sea mas conveniente a sus intereses.

4.- Que durante la ejecucion del contrato acataré las instrucciones que la Inspeccion
Técnica de Obras (ITO) determine para la optimizaciéon en el desarrollo y ejecucion
de la materia de la presente licitacion.

5.- Para todos los efectos legales que pudieren derivar de la licitacion, fijjo domicilio
legal en la ciudad de Quillota y me someto a la jurisdiccion de sus Tribunales.

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota,
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DECLARACION JURADA SIMPLE DE INHABILIDADES
FORMULARIO N° 3

N¢ DE ADQUISICION 2831-20-LP22

Construccion Centro Veterinario Atencion
Primaria comuna de Quillota

NOMBRE DE LA LICITACION

NOMBRE DEL PROPONENTE

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT
N2

DECLARO LO SIGUIENTE:

1.- No registro saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con actuales trabajadores de mi empresa o con trabajadores contratados
en los ultimos dos afos.

2.- No he sido condenado por préacticas antisindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador (en los 2 anos previos a la oferta o el contrato)
(art. 4° ley 19.886).

3.- Como persona juridica, no he sido condenado a la prohibicién de contratar con
el Estado, por cohecho, lavado de activos, financiamiento al terrorismo o delitos
de la Ley General de Pesca (art. 10 ley 20.393).

4.- No he sido condenado por los delitos concursales establecidos en el codigo
penal (art. 4° ley 19.886).

5.- No he sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a la
prohibicién de contratar por el Estado (art. 26, letra d., de DL 211).

6.- No poseo vinculos con los funcionarios directivos de la Municipalidad de
Quillota (art. 4° ley 19.886).

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota,
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CURRICULUM DEL PROPONENTE
FORMULARIO N24

Ne DE ADQUISICION 2831-20-LP22

Construccion Centro Veterinario Atencion Primaria
NOMBRE DE LA LICITACION comuna de Quillota

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N2

1.- En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas, punto 9.1 letra e) Curriculum
del Proponente: Declaro con relacion a contratos de obras ejecutados en los Ultimos cinco
anos, similares a la materia del encargo de la presente licitacion, lo siguiente:

Ne ANO NOMBRE DEL MONTO ($) DEL

CONTRATO CONTRATO MANDANTE

Nota: Los contratos informados, se deberan acreditar mediante copia de recepcién
provisoria sin observaciones, recepciones definitivas u érdenes de compra en estado
recepcion conforme. No se evaluara como experiencia aquella que no cuente con
respectivo respaldo. Por tratarse de un formulario digital, el proponente podra insertar las
filas que requiera.

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota,

DISTRIBUCION:
1. Alcaldia 2. Administracion Municipal 3. SECPLAN 4. Juridico 5. Finanzas 6. Presupuesto 7.
Secretaria Municipal 8.DOM 9.DIDECO.-
OCS/DMB/camv/sgf.-



Este Acto Administrativo Incorpora

ce
Q " Firma Electronica Avanzada,
U| o a conforme a la Ley 19.799

Municipalidad El documento impreso es sélo
una copia del documento original

IDENTIFICACION DEL PROFESIONAL
JEFE DE OBRA
FORMULARIO N° 5

N2 DE ADQUISICION 2831-20-LP22

Construccion Centro Veterinario Atencion
Primaria comuna de Quillota

NOMBRE DE LA LICITACION

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N2

IDENTIFICACION DEL PROFESIONAL JEFE DE OBRA

NOMBRE COMPLETO

CEDULA DE IDENTIDAD N°

PROFESION

DOMICILIO

FONO (CELULAR)

COMUNA

CORREO ELECTRONICO

Nota: Se debe presentar Curriculum resumido y fotocopia Certificado de Titulo.

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota,
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Secretaria Municipal 8.DOM 9.DIDECO.-
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CARTA COMPROMISO SIMPLE
PROFESIONAL JEFE DE OBRAS
FORMULARIO N%6

N2 DE ADQUISICION 2831-20-LP22
NOMBRE DE LA Construccion Centro Veterinario Atencion
LICITACION Primaria comuna de Quillota

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N2

NOMBRE JEFE DE OBRAS

CEDULA DE IDENTIDAD

PROFESION

A TRAVES DE LA PRESENTE DECLARO QUE PARTICIPARE EN LA
EJECUCION DEL PROYEGTO DENOMINADO Construccion Centro Veterinario
Atencion Primaria comuna de Quillota, COMPROMETIENDOME A LA
ADMINISTRACION Y DESARROLLO TECNICO DEL MISMO HASTA LA
RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES.

FIRMA JEFE DE OBRAS

Quillota,

DISTRIBUCION:
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EQUIPO DE TRABAJO
FORMULARIO N2 7

Ne DE ADQUISICION 2831-20-LP22

Construccion Centro Veterinario Atencion
NOMBRE DE LA LICITACION Primaria comuna de Quillota

NOMBRE DEL PROPONENTE

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT
N2

En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas, punto 9.2
Mddulo Anexos Técnicos, letra h) Equipo de Trabajo, declaro lo siguiente:

ITEM MANO DE OBRA
CALIFICADA/ NO CALIFICADA CANTIDAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

Nota: El proponente podra insertar las filas que requiera.

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota,
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IDENTIFICACION DE LOS PROFESIONALES Y/O TECNICOS CALIFICADOS
FORMULARIO N° 8

Ne DE ADQUISICION 2831-20-LP22

Construccion Centro Veterinario Atencion
Primaria comuna de Quillota

NOMBRE DE LA LICITACION

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N¢

Identificacion Profesional o Técnico Calificado en Instalaciones de Agua Potable y
Alcantarillado

NOMBRE COMPLETO
CEDULA DE IDENTIDAD N°
PROFESION

DOMICILIO

FONO (CELULAR)

COMUNA

CORREO ELECTRONICO

Identificacion Profesional Eléctrico Calificado
NOMBRE COMPLETO
CEDULA DE IDENTIDAD N°
PROFESION

DOMICILIO

FONO (CELULAR)

COMUNA

CORREO ELECTRONICO

Identificacion Instalador de Gas Autorizado
NOMBRE COMPLETO
CEDULA DE IDENTIDAD N°
PROFESION
DOMICILIO
FONO (CELULAR)
COMUNA
CORREO ELECTRONICO

Nota: Cabe sefalar, que una vez adjudicada la licitacién y antes del inicio de las obras, se
exigird adjuntar fotocopia legalizada ante notario del Certificado de Titulo, Licencias
autorizaciones vigentes solicitadas.

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota,
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PRESUPUES TODETALLADO

Quiliota

PRYETD CCNSTRUCICNENTROVETER MR OATENI (ONFRMIALA OCRUMNADECLILLOTA, Municipalidad
DIFEOMN  CALE FRHRE NS02 ANSNIAMENTCY Cod FRIL 40035499
ltem | DESIGNACION |Unid.|  cant PUS | Totl$
1.0 OBRAS PREVIAS Y ENTREGA DE L& OBRA
1.1 Despejeylmpieradeterreno m2
1.2 Letrero dela Cbra un
1.3 Instalacidn deFaenas un
1.4 Cierro provisorio rril
1.5 FReplanteo,trazadoy nivees m2
1.6 Aseoyentrega dela obra un
1.7 Placa conmemnorativa ol

2.0 OBRA GRUESA

2.1 Cimientos v sohredmiento

211 Excavaciones m3
212 Reiro deExcedentes m3
213 Emplantillado e=l0cm m3
214 Tensores kg
2 L5 Hormigonado decimiento G-15 con aditivo | mpermeakil izante m3
216 MoldajeSobrecimiento m2
217 Armadura Sobrec miento Kg
218 Hormigonado desobrecimento G-20 con aditivo Impermeabilizante m3
2.2 Rellenosy Radier

221 Rdleno compactado m3
222 Cama ripioe=0,10mt m2
223 Llamina dePolietileno O.1mm. m2
224 Malla Electrosoldada Acma. m2
225 Hormigonado deRadier 515 con aditivo Impermeabili zante m3
23 Murosestructurales

2.3.1 Albafileria Ladrillo a maguina {IncluyeEscalerillas) m2
23,2 Alfeizar dehormigén armadeo il
24 Pilar de hormigdn armado

24,1 Moldaje mz2
24,2 Armadura Pilar kg
24,3 Hormigonado depilar G-20 con aditivo Impermeabilizante m3
25 Cadenasy Vigas

251 Moldaje m2
252 Armadura Cadena Ko

253 Hormigonado decadenas ywigas G20 con aditivo Impermeahbilizante = m3

26 TabiqueriaInterior Galvanizada

2 6.1 TahigueSeco-Seco, mz
2.6.2 TabiqueSeco-Humedo. m2
26,3 TahigueHumedo Humedo mz2
2.7 Estrudura de techumbre

2 7.1 Perfiles Galvanizados m2
27.2 Costaneras Galvanizadas mz2
2.7.3 Perfil Omega Cido m2
2. 7.4 Fidtroasfaltico 15Lbs [cubierta) m2
2 7.5 Cubierta5Vv m2
2. 7.6 Canalgta ybajadas deaguas [luvias ull
2.7.7 Cielofibrocemento m2
2 7.8 Cielo yeso carton m2
2.7.9 Ajslacion Termica Lana Mineral 80mm mz2
2.8  Frontonesexteriores ma2
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3.0 TERMINACIONES

31 Impermeabilizante Fachadas mz2
3.2 Estucos interiores mz
3.3 Revestimiento Pavimentos Ceramico 60x60om (incluye guardapolvos) m2
3.4 Revestimiento Muros Ceramico 30x60cm mz
3.5 Cornisas ml
3.6  Pintura Esmalte muros exteriores m2
3.7 Pintura Esmalte muros Interiores mz
3.8 Pintura Esmalte al Agua cielos mz2
3.9 Anticorrosivo mz
3.10 Pintura Esmalte puertas metalicas mz2
3.11 Puertas
3111 Puertas de duminio(Incluye Quincalleria) m2
3112 Puerta metalica m3
312 “entanas dealumnio m2
4.0 INSTALACIONES
4.1 Instalacion Electrica =
4.2 Agua Potable gl
4.3 Alaantarillade e inflitracion de aguas lluvias. =

5.0 Artefactos sanitarios y accesorios

51 Lavamanos accesibilidad universal uni
5.2 lavamanos con pedestal uni
5.3 Inodoro Accesibilidad Universal uni
54 Inodoro uni
5.5 lavafondol deposito con secador derecho/taza estampada uni
56 Receptaculo deducha uni
5.7 Griferias uni
5.8 Griferias Lavaplatos uni
5.9 Barraabatibleaccesibilidad universal uni
5.10 Barrarecta accesibilidad universal uni

6.0 OBRAS EXTERIORES

6.1 | Areas decirculacion

6.1.1 Rdleno compactado radier m3
£.1. 2 Cama ripioe=0,10mt m2
£.1.3 Lamina dePaolistileno 0. lmm. m2
6.1.4 malla Electrosoldada 2cma. mz2
£.1.5 Hormigon G-15 Radier con aditivo Impermeahilizante m3
616 Alisado Radier m2
£.1. 7 Rampaaccesibilidad universal conbaranda m2
6.1 8 Preparacionsubrasantepara vereda m32
6.1.9 Baseestahilizada para vereda m2
5110 vereda dehormigon v gradas m2
6111 Sumnistroy colocacion desolerillas il

TOTAL COSTO DIRECTO
Gastos Generales
Utilidades

SUBTOTAL NETO

19% IVA

TOTAL -

NOTA 1: Los predos Unitarios y totales de cada ltemn deben estar redondeados a numero entaro
NOTA 2: El montos total de obra, se considera como monto tope de contratacion,las ofertas, no podran exceder a este

alos
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PLANILLA OFERTA ECONOMICA
FORMULARIO N°10

Ne DE ADQUISICION 2831-20-LP22

Construccion Centro Veterinario Atencion
Primaria comuna de Quillota

NOMBRE DE LA LICITACION

NOMBRE DEL OFERENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N2

DECLARA LO SIGUIENTE:

1.- ME COMPROMETO A EJECUTAR EL PROYECTO MATERIA DE ESTA
LICITACION EN LA SUMA DE:

ITEM OBRAS CIVILES VALOR ($)
1 MONTO NETO (SIN IMPUESTO)

2.- AL MONTO SENALADO EN EL CUADRO PRECEDENTE SE DEBE AGREGAR EL
SIGUIENTE IMPUESTO:

ITEM DETALLE IMPUESTO VALOR TOTAL ($)
(con impuesto incluido)

19% IVA

12,25 % Impuesto

Exento de Impuesto

Afecto al 65 % descuento del IVA

AlOIN|—

Nota: El proponente debera marcar con una X la opcién del impuesto aplicado a su
oferta, debiendo consignar ademas el valor TOTAL de la oferta Impuesto incluido.

3.- ME COMPROMETO A EJECUTAR LAS OBRAS DEL PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCION CENTRO VETERINARIO ATENC[ON PRIMARIA COMUNA DE
QUILLOTA EN EL PLAZO MAXIMO DE DIAS CORRIDOS, CONTADOS
DESDE LA FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota,

DISTRIBUCION:
1. Alcaldia 2. Administracion Municipal 3. SECPLAN 4. Juridico 5. Finanzas 6. Presupuesto 7.
Secretaria Municipal 8.DOM 9.DIDECO.-
OCS/DMB/camv/sgf.-



Este Acto Administrativo Incorpora

'. Firma Electrénica Avanzada,
U| o a conforme a la Ley 19.799

Municipalidad El documento impreso es sélo
una copia del documento original

TERCERO: NOMBRASE a los siguientes funcionarios como Comisién Evaluadora:

- Jeniffer Alvarez Alvarez, Profesional de la Secretaria Comunal de Planificacion,
o quien le reemplace.

- Javier Cisternas Donoso, Profesional de la Direccion de Obras Municipales, o
quien le reemplace.

- Carolina Sainz Gonzalez, Profesional de la Direccién Desarrollo Comunitario, o
quien le reemplace.

CUARTO: ESTABLECESE que todos los miembros de esta Comisién quedan
nombrados pro témpore como sujetos pasivos de la Ley N® 20.730 que regula el lobby y
las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, y
su Reglamento, mientras dure la evaluacién de la propuesta.

QUINTO: NOMBRASE como Inspector Técnico de Obras a la siguiente
funcionaria:

- Ximena Martinez Chacana, Ingeniero Constructor, Subdirectora de Obras
Municipales, o quien le Subrogue.

SEXTO: ADOPTEN la Secretaria Comunal de Planificacion, la Direccién de
Obras Municipales y la Direccién Desarrollo Comunitario, las medidas pertinentes para el
cumplimiento de esta resolucion.

MINSTAO CfE FE

Firmado Digitalmente por
DIONISIO MANZO BARBOZA

ARQUITECTO A A
SECRETARIO MUNICIPAL L e
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA Fimado Difptalinante por
OSCAR CALDERON SANCHEZ
MINISTRO DE FE KA TE

MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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