
Quillota,  16 de agosto de 2022.

Alcaldía decretó hoy lo que sigue:

D.A. NUM: 8344  /VISTOS:

1. Oficio Ordinario Nº415/2022 de 02 de agosto de 2022 de Director del
Departamento de Educación RED-Q a Alcalde, con V° B° Alcaldicio, en que
solicita se dicte Decreto Alcaldicio en que se apruebe Expediente Técnico y
autorice Segundo Llamado a Licitación Pública a través del Sistema Chile
Compras, del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE PASILLOS,
CAMARINES Y GIMNASIO DEL COLEGIO DEPORTIVO Y POLIVALENTE
SANTIAGO ESCUTI ORREGO, RED-Q, COMUNA DE QUILLOTA”, el cual
se financia mediante fondos Apoyo a Educación Pública (FAEP 2020);

2. Expediente Técnico de la Licitación Pública denominada
“MEJORAMIENTO DE PASILLOS, CAMARINES Y GIMNASIO DEL
COLEGIO DEPORTIVO Y POLIVALENTE SANTIAGO ESCUTI ORREGO,
RED-Q, COMUNA DE QUILLOTA”, de acuerdo a los siguientes
antecedentes:

- Bases Administrativas.
- Formulario N°1 Identificación de Proponente.
- Formulario N°2 Declaración Jurada Simple.
- Formulario N°3 Declaración Jurada Simple de los Derechos de los

Trabajadores.
- Formulario N°4 Currículum del Proponente.
- Formulario N°5 Profesional Jefe de Obras.
- Formulario N°6 Carta de Compromiso Jefe de Obras.
- Formulario N°7 Equipo de Trabajo.
- Formulario N°8 Itemizado Referencial.
- Formulario N°9 Oferta Económica.
- Decreto Alcaldicio N°4.428.
- Especificaciones Técnicas Conservación.
- Certificado Disponibilidad Presupuestaria N°154 de 09.02.2022.
- Certificado Disponibilidad Presupuestaria N°1499 de 12.06.2022.

3. Certificado Disponibilidad Presupuestaria N°154/2022 de 09 de febrero de
2022 emitido por la Jefa Área de Finanzas del Departamento de Educación
Municipal de Quillota, por un valor de $20.823.987.- (veinte millones
ochocientos veintitrés mil novecientos ochenta y siete pesos). Fuente de
Financiamiento: FAEP 2020. Cuenta Presupuestaria: 21531;

4. Certificado Disponibilidad Presupuestaria N°1499/2022 de 12 de julio de
2022 emitido por la Jefa Área de Finanzas del Departamento de Educación
Municipal de Quillota, por un valor de $5.000.000.- (cinco millones de
pesos) IVA incluido para complementar disponibilidad N° 154 con fecha 09
de febrero 2022 solicitado en Memo N°13 con fecha 04 de febrero 2022 de
un Valor $20.823.987.- Fuente de Financiamiento: SUBVENCIÓN
REGULAR. Cuenta Presupuestaria: 2152206;

5. Correo electrónico de Andrea Gutierrez Pizarro a Carla Naveas de 01 de
agosto de 2022 que aprobó bases del Segundo llamado a Licitación del
proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE PASILLOS, CAMARINES Y
GIMNASIO DEL COLEGIO DEPORTIVO Y POLIVALENTE SANTIAGO
ESCUTI ORREGO, RED-Q, COMUNA DE QUILLOTA”;
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6. Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional
de Municipalidades y sus posteriores modificaciones;

D E C R E T O

PRIMERO: AUTORÍZASE Llamado a Licitación Pública del
proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE PASILLOS, CAMARINES Y
GIMNASIO DEL COLEGIO DEPORTIVO Y POLIVALENTE SANTIAGO ESCUTI
ORREGO, RED-Q, COMUNA DE QUILLOTA”, el cual se financia mediante
fondos Apoyo a Educación Pública (FAEP 2020).

SEGUNDO: APRUÉBASE las siguientes Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas y Formularios:

BASES ADMINISTRATIVAS
LICITACIÓN PÚBLICA

“MEJORAMIENTO DE PASILLOS, CAMARINES Y GIMNASIO DEL COLEGIO
DEPORTIVO Y POLIVALENTE SANTIAGO ESCUTI ORREGO”, RED-Q,

COMUNA DE QUILLOTA.
ID 2833-26-LE22

1. GENERALIDADES

Las presentes bases norman el proceso del llamado a Licitación Pública a través del
sistema Chile Compra, que efectúa la Municipalidad de Quillota en su calidad de Unidad
Técnica, para ejecutar el proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE PASILLOS,
CAMARINES Y GIMNASIO DEL COLEGIO DEPORTIVO Y POLIVALENTE SANTIAGO
ESCUTI ORREGO”, RED-Q, COMUNA DE QUILLOTA.

En caso de haber cualquier discrepancia entre las Bases Administrativas, las
Especificaciones Técnicas, el Contrato, y demás documentos, será facultad de la
Municipalidad de Quillota, resolver tales discrepancias, en la forma que mejor beneficie al
proyecto.

2. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Las presentes Bases Administrativas tienen por objeto regular el llamado a propuesta
pública para contratar la ejecución del proyecto Mejoramiento de Pasillos, Camarines y
Gimnasio del Colegio Deportivo y Polivalente Santiago Escuti Orrego”, RED-Q,
Comuna de Quillota ubicado en calle Esmeralda N°625, comuna de Quillota, y que
incluye las siguientes partidas de acuerdo a proyecto graficado en planos y
especificaciones técnicas adjuntas a las presentes bases:

- Mejoras en cielo pasillo 2do nivel.
- Cambio de cerámica camarines.
- Sellado en techumbre de Gimnasio.

DISTRIBUCIÓN:
1. Control Interno 2. Administración Municipal 3. Infraestructura RED-Q 4. Asesoría Jurídica 5. Comisión

Evaluadora (Ignacia Fernandez - Daniel Flores – Juan Carlos González) 6. ITO (Javier Valenzuela) 7.
Secretaría Municipal.

OCS/DMB/sgf/maom.-



3. REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA.

Podrán participar en la licitación, todas las personas naturales y/o jurídicas
chilenas o extranjeras, que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica
conforme lo dispone el Art. 4° de la ley Nº19.886 de Bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestación de servicios, cumpliendo con los demás
requisitos que éste señale y con los que exige el derecho común y que formule
ofertas a través del Sistema de Informaciones de Compras y Contratación Pública,
Sitio www.mercadopublico.cl.

Con todo, previo a la suscripción del Contrato definitivo, si correspondiere, el adjudicatario
deberá inscribirse en el registro de Contratistas y Proveedores a cargo de la Dirección de
Compras y Contratación Pública CHILE COMPRA y acreditarlo debidamente a la
Municipalidad.

En caso de unión temporal de proveedores, cada proveedor deberá acreditar a la
firma del contrato, su inscripción en Chile Proveedores y deberán presentar sus
ofertas conforme a lo que estipula la Directiva de contratación pública Nº 22.

4. FINANCIAMIENTO

La Prestación de este servicio será financiada con cargo a fondos de la Administración del
Departamento de Educación de Quillota, de acuerdo a los certificados de disponibilidad
N°154/2022, de fecha 09 de febrero de año 2022, provenientes de la fuente
financiamiento FAEP 2020 y a N°1499, de fecha 12 de julio de año 2022, proveniente de
la fuente de financiamiento Subvención Regular.

5. PRESUPUESTO OFICIAL.

El monto máximo total disponible es la suma de $25.823.987, (Veinticinco millones
ochocientos veintitrés mil novecientos ochenta y siete pesos), IVA incluido.

La oferta económica no podrá superar el monto máximo total disponible, en caso de que
la oferta económica sea superior a dicho monto será declarada fuera de bases.

6. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.

La ejecución de la materia de las presentes Bases, se contratará a través del sistema de
suma alzada sin reajuste y su pago se hará en la forma indicada en el punto 18 del
presente instrumento.

Para el efecto anterior, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo sin reajustes ni
intereses de ninguna especie, y cuya oferta económica corresponde determinarla al
Proponente en base al estudio de los antecedentes técnicos adjuntos a las presentes
bases, siendo dicho valor total inamovible, sin que proceda en consecuencia, pagar
mayores costos, ampliar plazos, ni otorgar indemnización por concepto o motivo alguno.

Por tanto, el precio del contrato comprende el total del proyecto materia del encargo, cuya
ejecución se le encomienda, asumiendo el Proponente todos los riesgos e imponderables
que signifiquen mayores costos en su ejecución, cualquiera sea su origen, naturaleza o
procedencia e incluye el valor y pago de tributos, derechos y permisos, transporte, fletes,
bodegaje, máquinas y herramientas, así como la adquisición de materiales, equipos y
mobiliario, de la remuneración e imposiciones de sus trabajadores, costo de garantías y
en general, sin que la enumeración sea taxativa, el precio del Contrato comprende todo
gasto que irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto.
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En caso que el proponente utilice Factoring, Mandato Mercantil o similar con el fin de
endosar sus créditos a favor de un tercero, el pago se efectuará de acuerdo a lo
establecido en la normativa vigente, la que es parte integrante de este proceso de
licitación.

7. NORMAS APLICABLES AL CONTRATO.

La obra civil deberá ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y normas, según
corresponda:

a) Las presentes Bases Administrativas.
b) Las Especificaciones Técnicas y el itemizado de partidas a ejecutar.
c) Planimetrías.
d) Las respuestas a las consultas y Aclaraciones del Mandante si las hubiere.
e) La Oferta presentada.
f) El Decreto Alcaldicio de Adjudicación.
g) El Contrato y/o Orden de Compra aceptada.
h) La Resolución Exenta N° 348 que aprueba el Convenio Transferencia de Recursos de

la Dirección de Educación Pública y la Municipalidad de Quillota.
i) La ley Nº 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y

Prestación de Servicios.
j) El Decreto Nº 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento

de la ley Nº 19.886.
k) La Ley N° 21.131 que Establece Pago a Treinta Días.
l) La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General de

Urbanismo y Construcción y demás ordenanzas municipales.
m)Las Normas del Instituto Nacional de Normalización (INN).
n) Las Normas y Reglamentos Vigentes (Servicio Nacional de Salud, Superintendencia

de Electricidad y Combustible), para Instalaciones Domiciliarias y Públicas, y
cualquier reglamento de otro servicio que sea atingente.

o) Decreto Nº 63 de la Subsecretaría de Transportes, sobre Señalización y Medidas de
seguridad cuando se efectúan trabajos en la vía pública.

p) Manual de Señalización de Tránsito del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.

q) Ley Nº16.744 que establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales.

r) Ley Nº20.001  y 20.949 que regula el peso Máximo Carga Humana.
s) Ley Nº20.005  que Tipifica y Sanciona el Acoso Sexual.
t) Ley Nº 20.096 que establece mecanismos de Control aplicables a las sustancias

agotadoras de la Capa de Ozono.
u) La Ley Nº 20.123 que regula el trabajo en régimen de subcontratación.
v) La Ley Nº 20.285 y Reglamento Sobre Acceso a la Información Pública.
w) La Ley Nº 20.730 Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses

Particulares ante Autoridades y Funcionarios.
x) La Ley Nº 19.653 Sobre Probidad Administrativa aplicable de los Órganos de la

Administración del Estado.
y) Ley N° 21.342 que Establece Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral para el

Retorno Gradual y Seguro al Trabajo en el Marco de la Alerta Sanitaria Decretada con
Ocasión de la Enfermedad de COVID-19 en el País y Otras Materia que Indica.

z) Decreto Alcaldía N° 4428 de fecha 25 de abril de 2019, que aprueba el reglamento
especial para empresas contratistas y subcontratistas del Departamento de
Administración de Educación Municipal, y sus modificaciones.

En general, sin que la enumeración sea taxativa, el contrato comprende el cumplimiento
cabal de los antecedentes que forman parte de este proceso, los cuales se entienden
plenamente conocidos por parte del Proponente y de toda la legislación y normativa
aplicable a la materia de la licitación.

Sin perjuicio de lo anterior, toda otra Ley, Decreto y Norma que sea aplicable a la obra.
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8. DE LOS PLAZOS DEL PROCESO
8.1 DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES

El plazo para la ejecución de las Obras Civiles, materia de la presente licitación es de
cuarenta y cinco (45) días corridos, plazo que se contará desde la fecha de la firma del
acta de entrega de terreno.
Con todo, a la recepción provisoria de las obras, el recinto deberá contar con el 100% de
las instalaciones solicitadas.

Se declararán inadmisibles aquellas ofertas que contemplen un plazo superior al plazo
máximo o inferior al 90% del plazo señalado.

8.2    PUBLICACIÓN DE LOS ANTECEDENTES.

Los antecedentes de la licitación se publicarán a través del sistema de información de la
plataforma de licitaciones de Chile Compra (www.mercadopublico.cl), en la fecha
indicada en el calendario adjunto a las presente Bases, una vez realizada la total
tramitación de la resolución aprobatoria de las presentes bases.

8.3   VISITA A TERRENO OBLIGATORIA.

Todos los interesados en participar de este proceso de licitación, deberán reunirse
obligatoriamente, en dependencias de Departamento de Educación (costado Liceo
Santiago Escutti Orrego), ubicada en calle Esmeralda N° 625, comuna de Quillota. En la
fecha indicada  en el portal de Mercado Publico, en la página www.mercadopublico.cl.

De este acto, se levantará un Acta de Asistencia, en donde se consignará nombre del
proponente (persona Natural o Jurídica), su RUT o RUN, nombre de la persona que
asiste, Nº de cédula de identidad, teléfono y firma. Posteriormente se dirigirán a terreno en
conjunto con los profesionales de la Unidad Técnica.

Se deja constancia que aquel Proponente que no asista a la hora señalada de acuerdo a
lo establecido en el presente punto no podrá seguir participando en el proceso de
licitación.

SE EXIGIRÁ A CADA OFERENTE, LOS PROTOCOLOS DEL MINISTERIO DE SALUD
DEBIDO AL COVID 19.

8.4. DE LAS CONSULTAS A LA LICITACIÓN.

Si, durante o con motivo del estudio de las presentes Bases o los demás antecedentes de
la licitación, surgieran dudas u objeciones que formular, los proponentes participantes
podrán efectuar las consultas pertinentes a través del sistema de información de la
plataforma de licitaciones de ChileCompra (www.mercadopublico.cl).

El plazo para formular consultas será según lo indicado en calendario publicado en portal
mercado público.

Con motivo de las respuestas y aclaraciones a realizar, si las hubiere, la Municipalidad
podrá rectificar, aclarar o modificar las presentes Bases Administrativas y los demás
antecedentes que formen parte de la licitación, enmiendas que pasarán a formar parte
integrante de estas Bases y/o del contrato respectivo, y serán informadas a través de la
plataforma a todos los interesados que estén participando de la licitación, una vez
realizada la total tramitación de la resolución aprobatoria de dichas modificaciones.
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La facultad de rectificar y/o modificar las presentes bases concursales sólo podrá ser
ejercida hasta antes del cierre de recepción de las ofertas. En caso que las Bases sean
modificadas antes del cierre de recepción de ofertas, la Municipalidad ampliará el plazo
para el cierre electrónico de las ofertas en dos (2) días corridos, de modo que los
Proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Este
nuevo plazo será notificado a través del Portal www.mercadopublico.cl. Si el plazo
venciere en sábado, domingo o día festivo, se entenderá automáticamente extendido
hasta las 00:00 hrs., del día hábil siguiente.

Será responsabilidad de cada oferente la oportuna lectura de dichas aclaraciones,
comprobando antes de enviar su oferta, que incorpora todas las correcciones y cambios
formalizados mediante los apéndices y respuestas o aclaraciones antes indica-dos, no
pudiendo alegar desconocimiento de ellas para todos los efectos y teniéndose como parte
integrante de la documentación de la licitación.

Todo el proceso de envío de consultas, respuestas, como también de aclaraciones que
realice la Municipalidad se llevará a efecto a través del portal ChileCompra, Plataforma:
www.mercadopúblico.cl, en los plazos y formas que se establecen en las presentes bases.

Tratándose de modificaciones a las bases, éstas serán previamente aprobadas por
Decreto Alcaldicio.

8.5 RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

Las respuestas a las consultas se publicarán a través de Sistema ChileCompra en los
plazos indicados en calendario publicado en Mercado público.

8.6 CIERRE ELECTRÓNICO Y RECEPCION DE OFERTAS (CHILECOMPRA).

El plazo para el ingreso de los antecedentes solicitados en el punto 9 de las presentes
Bases Administrativas Generales, para la presentación de las ofertas en forma digital en
la plataforma Del sistema de ChileCompra (mercado público), será según calendario
publicado en Portal Mercado público.

Cabe señalar que los proponentes, podrán hacer entrega en forma física de la Garantía
de Seriedad de la Oferta por sobre en el Departamento de Educación Municipal, ubicado
en calle Esmeralda Nº 625, comuna de Quillota. En el caso que el oferente opte por la
emisión de una garantía electrónica, bastará con que ésta se adjunte en los Anexos
Administrativos de la oferta.

Todos los antecedentes requeridos deben ser presentados antes de la fecha y hora de
cierre de la presente licitación, los cuales deben presentarse en idioma español, sin
enmiendas ni borrones ni frases manuscritas y firmados por el oferente o por el
representante legal de la empresa.

8.7 APERTURA ELECTRONICA

La apertura electrónica de las ofertas que hayan sido presentadas a través del Sistema
de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública
www.mercadopublico.cl será según calendario publicado en mercado público.
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8.8 ADJUDICACION.

La adjudicación de la licitación a través del sistema Chile Compra, será según calendario
publicado en plataforma mercado público. En caso de no cumplirse con la fecha indicada
de adjudicación de las presentes bases de licitación, se publicará una nueva fecha en el
portal www.mercadopublico.cl, informando allí las razones del atraso.

Cabe mencionar que se adjudicará la presente Licitación por el monto estimado, sin
emisión automática de la Orden de Compra al momento de Adjudicar.

9. ANTECEDENTES A PRESENTAR

Los Proponentes interesados, deberán realizar su oferta a través del sistema de
información de la plataforma de licitaciones de ChileCompra (www.mercadopublico.cl),
debiendo para ello ingresar en forma digital o electrónica, en el módulo de anexos
Administrativos, Técnico y Económico, según corresponda lo siguiente:

Cabe señalar que la Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de verificar la
autenticidad de los datos informados.

9.1  Módulo Anexo Administrativo:
a) Identificación completa del Proponente: incluyendo su domicilio y número de RUT,

contacto, correo electrónico. De ser persona jurídica, se adjuntará copia autorizada de la
Escritura Pública de la Constitución e Inscripción de la Sociedad en el Registro de
Comercio, así como sus posteriores modificaciones Sociales o Mandatos y otras
delegaciones si las hubiere, destacando en especial la personería del Representante
Legal, además de copia del extracto de la sociedad y de su publicación en el Diario
Oficial, finalmente Certificado de Vigencia de la Sociedad. Los documentos señalados
precedentemente también pueden ser presentados con firma electrónica avanzada. En
caso de ser una Sociedad Constituida de acuerdo a la Ley N° 20.659, se requerirá
acompañar el Certificado de Vigencia y Estatutos que figuren en el Registro que lleva al
efecto el Ministerio de Economía. Ambos certificados con una antigüedad no superior a 30
días corridos previos a la fecha de cierre electrónico de la propuesta. (Formulario N° 1).
En caso de unión temporal de proveedores, el documento que formaliza la unión deberá
establecer, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones
que se generen para con la Municipalidad y el nombramiento de un apoderado o
representante común con poderes suficientes, acuerdo que deberá materializarse por
documento público o privado y que deberá ser presentado al momento de ofertar.
Asimismo, al momento de presentarse la oferta, deberá manifestar la existencia de la
unión temporal en el formulario N°1 de Identificación del Proponente.
En caso que el oferente acredite en Chile Proveedores disponer de los antecedentes
requeridos en la letra a), deberá señalar por escrito en el formulario "Identificación del
proponente" que éstos se encuentran disponibles en el Registro Oficial de Chile
Proveedores, en la carpeta denominada "Documentos Acreditados".

b) Declaración Jurada Simple de aceptación de bases: en que el Proponente declare estar
en conocimiento de las características generales del proyecto a contratar, de su situación
legal, de los antecedentes que forman parte de esta propuesta y de la aceptación de ésta
en todas sus partes, así como la facultad privativa de la Municipalidad de adjudicar la
licitación. (Formulario Nº 2).

c) Declaración Jurada Simple Derechos de los Trabajadores en que el proponente indique el
siguiente contenido (Formulario N° 3):
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1.- Informar, si registra o no, saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con actuales trabajadores de la empresa o con trabajadores contratados en los
últimos dos años.

2.-En el que manifieste que no ha sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a
los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en los
artículos 463 y siguientes del Código Penal, dentro de los últimos dos años.

NOTA: Cabe señalar que si el proponente adjudicado y/o contratado, registra saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados
de pago serán destinados al pago de dichas obligaciones.

d)Garantía de Seriedad de la Oferta: Se deberá rendir caución o garantía la cual será
extendida a nombre del Departamento de Educación Municipal de Quillota, su monto y
plazo de vigencia se encuentra definido en el punto 11.1 de las presentes Bases.

NOTA: La caución o garantía deberá ser pagadera a la vista y tener carácter de irrevocable.
Cabe señalar que el original de éste documento deberá ser entregado en forma física en
Esmeralda 625, Quillota. Asimismo, se permite que el oferente opte por la emisión de una
garantía electrónica, en cuyo caso bastará con que ésta se adjunte en los Anexos
Administrativos de la oferta.

e) Currículum del Proponente: con relación a contratos de construcción (obras de
edificación), ejecutados o en ejecución a la materia del encargo en los últimos 3 años,
señalando el año, nombre del contrato, monto ($) del contrato, m² construidos y
mandante, todo lo anterior debidamente acreditado con documentos respectivos (órdenes
de compra y sus respectivos certificados de recepción de dichos trabajos.) (Formulario
N°4). Los Documentos de Respaldo deberá ir foliados y ser coincidente con la misma
numeración Correlativo indicada en el formulario 4, debe venir claramente identificado, lo
que no esté congruente no será considerado.

f) Identificación un Profesional Jefe de Obras: de profesión que cumpla con la
especialización de la materia del Encargo (Ingeniero Civil Civil, Ingeniero Constructor o
Constructor Civil, con carácter de Residente en Obra, quien será el responsable
administrativo y técnico de las obras. Este profesional tendrá directa relación con la
Inspección Técnica de Obras que el Municipio designe para su fiscalización. Se debe
adjuntar currículum resumido y fotocopia de Certificado de Título. (Formulario N° 5).
Además, el Profesional Jefe de Obras a cargo, se comprometerá a la administración y
desarrollo técnico de la obra completa hasta su Recepción Final sin observaciones
(Formulario N°6).

g) Copia Formulario Nº 22 SII del último año: Si esta información es obtenida a través de
Internet, se deberá agregar el correspondiente certificado de validación del Servicio de
Impuestos Internos.

9.2 Módulo Anexo Técnico

h) Equipo de Trabajo: del que dispondrá el Contratista, indicando el tipo de mano de obra
(calificada, no calificada), especialidad/función y la cantidad que dispondrá el contratista
para la ejecución de la materia de encargo (Formulario Nº7).

i) Carta Gantt: Deberá establecer programación semanal, que indique la ruta crítica e incluya
ítem, descripción, costo total y tiempo de cada una de las partidas descritas, las que
deberán ser concordantes con el flujo de caja. La Carta Gantt debe ser coincidente con el
plazo total ofertado, debiendo incluir además la correspondiente curva de avance
proyectada.

DISTRIBUCIÓN:
1. Control Interno 2. Administración Municipal 3. Infraestructura RED-Q 4. Asesoría Jurídica 5. Comisión

Evaluadora (Ignacia Fernandez - Daniel Flores – Juan Carlos González) 6. ITO (Javier Valenzuela) 7.
Secretaría Municipal.

OCS/DMB/sgf/maom.-



j) Flujo de Caja: Se especificará claramente el avance efectivo de desarrollo de las obras en
relación al estado de pago solicitado, su monto a pagar impuesto incluido, retenciones y
porcentajes, así como el avance efectivo (en días corridos o porcentaje), contemplado en
cada uno de ellos. El Flujo de Caja deberá ser coincidente con la Carta Gantt.

Presupuesto Detallado por Partida: El oferente deberá presentar Presupuesto por
separado de acuerdo a los Itemizados referenciales entregados: Consignando las obras a
ejecutar, materiales e instalaciones a instalar, su unidad y cantidad, precio unitario y total
de la partida, subtotal, gastos generales y utilidades (se debe identificar el valor del %
correspondiente), finalmente el precio total neto, impuesto (IVA), y valor total (suma de
Subtotal, GG y Ut. Neto, IVA) todo en moneda nacional pesos chilenos. (Formulario N°8 A
y Formulario N°8 B)

k) Análisis de Precios Unitarios. Es obligatorio para el Proponente presentar el análisis de
precios unitarios de manera completa y concordante con el presupuesto detallado por
partida, desglosando claramente los costos de materiales, desgaste de equipos y
herramientas, cuando corresponda mano de obra, gastos generales y utilidades para cada
partida que contempla el proyecto.

9.3     Módulo Anexo Económico

l) Oferta Económica: Los proponentes interesados en participar, deberán consignar a través
del sistema de información de la plataforma de licitaciones de Chile Compra
(www.mercadopublico.cl) y en el Formulario N°09 adjunto a las presentes bases, el valor
total a cobrar por la ejecución de las obras materia de encargo, el que deberá ser
expresado en pesos ($) en su valor neto sin impuesto.
Cabe señalar, que además en el Formulario N° 09, se deberá indicar el plazo (días
corridos) destinado a su ejecución, el que deberá ser coincidente con la carta Gantt
presentada. No se podrá ofertar un plazo mayor al indicado en el Punto 8.1 Plazo de
Ejecución.

9.4 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS EN FORMA FÍSICA Y/O DIGITAL.

El oferente deberá presentar en forma física y/o Digital el documento que caucione o
garantice la Seriedad de la Oferta presentada el día, lugar y hora que se indica en el
Punto 8.6 (Cierre Electrónico y Recepción de las Ofertas). En el caso que el oferente opte
por la emisión de una garantía electrónica, bastará con que ésta se adjunte en los Anexos
Administrativos de la oferta, de no dar cumplimiento a ello, será causal para declarar al
oferente fuera de bases, perdiendo en forma inmediata su derecho a seguir participando
del proceso de licitación.

La entrega física de dicho documento, deberá realizarse por medio de un sobre, el
cual deberá ser caratulado en su cara exterior en forma clara y precisa, entre otras cosas
con:

-   ID  (Nº) de identificación de la licitación entregado por Chile Compra.
-   Nombre del llamado a licitación.
-   Nombre completo del Proponente.
-   Cédula de Identidad u/o RUT del Proponente.
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La presentación de lo anteriormente indicado, se certificará con la confección de un Acta
de Recepción de Documentos, en donde se anotará entre otros aspectos, el nombre y
cédula de identidad de la persona que realiza la entrega, así como la hora efectiva de
ésta, para finalmente proceder a firmar dicha acta.
Tratándose de garantías Digitales, la unidad encargada de procesos Licitatorios deberá
dejar constancia en dicha Acta de Recepción de Documentos.
Cabe indicar que no se recibirán sobres físicos después de la hora señalada, los
proponentes que no cumplan con lo anterior, aun habiendo realizado su oferta Económica
(valor precio neto) y electrónica, a través del portal Chile Compra serán declarados fuera
de bases.

10. ACTO APERTURA DE LAS OFERTAS
10.1 ACEPTACIÓN DE LA OFERTA

La apertura de las ofertas, se realizará a través del portal ChileCompra de acuerdo al
plazo señalado en el punto 8.7 de las presentes bases. Sólo serán aceptadas aquellas
ofertas completas, es decir, que hayan ingresado la totalidad de los antecedentes
anteriormente requeridos en forma digital y física, según corresponda, sin perjuicio de la
facultad de la Municipalidad de solicitar que los oferentes salven errores u omisiones no
esenciales, que no sean de fondo, en los términos que se expresan en el punto 14.2 de
las presentes Bases Administrativas. Lo anterior habilitará en forma automática a
aquellos proponentes que hayan sido aceptados, a seguir participando del proceso de
licitación.

Los proponentes cuyas ofertas hayan sido rechazadas, perderán en forma automática el
derecho de seguir participando del proceso de licitación, siendo declarados fuera de
bases.
En este acto, se verificará la existencia de todos los antecedentes solicitados en las
Bases Administrativas Generales, dejándose constancia de ello en la respectiva acta. Se
dejará constancia en este acto, luego de efectuada la revisión señalada en los párrafos
anteriores, de aquellos antecedentes existentes y aquellos que no fueron acompañados,
y que fueron requeridos para participar del presente proceso licitatorio.

En cualquier caso, si la Garantía de Seriedad de la Oferta no cumpliera con los requisitos
solicitados en las Bases Administrativas Especiales, o no fuere presentada, la oferta se
declarará inadmisible y no se abrirán los anexos restantes de la oferta. Salvo que dichos
errores sean relativos a aspectos formales que no alteren las condiciones de validez
solicitadas para dichas garantías.

10.2 DE LA OFERTA ECONOMICA

El valor monetario que se indique en la oferta económica, se expresará en pesos
($) en su valor neto sin impuesto, el cual deberá coincidir plenamente con el valor
consignado en el portal de ChileCompra y formulario de Oferta Económica adjunto en las
presentes bases. De presentar diferencias, se establece que la Municipalidad de Quillota
asumirá como oferta oficial el monto consignado en el portal Chile Compra.

Cabe señalar que las ofertas presentadas permanecerán vigentes por el plazo de sesenta
(60) días corridos a contar de la fecha de Apertura Electrónica indicada en las presentes
bases.
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11.  DE LAS GARANTÍAS

El o los instrumentos financieros que sirvan de garantía deberán ser tomados por el
Proponente a favor del Departamento de Educación Municipalidad de Quillota, éstos no
podrán ser tomadas por un tercero a favor del Departamento de Educación Municipalidad
de Quillota, a excepción que dicho tercero sea propietario o representante legal de la
empresa que se está presentando a la licitación, en cuyo evento su identificación debe
coincidir con la persona que se indica en los documentos solicitados en el punto 9.1 letra
a) de las presentes Bases.

El DAEM en su calidad de Mandante, se reserva el derecho de verificar ante el ente
emisor, la autenticidad de los documentos presentados, para ello el proponente deberá
indicar el nombre y correo electrónico de la persona que tramitó la emisión de la garantía
en cuestión.

11.1     DE SERIEDAD DE LA OFERTA
11.1.1 DEL MONTO Y SU VIGENCIA.

Consistirá en un instrumento financiero pagadero a la vista y con carácter irrevocable, por
un monto de $ 200.000.- (doscientos mil pesos), extendida a nombre de:
Nombre : DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE QUILLOTA.
RUT : 61.930.600-7.
Vigencia : 60 días corridos a contar de la fecha de Cierre Electrónico y Recepción
de Ofertas indicada a través del sistema de Chile Compra.

La no presentación de la garantía de seriedad de la oferta será causal para declarar al
oferente fuera de bases, perdiendo en forma inmediata su derecho a seguir participando
del proceso de licitación.

Cabe señalar que desde el momento que el proponente publica su oferta en el portal de
Chile Compra, queda obligado a mantener su monto durante todo el período de vigencia
de la garantía de seriedad de la oferta. Si transcurrido dicho plazo no se adjudicara la
Propuesta, el proponente queda libre de todo compromiso pudiendo recuperar la Garantía
presentada.

Respecto a los Proponentes que no resulten adjudicados y/o seleccionados, la garantía se
mantendrá hasta que el proponente adjudicado proceda a aceptar la Orden de Compra,
firmar el contrato y rendir la Garantía de Fiel Cumplimiento del mismo.

Dado lo anterior, aquellos Proponentes no favorecidos deberán solicitar dicha devolución
por escrito a Departamento de Educación de la Municipalidad de Quillota, quien dará el
visto bueno para su retiro físico en Tesorería Municipal.

11.1.2 DE LA FORMA DE PRESENTACIÓN.

La entrega de la Garantía de Seriedad de la Oferta deberá realizarse en alguna de las
siguientes formas: en forma física o mediante garantía electrónica.

a) Si se realiza en forma física, deberá hacerse llegar por medio de un sobre, en
dependencias del Departamento de Educación, ubicada en calle Esmeralda N°625,
comuna de Quillota, (costado de Santiago Escutti Orrego) hasta el día y hora señalados
para el Cierre Electrónico de la licitación.
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El sobre que contenga la garantía deberá ser caratulado en su cara exterior en forma
clara y precisa, entre otras cosas con:

- ID (Nº) de identificación de la licitación entregado por ChileCompra.
- Nombre del llamado a Licitación.
- Nombre completo del Proponente.
- Cédula de Identidad y/o RUT del Proponente.

La presentación de lo indicado, se certificará con la confección de un Acta de Recepción
de Documentos, en donde se anotará entre otras cosas, el nombre y cédula de identidad
de la persona que realiza la entrega, así como la hora efectiva de ésta, para finalmente
proceder a firmar dicha acta.

b) En el caso que el oferente opte por la emisión de una garantía electrónica, no es
necesaria su presentación física, pero sí deberá adjuntar dicha caución en los anexos
administrativos de la oferta. Al momento de la apertura de las ofertas, se constatará la
presencia de este documento.

En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la ley N°
19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de
dicha firma.

Los proponentes que no cumplan con la presentación de la garantía de Seriedad de la
Oferta serán declarados fuera de bases, perdiendo de inmediato el derecho de seguir
participando con el proceso licitatorio, aun cuando hayan realizado su oferta Económica a
través del Portal ChileCompra.

11.1.3 DE LA GLOSA.

La glosa será la siguiente: “Para garantizar la presentación y seriedad de la oferta de la
licitación pública ID 2833-26-LE22, del proyecto denominado “Mejoramiento de
pasillos, camarines y gimnasio del colegio deportivo y polivalente Santiago
Escuti Orrego”, Red-q, comuna de Quillota”.

11.1.4 COBRO DE LA GARANTÍA.

La garantía se hará efectiva, sin notificación ni forma de juicio en los siguientes casos:

a) Si el Proponente retira la oferta durante el proceso licitatorio o se comprueba por la
Comisión Evaluadora de Licitación la falsedad de la información presentada en
documentos de módulos de anexos Administrativo, Técnico y Económico.

b) Si, una vez aceptada la oferta (resuelta la adjudicación vía Decreto Alcaldicio), el
adjudicatario no procediese a firmar el contrato o no haya hecho entrega de los
correspondientes documentos de garantía contractual, dentro del plazo establecido en las
presentes Bases.

11.1.5 DE SU DEVOLUCION

Esta garantía, será restituida por el Departamento de Educación Municipal de Quillota en
forma definitiva contra entrega de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, debiendo
para este efecto el adjudicatario, solicitar su devolución por escrito a dicha unidad quien
dará el visto bueno para su retiro.
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11.2 DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
11.2.1    DEL MONTO Y SU VIGENCIA

El Proponente adjudicado deberá entregar al momento de la suscripción del contrato, uno
o más instrumentos financieros de la misma naturaleza pagaderos a la vista y con
carácter de irrevocable, que en conjunto representen a lo menos el 5% del monto total del
contrato, tomada en pesos chilenos y extendida a nombre del Departamento de
Educación Municipal de Quillota, RUT N° 61.930.600-7, con la finalidad de garantizar el
correcto y oportuno fiel cumplimiento del contrato y de las obligaciones laborales y
previsionales de los trabajadores del adjudicatario, contratista y subcontratistas, según
corresponda.

La vigencia de esta garantía, será el Plazo de Ejecución Ofertado en días corridos, más
sesenta (60) días hábiles adicionales, necesarios para el término efectivo del contrato, los
que serán contados desde la fecha de firma del acta de entrega de terreno. En ningún
caso, este plazo adicional podrá ser inferior a 60 días hábiles contados desde la recepción
provisoria, debiendo el contratista, si fuere necesario, extender la vigencia de la caución
de fiel cumplimiento de contrato.

11.2.2 DE LA GLOSA.

La glosa será la siguiente: "Para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato de la
licitación pública ID 2833-26-LE22, del proyecto denominado “Mejoramiento de pasillos,
camarines y gimnasio del colegio deportivo y polivalente Santiago Escuti Orrego”,
Red-q, comuna de Quillota”, y el pago de las obligaciones laborales y previsionales de
los trabajadores del contratante, cuando corresponda."

11.2.3 DEL COBRO DE LA GARANTÍA.
En el evento que el proponente contratado no cumpla con las obligaciones y/o plazos que
establecen las presentes bases y contrato respectivo, la Municipalidad de Quillota, tendrá
el derecho de hacer efectivo el cobro de la garantía, sin necesidad de requerimiento ni
acción judicial alguna, en carácter de cláusula penal y de acuerdo al procedimiento que
corresponda según su naturaleza, para con cargo a ella, cobrarse las indemnizaciones y
multas causadas por el incumplimiento y sin perjuicio de las demás acciones legales que
pudieren corresponderle, para el completo resarcimiento de los perjuicios efectivamente
ocasionados.
En caso de aprobarse aumentos de plazo, ya sea por modificación del proyecto
convenido, se deberá modificar el contrato respectivo. Al mismo tiempo se deberán
modificar la fecha de vencimiento de la garantía en igual cantidad de días del aumento de
plazo.

11.3           GARANTÍA POR BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA.
11.3.1 DEL MONTO, SU VIGENCIA Y GLOSA

Para la Recepción Provisoria, el contratista, deberá entregar, junto a la correspondiente
factura, uno o más instrumentos financieros de la misma naturaleza pagaderos a la vista y
con carácter de irrevocable, que en conjunto representen el 5% del monto total del
contrato, tomada en pesos chilenos y extendida a la orden del Departamento de
Educación Municipal de Quillota, RUT N° 61.930.600-7, con la finalidad de garantizar la
correcta ejecución y buen comportamiento de la obra.

La vigencia de esta garantía, será de trescientos sesenta y cinco (365) días corridos
contados desde la fecha de recepción provisoria (sin observaciones), más 30 días
corridos adicionales sobre dicha fecha.
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11.3.2 DE LA GLOSA

La glosa será la siguiente: Para garantizar el Buen Comportamiento de la Obra de la
licitación pública ID 2833-26-LE22, del proyecto denominado “Mejoramiento de pasillos,
camarines y gimnasio del colegio deportivo y polivalente Santiago Escuti Orrego”,
Red-q, comuna de Quillota”.

11.3.3 DEL COBRO DE LA GARANTÍA.

Esta garantía, podrá hacerse efectiva por parte del Departamento de Educación Municipal
de Quillota, previo informe fundado de la Inspección Técnica, si habiendo detectado fallas
en la obra, el contratista no se hiciere cargo de ellas, o, si a su fecha de vencimiento, no
ha sido realizada la Recepción Definitiva.

Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al contratista le corresponda de
conformidad a lo dispuesto por el Código Civil.

11.3.4 DE SU DEVOLUCION

Esta garantía será restituida en forma definitiva una vez efectuada la Recepción Definitiva
de las obras (sin observaciones), siempre y cuando así lo amerite la Inspección Técnica,
debiendo para este efecto el contratista, solicitar su devolución por escrito a dicha
Inspección, quien dará el visto bueno para su retiro.

12. POLIZAS A CONTRATAR
12.1 DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

12.1.1 DEL MONTO Y SU VIGENCIA

El proponente contratado, deberá contratar un Seguro de Responsabilidad Civil por daños
y/o lesiones a terceros y de todo tipo de eventos que se produzcan a raíz o con ocasión
de la ejecución del proyecto, por la suma mínima de 1.000 U.F. (mil Unidades de
Fomento), el cual deberá ser entregado una vez firmado el contrato junto con la garantía
de fiel cumplimiento del mismo. La fecha de vencimiento del seguro, será el Plazo de
Ejecución de la Obra Ofertado (días corridos), más sesenta (60) días hábiles adicionales,
necesarios para el término efectivo del contrato, los que serán contados desde la fecha de
firma del acta de entrega de terreno. En ningún caso, este plazo adicional podrá ser
inferior a 60 días hábiles contados desde la recepción provisoria, (sin observaciones),
debiendo el contratista, si fuere necesario, extender la vigencia de la póliza de seguro de
responsabilidad civil.

12.1.2 COBERTURA

Cabe señalar que la póliza de responsabilidad civil, deberá considerar sin que la
enumeración sea taxativa, las siguientes coberturas adicionales: - Cláusula
responsabilidad civil Empresa. - Cláusula responsabilidad civil Patronal. - Cláusula
responsabilidad civil de Personas. - Cláusula responsabilidad civil de Trabajos en Altura y
Subterráneos, se exceptúan trabajos mineros y en túneles. - Cláusula responsabilidad civil
Equipo Móvil. - Cláusula responsabilidad civil Vehicular. - Cláusula responsabilidad civil de
Transporte de Carga. - Cláusula responsabilidad civil de Transporte de Personas. -
Cláusula responsabilidad civil Cruzada. - Cláusula responsabilidad civil por Daño Moral. -
Cláusula responsabilidad civil por Lucro Cesante.
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12.1.3 DEL CONTRATANTE Y ASEGURADOS.

Es importante, indicar que la póliza, deberá señalar como asegurado principal al
proponente contratado, identificando su razón social y todo Rut asociado a su empresa,
asimismo deberá incluir como asegurados adicionales a la Municipalidad de Quillota, a
sus trabajadores, contratista y subcontratistas, incluyendo la administración, ingenieros,
proyectistas u otros que participen en la ejecución de la obra encomendada. Se debe,
además, incluir en la presente póliza, los gastos por Defensa Judicial por reclamaciones
civiles y/o penales, por evento y por todo el período de vigencia del contrato.

Finalmente, se establece que la presente póliza, deberá cubrir todo evento ocurrido y/o
reclamado dentro del territorio de la comuna de Quillota, con ocasión de la ejecución del
contrato materia de la presente licitación. 

12.2 PÓLIZA DE SEGURO POR TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN. 
12.2.1 DEL MONTO Y SU VIGENCIA.

El proponente contratado, deberá contratar una Póliza de Seguro contra riesgo de
incendio, sismo y actos terroristas, que puedan deteriorar o destruir la obra, instalaciones
y equipamiento, así como los materiales para su ejecución. Esta póliza es progresiva y
deberá cubrir hasta el 100% de la obra en su conjunto y deberá ser entregado una vez
firmado el contrato junto con la garantía de fiel cumplimiento del mismo La fecha de
vencimiento del seguro, será el Plazo de Ejecución Ofertado (días corridos), más sesenta
(60) días hábiles adicionales, necesarios para el término efectivo del contrato, los que
serán contados desde la fecha de firma del acta de entrega de terreno. En ningún caso,
este plazo adicional podrá ser inferior a 60 días hábiles contados desde la recepción
provisoria, (sin observaciones), debiendo el contratista, si fuere necesario, extender la
vigencia de la póliza de seguro por todo riesgo de construcción. 

12.2.2 COBERTURA

Cabe señalar que la póliza, deberá considerar sin que la enumeración sea taxativa, las
siguientes coberturas adicionales por daño material: - Instalación de Obras. - Trabajos de
construcción e ingeniería civil. (obras/equipamiento) - Materiales de construcción
almacenados (bodegaje) - Trasporte de materiales a la obra (nacional/internacional) -
Remoción de escombros. - Reparaciones provisorias. - Honorarios profesionales. - Robo
con fractura y/o violencia. - Errores de concepción. - Planos y documentos. - Protección
de bienes. 

12.2.3 DEL CONTRATANTE Y ASEGURADOS

La póliza, deberá señalar como asegurado principal al proponente contratado,
identificando su razón social y todo Rut asociado a su empresa, asimismo deberá incluir
como asegurados adicionales, a la Municipalidad de Quillota, a sus trabajadores,
contratistas y subcontratistas, incluyendo la administración, ingenieros, proyectistas u
otros que participen en la ejecución del proyecto dentro del sitio de la obra. Se consulta,
además, incluir en la presente póliza, los gastos por Defensa Judicial por reclamaciones
civiles y/o penales, por evento y por todo el periodo de vigencia del contrato. Finalmente,
se establece que la presente póliza, deberá cubrir todo evento ocurrido y/o reclamado
dentro del sitio de la obra, identificada como “Mejoramiento de pasillos, camarines y
gimnasio del colegio deportivo y polivalente Santiago Escuti Orrego”, Red-q,
comuna de Quillota”. la cual se emplaza en calle Esmeralda N°625, comuna de Quillota.

DISTRIBUCIÓN:
1. Control Interno 2. Administración Municipal 3. Infraestructura RED-Q 4. Asesoría Jurídica 5. Comisión

Evaluadora (Ignacia Fernandez - Daniel Flores – Juan Carlos González) 6. ITO (Javier Valenzuela) 7.
Secretaría Municipal.

OCS/DMB/sgf/maom.-



13. PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA LABORAL Y SEGURO DE SALUD

El adjudicatario deberá implementar y supervisar de acuerdo a lo establecido en el Título
I, de la Ley 21.342 un Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19, de acuerdo a
las características particulares de las actividades a desarrollar por sus trabajadores,
contratistas o subcontratistas en forma presencial, ya sea de manera total o parcial en el
lugar de trabajo.

Asimismo, conforme a lo establecido Título II, artículo 10 de la Ley 21.342, deberá
contratar o mantener un Seguro de Salud Individual Obligatorio para todos los
trabajadores con contrato vigente y que desarrollen funciones presenciales, ya sea de
manera total o parcial, durante la vigencia del contrato licitado.

Este seguro deberá cubrir riesgos de salud y riesgo de muerte derivados de un
diagnóstico confirmado de COVID-19, siempre y cuando éste se haya producido dentro
del periodo de vigencia de la póliza.

14.   EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA
14.1 DE LA COMISIÓN EVALUADORA

El plazo de evaluación de las ofertas será de 10 días corridos a contar de la fecha de
apertura electrónica indicada en el punto 8.7 de las presentes bases.

La evaluación de la propuesta será realizada por una Comisión Evaluadora, nombrada
exclusivamente para esta licitación y estará compuesta por:

-Ingeniero en Informática - Encargado de unidad de Informática Red-Q. o quien le
subrogue.

-Arquitecto. Proyectista área Infraestructura, o quien le subrogue.
-Ingeniero en Conectividad de Redes, Informático de la Unidad de Informática Red-Q. o
quien le subrogue.

Los cuáles serán nombrados bajo Decreto Alcaldicio al momento de aprobar el llamado
licitación y el expediente técnico

Establécese que los integrantes de la Comisión Evaluadora antes individualizados, son
sujetos pasivos conforme a la ley Nº 20.730, que regula el Lobby y las Gestiones que
representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.

Queda estrictamente prohibido agendar a solicitud de terceros reuniones o visitas que
tengan por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular con
integrantes de la Comisión de Evaluadora durante el proceso de licitación.

Asimismo, queda estrictamente prohibido ofrecer o donar regalos, premios o pagos de
cualquier tipo o naturaleza a funcionarios municipales o a cualquier otro que tenga directa
o indirecta relación con el proceso de licitación.

Todo contacto o consulta, que tenga relación con el proceso de licitación, debe
obligatoriamente ser realizado a través del sistema de información de la plataforma de
licitaciones de Chile Compra (www.mercadopublico.cl).
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14.2 DE LOS ERRORES U OMISIONES FORMALES Y SOLICITUD DE
ANTECEDENTES.

Si con posterioridad a la apertura de las ofertas, durante la evaluación, la Comisión de
Evaluación detectare errores u omisiones formales, éstos podrán ser salvados previa
solicitud de la comisión señalada, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u
omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los
demás competidores, esto es, en tanto no afecten los principios de estricta sujeción a las
bases y de igualdad de los oferentes. Dicha solicitud será informada al resto de los
oferentes a través del Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la
Administración, señalándose además el plazo fatal de dos días hábiles para la corrección
de estas omisiones, contado precisamente desde el requerimiento informado por el
sistema. La no rectificación de los vicios u omisiones en el plazo otorgado por la
municipalidad, facultará a ésta para declarar la oferta inadmisible (si corresponde).

Todos los antecedentes solicitados de esta forma o aclaraciones pasarán a formar parte
de la propuesta y no deberán cambiar la oferta económica, ni el plazo ofertado.

El Departamento de Educación sólo permitirá la presentación de certificaciones o
antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la
oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido
con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a
situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el
período de evaluación. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de las consecuencias que
tendrá en el resultado final de la evaluación la falta de oportuno cumplimiento de los
requisitos formales, conforme con los criterios de evaluación contenidos en el punto 14.3
de las presentes bases.

La Comisión de Evaluación rechazará aquellas ofertas que no cumplan con los requisitos
y condiciones establecidos en las presentes bases de la licitación, y no se podrán corregir
errores aritméticos que presenten las ofertas.

Son cuestiones de fondo, que no pueden ser saneadas:

• La ausencia o ilegibilidad de documentos legales del proponente en formato digital o de
los documentos técnicos y financieros de la oferta.

• La ausencia (formato digital) de documentación que acredite el Representante Legal.
• La ausencia del documento que acredite la Unión Temporal de Proveedores, si

correspondiere.
• La no entrega o presentación de la Garantía de Seriedad de la Oferta, su plazo y monto

equívocos o erróneos
• La Identificación del Oferente, la Declaración Jurada y la Oferta, sin firma del

representante legal.

Nota: los antecedentes solicitados en formato digital, se refieren a los documentos que el
oferente debe acreditar en el registro Chile Proveedores.

El análisis de las ofertas presentadas, se realizará en conformidad con metodología
establecida en estas Bases Administrativas, de acuerdo a los antecedentes efectivamente
entregados por cada proponente a través del portal de ChileCompra en módulos anexos
Administrativo, Técnico y Económico, de manera tal que la Comisión pueda ponderar los
aspectos y objetivos principales de la materia del proyecto.

Toda información que se demuestre falsa, alterada o maliciosamente incompleta y que
altere el principio de igualdad de los proponentes será estimada fraudulenta, siendo
causal de eliminación del oferente de la etapa de evaluación y adjudicación de la
propuesta.
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De dicha evaluación emanará un Informe Técnico de Adjudicación, en el cual se
consignarán las razones técnicas, financieras y jurídicas de la ponderación obtenida por
cada una de las ofertas presentadas. Cabe señalar que la aplicación de la metodología
establecida dará como resultado final en orden descendente de una propuesta de
adjudicación, sugiriendo la Comisión al Sr. Alcalde llevar a acuerdo del Concejo Municipal,
adjudicar la licitación a favor del proponente que haya obtenido el mayor puntaje.

El Departamento de Educación Municipal de Quillota podrá declarar inadmisibles las
ofertas cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases. Declarará
desierta la licitación, cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten
convenientes a los intereses municipales. Podrá revocar la licitación cuando ésta vulnere
el interés público general o específico de la Municipalidad y, en general, por razones de
mérito, conveniencia u oportunidad. Asimismo, podrá suspender el proceso licitatorio por
una cantidad determinada de días cuando el Tribunal de Contratación Pública u otra
instancia jurisdiccional ordene esta medida.

En aquellos casos y según corresponda la entidad compradora, se reserva el derecho de
efectuar un nuevo proceso de licitación.

14.3 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN.

La evaluación de las ofertas se realizará asignando un puntaje de 1 a10 a los factores que
a continuación se detallan, en donde el valor 1 representa a la condición más deficitaria y
el valor 10 corresponde a la situación óptima según las características del presente
encargo. Estos factores se ponderarán según la siguiente pauta de evaluación:

a) Documentos Administrativos : 15 %
b) Propuesta Técnica : 55 %
c) Oferta Económica : 10 %
d) Plazo : 20 %

A) DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: 15%

I. Cumplimiento de Requisitos Formales en Tiempo y Forma (5%):

Los proponentes que hayan presentado todos los antecedentes al momento de la apertura
de las ofertas, se les asignará el puntaje de 10 puntos en este factor de Cumplimiento de
Requisitos Formales.
Aquellos proponentes que no hayan presentado todos los antecedentes requeridos al
momento de la apertura de la oferta o bien los hayan presentado con posterioridad de
ésta, se les asignará el puntaje de 1 punto en el Factor de Cumplimiento de Requisitos
Formales.

CLASIFICACIÓN PUNTAJE

Cumple con los Requisitos Formales en Tiempo y Forma 10

Incumple con los Requisitos Formales en Tiempo y Forma 1
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II. Curriculum del Proponente (60%): Se evaluará la cantidad de m2 construidos (obras de
edificación) ejecutados en los últimos 3 años, con los respectivos certificados de
recepción emitidos por los servicios respectivos según lo señalado en el Formulario N°4 y
los respaldos correspondientes. Se evaluará con el mayor puntaje al oferente que
presente mayor número de m2 acreditados. Las demás ofertas serán evaluadas de
acuerdo a la siguiente fórmula:

Pje Oi = (Oi*10)/Oe
Donde:

PjeOi : Puntaje obtenido por oferente i
Oe     : Oferta de mayor cantidad de m2 construidos.
Oi      : Oferta del Oferente i

III. Experiencia Profesional Jefe de Obras (25%): Se evaluará el número de años en ejercicio
con relación a los trabajos contratados y/o en ejecución similares a la materia de encargo,
siempre y cuando sea un profesional o técnico relacionado a la construcción, que esté
relacionado a la materia del encargo. Esto contado desde la fecha de Titulación. Deberá
adjuntar CV del profesional en cuestión y Certificado de Titulo.
Para lo cual se aplicará la siguiente clasificación y puntajes.

CLASIFICACION CONTRATOS PUNTAJE

Alta Experiencia 8 años o mas 10

Media Experiencia 4años a 7 años 8

Baja Experiencia 1 año a 3 años 5

Sin Experiencia Sin titulo 1

B)    PROPUESTA TÉCNICA: 50%

I. Equipo de Trabajo (35%): En base a lo indicado por los proponentes en el Formulario N°7,
aquel oferente que proponga una mayor cantidad de mano de obra que estén
directamente relacionada con la obra, obtendrá el puntaje máximo y en la medida que la
cantidad de mano de obra sea menor, obtendrá menor calificación en base a la fórmula
descrita a continuación:

Pje Oi = (Oi*10)/Oe
Donde:

PjeOi : Puntaje obtenido por oferente i
Oe : Oferta de mayor cantidad mano de obra.
Oi : Oferta por el Oferente i.
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II. Análisis de Precios Unitarios (15%): Se aplicará puntaje máximo (10 puntos) al o los
oferentes cuyos análisis estén completos y que sean concordantes con el presupuesto de
construcción por partida y el mínimo (1 punto) a los que no cumplan o no informan, lo que
deberá ser debidamente identificado y justificado en el respectivo informe.

CLASIFICACIÓN PUNTAJE

Presenta Concordancia 10

Presenta Inconsistencias 5

No Cumple o No Informa 1

III. Presupuesto por partida y coherencia con monto ofertado (20%): Se aplicará puntaje
máximo (10 puntos) al o los oferentes, cuyo presupuesto esté completo y sea concordante
con el Monto Ofertado. Asimismo, la oferta deberá ajustarse al formulario propuesto
(Formulario N°8). Se aplicará el puntaje mínimo a las ofertas que no cumplan o no
informan (1 punto). No se admitirá la falta de partidas, lo que será causal de ser declarado
fuera de bases.

CLASIFICACIÓN PUNTAJE

Presenta Concordancia 10

Presenta Inconsistencias 5

No Cumple o No Informa 1

IV. Concordancia de la Carta Gantt con el Flujo de Caja (15%): Se aplicará el puntaje máximo
(10 puntos) al o los oferentes que tengan concordancia entre la Carta Gantt y el Flujo de
Caja. Se aplicará el puntaje mínimo (1 punto) a las ofertas que no cumplan o no informan.

CLASIFICACIÓN PUNTAJE

Presenta Concordancia 10

Presenta Inconsistencias 5

No Cumple o No Informa 1

V. Coincidencia entre plazo ofertado y ruta crítica (15%): Se aplicará puntaje máximo (10
puntos) al o los oferentes que coincidan el plazo ofertado con la ruta crítica. Se aplicará el
puntaje mínimo (1 punto) a las ofertas que no cumplan o no informan.

CLASIFICACIÓN PUNTAJE

Presenta Concordancia 10

Presenta Inconsistencias 5

No Cumple o No Informa 1
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C)    OFERTA ECONÓMICA: 10%

Se evaluará con el mayor puntaje la oferta económica de menor precio (Formulario N°09).
Las demás ofertas serán evaluadas de acuerdo a la siguiente fórmula:

PjeOi = (Oe/Oi)* 10
Donde:

PjeOi  : Puntaje obtenido por oferente i
Oe : Oferta de menor precio
Oi : Oferta del oferente

D) PLAZO: 20%

Corresponde al plazo total de ejecución de la obra, en días corridos, señalado en el
Formulario N°09 (Oferta Económica). El puntaje máximo lo tendrá aquel oferente que
presente un menor plazo en la ejecución, las demás ofertas serán evaluadas de acuerdo a
la siguiente fórmula:

Pje Oi = (Oe/Oi) *10
Donde:

PjeOi   : Puntaje obtenido por oferente i
Oe        : Oferta con menor plazo de ejecución
Oi         : Oferta del oferente i

No se podrá ofertar un plazo mayor al Indicado en el Punto 8.1 de estas Bases. Ni menor
al 90% de los días corridos.

14.4 RESOLUCIÓN DE EMPATE.

Si en el resultado de la evaluación final, hubiese un empate, se adjudicará al oferente con
la mayor puntuación obtenida en el criterio de evaluación indicado en la letra B)
“Propuesta Técnica”. En caso de persistir el empate, como segundo factor de desempate,
se adjudicará al oferente con la mayor puntuación obtenida en el criterio de evaluación
indicado en la letra D) “Plazo”. De persistir el empate, como tercer factor de desempate,
se adjudicará al oferente con la mayor puntuación obtenida en el criterio de evaluación C)
“Oferta Económica”.

15. OFERTA ÚNICA

Cuando en una propuesta se presentase una (01) sola oferta, la Comisión de Evaluación
procederá a evaluar los antecedentes de acuerdo a los criterios de evaluación y
ponderaciones establecidos en las presentes bases, pudiendo eventualmente proponer su
adjudicación o rechazo. Lo recién indicado debe entenderse de conformidad con el
artículo 9, inciso segundo de la ley 19.886.

La Municipalidad declarara inadmisible las ofertas cuando estas no cumplieren los
requisitos establecidos en las bases.

Declarará desierta una licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando estas no
resulten convenientes a sus intereses.

En ambos casos la declaración deberá ser por resolución fundada, mediante Decreto
Alcaldicio. Para posteriormente efectuar una nueva licitación.
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16. DE LA ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA

La adjudicación de la propuesta será resuelta por el Sr. Alcalde, previo acuerdo del
Concejo Municipal, de acuerdo al plazo indicado en el punto 8.8 de las presentes bases.

La licitación, se entenderá oficialmente adjudicada una vez que la Municipalidad de
Quillota así lo dictamine a través de la emisión de un Decreto Alcaldicio, debidamente
notificado a través del Sistema ChileCompra, en el cual, entre otras cosas, se deberá
consignar el nombre del Proponente favorecido (persona natural y/o jurídica), el objeto del
contrato, el monto ofertado (impuesto incluido) y el plazo de ejecución o desarrollo.

En caso de afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la Unión Temporal de
Proveedores, ésta deberá decidir si continuará con el respectivo procedimiento de
contratación con los restantes integrantes no inhábiles de la misma, o desistirá de su
participación en el respectivo proceso.

El Proponente favorecido, una vez notificado de la resolución a través del Sistema
ChileCompra, deberá acordar con la Unidad de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de
Quillota la fecha efectiva de suscripción del contrato y entrega de la garantía respectiva,
incluido Certificado de Habilidad de Estado de Inscripción en Chile Proveedores.

16.1 READJUDICACION

La inobservancia de las obligaciones consistentes en suscribir el contrato y rendir la
garantía de fiel cumplimiento del mismo y aceptar la orden de compra, dentro del plazo
señalado para la suscripción de aquél sea por desistimiento o simple omisión, habilita a la
Municipalidad de Quillota para dejar sin efecto la adjudicación y hacer efectiva la Garantía
de Seriedad de la Oferta.

Dichas acciones, una vez aplicadas, tendrán carácter de irreversible, en cuyo evento y sin
llamar a una nueva licitación, la Municipalidad de Quillota podrá readjudicar la licitación al
oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje y así
sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del Municipio, se estime
conveniente declarar desierta la licitación.

17.   SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y GARANTÍAS.

Una vez resuelta la licitación, el Adjudicatario, previo a la suscripción del respectivo
contrato, deberá certificar que se encuentra inscrito en el Registro de Proveedores de
CHILE COMPRA y en caso de tratarse de una Unión Temporal de Proveedores, sin
perjuicio de acreditar su inscripción y habilidad respecto de cada uno de sus integrantes,
deberá hacer entrega del documento en el cual conste el acuerdo de constitución de dicha
unión, so pena de resolverse la adjudicación en caso de incumplimiento. En dicho
documento se deberá establecer, además, la solidaridad entre las partes respecto de
todas las obligaciones que se generen con la Municipalidad y se deberá nombrar un
representante o apoderado común con poderes suficientes. La vigencia de la Unión
Temporal de Proveedores no podrá ser inferior al plazo de vigencia del contrato
adjudicado.

Dicho contrato será redactado por la Unidad de Asesoría Jurídica de la Municipalidad y se
entenderá perfeccionado con la firma del Sr. Alcalde de la Municipalidad de Quillota y del
oferente adjudicado de la presente licitación.

El Proponente adjudicado tendrá el plazo de diez (10) días hábiles, contados desde la
fecha de Notificación de la Adjudicación a través del sistema Chile Compra para suscribir
el contrato.

DISTRIBUCIÓN:
1. Control Interno 2. Administración Municipal 3. Infraestructura RED-Q 4. Asesoría Jurídica 5. Comisión

Evaluadora (Ignacia Fernandez - Daniel Flores – Juan Carlos González) 6. ITO (Javier Valenzuela) 7.
Secretaría Municipal.

OCS/DMB/sgf/maom.-



Todos los gastos del contrato que se originen por su celebración y/o protocolización, serán
de cargo exclusivo del adjudicatario, quien deberá hacer entrega de dos (2) copias a la
Municipalidad en el plazo de cinco (05) días hábiles, desde su suscripción

La inobservancia de las obligaciones consistentes en suscribir el contrato dentro del plazo
señalado, sea por desistimiento o simple omisión, habilita a la I. Municipalidad de Quillota
para dejar sin efecto la adjudicación y hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta.

Dichas acciones, una vez aplicadas, tendrán carácter de irreversibles, en cuyo evento y
sin llamar a una nueva licitación, la I. Municipalidad de Quillota podrá proponer adjudicar
la licitación a los otros proponentes participantes en el orden en que hubiesen sido
evaluados.

17.1 PROHIBICION DE CESION Y/O TRANSFERENCIA

La persona natural o jurídica que en virtud de un contrato, asuma la obligación de ejecutar
la materia del encargo, bajo los términos fijados en las presentes bases y demás
documentos, los cuales se entienden plenamente conocidos, no podrá bajo ningún título,
ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente el presente contrato.

El incumplimiento o infracción respecto de la cesión del contrato o entrega de la obra a un
tercero, dará a lugar al Mandante de aplicar la Resolución del Contrato, de acuerdo a lo
estipulado en el punto 24.2 de estas Bases.

El ejercicio de la atribución antes señalada, no dará derecho a indemnización o pago de
ningún tipo a favor del contratista, perdiendo como sanción tan pronto como se ponga
término anticipado al contrato, la garantía que avala el cumplimento de éste, sin perjuicio
de las demás acciones legales que pudieren corresponder a la Municipalidad por este
hecho.

17.2 DE LOS SUBCONTRATOS

Los subcontratos se regirán de acuerdo a la Ley Nº 20.123 que regula al trabajo en
régimen de subcontratación.

Se establece que el contratista, podrá subcontratar sólo para efectos de la ejecución de
trabajos de montaje de instalaciones que se indican en especificaciones técnicas, aquellas
partidas de especialidades que sean necesarias para el correcto desarrollo de la obra
materia de la presente licitación, sean estos recursos técnicos o materiales que no
impliquen procesos o actividades claves o de fondo en el desarrollo e implementación de
la misma.

Aquellas partidas que sean necesarias de subcontratar, deberán ser informadas para su
visación a la Inspección Técnica de Obras, previo a su ejecución, mediante informe escrito
en el cual se deberán establecer entre otras cosas la individualización de las partidas o
comprometidas, sus condiciones y alcances.

La Inspección Técnica de Obras, podrá aceptar o rechazar la proposición del contratista,
la decisión que se adopte no dará lugar a pago adicional o indemnización alguna a su
favor o de terceros que hayan participado por este hecho.
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En ningún caso el Contratista podrá excusar su responsabilidad por trabajos defectuosos
o bien negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un tercero,
debiendo éste asumir a su costo y cargo, toda reparación o reposición de acuerdo al tipo,
calidad de lo ejecutado o de lo especificado en bases.

Se deja constancia, que el no pago oportuno por parte del contratista de los trabajos
subcontratados, para la ejecución de partidas de especialidades, la Municipalidad de
Quillota se reserva el derecho de paralizar el estado de pago comprometido hasta que el
contratista certifique estar al día con dichos pagos.

18.   DEL SISTEMA DE PAGO

Si el adjudicatario fuere una Unión Temporal de Proveedores, los integrantes deberán
acordar en el respectivo instrumento de constitución, quien de ellos o si todos facturarán
por el servicio, recibirán los pagos y extenderán los recibos correspondientes, según la
modalidad que determinen. Si nada expresaren, se entenderá que han acordado
irrevocablemente que la facturación se haga a aquel de los integrantes que primero haya
aceptado la respectiva orden de compra, sin perjuicio de las actuaciones que en su
nombre pudiere desarrollar el apoderado nombrado.

18.1 ESTADOS DE PAGO

Se adoptará el sistema de Estados de Pago, ya sea mensuales o por Etapa Ejecutada.

Cabe señalar, que, en el estado de pago, sólo se podrá incluir aquellas partidas que estén
ejecutadas al momento de hacer efectiva la solicitud y visadas por la Inspección Técnica.

I. Tratándose del primer estado de pago, se deberá emitir por escrito una solicitud de pago,
dirigido a la Inspección Técnica de Obras del Departamento de Educación de Quillota,
quién lo remitirá a revisión de Control Interno Municipal, y con esta Certificación aprobada
se remitirá al  Jefe de Finanzas del Departamento de Educación, junto con la siguiente:

a) Copia del Decreto Alcaldía de Adjudicación.
b) Copia del Contrato respectivo
c) Copia de Orden de Compra aceptada por el Contratista.
d) Copia del Fiel cumplimiento de Contrato.
e) Copia de Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil.
f) Copia de Póliza de Seguro de Salud Individual Obligatorio de todos los
trabajadores con contrato vigente y que estén desarrollando funciones presenciales, ya
sea de manera total o parcial, de acuerdo la Ley 21.342.
g) Acta de Entrega de Terreno
h) Permiso de Obra, totalmente tramitado, (solo en caso de corresponder.)
i) Estado de Avance Efectivo de Obras.
j) Factura a nombre del Departamento de Educación Municipalidad de Quillota, RUT
N°61.930.600-7, domicilio: en Calle Esmeralda 625, Quillota.
k) Set Fotográfico en formato digital, o archivo pdf, con un mínimo 10 exposiciones o
vista significativas que den cuenta del avance físico de las obras del EP, debidamente
descritas.
l) Certificado de la Inspección Provincial del Trabajo (F-30-1), vigente a la fecha del
estado de pago, que acredite que la empresa contratista y subcontratista no tienen
deudas laborales, ni previsionales pendientes con relación al proyecto y finiquitos cuando
corresponda.
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I. Tratándose de los Siguientes estados de pagos (si correspondiere), deberá adjuntar

a) Copia del Decreto Alcaldía de Adjudicación.
b) Copia del Contrato respectivo
c) Copia de Orden de Compra aceptada por el Contratista.
d) Copia del Fiel cumplimiento de Contrato.
e) Copia de Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil.
f) Copia de Póliza de Seguro de Salud Individual Obligatorio de todos los trabajadores
con contrato vigente y que estén desarrollando funciones presenciales, ya sea de
manera total o parcial, de acuerdo la Ley 21.342.
g) Acta de Entrega de Terreno
h) Permiso de Obra, totalmente tramitado, (solo en caso de corresponder.)
i) Estado de Avance Efectivo de Obras.
j) Factura a nombre del Departamento de Educación Municipalidad de Quillota, RUT
N°61.930.600-7, domicilio: en Calle Esmeralda 625, Quillota.
k) Set Fotográfico en formato digital, o archivo pdf, con un mínimo 10 exposiciones o
vista significativas que den cuenta del avance físico de las obras del EP, debidamente
descritas.
l) Certificado de la Inspección Provincial del Trabajo (F-30-1), vigente a la fecha del
estado de pago, que acredite que la empresa contratista y subcontratista no tienen
deudas laborales, ni previsionales pendientes con relación al proyecto y finiquitos
cuando corresponda.

II. Tratándose del último estado de pago, además deberá adjuntar

a) Un ejemplar del Acta de Recepción Provisoria sin observaciones.
b) Garantía por Buen Comportamiento de la Obra.
c) Certificado de recepción de las obras, emitidos por la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (SEC), Empresa Sanitaria de Valparaíso, Aconcagua y Litoral
(ESVAL), Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU),(Solo en caso de corresponder).
d) Certificado emitido por la Dirección Provincial del Trabajo (F-30-1), vigente a la
fecha del Estado de Pago, que acredite que la empresa Contratista y Subcontratista no
tienen deudas laborales ni previsionales pendientes con relación al personal que se
desempeña en el proyecto.
e) Copia de Póliza de Seguro de Salud Individual Obligatorio de todos los
trabajadores con contrato vigente y que estén desarrollando funciones presenciales, ya
sea de manera total o parcial, de acuerdo  la Ley 21.342.
f) Factura a nombre del Departamento de Educación de Quillota, RUT
N°61.930.600-7, Quillota.

19. DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS.

Para todos los efectos previstos en estas bases, la supervisión técnica y administrativa de
la ejecución del proyecto, será ejercida a través del funcionario que designe la
Municipalidad de Quillota en su calidad de unidad técnica por decreto alcaldicio,
correspondiéndole esta función a la Inspección Técnica de Obra (ITO). Esta inspección,
será ejercida durante todo el período o plazo de vigencia del contrato, correspondiéndole
entre otras funciones:

a) Ser el interlocutor válido entre la Municipalidad de Quillota y el contratista.
b) Realizar y gestionar el Acta de Entrega de Terreno.
c) Fiscalizar al Profesional Jefe de Obras del contratista.
d) Fiscalizar la gestión técnica y administrativa del contrato, en cualquiera de sus etapas

de ejecución.
e) Aprobar toda partida y/o servicio a subcontratar.
f) Aprobar la recepción conforme de los informes del o los estados de pago.
g) Visar y gestionar en forma oportuna los estados de pagos.
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h) Visar, y gestionar en forma oportuna y de común acuerdo, la modificación de la Carta
Gantt, con la debida coincidencia con el flujo de caja y ruta crítica, en caso Excepcional
y debidamente fundada acuerdo a la situación indicada.

h) Visar y gestionar, toda modificación de obras, aumentos o disminuciones, obras
extraordinarias y/o modificación del contrato.

i) Sugerir al señor alcalde por medio de un informe fundado, la aplicación de multas o
sanciones singularizadas en las presentes bases.

j) Deducir del estado de pago las multas o sanciones aplicadas.
k) Sugerir al señor alcalde por medio de un informe fundado la modificación, resciliación o

resolución del Contrato.
l) Fiscalizar la recepción conforme que complementa el proyecto.
m)Realizar y gestionar el Acta de Recepción Provisoria.
n) Realizar y gestionar la Recepción Final del Proyecto.

20. DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS

EL Adjudicatario deberá contar con un profesional en Prevención de Riesgos el cual
deberá estar presente al momento de la entrega de terreno y estar disponible y en
disposición en cada obra, para dar cumplimiento a reglamento interno D.A N°4.428, que
forma parte de esta licitación, además de requerimientos y documentación solicitada por
parte de Unidad de prevención de Riesgos del Área de Infraestructura DAEM.

21.   DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas y el contrato impongan al contratista, éste
responderá directa y exclusivamente por todos los deterioros, defectos y daños que se
ocasionaren o sufrieren en el desarrollo de la materia de encargo, por cualquier causa,
hasta la fecha de término del contrato. Soportará de igual modo, la pérdida de insumos o
materiales, cuando cualquiera de dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o de
un hecho o acto imprevisto.

El contratista deberá, además:
▪ Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Obras, el cual será visado por la

Inspección Técnica de Obra (ITO), el que estará destinado a consignar todas las
observaciones e instrucciones que se estimaren pertinentes, libro que no deberá salir de
la obra bajo ninguna circunstancia. Este libro deberá estar conforme a lo establecido en el
Titulo 1, capítulo 2, artículo 1.2.7 y Titulo 1, capítulo 3, artículo 1.3.2 Nº 10 de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

▪ Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Asistencia Diaria de su Personal
(trabajadores), para la fiscalización de la Inspección Técnica de Obra (ITO), el cual estará
a cargo del profesional Residente de obras.

▪ Someterse a la fiscalización e instrucciones que disponga el Inspector Técnico de la Obra,
el que corresponderá a un profesional de la Dirección de Educación Municipales,
nombrado para este efecto, a fin de comprobar el correcto desarrollo del contrato y su
eficiente ejecución.

▪ Dar respuesta oportuna y certera, a las observaciones planteadas por la Inspección
Técnica de Obras, en cualquiera de sus etapas de ejecución.

▪ Suministrar al personal a cargo de las labores de ejecución de obras todos los
implementos de seguridad necesarios para proteger su integridad, siendo obligación su
uso permanente durante el desarrollo de faenas, la fiscalización de su cumplimiento
estará a cargo del profesional Jefe de Obras, y será fiscalizado por profesional Prevención
de Riesgos.
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▪ Asimismo, en el contexto del estado de excepción constitucional de catástrofe, ante la
emergencia sanitaria por coronavirus COVID-19, el contratista, debe adoptar todo
resguardo y medida necesaria para mantener las condiciones sanitarias y ambientales
esenciales para proteger la vida y salud de sus trabajadores o de terceros en el lugar que
desempeñen o ejecuten sus funciones o faenas y que, cuyo cumplimiento será
monitoreado por la Inspección Técnica de Obras (ITO).

▪ Consultando para ello, implementar y supervisar un Protocolo de Seguridad Sanitaria
Laboral COVID-19, además de contratar Seguro de Salud Individual Obligatorio para
todos los trabajadores con contrato vigente y que estén desarrollando funciones
presenciales, ya sea de manera total o parcial.

▪ Implementar adecuadamente en tiempo y forma a su personal, con los elementos de
trabajo (máquinas y herramientas), necesarias para el cumplimiento de sus labores, la
fiscalización de su cumplimiento estará a cargo del Profesional Jefe de Obras.

▪ Reponer o reparar en forma oportuna todo elemento de trabajo y/o de seguridad, dañados
o faltantes, que sean necesarios para la ejecución y desarrollo de las faenas.

▪ En el evento que sus trabajadores inicien un procedimiento de negociación colectiva
(huelga), que afecte el normal desarrollo del contrato, el contratista deberá adoptar las
medidas necesarias para mantener la continuidad de éste, en la forma que lo permita la
legislación laboral vigente.

▪ Llevar a cabo los ensayos de materiales o elementos que, fundadamente determine la
Inspección Técnico de Obras, cuyo costo será de su exclusiva responsabilidad debiendo
hacer entrega de los respectivos certificados.

▪ La asistencia y permanencia obligatoria del Profesional Jefe de Obras durante el plazo en
que se ejecute la obra, así como cuando la Inspección Técnica de Obras lo requiera para
la firma de las Actas de Recepción Provisoria y Definitiva, sin perjuicio de la
responsabilidad personal que le compete en la dirección de la misma.

▪ Reemplazar al Profesional Jefe de Obras cuando la Inspección Técnica, este disconforme
con su desempeño.

▪ Dar oportuno aviso del cambio o desvinculación del personal a cargo de la ejecución y
desarrollo de la obra.

▪ El contratista, deberá solicitar por escrito a la Inspección Técnica de Obra (ITO), previo
informe fundado, la visación del nuevo profesional por una persona de características
técnicas similares o superiores. Cabe señalar, que dicho profesional, deberá acreditar
como mínimo la misma experiencia y título del profesional evaluado originalmente.

▪ Mantener respaldo (archivo), de todas las acciones administrativas del desarrollo de la
obra tales como: copia de oficios, Decretos, contratos, subcontratos, Actas, Informes,
Estados de Pagos, facturas, planos, etc.

▪ Entregar mensualmente a la Inspección Técnica de Obras, un set de a lo menos 10
fotografías a color en formato digital (CD), del progreso de las obras, instalaciones y
equipos.

▪ Colocar el o los letreros en la obra, en el lugar y características que determine la
Inspección Técnica, dentro del plazo de 15 días corridos de recibido el terreno, de
acuerdo al modelo entregado en la presente licitación.

▪ Al término de las obras, el contratista, deberá despejar y retirar del recinto intervenido,
todos los materiales excedentes, escombros y obras provisorias, dejando limpio el terreno
y la edificación.

▪ Velar por la no ocurrencia de actos o hechos, que sean propiciados o inducidos por los
trabajadores a cargo del servicio, los que deberán ser denunciados a la Municipalidad de
Quillota o a tribunales según corresponda.
Cabe señalar, que la Municipalidad de Quillota, tendrá la facultad de exigir al contratista,
dependiendo de la gravedad de los hechos, la separación inmediata del o los trabajadores
involucrados, sin perjuicio de las sanciones establecidas en las presentes bases.

▪ Contar con profesional de prevención de Riesgos el cual deberá tener trato directo, con la
Prevencionista del DAEM y/o Profesional del Área de Infraestructura, para entregar la
documentación solicitada periódicamente y también de esta forma tener respuesta
inmediata a cualquier riesgo asociado al trabajo, entregando medidas preventivas rápidas,
para evitar cualquier tipo de accidente.
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▪ deberá estar siempre en contacto con Prevencionista de Riesgos del DAEM y/o
Profesional del Área de Infraestructura, la cual realizara inspecciones y observaciones
periódicas, donde se estén ejecutando los trabajos, en los distintos establecimientos
educacionales. La cual velara por la seguridad de los trabajadores de la empresa
contratista o subcontratista, asegurándose que se cumpla con la Ley 16.744.

▪ Suministrar al personal a cargo de las labores que lo requieran, todos los implementos de
seguridad necesarios para proteger su integridad, siendo obligación su uso permanente
durante el desarrollo de faenas, la fiscalización de su cumplimiento estará a cargo del
profesional Jefe de Obras.

▪ Asimismo, en el contexto del estado de excepción constitucional de catástrofe, ante la
emergencia sanitaria por coronavirus COVID-19, el contratista, debe adoptar todo
resguardo y medida necesaria para mantener las condiciones sanitarias y ambientales
esenciales para proteger la vida y salud de sus trabajadores o de terceros en el lugar que
desempeñen o ejecuten sus funciones o faenas y que, cuyo cumplimiento será
monitoreado por la Inspección Técnica de Obras(ITO).

▪ Reponer o reparar en forma oportuna todo elemento de trabajo y/o de seguridad, dañados
o faltantes, que sean necesarios para la ejecución y desarrollo de las faenas.

▪ En el evento que sus trabajadores inicien un procedimiento de negociación colectiva
(huelga), que afecte el normal desarrollo del contrato, el contratista deberá adoptar las
medidas necesarias para mantener la continuidad de éste, en la forma que lo permita la
legislación laboral vigente.

▪ Reemplazar al Profesional Jefe de Obras cuando la Inspección Técnica, esté disconforme
con su desempeño.

▪ Dar oportuno aviso del cambio o desvinculación del personal a cargo de la ejecución y
desarrollo de la obra. El contratista, deberá solicitar por escrito a la Inspección Técnica de
Obra (ITO), previo informe fundado, la visación del nuevo profesional por una persona de
características técnicas similares o superiores. Cabe señalar, que dicho profesional,
deberá acreditar como mínimo la misma experiencia y título del profesional evaluado
originalmente.

• Velar por la no ocurrencia de actos o hechos, que sean propiciados o inducidos por los
trabajadores a cargo del servicio, los que deberán ser denunciados al municipio o a
tribunales según corresponda. Cabe señalar, que la Municipalidad de Quillota, tendrá la
facultad de exigir al contratista, dependiendo de la gravedad de los hechos, la separación
inmediata del o los trabajadores involucrados, sin perjuicio de las sanciones establecidas
en las presentes bases.

▪ El adjudicatario deberá presentar al momento de entregar terreno y antes de comenzar las
obras, los siguientes documentos:

- Protocolo COVID-19.
- Contratación de seguro COVID-19.

- Matriz de riesgos.
- Obligación de Informar (ODI) DS 40 Articulo N°21.

- Reglamento Interno.
- Procedimiento trabajo seguro instalaciones eléctricas y terminaciones.

- Procedimiento trabajo seguro uso de elementos de protección personal.
- Procedimiento trabajo seguro esmeril angular.
- Procedimiento trabajo seguro andamio.
- Procedimiento trabajo seguro sierra circular.
- Procedimiento trabajo seguro en altura.
- Procedimiento trabajo seguro soldadura.
- Procedimiento trabajo seguro taladro.
- Procedimiento trabajo seguro serrucho eléctrico.
- Procedimiento trabajo seguro uso de herramientas, manuales, portátiles y equipo.
- Procedimiento trabajo seguro operación con camión Pluma (en caso que se utilice

para maniobra).
- Procedimiento seguro maniobras de izaje, Montaje de Estructura.
- Análisis trabajo seguro (AST).
- Procedimiento trabajo seguro roto martillo.
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- Examen de altura y curso de altura a partir de 1,80 mts.
- Certificado de afiliación mutualidad.
- Plan de emergencia.

Además debe tener registro de:

- Charla diaria 5 minutos, esta debe estar realizada todos los días.
- Registro de entrega a los trabajadores de todos los procedimientos
- Registro de entrega equipo protección personal a cada trabajador

-   Registro de entrega de Reglamento Interno a cada trabajador

Al término de las obras, el contratista deberá despejar y retirar del sitio todos los
materiales excedentes, escombros y obras provisorias, dejando limpio el terreno y
construcciones

22. MULTAS, DESCUENTO SANCIÓN

La Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de solicitar según corresponda, a
través de la Inspección Técnica de Obra (ITO), previo informe fundado, la aplicación vía
administrativa de multas al contratista por incumplimientos establecidos en las presentes
bases, especificaciones técnicas, oferta y contrato.

22.1 DESCUENTO POR CONCEPTO DE MULTA.

Esta multa será aplicada al monto total del contrato, la que será descontada del Último
estado de pago, independiente en que incurra la mencionada infracción, independiente del
cobro de la garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato si correspondiere.

1.- Por incumplimiento de su Oferta: al contratista, se le aplicará una multa equivalente al
0,3% del monto total del contrato por día corrido, por las siguientes causales:

a) Por incumplimiento del plazo estipulado para el inicio de las Obras.
b) Por incumplimiento del profesional residente.
c) Por incumplimiento del itemizado Formulario N°8
d) Por incumplimiento de la mano de obra.
d) Por incumplimiento de la fecha de término de las obras (recepción provisoria).

Para efectos de la aplicación de las multas, se considera como plazo de inicio del
contrato, la fecha efectiva indicada en el Acta de Entrega de Terreno.
Además, por este motivo, la Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de aplicar la
Resolución del Contrato, de acuerdo a lo estipulado en el punto 24.2 de estas Bases.

2.- Por cada día corrido de atraso: al contratista, se le aplicará una multa equivalente al 0,2%
del monto total del contrato, por día corrido, por las siguientes causales:

a) Por ausencia injustificada del profesional residente.
b) Por incumplimiento de las órdenes e instrucciones que imparta la Inspección Técnica de

Obra (ITO).
c) Por la no instalación del letrero de Obras.

Para efectos de la aplicación de las multas, se considerará la fecha efectiva de la
notificación, emitido por la Inspección Técnica de Obra (ITO).
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3.- Por Actuar Deficiente del Personal: al contratista, se le aplicará una multa equivalente al
0,15% del monto total del contrato, por día corrido, por las siguientes causales:

a) Por el acopio de materiales o escombros en la vía pública.
b) Por la no utilización de implementos de seguridad personal.
c) Por utilización de elementos de trabajo y seguridad en mal estado.
d) Por la no utilización de implementos de Seguridad Sanitaria Laboral.
e) Por actuar negligente del personal en la ejecución de las tareas asignadas.
f) Por mal comportamiento y/o acciones impropias del personal.
g) Por daños propiciados o ejecutados por su personal.
h) Por daños o perjuicios ocasionados a terceros.

Para efectos de la aplicación de las multas, se considerará la fecha efectiva del
incumplimiento y/o denuncia. En el caso de actos o hechos indebidos, la Municipalidad de
Quillota tendrá la facultad de exigir al contratista, la separación inmediata del o los
trabajadores involucrados, sin perjuicio de las sanciones que se puedan aplicar.
Nota: Se entenderá por mal comportamiento y/o acciones impropias del personal, todo
acto o hecho que conlleve a:

- Aceptar o solicitar dádivas.
- Incitar conductas de indisciplina o insubordinación.
- Propiciar o participar en desordenes o riñas.
- Proferir insultos, obscenidades o amenazas.
- Difundir o aseverar información falsa y calumniosa.
- Ejercer conductas de hostigamiento o acoso.
- Consumo de alcohol o de drogas en la jornada de trabajo.
- Suplantación de funcionarios municipales.

NOTA: Todo plazo adicional que se requiera para dar cumplimiento a lo señalado, será
considerado como atraso. Con todo el monto máximo de las multas a aplicar será hasta
un 8% del monto neto ofertado.

22.2 RECONSIDERACIÓN DE MULTAS

La Inspección Técnica de Obra (ITO), ante cualquier situación que amerite la aplicación
de multas emitirá un informe fundado al Sr. Alcalde, solicitando dictar Decreto
correspondiente indicando la causa y monto de dicha multa,.

El informe señalado en el párrafo anterior, deberá ser notificado al proveedor en forma
personal o por correo electrónico, quien tendrá el plazo de cinco (5) días hábiles para
efectuar los descargos correspondientes por escrito, en formato físico o por medio de
correo electrónico. Una vez recibidos los descargos o no habiéndose presentado el
proveedor dentro de plazo, el Sr. Alcalde resolverá en un plazo máximo diez (10) días
hábiles si aplica en definitiva una sanción o bien absuelve al proveedor y notificará el
Decreto Alcaldicio por medio de correo electrónico al proveedor o en forma personal.

El proveedor una vez notificado de la multa a través del correo electrónico indicado
por éste en el respectivo contrato, tendrá cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de
notificación para solicitar reconsideración a la sanción ante la municipalidad, la que será
resuelta por el Sr. Alcalde, previo informe fundado de la Inspección Técnica de Obra
(ITO), en un plazo no superior a treinta (30) días hábiles, a partir de la fecha de su ingreso
en la Oficina de Partes.
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23. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
23.1 AUMENTO DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS.

Se entiende por aumento de obras y obras extraordinarias, cuando en el transcurso de la
ejecución de las obras, se presentan situaciones imprevistas en el aspecto constructivo
que hacen necesario alterar las cantidades de obras o el tipo y calidad de los materiales
previstos en ítemizado de presupuesto y en especificaciones técnicas del contrato.

Cabe señalar, que, para el cálculo del presupuesto de las nuevas obras a ejecutar, el
contratista deberá utilizar los valores contemplados en el análisis de precios unitarios, el
cual forma parte de su oferta y contrato original, siempre y cuando exista disponibilidad
presupuestaria para llevarlas a cabo.

23.2 DE LA FORMA DE PROCEDER (SOLICITUD Y AUTORIZACION).

En la eventualidad que el contrato, consulte, un aumento de obras o de obras
extraordinarias, éstas podrán ser financiadas por la Municipalidad de Quillota, siempre y
cuando exista disponibilidad presupuestaria para llevarlas a cabo.

Para tal efecto, la Inspección Técnica de Obra (ITO), mediante oficio al Sr. Alcalde,
solicitará autorización de aprobación y financiamiento de las obras a ejecutar, quien podrá
aprobar o rechazar dicha solicitud.

El informe en cuestión, deberá consignar, sin que la enumeración sea taxativa, como
mínimo los siguientes antecedentes:

a. Justificación técnica.
b. Visación del proyectista.

c. Planos o detalles de la situación actual comparados con los planos o detalles de la
situación esperada.
d. Presupuesto firmado por la unidad técnica y contratista.
e. Análisis de precios unitarios para obras extraordinarias.

La Municipalidad de Quillota, tendrá cinco (5) días hábiles desde la fecha de ingreso del
oficio en la oficina de partes para emitir un pronunciamiento en orden a requerir mayores
antecedentes y/o realizar observaciones o informar que se estudiará la solicitud. La
Inspección técnica de Obras, dispondrá de diez (10) días hábiles contados desde el
ingreso en la oficina de partes del oficio para remitir los antecedentes solicitados o
responder a las observaciones.

23.3   DEL MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

En caso que la obra contratada, sufrieran una modificación en su monto y/o plazo de
ejecución por aumento de obras u obras extraordinarias, la Inspección Técnica de Obra
(ITO), deberá solicitar al Sr. Alcalde la dictación de un Decreto que autorice dicho
aumento de monto y/o plazo, el cual dará origen a un anexo modificatorio contractual.

Formalizado lo anterior el contratista, deberá dentro del término de cinco (5) días hábiles,
el aumentar el monto de la garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato en los mismos
porcentajes que el fijado en el punto 11.2 las presentes Bases para esta caución y a
prorrogar la vigencia de la misma en los días corridos en que haya sido ampliado el plazo
de termino efectivo, más los días adicionales fijados para este efecto.

En caso que el adjudicatario fuere una Unión Temporal de Proveedores, deberá
prorrogarse la vigencia de dicha unión, cumpliendo con la misma formalidad de
constitución, durante el plazo total en que haya sido ampliado el del contrato.
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24. TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
24.1 POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El contrato se entenderá resuelto administrativamente, por incumplimiento grave de parte
del contratista de las obligaciones contraídas en virtud del contrato, tal como se indica en
el punto 24.2 de las presentes bases, previo informe fundado del Inspector Técnico de
Obra (ITO), que deberá ser puesto en conocimiento del adjudicatario para que éste
formule sus descargos, por escrito, dentro del término de cinco (5) días hábiles y con lo
que exponga, o en su rebeldía, el alcalde podrá decretar la resolución o término del
contrato, por medio de decreto Alcaldicio fundado. Contra esta decisión procederá recurso
de reconsideración, en los términos previstos en la ley N°19.880. Las notificaciones se
practicarán personalmente o por carta certificada.

En relación a la suma que corresponda pagar al contratista, se estipula que sólo se
pagará toda aquella obra que efectivamente haya sido ejecutada, hasta la fecha de
notificación, de acuerdo a los valores contemplados en el presupuesto o en el análisis de
precios unitarios, documentos que forman parte de la oferta y contrato original, conforme
lo determine la Inspección Técnica de Obra (ITO), previo los descuentos que según su
naturaleza corresponda efectuar.

El ejercicio de la atribución antes señalada no dará lugar a derecho de indemnización de
ningún tipo a favor del contratista, por este hecho o de cualquier otro en que haya
participado, en su desarrollo o ejecución, perdiendo como sanción tan pronto como se
ponga término anticipado al contrato, la garantía que avala el cumplimento de éste, sin
perjuicio de las demás acciones legales que pudieren corresponderle a la Municipalidad
de Quillota para el completo resarcimiento de los perjuicios efectivamente ocasionados.

24.2 RESOLUCIÓN O TÉRMINO UNILATERAL DEL CONTRATO.

El contrato quedará resuelto por disposición de la Municipalidad de Quillota si ocurriera
cualquiera de los siguientes eventos:

a) Si el proponente adjudicatario, rechaza la Orden Compra emitida.

b) Si habiendo firmado el contrato, no hace entrega de la Garantía por Fiel Cumplimiento
del mismo, así como de las pólizas de seguros.

c) Si el contratista no concurre a la firma del Acta de Entrega de Terreno dentro del plazo
establecido por la Inspección Técnica de Obra (ITO).

d) Si el contratista, por causa que le sea imputable, no inicia la ejecución de las obras,
dentro del plazo de diez (10) días corridos a contar de la fecha de entrega de terreno.

e) Si el contratista, ha hecho abandono de las obras o ha disminuido el ritmo de trabajo a
un extremo que, a juicio de la Inspección Técnica de Obra (ITO), equivale a un
abandono de las mismas.

f) Por modificación o alteración de las obras sin la debida autorización, así como por
incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones que emanan del contrato.

g) Si el contratista en forma reiterada no acata las órdenes e instrucciones que imparta la
Inspección Técnica de Obra (ITO).

h) Si el contratista o su personal demostrara incapacidad técnica para ejecutar las obras
civiles y de aquellas asociadas a especialidades.

i) Si las obras asociadas a especialidades quedan con defectos graves que no puedan
ser reparadas, por error del contratista de su personal o subcontratista.

DISTRIBUCIÓN:
1. Control Interno 2. Administración Municipal 3. Infraestructura RED-Q 4. Asesoría Jurídica 5. Comisión

Evaluadora (Ignacia Fernandez - Daniel Flores – Juan Carlos González) 6. ITO (Javier Valenzuela) 7.
Secretaría Municipal.

OCS/DMB/sgf/maom.-



j) Cuando el contratista fuese condenado por algún delito que merezca pena aflictiva.
Tratándose de sociedades y/o empresas individuales de responsabilidad limitada,
cuando lo fuese algunos de los socios, miembros del directorio, apoderados o titulares.

k) Si el contratista, es una Compañía y va a su liquidación.

l) Por quiebra, sujeción a procedimiento concursal de la ley N° 20.720, cesión de bienes
o notoria insolvencia del contratista.

m) Por traspaso, a cualquier título, del contrato de Obra.

n) Por acreditarse, respecto de un adjudicatario que constituyere una Unión Temporal de
Proveedores, alguna de las siguientes causales:

I. La constatación que los integrantes de la Unión Temporal de Proveedores
constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse
tal circunstancia, se remitirán los antecedentes pertinentes a la Fiscalía Nacional
Económica.

II. Si uno de los integrantes de la Unión Temporal de Proveedores se retira de ésta y
dicho integrante reuniese uno más características esenciales objeto de la evaluación
de la oferta.

III. Si se ocultare información relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de
sus miembros.

IV. Si se presentare inhabilidad sobreviviente en alguno de sus integrantes, en la medida
que la Unión Temporal de Proveedores no pueda continuar ejecutando el contrato con
los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.

V. Si se disolviere la Unión Temporal de Proveedores.

En cualquiera de estos eventos, el adjudicatario perderá como sanción, tan pronto como se
decrete la resolución del contrato, las garantías que avalan su cumplimento.

No obstante, lo anterior, la Municipalidad tendrá el derecho alternativo de decretar la
resolución u optar por exigir el cumplimiento forzado del contrato, caso este último, en que
el adjudicatario también perderá la garantía a título de cláusula penal, sin perjuicio del
ejercicio de las correspondientes acciones legales para el complemento resarcimiento de
los daños efectivamente causados a la Municipalidad, en cualquiera de ambos casos.

24.3     PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN

Los incumplimientos señalados en el párrafo anterior, deberán ser calificados mediante un
informe fundado emitido por la Inspección Técnica del Servicio, que acredite la
procedencia de la medida propuesta, el que deberá ser comunicado al adjudicatario,
mediante notificación escrita para que éste, dentro del término de diez (10) días hábiles,
formule los descargos que estime conveniente, por escrito.

Con la respuesta del proveedor, o en su rebeldía, el alcalde adoptará una decisión por
medio de Decreto Alcaldicio, en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, la que deberá
ser comunicada por escrito, a través de un medio que acredite fehacientemente su
notificación.

El proveedor podrá interponer recurso de reconsideración de la resolución que ordene el
término anticipado del contrato, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, el que será
resuelto por el alcalde, previo informe del Inspector Técnico respectivo, a más tardar
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de ingreso del recurso.
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24.4 RESCILIACIÓN

Corresponderá, resciliar el contrato cuando, de común acuerdo la Municipalidad de
Quillota previa conformidad con el contratista decidan ponerle término y liquidar
anticipadamente el contrato. Con tal objeto, la parte interesada en resciliarlo deberá
formular una presentación por escrito con treinta (30) días corridos de anticipación a la
otra parte, y ésta aceptarlo. Se perfeccionará esta resciliación mediante la formalización
del acuerdo respectivo.

Finalmente, es importante señalar, que el contratista, deberá adoptar los resguardos
necesarios para el fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas hasta el momento de
término efectivo del contrato. Una vez formalizado el acuerdo a satisfacción de las partes,
se procederá a desafectar la garantía respectiva.

24.5 FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA O DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD O
UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES.

En caso de fallecimiento del contratista, si se tratare de una persona natural, disolución de
la empresa o sociedad en caso que éste sea persona jurídica o término anticipado de la
Unión Temporal de Proveedores, si estuviere constituido como tal, se procederá a dar
término del contrato y si existieran pagos, garantías o retenciones a su favor, éstos se
girarán a sus herederos, causahabientes o sucesores, previa suscripción del
correspondiente finiquito. Lo mismo sucederá si se declarase, voluntaria o forzadamente,
el término de giro del contratista.

25. RECEPCIÓN PROVISORIA
25.1 RECEPCIÓN DE OBRAS

Una vez terminada totalmente la obra, el contratista, deberá comunicar el hecho por
escrito a la Inspección Técnica de Obras, solicitando la recepción provisoria de las
mismas. Notificado lo anterior, dicha inspección técnica, deberá coordinar e informar al
menos con cinco (5) días hábiles de anticipación, al Director de Obras Municipales o un
representante de éste, al contratista a través de su jefe de obras, la fecha efectiva (día y
hora) en que ésta se llevará a cabo.

Convenido lo anterior, se deberá verificar en terreno que la obra e instalaciones esté
terminada de acuerdo al proyecto y demás disposiciones contractuales. Para ello se
levantará un acta que consigne lo verificado. En caso contrario, se harán las
observaciones pertinentes, fijándose al contratista un plazo para subsanarlas.

Si el contratista no ejecuta las reparaciones, saldos de obras y/o instalaciones dentro del
plazo fijado y a conformidad de la Inspección Técnica de Obra, ésta podrá llevar a cabo la
ejecución de dichos trabajos por cuenta del contratista con cargo a la garantía respectiva,
dejando constancia del hecho en el Acta y aplicando las multas que por atraso
correspondiere cursar.
Una vez subsanados los defectos observados, se procederá a la recepción provisoria
fijándose como fecha de término la fecha en que éstos se han subsanado. Se levantará
una Acta de Recepción Provisoria en el mismo terreno.

El plazo efectivo de ejecución de obra será el utilizado por el Contratista para la ejecución
de ésta, más el utilizado para la solución de las observaciones requeridas por la
Inspección Técnica, sin embargo, si para superar las observaciones el contratista requiere
de un plazo que excede el plazo de término de obra ofertado, este plazo será considerado
como atraso y será imputable a multas.
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De acuerdo a lo indicado en punto anterior, el ITO del proyecto, en caso que el no
cumplimiento del plazo ofertado por el adjudicatario fuere por causas ajenas a éste y/o
imprevistos, deberá respaldarlo con un informe técnico fundado, para solicitar aumento de
plazo.

En ningún caso podrá el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un
tercero.

Si durante el período de tiempo que transcurra entre la Recepción Provisoria y la
Definitiva se presentan defectos a la obra, producto de mala ejecución o materiales
defectuosos, la Unidad Técnica deberá instruir al Contratista por Oficio, (enviado por algún
medio que certifique su entrega efectiva), otorgándole un plazo para resolver estos
problemas, los que el contratista deberá resolver a su costa. Si éste se negara o no
cumpliera con los plazos definidos, la Unidad Técnica deberá solicitar el cobro de la
Boleta de Garantía correspondiente, acto que una vez solicitado, tendrá carácter de
irreversible.

Finalmente, una vez recepcionada la obra, sin observaciones, se procederá a hacer
devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, siempre y cuando el
contratista haya entregado la boleta de garantía por buen comportamiento de la obra.

25.2 DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

Se consulta a cargo de la Inspección Técnica de Obra, la confección del Acta de
Recepción Provisoria de la obra ejecutada, documento que deberá ser confeccionado en
original y por triplicado, debiendo consignar en ella entre otros aspectos, lo siguiente:

• Nombre del proyecto.
• ID de adquisición entregado por ChileCompra.
• Nombre y RUT Contratista.
• Decreto alcaldicio de Adjudicación (número y fecha).
• Orden de Compra (aceptada).
• Fecha de Firma del Contrato/Protocolización.
• Monto del contrato (IVA incluido).
• Plazo efectivo de Ejecución.
• Fuente de Financiamiento.
• Convenio Mandato (número de resolución y fecha).
• Fecha de Entrega de Terreno.
• Fecha de Recepción Provisoria.
• Observaciones, si las hay.
• Plazo que se otorgó para subsanar observaciones.
• Multas, si las hubiere.
• Fecha de término efectivo.
• Fecha de Recepción Definitiva.
• Nombre y firma del contratista o del jefe de obras.
• Nombre y firma de la Inspección técnica de obras.

25.3 RECEPCIÓN DEFINITIVA.

Transcurrido el plazo de garantía de trescientos sesenta y cinco (365) días corridos a
contar de la fecha de la recepción provisoria, más 30 días corridos adicionales, la
Inspección Técnica de Obras, procederá a realizar la Recepción Definitiva de las obras,
siempre y cuando no queden trabajos tendientes a subsanar observaciones, sin perjuicio
de la garantía legal de cinco (5) años a que se refiere el artículo 2003, inciso tercero, del
Código Civil.
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Aprobada la recepción definitiva, se procederá a la liquidación final del contrato por parte
de la Inspección Técnica de Obras y cumplidas estas formalidades, se devolverá al
contratista la garantía pendiente. Tanto la recepción provisoria como la definitiva se
entenderán perfeccionadas una vez que se hayan dictado las resoluciones o decretos que
aprueban las actas respectivas.

25.4 DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA.

El personal que emplee el contratista para efectos de ejecución de las obras en comento,
deberá tener relación con la cantidad y complejidad de los procesos o actividades
programadas. Por lo tanto, el personal que se emplee en su ejecución a que se obliga al
contratista, deberá ser íntegramente contratada por él, en consecuencia, el personal que
ocupe, deberá y estará subordinado a él, y en sus relaciones laborales no tendrá vínculo
alguno con la Municipalidad de Quillota.

26.-     DERECHOS LABORALES Y PREVISIONALES

La contratación del personal encargado de la ejecución del contrato deberá regirse por la
legislación Laboral y Previsional Chilena. El cumplimiento emanado de dichas
obligaciones y derechos será de exclusiva responsabilidad del contratista, por ende, el
personal no tendrá vínculo laboral alguno con la Municipalidad de Quillota, motivo por el
cual todo el personal, equipos y elementos, vinculados a las tareas relacionadas con la
ejecución de las obras materia de la presente licitación, estarán bajo su exclusiva relación
de subordinación, dependencia y responsabilidad con el contratista.

27.-    LETRERO DE OBRAS

Se contempla dentro del plazo de 15 días corridos a partir de la fecha estipulada en el
Acta de Entrega de Terreno, en el lugar donde se emplaza la obra, proveer e instalar un
letrero de obras, cuyos detalles se indica en las Especificaciones Técnicas del Proyecto.

28.-    DOMICILIO Y JURISDICCIÓN

Para todos los efectos legales emanados de la licitación a que se refieren estas Bases,
así como de los que se deriven del contrato, según corresponda, las partes fijan domicilio
en la ciudad de Quillota y prorrogan la competencia ante sus Tribunales de Justicia.

Quillota, agosto 2022.
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IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
FORMULARIO Nº 1

Nº DE ADQUISICION ID 2833-26-LE22

NOMBRE DE LA LICITACIÓN
MEJORAMIENTO DE PASILLOS, CAMARINES Y
GIMNASIO DEL COLEGIO DEPORTIVO Y
POLIVALENTE SANTIAGO ESCUTI ORREGO,
RED-Q, COMUNA DE QUILLOTA

NOMBRE DEL PROPONENTE

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT Nº

ACREDITACIÓN EN CHILE  PROVEEDORES  DE LOS ANTECEDENTES SOLICITADOS EN
BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES.

DOCUMENTOS ACREDITADOS
REGISTRO OFICIAL DE CHILE PROVEEDORES SI NO

Nota: El proponente deberá marcar  con una X su respuesta.

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

CÉDULA DE IDENTIDAD / RUT N°

DOMICILIO

FONO/ CELULAR

COMUNA

CORREO ELECTRONICO

SOCIOS O PRINCIPALES ACCIONISTAS Y SU PARTICIPACIÓN EN LA EMPRESA:

Nº CEDULA
DE IDENTIDAD

NOMBRE PORCENTAJE
DE PARTICIPACION

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota, de agosto de 2022.-

DISTRIBUCIÓN:
1. Control Interno 2. Administración Municipal 3. Infraestructura RED-Q 4. Asesoría Jurídica 5. Comisión

Evaluadora (Ignacia Fernandez - Daniel Flores – Juan Carlos González) 6. ITO (Javier Valenzuela) 7.
Secretaría Municipal.

OCS/DMB/sgf/maom.-



DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
FORMULARIO Nº 2

Nº DE ADQUISICION ID 2833-26-LE22

NOMBRE DE LA LICITACION

MEJORAMIENTO DE PASILLOS,
CAMARINES Y GIMNASIO DEL COLEGIO
DEPORTIVO Y POLIVALENTE SANTIAGO
ESCUTI ORREGO, RED-Q, COMUNA DE
QUILLOTA.

NOMBRE DEL PROPONENTE

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT Nº

DECLARA LO SIGUIENTE:

1.- Que acepta, conoce y no le merecen dudas, los siguientes documentos que
forman parte de la licitación:

- Bases Administrativas.
- Especificaciones Técnicas.
- Planimetría.
- Consultas y Aclaraciones

2) Que mantendrá vigente su oferta por el plazo de 60 días corridos a contar de la
fecha de Apertura Electrónica realizada a través del sistema de Chile Compra.

3) Que acataré en todo, la determinación de la I. Municipalidad de Quillota al resolver
la adjudicación de la propuesta, reconociendo la facultad privativa de ella, para
decidir lo que sea más conveniente a sus intereses.

4) Que durante la ejecución del contrato acataré las instrucciones que la Inspección
Técnica de Obras (ITO) determine para la optimización del servicio materia de la
presente licitación.

5) Para todos los efectos legales que pudieren derivar de la licitación, fijo domicilio
legal en la ciudad de Quillota y me someto a la jurisdicción de sus Tribunales.

_____________________________
FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota, de agosto de 2022

DISTRIBUCIÓN:
1. Control Interno 2. Administración Municipal 3. Infraestructura RED-Q 4. Asesoría Jurídica 5. Comisión

Evaluadora (Ignacia Fernandez - Daniel Flores – Juan Carlos González) 6. ITO (Javier Valenzuela) 7.
Secretaría Municipal.

OCS/DMB/sgf/maom.-



DECLARACIÓN JURADA  SIMPLE
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

FORMULARIO Nº 3

Nº DE ADQUISICION ID 2833-26-LE22

NOMBRE DE LA LICITACIÓN

MEJORAMIENTO DE PASILLOS, CAMARINES Y
GIMNASIO DEL COLEGIO DEPORTIVO Y
POLIVALENTE SANTIAGO ESCUTI ORREGO,
RED-Q, COMUNA DE QUILLOTA.

NOMBRE DEL PROPONENTE

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT Nº

DECLARO LO SIGUIENTE:

1.-  reg Si No: Registro saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones
de seguridad social con actuales trabajadores de mi empresa o con
trabajadores contratados en los últimos dos años.

2.-  Si No: He sido condenado por prácticas antisindicales o
infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos
concursales establecidos en los artículos 463 y siguientes del Código Penal,
dentro de los últimos dos años.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota: El proponente deberá marcar con una X su respuesta.

____________________________
FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota,    de agosto de 2022.-

__________________________________________________________________________________________

NOTA: Cabe señalar que si el proponente adjudicado y/o contratado, registra saldos insolutos
de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago serán
destinados al pago de dichas obligaciones.

DISTRIBUCIÓN:
1. Control Interno 2. Administración Municipal 3. Infraestructura RED-Q 4. Asesoría Jurídica 5. Comisión

Evaluadora (Ignacia Fernandez - Daniel Flores – Juan Carlos González) 6. ITO (Javier Valenzuela) 7.
Secretaría Municipal.

OCS/DMB/sgf/maom.-



CURRICULUM DEL PROPONENTE
FORMULARIO Nº 4

Nº DE ADQUISICION ID 2833-26-LE22

NOMBRE DE LA LICITACION

MEJORAMIENTO DE PASILLOS, CAMARINES Y
GIMNASIO DEL COLEGIO DEPORTIVO Y
POLIVALENTE SANTIAGO ESCUTI ORREGO,
RED-Q, COMUNA DE QUILLOTA.

NOMBRE DEL PROPONENTE

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT Nº

1.- En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas, punto 9.1 letra d) Curriculum
del Proponente: declaro con relación a los contratos de construcción, ejecutados a la materia
de encargo en los últimos 3 años, lo siguiente:

Correlativo
AÑO NOMBRE DEL

CONTRATO
M² (METROS

CUADRADOS)
CONSTRUIDOS

MONTO ($)
DEL

CONTRATO
MANDANTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Nota: Los Documentos de Respaldo deberán ir foliados y ser coincidente con el Mismo
CORRELATIVO indicado en el presente formulario, debe venir claramente identificado.

Los contratos informados, se deberán acreditar mediante copias de contratos de Obras
que estén debidamente conforme, certificados de recepción del mandante de dichos
trabajos. No se evaluará como experiencia aquella que no cuente con respectivo respaldo.
Por tratarse de un formulario digital, el proponente podrá insertar las filas que requiera.

FIRMA DEL PROPONENTE
Quillota, de agosto del 2022

DISTRIBUCIÓN:
1. Control Interno 2. Administración Municipal 3. Infraestructura RED-Q 4. Asesoría Jurídica 5. Comisión

Evaluadora (Ignacia Fernandez - Daniel Flores – Juan Carlos González) 6. ITO (Javier Valenzuela) 7.
Secretaría Municipal.

OCS/DMB/sgf/maom.-



IDENTIFICACIÓN DEL PROFESIONAL JEFE DE OBRAS
FORMULARIO N° 5

Nº DE ADQUISICION ID 2833-26-LE22

NOMBRE DE LA LICITACION

MEJORAMIENTO DE PASILLOS, CAMARINES Y
GIMNASIO DEL COLEGIO DEPORTIVO Y
POLIVALENTE SANTIAGO ESCUTI ORREGO,
RED-Q, COMUNA DE QUILLOTA.

NOMBRE DEL PROPONENTE

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT Nº

IDENTIFICACION DEL PROFESIONAL JEFE DE OBRAS

NOMBRE COMPLETO

CEDULA DE IDENTIDAD N°

PROFESION

DOMICILIO PARTICULAR

FONO (CELULAR)

COMUNA

CORREO ELECTRONICO

_________________________
FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota, agosto del 2022

DISTRIBUCIÓN:
1. Control Interno 2. Administración Municipal 3. Infraestructura RED-Q 4. Asesoría Jurídica 5. Comisión

Evaluadora (Ignacia Fernandez - Daniel Flores – Juan Carlos González) 6. ITO (Javier Valenzuela) 7.
Secretaría Municipal.

OCS/DMB/sgf/maom.-



CARTA COMPROMISO SIMPLE
PROFESIONAL JEFE DE OBRAS

FORMULARIO Nº6

Nº DE ADQUISICION ID 2833-26-LE22
NOMBRE DE LA LICITACIÓN MEJORAMIENTO DE PASILLOS, CAMARINES Y

GIMNASIO DEL COLEGIO DEPORTIVO Y
POLIVALENTE SANTIAGO ESCUTI ORREGO,

RED-Q, COMUNA DE QUILLOTA.

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT Nº

NOMBRE  JEFE DE OBRAS

CÉDULA DE IDENTIDAD

PROFESIÓN

A TRAVÉS DE LA PRESENTE DECLARO QUE PARTICIPARÉ EN LA EJECUCIÓN DEL

PROYECTO MEJORAMIENTO DE PASILLOS, CAMARINES Y GIMNASIO DEL
COLEGIO DEPORTIVO Y POLIVALENTE SANTIAGO ESCUTI ORREGO.

COMPROMETIÉNDOME A LA ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO DE LA

OBRA COMPLETA HASTA SU RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES, ASI

COMO TAMBIEN A ESTAR PRESENTE EN TERRENO Y ASI CUMPLIR CON MIS

OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN PUNTO 21 DE LAS BASES QUE FORMAN PARTE

DE ESTA LICITACION.

_______________________________

FIRMA JEFE DE OBRAS
Quillota, de  agosto del 2022.-

DISTRIBUCIÓN:
1. Control Interno 2. Administración Municipal 3. Infraestructura RED-Q 4. Asesoría Jurídica 5. Comisión

Evaluadora (Ignacia Fernandez - Daniel Flores – Juan Carlos González) 6. ITO (Javier Valenzuela) 7.
Secretaría Municipal.

OCS/DMB/sgf/maom.-



EQUIPO DE TRABAJO
FORMULARIO Nº 7

Nº DE ADQUISICION ID 2833-26-LE22

NOMBRE DE LA LICITACIÓN

MEJORAMIENTO DE PASILLOS, CAMARINES
Y GIMNASIO DEL COLEGIO DEPORTIVO Y
POLIVALENTE SANTIAGO ESCUTI ORREGO,
RED-Q, COMUNA DE QUILLOTA.

NOMBRE DEL PROPONENTE

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT Nº

En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas, punto 9.2 Módulo Anexo
Técnico letra g) Equipo de Trabajo, declaro la siguiente mano de obra para la ejecución
del proyecto denominado: MEJORAMIENTO DE PASILLOS, CAMARINES Y GIMNASIO
DEL COLEGIO DEPORTIVO Y POLIVALENTE SANTIAGO ESCUTI ORREGO, RED-Q.

ITE
M

TPO DE MANO DE OBRA
ESPECIALIDAD / FUNCION CANTIDADCALIFICADA NO CALIFICADA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TOTAL

Nota: Por tratarse de un formulario digital, el proponente podrá insertar las filas que
requiera.

__________________________
FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota,     de agosto del 2022.-

DISTRIBUCIÓN:
1. Control Interno 2. Administración Municipal 3. Infraestructura RED-Q 4. Asesoría Jurídica 5. Comisión

Evaluadora (Ignacia Fernandez - Daniel Flores – Juan Carlos González) 6. ITO (Javier Valenzuela) 7.
Secretaría Municipal.

OCS/DMB/sgf/maom.-



DISTRIBUCIÓN:
1. Control Interno 2. Administración Municipal 3. Infraestructura RED-Q 4. Asesoría Jurídica 5. Comisión

Evaluadora (Ignacia Fernandez - Daniel Flores – Juan Carlos González) 6. ITO (Javier Valenzuela) 7.
Secretaría Municipal.

OCS/DMB/sgf/maom.-



PLANILLA OFERTA ECONÓMICA
FORMULARIO N°9

Nº DE ADQUISICION ID 2833-26-LE22

NOMBRE DE LA LICITACIÓN

MEJORAMIENTO DE PASILLOS, CAMARINES Y
GIMNASIO DEL COLEGIO DEPORTIVO Y
POLIVALENTE SANTIAGO ESCUTI ORREGO,
RED-Q, COMUNA DE QUILLOTA.

NOMBRE DEL OFERENTE

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT
Nº

DECLARA LO SIGUIENTE:

1.- ME COMPROMETO A EJECUTAR EL PROYECTO MATERIA DE ESTA
LICITACIÓN EN LA SUMA DE:

ITE
M

DETALLE VALOR ($)

1 MONTO NETO (SIN IMPUESTO) FORMULARIO 8 A $

Nota: Cabe señalar que el MONTO TOTAL de la oferta ($) que realice el proponente,
debe coincidir con lo consignado en el portal de Chile Compra.

2.- AL MONTO TOTAL SEÑALADO EN EL CUADRO PRECEDENTE SE DEBE
AGREGAR EL SIGUIENTE IMPUESTO:

ITEM DETALLE IMPUESTO VALOR TOTAL (con impuesto
incluido)

1 19% IVA
2 10,75% Impuesto
3 Exento de Impuesto
4 Afecto al 65 % descuento del IVA

Nota: El proponente deberá marcar con una x la opción del impuesto aplicado al valor
ofertado.

3.- La Obra del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE PASILLOS, CAMARINES Y
GIMNASIO DEL COLEGIO DEPORTIVO Y POLIVALENTE SANTIAGO ESCUTI
ORREGO, RED-Q, COMUNA DE QUILLOTA. se ejecutará en un plazo efectivo de
_______días corridos, los que se contarán desde la fecha de Acta de entrega de
Terreno.

__________________________
FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota,   de mayo de 2022.-

DISTRIBUCIÓN:
1. Control Interno 2. Administración Municipal 3. Infraestructura RED-Q 4. Asesoría Jurídica 5. Comisión

Evaluadora (Ignacia Fernandez - Daniel Flores – Juan Carlos González) 6. ITO (Javier Valenzuela) 7.
Secretaría Municipal.

OCS/DMB/sgf/maom.-



TERCERO: CRÉASE Comisión para la Evaluación Técnica
de la Adjudicación, la cual estará integrada por los siguientes funcionarios:

- Ignacia Fernández G., Arquitecta, Desarrollo de Proyectos Área de
Infraestructura.

- Daniel Flores Hidalgo, Ingeniero en Conectividad de Redes, Informático
del Área de Infraestructura e Informática.

- Juan Carlos González A., Ingeniero en Informática, Encargado de
unidad de Informática Red-Q.

CUARTO: ESTABLÉCESE que todos los integrantes de
esta comisión quedan nombrados pro témpore como sujetos pasivos de la Ley Nº
20.730 que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares
ante las autoridades y funcionarios, y su Reglamento, mientras dure la evaluación
de la propuesta.

QUINTO: DESÍGNASE como Inspector Técnico de Obra a
Javier Valenzuela García, Técnico en Construcción, Supervisor de Obras y
Mantención Área de Infraestructura o quien le subrogue.

SEXTO: ADOPTE el Director del Departamento de
Educación Municipal RED-Q las medidas pertinentes para el cumplimiento de esta
resolución.

DISTRIBUCIÓN:
1. Control Interno 2. Administración Municipal 3. Infraestructura RED-Q 4. Asesoría Jurídica 5. Comisión

Evaluadora (Ignacia Fernandez - Daniel Flores – Juan Carlos González) 6. ITO (Javier Valenzuela) 7.
Secretaría Municipal.

OCS/DMB/sgf/maom.-


