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Quillota, 28 de noviembre de 2022.

La Alcaldia decreté hoy lo que sigue:

D.A. NUM: 10.867/VISTOS:

1. Oficio Ordinario N° 597/2022 de 08 de noviembre de 2022 de Director del
Departamento de Educacién RED-Q a Alcalde, con V° B° Alcaldicio, en
gue solicita se dicte Decreto Alcaldicio que apruebe Expediente Técnico
y autorice Llamado a Licitacion Publica, a través del Sistema Chile
Compras del proyecto denominado “NORMALIZACION INSTALACIONES
ELECTRICAS COLEGIO ARAUCO SEDE BASICA”, RED - Q, COMUNA
DE QUILLOTA, el cual se financia mediante fondo Subvencion Regular;

2. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°1844/2022 de 29 de
agosto de 2022, emitido por la jefa Area de Finanzas Departamento de
Educacion Municipal de Quillota, por un monto de $22.026.900.- Fondo
Subvencién Regular;

3. Expediente Técnico de la licitacion denominada “NORMALIZACIC’)N
INSTALACIONES ELECTRICAS COLEGIO ARAUCO SEDE BASICA”,
RED - Q, COMUNA DE QUILLOTA”, el cual estd constituido por los
siguientes antecedentes:

Bases Administrativas.

Especificaciones técnicas.

Formulario N°1 Identificacion de Proponente.

Formulario N°2 Declaraciéon Jurada Simple.

Formulario N°3 Declaracion Jurada Simple de los derechos de los
trabajadores.

Formulario N°4 Experiencia de Proponente.

Formulario N°5 Identificacion del Profesional Jefe de Obras.
Formulario N°6 Carta de compromiso de Jefe de Obras.

Formulario N°7 Equipo de trabajo.

Formulario N°8 Itemizado Referencial.

Formulario N°9 Oferta Econdémica

Certificado Disponibilidad Presupuestaria N°1844/2022 de 29 de
agosto de 2022.

4. Las facultades que me confiere la Ley N® 18.695 , Organica
Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones;
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DECRET

PRIMERO: AUTORIZASE Llamado a Licitacién Publica, a
travées del Sistema Chile Compras del proyecto denominado
“NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS COLEGIO ARAUCO
SEDE BASICA”, RED - Q, COMUNA DE QUILLOTA” el cual se financia mediante
fondos de Subvencién Regular.

SEGUNDO: APRUEBASE las siguientes Bases
Administrativas, Términos de Referencia y Formularios:

Quuiliota

Educacion

BASES ADMINISTRATIVAS
LICITACION PUBLICA
“NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS COLEGIO ARAUCO SEDE BA-
SICA”, RED-Q, COMUNA DE QUILLOTA.
ID 2833-37-LE22

1. GENERALIDADES

Las presentes bases norman el proceso del llamado a Licitacion Publica a través del sistema
Chile Compra, que efectiua la Municipalidad de Quillota en su calidad de Unidad Técnica,
para ejecutar el proyecto denominado “NORMALIZACION INSTALACIONES
ELECTRICAS COLEGIO ARAUCO SEDE BASICA”, RED-Q, COMUNA DE QUILLOTA.

En caso de haber cualquier discrepancia entre las Bases Administrativas, Ilas
Especificaciones Técnicas, el Contrato, y demas documentos, sera facultad de la
Municipalidad de Quillota, resolver tales discrepancias, en la forma que mejor beneficie al
proyecto.

2. OBJETO Y DESCRIPCION DEL CONTRATO

Las presentes Bases Administrativas tienen por objeto regular el lamado a propuesta publica
para contratar la ejecucion del proyecto NORMALIZACION INSTALACIONES
ELECTRICAS COLEGIO ARAUCO SEDE BASICA”, RED-Q, COMUNA DE QUILLOTA
ubicado en calle la concepcién N°221, comuna de Quillota, y que incluye las siguientes
partidas de acuerdo a proyecto graficado en planos y especificaciones técnicas adjuntas a
las presentes bases:

- Instalaciones Eléctricas.

- Tableros.

- Centro de alumbrado.

- Canalizacion Alimentador.

3. REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA.

Podran participar en la licitacion, todas las personas naturales y/o juridicas chilenas
o extranjeras, que acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo
dispone el Art. 4° de la ley N°19.886 de Bases sobre contratos administrativos de
suministro y prestacion de servicios, cumpliendo con los demas requisitos que éste
senale y con los que exige el derecho comun y que formule ofertas a través del Sis-
tema de Informaciones de Compras y Contratacion Publica, Sitio www.mercadopu-
blico.cl.

Con todo, previo a la suscripcion del Contrato definitivo, si correspondiere, el adjudicatario
debera inscribirse en el registro de Contratistas y Proveedores a cargo de la Direccién de
Compras y Contratacion Publica CHILE COMPRA y acreditarlo debidamente a la
Municipalidad.

En caso de union temporal de proveedores, cada proveedor debera acreditar a la
firma del contrato, su inscripcion en Chile Proveedores y deberan presentar sus ofer-
tas conforme a lo que estipula la Directiva de contratacion publica N° 22.

4. FINANCIAMIENTO

La Prestacion de este servicio sera financiada con cargo a fondos de la Administracion del
Departamento de Educacion de Quillota, de acuerdo con el certificado de disponibilidad
N°1844/2022, de fecha 29 de agosto del afio 2022, provenientes de la fuente financiamiento
Subvencion Regular.
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5. PRESUPUESTO OFICIAL.

El monto méaximo total disponible es la suma de $22.026.900, (veintidés millones veintiséis
mil novecientos pesos), IVA incluido.

La oferta econémica no podré superar el monto maximo total disponible, en caso de que la
oferta econémica sea superior a dicho monto sera declarada fuera de bases.

6. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO.

La ejecucion de la materia de las presentes Bases, se contratara a través del sistema de
suma alzada sin reajuste y su pago se hara en la forma indicada en el punto 18 del presente
instrumento.

Para el efecto anterior, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo sin reajustes ni
intereses de ninguna especie, y cuya oferta econémica corresponde determinarla al
Proponente en base al estudio de los antecedentes técnicos adjuntos a las presentes bases,
siendo dicho valor total inamovible, sin que proceda en consecuencia, pagar mayores
costos, ampliar plazos, ni otorgar indemnizacién por concepto o motivo alguno.

Por tanto, el precio del contrato comprende el total del proyecto materia del encargo, cuya
ejecucion se le encomienda, asumiendo el Proponente todos los riesgos e imponderables
que signifiquen mayores costos en su ejecucién, cualquiera sea su origen, naturaleza o
procedencia e incluye el valor y pago de tributos, derechos y permisos, transporte, fletes,
bodegaje, maquinas y herramientas, asi como la adquisicion de materiales, equipos y
mobiliario, de la remuneracién e imposiciones de sus trabajadores, costo de garantias y en
general, sin que la enumeracion sea taxativa, el precio del Contrato comprende todo gasto
que irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto.

En caso que el proponente utilice Factoring, Mandato Mercantil o similar con el fin de endosar
sus créditos a favor de un tercero, el pago se efectuara de acuerdo a lo establecido en la
normativa vigente, la que es parte integrante de este proceso de licitacion.

7. NORMAS APLICABLES AL CONTRATO.

La obra civil debera ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y normas, segun
corresponda:

a) Las presentes Bases Administrativas.

b) Las Especificaciones Técnicas y el itemizado de partidas a ejecutar.

c) Planimetrias.

d) Las respuestas a las consultas y Aclaraciones del Mandante si las hubiere.

e) La Oferta presentada.

f) El Decreto Alcaldicio de Adjudicacion.

g) El Contrato y/o Orden de Compra aceptada.

h) La Resolucién Exenta N° 348 que aprueba el Convenio Transferencia de Recursos de
la Direccion de Educacion Publica y la Municipalidad de Quillota.

i) Laley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios.

j) El Decreto N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento
de laley N° 19.886.

k) La Ley N° 21.131 que Establece Pago a Treinta Dias.

I) LaLey General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General de Urbanismo
y Construccion y deméas ordenanzas municipales.

m)Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN).

n) Las Normas y Reglamentos Vigentes (Servicio Nacional de Salud, Superintendencia de
Electricidad y Combustible), para Instalaciones Domiciliarias y Publicas, y cualquier
reglamento de otro servicio que sea atingente.

o) Decreto N° 63 de la Subsecretaria de Transportes, sobre Sefializacién y Medidas de
seguridad cuando se efectuan trabajos en la via publica.

p) Manual de Sefalizacion de Transito del Ministerio de Transportes vy
Telecomunicaciones.
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q) Ley N°16.744 que establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales.

r) Ley N°20.001 y 20.949 que regula el peso Maximo Carga Humana.

s) Ley N°20.005 que Tipifica y Sanciona el Acoso Sexual.

t) Ley N° 20.096 que establece mecanismos de Control aplicables a las sustancias
agotadoras de la Capa de Ozono.

u) La Ley N°20.123 que regula el trabajo en régimen de subcontratacién.

v) La Ley N° 20.285 y Reglamento Sobre Acceso a la Informacién Publica.

w)La Ley N° 20.730 Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses
Particulares ante Autoridades y Funcionarios.

x) La Ley N° 19.653 Sobre Probidad Administrativa aplicable de los Organos de la
Administracion del Estado.

y) Ley N° 21.342 que Establece Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral para el Retorno
Gradual y Seguro al Trabajo en el Marco de la Alerta Sanitaria Decretada con Ocasion
de la Enfermedad de COVID-19 en el Pais y Otras Materia que Indica.

z) Decreto Alcaldia N° 4428 de fecha 25 de abril de 2019, que aprueba el reglamento
especial para empresas contratistas y subcontratistas del Departamento de
Administracion de Educacion Municipal, y sus modificaciones.

En general, sin que la enumeracion sea taxativa, el contrato comprende el cumplimiento
cabal de los antecedentes que forman parte de este proceso, los cuales se entienden
plenamente conocidos por parte del Proponente y de toda la legislacién y normativa aplicable
a la materia de la licitacion.

Sin perijuicio de lo anterior, toda otra Ley, Decreto y Norma que sea aplicable a la obra.

8. DE LOS PLAZOS DEL PROCESO
8.1 DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo para la ejecucién de las Obras de mejoramiento, materia de la presente licitacion es
de cuarenta y cinco (45) dias corridos, plazo que se contara desde la fecha de la firma del
acta de entrega de terreno.

Con todo, a la recepcion provisoria de las obras, el recinto debera contar con el 100% de las
instalaciones solicitadas.

Se declararan inadmisibles aquellas ofertas que contemplen un plazo superior al plazo
maximo o inferior al 90% del plazo sefialado.

8.2 PUBLICACION DE LOS ANTECEDENTES.

Los antecedentes de la licitacion se publicaran a través del sistema de informacion de la
plataforma de licitaciones de Chile Compra (www.mercadopublico.cl), en la fecha indicada
en el calendario adjunto a las presente Bases, una vez realizada la total tramitacion de la
resolucion aprobatoria de las presentes bases.

8.3 VISITA A TERRENO OBLIGATORIA.

Todos los interesados en participar de este proceso de licitacién, deberan reunirse
obligatoriamente, en dependencias de Departamento de Educacion (costado Liceo Santiago
Escutti Orrego), ubicada en calle Esmeralda N° 625, comuna de Quillota. En la fecha
indicada en el portal de Mercado Publico, en la pagina www.mercadopublico.cl.

De este acto, se levantara un Acta de Asistencia, en donde se consignara nombre del
proponente (persona Natural o Juridica), su RUT o RUN, nombre de la persona que asiste,
N° de cédula de identidad, teléfono y firma. Posteriormente se dirigiran a terreno en conjunto
con los profesionales de la Unidad Técnica.

Se deja constancia que aquel Proponente que no asista a la hora sefialada de acuerdo a lo
establecido en el presente punto no podra seguir participando en el proceso de licitacion.

SE EXIGIRA A CADA OFERENTE, LOS PROTOCOLOS DEL MINISTERIO DE SALUD
DEBIDO AL COVID 19.
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8.4. DE LAS CONSULTAS A LA LICITACION.

Si, durante o con motivo del estudio de las presentes Bases o los demas antecedentes de
la licitacion, surgieran dudas u objeciones que formular, los proponentes participantes
podran efectuar las consultas pertinentes a través del sistema de informacion de la
plataforma de licitaciones de ChileCompra (www.mercadopublico.cl).

El plazo para formular consultas sera segun lo indicado en calendario publicado en portal
mercado publico.

Con motivo de las respuestas y aclaraciones a realizar, si las hubiere, la Municipalidad podra
rectificar, aclarar o modificar las presentes Bases Administrativas y los deméas antecedentes
que formen parte de la licitacién, enmiendas que pasaran a formar parte integrante de estas
Bases y/o del contrato respectivo, y seran informadas a través de la plataforma a todos los
interesados que estén participando de la licitacion, una vez realizada la total tramitacién de
la resolucion aprobatoria de dichas modificaciones.

La facultad de rectificar y/o modificar las presentes bases concursales sélo podra ser ejercida
hasta antes del cierre de recepcién de las ofertas. En caso que las Bases sean modificadas
antes del cierre de recepcion de ofertas, la Municipalidad ampliara el plazo para el cierre
electrénico de las ofertas en dos (2) dias corridos, de modo que los Proveedores interesados
puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Este nuevo plazo sera notificado
a través del Portal www.mercadopublico.cl. Si el plazo venciere en sabado, domingo o dia
festivo, se entendera automaticamente extendido hasta las 00:00 hrs., del dia habil siguiente.

Sera responsabilidad de cada oferente la oportuna lectura de dichas aclaraciones,
comprobando antes de enviar su oferta, que incorpora todas las correcciones y cambios
formalizados mediante los apéndices y respuestas o aclaraciones antes indica-dos, no
pudiendo alegar desconocimiento de ellas para todos los efectos y teniéndose como parte
integrante de la documentacién de la licitacion.

Todo el proceso de envio de consultas, respuestas, como también de aclaraciones que
realice la Municipalidad se llevara a efecto a través del portal ChileCompra, Plataforma:
www.mercadopublico.cl, en los plazos y formas que se establecen en las presentes bases.

Tratandose de modificaciones a las bases, éstas seran previamente aprobadas por Decreto
Alcaldicio.

8.5 RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

Las respuestas a las consultas se publicaran a través de Sistema ChileCompra en los plazos
indicados en calendario publicado en Mercado publico.

8.6 CIERRE ELECTRONICO Y RECEPCION DE OFERTAS (CHILECOMPRA).

El plazo para el ingreso de los antecedentes solicitados en el punto 9 de las presentes Bases
Administrativas Generales, para la presentacion de las ofertas en forma digital en la
plataforma Del sistema de ChileCompra (mercado publico), sera segun calendario publicado
en Portal Mercado publico.

Cabe sefialar que los proponentes, podran hacer entrega en forma fisica de la Garantia de
Seriedad de la Oferta por sobre en el Departamento de Educacién Municipal, ubicado en
calle Esmeralda N° 625, comuna de Quillota. En el caso que el oferente opte por la emision
de una garantia electronica, bastara con que ésta se adjunte en los Anexos Administrativos
de la oferta.

Todos los antecedentes requeridos deben ser presentados antes de la fecha y hora de cierre
de la presente licitacion, los cuales deben presentarse en idioma espafiol, sin enmiendas ni
borrones ni frases manuscritas y firmados por el oferente o por el representante legal de la
empresa.
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8.7 APERTURA ELECTRONICA

La apertura electrénica de las ofertas que hayan sido presentadas a través del Sistema de
Informacién de la Direccién de Compras y Contratacion Publica www.mercadopublico.cl sera
segun calendario publicado en mercado publico.

8.8 ADJUDICACION.

La adjudicacion de la licitacion a través del sistema Chile Compra, sera segun calendario
publicado en plataforma mercado publico. En caso de no cumplirse con la fecha indicada
de adjudicacion de las presentes bases de licitacion, se publicara una nueva fecha en el
portal www.mercadopublico.cl, informando alli las razones del atraso.

Cabe mencionar que se adjudicaré la presente Licitacion por el monto estimado, sin emision
automatica de la Orden de Compra al momento de Adjudicar.

9. ANTECEDENTES A PRESENTAR

Los Proponentes interesados, deberan realizar su oferta a través del sistema de informacion
de la plataforma de licitaciones de ChileCompra (www.mercadopublico.cl), debiendo para
ello ingresar en forma digital o electrénica, en el médulo de anexos Administrativos, Técnico
y Econdmico, segun corresponda lo siguiente:

Cabe sefialar que la Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de verificar la
autenticidad de los datos informados.

9.1 Médulo Anexo Administrativo:

a) ldentificacion completa del Proponente: incluyendo su domicilio y nimero de RUT, contacto,

b)

c)

correo electrénico. De ser persona juridica, se adjuntara copia autorizada de la Escritura
Publica de la Constitucién e Inscripcién de la Sociedad en el Registro de Comercio, asi como
sus posteriores modificaciones Sociales o Mandatos y otras delegaciones si las hubiere,
destacando en especial la personeria del Representante Legal, ademéas de copia del
extracto de la sociedad y de su publicacion en el Diario Oficial, finalmente Certificado de
Vigencia de la Sociedad. Los documentos sefialados precedentemente también pueden ser
presentados con firma electrénica avanzada. En caso de ser una Sociedad Constituida de
acuerdo a la Ley N° 20.659, se requerira acompafar el Certificado de Vigencia y Estatutos
que figuren en el Registro que lleva al efecto el Ministerio de Economia. Ambos certificados
con una antigiedad no superior a 30 dias corridos previos a la fecha de cierre electronico
de la propuesta. (Formulario N° 1).

En caso de union temporal de proveedores, el documento que formaliza la union debera
establecer, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que
se generen para con la Municipalidad y el nombramiento de un apoderado o representante
comun con poderes suficientes, acuerdo que debera materializarse por documento publico
o privado y que debera ser presentado al momento de ofertar.

Asimismo, al momento de presentarse la oferta, debera manifestar la existencia de la unién
temporal en el formulario N°1 de Identificacién del Proponente.

En caso que el oferente acredite en Chile Proveedores disponer de los antecedentes
requeridos en la letra a), debera sefialar por escrito en el formulario "Identificacién del
proponente” que éstos se encuentran disponibles en el Registro Oficial de Chile
Proveedores, en la carpeta denominada "Documentos Acreditados".

Declaracion Jurada Simple de aceptacion de bases: en que el Proponente declare estar en
conocimiento de las caracteristicas generales del proyecto a contratar, de su situacion legal,
de los antecedentes que forman parte de esta propuesta y de la aceptacién de ésta en todas
sus partes, asi como la facultad privativa de la Municipalidad de adjudicar la licitacion.
(Formulario N° 2).

Declaracién Jurada Simple Derechos de los Trabajadores en que el proponente indique el
siguiente contenido (Formulario N° 3):

1.- Informar, si registra o no, saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad

DISTRIBUCION:
1. Control Interno 2. Administraciéon Red-q 3. Finanzas Red-q 4. Administracién Municipal 5. Juridico
6. Comision Evaluadora (Fabiana Lazo Flores - Daniel Flores Hidalgo - Juan Carlos Gonzalez) 7. ITO(Javier
Valenzuela Garcia) 8. Secretaria Municipal.
OCS/DMB/mlj/kdo.



Este Acto Administrativo Incorpora

%0
" Firma Electronica Avanzada,
U| 0 a conforme a la Ley 19.799

Municipalidad El documento impreso es sdlo

una copia del documento original

Quiliota

Educacion

social con actuales trabajadores de la empresa o con trabajadores contratados en los ultimos
dos afios.

2.-En el que manifieste que no ha sido condenado por practicas antisindicales o infraccion a los
derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en los
articulos 463 y siguientes del Cédigo Penal, dentro de los ultimos dos afios.

NOTA: Cabe sefialar que si el proponente adjudicado y/o contratado, registra saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, los primeros estados
de pago seran destinados al pago de dichas obligaciones.

d)Garantia de Seriedad de la Oferta: Se debera rendir caucion o garantia la cual seré extendida
a nombre del Departamento de Educacion Municipal de Quillota, su monto y plazo de
vigencia se encuentra definido en el punto 11.1 de las presentes Bases.

NOTA: La caucién o garantia debera ser pagadera a la vista y tener caracter de irrevocable.
Cabe senalar que el original de éste documento debera ser entregado en forma fisica en
Esmeralda 625, Quillota. Asimismo, se permite que el oferente opte por la emision de una
garantia electronica, en cuyo caso bastara con que ésta se adjunte en los Anexos
Administrativos de la oferta.

e) Curriculum del Proponente: con relacién a contratos realizados similares a la materia del
encargo (instalaciones eléctricas, normalizaciones eléctricas, etc.) ejecutados en recintos de
uso publico, en los ultimos 3 afios, sefialando el afio, nombre del contrato, monto ($) del
contrato. todo lo anterior debidamente acreditado con documentos respectivos (6rdenes de
compra y sus respectivos certificados de recepcion de dichos trabajos.) (Formulario N°4).
Los Documentos de Respaldo debera ir foliados y ser coincidente con la misma numeracion
Correlativo indicada en el formulario 4, debe venir claramente identificado, lo que no esté
congruente no sera considerado.

f) Identificacion un Profesional jefe de Obras: de profesién que cumpla con la especializacion
de la materia del Encargo (Ingeniero eléctrico etc.), con caracter de Residente en Obra, quien
sera el responsable administrativo y técnico de las obras. Este profesional tendré directa
relacion con la Inspecciéon Técnica de Obras que el Municipio designe para su fiscalizacion.
Se debe adjuntar curriculum resumido y fotocopia de Certificado de Titulo. (Formulario N°
5). Ademas, el Profesional Jefe de Obras a cargo, se comprometera a la administracion y
desarrollo técnico de la obra completa hasta su Recepcion Final sin observaciones
(Formulario N°6).

g) Copia Formulario N° 22 SlI del ultimo afio: Si esta informacién es obtenida a través de
Internet, se debera agregar el correspondiente certificado de validacién del Servicio de
Impuestos Internos.

9.2 Moédulo Anexo Técnico

h) Equipo de Trabajo: del que dispondra el Contratista, indicando el tipo de mano de obra
(calificada, no calificada), especialidad/funcién y la cantidad que dispondra el contratista para
la ejecucion de la materia de encargo (Formulario N°7). Ademas, debera acompafiar un
organigrama de la composicién de la empresa.

i) Carta Gantt: Debera establecer programacién semanal, que indique la ruta critica e incluya
item, descripcion, costo total y tiempo de cada una de las partidas descritas, las que deberan
ser concordantes con el flujo de caja. La Carta Gantt debe ser coincidente con el plazo total
ofertado, debiendo incluir ademas la correspondiente curva de avance proyectada.

j) Flujo de Caja: Se especificara claramente el avance efectivo de desarrollo de las obras en
relacion al estado de pago solicitado, su monto a pagar impuesto incluido, retenciones y
porcentajes, asi como el avance efectivo (en dias corridos o porcentaje), contemplado en
cada uno de ellos. El Flujo de Caja debera ser coincidente con la Carta Gantt.

Presupuesto Detallado por Partida: El oferente debera presentar Presupuesto por separado
de acuerdo a los Itemizados referenciales entregados: Consignando las obras a ejecutar,
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materiales e instalaciones a instalar, su unidad y cantidad, precio unitario y total de la partida,
subtotal, gastos generales y utilidades (se debe identificar el valor del % correspondiente),
finalmente el precio total neto, impuesto (IVA), y valor total (suma de Subtotal, GG y Ut. Neto,
IVA) todo en moneda nacional pesos chilenos. (Formulario N°8 A y Formulario N°8 B)

Andlisis de Precios Unitarios. Es obligatorio para el Proponente presentar el anélisis de
precios unitarios de manera completa y concordante con el presupuesto detallado por
partida, desglosando claramente los costos de materiales, desgaste de equipos y
herramientas, cuando corresponda mano de obra, gastos generales y utilidades para cada
partida que contempla el proyecto.

9.3 Moddulo Anexo Econdmico

1) Oferta Econdmica: Los proponentes interesados en participar, deberan consignar a través del

DISTRIBUCION:

sistema de informaciéon de la plataforma de licitaciones de Chile Compra
(www.mercadopublico.cl) y en el Formulario N°09 adjunto a las presentes bases, el valor
total a cobrar por la ejecucion de las obras materia de encargo, el que deberéa ser expresado
en pesos ($) en su valor neto sin impuesto.

Cabe sefialar, que ademés en el Formulario N° 09, se debera indicar el plazo (dias corridos)
destinado a su ejecucion, el que debera ser coincidente con la carta Gantt presentada. No
se podré ofertar un plazo mayor al indicado en el Punto 8.1 Plazo de Ejecucion.

9.4 PRESENTACION DE DOCUMENTOS EN FORMA FiSICA Y/O DIGITAL.

El oferente debera presentar en forma fisica y/o Digital el documento que caucione o
garantice la Seriedad de la Oferta presentada el dia, lugar y hora que se indica en el Punto
8.6 (Cierre Electrénico y Recepcién de las Ofertas). En el caso que el oferente opte por la
emision de una garantia electrénica, bastara con que ésta se adjunte en los Anexos
Administrativos de la oferta, de no dar cumplimiento a ello, sera causal para declarar al
oferente fuera de bases, perdiendo en forma inmediata su derecho a seguir participando del
proceso de licitacion.

La entrega fisica de dicho documento, deberé realizarse por medio de un sobre, el cual
deberé ser caratulado en su cara exterior en forma clara y precisa, entre otras cosas con:

- ID (N°) de identificacion de la licitacién entregado por Chile Compra.
- Nombre del llamado a licitacion.

- Nombre completo del Proponente.

- Cedula de Identidad u/o RUT del Proponente.

La presentacion de lo anteriormente indicado, se certificara con la confeccién de un Acta de
Recepcion de Documentos, en donde se anotara entre otros aspectos, el nombre y
cédula de identidad de la persona que realiza la entrega, asi como la hora efectiva de ésta,
para finalmente proceder a firmar dicha acta.

Tratandose de garantias Digitales, la unidad encargada de procesos Licitatorios debera dejar
constancia en dicha Acta de Recepcién de Documentos.

Cabe indicar que no se recibiran sobres fisicos después de la hora sefialada, los
proponentes que no cumplan con lo anterior, aun habiendo realizado su oferta Econdémica
(valor precio neto) y electronica, a través del portal Chile Compra seran declarados fuera de
bases.

10. ACTO APERTURA DE LAS OFERTAS
101 ACEPTACION DE LA OFERTA

La apertura de las ofertas, se realizaré a través del portal ChileCompra de acuerdo al plazo
sefialado en el punto 8.7 de las presentes bases. Solo seran aceptadas aquellas ofertas
completas, es decir, que hayan ingresado la totalidad de los antecedentes anteriormente
requeridos en forma digital y fisica, segun corresponda, sin perjuicio de la facultad de la
Municipalidad de solicitar que los oferentes salven errores u omisiones no esenciales, que
no sean de fondo, en los términos que se expresan en el punto 14.2 de las presentes Bases
Administrativas. Lo anterior habilitard en forma automatica a aquellos proponentes que
hayan sido aceptados, a seguir participando del proceso de licitacién.
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Los proponentes cuyas ofertas hayan sido rechazadas, perderan en forma automatica el
derecho de seguir participando del proceso de licitacion, siendo declarados fuera de bases.
En este acto, se verificara la existencia de todos los antecedentes solicitados en las Bases
Administrativas Generales, dejandose constancia de ello en la respectiva acta. Se dejara
constancia en este acto, luego de efectuada la revision sefialada en los parrafos anteriores,
de aquellos antecedentes existentes y aquellos que no fueron acompafados, y que fueron
requeridos para participar del presente proceso licitatorio.

En cualquier caso, si la Garantia de Seriedad de la Oferta no cumpliera con los requisitos
solicitados en las Bases Administrativas Especiales, o no fuere presentada, la oferta se
declarara inadmisible y no se abrirén los anexos restantes de la oferta. Salvo que dichos
errores sean relativos a aspectos formales que no alteren las condiciones de validez
solicitadas para dichas garantias.

10.2 DE LA OFERTA ECONOMICA

El valor monetario que se indique en la oferta econémica, se expresara en pesos ($) en su
valor neto sin impuesto, el cual debera coincidir plenamente con el valor consignado en el
portal de ChileCompra y formulario de Oferta Econémica adjunto en las presentes bases.
De presentar diferencias, se establece que la Municipalidad de Quillota asumira como oferta
oficial el monto consignado en el portal Chile Compra.

Cabe sefialar que las ofertas presentadas permaneceran vigentes por el plazo de sesenta
(60) dias corridos a contar de la fecha de Apertura Electrénica indicada en las presentes
bases.

11. DE LAS GARANTIAS

El o los instrumentos financieros que sirvan de garantia deberan ser tomados por el
Proponente a favor del Departamento de Educacion Municipalidad de Quillota, éstos no
podran ser tomadas por un tercero a favor del Departamento de Educacion Municipalidad
de Quillota, a excepcion que dicho tercero sea propietario o representante legal de la
empresa que se esta presentando a la licitacién, en cuyo evento su identificacion debe
coincidir con la persona que se indica en los documentos solicitados en el punto 9.1 letra a)
de las presentes Bases.

EI DAEM en su calidad de Mandante, se reserva el derecho de verificar ante el ente emisor,
la autenticidad de los documentos presentados, para ello el proponente debera indicar el
nombre y correo electronico de la persona que tramito la emision de la garantia en cuestion.

11.1  DE SERIEDAD DE LA OFERTA
11.1.1 DEL MONTO Y SU VIGENCIA.

Consistira en un instrumento financiero pagadero a la vista y con caracter irrevocable, por
un monto de $ 300.000.- (trescientos mil pesos), extendida a nombre de:

Nombre : DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE QUILLOTA.
RUT 1 61.930.600-7.
Vigencia : 60 dias corridos a contar de la fecha de Cierre Electronico y Recepcion de

Ofertas indicada a través del sistema de Chile Compra.

La no presentacion de la garantia de seriedad de la oferta sera causal para declarar al
oferente fuera de bases, perdiendo en forma inmediata su derecho a seguir participando del
proceso de licitacion.

Cabe sefialar que desde el momento que el proponente publica su oferta en el portal de
Chile Compra, queda obligado a mantener su monto durante todo el periodo de vigencia de
la garantia de seriedad de la oferta. Si transcurrido dicho plazo no se adjudicara la
Propuesta, el proponente queda libre de todo compromiso pudiendo recuperar la Garantia
presentada.

Respecto a los Proponentes que no resulten adjudicados y/o seleccionados, la garantia se
mantendra hasta que el proponente adjudicado proceda a aceptar la Orden de Compra,
firmar el contrato y rendir la Garantia de Fiel Cumplimiento del mismo.
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Dado lo anterior, aquellos Proponentes no favorecidos deberan solicitar dicha devolucion
por escrito a Departamento de Educacion de la Municipalidad de Quillota, quien dara el visto
bueno para su retiro fisico en Area de Finanzas.

11.1.2 DE LA FORMA DE PRESENTACION.

La entrega de la Garantia de Seriedad de la Oferta debera realizarse en alguna de las
siguientes formas: en forma fisica o0 mediante garantia electrénica.

a) Si se realiza en forma fisica, debera hacerse llegar por medio de un sobre, en
dependencias del Departamento de Educacion, ubicada en calle Esmeralda N°625, comuna
de Quillota, (costado de Santiago Escutti Orrego) hasta el dia y hora sefialados para el
Cierre Electrénico de la licitacion.

El sobre que contenga la garantia deberéa ser caratulado en su cara exterior en forma clara
y precisa, entre otras cosas con:

- ID (N°) de identificacion de la licitacion entregado por ChileCompra.
- Nombre del llamado a Licitacion.

- Nombre completo del Proponente.

- Cédula de Identidad y/o RUT del Proponente.

La presentacion de lo indicado, se certificara con la confeccién de un Acta de Recepcion de
Documentos, en donde se anotara entre otras cosas, el nombre y cédula de identidad de la
persona que realiza la entrega, asi como la hora efectiva de ésta, para finalmente proceder
a firmar dicha acta.

b) En el caso que el oferente opte por la emision de una garantia electronica, no es necesaria
su presentacion fisica, pero si debera adjuntar dicha caucién en los anexos administrativos
de la oferta. Al momento de la apertura de las ofertas, se constatara la presencia de este
documento.

En los casos en que se otorgue de manera electrénica, debera ajustarse a la ley N° 19.799
sobre Documentos Electronicos, Firma Electronica y Servicios de Certificacion de dicha
firma.

Los proponentes que no cumplan con la presentacién de la garantia de Seriedad de la Oferta
seran declarados fuera de bases, perdiendo de inmediato el derecho de seguir participando
con el proceso licitatorio, aun cuando hayan realizado su oferta Econémica a través del
Portal ChileCompra.

11.1.3 DE LA GLOSA.

La glosa sera la siguiente: “Para garantizar la presentacion y seriedad de la oferta de la
licitacion publica ID 2833-37-LE22, del proyecto denominado “NORMALIZACION
INSTALACIONES ELECTRICAS ARAUCO SEDE BASICA”, RED-Q, Red-q,
comuna de Quillota”.

11.1.4 COBRO DE LA GARANTIA.
La garantia se hara efectiva, sin notificacion ni forma de juicio en los siguientes casos:

Si el Proponente retira la oferta durante el proceso licitatorio o se comprueba por la Comision
Evaluadora de Licitacion la falsedad de la informaciéon presentada en documentos de
médulos de anexos Administrativo, Técnico y Econdmico.

Si, una vez aceptada la oferta (resuelta la adjudicacién via Decreto Alcaldicio), el
adjudicatario no procediese a firmar el contrato o no haya hecho entrega de los
correspondientes documentos de garantia contractual, dentro del plazo establecido en las
presentes Bases.
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11.1.5 DE SU DEVOLUCION

Esta garantia, sera restituida por el Departamento de Educacion Municipal de Quillota en
forma definitiva contra entrega de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, debiendo para
este efecto el adjudicatario, solicitar su devolucién por escrito a dicha unidad quien dara el visto
bueno para su retiro.

11.2 DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
11.21 DEL MONTOY SU VIGENCIA

El Proponente adjudicado debera entregar al momento de la suscripcién del contrato, uno o
mas instrumentos financieros de la misma naturaleza pagaderos a la vista y con caracter de
irrevocable, que en conjunto representen a lo menos el 5% del monto total del contrato,
tomada en pesos chilenos y extendida a nombre del Departamento de Educacion Municipal
de Quillota, RUT N° 61.930.600-7, con la finalidad de garantizar el correcto y oportuno fiel
cumplimiento del contrato y de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores
del adjudicatario, contratista y subcontratistas, segun corresponda.

La vigencia de esta garantia, seréa el Plazo de Ejecucion Ofertado en dias corridos, méas sesenta
(60) dias habiles adicionales, necesarios para el término efectivo del contrato, los que seran
contados desde la fecha de firma del acta de entrega de terreno. En ningun caso, este plazo
adicional podra ser inferior a 60 dias habiles contados desde la recepcion provisoria, debiendo
el contratista, si fuere necesario, extender la vigencia de la caucion de fiel cumplimiento de
contrato.

11.22 DE LA GLOSA.

La glosa sera la siguiente: "Para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato de la licitacion
publica ID 2833-37-LE22, del proyecto denominado NORMALIZACION INSTALACIONES
ELECTRICAS COLEGIO ARAUCO SEDE BASICA”, RED-Q, Red-q, comuna de
Quillota”, y el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del
contratante, cuando corresponda.”

11.2.3 DEL COBRO DE LA GARANTIA.

En el evento que el proponente contratado no cumpla con las obligaciones y/o plazos que
establecen las presentes bases y contrato respectivo, la Municipalidad de Quillota, tendra el
derecho de hacer efectivo el cobro de la garantia, sin necesidad de requerimiento ni accion
judicial alguna, en caréacter de clausula penal y de acuerdo al procedimiento que corresponda
segun su naturaleza, para con cargo a ella, cobrarse las indemnizaciones y multas causadas
por el incumplimiento y sin perjuicio de las deméas acciones legales que pudieren
corresponderle, para el completo resarcimiento de los perjuicios efectivamente ocasionados.

En caso de aprobarse aumentos de plazo, ya sea por modificacion del proyecto convenido,
se debera modificar el contrato respectivo. Al mismo tiempo se deberan modificar la fecha
de vencimiento de la garantia en igual cantidad de dias del aumento de plazo.

11.3 GARANTIA POR BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA.
11.31 DEL MONTO, SU VIGENCIA'Y GLOSA

Para la Recepcion Provisoria, el contratista, debera entregar, junto a la correspondiente
factura, uno o mas instrumentos financieros de la misma naturaleza pagaderos a la vista y
con caréacter de irrevocable, que en conjunto representen el 5% del monto total del contrato,
tomada en pesos chilenos y extendida a la orden del Departamento de Educacién Municipal
de Quillota, RUT N° 61.930.600-7, con la finalidad de garantizar la correcta ejecucién y buen
comportamiento de la obra.

La vigencia de esta garantia, seréd de trescientos sesenta y cinco (365) dias corridos
contados desde la fecha de recepcion provisoria (sin observaciones), méas 30 dias corridos
adicionales sobre dicha fecha.
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11.3.2 DE LA GLOSA

La glosa sera la siguiente: Para garantizar el Buen Comportamiento de la Obra de la licitacion
publica ID 2833-37-LE22, del proyecto denominado “NORMALIZACION INSTALACIONES
ELECTRICAS COLEGIO ARAUCO SEDE BASICA”, RED-Q,”, Red-q, comuna de
Quillota”.

11.3.3 DEL COBRO DE LA GARANTIA.

Esta garantia, podra hacerse efectiva por parte del Departamento de Educacion Municipal
de Quillota, previo informe fundado de la Inspecciéon Técnica, si habiendo detectado fallas
en la obra, el contratista no se hiciere cargo de ellas, o, si a su fecha de vencimiento, no ha
sido realizada la Recepcion Definitiva.

Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al contratista le corresponda de
conformidad a lo dispuesto por el Cédigo Civil.

11.3.4 DE SUDEVOLUCION

Esta garantia sera restituida en forma definitiva una vez efectuada la Recepcion Definitiva de
las obras (sin observaciones), siempre y cuando asi lo amerite la Inspeccién Técnica, debiendo
para este efecto el contratista, solicitar su devolucion por escrito a dicha Inspeccion, quien dara
el visto bueno para su retiro.

12. POLIZAS A CONTRATAR
12.1 DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

12.1.1 DEL MONTO Y SU VIGENCIA

El proponente contratado, debera contratar un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios y/o
lesiones a terceros y de todo tipo de eventos que se produzcan a raiz o con ocasion de la
ejecucion del proyecto, por la suma minima de 1.000 U.F. (mil Unidades de Fomento), el cual
debera ser entregado una vez firmado el contrato junto con la garantia de fiel cumplimiento del
mismo. La fecha de vencimiento del seguro, seré el Plazo de Ejecucion de la Obra Ofertado
(dias corridos), mas sesenta (60) dias hébiles adicionales, necesarios para el término efectivo
del contrato, los que seran contados desde la fecha de firma del acta de entrega de terreno. En
ningun caso, este plazo adicional podréa ser inferior a 60 dias habiles contados desde la
recepcion provisoria, (sin observaciones), debiendo el contratista, si fuere necesario, extender
la vigencia de la podliza de seguro de responsabilidad civil.

12.1.2 COBERTURA

Cabe sefialar que la poliza de responsabilidad civil, debera considerar sin que la enumeracion
sea taxativa, las siguientes coberturas adicionales: - Clausula responsabilidad civil Empresa. -
Clausula responsabilidad civil Patronal. - Clausula responsabilidad civil de Personas. - Clausula
responsabilidad civil de Trabajos en Altura y Subterraneos, se excepttan trabajos mineros y en
tuneles. - Clausula responsabilidad civil Equipo Movil. - Clausula responsabilidad civil Vehicular.
- Clausula responsabilidad civil de Transporte de Carga. - Clausula responsabilidad civil de
Transporte de Personas. - Clausula responsabilidad civil Cruzada. - Clausula responsabilidad
civil por Dafio Moral. - Clausula responsabilidad civil por Lucro Cesante.

12.1.3 DEL CONTRATANTE Y ASEGURADOS.

Es importante, indicar que la pdliza, debera sefialar como asegurado principal al proponente
contratado, identificando su razén social y todo Rut asociado a su empresa, asimismo debera
incluir como asegurados adicionales a la Municipalidad de Quillota, a sus trabajadores,
contratista y subcontratistas, incluyendo la administracion, ingenieros, proyectistas u otros que
participen en la ejecucion de la obra encomendada. Se debe, ademas, incluir en la presente
pdliza, los gastos por Defensa Judicial por reclamaciones civiles y/o penales, por evento y por
todo el periodo de vigencia del contrato.

Finalmente, se establece que la presente pdliza, debera cubrir todo evento ocurrido y/o
reclamado dentro del territorio de la comuna de Quillota, con ocasion de la ejecucion del
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contrato materia de la presente licitacion. .
12.2 POLIZA DE SEGURO POR TODO RIESGO DE CONSTRUCCION.
12.2.1 DEL MONTO Y SU VIGENCIA.

El proponente contratado, debera contratar una Péliza de Seguro contra riesgo de incendio,
sismo y actos terroristas, que puedan deteriorar o destruir la obra, instalaciones y equipamiento,
asi como los materiales para su ejecucion. Esta pdliza es progresiva y deberéa cubrir hasta el
100% de la obra en su conjunto y debera ser entregado una vez firmado el contrato junto con
la garantia de fiel cumplimiento del mismo La fecha de vencimiento del seguro, sera el Plazo
de Ejecucién Ofertado (dias corridos), méas sesenta (60) dias habiles adicionales, necesarios
para el término efectivo del contrato, los que seran contados desde la fecha de firma del acta
de entrega de terreno. En ningun caso, este plazo adicional podra ser inferior a 60 dias habiles
contados desde la recepcion provisoria, (sin observaciones), debiendo el contratista, si fuere
necesario, extender la vigencia de la pdliza de seguro por todo riesgo de construccion.

12.2.2 COBERTURA

Cabe sefalar que la pdliza, debera considerar sin que la enumeracion sea taxativa, las
siguientes coberturas adicionales por dafio material: - Instalacion de Obras. - Trabajos de
construccién e ingenieria civil. (obras/equipamiento) - Materiales de construccién almacenados
(bodegaje) - Trasporte de materiales a la obra (nacional/internacional) - Remocion de
escombros. - Reparaciones provisorias. - Honorarios profesionales. - Robo con fractura y/o
violencia. - Errores de concepcion. - Planos y documentos. - Proteccion de bienes.

12.2.3 DEL CONTRATANTE Y ASEGURADOS

La pdliza, debera sefialar como asegurado principal al proponente contratado, identificando su
razoén social y todo Rut asociado a su empresa, asimismo debera incluir como asegurados
adicionales, a la Municipalidad de Quillota, a sus trabajadores, contratistas y subcontratistas,
incluyendo la administracion, ingenieros, proyectistas u otros que participen en la ejecucion del
proyecto dentro del sitio de la obra. Se consulta, ademas, incluir en la presente péliza, los gastos
por Defensa Judicial por reclamaciones civiles y/o penales, por evento y por todo el periodo de
vigencia del contrato. Finalmente, se establece que la presente podliza, debera cubrir todo
evento ocurrido y/o reclamado dentro del sito de la obra, identificada como
“NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS COLEGIO ARAUCO SEDE
BASICA”, RED-Q,”, Red-q, comuna de Quillota”. la cual se emplaza en calle Pedro de
Valdivia N°951, comuna de Quillota.

13. PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA LABORAL Y SEGURO DE SALUD

El adjudicatario debera implementar y supervisar de acuerdo a lo establecido en el Titulo |,
de la Ley 21.342 un Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19, de acuerdo a las
caracteristicas particulares de las actividades a desarrollar por sus trabajadores, contratistas
o subcontratistas en forma presencial, ya sea de manera total o parcial en el lugar de trabajo.

Asimismo, conforme a lo establecido Titulo Il, articulo 10 de la Ley 21.342, debera contratar
o mantener un Seguro de Salud Individual Obligatorio para todos los trabajadores con
contrato vigente y que desarrollen funciones presenciales, ya sea de manera total o parcial,
durante la vigencia del contrato licitado.

Este seguro debera cubrir riesgos de salud y riesgo de muerte derivados de un diagnéstico
confirmado de COVID-19, siempre y cuando éste se haya producido dentro del periodo de
vigencia de la poliza.

14. EVALUACION DE LA PROPUESTA
14.1 DE LA COMISION EVALUADORA

El plazo de evaluacion de las ofertas sera de 10 dias corridos a contar de la fecha de apertura
electrénica indicada en el punto 8.7 de las presentes bases.

La evaluacién de la propuesta sera realizada por una Comisién Evaluadora, nombrada
exclusivamente para esta licitaciéon y estara compuesta por:
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-Ingeniero en Informatica - Encargado de unidad de Informatica Red-Q. o quien le subrogue.
-Arquitecto. Proyectista area Infraestructura, o quien le subrogue.

-Ingeniero en Conectividad de Redes, Informatico de la Unidad de Informatica Red-Q. o quien
le subrogue.

Los cuales seran nombrados bajo Decreto Alcaldicio al momento de aprobar el llamado lici-
tacion y el expediente técnico

Establécese que los integrantes de la Comision Evaluadora antes individualizados, son
sujetos pasivos conforme a la ley N° 20.730, que regula el Lobby y las Gestiones que
representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.

Queda estrictamente prohibido agendar a solicitud de terceros reuniones o visitas que
tengan por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular con
integrantes de la Comisién de Evaluadora durante el proceso de licitacion.

Asimismo, queda estrictamente prohibido ofrecer o donar regalos, premios o pagos de
cualquier tipo o naturaleza a funcionarios municipales o a cualquier otro que tenga directa o
indirecta relacion con el proceso de licitacion.

Todo contacto o consulta, que tenga relacién con el proceso de licitacion, debe
obligatoriamente ser realizado a través del sistema de informacion de la plataforma de
licitaciones de Chile Compra (www.mercadopublico.cl).

142 DE LOS ERRORES U OMISIONES FORMALES Y SOLICITUD DE
ANTECEDENTES.

Si con posterioridad a la apertura de las ofertas, durante la evaluacion, la Comision de
Evaluacién detectare errores u omisiones formales, éstos podran ser salvados previa
solicitud de la comisién sefialada, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u
omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los
demas competidores, esto es, en tanto no afecten los principios de estricta sujecion a las
bases y de igualdad de los oferentes. Dicha solicitud sera informada al resto de los oferentes
a través del Sistema de Informacion de Compras y Contrataciones de la Administracion,
sefialandose ademas el plazo fatal de dos dias habiles para la correccion de estas
omisiones, contado precisamente desde el requerimiento informado por el sistema. La no
rectificacion de los vicios u omisiones en el plazo otorgado por la municipalidad, facultara a
ésta para declarar la oferta inadmisible (si corresponde).

Todos los antecedentes solicitados de esta forma o aclaraciones pasaran a formar parte de
la propuesta y no deberan cambiar la oferta econémica, ni el plazo ofertado.

El Departamento de Educacion solo permitira la presentacion de certificaciones o
antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta,
siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con
anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no
mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion.
Lo anterior, se entiende sin perjuicio de las consecuencias que tendra en el resultado final
de la evaluacion la falta de oportuno cumplimiento de los requisitos formales, conforme con
los criterios de evaluaciéon contenidos en el punto 14.3 de las presentes bases.

La Comisién de Evaluacion rechazaré aquellas ofertas que no cumplan con los requisitos y
condiciones establecidos en las presentes bases de la licitaciéon, y no se podran corregir
errores aritméticos que presenten las ofertas.

Son cuestiones de fondo, que no pueden ser saneadas:

+ Laausencia o ilegibilidad de documentos legales del proponente en formato digital o de los
documentos técnicos y financieros de la oferta.

+ La ausencia (formato digital) de documentacién que acredite el Representante Legal.

+ La ausencia del documento que acredite la Uniébn Temporal de Proveedores, si
correspondiere.

+ La no entrega o presentaciéon de la Garantia de Seriedad de la Oferta, su plazo y monto
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equivocos o erréneos
» La Identificacion del Oferente, la Declaracion Jurada y la Oferta, sin firma del representante
legal.

Nota: los antecedentes solicitados en formato digital, se refieren a los documentos que el
oferente debe acreditar en el registro Chile Proveedores.

El andlisis de las ofertas presentadas, se realizara en conformidad con metodologia
establecida en estas Bases Administrativas, de acuerdo a los antecedentes efectivamente
entregados por cada proponente a través del portal de ChileCompra en médulos anexos
Administrativo, Técnico y Econémico, de manera tal que la Comision pueda ponderar los
aspectos y objetivos principales de la materia del proyecto.

Toda informacion que se demuestre falsa, alterada o maliciosamente incompleta y que altere
el principio de igualdad de los proponentes sera estimada fraudulenta, siendo causal de
eliminacion del oferente de la etapa de evaluacion y adjudicacion de la propuesta.

De dicha evaluacion emanara un Informe Técnico de Adjudicacion, en el cual se consignaran
las razones técnicas, financieras y juridicas de la ponderacién obtenida por cada una de las
ofertas presentadas. Cabe sefialar que la aplicacién de la metodologia establecida dara
como resultado final en orden descendente de una propuesta de adjudicacion, sugiriendo la
Comision al Sr. Alcalde llevar a acuerdo del Concejo Municipal, adjudicar la licitacién a favor
del proponente que haya obtenido el mayor puntaje.

El Departamento de Educacion Municipal de Quillota podra declarar inadmisibles las ofertas
cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases. Declarara desierta la
licitacion, cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten convenientes a los
intereses municipales. Podra revocar la licitacion cuando ésta vulnere el interés publico
general o especifico de la Municipalidad y, en general, por razones de mérito, conveniencia
u oportunidad. Asimismo, podra suspender el proceso licitatorio por una cantidad
determinada de dias cuando el Tribunal de Contratacion Publica u otra instancia
jurisdiccional ordene esta medida.

En aquellos casos y segun corresponda la entidad compradora, se reserva el derecho de
efectuar un nuevo proceso de licitacion.

14.3 PROCEDIMIENTO DE EVALUACION.

La evaluacion de las ofertas se realizaré asignando un puntaje de 1 a10 a los factores que
a continuacion se detallan, en donde el valor 1 representa a la condicion mas deficitaria y el
valor 10 corresponde a la situacion éptima segun las caracteristicas del presente encargo.
Estos factores se ponderaran segun la siguiente pauta de evaluacion:

a) Documentos Administrativos : 15 %
b) Propuesta Técnica : 55 %
c) Oferta Econémica : 10 %
d) Plazo : 20 %

A) DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: 15%
I. Cumplimiento de Requisitos Formales en Tiempo y Forma (10%):

Los proponentes que hayan presentado todos los antecedentes al momento de la apertura
de las ofertas, se les asignara el puntaje de 10 puntos en este factor de Cumplimiento de
Requisitos Formales.

Aquellos proponentes que no hayan presentado todos los antecedentes requeridos al
momento de la apertura de la oferta o bien los hayan presentado con posterioridad de ésta,
se les asignara el puntaje de 1 punto en el Factor de Cumplimiento de Requisitos Formales.
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CLASIFICACION PUNTAJE
Cumple con los Requisitos Formales en Tiempo y Forma 10
Incumple con los Requisitos Formales en Tiempo y Forma 1

Il.  Curriculum del Proponente (60%): Se evaluara la cantidad de Contratos acreditados
mediante recepciones conformes (instalaciones o normalizaciones eléctricas etc.)
ejecutados en los ultimos 3 afios en edificios publicos, con los respectivos certificados
emitidos por los servicios correspondiente, siempre y cuando estén sefialados en el
Formulario N°4. Se evaluara con el mayor puntaje al oferente que presente mayor numero
de contratos acreditados. Las demas ofertas seran evaluadas de acuerdo a la siguiente
formula:

Pje Oi = (Oi*10)/Oe

Donde:
PjeOi : Puntaje obtenido por oferente i
Oe :Oferta de mayor cantidad contratos acreditados.
Oi  : Oferta del Oferente i

Ill. Experiencia Profesional Jefe de Obras (30%): Se evaluara el nimero de afios en ejercicio
con relacion a los trabajos contratados y/o en ejecucion similares a la materia de encargo,
siempre y cuando sea un profesional o técnico relacionado a la materia del encargo. Esto
contado desde la fecha de Titulacién. Debera adjuntar CV del profesional en cuestion y
Certificado de Titulo.

Para lo cual se aplicara la siguiente clasificacion y puntajes.

CLASIFICACION CONTRATOS PUNTAJE

Alta Experiencia 8 afios o mas 10

Media Experiencia | 4afios a7 afios |8

Baja Experiencia 1 afioa3afios |5

Sin Experiencia Sin titulo 1

B) PROPUESTA TECNICA: 55%

. Equipo de Trabajo (30%): En base a lo indicado por los proponentes en el Formulario N°7,
aquel oferente que proponga una mayor cantidad de mano de obra que estén directamente
relacionada con la obra, obtendra el puntaje maximo y en la medida que la cantidad de mano
de obra sea menor, obtendra menor calificacién en base a la férmula descrita a continuacion:

Pje Oi = (0i*10)/Oe

Donde:
PjeOi : Puntaje obtenido por oferente i
Oe : Oferta de mayor cantidad mano de obra.
Oi . Oferta por el Oferente i.
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Il.  Andlisis de Precios Unitarios (20%): Se aplicara puntaje maximo (10 puntos) al o los
oferentes cuyos analisis estén completos y que sean concordantes con el presupuesto de
construccion por partida y el minimo (1 punto) a los que no cumplan o no informan, lo que
debera ser debidamente identificado y justificado en el respectivo informe.

CLASIFICACION PUNTAJE
Presenta Concordancia 10
Presenta Inconsistencias 5
No Cumple o No Informa 1

Ill.  Presupuesto por partida y coherencia con monto ofertado (20%): Se aplicara puntaje maximo
(10 puntos) al o los oferentes, cuyo presupuesto esté completo y sea concordante con el
Monto Ofertado. Asimismo, la oferta debera ajustarse al formulario propuesto (Formulario
N°8). Se aplicaré el puntaje minimo a las ofertas que no cumplan o no informan (1 punto).
No se admitira la falta de partidas, lo que sera causal de ser declarado fuera de bases.

CLASIFICACION PUNTAJE
Presenta Concordancia 10
Presenta Inconsistencias 5
No Cumple o No Informa 1

IV. Concordancia de la Carta Gantt con el Flujo de Caja (15%): Se aplicara el puntaje méaximo
(10 puntos) al o los oferentes que tengan concordancia entre la Carta Gantt y el Flujo de
Caja. Se aplicara el puntaje minimo (1 punto) a las ofertas que no cumplan o no informan.

CLASIFICACION PUNTAJE
Presenta Concordancia 10
Presenta Inconsistencias 5
No Cumple o No Informa 1

V. Coincidencia entre plazo ofertado y ruta critica (15%): Se aplicara puntaje maximo (10
puntos) al o los oferentes que coincidan el plazo ofertado con la ruta critica. Se aplicara el
puntaje minimo (1 punto) a las ofertas que no cumplan o no informan.

CLASIFICACION PUNTAJE
Presenta Concordancia 10
Presenta Inconsistencias 5
No Cumple o No Informa 1
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C) OFERTA ECONOMICA: 10%

Se evaluara con el mayor puntaje la oferta econémica de menor precio (Formulario N°09).
Las demas ofertas seran evaluadas de acuerdo a la siguiente formula:

PjeOi = (Oe/Oi)* 10

Donde:
PjeOi : Puntaje obtenido por oferente i
Oe : Oferta de menor precio
Oi : Oferta del oferente

D) PLAZO: 20%

Corresponde al plazo total de ejecucién de la obra, en dias corridos, sefialado en el
Formulario N°09 (Oferta Econdémica). El puntaje maximo lo tendra aquel oferente que
presente un menor plazo en la ejecucion, las demas ofertas seran evaluadas de acuerdo a
la siguiente formula:

Pje Oi = (Oe/Oi) *10

Donde:
PjeOi : Puntaje obtenido por oferente i
Oe : Oferta con menor plazo de ejecucion
Oi : Oferta del oferente i

No se podra ofertar un plazo mayor al Indicado en el Punto 8.1 de estas Bases. Ni menor al
90% de los dias corridos.

14.4 RESOLUCION DE EMPATE.

Si en el resultado de la evaluacion final, hubiese un empate, se adjudicaré al oferente con la
mayor puntuacion obtenida en el criterio de evaluacion indicado en la letra B) “Propuesta
Técnica”. En caso de persistir el empate, como segundo factor de desempate, se adjudicara
al oferente con la mayor puntuacién obtenida en el criterio de evaluacién indicado en la letra
D)“Plazo”. De persistir el empate, como tercer factor de desempate, se adjudicara al oferente
con la mayor puntuacién obtenida en el criterio de evaluacion C) “Oferta Economica”.

15. OFERTA UNICA

Cuando en una propuesta se presentase una (01) sola oferta, la Comisién de Evaluacion
procedera a evaluar los antecedentes de acuerdo a los criterios de evaluaciéon y
ponderaciones establecidos en las presentes bases, pudiendo eventualmente proponer su
adjudicacioén o rechazo. Lo recién indicado debe entenderse de conformidad con el articulo
9, inciso segundo de la ley 19.886.

La Municipalidad declarara inadmisible las ofertas cuando estas no cumplieren los requisitos
establecidos en las bases.

Declararé desierta una licitacion cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando estas no
resulten convenientes a sus intereses.

En ambos casos la declaracion debera ser por resolucién fundada, mediante Decreto
Alcaldicio. Para posteriormente efectuar una nueva licitacion.
16. DE LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La adjudicacién de la propuesta sera resuelta por el Sr. Alcalde, de acuerdo al plazo indicado
en el punto 8.8 de las presentes bases.

La licitacion, se entendera oficialmente adjudicada una vez que la Municipalidad de Quillota

asi lo dictamine a través de la emisiéon de un Decreto Alcaldicio, debidamente notificado a
través del Sistema ChileCompra, en el cual, entre otras cosas, se debera consignar el
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nombre del Proponente favorecido (persona natural y/o juridica), el objeto del contrato, el
monto ofertado (impuesto incluido) y el plazo de ejecucién o desarrollo.

En caso de afectar una causal de inhabilidad a algun integrante de la Unién Temporal de
Proveedores, ésta debera decidir si continuard con el respectivo procedimiento de
contrataciéon con los restantes integrantes no inhabiles de la misma, o desistira de su
participacion en el respectivo proceso.

El Proponente favorecido, una vez notificado de la resolucién a través del Sistema
ChileCompra, debera acordar con la Unidad de Asesoria Juridica de la Municipalidad de
Quillota la fecha efectiva de suscripciéon del contrato y entrega de la garantia respectiva,
incluido Certificado de Habilidad de Estado de Inscripcién en Chile Proveedores.

16.1 READJUDICACION

La inobservancia de las obligaciones consistentes en suscribir el contrato y rendir la garantia
de fiel cumplimiento del mismo y aceptar la orden de compra, dentro del plazo sefialado para
la suscripcion de aquél sea por desistimiento o simple omision, habilita a la Municipalidad de
Quillota para dejar sin efecto la adjudicacion y hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la
Oferta.

Dichas acciones, una vez aplicadas, tendran caracter de irreversible, en cuyo evento y sin
llamar a una nueva licitacion, la Municipalidad de Quillota podra readjudicar la licitacion al
oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluacion le siga en puntaje y asi
sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del Municipio, se estime
conveniente declarar desierta la licitacion.

17. SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y GARANTIAS.

Una vez resuelta la licitacion, el Adjudicatario, previo a la suscripcion del respectivo contrato,
debera certificar que se encuentra inscrito en el Registro de Proveedores de CHILE
COMPRA y en caso de tratarse de una Union Temporal de Proveedores, sin perjuicio de
acreditar su inscripcién y habilidad respecto de cada uno de sus integrantes, debera hacer
entrega del documento en el cual conste el acuerdo de constitucién de dicha unién, so pena
de resolverse la adjudicacién en caso de incumplimiento. En dicho documento se debera
establecer, ademas, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que
se generen con la Municipalidad y se debera nombrar un representante o apoderado comun
con poderes suficientes. La vigencia de la Union Temporal de Proveedores no podra ser
inferior al plazo de vigencia del contrato adjudicado.

Dicho contrato sera redactado por la Unidad de Asesoria Juridica de la Municipalidad y se
entendera perfeccionado con la firma del Sr. Alcalde de la Municipalidad de Quillota y del
oferente adjudicado de la presente licitacion.

El Proponente adjudicado tendra el plazo de diez (10) dias habiles, contados desde la fecha
de Notificacion de la Adjudicacion a través del sistema Chile Compra para suscribir el
contrato.

Todos los gastos del contrato que se originen por su celebracion y/o protocolizacion, seran
de cargo exclusivo del adjudicatario, quien debera hacer entrega de dos (2) copias a la
Municipalidad en el plazo de cinco (05) dias hébiles, desde su suscripcion

La inobservancia de las obligaciones consistentes en suscribir el contrato dentro del plazo
sefialado, sea por desistimiento o simple omision, habilita a la I. Municipalidad de Quillota
para dejar sin efecto la adjudicacion y hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta.

Dichas acciones, una vez aplicadas, tendran caracter de irreversibles, en cuyo evento y sin
llamar a una nueva licitacion, la I. Municipalidad de Quillota podra proponer adjudicar la
licitacién a los otros proponentes participantes en el orden en que hubiesen sido evaluados.

17 PROHIBICION DE CESION Y/O TRANSFERENCIA

La persona natural o juridica que en virtud de un contrato, asuma la obligacién de ejecutar
la materia del encargo, bajo los términos fijados en las presentes bases y demas
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documentos, los cuales se entienden plenamente conocidos, no podra bajo ningun titulo,
ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente el presente contrato.

El incumplimiento o infraccion respecto de la cesion del contrato o entrega de la obra a un
tercero, dara a lugar al Mandante de aplicar la Resolucién del Contrato, de acuerdo a lo
estipulado en el punto 24.2 de estas Bases.

El ejercicio de la atribucién antes sefialada, no daréa derecho a indemnizacién o pago de
ningun tipo a favor del contratista, perdiendo como sancién tan pronto como se ponga
término anticipado al contrato, la garantia que avala el cumplimento de éste, sin perjuicio de
las demas acciones legales que pudieren corresponder a la Municipalidad por este hecho.

17.2 DE LOS SUBCONTRATOS

Los subcontratos se regiran de acuerdo a la Ley N° 20.123 que regula al trabajo en régimen
de subcontratacion.

Se establece que el contratista, podra subcontratar sélo para efectos de la ejecuciéon de
trabajos de montaje de instalaciones que se indican en especificaciones técnicas, aquellas
partidas de especialidades que sean necesarias para el correcto desarrollo de la obra
materia de la presente licitacion, sean estos recursos técnicos o materiales que no impliquen
procesos o actividades claves o de fondo en el desarrollo e implementacion de la misma.

Aquellas partidas que sean necesarias de subcontratar, deberan ser informadas para su
visacion a la Inspeccién Técnica de Obras, previo a su ejecuciéon, mediante informe escrito
en el cual se deberan establecer entre otras cosas la individualizacion de las partidas o
comprometidas, sus condiciones y alcances.

La Inspeccién Técnica de Obras, podra aceptar o rechazar la proposicion del contratista, la
decision que se adopte no dara lugar a pago adicional o indemnizacion alguna a su favor o
de terceros que hayan participado por este hecho.

En ningun caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por trabajos defectuosos o
bien negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un tercero,
debiendo éste asumir a su costo y cargo, toda reparacion o reposicion de acuerdo al tipo,
calidad de lo ejecutado o de lo especificado en bases.

Se deja constancia, que el no pago oportuno por parte del contratista de los trabajos
subcontratados, para la ejecucion de partidas de especialidades, la Municipalidad de Quillota
se reserva el derecho de paralizar el estado de pago comprometido hasta que el contratista
certifique estar al dia con dichos pagos.

18. DEL SISTEMA DE PAGO

Si el adjudicatario fuere una Unién Temporal de Proveedores, los integrantes deberan
acordar en el respectivo instrumento de constitucién, quien de ellos o si todos facturaran por
el servicio, recibiran los pagos y extenderan los recibos correspondientes, segun la
modalidad que determinen. Si nada expresaren, se entendera que han acordado
irrevocablemente que la facturacion se haga a aquel de los integrantes que primero haya
aceptado la respectiva orden de compra, sin perjuicio de las actuaciones que en su nombre
pudiere desarrollar el apoderado nombrado.

18.1 ESTADOS DE PAGO
Se adoptaré el sistema de Estados de Pago, ya sea mensuales o por Etapa Ejecutada.

Cabe sefialar, que, en el estado de pago, s6lo se podré incluir aquellas partidas que estén
ejecutadas al momento de hacer efectiva la solicitud y visadas por la Inspeccién Técnica.

. Tratandose del primer estado de pago, se deberéa emitir por escrito una solicitud de pago,

dirigido a la Inspeccién Técnica de Obras del Departamento de Educacion de Quillota, quién
lo remitira a revision de Control Interno Municipal, y con esta Certificacion aprobada se
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remitira al Jefe de Finanzas del Departamento de Educacion, junto con la siguiente:

a) Copia del Decreto Alcaldia de Adjudicacion.

b) Copia del Contrato respectivo

c) Copia de Orden de Compra aceptada por el Contratista.

d) Copia del Fiel cumplimiento de Contrato.

e) Copia de Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

f) Copia de Pdliza de Seguro de Salud Individual Obligatorio de todos los trabajadores con
contrato vigente y que estén desarrollando funciones presenciales, ya sea de manera total
o parcial, de acuerdo la Ley 21.342.

g) Actade Entrega de Terreno

h) Permiso de Obra, totalmente tramitado, (solo en caso de corresponder.)

i) Estado de Avance Efectivo de Obras.

j) Factura a nombre del Departamento de Educaciéon Municipalidad de Quillota, RUT
N°61.930.600-7, domicilio: en Calle Esmeralda 625, Quillota.

K) Set Fotografico en formato digital, o archivo pdf, con un minimo 10 exposiciones o vista
significativas que den cuenta del avance fisico de las obras del EP, debidamente descritas.
1) Certificado de la Inspeccién Provincial del Trabajo (F-30-1), vigente a la fecha del estado
de pago, que acredite que la empresa contratista y subcontratista no tienen deudas
laborales, ni previsionales pendientes con relacion al proyecto y finiquitos cuando
corresponda.

1. Tratdndose de los Siguientes estados de pagos (si correspondiere), debera adjuntar

a) Copia del Decreto Alcaldia de Adjudicacion.

b) Copia del Contrato respectivo

c) Copia de Orden de Compra aceptada por el Contratista.

d) Copia del Fiel cumplimiento de Contrato.

e) Copia de Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

f) Copia de Pdliza de Seguro de Salud Individual Obligatorio de todos los trabajadores con
contrato vigente y que estén desarrollando funciones presenciales, ya sea de manera total
o parcial, de acuerdo la Ley 21.342.

g) Acta de Entrega de Terreno

h) Permiso de Obra, totalmente tramitado, (solo en caso de corresponder.)

i) Estado de Avance Efectivo de Obras.

j) Factura a nombre del Departamento de Educacion Municipalidad de Quillota, RUT
N°61.930.600-7, domicilio: en Calle Esmeralda 625, Quillota.

k) Set Fotogréafico en formato digital, o archivo pdf, con un minimo 10 exposiciones o vista
significativas que den cuenta del avance fisico de las obras del EP, debidamente descritas.
1) Certificado de la Inspeccion Provincial del Trabajo (F-30-1), vigente a la fecha del estado
de pago, que acredite que la empresa contratista y subcontratista no tienen deudas
laborales, ni previsionales pendientes con relacién al proyecto y finiquitos cuando
corresponda.

I1l. Tratandose del ultimo estado de pago, ademas debera adjuntar

a) Un ejemplar del Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones.

b) Garantia por Buen Comportamiento de la Obra.

c)Certificado de recepcion de las obras, emitidos por la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles (SEC), Empresa Sanitaria de Valparaiso, Aconcagua y Litoral (ESVAL),
Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU),(Solo en caso de corresponder).

d) Certificado emitido por la Direccién Provincial del Trabajo (F-30-1), vigente a la fecha del
Estado de Pago, que acredite que la empresa Contratista y Subcontratista no tienen deudas
laborales ni previsionales pendientes con relaciéon al personal que se desempefia en el
proyecto.

e) Copia de Pdliza de Seguro de Salud Individual Obligatorio de todos los trabajadores con
contrato vigente y que estén desarrollando funciones presenciales, ya sea de manera total
o parcial, de acuerdo la Ley 21.342.

f) Factura a nombre del Departamento de Educacion de Quillota, RUT N°61.930.600-7,
Quillota.
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19. DE LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS.

Para todos los efectos previstos en estas bases, la supervision técnica y administrativa de
la ejecucion del proyecto, sera ejercida a través del funcionario que designe la Municipalidad
de Quillota en su calidad de unidad técnica por decreto alcaldicio, correspondiéndole esta
funcién a la Inspeccion Técnica de Obra (ITO). Esta inspeccion, seréa ejercida durante todo
el periodo o plazo de vigencia del contrato, correspondiéndole entre otras funciones:

a) Ser el interlocutor valido entre la Municipalidad de Quillota y el contratista.

b) Realizar y gestionar el Acta de Entrega de Terreno.

c) Fiscalizar al Profesional Jefe de Obras del contratista.

d) Fiscalizar la gestion técnica y administrativa del contrato, en cualquiera de sus etapas de
ejecucion.

e) Aprobar toda partida y/o servicio a subcontratar.

f) Aprobar la recepcion conforme de los informes del o los estados de pago.

g) Visar y gestionar en forma oportuna los estados de pagos.

h) Visar, y gestionar en forma oportuna y de comin acuerdo, la modificacién de la Carta
Gantt, con la debida coincidencia con el flujo de caja y ruta critica, en caso Excepcional y
debidamente fundada acuerdo a la situacién indicada.

h) Visar y gestionar, toda modificacién de obras, aumentos o disminuciones, obras
extraordinarias y/o modificacién del contrato.

i) Sugerir al sefior alcalde por medio de un informe fundado, la aplicacién de multas o
sanciones singularizadas en las presentes bases.

j) Deducir del estado de pago las multas o sanciones aplicadas.

k) Sugerir al sefior alcalde por medio de un informe fundado la modificacion, resciliaciéon o
resolucién del Contrato.

1) Fiscalizar la recepcion conforme que complementa el proyecto.

m) Realizar y gestionar el Acta de Recepcién Provisoria.

n) Realizar y gestionar la Recepcion Final del Proyecto.

20. DE LA PREVENCION DE RIESGOS

EL Adjudicatario debera contar con un profesional en Prevencion de Riesgos el cual debera
estar presente al momento de la entrega de terreno y estar disponible y en disposicién en
cada obra, para dar cumplimiento a reglamento interno D.A N°4.428, que forma parte de
esta licitacion, ademés de requerimientos y documentacioén solicitada por parte de Unidad
de prevencién de Riesgos del Area de Infraestructura DAEM.

21. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas y el contrato impongan al contratista, éste
respondera directa y exclusivamente por todos los deterioros, defectos y dafios que se
ocasionaren o sufrieren en el desarrollo de la materia de encargo, por cualquier causa, hasta
la fecha de término del contrato. Soportara de igual modo, la pérdida de insumos o
materiales, cuando cualquiera de dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o de
un hecho o acto imprevisto.

El contratista debera, ademas:

Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Obras, el cual sera visado por la Inspeccién
Técnica de Obra (ITO), el que estara destinado a consignar todas las observaciones e
instrucciones que se estimaren pertinentes, libro que no debera salir de la obra bajo ninguna
circunstancia. Este libro debera estar conforme a lo establecido en el Titulo 1, capitulo 2,
articulo 1.2.7 y Titulo 1, capitulo 3, articulo 1.3.2 N° 10 de la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones.

Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Asistencia Diaria de su Personal
(trabajadores), para la fiscalizacion de la Inspeccion Técnica de Obra (ITO), el cual estara a
cargo del profesional Residente de obras.

Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga el Inspector Técnico de la Obra,
el que corresponderéa a un profesional de la Direccion de Educacién Municipales, nombrado
para este efecto, a fin de comprobar el correcto desarrollo del contrato y su eficiente
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ejecucion.

Dar respuesta oportuna y certera, a las observaciones planteadas por la Inspeccion Técnica
de Obras, en cualquiera de sus etapas de ejecucion.

Suministrar al personal a cargo de las labores de ejecucién de obras todos los implementos
de seguridad necesarios para proteger su integridad, siendo obligacion su uso permanente
durante el desarrollo de faenas, la fiscalizacion de su cumplimiento estaréa a cargo del
profesional Jefe de Obras, y sera fiscalizado por profesional Prevencion de Riesgos.
Asimismo, en el contexto del estado de excepcion constitucional de catastrofe, ante la
emergencia sanitaria por coronavirus COVID-19, el contratista, debe adoptar todo resguardo
y medida necesaria para mantener las condiciones sanitarias y ambientales esenciales para
proteger la vida y salud de sus trabajadores o de terceros en el lugar que desempefien o
ejecuten sus funciones o faenas y que, cuyo cumplimiento serd monitoreado por la
Inspeccién Técnica de Obras (ITO).

Consultando para ello, implementar y supervisar un Protocolo de Seguridad Sanitaria
Laboral COVID-19, ademas de contratar Seguro de Salud Individual Obligatorio para todos
los trabajadores con contrato vigente y que estén desarrollando funciones presenciales, ya
sea de manera total o parcial.

Implementar adecuadamente en tiempo y forma a su personal, con los elementos de trabajo
(maquinas y herramientas), necesarias para el cumplimiento de sus labores, la fiscalizacion
de su cumplimiento estara a cargo del Profesional Jefe de Obras.

Reponer o reparar en forma oportuna todo elemento de trabajo y/o de seguridad, dafiados o
faltantes, que sean necesarios para la ejecucion y desarrollo de las faenas.

En el evento que sus trabajadores inicien un procedimiento de negociacion colectiva
(huelga), que afecte el normal desarrollo del contrato, el contratista debera adoptar las
medidas necesarias para mantener la continuidad de éste, en la forma que lo permita la
legislacion laboral vigente.

Llevar a cabo los ensayos de materiales o elementos que, fundadamente determine la
Inspeccién Técnico de Obras, cuyo costo sera de su exclusiva responsabilidad debiendo
hacer entrega de los respectivos certificados.

La asistencia y permanencia obligatoria del Profesional Jefe de Obras durante el plazo en
que se ejecute la obra, asi como cuando la Inspeccién Técnica de Obras lo requiera para la
firma de las Actas de Recepcién Provisoria y Definitiva, sin perjuicio de la responsabilidad
personal que le compete en la direccion de la misma.

Reemplazar al Profesional Jefe de Obras cuando la Inspeccion Técnica, este disconforme
con su desempefio.

Dar oportuno aviso del cambio o desvinculacion del personal a cargo de la ejecucion y
desarrollo de la obra.

El contratista, debera solicitar por escrito a la Inspeccién Técnica de Obra (ITO), previo
informe fundado, la visacion del nuevo profesional por una persona de caracteristicas
técnicas similares o superiores. Cabe sefialar, que dicho profesional, deberéa acreditar como
minimo la misma experiencia Y titulo del profesional evaluado originalmente.

Mantener respaldo (archivo), de todas las acciones administrativas del desarrollo de la obra
tales como: copia de oficios, Decretos, contratos, subcontratos, Actas, Informes, Estados de
Pagos, facturas, planos, etc.

Entregar mensualmente a la Inspecciéon Técnica de Obras, un set de a lo menos 10
fotografias a color en formato digital (CD), del progreso de las obras, instalaciones y equipos.
Colocar el o los letreros en la obra, en el lugar y caracteristicas que determine la Inspeccién
Técnica, dentro del plazo de 15 dias corridos de recibido el terreno, de acuerdo al modelo
entregado en la presente licitacién.

Al término de las obras, el contratista, debera despejar y retirar del recinto intervenido, todos
los materiales excedentes, escombros y obras provisorias, dejando limpio el terreno y la
edificacion.

Velar por la no ocurrencia de actos o hechos, que sean propiciados o inducidos por los
trabajadores a cargo del servicio, los que deberan ser denunciados a la Municipalidad de
Quillota o a tribunales segun corresponda.

Cabe sefialar, que la Municipalidad de Quillota, tendra la facultad de exigir al contratista,
dependiendo de la gravedad de los hechos, la separacion inmediata del o los trabajadores
involucrados, sin perjuicio de las sanciones establecidas en las presentes bases.

Contar con profesional de prevencion de Riesgos el cual debera tener trato directo, con la
Prevencionista del DAEM y/o Profesional del Area de Infraestructura, para entregar la
documentacion solicitada periédicamente y también de esta forma tener respuesta inmediata
a cualquier riesgo asociado al trabajo, entregando medidas preventivas rapidas, para evitar
cualquier tipo de accidente.
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= debera estar siempre en contacto con Prevencionista de Riesgos del DAEM y/o Profesional
del Area de Infraestructura, la cual realizara inspecciones y observaciones periddicas,
donde se estén ejecutando los trabajos, en los distintos establecimientos educacionales. La
cual velara por la seguridad de los trabajadores de la empresa contratista o subcontratista,
asegurandose que se cumpla con la Ley 16.744.

= Suministrar al personal a cargo de las labores que lo requieran, todos los implementos de
seguridad necesarios para proteger su integridad, siendo obligacion su uso permanente du-
rante el desarrollo de faenas, la fiscalizacion de su cumplimiento estara a cargo del profe-
sional Jefe de Obras.

= Asimismo, en el contexto del estado de excepcién constitucional de catastrofe, ante la emer-
gencia sanitaria por coronavirus COVID-19, el contratista, debe adoptar todo resguardo y
medida necesaria para mantener las condiciones sanitarias y ambientales esenciales para
proteger la vida y salud de sus trabajadores o de terceros en el lugar que desempefien o
ejecuten sus funciones o faenas y que, cuyo cumplimiento sera monitoreado por la Inspec-
cion Técnica de Obras(ITO).

= Reponer o reparar en forma oportuna todo elemento de trabajo y/o de seguridad, dafiados o
faltantes, que sean necesarios para la ejecucion y desarrollo de las faenas.

= En el evento que sus trabajadores inicien un procedimiento de negociacién colectiva
(huelga), que afecte el normal desarrollo del contrato, el contratista debera adoptar las
medidas necesarias para mantener la continuidad de éste, en la forma que lo permita la
legislacion laboral vigente.

= Reemplazar al Profesional Jefe de Obras cuando la Inspeccion Técnica, esté disconforme
con su desempefio.

= Dar oportuno aviso del cambio o desvinculacion del personal a cargo de la ejecucion y
desarrollo de la obra. El contratista, debera solicitar por escrito a la Inspeccién Técnica de
Obra (ITO), previo informe fundado, la visacién del nuevo profesional por una persona de
caracteristicas técnicas similares o superiores. Cabe sefialar, que dicho profesional, debera
acreditar como minimo la misma experiencia y titulo del profesional evaluado originalmente.

+ Velar por la no ocurrencia de actos o hechos, que sean propiciados o inducidos por los tra-
bajadores a cargo del servicio, los que deberan ser denunciados al municipio o a tribunales
segun corresponda. Cabe sefialar, que la Municipalidad de Quillota, tendra la facultad de
exigir al contratista, dependiendo de la gravedad de los hechos, la separacion inmediata del
o los trabajadores involucrados, sin perjuicio de las sanciones establecidas en las presentes
bases.

= El adjudicatario deberéa presentar al momento de entregar terreno y antes de comenzar las
obras, los siguientes documentos:

- Protocolo COVID-19.
- Contratacién de seguro COVID-19.
- Matriz de riesgos.
- Obligacion de Informar (ODI) DS 40 Articulo N°21.
Reglamento Interno.
Procedimiento trabajo seguro instalaciones eléctricas y terminaciones.
- Procedimiento trabajo seguro uso de elementos de proteccion personal.
- Procedimiento trabajo seguro esmeril angular.
- Procedimiento trabajo seguro andamio.
- Procedimiento trabajo seguro sierra circular.
- Procedimiento trabajo seguro en altura.
- Procedimiento trabajo seguro soldadura.
- Procedimiento trabajo seguro taladro.
- Procedimiento trabajo seguro serrucho eléctrico.
- Procedimiento trabajo seguro uso de herramientas, manuales, portatiles y equipo.
- Procedimiento trabajo seguro operaciéon con camién Pluma (en caso que se utilice para
maniobra).
- Procedimiento seguro maniobras de izaje, Montaje de Estructura.
- Anélisis trabajo seguro (AST).
- Procedimiento trabajo seguro roto martillo.
- Examen de altura y curso de altura a partir de 1,80 mts.
- Certificado de afiliacion mutualidad.
- Plan de emergencia.
Ademés debe tener registro de:

- Charla diaria 5 minutos, esta debe estar realizada todos los dias.
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- Registro de entrega a los trabajadores de todos los procedimientos
- Registro de entrega equipo proteccion personal a cada trabajador
- Registro de entrega de Reglamento Interno a cada trabajador

Al término de las obras, el contratista debera despejar y retirar del sitio todos los materiales
excedentes, escombros y obras provisorias, dejando limpio el terreno y construcciones

22. MULTAS, DESCUENTO SANCION

La Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de solicitar segun corresponda, a través
de la Inspeccion Técnica de Obra (ITO), previo informe fundado, la aplicacion via
administrativa de multas al contratista por incumplimientos establecidos en las presentes
bases, especificaciones técnicas, oferta y contrato.

221 DESCUENTO POR CONCEPTO DE MULTA.

Esta multa sera aplicada al monto total del contrato, la que sera descontada del Ultimo
estado de pago, independiente en que incurra la mencionada infraccion, independiente del
cobro de la garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato si correspondiere.

1.- Porincumplimiento de su Oferta: al contratista, se le aplicara una multa equivalente al 0,3%
del monto total del contrato por dia corrido, por las siguientes causales:

a)Por incumplimiento del plazo estipulado para el inicio de las Obras.

b)Por incumplimiento del profesional residente.

c) Por incumplimiento del itemizado Formulario N°8

d)Por incumplimiento de la mano de obra.

d) Por incumplimiento de la fecha de término de las obras (recepcion provisoria).

Para efectos de la aplicacion de las multas, se considera como plazo de inicio del contrato,
la fecha efectiva indicada en el Acta de Entrega de Terreno.

Ademas, por este motivo, la Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de aplicar la
Resolucion del Contrato, de acuerdo a lo estipulado en el punto 24.2 de estas Bases.

2.- Por cada dia corrido de atraso: al contratista, se le aplicara una multa equivalente al 0,2%
del monto total del contrato, por dia corrido, por las siguientes causales:

a)Por ausencia injustificada del profesional residente.

b)Por incumplimiento de las érdenes e instrucciones que imparta la Inspeccién Técnica de
Obra (ITO).

c) Por la no instalacion del letrero de Obras.

Para efectos de la aplicacién de las multas, se considerara la fecha efectiva de la notificacion,
emitido por la Inspeccion Técnica de Obra (ITO).

3.- Por Actuar Deficiente del Personal: al contratista, se le aplicara una multa equivalente al
0,15% del monto total del contrato, por dia corrido, por las siguientes causales:

a) Por el acopio de materiales o escombros en la via publica.

b) Por la no utilizacién de implementos de seguridad personal.

c) Por utilizacién de elementos de trabajo y seguridad en mal estado.

d) Por la no utilizaciéon de implementos de Seguridad Sanitaria Laboral.

e) Por actuar negligente del personal en la ejecucién de las tareas asignadas.
f) Por mal comportamiento y/o acciones impropias del personal.

g) Por dafios propiciados o ejecutados por su personal.

h) Por dafios o perjuicios ocasionados a terceros.

Para efectos de la aplicacion de las multas, se considerard la fecha efectiva del
incumplimiento y/o denuncia. En el caso de actos o hechos indebidos, la Municipalidad de
Quillota tendra la facultad de exigir al contratista, la separaciéon inmediata del o los
trabajadores involucrados, sin perjuicio de las sanciones que se puedan aplicar.

Nota: Se entendera por mal comportamiento y/o acciones impropias del personal, todo acto
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o hecho que conlleve a:

- Aceptar o solicitar dadivas.

- Incitar conductas de indisciplina o insubordinacién.

- Propiciar o participar en desordenes o rifias.

- Proferir insultos, obscenidades o amenazas.

- Difundir o aseverar informacion falsa y calumniosa.

- Ejercer conductas de hostigamiento o acoso.

- Consumo de alcohol o de drogas en la jornada de trabajo.
- Suplantacién de funcionarios municipales.

NOTA: Todo plazo adicional que se requiera para dar cumplimiento a lo sefalado, sera
considerado como atraso. Con todo el monto maximo de las multas a aplicar sera hasta un
8% del monto neto ofertado.

22.2 RECONSIDERACION DE MULTAS

La Inspeccion Técnica de Obra (ITO), ante cualquier situacion que amerite la aplicacion de
multas emitira un informe fundado al Sr. Alcalde, solicitando dictar Decreto correspondiente
indicando la causa y monto de dicha multa,.

El informe sefialado en el parrafo anterior, deberé ser notificado al proveedor en forma
personal o por correo electronico, quien tendra el plazo de cinco (5) dias habiles para
efectuar los descargos correspondientes por escrito, en formato fisico o por medio de correo
electrénico. Una vez recibidos los descargos o no habiéndose presentado el proveedor
dentro de plazo, el Sr. Alcalde resolvera en un plazo méaximo diez (10) dias habiles si aplica
en definitiva una sancién o bien absuelve al proveedor y notificara el Decreto Alcaldicio por
medio de correo electrénico al proveedor o en forma personal.

El proveedor una vez notificado de la multa a través del correo electronico indicado por
éste en el respectivo contrato, tendra cinco (5) dias habiles a partir de la fecha de
notificacién para solicitar reconsideraciéon a la sancién ante la municipalidad, la que sera
resuelta por el Sr. Alcalde, previo informe fundado de la Inspeccién Técnica de Obra (ITO),
en un plazo no superior a treinta (30) dias habiles, a partir de la fecha de su ingreso en la
Oficina de Partes.

23. MODIFICACION DEL CONTRATO
231 AUMENTO DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS.

Se entiende por aumento de obras y obras extraordinarias, cuando en el transcurso de la
ejecucion de las obras, se presentan situaciones imprevistas en el aspecto constructivo que
hacen necesario alterar las cantidades de obras o el tipo y calidad de los materiales previstos
en itemizado de presupuesto y en especificaciones técnicas del contrato.

Cabe sefalar, que, para el calculo del presupuesto de las nuevas obras a ejecutar, el
contratista debera utilizar los valores contemplados en el analisis de precios unitarios, el cual
forma parte de su oferta y contrato original, siempre y cuando exista disponibilidad
presupuestaria para llevarlas a cabo.

23.2 DE LA FORMA DE PROCEDER (SOLICITUD Y AUTORIZACION).

En la eventualidad que el contrato, consulte, un aumento de obras o de obras
extraordinarias, éstas podran ser financiadas por la Municipalidad de Quillota, siempre y
cuando exista disponibilidad presupuestaria para llevarlas a cabo.

Para tal efecto, la Inspeccion Técnica de Obra (ITO), mediante oficio al Sr. Alcalde, solicitara
autorizacion de aprobacion y financiamiento de las obras a ejecutar, quien podra aprobar o
rechazar dicha solicitud.

Elinforme en cuestion, deberéa consignar, sin que la enumeracion sea taxativa, como minimo
los siguientes antecedentes:
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a. Justificacién técnica.

b. Visacién del proyectista.

c. Planos o detalles de la situacion actual comparados con los planos o detalles de la
situacién esperada.

d. Presupuesto firmado por la unidad técnica y contratista.

e. Andlisis de precios unitarios para obras extraordinarias.

La Municipalidad de Quillota, tendra cinco (5) dias habiles desde la fecha de ingreso del
oficio en la oficina de partes para emitir un pronunciamiento en orden a requerir mayores
antecedentes y/o realizar observaciones o informar que se estudiara la solicitud. La
Inspeccion técnica de Obras, dispondra de diez (10) dias habiles contados desde el ingreso
en la oficina de partes del oficio para remitir los antecedentes solicitados o responder a las
observaciones.

23.3 DEL MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

En caso que la obra contratada, sufrieran una modificacion en su monto y/o plazo de
ejecucion por aumento de obras u obras extraordinarias, la Inspecciéon Técnica de Obra
(ITO), debera solicitar al Sr. Alcalde la dictacién de un Decreto que autorice dicho aumento
de monto y/o plazo, el cual dara origen a un anexo modificatorio contractual.

Formalizado lo anterior el contratista, debera dentro del término de cinco (5) dias habiles, el
aumentar el monto de la garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato en los mismos
porcentajes que el fijado en el punto 11.2 las presentes Bases para esta caucion y a
prorrogar la vigencia de la misma en los dias corridos en que haya sido ampliado el plazo
de termino efectivo, mas los dias adicionales fijados para este efecto.

En caso que el adjudicatario fuere una Unién Temporal de Proveedores, deberéa prorrogarse
la vigencia de dicha union, cumpliendo con la misma formalidad de constitucién, durante el
plazo total en que haya sido ampliado el del contrato.

24. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
241 POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El contrato se entendera resuelto administrativamente, por incumplimiento grave de parte del
contratista de las obligaciones contraidas en virtud del contrato, tal como se indica en el punto
242 de las presentes bases, previo informe fundado del Inspector Técnico de Obra (ITO), que
debera ser puesto en conocimiento del adjudicatario para que éste formule sus descargos, por
escrito, dentro del término de cinco (5) dias habiles y con lo que exponga, o en su rebeldia, el
alcalde podra decretar la resolucion o término del contrato, por medio de decreto Alcaldicio
fundado. Contra esta decision procederéa recurso de reconsideracion, en los términos previstos
en laley N°19.880. Las notificaciones se practicaran personalmente o por carta certificada.

En relacion a la suma que corresponda pagar al contratista, se estipula que sélo se pagara toda
aquella obra que efectivamente haya sido ejecutada, hasta la fecha de notificacién, de acuerdo
a los valores contemplados en el presupuesto o en el analisis de precios unitarios, documentos
que forman parte de la oferta y contrato original, conforme lo determine la Inspeccion Técnica
de Obra (ITO), previo los descuentos que segun su naturaleza corresponda efectuar.

El ejercicio de la atribucién antes sefialada no daré lugar a derecho de indemnizacioén de ningun
tipo a favor del contratista, por este hecho o de cualquier otro en que haya participado, en su
desarrollo o ejecucién, perdiendo como sancién tan pronto como se ponga término anticipado
al contrato, la garantia que avala el cumplimento de éste, sin perjuicio de las deméas acciones
legales que pudieren corresponderle a la Municipalidad de Quillota para el completo
resarcimiento de los perjuicios efectivamente ocasionados.

242 RESOLUCION O TERMINO UNILATERAL DEL CONTRATO.

El contrato quedara resuelto por disposicion de la Municipalidad de Quillota si ocurriera
cualquiera de los siguientes eventos:
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a) Si el proponente adjudicatario, rechaza la Orden Compra emitida.

b) Si habiendo firmado el contrato, no hace entrega de la Garantia por Fiel Cumplimiento
del mismo, asi como de las podlizas de seguros.

c) Si el contratista no concurre a la firma del Acta de Entrega de Terreno dentro del plazo
establecido por la Inspeccion Técnica de Obra (ITO).

d) Sielcontratista, por causa que le sea imputable, no inicia la ejecucién de las obras, dentro
del plazo de diez (10) dias corridos a contar de la fecha de entrega de terreno.

e) Siel contratista, ha hecho abandono de las obras o ha disminuido el ritmo de trabajo a un
extremo que, a juicio de la Inspeccion Técnica de Obra (ITO), equivale a un abandono de
las mismas.

f) Por modificacién o alteracién de las obras sin la debida autorizacién, asi como por
incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones que emanan del contrato.

g) Si el contratista en forma reiterada no acata las 6rdenes e instrucciones que imparta la
Inspeccion Técnica de Obra (ITO).

h) Si el contratista o su personal demostrara incapacidad técnica para ejecutar las obras
civiles y de aquellas asociadas a especialidades.

i) Silas obras asociadas a especialidades quedan con defectos graves que no puedan ser
reparadas, por error del contratista de su personal o subcontratista.

j) Cuando el contratista fuese condenado por algun delito que merezca pena aflictiva.
Tratandose de sociedades y/o empresas individuales de responsabilidad limitada, cuando
lo fuese algunos de los socios, miembros del directorio, apoderados o titulares.

k) Si el contratista, es una Compaiiia y va a su liquidacion.

1) Por quiebra, sujecion a procedimiento concursal de la ley N° 20.720, cesion de bienes o
notoria insolvencia del contratista.

m) Por traspaso, a cualquier titulo, del contrato de Obra.

n) Por acreditarse, respecto de un adjudicatario que constituyere una Unién Temporal de
Proveedores, alguna de las siguientes causales:

I.  La constatacién que los integrantes de la Union Temporal de Proveedores constituyeron
dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia,
se remitiran los antecedentes pertinentes a la Fiscalia Nacional Econdmica.

Il.  Si uno de los integrantes de la Unién Temporal de Proveedores se retira de ésta y dicho
integrante reuniese uno mas caracteristicas esenciales objeto de la evaluacion de la
oferta.

Ill. Si se ocultare informacion relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de
sus miembros.

IV. Si se presentare inhabilidad sobreviviente en alguno de sus integrantes, en la medida que
la Unién Temporal de Proveedores no pueda continuar ejecutando el contrato con los
restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.

V. Si se disolviere la Unién Temporal de Proveedores.

En cualquiera de estos eventos, el adjudicatario perdera como sancion, tan pronto como se
decrete la resolucion del contrato, las garantias que avalan su cumplimento.

No obstante, lo anterior, la Municipalidad tendra el derecho alternativo de decretar la
resolucion u optar por exigir el cumplimiento forzado del contrato, caso este ultimo, en que
el adjudicatario también perdera la garantia a titulo de clausula penal, sin perjuicio del
ejercicio de las correspondientes acciones legales para el complemento resarcimiento de los
darios efectivamente causados a la Municipalidad, en cualquiera de ambos casos.
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243 PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCION

Los incumplimientos sefialados en el parrafo anterior, deberan ser calificados mediante un
informe fundado emitido por la Inspeccién Técnica del Servicio, que acredite la procedencia
de la medida propuesta, el que debera ser comunicado al adjudicatario, mediante
notificacion escrita para que éste, dentro del término de diez (10) dias habiles, formule los
descargos que estime conveniente, por escrito.

Con la respuesta del proveedor, o en su rebeldia, el alcalde adoptara una decision por medio
de Decreto Alcaldicio, en el plazo maximo de diez (10) dias hébiles, la que debera ser
comunicada por escrito, a través de un medio que acredite fehacientemente su notificacion.

El proveedor podra interponer recurso de reconsideracion de la resolucion que ordene el
término anticipado del contrato, dentro del plazo de cinco (5) dias héabiles, el que sera
resuelto por el alcalde, previo informe del Inspector Técnico respectivo, a mas tardar dentro
de los treinta (30) dias hébiles siguientes a la fecha de ingreso del recurso.

244 RESCILIACION

Correspondera, resciliar el contrato cuando, de comun acuerdo la Municipalidad de Quillota
previa conformidad con el contratista decidan ponerle término y liquidar anticipadamente el
contrato. Con tal objeto, la parte interesada en resciliarlo deberé formular una presentacion
por escrito con treinta (30) dias corridos de anticipacién a la otra parte, y ésta aceptarlo. Se
perfeccionara esta resciliacion mediante la formalizacion del acuerdo respectivo.

Finalmente, es importante sefialar, que el contratista, debera adoptar los resguardos
necesarios para el fiel cumplimiento de las obligaciones contraidas hasta el momento de
término efectivo del contrato. Una vez formalizado el acuerdo a satisfaccion de las partes,
se procedera a desafectar la garantia respectiva.

245 FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA O DISOLUCION DE LA SOCIEDAD O
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES.

En caso de fallecimiento del contratista, si se tratare de una persona natural, disolucion de
la empresa o sociedad en caso que éste sea persona juridica o término anticipado de la
Union Temporal de Proveedores, si estuviere constituido como tal, se procedera a dar
término del contrato y si existieran pagos, garantias o retenciones a su favor, éstos se giraran
a sus herederos, causahabientes o sucesores, previa suscripcion del correspondiente
finiquito. Lo mismo sucedera si se declarase, voluntaria o forzadamente, el término de giro
del contratista.

25. RECEPCION PROVISORIA
251 RECEPCION DE OBRAS

Una vez terminada totalmente la obra, el contratista, debera comunicar el hecho por escrito
a la Inspeccion Técnica de Obras, solicitando la recepcion provisoria de las mismas.
Notificado lo anterior, dicha inspeccion técnica, debera coordinar e informar al menos con
cinco (5) dias habiles de anticipacion, al Director de Obras Municipales o un representante
de éste, al contratista a través de su jefe de obras, la fecha efectiva (dia y hora) en que ésta
se llevaréa a cabo.

Convenido lo anterior, se debera verificar en terreno que la obra e instalaciones esté
terminada de acuerdo al proyecto y demés disposiciones contractuales. Para ello se
levantara un acta que consigne lo verificado. En caso contrario, se haran las observaciones
pertinentes, fijandose al contratista un plazo para subsanarlas.

Si el contratista no ejecuta las reparaciones, saldos de obras y/o instalaciones dentro del
plazo fijado y a conformidad de la Inspeccion Técnica de Obra, ésta podra llevar a cabo la
ejecucion de dichos trabajos por cuenta del contratista con cargo a la garantia respectiva,
dejando constancia del hecho en el Acta y aplicando las multas que por atraso
correspondiere cursar.

Una vez subsanados los defectos observados, se procedera a la recepcion provisoria
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fijandose como fecha de término la fecha en que éstos se han subsanado. Se levantara una
Acta de Recepcion Provisoria en el mismo terreno.

El plazo efectivo de ejecucion de obra sera el utilizado por el Contratista para la ejecucién
de ésta, més el utilizado para la solucién de las observaciones requeridas por la Inspeccién
Técnica, sin embargo, si para superar las observaciones el contratista requiere de un plazo
que excede el plazo de término de obra ofertado, este plazo sera considerado como atraso
y sera imputable a multas.

De acuerdo a lo indicado en punto anterior, el ITO del proyecto, en caso que el no cumpli-
miento del plazo ofertado por el adjudicatario fuere por causas ajenas a éste y/o imprevistos,
debera respaldarlo con un informe técnico fundado, para solicitar aumento de plazo.

En ningun caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos
0 negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un tercero.

Si durante el periodo de tiempo que transcurra entre la Recepcion Provisoria y la Definitiva
se presentan defectos a la obra, producto de mala ejecucion o materiales defectuosos, la
Unidad Técnica debera instruir al Contratista por Oficio, (enviado por algun medio que certi-
fique su entrega efectiva), otorgandole un plazo para resolver estos problemas, los que el
contratista debera resolver a su costa. Si éste se negara o no cumpliera con los plazos defi-
nidos, la Unidad Técnica debera solicitar el cobro de la Boleta de Garantia correspondiente,
acto que una vez solicitado, tendra caracter de irreversible.

Finalmente, una vez recepcionada la obra, sin observaciones, se procedera a hacer
devolucion de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, siempre y cuando el contratista
haya entregado la boleta de garantia por buen comportamiento de la obra.

252 DEL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
Se consulta a cargo de la Inspeccion Técnica de Obra, la confeccion del Acta de Recepcion

Provisoria de la obra ejecutada, documento que debera ser confeccionado en original y por
triplicado, debiendo consignar en ella entre otros aspectos, lo siguiente:

. Nombre del proyecto.

. ID de adquisicién entregado por ChileCompra.

. Nombre y RUT Contratista.

. Decreto alcaldicio de Adjudicacién (numero y fecha).

. Orden de Compra (aceptada).

. Fecha de Firma del Contrato/Protocolizacion.

. Monto del contrato (IVA incluido).

. Plazo efectivo de Ejecucion.

. Fuente de Financiamiento.

. Convenio Mandato (numero de resolucion y fecha).

. Fecha de Entrega de Terreno.

. Fecha de Recepcién Provisoria.

. Observaciones, silas hay.

. Plazo que se otorg6 para subsanar observaciones.

. Multas, si las hubiere.

. Fecha de término efectivo.

. Fecha de Recepcién Definitiva.

. Nombre y firma del contratista o del jefe de obras.

. Nombre y firma de la Inspeccion técnica de obras.
253 RECEPCION DEFINITIVA.

Transcurrido el plazo de garantia de trescientos sesenta y cinco (365) dias corridos a contar
de la fecha de la recepcion provisoria, mas 30 dias corridos adicionales, la Inspeccion
Técnica de Obras, procedera a realizar la Recepcion Definitiva de las obras, siempre y
cuando no queden trabajos tendientes a subsanar observaciones, sin perjuicio de la garantia
legal de cinco (5) afios a que se refiere el articulo 2003, inciso tercero, del Cadigo Civil.

Aprobada la recepcion definitiva, se procedera a la liquidacion final del contrato por parte de
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la Inspeccién Técnica de Obras y cumplidas estas formalidades, se devolvera al contratista
la garantia pendiente. Tanto la recepcion provisoria como la definitiva se entenderan
perfeccionadas una vez que se hayan dictado las resoluciones o decretos que aprueban las
actas respectivas.

254 DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA.

El personal que emplee el contratista para efectos de ejecucion de las obras en comento,
debera tener relacién con la cantidad y complejidad de los procesos o actividades
programadas. Por lo tanto, el personal que se emplee en su ejecucion a que se obliga al
contratista, debera ser integramente contratada por él, en consecuencia, el personal que
ocupe, debera y estara subordinado a él, y en sus relaciones laborales no tendra vinculo
alguno con la Municipalidad de Quillota.

26.- DERECHOS LABORALES Y PREVISIONALES

La contratacion del personal encargado de la ejecucion del contrato deberéa regirse por la
legislacion Laboral y Previsional Chilena. El cumplimiento emanado de dichas obligaciones
y derechos sera de exclusiva responsabilidad del contratista, por ende, el personal no tendra
vinculo laboral alguno con la Municipalidad de Quillota, motivo por el cual todo el personal,
equipos y elementos, vinculados a las tareas relacionadas con la ejecucion de las obras
materia de la presente licitacion, estaran bajo su exclusiva relacién de subordinacion,
dependencia y responsabilidad con el contratista.

27.- LETRERO DE OBRAS

Se contempla dentro del plazo de 15 dias corridos a partir de la fecha estipulada en el Acta
de Entrega de Terreno, en el lugar donde se emplaza la obra, proveer e instalar un letrero
de obras, cuyos detalles se indica en las Especificaciones Técnicas del Proyecto.

28.- DOMICILIO Y JURISDICCION

Para todos los efectos legales emanados de la licitacién a que se refieren estas Bases, asi

como de los que se deriven del contrato, segun corresponda, las partes fijan domicilio en la
ciudad de Quillota y prorrogan la competencia ante sus Tribunales de Justicia.

Quillota, septiembre 2022.
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INGENIERIA SPA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA : NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS
RECINTO : COLEGIO ARAUCO

UBICACION : COMUNA DE QUILLOTA, QUINTA REGION
FECHA : 08/AGOSTO/2022

L. GENERALIDADES ELECTRICAS

La ejecucion de los trabajos debera ser dirigida por un Instalador Eléctrico Clase A. Este
profesional sera el unico interlocutor valido para el IFO en lo que respecta a los aspectos
técnicos y administrativos. El IFO estara facultado para reclamar la presencia del profesional
cuando lo crea oportuno.

Con el objeto de que el IFO pueda velar por los intereses del colegio, el contratista debera
entregar un curriculum resumido del profesional a cargo de las obras, antes de iniciarlas y un
certificado actualizado a la fecha de entrega propuesta, emitido por la Superintendencia de
Electricidad y Combustible que acredite su autorizaciéon para realizar obras eléctricas clase A.
Este certificado debera ser renovado y entregado durante la entrega de terreno de la empresa
adjudicada.

El IFO podra ordenar al Contratista adjudicado cambiar al o a los profesionales asignados.

El Contratista sera responsable de elaborar los planos definitivos de todas las instalaciones
ejecutadas, los que entregara al mandante, en ellos, deberan quedar consignados todos los
detalles y calculos eléctricos, constructivos, protocolos de medidas y certificacion de las
pruebas realizadas. Los planos se entregaran en dos copias en papel bond y los archivos
grabados en un CD en Autocad version 2013.

a. Generalidades
La descripcion de los trabajos que se realizaran en el colegio son las siguientes:

El proyecto consiste en la normalizacion de las instalaciones eléctricas consideradas en el
proyecto.

La idea general de las nuevas instalaciones es abastecer de energia eléctrica a los sectores
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del colegio, para suplir necesidades de alumbrado, alumbrado de emergencia, sefalizacion de
vias de escape y antipanico, enchufes de alumbrado y enchufes de fuerza con sus respectivos
sistemas proteccion de acuerdo con la normativa eléctrica vigente.

Para poder cumplir con lo anterior, se tiene que disefiar una distribucién de la energia,
mediante acometidas, alimentadores, subalimentadores, sistemas de canalizacion, sistemas
de alumbrado de emergencia, nuevas protecciones, circuitos de alumbrado y enchufes
independientes. Estos sistemas permitiran un control racional de los distintos puntos de
consumo en forma optima y segura para los usuarios, equipos e infraestructuras.

b. Componentes del proyecto
El proyecto comprende los siguientes contenidos:

- Diseno de tablero de empalme, tablero general y tablero de distribucién.
- Dimensionamiento de alimentadores y subalimentadores.

- Dimensionamiento de protecciones y sistemas de canalizacion

- Cuadros de cargas y diagrama unilineal.

C: Documentos

Planos eléctricos.
Especificaciones técnicas.
Itemizado.

d. Orden de prevalencia

Aclaraciones
Especificaciones Técnicas
Laminas del proyecto

e. Prevencion de riesgos eléctricos.

La empresa contratista sera la responsable de capacitar y controlar a sus trabajadores a través
de un asesor de prevencion de riesgos respecto a los riesgos eléctricos y medidas de control
asociadas a la obra, contar con herramientas adecuadas, en buen estado, brindar elementos
de proteccion personal a los trabajadores. Los tableros eléctricos de faena deberan estar en
buen estado, con mantenimiento al dia y con las protecciones eléctricas dimensionadas acorde
a las cargas conectadas a esta.

f. Cotas y cantidades
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Las cotas prevalecen sobre la escala. Las longitudes y/o cantidades dadas en el itemizado y
en los planos del proyecto para los alimentadores, subalimentadores y centros; son solo
referenciales, debiendo el contratista efectuar sus propias cubicaciones.

g. Normativa aplicada en proyecto y obras

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo con los componentes del proyecto y a las normas
eléctricas vigentes:

Pliegos técnicos normativos RIC N°1 al N°19, vigentes desde el 12 de Julio del afio 2021.

En aspectos relativos al montaje de equipos, como luminarias, enchufes y en la fabricaciéon y
montaje de tableros, etc., que no estén claramente regulados por las normas sefaladas en el
parrafo anterior, se aplicara lo sefialado por el fabricante y/o el importador siempre y cuando
no se contraponga con la ultima version de los siguientes codigos:

ANSI American National Standards Institute
IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers
NEMA National Electrical Manufacturers Association
NEC National Electric Code

ASTM American Society for Testing and Materials
IEC International Electrotechnical Commission
INN Instituto Nacional de Normalizacién

h. Inicio y desarrollo de las obras

Sera de responsabilidad del profesional a cargo, la coordinacién con la inspecciéon de obra,
para determinar las fechas oportunas de iniciacion y desarrollo de sus trabajos eléctricos que
requieran de la inspeccion en terreno del IFO.

Se debera tomar la precaucion de no entorpecer el desarrollo de otras faenas de la obra,
asegurando el abastecimiento de los materiales eléctricos, en especial con la instalacién de los
nuevos tableros eléctricos, que deben contar previamente, con la aprobacion del IFO.

i. Suministro de energia

El suministro eléctrico a cada recinto se detalla en sus especificaciones técnicas

Los alimentadores, conductores exteriores e interiores deben ser libre de halégeno, retardante
a la llama, no propagador de gases toxicos. En general las distancias se encuentran reflejadas
en las plantas de arquitectura segun las escalas correspondientes, no obstante, la empresa
contratista debera realizar sus propias medidas en la visita a terreno.
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j- Ejecucion de los trabajos

El contratista tendra la responsabilidad de suministrar todos los materiales de la obra, los
cuales seran nuevos y deberan estar aprobados por la SEC.

En la Superintendencia de Electricidad y Combustibles se encuentra la lista de todos los
materiales que cuentan con su aprobacion vigente.

Los materiales solo podran usarse bajo condiciones que no excedan a las estipuladas en la
aprobacion de la SEC.

No se aceptara el uso de materiales deteriorados, por lo cual el contratista debe tener especial
cuidado en el transporte y embalaje de estos.

Cuando en este documento se indique modelo y marca de materiales y equipos, debe
entenderse que se esta fijando el minimo de requisitos a cumplir, y que elementos de igual,
equivalente o superior calidad y funcionamiento pueden ser empleados, pero solamente con la
aprobacion del IFO.

Los materiales eléctricos deberan mostrar claramente el nombre del fabricante y su capacidad
cuando corresponda.

k. Ductos

Se emplearan ductos especificados en cada proyecto, para los cuales rigen los siguientes
puntos:

No se permitiran mas de dos curvas de 90° entre cajas o accesorios, debiéndose usar cajas de
paso o camaras si fuese necesario.

En la union de las tuberias con las cajas, se debera utilizar boquillas con bordes redondeados
o dispositivos equivalentes, con el objetivo de realizar una efectiva union mecanica y proteger
la aislacion de los conductores en su instalacion y manipulacion.

En las instalaciones interiores, donde deba usarse abrazaderas zincadas de dos patas,
abrazaderas tipo “Caddy” con perno, etc. se deberan afianzar con tornillos, no aceptandose
otro método para este fin.

No se aceptara el uso de materiales usados o excedentes de otras obras, todos los materiales
deberan ser nuevos, si el IFO lo requiere, se tendran que mostrar las facturas de compra
realizadas por la empresa.

. Conductores y artefactos

Se usaran conductores con una aislacion adecuada para el uso indicado, con una tension
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minima de servicio de 600 V. La temperatura de servicio sera de 75 °C para los tipos libres de
halégenos.

Los cables de cualquier seccion dentro de ductos deberan contar con terminal de conexion,
salvo que el borne o puente de conexion de la proteccion, barra, aparato o artefacto, sea de un
disefio tal que haga innecesario o inconveniente esta exigencia.

Se debera comprobar que los conductores empleados cumplan con la capacidad para soportar
niveles de corto circuito superiores al valor de corriente de ruptura de breaker o automatico
aguas arriba.

Todos los conductores deberan regirse de acuerdo con el codigo de colores indicado en las
normas SEC, si los conductores de alimentacion fueran de un solo color, se debera codificar
cada conductor de acuerdo con lo indicado en normativas SEC, para cada fase, neutro y tierra.

También sera responsabilidad del contratista el aprovechamiento de los cables teniendo
presente la exigencia de utilizar sélo tiras continuas, sin uniones entre los puntos a conectar y
holgura en la longitud de los extremos para realizar buenas conexiones.

Los conductores deberan cumplir el siguiente codigo de colores:

Fase R (1) Azul

Fase S (2) Negro

Fase T (3) Rojo

Neutro Blanco

Tierra Proteccion Verde o amarillo / verde

Los conductores no se pasaran por los ductos o canalizacion antes de que el trabajo de obra
gruesa estuviera terminado.

m. Tableros

Los tableros eléctricos contendran todas las protecciones solicitadas en los diagramas
unilineales.

Los elementos de operacion y proteccion que integren los tableros deben ser de marca
“Legrand” u otro de igual o superior calidad, ademas de cumplir con las caracteristicas técnicas
determinadas por calculos y debera asegurarse la factibilidad de su reposicion.

En todos los tableros los disyuntores generales, auxiliares y de distribucion, deberan llevar su
identificacion mediante plaquetas de acrilico negro con letras y/o nimeros grabados en color
blanco, adosadas al panel.
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En la parte interior de la puerta debera colocarse una némina de circuitos plastificada
indicando el numero del circuito y las dependencias o sectores que alimenta cada uno de ellos,
ademas de diagrama unilineal de tamafio legible, y con proteccion permanente para mantener
su condicion.

Para la conexién de componentes eléctricos de operacion, protecciéon e instrumentacion, se
emplearan terminales con aislacion de PVC para cables tipo ferrul, conector de punta u otro
método de igual o superior calidad.

El cableado de todos los componentes debera ser ordenado, limpio y claramente identificable.
Para las conexiones de conductores fases y T.S./T.P. se consultan barras de Cu desnudas
montadas en aisladores de resina, las cuales estaran protegidas con mica protectora

transparente para impedir contactos directos e indirectos, esta mica debe contar con la
simbologia de riesgo eléctrico especificada en la siguiente imagen:

RIESGO
ELECTRICO

Simbologia de riesgo eléctrico

n. Protecciones eléctricas

Las protecciones eléctricas iran ubicadas fisicamente en el tablero que corresponda y deberan
ser del tipo “Legrand” u otro de igual o superior calidad.

El IFO sera el responsable de verificar que las protecciones eléctricas empleadas por el
contratista sean las indicadas en el punto anterior.

Los protectores diferenciales tendran en general un nivel de sensibilidad de 30 mA y de las
capacidades que se indican en los esquemas unilineales y cuadros de cargas, seran de marca
“Legrand” u otro de igual o superior calidad.

Todas las protecciones termomagnéticas y diferenciales correspondientes a los diferentes

circuitos de cada tablero deben ser de la misma marca, con el propdsito de garantizar la
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selectividad y coordinacion de las protecciones.

Las capacidades de ruptura y curvas de disparo de los interruptores termomagnéticos
generales y de cada circuito se indican referencialmente en los diagramas unilineales, no
obstante, el contratista sera el responsable de ejecutar los ajustes de acuerdo a los estudios
de protecciones, segun la marca y modelo escogido para cada tablero. Lo anterior, con el
proposito de dar cumplimiento al pliego técnico normativo RIC correspondiente.

o. Aislacion de uniones de conductores

En las instalaciones interiores, las conexiones entre conductores se ejecutaran mediante
conectores conicos tipo “3M” u otro de igual o superior calidad si son secciones de 5,26 mm?o
menores. Para las secciones superiores se deberan hacer uniones sefialadas por la normativa
vigente.

p- Interruptores y enchufes

En general seran de 10 A, para los enchufes normales y 10/16 A, para los enchufes de fuerza
(segun corresponda).

Con el propdsito de conservar la linea arquitectonica existente, los modulos de interruptores y
enchufes seran marca “Bticino”, modelo “Matix”, placa color aluminio.

Para los centros de enchufes se considera la provision e instalacion de 03 (tres) conductores
de seccion 2,5 mm? Toxfree, con aislacion libre de halégeno.

Los enchufes en general a 0,40 m, del nivel de piso terminado, salvo indicacion contraria
especificada en planimetria.

q. Proteccion contra los contactos indirectos

Todos los circuitos de enchufes, de alumbrado y fuerza estaran protegidos de los contactos
indirectos por medio de protecciones diferenciales.

Estas protecciones actuaran con una corriente de falla de 30 mA. La capacidad de estas
protecciones esta indicada en los esquemas unilineales respectivos.

Las tapas y el panel de cada tablero se uniran al gabinete por medio de un cable flexible
aislado, cuya conexién se hara por medio de terminal compresible, el cual debera ser
conectado a la barra general de la tierra de proteccion.

Para los efectos de esta indicacion no se utilizaran pernos que formen parte de la estructura
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del gabinete y/o tapas y/o paneles, debiendo colocarse pernos unicamente con este fin.

Como puesta a tierra asociada a los protectores diferenciales se usara uniones a la malla de
tierra de BT. La cual debera garantizar que el tiempo para despeje de falla sea en rangos
seguros.

r. Cajas de conexion y tapas de cajas

Las tapas de las cajas que vayan en recintos humedos o en el exterior llevaran empaquetadura
de goma, las uniones deberan quedar con cinta de goma autofundente y sobre esta, se
recubrira con cinta aislante tipo “3M” u otro de igual o superior calidad.

Cuando en estas especificaciones técnicas se expresa claramente suministro de equipos de
infraestructura como “marcas y modelos”, se trata de dejar claramente establecido la calidad y
fidelidad del producto, estos pueden ser sustituidos por otras marcas y modelos de esta o
superior calidad, previa aprobacion del IFO.

S. Revisiones, pruebas, manuales y capacitaciones

El IFO se reserva el derecho de solicitar los protocolos de pruebas de todas las instalaciones
eléctricas ejecutadas, ademas de solicitar al contratista la revision individual de cada sistema,
para lo cual la empresa debera contar con la instrumentacion y el personal necesarios. Todo
con el fin de asegurar la calidad, seguridad y el buen funcionamiento de la instalacion.

Adicionalmente la energizacion de todos los sistemas eléctricos y equipos deberan ser
realizados necesariamente por personal de la empresa, con la presencia del IFO o quién él
designe en su representacion.

Sera exigencia general la entrega de un manual de usuario y de mantenimiento del sistema
instalado. Asi mismo, se debera capacitar al personal usuario y de mantenimiento. de las
instalaciones. Todo debera ser parte de la propuesta general sin costo adicional para el
mandante.

t. Planos As Built

La empresa debera hacer entrega al mandante, de los planos As Built, certificando que las
instalaciones fueron efectuadas de acuerdo con las actuales exigencias de la Superintendencia
de Electricidad y Combustible.

u. Inscripcién SEC

Una vez finalizadas las obras eléctricas, el Contratista debera realizar los tramites e
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inscripciones en la SEC, obteniendo el Certificado TE1, el cual debera ser entregado al IFO
junto con los planos eléctricos y documentos presentados para esta inscripcion.

| ESPECIFICACIONES TECNICAS

1 INSTALACION ELECTRICA

11 RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES

Se considera el retiro de todos los sistemas eléctricos donde la empresa tenga que intervenir.

Para los sistemas de canalizacién embutidos se considera lo siguiente:

Retiro de todos los conductores de circuitos de enchufes normales, fuerza, computacion y
corrientes débiles.

Los ductos y cajas de distribucion se deben tapar.

La empresa contratista debera realizar el retiro de tableros eléctricos, componentes, artefactos,
etc., los cuales deberan ser entregados al colegio mediante acta de entrega.

1.2 EMPALME

Se considera la provision e instalacion de 1 (un) tablero para nuevo empalme de 63 amperes
trifasico, 600x400x300 con proteccion caja moldeada y medidor para tarifa B4.3 o similar, se
ubicara en el primer piso en un costado del comedor de alumnos segun planimetria.

El tablero debera ser cableado en fabrica, con cables de cobre blando de aislacion
termoplastico, “libres de halégenos”.

Para lo anterior se facilitara a la empresa toda la documentacion necesaria para solicitar el
aumento de potencia para el colegio, confeccion de TE1 y posterior conexion, lo cual sera con
cargo a contratista.

1.3 TABLEROS

Se considera la provision e instalacion de 01 (un) tablero general de distribucién ubicado al
costado derecho del empalme y 01 (un) tablero de distribuciéon ubicado a un costado de la sala
PIE, todas las ubicaciones se encuentran sefializadas en planimetria.

Los conductores interiores para emplear en la construccion de estos tableros deben ser libre
de halégeno tipo H07Z1-K u otro de igual o superior calidad.

1.3.1 Tablero General

Se considera la provision e instalaciéon de 1 (un) tablero general conforme a la cantidad de
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circuitos existentes, tomando la prevision de equilibrar las cargas, de 1000x800x300 con una
proteccion general tipo caja moldeada tetrapolar de 63 amperes, ademas con 04 (cuatro)
protecciones caja moldeada para proteger los subalimentadores y protecciones a riel din para
las distintas especialidades de iluminacion, enchufes, clima y computacion.

La energia a este tablero sera suministrada por el “Tablero de Empalme” ubicado en un
costado del comedor de alumnos segun planimetria.

El tablero debera ser cableado en fabrica, con cables de cobre blando de aislacion
termoplastico, “libres de halogenos”.

El tablero debera ser amplio para permitir una buena mantencion y expansion futura por lo que
se debera dejar al menos un 25% de espacio disponible.

En este tablero se debera realizar la conexion a la malla de puesta a tierra.

1.3.2 Tablero de distribucion

Se considera la provision e instalacion de 1 (un) tablero de distribucién de alumbrado conforme
a la cantidad de circuitos existentes, tomando la previsién de equilibrar las cargas, de
800x600x300 con una proteccion general tipo caja moldeada tetrapolar de 40 amperes y con
protecciones a riel din para las distintas especialidades de iluminacion, enchufes, clima y
computacion.

La energia a este tablero sera suministrada por el “Tablero General” ubicado en un costado del
comedor de alumnos segun planimetria.

El tablero debera ser cableado en fabrica, con cables de cobre blando de aislacion
termoplastico, “libres de halogenos”.

El tablero debera ser amplio para permitir una buena mantencion y expansion futura por lo que
se debera dejar al menos un 25% de espacio disponible.

1.4 CANALIZACION ALIMENTADOR Y SUBALIMENTADOR
1.41 Alimentador

Se especifica el suministro e instalacion de nuevo alimentador (3F+N) del tipo EXZHELLENT
XXI RZ1-K de 10mm., desde empalme a tablero general, el cual sera canalizado con tuberia
metalica tipo EMT., de 40mm.

Los accesorios y uniones a utilizar deben ser originales de fabrica.

1.4.2 Subalimentador

Se especifica el suministro e instalacién de nuevo subalimentador (3F+N+TP) del tipo
EXZHELLENT XXI RZ1-K de 6mm., desde tablero general a tablero de distribucién, el cual
sera canalizado con tuberia metalica tipo EMT., de 32mm.

Los accesorios y uniones a utilizar deben ser originales de fabrica.
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1.5 CENTROS DE ALUMBRADO
1.5.1 Enchufes
Los enchufes seran marca Bticino modelo Matix con placa de aluminio, con modulos de 10/16

amperes o de superior calidad, los modulos de los enchufes a considerar deben ser con
alveolos protegidos, la ubicacién de estos sera dada por el IFO.

“Imagen referencial”

1.6 SISTEMA PUESTA A TIERRA

La empresa contratista ejecutara un nuevo sistema de puesta a tierra con un nivel resistencia
menor o igual a 5 Q. La seccion del conductor y dimension de la malla, seran calculados por el
contratista de acuerdo con el estudio geo eléctrico realizado.

El contratista debera realizar las mediciones una vez construida la malla, con el propdsito de
verificar que la resistencia de la puesta a tierra sea la correcta, los resultados de estas
mediciones deberan ser entregadas al IFO mediante un informe escrito.

en caso de que la resistencia de puesta a tierra sea superior a lo solicitado, esto sera corregido
por el contratista sin cargo alguno hacia el mandante.

1.7 ASEOY ENTREGA DE LA OBRA

La empresa contratista debe considerar ejecutar aseo, retiro de todos los escombros y dejar en
las mismas condiciones los lugares donde se realizaron intervenciones debido a la obra.
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IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

FORMULARIO N° 1

N° DE ADQUISICION

ID 2833-37-LE22

NOMBRE DE LA LICITACION

“NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS
COLEGIO ARAUCO SEDE BASICA”, RED-Q,
COMUNA DE QUILLOTA.

NOMBRE DEL PROPONENTE

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°

ACREDITACION EN CHILE PROVEEDORES DE LOS ANTECEDENTES SOLICITADOS EN BASES
ADMINISTRATIVAS GENERALES.

DOCUMENTOS ACREDITADOS
REGISTRO OFICIAL DE CHILE PROVEEDORES

SI

NO

REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El proponente deberd marcar con una X su respuesta.

NOMBRE

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°

DOMICILIO

FONO/ CELULAR

COMUNA

CORREO ELECTRONICO

SOCIOS O PRINCIPALES ACCIONISTAS Y SU PARTICIPACION EN LA EMPRESA:

NO

CEDULA
DE IDENTIDAD

NOMBRE

PORCENTAJE
DE PARTICIPACION

Quillota,
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DECLARACION JURADA SIMPLE
FORMULARIO N° 2

N° DE ADQUISICION ID 2833-37-LE22

“NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS
COLEGIO ARAUCO SEDE BASICA”, RED-Q,
COMUNA DE QUILLOTA.

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°

DECLARA LO SIGUIENTE:

1) Que acepta, conoce y no le merecen dudas, los siguientes documentos que forman
parte de la licitacion:

- Bases Administrativas.

- Especificaciones Técnicas.
- Planimetria.

- Consultas y Aclaraciones

2)  Que mantendra vigente su oferta por el plazo de 60 dias corridos a contar de la fecha de
Apertura Electronica realizada a través del sistema de Chile Compra.

3) Que acataré en todo, la determinacion de la I. Municipalidad de Quillota al resolver la
adjudicacion de la propuesta, reconociendo la facultad privativa de ella, para decidir lo que
sea mas conveniente a sus intereses.

4)  Que durante la ejecucion del contrato acatare las instrucciones que la Inspeccion Técnica
de Obras (ITO) determine para la optimizacion del servicio materia de la presente licitacion.

5) Paratodos los efectos legales que pudieren derivar de la licitacion, fijo domicilio legal en la
ciudad de Quillota y me someto a la jurisdicciéon de sus Tribunales.

FIRMA DEL PROPONENTE
Quillota, de noviembre de 2022
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DECLARACION JURADA SIMPLE
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
FORMULARIO N° 3
N° DE ADQUISICION ID 2833-37-LE22

“NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS
NOMBRE DE LA LICITACION COLEGIO ARAUCO SEDE BASICA”, RED-Q,
COMUNA DE QUILLOTA.

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°

DECLARO LO SIGUIENTE:

1.- l:ISi |:| No: Registro saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con actuales trabajadores de mi empresa o con trabajadores
contratados en los ultimos dos afios.

2.- l:l Si l:l No: He sido condenado por practicas antisindicales o infraccion a los
derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en los
articulos 463 y siguientes del Codigo Penal, dentro de los ultimos dos afos.

Nota: El proponente deberé marcar con una X su respuesta.

FIRMA DEL PROPONENTE
Quillota, de noviembre de 2022 -

NOTA: Cabe sefalar que si el proponente adjudicado y/o contratado, registra saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los ultimos dos afios, los primeros estados de pago seran destinados al pago de dichas
obligaciones.
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CURRICULUM DEL PROPONENTE

FORMULARIO N° 4

N° DE ADQUISICION

ID 2833-37-LE22

NOMBRE DE LA LICITACION

“NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS
COLEGIO ARAUCO SEDE BASICA”, RED-Q,
COMUNA DE QUILLOTA.

NOMBRE DEL PROPONENTE

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°

1.- En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas, punto 9.1 letra d) Curriculum del
Proponente: declaro con relacién a los contratos de construccion, ejecutados a la materia de encargo
en los ultimos 3 afios, lo siguiente:

NO

ANO

NOMBRE DEL CONTRATO

MONTO ($) DEL

CONTRATO bl

10

11

12

13

Nota: Los Documentos de Respaldo deberan ir foliados y ser coincidente con el Mismo
CORRELATIVO indicado en el presente formulario, debe venir claramente identificado.

Los contratos informados, se deberan acreditar mediante copias de contratos de Obras que
estén debidamente conforme, certificados de recepcion del mandante de dichos trabajos. No
se evaluara como experiencia aquella que no cuente con respectivo respaldo. Por tratarse de
un formulario digital, el proponente podra insertar las filas que requiera.

Quillota, de noviembre del 2022

DISTRIBUCION:
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IDENTIFICACION DEL PROFESIONAL JEFE DE OBRAS
FORMULARIO N°5

N° DE ADQUISICION ID 2833-37-LE22
“NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS

NOMBRE DE LA LICITACION COLEGIO ARAUCO SEDE BASICA”, RED-Q,
COMUNA DE QUILLOTA.

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°

IDENTIFICACION DEL PROFESIONAL JEFE DE OBRAS

NOMBRE COMPLETO

CEDULA DE IDENTIDAD N°

PROFESION

DOMICILIO PARTICULAR

FONO (CELULAR)

COMUNA

CORREO ELECTRONICO

FIRMA DEL PROPONENTE
Quillota, noviembre del 2022
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CARTA COMPROMISO SIMPLE
PROFESIONAL JEFE DE OBRAS
FORMULARIO N°6
N° DE ADQUISICION ID 2833-37-LE22

NOMBRE DE LA LICITACION | “NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS
COLEGIO ARAUCO SEDE BASICA”, RED-Q, COMUNA
DE QUILLOTA.

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°

NOMBRE JEFE DE OBRAS

CEDULA DE IDENTIDAD

PROFESION

A TRAVES DE LA PRESENTE DECLARO QUE PARTICIPARE EN LA EJECUCION DEL
PROYECTO “NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS COLEGIO ARAUCO SEDE
BASICA”. COMPROMETIENDOME A LA ADMINISTRACION Y DESARROLLO TECNICO DE
LA OBRA COMPLETA HASTA SU RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES, ASI
COMO TAMBIEN A ESTAR PRESENTE EN TERRENO Y ASI CUMPLIR CON MIS
OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN PUNTO 21 DE LAS BASES QUE FORMAN PARTE DE
ESTA LICITACION.

FIRMA JEFE DE OBRAS

Quillota, de noviembre de 2022 .-
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EQUIPO DE TRABAJO
FORMULARIO N° 7

N° DE ADQUISICION ID 2833-37-LE22

“NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS
NOMBRE DE LA LICITACION COLEGIO ARAUCO SEDE BASICA”, RED-Q,
COMUNA DE QUILLOTA.

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°

En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas, punto 9.2 Médulo Anexo Técnico
letra g) Equipo de Trabajo, declaro la siguiente mano de obra para la ejecucién del proyecto
denominado: “NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS COLEGIO ARAUCO SEDE
BASICA”, RED-Q, COMUNA DE QUILLOTA.

ITEM TPO DE MANO DE OBRA
CALIFICADA | NO CALIFICADA ESPECIALIDAD / FUNCION CANTIDAD

N OGS WN =

©

-
o

=N
_

-
N

TOTAL

Nota: Por tratarse de un formulario digital, el proponente podréa insertar las filas que requiera.

FIRMA DEL PROPONENTE
Quillota, de noviembre del 2022 -
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FORMULARIO N°8

ITEMIZADO REFERENCIAL &
N° DE ADQUISICION: 1D 2833-37-LE22 Qu‘"ota
NOMBRE DE LA LICITACION: NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS COLEGIO I
ARAUCO, RED-Q, COMUNA DE QUILLOTA Educaciéon
NOMBRE DEL PROPONENTE:
CEDULA DE IDENTIDAD:
ITEM PARTIDAS UNID. | CANT PU TOTAL
1.0 OBRAS PREELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS.
1.1 Retiro de instalaciones existentes gl
2.0 INSTALACIONES ELECTRICAS
2.1 Empalme un
3.0 Tableros
3i1 Tableros Generales un
3.2 Tablero de Distribucion un
4. Canalizacion Alimentador y Subalimentador
4.1 Alimentador un
4.2 Sub alimentador
5.0 Centro de Alumbrado
5.1 Enchufes un
6.0 Sistema Puesta a Tierra
7: Aseo y Limpieza General un
SUBTOTAL
..... % Gastos Generales
...... % Utilidades
Total Neto
lva 19%
TOTAL
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PLANILLA OFERTA ECONOMICA
FORMULARIO N°9

N° DE ADQUISICION ID 2833-37-LE22
“NORMALIZACION

NOMBRE DE LA LICITACION INSTALACIONES ELECTRICAS COLEGIO
ARAUCO SEDE BASICA”, RED-Q, COMUNA DE
QUILLOTA.

NOMBRE DEL OFERENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°

DECLARA LO SIGUIENTE:
1.- ME COMPROMETO A EJECUTAR EL PROYECTO MATERIA DE ESTA LICITACION EN

LA SUMA DE:
ITEM DETALLE VALOR (3)
1 | MONTO NETO (SIN IMPUESTO) FORMULARIO 8 $

Nota: Cabe sefialar que el MONTO TOTAL de la oferta ($) que realice el proponente, debe
coincidir con lo consignado en el portal de Chile Compra.

2.- AL MONTO TOTAL SENALADO EN EL CUADRO PRECEDENTE SE DEBE AGREGAR
EL SIGUIENTE IMPUESTO:

ITEM DETALLE IMPUESTO VALOR TOTAL (con impuesto
incluido)
1 19% IVA
2 10,75% Impuesto
3 Exento de Impuesto
4 Afecto al 65 % descuento del IVA

Nota: El proponente debera marcar con una x la opcién del impuesto aplicado al valor
ofertado.

3.- La Obra del proyecto denominado ““NORMALIZACION INSTALACIONES ELECTRICAS
COLEGIO ARAUCO SEDE BASICA”, se ejecutara en un plazo efectivo de dias
corridos, los que se contaran desde la fecha de Acta de entrega de Terreno.

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota, de noviembre de 2022 .-
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N°1844/2022
29/08/2022

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA

De conformidad al presupuesto aprobado para este Municipio por el Concejo
Municipal para el afio 2021, certifico que, a la fecha del presente documento, el
Departamento de Educacion Municipal de Quillota, cuenta con el presupuesto para
el financiamiento para la “normalizacién instalaciones eléctricas en Colegio
Arauco, Red-Q, Comuna de Quillota por un monto de $22.026.900.- (veinte dos
millones veintiséis mil novecientos pesos) IVA incluido

Financiamiento Fondos: SUBVENCION REGULAR
Cuenta Presupuestaria: 2152206

VN Mg; .

&
RLBECA CORTES LOPEZ
JEFAAREA DE FINANZAS DAEM

REBECA ELISA CORTES LOPEZ
Jefa Area de Finanzas
Departamento de Educacién Municipal de Quillota

R.C.L.fjcc.

MEMO 91 FECHA 25 DE AGOSTO 2022
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TERCERO: CREASE como Comisi6on para la Evaluacién
Técnica de la Adjudicacion, la cual estara integrada por los siguientes
funcionarios y/o quien les subrogue:

- Fabiana Lazo Flores, Ingeniero en Gestion Publica y Técnico en Construccion
— Jefa Area Infraestructura e Informatica.

- Daniel Flores Hidalgo, Ingeniero en Conectividad de Redes — Informatico del
Area Infraestructura e Informatica.

- Juan Carlos Gonzalez, Ingeniero en Informatica — Encargado Unidad de
Informéatica Red-Q.

CUARTO: ESTABLECESE que todos los miembros deesta
comision quedan nombrados pro témpore como sujetos pasivos de la Ley N°
20.730 que regula el lobby vy las gestiones que representen intereses
particulares ante las autoridades y funcionarios, y su Reglamento, mientras
dure la evaluacion de la propuesta.

QUINTO: DESIGNASE como Inspector Técnico de la
Obra a Javier Valenzuela Garcia, Técnico en Construccién, Supervisor de
Obras y Mantencion Area de Infraestructura o quien le subrogue.

SEXTO: ADOPTE el Director del Departamento de Educacion RED-Q las
medidas pertinentes para el cumplimiento de esta resolucién.

W
¥
s
\ = \’
N\ SECRETARIO ML
MINISTRU

DIONISIO MANZD BARBOZA

ARQUITECTO e /s
SECRETARIO MUNICIPAL o N R
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA Hirniado DETWIMBSI por
OSCAR CALDERON SANGHEZ
MINISTRO DE FE ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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