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Quillota, 21 de diciembre de 2022.

La Alcaldia decreté hoy lo que sigue:

D.A. NUM: 11508 /VISTOS:

1. Oficio Ordinario N° 645/2022 de 13 de diciembre de 2022 de Director del
Departamento de Educacion RED-Q a Sr. Alcalde, con V° B° Alcaldicio,
en que solicita se dicte Decreto Alcaldicio que apruebe Expediente
Técnico y autorice Llamado a Licitacion Plblica, a través del Sistema
Chile Compras del proyecto denominado “NORMALIZACION DE LAS
INSTALACIONES ELECTRICAS JARDIN INFANTIL PEQUENOS
PINTORES, RED- Q, COMUNA DE QUILLOTA”, el cual se financia
mediante fondos JUNJI.

2. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°2237/2022 de 18 de
octubre de 2022, emitido por la jefa Area de Finanzas del Departamento
de Educacion Municipal de Quillota, por un monto de $ 37.008.923.-
Fondos JUNJI;

3. Expediente Técnico de la licitacibn denominada “NORMALIZACI()N~DE
LAS INSTALACIONES ELECTRICAS JARDIN INFANTIL PEQUENOS
PINTORES, RED- Q, COMUNA DE QUILLOTA”, el cual esta constituido por
los siguientes antecedentes:

Bases Administrativas.

Especificaciones Técnicas.

Formulario N°1 Identificacion de Proponente.

Formulario N°2 Declaracién Jurada Simple.

Formulario N°3 Declaracion Jurada Simple de los derechos de los
trabajadores.

Formulario N°4 Curriculum del Proponente.

Formulario N°5 Identificacién del Profesional Jefe de Obras.
Formulario N°6 Carta de compromiso simple del Profesional Jefe de Obras.
Formulario N°7 Equipo de trabajo.

Formulario N°8 Itemizado Referencial.

Formulario N°9 Planilla oferta Econdémica

Certificado Disponibilidad Presupuestaria N°2237/2022 de 18 de
octubre de 2022.

4. Las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Organica
Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones;
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DECRET

PRIMERO: AUTORIZASE Llamado a Licitacién Publica,
a través del Sistema Chile Compras del proyecto denominado
“NORMALIZACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS JARDIN INFANTIL
PEQUENOS PINTORES, RED- Q, COMUNA DE QUILLOTA” el cual se financia
mediante fondos JUNJI.

SEGUNDO: APRUEBASE las siguientes Bases
Administrativas y sus respectivos Formularios:

Quiliota

Educacion

BASES ADMINISTRATIVAS
LICITACION PUBLICA 5
“NORMALIZACIOI_\J DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS JARDIN INFANTIL
PEQUENOS PINTORES”, RED-Q, COMUNA DE QUILLOTA.
ID 2833-38-LE22

1. GENERALIDADES

Las presentes bases norman el proceso del llamado a Licitacion Publica a través del sistema
Chile Compra, que efectua la Municipalidad de Quillota en su calidad de Unidad Técnica,
para ejecutar el proyecto denominado “NORMALIZACION DE LAS INSTALACIONES
ELECTRICAS JARDIN INFANTIL PEQUENOS PINTORES”, RED-Q, COMUNA DE
QUILLOTA.

En caso de haber cualquier discrepancia entre las Bases Administrativas, las
Especificaciones Técnicas, el Contrato, y demas documentos, sera facultad de la
Municipalidad de Quillota, resolver tales discrepancias, en la forma que mejor beneficie al
proyecto.

2 OBJETO Y DESCRIPCION DEL CONTRATO

Las presentes Bases Administrativas tienen por objeto regular el llamado a propuesta
publica para contratar la ejecucion del proyecto NORMALIZACION DE LAS
INSTALACIONES ELECTRICAS JARDIN INFANTIL PEQUENOS PINTORES”, RED-Q,
COMUNA DE QUILLOTA ubicado en calle Manuel Antonio caro °N°1855, poblacion el
sendero, comuna de Quillota, y que incluye las siguientes partidas de acuerdo con proyecto
graficado en planos y especificaciones técnicas adjuntas a las presentes bases:

- Instalaciones Eléctricas.

- Tableros.

- Centro de alumbrado.

- Canalizacion Alimentador.

3. REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA.

Podran participar en la licitacion, todas las personas naturales y/o juridicas chilenas
o extranjeras, que acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo
dispone el Art. 4° de la ley N°19.886 de Bases sobre contratos administrativos de
suministro y prestacion de servicios, cumpliendo con los demas requisitos que éste
sefiale y con los que exige el derecho comun y que formule ofertas a través del
Sistema de Informaciones de Compras y Contratacion Publica, Sitio www.merca-
dopublico.cl.

Con todo, previo a la suscripcion del Contrato definitivo, si correspondiere, el adjudicatario
debera inscribirse en el registro de Contratistas y Proveedores a cargo de la Direccion de
Compras y Contratacion Publica CHILE COMPRA y acreditarlo debidamente a la
Municipalidad.

En caso de unién temporal de proveedores, cada proveedor debera acreditar a la
firma del contrato, su inscripcion en Chile Proveedores y deberan presentar sus ofer-
tas conforme a lo que estipula la Directiva de contratacion publica N° 22.

4. FINANCIAMIENTO

La Prestacion de este servicio sera financiada con cargo a fondos de la Administracion del
Departamento de Educacion de Quillota, de acuerdo con el certificado de disponibilidad
N°2237, de fecha 18 de octubre del afio 2022, provenientes de la fuente financiamiento
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5. PRESUPUESTO OFICIAL.

El monto méximo total disponible es la suma de $37.008.923, (Treintaisiete millones ocho
mil novecientos veintitrés pesos), IVA incluido.

La oferta econdémica no podra superar el monto maximo total disponible, en caso de que la
oferta econémica sea superior a dicho monto sera declarada fuera de bases.

6. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO.

La ejecucion de la materia de las presentes Bases, se contratara a través del sistema de
suma alzada sin reajuste y su pago se hara en la forma indicada en el punto 18 del presente
instrumento.

Para el efecto anterior, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo sin reajustes ni
intereses de ninguna especie, y cuya oferta economica corresponde determinarla al
Proponente en base al estudio de los antecedentes técnicos adjuntos a las presentes bases,
siendo dicho valor total inamovible, sin que proceda en consecuencia, pagar mayores
costos, ampliar plazos, ni otorgar indemnizacién por concepto o motivo alguno.

Por tanto, el precio del contrato comprende el total del proyecto materia del encargo, cuya
ejecucioén se le encomienda, asumiendo el Proponente todos los riesgos e imponderables
que signifiquen mayores costos en su ejecucion, cualquiera sea su origen, naturaleza o
procedencia e incluye el valor y pago de tributos, derechos y permisos, transporte, fletes,
bodegaje, maquinas y herramientas, asi como la adquisicion de materiales, equipos y
mobiliario, de la remuneracion e imposiciones de sus trabajadores, costo de garantiasy en
general, sin que la enumeracion sea taxativa, el precio del Contrato comprende todo gasto
que irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto.

En caso que el proponente utilice Factoring, Mandato Mercantil o similar con el fin de
endosar sus créditos a favor de un tercero, el pago se efectuara de acuerdo a lo establecido
en la normativa vigente, la que es parte integrante de este proceso de licitacion.

7 NORMAS APLICABLES AL CONTRATO.

La obra civil debera ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y normas, segun
corresponda:

a) Las presentes Bases Administrativas.

b) Las Especificaciones Técnicas y el itemizado de partidas a ejecutar.

c) Planimetrias.

d) Las respuestas a las consultas y Aclaraciones del Mandante si las hubiere.

e) La Oferta presentada.

f) El Decreto Alcaldicio de Adjudicacién.

g) El Contrato y/o Orden de Compra aceptada.

h) La Resolucion Exenta N° 348 que aprueba el Convenio Transferencia de Recursos de
la Direccién de Educacion Publica y la Municipalidad de Quillota.

i) Laley N°19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios.

J) El Decreto N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento
de laley N° 19.886.

k) La Ley N° 21.131 que Establece Pago a Treinta Dias.

I) LaLeyGeneral de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General de Urbanismo
y Construccion y demés ordenanzas municipales.

m)Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN).
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n) Las Normas y Reglamentos Vigentes (Servicio Nacional de Salud, Superintendencia
de Electricidad y Combustible), para Instalaciones Domiciliarias y Publicas, y cualquier
reglamento de otro servicio que sea atingente.

0) Decreto N° 63 de la Subsecretaria de Transportes, sobre Sefializaciéon y Medidas de
seguridad cuando se efectuan trabajos en la via publica.

p) Manual de Sefalizacion de Transito del Ministerio de Transportes vy
Telecomunicaciones.

q) Ley N°16.744 que establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales.

r) Ley N°20.001 y 20.949 que regula el peso Maximo Carga Humana.

s) Ley N°20.005 que Tipifica y Sanciona el Acoso Sexual.

t) Ley N° 20.096 que establece mecanismos de Control aplicables a las sustancias
agotadoras de la Capa de Ozono.

u) La Ley N° 20.123 que regula el trabajo en régimen de subcontratacion.

v) La Ley N° 20.285 y Reglamento Sobre Acceso a la Informacién Publica.

w)La Ley N° 20.730 Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses
Particulares ante Autoridades y Funcionarios.

X) La Ley N° 19.653 Sobre Probidad Administrativa aplicable de los Organos de la
Administracién del Estado.

y) Ley N° 21.342 que Establece Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral para el Retorno
Gradual y Seguro al Trabajo en el Marco de la Alerta Sanitaria Decretada con Ocasion
de la Enfermedad de COVID-19 en el Pais y Otras Materia que Indica.

z) Decreto Alcaldia N° 4428 de fecha 25 de abril de 2019, que aprueba el reglamento
especial para empresas contratistas y subcontratistas del Departamento de
Administracién de Educacién Municipal, y sus modificaciones.

En general, sin que la enumeracion sea taxativa, el contrato comprende el cumplimiento
cabal de los antecedentes que forman parte de este proceso, los cuales se entienden
plenamente conocidos por parte del Proponente y de toda la legislacion y normativa
aplicable a la materia de la licitacion.

Sin perjuicio de lo anterior, toda otra Ley, Decreto y Norma que sea aplicable a la obra.

8. DE LOS PLAZOS DEL PROCESO
8.1 DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo para la ejecucion de las Obras de mejoramiento, materia de la presente licitacion
es de cuarenta y cinco (45) dias corridos, plazo que se contara desde la fecha de la firma
del acta de entrega de terreno, dentro de estos plazos esta con

Con todo, a la recepcién provisoria de las obras, el recinto debera contar con el 100% de
las instalaciones solicitadas.

Se declararan inadmisibles aquellas ofertas que contemplen un plazo superior al plazo
maximo o inferior al 90% del plazo sefialado.

8.2 PUBLICACION DE LOS ANTECEDENTES.

Los antecedentes de la licitacion se publicaran a través del sistema de informacioén de la
plataforma de licitaciones de Chile Compra (www.mercadopublico.cl), en la fecha indicada
en el calendario adjunto a las presente Bases, una vez realizada la total tramitacién de la
resolucion aprobatoria de las presentes bases.

8.3 VISITA ATERRENO OBLIGATORIA.

Todos los interesados en participar de este proceso de licitacion, deberan reunirse
obligatoriamente, en dependencias de Departamento de Educacion (costado Liceo Santiago
Escutti Orrego), ubicada en calle Esmeralda N° 625, comuna de Quillota. En la fecha
indicada en el portal de Mercado Publico, en la pagina www.mercadopublico.cl.
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De este acto, se levantara un Acta de Asistencia, en donde se consignara nombre del
proponente (persona Natural o Juridica), su RUT o RUN, nombre de la persona que asiste,
N°de cédula de identidad, teléfonoy firma. Posteriormente se dirigiran a terreno en conjunto
con los profesionales de la Unidad Técnica.

Se deja constancia que aquel Proponente que no asista a la hora sefialada de acuerdo a lo
establecido en el presente punto no podra seguir participando en el proceso de licitacion.

SE EXIGIRA A CADA OFERENTE, LOS PROTOCOLOS DEL MINISTERIO DE SALUD
DEBIDO AL COVID 19.

8.4. DE LAS CONSULTAS A LA LICITACION.

Si, durante o con motivo del estudio de las presentes Bases o los demés antecedentes de
la licitacion, surgieran dudas u objeciones que formular, los proponentes participantes
podran efectuar las consultas pertinentes a través del sistema de informaciéon de la
plataforma de licitaciones de ChileCompra (www.mercadopublico.cl).

El plazo para formular consultas sera segun lo indicado en calendario publicado en portal
mercado publico.

Con motivo de las respuestas y aclaraciones a realizar, si las hubiere, la Municipalidad podra
rectificar, aclarar o modificar las presentes Bases Administrativas y los demés antecedentes
que formen parte de la licitaciéon, enmiendas que pasaréan a formar parte integrante de estas
Bases y/o del contrato respectivo, y seran informadas a través de la plataforma a todos los
interesados que estén participando de la licitacion, una vez realizada la total tramitacion de
la resolucion aprobatoria de dichas modificaciones.

La facultad de rectificar y/o modificar las presentes bases concursales sélo podra ser
ejercida hasta antes del cierre de recepcion de las ofertas. En caso que las Bases sean
modificadas antes del cierre de recepcién de ofertas, la Municipalidad ampliara el plazo para
el cierre electronico de las ofertas en dos (2) dias corridos, de modo que los Proveedores
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Este nuevo plazo
sera notificado a través del Portal www.mercadopublico.cl. Si el plazo venciere en sabado,
domingo o dia festivo, se entendera automaticamente extendido hasta las 00:00 hrs., del
dia hébil siguiente.

Sera responsabilidad de cada oferente la oportuna lectura de dichas aclaraciones,
comprobando antes de enviar su oferta, que incorpora todas las correcciones y cambios
formalizados mediante los apéndices y respuestas o aclaraciones antes indica-dos, no
pudiendo alegar desconocimiento de ellas para todos los efectos y teniéndose como parte
integrante de la documentacién de la licitacién.

Todo el proceso de envio de consultas, respuestas, como también de aclaraciones que
realice la Municipalidad se llevara a efecto a través del portal ChileCompra, Plataforma:
www.mercadopublico.cl, en los plazos y formas que se establecen en las presentes bases.

Tratdndose de modificaciones a las bases, éstas seran previamente aprobadas por Decreto
Alcaldicio.

8.5 RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

Las respuestas a las consultas se publicaran a través de Sistema ChileCompra en los plazos
indicados en calendario publicado en Mercado publico.

8.6 CIERRE ELECTRONICO Y RECEPCION DE OFERTAS (CHILECOMPRA).

El plazo para el ingreso de los antecedentes solicitados en el punto 9 de las presentes
Bases Administrativas Generales, para la presentacion de las ofertas en forma digital en la

4

DISTRIBUCION:
1. Control Interno 2. Administracion Red-g 3. Finanzas Red-q 4. Administracion Municipal 5. Juridico
6. Comision Evaluadora (Fabiana Lazo Flores - Daniel Flores Hidalgo - Juan Carlos Gonzélez) 7. ITO
(Javier Valenzuela Garcia) 8. Secretaria Municipal.

OCS/DMB/hhmm.-



Quiliota

Municipalidad

E

ste Acto Administrativo Incorpora
Firma Electronica Avanzada,
conforme a la Ley 19.799

El documento impreso és sdlo
una copia del documento original

Quiliota

Educacion

plataforma Del sistema de ChileCompra (mercado publico), sera segun calendario
publicado en Portal Mercado publico.

Cabe sefialar que los proponentes, podran hacer entrega en forma fisica de la Garantia de
Seriedad de la Oferta por sobre en el Departamento de Educacién Municipal, ubicado en
calle Esmeralda N° 625, comuna de Quillota. En el caso que el oferente opte por la emision
de una garantia electrénica, bastara con que ésta se adjunte en los Anexos Administrativos
de la oferta.

Todos los antecedentes requeridos deben ser presentados antes de la fecha y hora de
cierre de la presente licitacion, los cuales deben presentarse en idioma espafiol, sin
enmiendas ni borrones ni frases manuscritas y firmados por el oferente o por el
representante legal de la empresa.

8.7 APERTURA ELECTRONICA

La apertura electronica de las ofertas que hayan sido presentadas a través del Sistema de
Informacién de la Direccion de Compras y Contratacion Publica www.mercadopublico.cl
sera segun calendario publicado en mercado publico.

8.8 ADJUDICACION.

La adjudicacion de la licitacion a través del sistema Chile Compra, sera segun calendario
publicado en plataforma mercado publico. En caso de no cumplirse con la fecha indicada
de adjudicacion de las presentes bases de licitacion, se publicara una nueva fecha en el
portal www.mercadopublico.cl, informando alli las razones del atraso.

Cabe mencionar que se adjudicaré la presente Licitacion por el monto estimado, sin emisién
automatica de la Orden de Compra al momento de Adjudicar.

9. ANTECEDENTES A PRESENTAR

Los Proponentes interesados, deberan realizar su oferta a través del sistema de
informacién de la plataforma de licitaciones de ChileCompra (www.mercadopublico.cl),
debiendo para ello ingresar en forma digital o electrénica, en el médulo de anexos
Administrativos, Técnico y Econémico, segun corresponda lo siguiente:

Cabe sefalar que la Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de verificar la
autenticidad de los datos informados.

9.1 Mddulo Anexo Administrativo:

a) ldentificacién completa del Proponente: incluyendo su domicilio y nimero de RUT, contacto,

correo electronico. De ser persona juridica, se adjuntara copia autorizada de la Escritura
Publica de la Constitucion e Inscripcion de la Sociedad en el Registro de Comercio, asi
como sus posteriores modificaciones Sociales o Mandatos y otras delegaciones si las
hubiere, destacando en especial la personeria del Representante Legal, ademas de copia
del extracto de la sociedad y de su publicacion en el Diario Oficial, finalmente Certificado de
Vigencia de la Sociedad. Los documentos sefialados precedentemente también pueden ser
presentados con firma electrénica avanzada. En caso de ser una Sociedad Constituida de
acuerdo a la Ley N° 20.659, se requerira acompariar el Certificado de Vigencia y Estatutos
que figuren en el Registro que lleva al efecto el Ministerio de Economia. Ambos certificados
con una antigliedad no superior a 30 dias corridos previos a la fecha de cierre electrénico
de la propuesta. (Formulario N° 1).

En caso de union temporal de proveedores, el documento que formaliza la union debera
establecer, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones
que se generen para con la Municipalidad y el nombramiento de un apoderado o
representante comun con poderes suficientes, acuerdo que deberd materializarse por
documento publico o privado y que debera ser presentado al momento de ofertar.

DISTRIBUCION:
1. Control Interno 2. Administracion Red-g 3. Finanzas Red-q 4. Administracion Municipal 5. Juridico

6. Comision Evaluadora (Fabiana Lazo Flores - Daniel Flores Hidalgo - Juan Carlos Gonzélez) 7. ITO

(Javier Valenzuela Garcia) 8. Secretaria Municipal.

OCS/DMB/hhmm.-



Este Acto Administrativo Incorpora

o0
" Firma Electrénica Avanzada,
Ul o a conforme a la Ley 19.799

Municipalidad El documento impresa es sélo
una copia del documento original

Quiliota

Educacion

Asimismo, al momento de presentarse la oferta, debera manifestar la existencia de la union
temporal en el formulario N°1 de Identificaciéon del Proponente.

En caso que el oferente acredite en Chile Proveedores disponer de los antecedentes
requeridos en la letra a), debera sefialar por escrito en el formulario "ldentificacion del
proponente" que éstos se encuentran disponibles en el Registro Oficial de Chile
Proveedores, en la carpeta denominada "Documentos Acreditados".

b) Declaracion Jurada Simple de aceptacion de bases: en que el Proponente declare estar en
conocimiento de las caracteristicas generales del proyecto a contratar, de su situacion legal,
de los antecedentes que forman parte de esta propuesta y de la aceptacion de ésta en todas
sus partes, asi como la facultad privativa de la Municipalidad de adjudicar la licitacién.
(Formulario N° 2).

c) Declaracién Jurada Simple Derechos de los Trabajadores en que el proponente indique el
siguiente contenido (Formulario N° 3):

1.- Informar, si registra o no, saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con actuales trabajadores de la empresa o con trabajadores contratados en los
ultimos dos afios.

2.-En el que manifieste que no ha sido condenado por practicas antisindicales o infraccién a
los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en los
articulos 463 y siguientes del Codigo Penal, dentro de los ultimos dos afios.

NOTA: Cabe sefialar que si el proponente adjudicado y/o contratado, registra saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, los primeros estados
de pago seran destinados al pago de dichas obligaciones.

d)Garantia de Seriedad de la Oferta: Se debera rendir caucion o garantia la cual sera extendida
a nombre del Departamento de Educaciéon Municipal de Quillota, su monto y plazo de
vigencia se encuentra definido en el punto 11.1 de las presentes Bases.

NOTA: La caucion o garantia debera ser pagadera a la vista y tener caracter de irrevocable.
Cabe sefalar que el original de éste documento debera ser entregado en forma fisica en
Esmeralda 625, Quillota. Asimismo, se permite que el oferente opte por la emisién de una
garantia electronica, en cuyo caso bastara con que ésta se adjunte en los Anexos
Administrativos de la oferta.

e) Curriculum del Proponente: con relacion a contratos realizados similares a la materia del
encargo (instalaciones eléctricas, normalizaciones eléctricas, etc.) ejecutados en recintos
de uso publico, en los ultimos 3 afos, sefialando el afio, nombre del contrato, monto ($) del
contrato. todo lo anterior debidamente acreditado con documentos respectivos (6rdenes de
compra y sus respectivos certificados de recepcion de dichos trabajos.) (Formulario N°4).
Los Documentos de Respaldo debera ir foliados y ser coincidente con la misma numeracion
Correlativo indicada en el formulario 4, debe venir claramente identificado, lo que no esté
congruente no seré considerado.

f) Identificaciéon un Profesional jefe de Obras: de profesién que cumpla con la especializacion
de la materia del Encargo (Ingeniero eléctrico etc.), con caracter de Residente en Obra,
quien seré el responsable administrativo y técnico de las obras. Este profesional tendra
directa relacién con la Inspeccion Técnica de Obras que el Municipio designe para su
fiscalizacion. Se debe adjuntar curriculum resumido y fotocopia de Certificado de Titulo.
(Formulario N° 5). Ademas, el Profesional Jefe de Obras a cargo, se comprometera a la
administracion y desarrollo técnico de la obra completa hasta su Recepcién Final sin
observaciones (Formulario N°6).

g) Copia Formulario N° 22 Sll del ultimo afio: Si esta informacién es obtenida a través de
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Internet, se debera agregar el correspondiente certificado de validacion del Servicio de
Impuestos Internos.

9.2 Maodulo Anexo Técnico

Equipo de Trabajo: del que dispondra el Contratista, indicando el tipo de mano de obra
(calificada, no calificada), especialidad/funcién y la cantidad que dispondra el contratista
para la ejecucion de la materia de encargo (Formulario N°7). Ademas, debera acompanar
un organigrama de la composicion de la empresa.

i) Carta Gantt: Debera establecer programacion semanal, que indique la ruta critica e incluya

item, descripcion, costo total y tiempo de cada una de las partidas descritas, las que deberan
ser concordantes con €l flujo de caja. La Carta Gantt debe ser coincidente con el plazo total
ofertado, debiendo incluir ademés la correspondiente curva de avance proyectada.

Flujo de Caja: Se especificara claramente el avance efectivo de desarrollo de las obras en
relacion al estado de pago solicitado, su monto a pagar impuesto incluido, retenciones y
porcentajes, asi como el avance efectivo (en dias corridos o porcentaje), contemplado en
cada uno de ellos. El Flujo de Caja debera ser coincidente con la Carta Gantt.

Presupuesto Detallado por Partida: El oferente deberé presentar Presupuesto por separado
de acuerdo a los Itemizados referenciales entregados: Consignando las obras a ejecutar,
materiales e instalaciones a instalar, su unidad y cantidad, precio unitario y total de la
partida, subtotal, gastos generales y utilidades (se debe identificar el valor del %
correspondiente), finalmente el precio total neto, impuesto (IVA), y valor total (suma de
Subtotal, GG y Ut. Neto, IVA) todo en moneda nacional pesos chilenos.

I) Anélisis de Precios Unitarios. Es obligatorio para el Proponente presentar el andlisis de

m)

precios unitarios de manera completa y concordante con el presupuesto detallado por
partida, desglosando claramente los costos de materiales, desgaste de equipos y
herramientas, cuando corresponda mano de obra, gastos generales y utilidades para cada
partida que contempla el proyecto.

9.3 Moddulo Anexo Econémico

Oferta Econdmica: Los proponentes interesados en participar, deberan consignar a través del
sistema de informacion de la plataforma de licitaciones de Chile Compra
(www.mercadopublico.cl) y en el Formulario N°09 adjunto a las presentes bases, el valor
total a cobrar por la ejecucion de las obras materia de encargo, el que debera ser expresado
en pesos ($) en su valor neto sin impuesto.

Cabe sefialar, que ademas en el Formulario N° 09, se debera indicar el plazo (dias corridos)
destinado a su ejecucion, el que debera ser coincidente con la carta Gantt presentada. No
se podra ofertar un plazo mayor al indicado en el Punto 8.1 Plazo de Ejecucion.

9.4 PRESENTACION DE DOCUMENTOS EN FORMA FiSICA Y/O DIGITAL.

El oferente deberéa presentar en forma fisica y/o Digital el documento que caucione o
garantice la Seriedad de la Oferta presentada el dia, lugar y hora que se indica en el Punto
8.6 (Cierre Electrénico y Recepcion de las Ofertas). En el caso que el oferente opte por la
emision de una garantia electronica, bastara con que ésta se adjunte en los Anexos
Administrativos de la oferta, de no dar cumplimiento a ello, sera causal para declarar al
oferente fuera de bases, perdiendo en forma inmediata su derecho a seguir participando del
proceso de licitacion.

La entrega fisica de dicho documento, debera realizarse por medio de un sobre, el cual
debera ser caratulado en su cara exterior en forma clara y precisa, entre otras cosas con:

- ID (N°) de identificacion de la licitacion entregado por Chile Compra.
- Nombre del llamado a licitacion.
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- Nombre completo del Proponente.
- Cedula de Identidad u/o RUT del Proponente.

La presentacion de lo anteriormente indicado, se certificara con la confeccion de un Acta
de Recepcién de Documentos, en donde se anotara entre otros aspectos, el nombre y
cédula de identidad de la persona que realiza la entrega, asi como la hora efectiva de ésta,
para finalmente proceder a firmar dicha acta.

Tratandose de garantias Digitales, la unidad encargada de procesos Licitatorios debera
dejar constancia en dicha Acta de Recepcion de Documentos.

Cabe indicar que no se recibiran sobres fisicos después de la hora sefialada, los
proponentes que no cumplan con lo anterior, aun habiendo realizado su oferta Econémica
(valor precio neto) y electrénica, a través del portal Chile Compra seran declarados fuera de
bases.

10. ACTO APERTURA DE LAS OFERTAS
101 ACEPTACION DE LA OFERTA

La apertura de las ofertas, se realizara a través del portal ChileCompra de acuerdo al plazo
sefialado en el punto 8.7 de las presentes bases. Sélo seran aceptadas aquellas ofertas
completas, es decir, que hayan ingresado la totalidad de los antecedentes anteriormente
requeridos en forma digital y fisica, segun corresponda, sin perjuicio de la facultad de la
Municipalidad de solicitar que los oferentes salven errores u omisiones no esenciales, que
no sean de fondo, en los términos que se expresan en el punto 14.2 de las presentes Bases
Administrativas. Lo anterior habilitara en forma automatica a aquellos proponentes que
hayan sido aceptados, a seguir participando del proceso de licitacién.

Los proponentes cuyas ofertas hayan sido rechazadas, perderan en forma automatica el
derecho de seguir participando del proceso de licitacién, siendo declarados fuera de bases.
En este acto, se verificara la existencia de todos los antecedentes solicitados en las Bases
Administrativas Generales, dejandose constancia de ello en la respectiva acta. Se dejara
constancia en este acto, luego de efectuada la revision sefialada en los parrafos anteriores,
de aquellos antecedentes existentes y aquellos que no fueron acompafados, y que fueron
requeridos para participar del presente proceso licitatorio.

En cualquier caso, si la Garantia de Seriedad de la Oferta no cumpliera con los requisitos
solicitados en las Bases Administrativas Especiales, o no fuere presentada, la oferta se
declarara inadmisible y no se abriran los anexos restantes de la oferta. Salvo que dichos
errores sean relativos a aspectos formales que no alteren las condiciones de validez
solicitadas para dichas garantias.

10.2 DE LA OFERTA ECONOMICA

El valor monetario que se indique en la oferta econémica, se expresara en pesos ($) en su
valor neto sin impuesto, el cual debera coincidir plenamente con el valor consignado en el
portal de ChileCompra y formulario de Oferta Econémica adjunto en las presentes bases.
De presentar diferencias, se establece que la Municipalidad de Quillota asumira como oferta
oficial el monto consignado en el portal Chile Compra.

Cabe sefialar que las ofertas presentadas permaneceran vigentes por el plazo de sesenta
(60) dias corridos a contar de la fecha de Apertura Electronica indicada en las presentes
bases.

11. DE LAS GARANTIAS

El o los instrumentos financieros que sirvan de garantia deberan ser tomados por el
Proponente a favor del Departamento de Educacion Municipalidad de Quillota, éstos no
podran ser tomadas por un tercero a favor del Departamento de Educacién Municipalidad
de Quillota, a excepcion que dicho tercero sea propietario o representante legal de la
empresa que se esta presentando a la licitaciéon, en cuyo evento su identificacion debe
coincidir con la persona que se indica en los documentos solicitados en el punto 9.1 letra a)
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de las presentes Bases.
El DAEM en su calidad de Mandante, se reserva el derecho de verificar ante el ente emisor,

la autenticidad de los documentos presentados, para ello el proponente debera indicar el
nombre y correo electrénico de la persona que tramit6 la emisién de la garantia en cuestion.

11.1  DE SERIEDAD DE LA OFERTA
11.1.1 DEL MONTO Y SU VIGENCIA.

Consistira en un instrumento financiero pagadero a la vista y con caracter irrevocable, por
un monto de $ 300.000.- (trescientos mil pesos), extendida a nombre de:

Nombre : DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE QUILLOTA.
RUT 161.930.600-7.
Vigencia : 60 dias corridos a contar de la fecha de Cierre Electronico y Recepcién de

Ofertas indicada a través del sistema de Chile Compra.

La no presentacion de la garantia de seriedad de la oferta sera causal para declarar al
oferente fuera de bases, perdiendo en forma inmediata su derecho a seguir participando
del proceso de licitacion.

Cabe sefialar que desde el momento que el proponente publica su oferta en el portal de
Chile Compra, queda obligado a mantener su monto durante todo el periodo de vigencia de
la garantia de seriedad de la oferta. Si transcurrido dicho plazo no se adjudicara la
Propuesta, el proponente queda libre de todo compromiso pudiendo recuperar la Garantia
presentada.

Respecto a los Proponentes que no resulten adjudicados y/o seleccionados, la garantia se
mantendréa hasta que el proponente adjudicado proceda a aceptar la Orden de Compra,
firmar el contrato y rendir la Garantia de Fiel Cumplimiento del mismo.

Dado lo anterior, aquellos Proponentes no favorecidos deberan solicitar dicha devolucion
por escrito a Departamento de Educacion de la Municipalidad de Quillota, quien dara el visto
bueno para su retiro fisico en Area de Finanzas.

11.1.2 DE LA FORMA DE PRESENTACION.

La entrega de la Garantia de Seriedad de la Oferta debera realizarse en alguna de las
siguientes formas: en forma fisica o mediante garantia electronica.

a) Si se realiza en forma fisica, debera hacerse llegar por medio de un sobre, en
dependencias del Departamento de Educacion, ubicada en calle Esmeralda N°625,
comuna de Quillota, (costado de Santiago Escutti Orrego) hasta el dia y hora sefialados
para el Cierre Electronico de la licitacion.

El sobre que contenga la garantia debera ser caratulado en su cara exterior en forma clara
y precisa, entre otras cosas con:

- ID (N°) de identificacion de la licitacion entregado por ChileCompra.
- Nombre del llamado a Licitacion.

- Nombre completo del Proponente.

- Cédula de Identidad y/o RUT del Proponente.

La presentacién de lo indicado, se certificara con la confeccion de un Acta de Recepcion
de Documentos, en donde se anotara entre otras cosas, el nombre y cédula de identidad
de la persona que realiza la entrega, asi como la hora efectiva de ésta, para finalmente
proceder a firmar dicha acta.

b) En el caso que el oferente opte por la emision de una garantia electrénica, no es
necesaria su presentacion fisica, pero si debera adjuntar dicha caucion en los anexos
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administrativos de la oferta. Al momento de la apertura de las ofertas, se constatara la
presencia de este documento.

En los casos en que se otorgue de manera electronica, deberéa ajustarse alaley N° 19.799
sobre Documentos Electronicos, Fima Electrénica y Servicios de Certificacién de dicha
firma.

Los proponentes que no cumplan con la presentacion de la garantia de Seriedad de la
Oferta seran declarados fuera de bases, perdiendo de inmediato el derecho de seguir
participando con el proceso licitatorio, aun cuando hayan realizado su oferta Econémica a
través del Portal ChileCompra.

11.1.3 DE LA GLOSA.

La glosa sera la siguiente: “Para garantizar la presentacion y seriedad de la oferta de la
licitacién publica ID 2833-37-LE22, del proyecto denominado “NORMALIZACION DE LAS
INSTALACIONES ELECTRICAS JARDIN INFANTIL PEQUENOS PINTORES”, RED-Q,
COMUNA DE QUILLOTA.

11.1.4 COBRO DE LA GARANTIA.
La garantia se haré efectiva, sin notificacion ni forma de juicio en los siguientes casos:

a) Siel Proponente retira la oferta durante el proceso licitatorio o se comprueba por la Comisién
Evaluadora de Licitacion la falsedad de la informacion presentada en documentos de
modulos de anexos Administrativo, Técnico y Econémico.

b) Si, una vez aceptada la oferta (resuelta la adjudicacion via Decreto Alcaldicio), el
adjudicatario no procediese a firmar el contrato o no haya hecho entrega de los
correspondientes documentos de garantia contractual, dentro del plazo establecido en las
presentes Bases.

11.1.5 DE SU DEVOLUCION

Esta garantia, seréa restituida por el Departamento de Educacion Municipal de Quillota en
forma definitiva contra entrega de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, debiendo para
este efecto el adjudicatario, solicitar su devolucion por escrito a dicha unidad quien dara el visto
bueno para su retiro.

11.2 DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
11.2.1 DEL MONTOY SU VIGENCIA

El Proponente adjudicado debera entregar al momento de la suscripcion del contrato, uno
0 mas instrumentos financieros de la misma naturaleza pagaderos a la vista y con caracter
de irrevocable, que en conjunto representen a lo menos el 5% del monto total del contrato,
tomada en pesos chilenos y extendida a nombre del Departamento de Educacion Municipal
de Quillota, RUT N° 61.930.600-7, con la finalidad de garantizar el correcto y oportuno fiel
cumplimiento del contrato y de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores
del adjudicatario, contratista y subcontratistas, segun corresponda.

La vigencia de esta garantia, sera el Plazo de Ejecucion Ofertado en dias corridos, méas
sesenta (60) dias habiles adicionales, necesarios para el término efectivo del contrato, los que
seran contados desde la fecha de firma del acta de entrega de terreno. En ningun caso, este
plazo adicional podra ser inferior a 60 dias habiles contados desde la recepcion provisoria,
debiendo el contratista, si fuere necesario, extender la vigencia de la caucion de fiel
cumplimiento de contrato.

11.2.2 DE LA GLOSA.
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La glosa sera la siguiente: "Para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato de la licitacion
publica ID 2833-38-LE22, del proyecto denominado NORMALIZACION DE LAS
INSTALACIONES ELECTRICAS JARDIN INFANTIL PEQUENOS PINTORES”, RED-Q,
COMUNA DE QUILLOTA”, RED-Q, Red-q, comuna de Quillota”, y el pago de las
obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del contratante, cuando
corresponda.”

11.2.3 DEL COBRO DE LA GARANTIA.

En el evento que el proponente contratado no cumpla con las obligaciones y/o plazos que
establecen las presentes bases y contrato respectivo, la Municipalidad de Quillota, tendra el
derecho de hacer efectivo el cobro de la garantia, sin necesidad de requerimiento ni accion
judicial alguna, en caracter de clausula penal y de acuerdo al procedimiento que corresponda
segun su naturaleza, para con cargo a ella, cobrarse las indemnizaciones y multas causadas
por el incumplimiento y sin perjuicio de las demas acciones legales que pudieren
corresponderie, para el completo resarcimiento de los perjuicios efectivamente ocasionados.

En caso de aprobarse aumentos de plazo, ya sea por modificacion del proyecto convenido,
se debera modificar el contrato respectivo. Al mismo tiempo se deberan modificar la fecha
de vencimiento de la garantia en igual cantidad de dias del aumento de plazo.

11.3 GARANTIA POR BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA.
1131 DEL MONTO, SU VIGENCIAY GLOSA

Para la Recepcion Provisoria, el contratista, deberéa entregar, junto a la correspondiente
factura, uno o mas instrumentos financieros de la misma naturaleza pagaderos a la vista 'y
con caracter de irrevocable, que en conjunto representen el 5% del monto total del contrato,
tomada en pesos chilenos y extendida a la orden del Departamento de Educacién Municipal
de Quillota, RUT N° 61.930.600-7, con la finalidad de garantizar la correcta ejecucion y buen
comportamiento de la obra.

La vigencia de esta garantia, sera de trescientos sesenta y cinco (365) dias corridos
contados desde la fecha de recepcion provisoria (sin observaciones), mas 30 dias corridos
adicionales sobre dicha fecha.

11.3.2 DE LA GLOSA

La glosa sera la siguiente: Para garantizar el Buen Comportamiento de la Obra de la licitacion
publica ID 2833-38-LE22, del proyecto denominado NORMALIZACION DE LAS
INSTALACIONES ELECTRICAS JARDIN INFANTIL PEQUENOS PINTORES”, RED-Q,
COMUNA DE QUILLOTA”, RED-Q, Red-q, comuna de Quillota

11.3.3 DEL COBRO DE LA GARANTIA.

Esta garantia, podra hacerse efectiva por parte del Departamento de Educacién Municipal
de Quillota, previo informe fundado de la Inspeccion Técnica, si habiendo detectado fallas
en la obra, el contratista no se hiciere cargo de ellas, o, si a su fecha de vencimiento, no ha
sido realizada la Recepcion Definitiva.

Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al contratista le corresponda de
conformidad a lo dispuesto por el Codigo Civil.

11.34  DE SU DEVOLUCION

Esta garantia sera restituida en forma definitiva una vez efectuada la Recepcion Definitiva de
las obras (sin observaciones), siempre y cuando asi lo amerite la Inspeccién Técnica, debiendo
para este efecto el contratista, solicitar su devolucion por escrito a dicha Inspeccion, quien dara
el visto bueno para su retiro.
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12. POLIZAS A CONTRATAR
12.1 DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

12.1.1 DEL MONTOY SU VIGENCIA

El proponente contratado, debera contratar un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios
y/o lesiones a terceros y de todo tipo de eventos que se produzcan a raiz o con ocasion
de la ejecucion del proyecto, por la suma minima de 1.000 U.F. (mil Unidades de Fomento),
el cual debera ser entregado una vez fimado el contrato junto con la garantia de fiel
cumplimiento del mismo. La fecha de vencimiento del seguro, sera el Plazo de Ejecucién de la
Obra Ofertado (dias corridos), més sesenta (60) dias habiles adicionales, necesarios para el
término efectivo del contrato, los que seran contados desde la fecha de firma del acta de
entrega de terreno. En ningun caso, este plazo adicional podra ser inferior a 60 dias habiles
contados desde la recepcion provisoria, (sin observaciones), debiendo el contratista, si fuere
necesario, extender la vigencia de la pdliza de seguro de responsabilidad civil.

12.1.2 COBERTURA

Cabe sefalar que la poliza de responsabilidad civil, debera considerar sin que la enumeracion
sea taxativa, las siguientes coberturas adicionales:

- Clausula responsabilidad civil Empresa.

- Clausula responsabilidad civil Patronal.

- Clausula responsabilidad civil de Personas.

- Clausula responsabilidad civil Equipo Movil.

- Clausula responsabilidad civil Vehicular.

- Clausula responsabilidad civil de Transporte de Carga.

- Clausula responsabilidad civil de Transporte de Personas.

- Clausula responsabilidad civil Cruzada.

- Clausula responsabilidad civil por Dafio Moral.

- Clausula responsabilidad civil por Lucro Cesante.

Adicionalmente, el proponente adjudicado debera ampliar la cobertura de esta pdliza con las
siguientes Condiciones Particulares:

- Clausula responsabilidad civil de Trabajos en Altura y Subterraneos, se exceptuan trabajos
mineros y en tuneles.
- Clausula responsabilidad civil por Lucro Cesante.

12.1.3 DEL CONTRATANTE Y ASEGURADOS.

Es importante, indicar que la poliza, debera sefialar como asegurado principal al proponente
contratado, identificando su razon social y todo Rut asociado a su empresa, asimismo debera
incluir como asegurados adicionales a la Municipalidad de Quillota, a sus trabajadores,
contratista y subcontratistas, incluyendo la administracién, ingenieros, proyectistas u otros que
participen en la ejecucion de la obra encomendada. Se debe, ademas, incluir en la presente
poliza, los gastos por Defensa Judicial por reclamaciones civiles y/o penales, por evento
y por todo el periodo de vigencia del contrato.

Finaimente, se establece que la presente pdliza, debera cubrir todo evento ocurrido y/o
reclamado dentro del territorio de la comuna de Quillota, con ocasién de la ejecucion del
contrato materia de la presente licitacion.

12.2 POLIZA DE SEGURO POR TODO RIESGO DE CONSTRUCCION.
12.2.1 DEL MONTOY SU VIGENCIA.

El proponente contratado, debera contratar una Péliza de Seguro contra riesgo de incendio,
sismo y actos terroristas, que puedan deteriorar o destruir la obra, instalaciones y
equipamiento, asi como los materiales para su ejecucion. Esta pdliza es progresiva y debera
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cubrir hasta el 100% de la obra en su conjunto y también debera ser entregada una vez firmado
el contrato junto con la garantia de fiel cumplimiento del mismo. La fecha de vencimiento del
seguro, sera el Plazo de Ejecucion Ofertado (dias corridos), mas sesenta (60) dias habiles
adicionales, necesarios para el término efectivo del contrato, los que serén contados desde la
fecha de firma del acta de entrega de terreno. En ninguin caso, este plazo adicional podra ser
inferior a 60 dias habiles contados desde la recepcion provisoria, (sin observaciones),
debiendo el contratista, si fuere necesario, extender la vigencia de la pdliza de seguro por todo
riesgo de construccion.

12.2.2 COBERTURA

Cabe sefialar que la pdliza, debera considerar sin que la enumeracién sea taxativa, las
siguientes coberturas adicionales por dafio material:

- Instalacion de Obras.

- Trabajos de construccion e ingenieria civil. (obras/equipamiento)
- Materiales de construccion aimacenados (bodegaje)

- Robo con fractura y/o violencia.

-Errores de concepcion.

- Proteccién de bienes.

Adicionaimente, el proponente adjudicado debera ampliar la cobertura con las siguientes
Condiciones Particulares:

-Transporte terrestres nacional.

- Remocion de escombros.

- Honorarios profesionales

- Planos y documentos.

- Reparaciones provisorias.

12.2.3 DEL CONTRATANTE Y ASEGURADOS

La poliza, deberé sefialar como asegurado principal al proponente contratado, identificando su
razén social y todo Rut asociado a su empresa, asimismo debera incluir como asegurados
adicionales, a la Municipalidad de Quillota, a sus trabajadores, contratistas y subcontratistas,
incluyendo la administracion, ingenieros, proyectistas u otros que participen en la ejecucion del
proyecto dentro del sitio de la obra. Se consulta, ademas, incluir en la presente poliza, los
gastos por Defensa Judicial por reclamaciones civiles y/o penales, por evento y por todo
el periodo de vigencia del contrato. Finalmente, se establece que la presente pdliza, debera
cubrir todo evento ocurrido y/o reclamado dentro del sitio de la obra, identificada como
“NORMALIZACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS JARDIN INFANTIL
PEQUENOS PINTORES”, RED-Q, COMUNA DE QUILLOTA”, RED-Q, Red-q, comuna
de Quillota”. la cual se emplaza en calle Manuel Antonio caro N°1855, poblacion el sendero,
comuna de Quillota.

Se hace presente que es de exclusiva responsabilidad del proponente adjudicado el total y
absoluto cumplimiento de lo requerido en cuanto a la cobertura de las pdlizas exigidas en el
punto 12, por lo que en caso de que se omita alguna de éstas, no se podran recibir dichas
polizas por el Departamento de Educacion Municipal de la I. Municipalidad de Quillota hasta
que el proponente adjudicado cumpla fielmente con lo requerido en este punto.

13. PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA LABORAL Y SEGURO DE SALUD

El adjudicatario deberéa implementar y supervisar de acuerdo a lo establecido en el Titulo |,
de la Ley 21.342 un Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19, de acuerdo a las
caracteristicas particulares de las actividades a desarrollar por sus trabajadores,
contratistas o subcontratistas en forma presencial, ya sea de manera total o parcial en el
lugar de trabajo.

Asimismo, conforme a lo establecido Titulo Il, articulo 10 de la Ley 21.342, debera contratar
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o mantener un Seguro de Salud Individual Obligatorio para todos los trabajadores con
contrato vigente y que desarrollen funciones presenciales, ya sea de manera total o parcial,
durante la vigencia del contrato licitado.

Este seguro debera cubrir riesgos de salud y riesgo de muerte derivados de un diagnéstico
confirmado de COVID-19, siempre y cuando éste se haya producido dentro del periodo de
vigencia de la poliza.

14. EVALUACION DE LA PROPUESTA
14.1 DE LA COMISION EVALUADORA

El plazo de evaluacion de las ofertas seré de 10 dias corridos a contar de la fecha de apertura
electronica indicada en el punto 8.7 de las presentes bases.

La evaluacion de la propuesta sera realizada por una Comisién Evaluadora, nombrada
exclusivamente para esta licitacion y estara compuesta por:

-Ingeniero en Informatica - Encargado de unidad de Informatica Red-Q. o quien le subrogue.
-Arquitecto. Proyectista area Infraestructura, o quien le subrogue.

-Ingeniero en Conectividad de Redes, Informatico de la Unidad de Informéatica Red-Q. o quien
le subrogue.

Los cuéles seran nombrados bajo Decreto Alcaldicio al momento de aprobar el llamado
licitacion y el expediente técnico

Establécese que los integrantes de la Comision Evaluadora antes individualizados, son
sujetos pasivos conforme a la ley N° 20.730, que regula el Lobby y las Gestiones que
representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.

Queda estrictamente prohibido agendar a solicitud de terceros reuniones o visitas que
tengan por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular con
integrantes de la Comision de Evaluadora durante el proceso de licitacion.

Asimismo, queda estrictamente prohibido ofrecer o donar regalos, premios o pagos de
cualquier tipo o naturaleza a funcionarios municipales o a cualquier otro que tenga directa
o indirecta relacion con el proceso de licitacion.

Todo contacto o consulta, que tenga relacion con el proceso de licitacion, debe
obligatoriamente ser realizado a través del sistema de informacion de la plataforma de
licitaciones de Chile Compra (www.mercadopublico.cl).

142 DE LOS ERRORES U OMISIONES FORMALES Y SOLICITUD DE
ANTECEDENTES.

Si con posterioridad a la apertura de las ofertas, durante la evaluacion, la Comision de
Evaluacion detectare errores u omisiones formales, éstos podran ser salvados previa
solicitud de la comisién sefialada, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u
omisiones no les confieran a esos oferentes una situaciéon de privilegio respecto de los
demas competidores, esto es, en tanto no afecten los principios de estricta sujecién a las
bases y de igualdad de los oferentes. Dicha solicitud sera informada al resto de los
oferentes a través del Sistema de Informacion de Compras y Contrataciones de la
Administracion, sefialandose ademas el plazo fatal de dos dias habiles para la correccion
de estas omisiones, contado precisamente desde el requerimiento informado por el
sistema. La no rectificacion de los vicios u omisiones en el plazo otorgado por la
municipalidad, facultara a ésta para declarar la oferta inadmisible (si corresponde).
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Todos los antecedentes solicitados de esta forma o aclaraciones pasaran a formar parte de
la propuesta y no deberan cambiar la oferta econémica, ni el plazo ofertado.

El Departamento de Educacion sélo permitira la presentacién de certificaciones o
antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta,
siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con
anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no
mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion.
Lo anterior, se entiende sin perjuicio de las consecuencias que tendra en el resultado final
de la evaluacion la falta de oportuno cumplimiento de los requisitos formales, conforme con
los criterios de evaluacion contenidos en el punto 14.3 de las presentes bases.

La Comision de Evaluacion rechazara aquellas ofertas que no cumplan con los requisitos y
condiciones establecidos en las presentes bases de la licitacion, y no se podran corregir
errores aritméticos que presenten las ofertas.

Son cuestiones de fondo, que no pueden ser saneadas:

+ La ausencia o ilegibilidad de documentos legales del proponente en formato digital o de los
documentos técnicos y financieros de la oferta.

+ La ausencia (formato digital) de documentacién que acredite el Representante Legal.

+ La ausencia del documento que acredite la Union Temporal de Proveedores, si
correspondiere.

+ Lano entrega o presentacion de la Garantia de Seriedad de la Oferta, su plazo y monto
equivocos o erroneos

+ La ldentificacion del Oferente, la Declaracion Jurada y la Oferta, sin firma del representante
legal.

Nota: los antecedentes solicitados en formato digital, se refieren a los documentos que el
oferente debe acreditar en el registro Chile Proveedores.

El analisis de las ofertas presentadas, se realizara en conformidad con metodologia
establecida en estas Bases Administrativas, de acuerdo a los antecedentes efectivamente
entregados por cada proponente a través del portal de ChileCompra en modulos anexos
Administrativo, Técnico y Econémico, de manera tal que la Comision pueda ponderar los
aspectos y objetivos principales de la materia del proyecto.

Toda informacion que se demuestre falsa, alterada o maliciosamente incompleta y que
altere el principio de igualdad de los proponentes sera estimada fraudulenta, siendo causal
de eliminacion del oferente de la etapa de evaluacion y adjudicacién de la propuesta.

De dicha evaluacién emanara un Informe Técnico de Adjudicacién, en el cual se
consignaran las razones técnicas, financieras y juridicas de la ponderacion obtenida por
cada una de las ofertas presentadas. Cabe sefalar que la aplicacién de la metodologia
establecida dara como resultado final en orden descendente de una propuesta de
adjudicacién, sugiriendo la Comision al Sr. Alcalde llevar a acuerdo del Concejo Municipal,
adjudicar la licitacion a favor del proponente que haya obtenido el mayor puntaje.

El Departamento de Educacién Municipal de Quillota podra declarar inadmisibles las ofertas
cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases. Declarara desierta la
licitacion, cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten convenientes a los
intereses municipales. Podra revocar la licitacion cuando ésta vulnere el interés publico
general o especifico de la Municipalidad y, en general, por razones de mérito, conveniencia
u oportunidad. Asimismo, podra suspender el proceso licitatorio por una cantidad
determinada de dias cuando el Tribunal de Contratacion Publica u otra instancia
jurisdiccional ordene esta medida.

En aquellos casos y segun corresponda la entidad compradora, se reserva el derecho de
efectuar un nuevo proceso de licitacion.
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14.3 PROCEDIMIENTO DE EVALUACION.

La evaluacion de las ofertas se realizara asignando un puntaje de 1 a10 a los factores que
a continuacion se detallan, en donde el valor 1 representa a la condicion més deficitaria y el
valor 10 corresponde a la situacién optima segun las caracteristicas del presente encargo.
Estos factores se ponderaran segun la siguiente pauta de evaluacion:

a) Documentos Administrativos 5 15 %
b) Propuesta Técnica : 55 %
c) Oferta Econémica : 10 %
d) Plazo : 20 %

A) DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: 15%
. Cumplimiento de Requisitos Formales en Tiempo y Forma (10%):

Los proponentes que hayan presentado todos los antecedentes al momento de la apertura
de las ofertas, se les asignara el puntaje de 10 puntos en este factor de Cumplimiento de
Requisitos Formales.

Aquellos proponentes que no hayan presentado todos los antecedentes requeridos al
momento de la apertura de la oferta o bien los hayan presentado con posterioridad de ésta,
se les asignara el puntaje de 1 punto en el Factor de Cumplimiento de Requisitos Formales.

CLASIFICACION PUNTAJE
Cumple con los Requisitos Formales en Tiempo y Forma 10
Incumple con los Requisitos Formales en Tiempo y Forma 1

Il.  Curriculum del Proponente (60%): Se evaluard la cantidad de Contratos acreditados
mediante recepciones conformes (instalaciones o normalizaciones eléctricas etc.)
ejecutados en los ultimos 3 afios en edificios publicos, con los respectivos certificados
emitidos por los servicios correspondiente, siempre y cuando estén sefialados en el
Formulario N°4. Se evaluara con el mayor puntaje al oferente que presente mayor nimero
de contratos acreditados. Las demas ofertas serén evaluadas de acuerdo a la siguiente
féormula:

Pje Oi = (Oi*10)/Oe

Donde:
PjeOi : Puntaje obtenido por oferente i
Oe : Oferta de mayor cantidad contratos acreditados.
Oi  : Oferta del Oferente i

Ill. Experiencia Profesional Jefe de Obras (30%): Se evaluara el numero de afos en ejercicio
con relacion a los trabajos contratados y/o en ejecucién similares a la materia de encargo,
siempre y cuando sea un profesional o técnico relacionado a la materia del encargo. Esto
contado desde la fecha de Titulacion. Debera adjuntar CV del profesional en cuestion y
Certificado de Titulo.

Para lo cual se aplicara la siguiente clasificacion y puntajes.

CLASIFICACION CONTRATOS PUNTAJE

Alta Experiencia 8 afios 0 mas 10
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Media Experiencia | 4afios a 7 afios |8

Baja Experiencia 1 afio a 3 afios 5

Sin Experiencia Sin titulo 1

B) PROPUESTA TECNICA: 55%

I.  Equipo de Trabajo (30%): En base a lo indicado por los proponentes en el Formulario N°7,
aquel oferente que proponga una mayor cantidad de mano de obra que estén directamente
relacionada con la obra, obtendra el puntaje maximo y en la medida que la cantidad de
mano de obra sea menor, obtendra menor calificacion en base a la férmula descrita a
continuacion:

Pje Oi = (Oi*10)/Oe

Donde:
PjeOi  : Puntaje obtenido por oferente i
Oe . Oferta de mayor cantidad mano de obra.
Oi : Oferta por el Oferente i.

Il.  Analisis de Precios Unitarios (20%): Se aplicard puntaje méaximo (10 puntos) al o los
oferentes cuyos analisis estén completos y que sean concordantes con el presupuesto de
construccién por partida y el minimo (1 punto) a los que no cumplan o no informan, lo que
debera ser debidamente identificado y justificado en el respectivo informe.

CLASIFICACION PUNTAJE
Presenta Concordancia 10
Presenta Inconsistencias 5
No Cumple o No Informa 1

lll.  Presupuesto por partida y coherencia con monto ofertado (20%): Se aplicard puntaje
maximo (10 puntos) al o los oferentes, cuyo presupuesto esté completo y sea concordante
con el Monto Ofertado. Asimismo, la oferta debera ajustarse al formulario propuesto
(Formulario N°8). Se aplicara el puntaje minimo a las ofertas que no cumplan o no informan
(1 punto). No se admitira la falta de partidas, lo que sera causal de ser declarado fuera de
bases.

CLASIFICACION PUNTAJE
Presenta Concordancia 10
Presenta Inconsistencias 5
No Cumple o No Informa 1
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IV. Concordancia de la Carta Gantt con el Flujo de Caja (15%): Se aplicara el puntaje maximo

(10 puntos) al o los oferentes que tengan concordancia entre la Carta Gantt y el Flujo de
Caja. Se aplicara el puntaje minimo (1 punto) a las ofertas que no cumplan o no informan.

CLASIFICACION PUNTAJE
Presenta Concordancia 10
Presenta Inconsistencias 5
No Cumple o No Informa 1

V. Coincidencia entre plazo ofertado y ruta critica (15%): Se aplicard puntaje maximo (10
puntos) al o los oferentes que coincidan el plazo ofertado con la ruta critica. Se aplicara el
puntaje minimo (1 punto) a las ofertas que no cumplan o no informan.

CLASIFICACION PUNTAJE
Presenta Concordancia 10
Presenta Inconsistencias 5
No Cumple o No Informa 1

C) OFERTA ECONOMICA: 10%

Se evaluara con el mayor puntaje la oferta econédmica de menor precio (Formulario N°09).
Las demés ofertas seran evaluadas de acuerdo a la siguiente formula:

PjeOi = (Oe/Oi)* 10

Donde:
PjeQi : Puntaje obtenido por oferente i
Oe : Oferta de menor precio
Oi : Oferta del oferente

D) PLAZO:20%

Corresponde al plazo total de ejecucién de la obra, en dias corridos, sefialado en el
Formulario N°09 (Oferta Econdmica). El puntaje maximo lo tendra aquel oferente que
presente un menor plazo en la ejecucion, las demés ofertas seran evaluadas de acuerdo a
la siguiente formula:

Pje Oi = (Oe/Oi) *10

Donde:
PjeOi : Puntaje obtenido por oferente i
Oe : Oferta con menor plazo de ejecucién
Oi : Oferta del oferente i

No se podra ofertar un plazo mayor al Indicado en el Punto 8.1 de estas Bases. Ni menor
al 90% de los dias corridos.
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144 RESOLUCION DE EMPATE.

Si en el resultado de la evaluacion final, hubiese un empate, se adjudicara al oferente con
la mayor puntuacion obtenida en el criterio de evaluacion indicado en la letra B) “Propuesta
Técnica”. En caso de persistir el empate, como segundo factor de desempate, se adjudicara
al oferente con la mayor puntuacién obtenida en el criterio de evaluacion indicado en la letra
D) “Plazo”. De persistir el empate, como tercer factor de desempate, se adjudicara al
oferente con la mayor puntuacién obtenida en el criterio de evaluacion C) “Oferta
Econdémica”.

15. OFERTA UNICA

Cuando en una propuesta se presentase una (01) sola oferta, la Comision de Evaluacion
procedera a evaluar los antecedentes de acuerdo a los criterios de evaluacion vy
ponderaciones establecidos en las presentes bases, pudiendo eventualmente proponer su
adjudicacioén o rechazo. Lo recién indicado debe entenderse de conformidad con el articulo
9, inciso segundo de la ley 19.886.

La Municipalidad declarara inadmisible las ofertas cuando estas no cumplieren los requisitos
establecidos en las bases.

Declarara desierta una licitacion cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando estas no
resulten convenientes a sus intereses.

En ambos casos la declaracion debera ser por resoluciéon fundada, mediante Decreto
Alcaldicio. Para posteriormente efectuar una nueva licitacion.

16. DE LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La adjudicacion de la propuesta seréa resuelta por el Sr. Alcalde, previo acuerdo del Concejo
Municipal, de acuerdo al plazo indicado en el punto 8.8 de las presentes bases.

La licitacion, se entendera oficialmente adjudicada una vez que la Municipalidad de Quillota
asi lo dictamine a través de la emision de un Decreto Alcaldicio, debidamente notificado a
través del Sistema ChileCompra, en el cual, entre otras cosas, se debera consignar el
nombre del Proponente favorecido (persona natural y/o juridica), el objeto del contrato, el
monto ofertado (impuesto incluido) y el plazo de ejecucion o desarrollo.

En caso de afectar una causal de inhabilidad a algun integrante de la Unién Temporal de
Proveedores, ésta deberd decidir si continuard con el respectivo procedimiento de
contratacién con los restantes integrantes no inhabiles de la misma, o desistira de su
participacion en el respectivo proceso.

El Proponente favorecido, una vez notificado de la resolucion a través del Sistema
ChileCompra, debera acordar con la Unidad de Asesoria Juridica de la Municipalidad de
Quillota la fecha efectiva de suscripcion del contrato y entrega de la garantia respectiva,
incluido Certificado de Habilidad de Estado de Inscripcién en Chile Proveedores.

16.1 READJUDICACION

Lainobservancia de las obligaciones consistentes en suscribir el contrato y rendir la garantia
de fiel cumplimiento del mismo y aceptar la orden de compra, dentro del plazo sefialado
para la suscripcion de aquél sea por desistimiento o simple omision, habilita a la
Municipalidad de Quillota para dejar sin efecto la adjudicacion y hacer efectiva la Garantia
de Seriedad de la Oferta.

Dichas acciones, una vez aplicadas, tendran caracter de irreversible, en cuyo evento y sin
llamar a una nueva licitacion, la Municipalidad de Quillota podra readjudicar la licitacion al
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sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del Municipio, se estime
conveniente declarar desierta la licitacion.

17. SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y GARANTIAS.

Una vez resuelta la licitacion, el Adjudicatario, previo a la suscripcién del respectivo contrato,
debera certificar que se encuentra inscrito en el Registro de Proveedores de CHILE
COMPRA y en caso de tratarse de una Unién Temporal de Proveedores, sin perjuicio de
acreditar su inscripcion y habilidad respecto de cada uno de sus integrantes, debera hacer
entrega del documento en el cual conste el acuerdo de constitucién de dicha unién, so pena
de resolverse la adjudicacion en caso de incumplimiento. En dicho documento se debera
establecer, ademas, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que
se generen con la Municipalidad y se deberé nombrar un representante o apoderado comun
con poderes suficientes. La vigencia de la Unién Temporal de Proveedores no podra ser
inferior al plazo de vigencia del contrato adjudicado.

Dicho contrato sera redactado por la Unidad de Asesoria Juridica de la Municipalidad y se
entendera perfeccionado con la firma del Sr. Alcalde de la Municipalidad de Quillota y del
oferente adjudicado de la presente licitacion.

El Proponente adjudicado tendra el plazo de diez (10) dias habiles, contados desde la fecha
de Notificaciéon de la Adjudicacion a través del sistema Chile Compra para suscribir el
contrato.

Todos los gastos del contrato que se originen por su celebracion y/o protocolizacion, seran
de cargo exclusivo del adjudicatario, quien deberé hacer entrega de dos (2) copias a la
Municipalidad en el plazo de cinco (05) dias habiles, desde su suscripcion

La inobservancia de las obligaciones consistentes en suscribir el contrato dentro del plazo
sefialado, sea por desistimiento o simple omision, habilita a la I. Municipalidad de Quillota
para dejar sin efecto la adjudicacion y hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta.

Dichas acciones, una vez aplicadas, tendran caracter de irreversibles, en cuyo evento y sin
llamar a una nueva licitacion, la I. Municipalidad de Quillota podra proponer adjudicar la
licitacién a los otros proponentes participantes en el orden en que hubiesen sido evaluados.

171 PROHIBICION DE CESION Y/O TRANSFERENCIA

La persona natural o juridica que en virtud de un contrato, asuma la obligacién de ejecutar
la materia del encargo, bajo los téminos fijados en las presentes bases y demas
documentos, los cuales se entienden plenamente conocidos, no podréa bajo ningun titulo,
ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente el presente contrato.

El incumplimiento o infraccion respecto de la cesion del contrato o entrega de la obra a un
tercero, dara a lugar al Mandante de aplicar la Resolucion del Contrato, de acuerdo a lo
estipulado en el punto 24.2 de estas Bases.

El ejercicio de la atribucion antes sefialada, no daré derecho a indemnizacion o pago de
ningun tipo a favor del contratista, perdiendo como sancién tan pronto como se ponga
témino anticipado al contrato, la garantia que avala el cumplimento de éste, sin perjuicio
de las demas acciones legales que pudieren corresponder a la Municipalidad por este
hecho.

17.2 DE LOS SUBCONTRATOS

Los subcontratos se regiran de acuerdo a la Ley N° 20.123 que regula al trabajo en régimen
de subcontratacion.
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Se establece que el contratista, podra subcontratar sélo para efectos de la ejecucion de
trabajos de montaje de instalaciones que se indican en especificaciones técnicas, aquellas
partidas de especialidades que sean necesarias para el correcto desarrollo de la obra
materia de la presente licitacion, sean estos recursos técnicos o materiales que no impliquen
procesos o actividades claves o de fondo en el desarrollo e implementacion de la misma.

Aquellas partidas que sean necesarias de subcontratar, deberan ser informadas para su
visacion a la Inspeccién Técnica de Obras, previo a su ejecucion, mediante informe escrito
en el cual se deberan establecer entre otras cosas la individualizacion de las partidas o
comprometidas, sus condiciones y alcances.

La Inspeccién Técnica de Obras, podré aceptar o rechazar la proposicion del contratista, la
decision que se adopte no daré lugar a pago adicional o indemnizacion alguna a su favor o
de terceros que hayan participado por este hecho.

En ninglin caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por trabajos defectuosos o
bien negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un tercero,
debiendo éste asumir a su costo y cargo, toda reparacion o reposicion de acuerdo al tipo,
calidad de lo ejecutado o de lo especificado en bases.

Se deja constancia, que el no pago oportuno por parte del contratista de los trabajos
subcontratados, para la ejecucion de partidas de especialidades, la Municipalidad de
Quillota se reserva el derecho de paralizar el estado de pago comprometido hasta que el
contratista certifique estar al dia con dichos pagos.

18. DEL SISTEMA DE PAGO

Si el adjudicatario fuere una Union Temporal de Proveedores, los integrantes deberan
acordar en el respectivo instrumento de constitucion, quien de ellos o si todos facturaran
por el servicio, recibiran los pagos y extenderan los recibos correspondientes, segun la
modalidad que determinen. Si nada expresaren, se entendera que han acordado
irrevocablemente que la facturacion se haga a aquel de los integrantes que primero haya
aceptado la respectiva orden de compra, sin perjuicio de las actuaciones que en su nombre
pudiere desarrollar el apoderado nombrado.

18.1 ESTADOS DE PAGO
Se adoptaré el sistema de Estados de Pago, ya sea mensuales o por Etapa Ejecutada.

Cabe sefialar, que, en el estado de pago, solo se podra incluir aquellas partidas que estén
ejecutadas al momento de hacer efectiva la solicitud y visadas por la Inspeccién Técnica.

|. Tratandose del primer estado de pago, se debera emitir por escrito una solicitud de pago,
dirigido a la Inspeccién Técnica de Obras del Departamento de Educacion de Quillota, quién
lo remitira a revisién de Control Interno Municipal, y con esta Certificacién aprobada se
remitiré al Jefe de Finanzas del Departamento de Educacion, junto con la siguiente:

a) Copia del Decreto Alcaldia de Adjudicacion.

b) Copia del Contrato respectivo

c) Copiade Orden de Compra aceptada por el Contratista.

d) Copia del Fiel cumplimiento de Contrato.

e) Copiade Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

f) Copia de Pdliza de Seguro de Salud Individual Obligatorio de todos los trabajadores
con contrato vigente y que estén desarrollando funciones presenciales, ya sea de manera
total o parcial, de acuerdo la Ley 21.342.

g) Acta de Entrega de Terreno

h) Permiso de Obra, totalmente tramitado, (solo en caso de corresponder.)

i) Estado de Avance Efectivo de Obras.

J) Factura a nombre del Departamento de Educaciéon Municipalidad de Quillota, RUT
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N°61.930.600-7, domicilio: en Calle Esmeralda 625, Quillota.

K) Set Fotografico en formato digital, o archivo pdf, con un minimo 10 exposiciones o vista
significativas que den cuenta del avance fisico de las obras del EP, debidamente descritas.
) Certificado de la Inspeccion Provincial del Trabajo (F-30-1), vigente a la fecha del
estado de pago, que acredite que la empresa contratista y subcontratista no tienen deudas
laborales, ni previsionales pendientes con relacion al proyecto y finiquitos cuando
corresponda.

Il. Tratdndose de los Siguientes estados de pagos (si correspondiere), debera adjuntar

a) Copia del Decreto Alcaldia de Adjudicacion.

b) Copia del Contrato respectivo

c) Copia de Orden de Compra aceptada por el Contratista.

d) Copia del Fiel cumplimiento de Contrato.

e) Copia de Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

f) Copia de Pdliza de Seguro de Salud Individual Obligatorio de todos los trabajadores con
contrato vigente y que estén desarrollando funciones presenciales, ya sea de manera total
o parcial, de acuerdo la Ley 21.342.

g) Acta de Entrega de Terreno

h) Permiso de Obra, totalmente tramitado, (solo en caso de corresponder.)

i) Estado de Avance Efectivo de Obras.

j) Factura a nombre del Departamento de Educacion Municipalidad de Quillota, RUT
N°61.930.600-7, domicilio: en Calle Esmeralda 625, Quillota.

k) Set Fotogréafico en formato digital, o archivo pdf, con un minimo 10 exposiciones o vista
significativas que den cuenta del avance fisico de las obras del EP, debidamente descritas.
1) Certificado de la Inspeccién Provincial del Trabajo (F-30-1), vigente a la fecha del estado
de pago, que acredite que la empresa contratista y subcontratista no tienen deudas
laborales, ni previsionales pendientes con relacion al proyecto y finiquitos cuando
corresponda.

I1l. Tratandose del ultimo estado de pago, ademas debera adjuntar

a) Un ejemplar del Acta de Recepcién Provisoria sin observaciones.

b) Garantia por Buen Comportamiento de la Obra.

c)Certificado de declaracion de instalaciéon interior eléctrica (TE1), emitidos por la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC),

d) Certificado emitido por la Direccion Provincial del Trabajo (F-30-1), vigente a la fecha del
Estado de Pago, que acredite que la empresa Contratista y Subcontratista no tienen deudas
laborales ni previsionales pendientes con relacion al personal que se desempefia en el
proyecto.

e) Copia de Pdliza de Seguro de Salud Individual Obligatorio de todos los trabajadores con
contrato vigente y que estén desarrollando funciones presenciales, ya sea de manera total
o parcial, de acuerdo la Ley 21.342.

f) Factura a nombre del Departamento de Educaciéon de Quillota, RUT N°61.930.600-7,
Quillota.

19; DE LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS.

Para todos los efectos previstos en estas bases, la supervision técnica y administrativa de
la ejecucion del proyecto, sera ejercida a través del funcionario que designe la Municipalidad
de Quillota en su calidad de unidad técnica por decreto alcaldicio, correspondiéndole esta
funcion a la Inspeccion Técnica de Obra (ITO). Esta inspeccion, sera ejercida durante todo
el periodo o plazo de vigencia del contrato, correspondiéndole entre otras funciones:

a) Ser el interlocutor vélido entre la Municipalidad de Quillota y el contratista.
b) Realizar y gestionar el Acta de Entrega de Terreno.
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c) Fiscalizar al Profesional Jefe de Obras del contratista.

d) Fiscalizar la gestion técnica y administrativa del contrato, en cualquiera de sus etapas de
ejecucion.

e) Aprobar toda partida y/o servicio a subcontratar.

f) Aprobar la recepcion conforme de los informes del o los estados de pago.

g) Visar y gestionar en forma oportuna los estados de pagos.

h) Visar, y gestionar en forma oportuna y de comun acuerdo, la modificacién de la Carta
Gantt, con la debida coincidencia con el flujo de caja y ruta critica, en caso Excepcional
y debidamente fundada acuerdo a la situacion indicada.

h) Visar y gestionar, toda modificacion de obras, aumentos o disminuciones, obras
extraordinarias y/o modificacién del contrato.

i) Sugerir al sefior alcalde por medio de un informe fundado, la aplicacion de multas o
sanciones singularizadas en las presentes bases.

j) Deducir del estado de pago las multas o sanciones aplicadas.

k) Sugerir al sefior alcalde por medio de un informe fundado la modificacion, resciliacién o
resolucion del Contrato.

1) Fiscalizar la recepciéon conforme que complementa el proyecto.

m)Realizar y gestionar el Acta de Recepcion Provisoria.

n) Realizar y gestionar la Recepcién Final del Proyecto.

20. DE LAPREVENCION DE RIESGOS

EL Adjudicatario debera contar con un profesional en Prevencién de Riesgos el cual debera
estar presente al momento de la entrega de terreno y estar disponible y en disposicién en
cada obra, para dar cumplimiento a reglamento intemo D.A N°4.428, que forma parte de
esta licitacion, ademas de requerimientos y documentacion solicitada por parte de Unidad
de prevencion de Riesgos del Area de Infraestructura DAEM.

21. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas y el contrato impongan al contratista, éste
respondera directa y exclusivamente por todos los deterioros, defectos y dafios que se
ocasionaren o sufrieren en el desarrollo de la materia de encargo, por cualquier causa, hasta
la fecha de término del contrato. Soportara de igual modo, la pérdida de insumos o
materiales, cuando cualquiera de dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o de
un hecho o acto imprevisto.

El contratista debera, ademas:

= Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Obras, el cual sera visado por la Inspeccién
Técnica de Obra (ITO), el que estaréa destinado a consignar todas las observaciones e
instrucciones que se estimaren pertinentes, libro que no debera salir de la obra bajo ninguna
circunstancia. Este libro debera estar conforme a lo establecido en el Titulo 1, capitulo 2,
articulo 1.2.7 y Titulo 1, capitulo 3, articulo 1.3.2 N° 10 de la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones.

= Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Asistencia Diaria de su Personal
(trabajadores), para la fiscalizacion de la Inspeccién Técnica de Obra (ITO), el cual estara
a cargo del profesional Residente de obras.

= Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga el Inspector Técnico de la Obra,
el que correspondera a un profesional de la Direccion de Educacién Municipales, nombrado
para este efecto, a fin de comprobar el correcto desarrollo del contrato y su eficiente
ejecucion.

= Darrespuesta oportunay certera, a las observaciones planteadas por la Inspeccién Técnica
de Obras, en cualquiera de sus etapas de ejecucion.

= Suministrar al personal a cargo de las labores de ejecucion de obras todos los implementos
de seguridad necesarios para proteger su integridad, siendo obligacion su uso permanente
durante el desarrollo de faenas, la fiscalizacién de su cumplimiento estara a cargo del
profesional Jefe de Obras, y sera fiscalizado por profesional Prevencién de Riesgos.
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= Asimismo, en el contexto del estado de excepcion constitucional de catastrofe, ante la
emergencia sanitaria por coronavirus COVID-19, el contratista, debe adoptar todo
resguardo y medida necesaria para mantener las condiciones sanitarias y ambientales
esenciales para proteger la vida y salud de sus trabajadores o de terceros en el lugar que
desempefien o ejecuten sus funciones o faenas y que, cuyo cumplimiento sera monitoread o
por la Inspeccién Técnica de Obras (ITO).

= Consultando para ello, implementar y supervisar un Protocolo de Seguridad Sanitaria
Laboral COVID-19, ademés de contratar Seguro de Salud Individual Obligatorio para todos
los trabajadores con contrato vigente y que estén desarrollando funciones presenciales, ya
sea de manera total o parcial.

= Implementar adecuadamente en tiempo y forma a su personal, con los elementos de trabajo
(maquinas y herramientas), necesarias para el cumplimiento de sus labores, la fiscalizacién
de su cumplimiento estara a cargo del Profesional Jefe de Obras.

= Reponer o reparar en forma oportuna todo elemento de trabajo y/o de seguridad, dafiados
o faltantes, que sean necesarios para la ejecucién y desarrollo de las faenas.

= En el evento que sus trabajadores inicien un procedimiento de negociacion colectiva
(huelga), que afecte el normal desarrollo del contrato, el contratista debera adoptar las
medidas necesarias para mantener la continuidad de éste, en la forma que lo permita la
legislacion laboral vigente.

= Llevar a cabo los ensayos de materiales o elementos que, fundadamente determine la
Inspeccion Técnico de Obras, cuyo costo sera de su exclusiva responsabilidad debiendo
hacer entrega de los respectivos certificados.

= La asistencia y permanencia obligatoria del Profesional Jefe de Obras durante el plazo en
que se ejecute la obra, asi como cuando la Inspeccion Técnica de Obras lo requiera para la
firma de las Actas de Recepcion Provisoria y Definitiva, sin perjuicio de la responsabilidad
personal que le compete en la direccion de la misma.

= Reemplazar al Profesional Jefe de Obras cuando la Inspeccién Técnica, este disconforme
con su desempefio.

= Dar oportuno aviso del cambio o desvinculacién del personal a cargo de la ejecucién y
desarrollo de la obra.

= El contratista, debera solicitar por escrito a la Inspeccién Técnica de Obra (ITO), previo
informe fundado, la visacion del nuevo profesional por una persona de caracteristicas
técnicas similares o superiores. Cabe sefialar, que dicho profesional, debera acreditar como
minimo la misma experiencia y titulo del profesional evaluado originalmente.

= Mantener respaldo (archivo), de todas las acciones administrativas del desarrollo de la obra
tales como: copia de oficios, Decretos, contratos, subcontratos, Actas, Informes, Estados
de Pagos, facturas, planos, etc.

= Entregar mensualmente a la Inspeccién Técnica de Obras, un set de a lo menos 10
fotografias a color en formato digital (CD), del progreso de las obras, instalaciones y
equipos.

= Colocar el o los letreros en la obra, en el lugar y caracteristicas que determine la Inspeccién
Técnica, dentro del plazo de 15 dias corridos de recibido el terreno, de acuerdo al modelo
entregado en la presente licitacion.

= Altérmino de las obras, el contratista, debera despejar y retirar del recinto intervenido, todos
los materiales excedentes, escombros y obras provisorias, dejando limpio el terreno y la
edificacion.

= Velar por la no ocurrencia de actos o hechos, que sean propiciados o inducidos por los
trabajadores a cargo del servicio, los que deberan ser denunciados a la Municipalidad de
Quillota o a tribunales segun corresponda.
Cabe sefialar, que la Municipalidad de Quillota, tendra la facultad de exigir al contratista,
dependiendo de la gravedad de los hechos, la separaciéon inmediata del o los trabajadores
involucrados, sin perjuicio de las sanciones establecidas en las presentes bases.

= Contar con profesional de prevencién de Riesgos el cual deberé tener trato directo, con la
Prevencionista del DAEM y/o Profesional del Area de Infraestructura, para entregar la
documentacion solicitada periodicamente y también de esta forma tener respuesta
inmediata a cualquier riesgo asociado al trabajo, entregando medidas preventivas rapidas,
para evitar cualquier tipo de accidente.

= debera estar siempre en contacto con Prevencionista de Riesgos del DAEM y/o Profesional
del Area de Infraestructura, la cual realizara inspecciones y observaciones periédicas,
donde se estén ejecutando los trabajos, en los distintos establecimientos educacionales. La
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cual velara por la seguridad de los trabajadores de la empresa contratista o subcontratista,
asegurandose que se cumpla con la Ley 16.744.

= Suministrar al personal a cargo de las labores que lo requieran, todos los implementos de
seguridad necesarios para proteger su integridad, siendo obligacién su uso permanente du-
rante el desarrollo de faenas, la fiscalizacion de su cumplimiento estara a cargo del profe-
sional Jefe de Obras.

= Asimismo, en el contexto del estado de excepcion constitucional de catéstrofe, ante la emer-
gencia sanitaria por coronavirus COVID-19, el contratista, debe adoptar todo resguardo y
medida necesaria para mantener las condiciones sanitarias y ambientales esenciales para
proteger la vida y salud de sus trabajadores o de terceros en el lugar que desempefien o
ejecuten sus funciones o faenas y que, cuyo cumplimiento sera monitoreado por la Inspec-
cion Técnica de Obras(ITO).

= Reponer o reparar en forma oportuna todo elemento de trabajo y/o de seguridad, dafiados
o faltantes, que sean necesarios para la ejecucion y desarrollo de las faenas.

= En el evento que sus trabajadores inicien un procedimiento de negociacién colectiva
(huelga), que afecte el normal desarrollo del contrato, el contratista debera adoptar las
medidas necesarias para mantener la continuidad de éste, en la forma que lo permita la
legislacion laboral vigente.

= Reemplazar al Profesional Jefe de Obras cuando la Inspeccién Técnica, esté disconforme
con su desempefio.

= Dar oportuno aviso del cambio o desvinculacién del personal a cargo de la ejecucion y
desarrollo de la obra. El contratista, debera solicitar por escrito a la Inspeccion Técnica de
Obra (ITO), previo informe fundado, la visacion del nuevo profesional por una persona de
caracteristicas técnicas similares o superiores. Cabe sefialar, que dicho profesional, debera
acreditar como minimo la misma experiencia y titulo del profesional evaluado originaimente.

» Velar por la no ocurrencia de actos o hechos, que sean propiciados o inducidos por los
trabajadores a cargo del servicio, los que deberan ser denunciados al municipio o a tribu-
nales segun corresponda. Cabe sefialar, que la Municipalidad de Quillota, tendra la facultad
de exigir al contratista, dependiendo de la gravedad de los hechos, la separacion inmediata
del o los trabajadores involucrados, sin perjuicio de las sanciones establecidas en las pre-
sentes bases.

= El adjudicatario debera presentar al momento de entregar terreno y antes de comenzar las
obras, los siguientes documentos:

- Protocolo COVID-19.

- Contratacién de seguro COVID-19.
- Matriz de riesgos.
- Obligacion de Informar (ODI) DS 40 Articulo N°21.
Reglamento Interno.
Procedimiento trabajo seguro instalaciones eléctricas y terminaciones.

- Procedimiento trabajo seguro uso de elementos de proteccién personal.
- Procedimiento trabajo seguro esmeril angular.

- Procedimiento trabajo seguro andamio.

- Procedimiento trabajo seguro sierra circular.

- Procedimiento trabajo seguro en altura.

- Procedimiento trabajo seguro soldadura.

- Procedimiento trabajo seguro taladro.

- Procedimiento trabajo seguro serrucho eléctrico.

- Procedimiento trabajo seguro uso de herramientas, manuales, portatiles y equipo.

- Procedimiento trabajo seguro operacion con camion Pluma (en caso que se utilice para

maniobra).

- Procedimiento seguro maniobras de izaje, Montaje de Estructura.

- Analisis trabajo seguro (AST).

- Procedimiento trabajo seguro roto martillo.

- Examen de altura y curso de altura a partir de 1,80 mts.

- Certificado de afiliacion mutualidad.

- Plan de emergencia.
Ademas debe tener registro de:

- Charla diaria 5 minutos, esta debe estar realizada todos los dias.
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- Registro de entrega a los trabajadores de todos los procedimientos
- Registro de entrega equipo proteccién personal a cada trabajador
- Registro de entrega de Reglamento Interno a cada trabajador

Al témino de las obras, el contratista debera despejar y retirar del sitio todos los materiales
excedentes, escombros y obras provisorias, dejando limpio €l terreno y construcciones

22. MULTAS, DESCUENTO SANCION

La Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de solicitar segun corresponda, a través
de la Inspeccion Técnica de Obra (ITO), previo informe fundado, la aplicacion via
administrativa de multas al contratista por incumplimientos establecidos en las presentes
bases, especificaciones técnicas, oferta y contrato.

221 DESCUENTO POR CONCEPTO DE MULTA.

Esta multa sera aplicada al monto total del contrato, la que sera descontada del Ultimo
estado de pago, independiente en que incurra la mencionada infraccién, independiente del
cobro de la garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato si correspondiere.

1.- Porincumplimiento de su Oferta: al contratista, se le aplicaréd una multa equivalente al 0,3%
del monto total del contrato por dia corrido, por las siguientes causales:

a)Por incumplimiento del plazo estipulado para el inicio de las Obras.

b)Por incumplimiento del profesional residente.

¢) Por incumplimiento del itemizado Formulario N°8

d)Por incumplimiento de la mano de obra.

d) Por incumplimiento de la fecha de término de las obras (recepcion provisoria).

Para efectos de la aplicacion de las multas, se considera como plazo de inicio del contrato,
la fecha efectiva indicada en el Acta de Entrega de Terreno.

Ademas, por este motivo, la Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de aplicar la
Resolucion del Contrato, de acuerdo a lo estipulado en el punto 24.2 de estas Bases.

2.- Por cada dia corrido de atraso: al contratista, se le aplicara una multa equivalente al 0,2%
del monto total del contrato, por dia corrido, por las siguientes causales:

a)Por ausencia injustificada del profesional residente.

b)Por incumplimiento de las érdenes e instrucciones que imparta la Inspeccion Técnica de
Obra (ITO).

c) Por la no instalacion del letrero de Obras.

Para efectos de la aplicacion de las multas, se considerara la fecha efectiva de la
notificacion, emitido por la Inspeccién Técnica de Obra (ITO).

3.- Por Actuar Deficiente del Personal: al contratista, se le aplicara una multa equivalente al
0,15% del monto total del contrato, por dia corrido, por las siguientes causales:

a) Por el acopio de materiales o escombros en la via publica.

b) Por la no utilizacién de implementos de seguridad personal.

c) Por utilizacién de elementos de trabajo y seguridad en mal estado.

d) Por la no utilizacién de implementos de Seguridad Sanitaria Laboral.

e) Por actuar negligente del personal en la ejecucion de las tareas asignadas.
f) Por mal comportamiento y/o acciones impropias del personal.

g) Por dafios propiciados o ejecutados por su personal.

h) Por dafios o perjuicios ocasionados a terceros.

Para efectos de la aplicacion de las multas, se considerara la fecha efectiva del
incumplimiento y/o denuncia. En el caso de actos o hechos indebidos, la Municipalidad de
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Quillota tendra la facultad de exigir al contratista, la separacion inmediata del o los
trabajadores involucrados, sin perjuicio de las sanciones que se puedan aplicar.

Nota: Se entendera por mal comportamiento y/o acciones impropias del personal, todo acto
o hecho que conlleve a:

- Aceptar o solicitar dadivas.

- Incitar conductas de indisciplina o insubordinacion.

- Propiciar o participar en desordenes o rifias.

- Proferir insultos, obscenidades o amenazas.

- Difundir o aseverar informacién falsa y calumniosa.

- Ejercer conductas de hostigamiento o acoso.

- Consumo de alcohol o de drogas en la jornada de trabajo.
- Suplantacién de funcionarios municipales.

NOTA: Todo plazo adicional que se requiera para dar cumplimiento a lo sefialado, sera
considerado como atraso. Con todo el monto méaximo de las multas a aplicar sera hasta un
8% del monto neto ofertado.

22.2 RECONSIDERACION DE MULTAS

La Inspeccién Técnica de Obra (ITO), ante cualquier situacion que amerite la aplicaciéon de
multas emitira un informe fundado al Sr. Alcalde, solicitando dictar Decreto correspondiente
indicando la causa y monto de dicha multa,.

El informe sefialado en el parrafo anterior, debera ser notificado al proveedor en forma
personal o por correo electronico, quien tendra el plazo de cinco (5) dias hébiles para
efectuar los descargos correspondientes por escrito, en formato fisico o por medio de correo
electrénico. Una vez recibidos los descargos o no habiéndose presentado el proveedor
dentro de plazo, el Sr. Alcalde resolvera en un plazo maximo diez (10) dias héabiles si aplica
en definitiva una sancion o bien absuelve al proveedor y notificara el Decreto Alcaldicio por
medio de correo electronico al proveedor o en forma personal.

El proveedor una vez notificado de la multa a través del correo electronico indicado por
éste en el respectivo contrato, tendra cinco (5) dias habiles a partir de la fecha de
notificacion para solicitar reconsideracion a la sancion ante la municipalidad, la que sera
resuelta por el Sr. Alcalde, previo informe fundado de la Inspeccién Técnica de Obra (ITO),
en un plazo no superior a treinta (30) dias habiles, a partir de la fecha de su ingreso en la
Oficina de Partes.

23. MODIFICACION DEL CONTRATO
231 AUMENTO DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS.

Se entiende por aumento de obras y obras extraordinarias, cuando en el transcurso de la
ejecucion de las obras, se presentan situaciones imprevistas en el aspecto constructivo que
hacen necesario alterar las cantidades de obras o el tipo y calidad de los materiales
previstos en itemizado de presupuesto y en especificaciones técnicas del contrato.

El aumento de la obra contabilizado en dias podran ser dias corridos o dias habiles, esto lo
determinara el ITO o ITS segun corresponda.

Cabe sefialar, que, para el célculo del presupuesto de las nuevas obras a ejecutar, el
contratista debera utilizar los valores contemplados en el analisis de precios unitarios, el
cual forma parte de su oferta y contrato original, siempre y cuando exista disponibilidad
presupuestaria para llevarlas a cabo.

23.2 DE LA FORMA DE PROCEDER (SOLICITUD Y AUTORIZACION).

En la eventualidad que el contrato, consulte, un aumento de obras o de obras
extraordinarias, éstas podran ser financiadas por la Municipalidad de Quillota, siempre y
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cuando exista disponibilidad presupuestaria para llevarlas a cabo.

Paratal efecto, la Inspeccion Técnica de Obra (ITO), mediante oficio al Sr. Alcalde, solicitara
autorizacion de aprobacion y financiamiento de las obras a ejecutar, quien podra aprobar o
rechazar dicha solicitud.

El informe en cuestién, debera consignar, sin que la enumeracion sea taxativa, como
minimo los siguientes antecedentes:

a. Justificacion técnica.

b. Visacion del proyectista.

c. Planos o detalles de la situacion actual comparados con los planos o detalles de la
situacién esperada.

d. Presupuesto firmado por la unidad técnica y contratista.

e. Analisis de precios unitarios para obras extraordinarias.

La Municipalidad de Quillota, tendra cinco (5) dias habiles desde la fecha de ingreso del
oficio en la oficina de partes para emitir un pronunciamiento en orden a requerir mayores
antecedentes y/o realizar observaciones o informar que se estudiara la solicitud. La
Inspeccion técnica de Obras, dispondra de diez (10) dias habiles contados desde el ingreso
en la oficina de partes del oficio para remitir los antecedentes solicitados o responder a las
observaciones.

23.3 DEL MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

En caso que la obra contratada, sufrieran una modificacién en su monto y/o plazo de
ejecucién por aumento de obras u obras extraordinarias, la Inspeccion Técnica de Obra
(ITO), debera solicitar al Sr. Alcalde la dictacion de un Decreto que autorice dicho aumento
de monto y/o plazo, el cual dara origen a un anexo modificatorio contractual.

Formalizado lo anterior el contratista, debera dentro del témmino de cinco (5) dias habiles, el
aumentar el monto de la garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato en los mismos
porcentajes que el fijado en el punto 11.2 las presentes Bases para esta caucion y a
prorrogar la vigencia de la misma en los dias corridos en que haya sido ampliado el plazo
de termino efectivo, mas los dias adicionales fijados para este efecto.

En caso que el adjudicatario fuere una Unién Temporal de Proveedores, debera prorrogarse
la vigencia de dicha unién, cumpliendo con la misma formalidad de constitucion, durante el
plazo total en que haya sido ampliado el del contrato.

24. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
241 POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El contrato se entendera resuelto administrativamente, por incumplimiento grave de parte del
contratista de las obligaciones contraidas en virtud del contrato, tal como se indica en el punto
24 .2 de las presentes bases, previo informe fundado del Inspector Técnico de Obra (ITO), que
debera ser puesto en conocimiento del adjudicatario para que éste formule sus descargos, por
escrito, dentro del término de cinco (5) dias habiles y con lo que exponga, o en su rebeldia, el
alcalde podra decretar la resolucién o término del contrato, por medio de decreto Alcaldicio
fundado. Contra esta decision procedera recurso de reconsideracion, en los términos previstos
en laley N°19.880. Las notificaciones se practicaran personalmente o por carta certificada.

En relacién a la suma que corresponda pagar al contratista, se estipula que sélo se pagara
toda aquella obra que efectivamente haya sido ejecutada, hasta la fecha de notificacion, de
acuerdo a los valores contemplados en el presupuesto o en el analisis de precios unitarios,
documentos que forman parte de la oferta y contrato original, conforme lo determine la
Inspeccion Técnica de Obra (ITO), previo los descuentos que segun su naturaleza
corresponda efectuar.
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El ejercicio de la atribucion antes sefialada no dara lugar a derecho de indemnizacién de ningun
tipo a favor del contratista, por este hecho o de cualquier otro en que haya participado, en su
desarrollo o ejecucién, perdiendo como sancion tan pronto como se ponga término anticipado
al contrato, la garantia que avala el cumplimento de éste, sin perjuicio de las demas acciones
legales que pudieren corresponderle a la Municipalidad de Quillota para el completo
resarcimiento de los perjuicios efectivamente ocasionados.

242 RESOLUCION O TERMINO UNILATERAL DEL CONTRATO.

El contrato quedara resuelto por disposicién de la Municipalidad de Quillota si ocurriera
cualquiera de los siguientes eventos:

a) Si el proponente adjudicatario, rechaza la Orden Compra emitida.

b) Si habiendo firmado el contrato, no hace entrega de la Garantia por Fiel Cumplimiento
del mismo, asi como de las pdlizas de seguros en las condiciones exigidas.

c) Si el contratista no concurre a la firma del Acta de Entrega de Terreno dentro del plazo
establecido por la Inspeccién Técnica de Obra (ITO).

d) Si el contratista, por causa que le sea imputable, no inicia la ejecucion de las obras,
dentro del plazo de diez (10) dias corridos a contar de la fecha de entrega de terreno.

e) Si el contratista, ha hecho abandono de las obras o ha disminuido el ritmo de trabajo a
un extremo que, a juicio de la Inspeccién Técnica de Obra (ITO), equivale a un abandono
de las mismas.

f) Por modificaciéon o alteracion de las obras sin la debida autorizacion, asi como por
incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones que emanan del contrato.

g) Si el contratista en forma reiterada no acata las 6rdenes e instrucciones que imparta la
Inspeccion Técnica de Obra (ITO).

h) Si el contratista o su personal demostrara incapacidad técnica para ejecutar las obras
civiles y de aquellas asociadas a especialidades.

i) Silas obras asociadas a especialidades quedan con defectos graves que no puedan ser
reparadas, por error del contratista de su personal o subcontratista.

j) Cuando el contratista fuese condenado por algun delito que merezca pena aflictiva.
Tratandose de sociedades y/o empresas individuales de responsabilidad limitada,
cuando lo fuese algunos de los socios, miembros del directorio, apoderados o titulares.

k) Si el contratista, es una Compaiiia y va a su liquidacion.

I) Por quiebra, sujecién a procedimiento concursal de la ley N° 20.720, cesion de bienes o
notoria insolvencia del contratista.

m) Por traspaso, a cualquier titulo, del contrato de Obra.

n) Por acreditarse, respecto de un adjudicatario que constituyere una Unién Temporal de
Proveedores, alguna de las siguientes causales:

I. La constatacion que los integrantes de la Union Temporal de Proveedores constituyeron
dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal
circunstancia, se remitirdn los antecedentes pertinentes a la Fiscalia Nacional
Econdmica.

Il. Siunode los integrantes de la Unién Temporal de Proveedores se retira de ésta y dicho
integrante reuniese uno mas caracteristicas esenciales objeto de la evaluacion de la
oferta.
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Il. Si se ocultare informacion relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de
sus miembros.

IV. Si se presentare inhabilidad sobreviviente en alguno de sus integrantes, en la medida que
la Unién Temporal de Proveedores no pueda continuar ejecutando el contrato con los
restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.

V. Si se disolviere la Unién Temporal de Proveedores.

En cualquiera de estos eventos, el adjudicatario perdera como sancién, tan pronto como se
decrete la resolucion del contrato, las garantias que avalan su cumplimento.

No obstante, lo anterior, la Municipalidad tendra el derecho alternativo de decretar la
resolucién u optar por exigir el cumplimiento forzado del contrato, caso este ultimo, en que
el adjudicatario también perdera la garantia a titulo de clausula penal, sin perjuicio del
gjercicio de las correspondientes acciones legales para el complemento resarcimiento de
los dafios efectivamente causados a la Municipalidad, en cualquiera de ambos casos.

243 PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCION

Los incumplimientos sefialados en el parrafo anterior, deberén ser calificados mediante un
informe fundado emitido por la Inspeccion Técnica del Servicio, que acredite la procedencia
de la medida propuesta, el que deberd ser comunicado al adjudicatario, mediante
notificacion escrita para que éste, dentro del término de diez (10) dias hébiles, formule los
descargos que estime conveniente, por escrito.

Con larespuesta del proveedor, o en su rebeldia, el alcalde adoptara una decisién por medio
de Decreto Alcaldicio, en el plazo maximo de diez (10) dias habiles, la que debera ser
comunicada por escrito, a través de un medio que acredite fehacientemente su notificacion.

El proveedor podré interponer recurso de reconsideracion de la resolucion que ordene el
témino anticipado del contrato, dentro del plazo de cinco (5) dias habiles, el que sera
resuelto por el alcalde, previo informe del Inspector Técnico respectivo, a mas tardar dentro
de los treinta (30) dias habiles siguientes a la fecha de ingreso del recurso.

244 RESCILIACION

Corresponder, resciliar el contrato cuando, de comun acuerdo la Municipalidad de Quillota
previa conformidad con el contratista decidan ponerle término y liquidar anticipadamente el
contrato. Con tal objeto, la parte interesada en resciliarlo debera formular una presentacion
por escrito con treinta (30) dias corridos de anticipacion a la otra parte, y ésta aceptarlo. Se
perfeccionara esta resciliacién mediante la formalizacién del acuerdo respectivo.

Finalmente, es importante sefialar, que el contratista, debera adoptar los resguardos
necesarios para el fiel cumplimiento de las obligaciones contraidas hasta el momento de
témino efectivo del contrato. Una vez formalizado el acuerdo a satisfaccion de las partes,
se procedera a desafectar la garantia respectiva.

245 FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA O DISOLUCION DE LA SOCIEDAD O
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES.

En caso de fallecimiento del contratista, si se tratare de una persona natural, disoluciéon de
la empresa o sociedad en caso que éste sea persona juridica o término anticipado de la
Union Temporal de Proveedores, si estuviere constituido como tal, se procedera a dar
témino del contrato y si existieran pagos, garantias o retenciones a su favor, éstos se
giraran a sus herederos, causahabientes o sucesores, previa suscripcion del
correspondiente finiquito. Lo mismo sucedera si se declarase, voluntaria o forzadamente, el
témino de giro del contratista.

25. RECEPCION PROVISORIA
251 RECEPCION DE OBRAS
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Una vez terminada totalmente la obra, el contratista, deberd comunicar el hecho por escrito
a la Inspecciéon Técnica de Obras, solicitando la recepcién provisoria de las mismas.
Notificado lo anterior, dicha inspeccion técnica, debera coordinar e informar al menos con
cinco (5) dias habiles de anticipacion, al Director de Obras Municipales o un representante
de éste, al contratista a través de su jefe de obras, |la fecha efectiva (dia y hora) en que ésta
se llevara a cabo. Si esta fuera dia feriado o fin de semana, se debera consignar el dia habil
siguiente como fecha efectiva.

Convenido lo anterior, se debera verificar en terreno que la obra e instalaciones esté
terminada de acuerdo al proyecto y demas disposiciones contractuales. Para ello se
levantara un acta que consigne lo verificado. En caso contrario, se haran las observaciones
pertinentes, fijandose al contratista un plazo para subsanarlas.

Si el contratista no ejecuta las reparaciones, saldos de obras y/o instalaciones dentro del
plazo fijado y a conformidad de la Inspeccién Técnica de Obra, ésta podra llevar a cabo la
ejecucion de dichos trabajos por cuenta del contratista con cargo a la garantia respectiva,
dejando constancia del hecho en el Acta y aplicando las multas que por atraso
correspondiere cursar.

Una vez subsanados los defectos observados, se procedera a la recepcion provisoria
fijandose como fecha de término la fecha en que éstos se han subsanado. Se levantara una
Acta de Recepcion Provisoria en el mismo terreno.

El plazo efectivo de ejecucion de obra sera el utilizado por el Contratista para la ejecucion
de ésta, mas el utilizado para la solucion de las observaciones requeridas por la Inspeccion
Técnica, sin embargo, si para superar las observaciones el contratista requiere de un plazo
que excede el plazo de término de obra ofertado, este plazo sera considerado como atraso
y seréa imputable a multas.

De acuerdo a lo indicado en punto anterior, el ITO del proyecto, en caso que el no cumpli-
miento del plazo ofertado por el adjudicatario fuere por causas ajenas a éste y/o imprevistos,
debera respaldarlo con un informe técnico fundado, para solicitar aumento de plazo.

En ningun caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos
0 negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un tercero.

Si durante el periodo de tiempo que transcurra entre la Recepcion Provisoria y la Definitiva
se presentan defectos a la obra, producto de mala ejecucion o materiales defectuosos, la
Unidad Técnica debera instruir al Contratista por Oficio, (enviado por algin medio que cer-
tifique su entrega efectiva), otorgandole un plazo para resolver estos problemas, los que el
contratista debera resolver a su costa. Si éste se negara o no cumpliera con los plazos
definidos, la Unidad Técnica debera solicitar el cobro de la Boleta de Garantia correspon-
diente, acto que una vez solicitado, tendré caracter de irreversible.

Finalmente, una vez recepcionada la obra, sin observaciones, se procedera a hacer
devolucion de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, siempre y cuando el contratista
haya entregado la boleta de garantia por buen comportamiento de la obra.

252 DEL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
Se consulta a cargo de la Inspeccion Técnica de Obra, la confeccidn del Acta de Recepcion

Provisoria de la obra ejecutada, documento que debera ser confeccionado en original y por
triplicado, debiendo consignar en ella entre otros aspectos, lo siguiente:

. Nombre del proyecto.

. ID de adquisicion entregado por ChileCompra.

. Nombre y RUT Contratista.

. Decreto alcaldicio de Adjudicacion (numero y fecha).

. Orden de Compra (aceptada).

. Fecha de Firma del Contrato/Protocolizacion.
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. Monto del contrato (IVA incluido).

. Plazo efectivo de Ejecucién.

. Fuente de Financiamiento.

. Convenio Mandato (numero de resolucién y fecha).
. Fecha de Entrega de Terreno.

. Fecha de Recepcioén Provisoria.

. Observaciones, si las hay.

. Plazo que se otorgo para subsanar observaciones.

Multas, si las hubiere.

Fecha de término efectivo.

Fecha de Recepcién Definitiva.

Nombre y firma del contratista o del jefe de obras.

. Nombre y firma de la Inspeccidn técnica de obras.

253 RECEPCION DEFINITIVA.

Transcurrido el plazo de garantia de trescientos sesenta y cinco (365) dias corridos a contar
de la fecha de la recepcion provisoria, mas 30 dias corridos adicionales, la Inspeccion
Técnica de Obras, procedera a realizar la Recepcion Definitiva de las obras, siempre y
cuando no queden trabajos tendientes a subsanar observaciones, sin perjuicio de la
garantia legal de cinco (5) afios a que se refiere el articulo 2003, inciso tercero, del Cédigo
Civil.

Aprobada la recepcion definitiva, se procedera a la liquidacioén final del contrato por parte
de la Inspeccién Técnica de Obras y cumplidas estas formalidades, se devolvera al
contratista la garantia pendiente. Tanto la recepcién provisoria como la definitiva se
entenderan perfeccionadas una vez que se hayan dictado las resoluciones o decretos que
aprueban las actas respectivas.

254 DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA.

El personal que emplee el contratista para efectos de ejecucién de las obras en comento,
debera tener relacion con la cantidad y complejidad de los procesos o actividades
programadas. Por lo tanto, el personal que se emplee en su ejecucion a que se obliga al
contratista, deberé ser integramente contratada por él, en consecuencia, el personal que
ocupe, debera y estara subordinado a él, y en sus relaciones laborales no tendra vinculo
alguno con la Municipalidad de Quillota.

26.- DERECHOS LABORALES Y PREVISIONALES

La contratacién del personal encargado de la ejecucion del contrato debera regirse por la
legislacion Laboral y Previsional Chilena. El cumplimiento emanado de dichas obligaciones
y derechos sera de exclusiva responsabilidad del contratista, por ende, el personal no tendra
vinculo laboral alguno con la Municipalidad de Quillota, motivo por el cual todo el personal,
equipos y elementos, vinculados a las tareas relacionadas con la ejecucién de las obras
materia de la presente licitacion, estaran bajo su exclusiva relacién de subordinacion,
dependencia y responsabilidad con el contratista.

27.- LETRERO DE OBRAS

Se contempla dentro del plazo de 15 dias corridos a partir de la fecha estipulada en el Acta
de Entrega de Terreno, en el lugar donde se emplaza la obra, proveer e instalar un letrero
de obras, cuyos detalles se indica en las Especificaciones Técnicas del Proyecto.

28.- DOMICILIO Y JURISDICCION
Para todos los efectos legales emanados de la licitacion a que se refieren estas Bases, asi

como de los que se deriven del contrato, segun corresponda, las partes fijan domicilio en la
ciudad de Quillota y prorrogan la competencia ante sus Tribunales de Justicia.
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GENERALIDADES

Descripcién general:

La obra en materia de las presentes especificaciones técnicas, fijan las pautas para los trabajos eléctricos del
proyecto “NORMALIZACION ELECTRICA JARDIN INFANTIL PEQUENOS PINTORES”, en el inmueble ubicado en
calle Manuel Antonio Caro 1855, Poblacién El Sendero, comuna de Quillota, Regiéon de Valparaiso, la cual
corresponde el suministro y/o montaje de los siguientes elementos:

Nuevo empalme eléctrico en punto especificado en plano.

Trédmites con compania eléctrica y puesta en servicio del nuevo empalme eléctrico.

Entrega de certificado TE-1 SEC del nuevo empalme eléctrico, justificando la potencia requerida.

Trémites con la compania eléctrica para el retiro del empalme eléctrico existente.

Suministro y/o montaje de tablero general de acuerdo con proyecto.

Alimentador eléctrico principal desde el tablero general hasta el tablero general auxiliar

proyectado, incluyendo candlizacién y conductores eléctricos.

« Sistema puesta tierra de proteccién y servicio. Se debe incluir estudio geoeléctrico, disefio y
construcciéon de madlla a tierra.

e Suministro y montajes de candlizacién en pasillo exterior y canalizacién interior en salas de

actividades, oficinas, etc.

Suministro y montaje de tableros general auxiliar de acuerdo con proyecto.

Suministro y montaje de nuevos equipos de iluminacién (interior y exterior).

Suministro, montaje y conexién de enchufes e interruptores.

Suministro y montajes de conductores eléctricos.

Pruebas y puesta en servicio de la instalacion.

Retiro de toda la instalacion eléctrica existente que quedard sin uso por la renovaciéon del sistema

eléctrico.

e Reftiro y fransporte a botadero de todo escombros y materiales producto de la ejecucién de la

obra.

Planos:
Se cuenta con planos de las instalaciones eléctricas de alumbrado y fuerza proyectadas del recinto.

Electricidad

LAMINA CONTENIDO
1DE2  [PLANTA DE ALUMBRADO, ENCHUFES Y CANALIZACIONES GENERALES
2DE2 | DIAGRAMA UNILINEAL Y CUADROS DE CARGA

Normas de Ejecucién y Exigencias:
La instalacién se realizard de acuerdo con la reglamentacién vigente de la Superintendencia de Electricidad
y Combustibles (SEC). El disefio adopta las exigencias de las siguientes normas:

Decreto 08 :  Reglamento de Seguiidad de las Instalaciones de Consumo de
Energia EHéctrica, de la Superintendencia de Electicidad vy
Combustible, SEC.

Norma NCh. Elec. 4/2003 : Electricidad- Instalaciones de consumo en Baja Tension

Norma NCh 2/84 . Electricidad, Baboracién y Presentacion de Proyectos

Norma SEG. 5EN 71 :  Electricidad Instalaciones de Corrientes Fuertes

Norma SEG. 6 EN 71 . Electricidad. Cruce y Paralelismo de Lineas Eléctricas

Circular : Circular Normativa Establecimientos de Educacion Parvularia,
2017. Resolucién Exenta 0381

Manual : Manual de Infraestructura Unidades Educativas, JUNJI.

En las situaciones no previstas por las normas SEC, se aplicardn las normas del National Electric Safety Code v
National Fire Proteccién Association.

Alcances:
Las obras de normalizacion eléctrica consideran el reemplazo por equipamiento nuevo de la totalidad de las
instalaciones eléctricas interiores en el recinto.

El contratista deberd considerar los siguientes aspectos relacionados con la ejecucién de los frabajos:

e Las especificaciones técnicas son complementarias a los planos del proyecto y de caracter
obligatorio.

e EH contratista deberd veiificar las cantidades en los planos de requerimiento, como, por ejemplo,
longitud de dlimentadores, n° de centros, n° de equipos de iluminacién, longitudes de
conductores, etc., con sus propias cubicaciones.

e Las consultas durante la ejecucion de la obra deberdn redlizarse a través del libro de obras a la
inspeccién técnica de la obra, del mismo modo las respuestas serdn escritas en el mismo libro de
obras.
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e El confratista una vez findlizada la obra, entregard dos juegos de planos “As built” firmados por el
instalador eléctiico responsable de los trabajos de instalaciones eléctricas, en los cudles se
consignen todos los cambios que se produjeron durante el desarrollo de la obra.

e Se debe retirar cudlquier escombro producto de la realizacién de la obra (retiro de instalaciones
no operativas).

Se redlizard una visita técnica de cardcerter obligartorio para los contratistas que participen en esta licitacion.

Se entiende que, una vez estudiadas estas especificaciones, en conocimiento del terrenoy de los reglamentos
de instalaciones eléctricas de la Superintendencia de Hectricidad y Combustibles (SEC), el contratista estara
obligado a enfregar las obras absolutamente completas, funcionando y con equipos y materiales de primera
calidad.

El contratista deberd entregar el proyecto eléctrico propuesto, segin los requerimientos, los que serdn
analizados por la Direccién de Educacién Municipal (DEM).

La ejecucién de los trabajos se ajustard a las disposiciones de estas especificaciones y planos dafines para
recintos de reunion de personas.

Por ninglin motivo se podrén hacer cambios a lo establecido en las especificaciones, sin la autorizacién escrita
de la Direccién de e Educacién Municipal (DEM).

Se consultard cualquier duda, problema de interpretacion, o discrepancia de la obra, a fin de obtener la
oportuna aclaracién por parte de la Direccidn de Educacién Municipal (DEM).

Los trabajos se ejecutardn de acuerdo con planos y a las normas vigentes de la SEC, y se ejecutardn por un
instalador autorizado por SEC clase A, con registro vigente en SEC, el cual serd exigido por la inspeccién
técnica al inicio de las faenas.

Una vez terminada la obra y redlizadas las pruebas y puesta en servicio, esta deberd ser inscrita en SEC para
la obtencién de los certificados TE-1, los que deberdn ser entregados a la Direccién de Educacién Municipal
(DEM) en formato digital en PDF, no se aceptard foto.

El disefio de las instalaciones de la obra en referencia se hizo bajo las normas del reglamento SEC (Reglamento
de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energia Eléctrica), la NCH Elec 4/2003 y normas Técnicas
Complementarias de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, SEC.

Cualquier indicacién o anotacién efectuadas a las Especificaciones Técnicas y que no estén detalladas o
sefialadas en los planos, se considerardn como registrados y especificados en ambos.

El contratista deberd informar por escrito en la etapa de licitaciéon de la obra, todas las observaciones al
proyecto eléctrico (consultas técnicas u omisiones) que a su juicio considere importantes en esta etapa. Serdn
contestadas en la etapa de Consultas de la Licitacién.

De acuerdo con lo indicado anteriormente, el contratista adjudicado, tendrd la responsabilidad absoluta
sobre la ejecucion de las instalaciones, por lo que deberd hacer presente a la Inspeccién Técnica todas las
consultas y/o omisiones técnicas que pudieren existir, antes de dar comienzo a los trabajos en obra y realizar
eventualmente mejoras desde el punto de vista técnico al proyecto.

La Inspeccién Técnica se reserva el derecho de rechazar total o parcialmente los trabgjos mal ejecutados,
cuando no cumplan con la normativa vigente o cuando existan defectos de los materiales por mala calidad
de éstos, aun después de la recepcidn provisoria. Serd de cargo total del contratista su normalizacion.

Todas las obras mayores, si las hay, como pasadas en losa y/o muros deberdn ser ejecutadas por la empresa
adjudicada, quién deberd suministrar la mano de obra necesaria para los trabajos en cuestion. Se deberd
contar con la aprobacién del calculista de la obra para efectuar este tipo de faenas, aprobacién que
quedard estampada en libro de obras. Las pasadas y/o escotillas en cualquier elemento estructural de
hormigén, albadileria y/o tabiques, deberdn ser ejecutados por el contratista adjudicado, debiendo reponer
todo tipo de superficies involucradas (pintura, guardapolvos, terminaciones en general).

Toda modificacién al presente proyecto ya sea por condiciones de construccién, terreno o a peticion del
usuario, deberd contar con el V°B® de la Inspeccidén Técnica, autorizada por la Direccién de Educacién
Municipal (DEM) y solamente a través del libro de obras respectivo.

El contratista pondré especial cuidado para proteger sus canalizaciones en los casos de paralelismo y cruces
con las canerias de otros sistemas como calefaccién, agua cdliente, gas, riego automdtico y otros servicios.

La empresa adjudicada serd responsable de la oportuna coordinacion y enfrega de sus canalizaciones a la

Inspeccioén Técnica, previo al férmino o retape de muros y/o tabiques. Este hito deberd quedar registrado en
libro de obras, no se puede continuar con la instalacion sila Direccién de Educacion Municipal (DEM) no da
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visto bueno a las candlizaciones. Todas las pasadas y calados deberdn contar con el V°B® de la Inspeccion
Técnica.

Deberd preocuparse de dar una buena distribucién de recornidos alos ductos horizontales y verticales, evitara
el exceso de curvas que dificulten la introduccién de cables y no formard paquetes muy voluminosos de
ductos que molesten las terminaciones de pisos, embaldosados y estucos; en forma especial dispondré su
ordenamiento en las llegadas y salidas de las cajas de tableros o sus amarios.

Serd& de cargo del ejecutante los dafios producidos a terceros, quedando el mandante liberado de cualquier
responsabilidad por perjuicios ocasionados a la infraestructura existente o accidentes en la redlizaciéon de
estos trabajos.

Serdn de cargo del contratista el suministro de todos los equipos, materiales y accesorios que sean necesarios
para el correcto y reglamentario funcionamiento de las instalaciones eléctricas, salvo indicacién contraria,
cuando sea suministrado por ofra fuente.

El contratista deberd suministrar todos los elementos que no se encuentren mencionados en los planos y en la
presente EETT, que sean necesarios en remates y/o terminaciones. Todos los materiales serdn nuevos, deberdn
estar aprobados por SEC, y ser empleados en condiciones que no excedan las estipuladas en la licencia.

Los materidles eléctricos deberdn mostrar claramente el nombre del fabricante y su capacidad, cuando
corresponda.

El contratista enfregard la obra en perfecto funcionamiento, verificando apriete de conductores en tableros,
barras, protecciones, aislaciéon de los conductores, limpieza, extraccién de polvo, entre otras. Esta situacion,
no desliga al confratista de redlizar las reparaciones y reposiciones por fallas, o defectos en los trabagjos
realizados en el periodo comprendido en la garantia.

El contratista que ejecute las instalaciones eléctricas indicadas en estas Especificaciones Técnicas, deberd ser
un Instalador Bléctrico autorizado por SEC a lo menos de Clase A.

Se deberd hacer entrega del “Libro de Obras” al momento de iniciar los trabajos.

Se deberd tomar la precaucién de no entorpecer otras faenas durante el desarrollo de la obra y, ademdas,
asegurar el abastecimiento oportuno de los materiales para la ejecucion de los trabajos eléctricos.

El contratista, en conocimiento de los planos y especificaciones técnicas, y de la experiencia en este tipo de
obras, deberd estar en condiciones de entregar el frabjo terminado en el plazo requerido por la Inspeccidn
Técnica, de acuerdo con el “programa de avance de las obras” y en la calidad que corresponda.

Serd responsabilidad del contratista la coordinaciéon con la Inspecciéon Técnica, para determinar las fechas
oportunas de iniciacién y desarrollo de los trabajos. Para ello, el contratista enfregard una carta gantt
debidamente coordinada con el programa general de obra.

Se deberdn efectuar mediciones y pruebas a la instalacién eléctrica ejecutada, estas pruebas asegurardn su
correcta operacion y serdn las siguientes:

Medicién de aislaciéon de conductores (alimentadores e instalacién interior).
Medicién de tensiones.

Mediciéon de resistencia de puesta a tierra.

Pruebas de funcionamiento de circuitos.

Verificacién de funcionamiento de protecciones (prueba de diferenciales).
Medicién de impedancia bucle de falla.

El contratista debe entregar a la Inspeccién Técnica los protocolos de pruebas y/o certificacién de todos los
ensayos realizados, indicando los métodos y los instrumentos utilizados en dichas pruebas.

Cuando se indiquen modelos y/o marcas de materiales o equipos eléctricos, significard que elementos
similares en calidad y funcionamiento pueden ser aceptados, siempre y cuando las caracteristicas
constructivas y especificaciones se cumplan, Y siempre que sean Aprobados por la Direccién de Educacién
Municipal (DEM).

Todos los elementos no especificamente mencionados en planos y/o Especificaciones Técnicas y que sean
necesarios para completar las instalaciones, serdn proporcionados por el contratista sin costo para el
mandante.

1. Control Interno 2. Administracion Red-g 3. Finanzas Red-q 4. Administracion Municipal 5. Juridico
6. Comision Evaluadora (Fabiana Lazo Flores - Daniel Flores Hidalgo - Juan Carlos Gonzélez) 7. ITO
(Javier Valenzuela Garcia) 8. Secretaria Municipal.

OCS/DMB/hhmm.-



Quiliota

Municipalidad

Este Acto Administrativo Incorpora

Firma Electronica Avanzada,
conforme a la Ley 19.799
El documento impreso es sdlo

una copia del documento original

DISTRIBUCION:

RESPECTO A MATERIALES Y EQUIPOS
1.- Conductores Eléctricos y Canalizaciones

Los conductores eléctricos y canalizaciones deberdn cumplir con las normas de fabricacién segin lo
establece el Pliego Técnico Normativo RIC N°04: CONDUCTORES, MATERIALES Y SISTEMAS DE CANALIZACION
del Decreto 08: Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energia Eléctrica, de la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Los conductores a utilizar serédn cables monopolares, construidos con hebras de cobre blando vy dislaciéon
termopldstica XLPE tipo ST8, libre de halégenos, del tipo RZ1-K, apto para ser usado en lugares de reunién de
personas, con tensién de servicio 600/1000 V y temperatura de servicio 90°C. Pueden ser instalados en ductos,
en bandejas, en escalerillas, en canastillo, al aire libre y en canalizacién subterrdnea. Se pueden usar en
circuitos de distribucién en baja tensién, como alimentador o subdlimentador flexible para instalacién fija.

Los alimentadores y subalimentadores deberdn identificarse claramente en toda su extension, utilizando para
ellos cinturones de Nylon con paleta de identificacién inscritos con I&piz indeleble marca Staedtler rojo REF.
37298.

No se aceptardn en ningln caso, uniones en los dlimentadores y subalimentadores.

Las marcas recomendadas para conductores serdn: COVISA, NEXANS, COCESA Y TOPCABLE. Los largos
indicados en EETT de alimentadores son infomativos, los proponentes deben efectuar sus propias mediciones.

Previo a la energizacién de cada uno de los dlimentadores, se deberdn redlizar pruebas de aislaciéon con
Megger 1000 V, debiéndose entregar protocolos de prueba para aceptacién de la 1.T.0.

La seccién de los conductores para fases, neutro y tiera queda determinado por la proteccién termo-
magnética del circuito, la distancia (largo) del tablero a la carga y la corriente méxima de consumo, Tablas
4.3y 4.4 del RIC N°04: Conductores, Materiales y Sistemas de Candlizacién del Decreto 08: Reglamento de
Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energia Eléctrica para secciones norma americana AWG.

Los conductores que se instalen al interior de recintos de reunién de personas serdn de formacién cableada
de cobre blando, para tensién nominal no inferior a 600V/1000V, monoconductores o multiconductores segin
se indique en planos del proyecto, para temperatura méxima de servicio de 90°C, apropiados para instalar
en bandejas, escalerillas o ductos metdlicos.

La aislacién debe serlibre de halégenos, baja emision de humos, que no produzcan gases téxicos ni corrosivos
y retardante a la lama. Tanto la dislacién como la cubierta estardn compuestas de Efil-Vinil-Acetato (EVA) o
equivalente. Los conductores serdn fabricados bajo norma IEC 60502 o equivalente.

La seccién minima de los conductores en alumbrado serd de 2,5 mm? y la minima de fuerza o climatizacién
de 2,5 mm?.

Cédigo de Colores:
Los conductores deberdn cumplir con el siguiente cédigo de colores SEC:

Fase R: Azul

Fase S: Negro
Fase T: Rojo
Neutro: Blanco
Tierra: Verde
Control: Ofro color

Tendido de Conductores:

Los conductores se tenderdn en bandejas, escalerillas y/o ductos. Para el tendido de conductores, se deberd
respetar la fuerza de traccién méxima tolerable, establecida por normas y fabricantes, segin la seccién vy tipo
de cable. Los elementos que se utilicen para firar deben garantizar que durante la fraccién todos los
conductores estén sometidos al mismo esfuerzo compatible con los méaximos permitidos por las normas.

La utilizacién de pastas o lubricantes en el tendido de conductores en ductos debe garantizar que no atacard
fisica o quimicamente al conductor y al ducto.

Empalme de Conductores:

Los cables deberdn ser continuos entre salidas y terminales. No se permitira la existencia de uniones en ductos
y se evitard las uniones dentro de bandejas o escalerillas. Las derivaciones deberdn hacerse en las regletas de
terminales de los tableros o en las cajas de derivacion.

Los terminales de conductores deben ser del tipo de apriete por compresidon colocados con las tenazas o
prensas adecuadas. En el caso de conexiones con pernos, estos se bloqueardn con tuerca, golilla de
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seguridad y golilla plana. El apriete de los terminales a barras y entre barras deberd efectuarse con llave de
torque con el torque normalizado para la dimensiéon y material del perno.

Se evitard que los conductores tengan uniones en su recorrido; si esto no fuera posible, se podrdn realizar
uniones mediante conectores de compresion fipo Scoth-Lok serie 10.000 o tipo MVU de 3IM, o equivalentes de
acuerdo con las secciones correspondientes. En las uniones y derivaciones se usardn dos tipos de cintas
aisladoras, una de dislacion de goma, tipo 3M N° 23 o equivalente y ofra de proteccién vinilica, tipo 3M N° 33
o equivalente. Estas cintas deberdn cubrir las uniones o derivaciones, con una primera capa de cinta N° 23 y
las capas siguientes con cinfa N° 33 hasta un espesor de dislacion y protecciéon equivalente a las del
conductor.

Los conductores que lleguen dl interior de los tableros se conectardn a los elementos, bornes, interruptores u
otros utilizando terminales aislados. Los conductores candlizados en escalerillas y bandejas se tenderdn
ordenadamente conservando su posicidon y ordenamiento a lo largo de todo su recorrido. Estos conductores
deberdn amarrarse, formando paquetes separados por cada circuito, por medio de collarines pldsticos tipo
Panduit o equivalente. En escalerillas y bandejas verticales, los conductores deberdn fijarse a éstas con las
mismas amarras para evitar deslizamientos.

En el interior de los tableros y equipos los cables deberdn quedar ordenados y sujetos con amarras pldsticas,
tipo collarines colring marca Legrand o similar. La conexién de un cable a regleta por ningn motivo serd
utilizada como soporte de este. Si se hace necesario soportar cables, se deberd colocar soportes adecuados
y fijarlos conductores a ellos. Otfras uniones entre conductores, que surjian como necesarias, se ejecutardn con
soldadura de plomo-estafio.

Identificacién de Conductores:

Los conductores y cables deberdn identificarse con la marca del circuito o tablero indicado en los planos.
Estas marcas se colocardn en los exiremos terminales y se repetirdn cerca de las salidas de tableros, en cada
caja de conexién y/o derivaciéon, en escalerillas y bandejas cada 20 m y en la entrada y salida de ductos.

Para marcar los cables multiconductores se usardn placas de identificacion grabadas en formaindeleble tipo
Duplix de Legrand o similar, amarrada al cable; para marcar los conductores individuales se usardn anillos
montados sobre el conductor o manguitos termocontraibles.

Proteccién Mecdnica de los Conductores:
Para los cables que sigan caminos verticales, sobre las bandejas o escalerillas se instalardn tapas de acero
galvanizadas en caliente que proporcionen una proteccién eficaz en todo el recorido vertical.

Cuando los conductores atraviesen muros o losas, las perforaciones (pasadas de muro o losa), deben ser
protegidas mediante goma o PVC de tal forma de proteger a los conductores de las asperezas o rebabas
que presenten estas pasadas. Luego de la instalacién de conductores, las pasadas deben ser selladas con un
material resistente a la llama en base a una espuma de silicona expandible, RTV 3-6548 de IMathiesen o similar.
La hoja de dibujo N° 3, muestra las protecciones de cables que se pueden implementar en pasadas de losa o
muros.

Cuando las pasadas de muros y losas se hagan a fravés de bandejas o escdlerillas, luego de la instalaciéon de
los conductores, se deberdn sellar con un material resistente a la lama en base a una espuma de silicona
expandible, RTV 3-6548 de Mathiesen o similar.

Los conductores se protegerdn en las entradas y salidas a bandejas o escalerillas, instalando una cubierta de
PVC o de goma en las zonas o bordes que estén en contacto con los conductores que entran o salen, tales
como pdlillos, extremos de bandejas o escalerillas y otras. La hoja de dibujo N° 2 muestra las protecciones que
se pueden instalar.

Pruebas de Conductores:

Antes del conexionado definitivo de los conductores, deberdn realizarse las pruebas que se indican mds
adelante, las que deberdn ser respaldas mediante protocolos de pruebas apropiados. Sélo ante resultados
satisfactorios se realizard el conexionado definitivo y la puesta bajo tension de los conductores. Se redlizardn
pruebas para comprobar que los conductores y circuitos cumplen las siguientes condiciones:

Todos los conductores de cada circuito sean de alumbrado, fuerza, control y comando, calefaccién, etc., son
continuos y estdn libres de cortocircuitos. Todos los conductores estdn libres de conexiones a tierra no
especificadas. La resistencia de la dislaciéon con respecto a tierra de todos los conductores, no conectados a
tierra, no es inferior a mil (1.000) ohm por volt de régimen de servicio del conductor, de acuerdo con lo

establecido en el articulo 9.2.2.3 de la norma Nch. Eléc. 4/2003.

Cableado:

Se entiende por cableado el tendido de los conductores eléctricos por las respectivas canalizaciones y
conexiones alos equipos correspondientes. El tendido se efectuard cumpliendo las siguientes condiciones:

e Tendido ordenado, sin cruces: cualquier cable podrda retirarse con facilidad
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. Conservar radios de curvatura especificados por el fabricante

e Tender sistemas frifdsicos completos dentro de una canalizaciéon (cables unipolares)
e Marcado de cables

e  Efectuar correcta administracion de los carretes y rollos de cables

Todo cableado se redlizard en forma manual o con equipos y herramientas de fabricaciéon especifica para
estos usos, previa autorizacion de la Inspeccion.

El adlambrado de conductores se hard con sumo cuidado quedando prohibido el uso de medios mecdnicos
para esta labor, salvo previa autorizacién de la inspeccion.

Sdlo se permitird el uso de lubricantes autorizados no aceptdndose el uso de vaselina, grasa o similares.

Para tender cudlquier circuito debe estar temminado el montaje de ductos, escalerillas, tincheras, y soportes
del sector.

Los cables de fuerza y control deberdin marcarse cerca de los extremos terminales con el nimero de circuito
indicado en los planos. Estas marcas se repetirdn cerca de las salidas de cajas y escaleiillas donde concurren
varios circuitos.

Se deberd usar un tipo de marca indeleble, marca 3M, Legrand o similar.
Los cables de baja tensién y control deberdn ser continuos entre salidas y terminales. No se permitirdn uniones
dentro de las canalizaciones, solo en cajas de derivacion. Las derivaciones deberdn hacerse en las regletas

de terminales de los tableros o en las cajas de derivacién.

Los conectores y terminales de baja tension deben ser de apriete. Para cables de seccidn igual o inferior a
#BAWG (0 6[mm?]) se usard terminales marca "3M", tipo scotchlock o similar.

Se usardn dos tipos de cintas:

e  De dislamiento, marca 3iM N° 23 o similar
e De proteccién, marca 3M N° 33 o similar

Estas cintas deberdn cubrir las uniones con capas de cinta N°23 y N°33 hasta un espesor de aislamiento y
proteccién equivalente alas del cable.

Los cables deberdn almacenarse en lugares secos y todas las herramientas y materiales necesarios para su
instalacién deberdn protegerse de la humedad. Los extremos de los cables deberdn mantenerse sellados.

Los conductores canalizados en escalerillas se tenderdn ordenadamente, debiendo amarrarse entre si por
medio de amarras plésticas. En escalerillas verticales, los conductores deberdn fijarse a éstas con las mismas
amarras para evitar los deslizamientos propios del peso. En especial, los conductores de seccién bajo 4[mm?]
que se dispongan en escalerillas, se instalardn liados en haces que aseguren larigidez mecdnica del conjunto.

En el interior de los tableros y equipos los cables deberdn quedar ordenados y amarrados con amarras
pldasticas.

La conexion de un cable a regleta, por ningin motivo serd utilizado como soporte del mismo. Si se hace
necesario soportar cables, el contratista deberd colocar soportes adecuados vy fijar los conductores a ellos.

La secciéon minima de conductores serd segin cuadros de carga y planos.
En el caso de dejarse chicotes para futuras conexiones, éstos tendrdn una longitud de 20[cm] libres.

No se permitirdn cambios de secciones enlos conductores de un mismo circuito, debiendo respetarse aquéllas
hasta el Ultimo artefacto o centro alambrado.

Cada conductor de llegada a tablero deberd ir marcado adecuadamente, con marca clarg, legible e
indeleble.

2.- Candlizacién Subterranea

Toda la candlizacién subterrdnea deberd quedar embebida en arena en toda su extension formando bancos
de ductos. Esta candlizaciéon debe tener una profundidad minima de 600 mm, cubierta con hormigdn pobre
coloreado (con una capa de tierra de color rojo en su parte superior), en sectores donde no existe fréansito de
vehiculos y en caso de que existiese trdnsito vehicular deberd quedar a 1000 mm.
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El relleno de la excavaciéon deberd cumplir con los compactados que requiera cada zona en particular. Serd
la Inspeccion quien determine en cada caso el grado de estos compactados.

Previo al tendido de conductores, la Inspeccién deberd aprobar el montaje tuberias, sin la aprobacién no se
responsabilidad de la inspeccion si existen modificaciones.

3.- Candlizacién Interior / Exterior

Conduits de acero galvanizado de pared delgada (EMT) se montardn cuando se requieran candlizaciones a
la vista en interiores.

En general, al interior de salas, oficinas, bodegas y otros, para circuitos de alumbrado, se utilizard tuberia EMT
a la vista y sobrepuesta o entretechos en los lugares donde exista. Cada circuito deberd ser candlizado con
tuberias EMT independientes, siguiendo recorridos paralelos y ordenados. Las tuberias deberdn ser fijadas a
estructura mediante abrazaderas y deberdn usar sus correspondientes piezas de fabricaciéon estandar (coplas,
conectores, curvas), de didmetrosindicados en cuadros de carga.

Montaje de Conduits (EMT):

Todas las curvas deben ser fabricadas en terreno utilizando herramientas o curvadoras aprobadas, de modo
de no danar ni disminuir el didmetro efectivo de la tuberia. Se deberd tener especial cuidado de respetar el
radio de curvatura minimo exigido por las normas.

Las curvas se ajustardn a lo indicado en los planos. No se permitirdn mds de dos curvas de 90° sexagesimales
entre cajas, o accesorios. Si asi ocurriera deberdn usarse cajas de paso.

Los tubos metdlicos se unirdn con coplas, las cuadles en caso de ser atornilladas deberdn sellarse con pintura
antiéxido de alto contenido enzinc.

Los exiremos de los conduits metdlicos deberdn terrajarse a lo menos con 9 hilos. Se usardn lubricantes
adecuados durante esta labor para evitar saltaduras en los hilos. En el caso de utilizarse tuberia tipo EMT se
deberdn utilizar los terminales fabricados especialmente pare ese tipo de tuberia.

La superficie interior de las tuberias debe ser suave y limpia. Antes del montaje deberd revisarse su interior para
eliminar rebabas o incrustaciones dafinas. Las rebabas se eliminardn usando limatén o escariador. No se
aceptardn ductos con incrustaciones que puedan dafar la aislacion de los conductores.

Los tubos a la vista se fijardn a los soportes con abrazaderas tipo CADDY de acero galvanizado. En caso de ir
mas de un tubo en paralelo, se deberd utilizar separadores que garanticen el paralelismo de estos.

La separacion méxima de los soportes serd la siguiente:

1" de didmetro o menos: 1,5m
11/4"a21/2" de didmetro: 2,0m
2 1/2" de didmetro o mds: 2,5m
Grupos de conduits 2,0m

Todas las cajas de paso o derivacion deberdn ser de acero galvanizado fipo A-01 estancas a prueba de polvo
y humedad. La soportacién de las cajas debe serindependiente de los ductos que llegan a ellas.

Los ductos a la vista deberdn disponerse en forma ordenada, los recorridos serdén verticales u horizontales y
paralelos a los ejes principales y quedar estéticamente presentables. Las llegadas a cajas o tableros deben
ser verticales u horizontales segin sea el caso. Todas las cajas de derivacion de especialidades deben ir
rotuladas.

En lugares donde se instalen varios ductos se pondrd especial cuidado en mantener el paralelismo.
Los ductos instalados en forma horizontal tendrén una leve pendiente hacia una de las cajas (aprox. 0,1%).

Cuando los soportes se suelden a las estructuras se deberd tener especial cuidado de usar el amperaje
adecuado para no perforar la pared de los perfiles. Una vez soldada, se removerd la escoria y se hard limpieza
con escobilla de acero y se pintard la superficie afectada con dos (2) manos de pintura antiéxido de distinto
colory dos (2) manos de pintura de terminacién cuyo color determinard la Inspeccién.

Cuando se utilicen rieles (soportes rectos) como soportes de ductos, su longitud se sobredimensionard en un
25% minimo del largo requerido, de modo de pemitir futuras ampliaciones de candlizaciones.

Las pasadas de las paredes hacia el exterior o al entrar en salas deben ser selladas. De preferencia los
atraviesos se hardn a través de cajas de derivacién ubicadas a ambos extremos de la pared.
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*  Para el montaje de artefactos (enchufes e interruptores) se utilizardn tuberias EMT y cajas metdlicas
tipo chuqui sobrepuestas.

TUBERIA EMT 20mm TUBERIA EMT 20mm
L RPN SN eI,

CAJA SOBREPUESTA

CAJA SOBREPUESTA

ENCHUFE NORMAL TRIPLE
BTICINO (3x5180)

ENCHUFE NORMAL TRIPLE
BTICINO (3x5113

MONTAJE ENCHUFE NORMALES Y FUERZA MONTAJE ENCHUFE DE SERVICI0O MODULO 5180 SOBREPUEST

* Los enchufes de servicio deberdn ser con médulos AM5113 y AM5180 segUn indicacién en planos.

e  Equipos de iluminacién colgantes deberdn ser conectados por medio de sistema caja + corddn
(F+N+Tp) usando conductor del tipo libre de halégenos de capacidad adecuada.

e Los tramos a la vista por cielos o muros deberdn mantener cuidadosamente la estética del
trazado. La fijacién serd mediante abrazaderas cady y tarugos metdlicos.

4.- Tableros Eléctricos

En la construccién de los tableros eléctiicos, se deberd respetar bdsicamente estas especificaciones técnicas
y las normas de fabricaciéon segin lo establece el Pliego Técnico Normativo RIC N°02: Tablero Eléctricos del
Decreto 08: Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energia Eléctrica, de la
Superintendencia de Electricidad y Combustible. Ademds, se deberd respetar los respectivos diagramas
unilineales y cuadros de cargas.

Todos los tableros eléctricos llevaran puerta y tapa con bisagras interiores, con chapa de cilindro provista de
dos llaves.

En todos los tableros, los disyuntores o protecciones generadles, auxiliares y de distribucion, deberdn llevar su
identificacion mediante plaquetas de acrilico negro con letras y/o nimeros grabados en color blanco. Estas
irén adosadas al panel.

En la parte interior de la puerta deberd colocarse una némina de circuitos termolaminada indicando el
nUmero del circuito y la ubicacién de las dependencias que alimenta cada uno de ellos.

Los gabinetes de los tableros deberdn ser amplios para permitir una buena mantencién y expansion futura,
porlo que se deberd dejar almenos un 25% de bases con rieles para el montaje de futuras protecciones.

Para las conexiones de conductores fases y T.S. / T.P. se consultan barras de Cu desnudo de las dimensiones
indicadas en esquemas unilineales montadas en aisladores de resina termoestable reforzados con fibra de
vidrio resistentes a la llama.

Las barras serdn de cobre electrolitico al 99% dimensionada para soportar esfuerzos témicos y mecdnicos de
corrientes de cortocircuitos, segin se indique en los esquemas unilineales correspondientes.

Los aisladores serdn dimensionados para las mismas condiciones de corto circuito de las barras, con
espaciamiento minimo a tierra de 2 cm.

El sistema de soportacién de barras debe estar disefiado para soportar el stress producido por un cortocircuito
de acuerdo con la capacidad de ruptura indicada en esquemas unilineales de cada tablero.

Los tableros deberdn ser cableados en fdbrica a block de terminales, a los cuales se conectardn los circuitos
respectivos; el cableado y las conexiones se ejecutardn en forma ordenada para pemitir su facil
identificacion.

Las tapas de los tableros deben quedar conectadas a tierra mediante un cable flexible.

El contratista deberd entregar planos de construcciéon de los tableros, los cuadles deberdn ser aprobados por
lalT.O.

Los tableros deberdn ser de calidad similar o superior a los existentes en el mercado marca Elico, Rhona, Saime
u otro, la cual deberd ser aprobada previamente por la ITO.
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4.1.- Equipamiento de tableros

Los elementos de operacién y proteccién que integran los tableros deben ser de primera calidad y de marcas
conocidas, y deberd asegurarse la factibilidad de su reposicion.

Las protecciones irdn fisicamente en el tablero que corresponda y las marcas aceptadas serén, Merlin Gerin,
Schneider o Legrand. B confratista adjudicado deberd verificar la selectividad vy filiacion del sistema de
protecciones de acuerdo con un estudio que avale la operacién de las protecciones sobre la base de lo
existente.

Para las protecciones de los circuitos de distribucion se usardn interruptores automdticos de 220 y 380 Volts de
6,10, 16, 20, 0 25 Amp., etc. segln se indican en esquemas unilineales.

Las protecciones para circuitos de distribucion serdn a riel DIN, curva “C” para enchufes normales y fuerza.
Excepto indicaciéon confraria en planos.

Los protectores diferenciales seréin de 30 mA y de la capacidad que se indican en esquemas unilineales y
cuadros de cargas.

Las capacidades de ruptura de los interruptores estas serdn segin norma IEC-947-2 de las capacidades
siguientes:

Tablero General (TG):
-Interruptor general 18 KA

Tableros de Distribucién (TD):
- Interruptores generales 10 KA
- Interruptores de circuitos 10 KA

Las capacidades de ruptura indicadas deberdn complementarse con el estudio de selectividad.

Previo a la fabricacién de los tableros, el contratista deberd entregar los planos de construccion, incluyendo
diagramas unilinedles, listado y modelo de materiales para aprobacién de la 1.T.0.

4.2.- Detalles constructivos de los tableros eléctricos
Detalles mecanicos de tableros

- Los tableros serdn de construccion industrial, con puertas y contrapuertas abisagradas dotadas
con pomeles de facil remocion.

- Las planchas serdn de acero laminado en frio tipo A-37 calidad comercial CAP, considerando
los siguientes espesores minimos:

Gabinete 1,9 mm
Puerta cubre equipos 1,9 mm
Puerta exterior 1,9 mm
Chasis de montaje 2,0 mm

- Las puertas cubre equipos estardn debidamente ajustadas contra componentes eléctricos del
tablero, de tal forma que pueda abrir y cerrar sin dificultad. Estas tendrén cerradura con llave.

- La construccion serd del tipo Nema 12 a prueba de polvo y humedad, mediante
empaquetaduras de neopreno esponjoso no higroscépico, asegurando asi una total
hermeticidad.

- La puerta exterior de cada tablero llevard un bolsillo porta planos en su interior.

- Las puertas y paneles cubre equipos del tablero se aterrizardn con cable de cobre desnudo
trenzado exira flexible con materiales de compresion en sus extremos, los que se unirdn ala barra
de tierra correspondiente.

- Toda la ferreteria tales como tomillos, pernos, tuercas, golilas y elementos similares serén
cadmiados.

Proceso de pintura

- Una vez terminado el trabajo en acero, los tableros se someterdn a un tratamiento de limpieza
que consistird en la eliminacién de aristas vivas, escorias de soldadura etc.
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- Posteriormente, cada parte constituyente de los tableros se deberdn someter a desengrasado y
decapado quimico, mediante el compuesto Phostec, que tiene la propiedad de desengrasar,
dexoxidar y fosfatizar la plancha, dejando las superficies aptas para el proceso de pintura.

- El proceso de pintura consistird en la aplicacién de pintura de Polvo Termoconvertible Poliéster
TGIC Tricodur marca Tricolor, mediante sistema electrostatico, asegurando un espesor minimo
de 120 micrones. El color de terminacién los tableros serd Gris perla Tricodur o RAL 7032 salvo
especificacién distinta de la ITO.

- La pintura Tricodur Poliéster se someterd a un homeado de 200° centigrados durante 12 minutos,
para obtener una superficie final texturada.

Barras de distribucion

- Las barras de distribucién serdn de cobre electrolitico fipo DLP con cantos redondeados, con
plateado quimico y debidamente identificadas con pintura de color normalizado por SEC,
siendo estas de secciones adecuadas a los amperdijes solicitados.

- Las barras de Fase y Neutro estardn montadas en soportes aislados, de un material adecuado
para cumplir las exigencias del sistema eléctrico requerido, las cuales son:

Tensién nominal Fase-Neutro: 230 VAC
Tension de servicio Fase-Neutro: 220 VAC
Tensién entre Fases: 380 VAC
Frecuencia: 50 HZ

- La tierra de proteccion estard sélidamente unida a la estructura del tablero.
Conexionado

- El tablero se suministrar& con todo el cableado necesario y las conexiones de cada circuito se
ejecutardn mediante regletas con bornes de conexién del tipo apilables debidamente
identificadas y de las secciones adecuadas a los calibre a conectar.

- Las conexiones de control se realizarén del mismo modo, con regletas separadas fisicamente de
las de fuerza.

- Estas regletas quedardn sujetas mediante topes de fijacién en sus extremos.

- Para el cableado interior de los tableros se ha considerard cable tipo EVA clase de aislaciéon
750V, de las secciones adecuadas al amperagje de los interruptores indicados en el proyecto.

- El cableado de control y comando serd ejecutado con cable fipo TAC de una seccién
adecuada al elemento que controla, con una seccién minima de N°18 AWG.

- El cableado interior se realizard a fravés de canaleta LINA pldstica PVC con tapa, en forma
ordenada teniendo especial precaucién que no queden apretados ni mezclados los
conductores.

- En todo el cableado se hard respetado el cédigo de colores, de acuerdo con norma SEC. En las
secciones superiores a 8 mm?, donde no exista stock de colores en el mercado, se usar& color
negro quedando debidamente identificadas las fases, neutro y tierra.

- Todos los cables que se utiicen en circuitos de fuerza, alumbrado y control, estardn
debidamente identificados (sistema CAB-3 de Legrand o su equivalente o superior técnico).

- Todos los elementos de los tableros como también el tablero en si, se identificardn con rétulo
pldstico Lamicoild grabado.

- El conexionado de los neutros y tierra de proteccién de los distintos circuitos, se redlizard en forma
directa, desde la barra respectiva.

Pruebas en fabrica

Entre las pruebas que se efectuardn en conjunto conla ITO en fdbrica serdn las siguientes:
a) Resistencia de Aislacién Megger 1000 VAC
b) Verificacién de la operacién de los interruptores y elementos de control y comando
c) Pruebas de los circuitos de control
d) Chequeo del cableado e interconexién de acuerdo con planos
e) Chequeo de pintura.
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Se suministrardn e instalardn todos los tableros eléctricos segin se indica en las presentes EETT y planos. Todos
con grado de proteccion IP65, con dimensiones minimas segin se indica en planos, los cuales deberdn ser
armados segun diagramas unilineales suministrados y respetando las indicaciones y especificaciones técnicas
anteriormente_dadas. Todas las protecciones deberdn quedar debidamente sefializadas con placas de
acrilico, los conductores con terminales apropiados y luces pilotos indicadoras de presencia de fases. Tendrén
chapa de seguridad con 2 llaves. Se deberd dejar el diagrama unilineal e indicacion de circuitos en un
diagrama impreso y termolaminado en interior del Tablero. Se deberd considerar dejar instalados automaticos
disponibles en tableros para cada tipo de servicio (alumbrado, computacion y climatizacién).

Deberdn tener equipos de una misma linea y deben cumplir con las normas de fabricacién segin lo establece
el Pliego Técnico Normativo RIC N°02: Tablero Eléctricos del Decreto 08: Reglamento de Seguridad de las
Instalaciones de Consumo de Energia Héctrica, de la Superintendencia de Electricidad y Combustible.

5.- lluminacién

El proyecto considera el reemplazo de luminarias fuera de norma, antiguas o ineficientes en oficinas, salas,
bodegas, pasillos, cocinas, bafios etc., por luminarias con fecnologia LED en los puntos especificados en
planos.

El suministro de los equipos de iluminacién, asi como el montaje y conexionado serdn responsabilidad del
contratista en base a especificaciones técnicas del proyecto de iluminacién.

Todos los equipos de iluminacién y eléctricos deben ser fijados a elementos estructurales.

Se contemplan los siguientes tipos de luminarias de acuerdo con los diferentes sectores que deben ser
iluminados.

Oficina:
Equipo Panel LED 72W sobrepuesto de 1200x600mm, 6000K,

6500 LUmenes \

Salas de actividades
Equipo Paflén LED Redondo 24W cielo sobrepuesto, 2000
LUmenes, 4000°K

Pasillos, bafios, cocina, camarines, bodegas y otros
Equipos fipo LED hermético tipo placa 40W, 3400 - 3600

Exterior Perimetral
Proyector de drea LED 30W, IP66, 2400 LUmenes, 6000K con
sensor de movimiento.

lluminacién de Emergencia:
Luminaria de emergencia LED montaje pared y techo, con LED
indicador de estado bateria, pulsador de prueba, y de
encendido y apagado, autonomia 3 h, 220 Lm, No
permantente, 2x1W.

Lomenes, T° Color 4000 K. IRC 80. IP 65 \/
Equipo LED 20W hemnético tipo placa, 2000 Lumenes, 4000°K :
J

Senalética de Evacuacién:
Sefialética de evacuacion aser instalada en puntos que serédn >
especificados por la ITO. Sefidlética Salida de Emergencia LED / r
2 W, 35 Lm, 6000 K, IP 20, doble faz, autonomia 90 minutos, /
baterias Ni-cd.

Esta partida puede ser ejecutada por un ayudante cdlificado. Esta partida se medird en unidades (depende
lo que diga el presupuesto).

6.- Enchufes e Interruptores
Se contempla el cambio de todos los enchufes e interruptores existentes en el recinto.

Los enchufes e interruptores seréin de la linea Matix de Bficino.
Todos los enchufes de servicio y computacién serdn triples con tapas metdlicas marca Bticino.
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Todos los médulos de enchufes e interruptores deberdn ser montados sobre cajas metdlicas tipo chuqui
sobrepuestas. Los enchufes e inferruptores serdn de la capacidad indicada en planos, utilizédndose los
siguientes modelos:

Enchufes de servicio para salas de actividades, oficinas, pasillos,
cocina, comedor, bafos, ofros: Enchufe normal triple médulo
BTicino AM5180 MATIX. Soporte 503SB+placa AM503/3B o Enchufe
normal triple, mddulo Blicino AM5113  MATIX. Soporte
503SB+placa AM503/3BN, segun se indica en planos de proyecto.

RESPECTO A LA EJECUCION Y TERMINO DE OBRAS

1.- Retiro de Instalaciones Eléciricas Existentes, Escombros, Reposicion de Pintura

El terreno deberd ser entregado libre de materiales excedentes, escombros y basuras generadas por la
ejecucion de la obra. Se deberd refirar y transportar a botadero autorizado todo el cableado eléctrico,
artefactos y canalizacién que quedardn sin utilizar por la renovacién del sistema eléctrico.

Consideraciones Generales:

Tableros Eléctricos:

e  Enrelacion con el refiro y desconexion total de tableros eléctricos existentes embutidos en muros, estos
espacios deben quedar tapados con un material acorde a la infraestructura existente y pintado con
un color similar al existente, en el caso de retfiro de tableros eléctricos sobrepuestos, los muros de
soporte deben quedar pintados y sin orificios producto de tomillos, previa coordinacién con el TO del
proyecto.

Luminarias:

e En el caso de retiro de luminarias, los cielos deben quedar pintados del mismo color del cielo de la
dependencia en cuestion, en la zona que exista visibilidad de diferencia de color al retiro de la
luminaria.

e Enel caso de refiro de una luminaria embutida en un cielo falso, estos deben se repuestos, antes de
la instalacién de la luminaria, si corresponde.

Artefactos:
e En el caso del refiro de algun artefacto embutido, como enchufe o interruptor, este debe quedar
saneado con una tapa ciega metdlica.

Ofros:
e En el caso de retiro de cables y candlizaciones que atraviesen muros de concreto o tabiques, estos
deben quedar tapados y pintados.

Para la entrega final se deberd redlizar aseo general de la obra.
2.- Medicién y Pruebas

El contratista deberd, a su costo, redlizar las pruebas que aseguren que la instalacion estd apta para ser
energizada.

El contratista deberd preparar y presentar los protocolos de pruebas para aprobacion de ITO. Una vez
aprobados los protocolos, serd el responsable de la ejecucién de las pruebas.

Cualquier falla o rechazo de las pruebas debido a una falla en el equipo o auna mala instalacién deberd ser
corregida dentro del plazo que otorgue la comision ITO. Estas correcciones serdn totalmente a costo del
contratista.

3.- Documentacién As-Built

Luego de redlizadas las pruebas a conformidad de la ITO, el contratista tendrd que entregar en un plazo no
mayor a 15 dias coridos la documentacion “As Built” de la instalacion eléctrica. La documentacion As Built
que debe desarrollar y entregar corresponde a:

e Dos copias en papel y dos digitales en CD magnético de planos As Built, en formato
AutoCAD y PDF. Corresponden a los planos del proyecto, que contienen las modificaciones
que fueron incorporadas durante la ejecucién de las obras.

e Catdlogos y manuales de operacién de equipos.
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DETALLE DE OBRAS DE NORMALIZACION ELECTRICA JARDIN INFANTIL PEQUENOS PINTORES
1. INSTALACION ELECTRICA

1.1. INSTALACION DE FAENAS

1.1 Letrero de Obras

Se consulta la ejecucion e instalacion de Letrero de Obras de acuerdo con el manual de guia de vallas
de obras de Educacién Direccién de Educacion Publica, disefio que entregard el TO, a la empresa
adjudicada. Cuyo tamario serd de 150x360 cm. Impresién: en tela PVC.

MONTO CONTRATO (UTM)

Tiro MEDIDAS (M) DESDE HASTA
a 36X15 200

60X25 X 100008

c 9.0X40 100X 00,000

Formato de Vallas

La seguridad de éste serd de total responsabilidad del contratista y nada del mandante, ni a titulo directo
ni subsidiario. Su ubicacién serd en costado izquierdo del acceso principal del establecimiento y se
considerard su permanencia desde “enfrega de terreno” hasta recepcién definitiva de obras por parte
delmandante. Las construcciones de los letreros de obras disponen de una diagramacién apaisada con
lectura de izquierda a derecha, siempre acompanadas por los respectivos logotipos del Ministerio de
Educacién y la Direccién de Educacién Publica, segin la diagramaciéon de textos y disposicién de
imdgenes del ejemplo adjunto.

e Tipografia: Gilmer

. Colores corporativos: CO M90 Y75 KO; C100 M55 YO KO; CO M85 Y59 KO; CO Mé6 Y29 KO;
Cé66 MO YO KO; C78 M46 YO KO; C51 MO Y89 KO; C5 M13 Y83 KO

e Imagen: 72 dpi a tamaio

e Impresién: Vinilo PVC o autoadhesivo con tintas solventadas con filtro UV

Ejemplo:

‘ Logotipo Ministerio

——H— Conservacion Escuela

Monsafior Enrique Comejo Fomaralta 0 render de

ormuno Sagrada Famila

proyecto

Frase slogan de
la Direccitn de

Educacion Publica

Educacien
povica 4

Barra complemento

Logotipo Direccion de
Educacion Piblica
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Consideraciones de estructuras:

Se deberdn emplear estructuras en acero esfructural de 100x100 en 3mm, para elementos verticales
soportantes, rectdngulo en perfiles 100x50x3mm, estructura interior en 50x50x3mm. Los diagonales tipo
arbotante serd en perfiles de 100x50x3mm con inclinacién de 45° por detrds del rectdngulo en estructura
metdlica se agregard uno similar en estructura de madera en pino IPV de 2x4" fijados a los perfiles con tornillo
auto perforante. A esta estructura se fijard el cartel de PVC mediante grapas galvanizadas de 1% .

Las fundaciones serdn en dados de fundacién de hormigdn G-20 de 40x40x60 cm enterrados en suelo natural.
(no se consulta enfierradura interior en el dado de fundacién.)

112 Construcciones Provisorias

El contratista deberd construir lugares adecuados para el personal, cuando corresponda, tales como: oficina
general, bodegas debidamente cerradas, SS. HH para trabajadores y empleados, cobertizos para maestros y
otros requerimientos que serdn para un correcto funcionamiento de la obra. No obstante, se podrdn usar
algunas dependencias del recinto, previa autorizacién y coordinaciéon con la MO y la Direccién del
establecimiento. Esto es de cardcter provisorio y no debe entorpecer el servicio educativo.

113 Ciermes Provisorios

El contratista deberd redlizar cierres provisorios en maderas o mallas en sectores donde se realizardn
excavaciones (malla de tierra, zanjas y cdmaras eléctricas).

1.14 Empalme Eléctrico Provisorio

De ser necesario, el contratista redlizard la framitaciéon con la compania eléctrica para el suministro e
instalaciéon de empalme eléctrico provisorio, aéreo en baja tensidén, necesario para funcionamiento de
maquinaria y oficinas del contratista.

1.2. EMPALME ELECTRICO

1.2.1 Nuevo Empalme Elécirico

Se proyecta nuevo empalme eléctrico trifésico 3x40(A) del tipo del tipo A-27 de 24 kW, el que deberd ser
construido de acuerdo con nomas de la compafia local.

La ejecucion de este empalme debe considerar el retiro del empalme existente en el establecimiento.

El detfalle de las obras a ejecutar en este punto es el siguiente:

Nuevo empalme trifdsico 3x40(A) del tipo A-27 de 24 kW (Acometida,
Tramitacién, Conexién). La construcciéon de este empalme se ejecutard de
acuerdo con las normas de la compafia eléctrica local. Una vez finalizada las
obras eléctricas se deberd dar de baja y retirar el empalme eléctrico existente.
Suministro e instalacién de poste de acero galvanizado de 75x75x5mm y de é
metros (5 m de altura Util). Deberd considerar dngulos metdlicos para soporte
1.2:12 de gabinete de empalme, argollas para tensores de acometida y anclotes Gl 1
metdlicos para su debida instalacién en el suelo, el cual deberd ser instalado
en un dado de homigdn H-20 de 0,5x0,5x1,0 m de profundidad

1.2.1.1 Gl 1

1:2:1:3 Caneria acero galvanizado de 1 1/4" IEC 61386-1 e IEC 61386-21 m 6,0
1.2.14 Cabeza de servicio 1 1/4" Un. 1
1:2:1.5 Cable monopolar RZ1-K 6 mm2 (3F+N) m 24
1.2.1.6 Caja empalme de dimesiones aproximadas 660x400x270mm uUn. 1
1.217 Proteccién 3x40A 18KA EZC100N3040 Un 1
1.2.18 Medidor trifésico multitarifa un. 1
1.2.19 Accesorios de fijacion (riel, abrazaderas, otros), caferia de acero galvanizado Gl 1
Nota:

Las cantidades y longitudes son referenciales, el confratista deberd redlizar sus propias cubicaciones segin
planos del proyecto, diagrama unilineal y cuadros de carga.
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Serd con cargo al contratista el costo de las obras previas a la normalizacién del empame y responsable de
la posterior presentacién y tramitracién SEC para la obtencidn del Certificado TE-1.

13. TABLERO GENERAL (TG) PROYECTADO
1.3.1 Tablero General Proyectado (TG)
Se deberd suministrar e instalar gabinete metdlico con grado de proteccién IP para uso intemperie, el cual

deberd ser montado en poste metdlico proyectado. H detalle de las obras a ejecutar en este Item se presenta
a continuacién:

Gabinete de dimensiones 600x400x250 mm con tapa, contratapa, riel DIN, mds luz
1.3.1.1 . : z i 3 2 Gl 1
piloto con fusibles en porta fusible. Grado de Proteccién IP para uso intemperie
1.3.1.2 | Proteccién 3x40A 18KA EZC100N3040 uUn 1
1.3.1.3 | Barra Neutro 30x5mm un. 1
1.3.1.4 | Barra de Tierra de Proteccién 30x5mm Un. 1
Nofta:

Las cantidades y longitudes son referenciales, el contratista deberd redlizar sus propias cubicaciones segin
planos del proyecto, diagrama unilineal y cuadros de carga.
14. ALIMENTADOR / SUBALIMENTADORES ELECTRICOS

Se defineny separan en el proyecto los alimentadores como aquellos que van desde el tablero general hasta
el tablero general auxiliar y como subalimentadores a los que van desde el tablero general auxiliar hasta
tableros de distribucion.

14.1 Detalles de Candlizacién

El detalle de las obras a ejecutar se presenta a continuacion:

Cdmaras Eléctricas Tipo C de dimensiones y caracteristicas constructivas segin
1.4.1.1 RIC N°04: Conductores, Materiales y Sistemas de Canalizacién. Debe contarcon | Un. 6
marco de fierro para tapa, tapa, fondo y drengje.

1.4.1.2 Excavaciones m 72,0
1.413 Arena Fina m?® 72
1.4.14 Hormigdn Pobre Coloreado m?® 7,2
1.4.1.5 Tuberia PVC 40mm Clase Il m 72,0
1.4.1.6 Tuberia PVC 25mm Clase il m 130,0
1.4.1.7 Caneria acero galvanizado de 1" IEC 61386-1 e IEC 61386-21 m 25,0

1.4.1.8 Accesorios de Fijacién Cafieria de Acero Galvanizada Gl 1,0

1419 Reposidn de cemento, adoquines o pastelones en sectores que sean intervenidos
i por el frazado de las canalizaciones proyectadas

Nofta:

Las cantidades y longitudes son referenciales, el contratista deberd realizar sus propias cubicaciones segin
planos del proyecto, diagrama unilineal y cuadros de carga.

m2 9

142 Conductores Eléctricos

El proyecto consulta una linea general (AL-0) que va desde el Tablero General (TG) hasta el Tablero General
Auxiliar (TGAux) proyectado.

Alimentador frifdsico (AL-0) desde el Tablero General (TG) hasta el Tablero General Auxiliar (TGAux)
proyectado, por tramo a la vista en CAG, tframo subterrdneo en tuberia PVC y por framo a la vista en CAG,
que deberd llegar hasta el mismo tablero. Serd un conductor monopolar del tipo RZ1-K 3x10mm?2 para las fases,
1x16mm?2 para el neutro y 1xX10mm?2 para la tierra de protecciéon. Se deberdn considerar todos los fungibles
necesarios. La distancia aprox. es de 40 metros.

Sub Alimentadores A, B, C, D, E, Ey F que van desde al Tablero General Auxiliar hasta tableros de distribucion
ubicados en cada pabellén:

1.4.2.1 AL-0 Cable monopolar RZ1-K 10mm? (3F) m 120
1.4.2.2 AL-0 Cable monopolar RZ1-K 16mm?2 (N) m 40
1.4.23 AL-0 Cable monopolar RZ1-K 10mm?2 (Tp) m 40
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1.4.2.4 Sub AL-A Cable monopolar RZ1-K 10mm?2 (3F) m 114
1.4.2.5 Sub AL-A Cable monopolar RZ1-K 16mm?2 (N) m 38
1.4.2.6 Sub AL-A Cable monopolar RZ1-K 10mm?2 (Tp) m 38
1.4.27 Sub AL-B Cable monopolar RZ1-K 4 mm? (3F) m 90
1.4.2.8 Sub AL-B Cable monopolar RZ1-K 6 mm?2 (N) m 30
1.4.29 Sub AL-B Cable monopolar RZ1-K 4 mm? (Tp) m 30
1.4.2.10 | Sub AL-C Cable monopolar RZ1-K 4 mm? (3F) m 60
1.4.2.11 | Sub AL-C Cable monopolar RZ1-K 6 mm?2 (N) m 20
1.4.2.12 | Sub AL-C Cable monopolar RZ1-K 4 mm? (Tp) m 20
1.4.2.13 | Sub AL-D Cable monopolar RZ1-K 6 mm?2 (3F) m 24
1.4.2.14 | Sub AL-D Cable monopolar RZ1-K 10 mm?2 (N) m 8
1.4.2.15 | Sub AL-D Cable monopolar RZ1-K 6 mm?2 (Tp) m 8
1.4.2.16 | Sub AL-E Cable monopolar RZ1-K 6 mm?2 (3F) m 66
1.4.2.17 | Sub AL-E Cable monopolar RZ1-K 10 mm?2 (N) m 22
1.4.2.18 | Sub AL-E Cable monopolar RZ1-K 6 mm?2 (Tp) m 22
1.4.2.19 | AL-F Cable monopolar RZ1-K 10mm? (3F) m 105
1.4.2.20 | AL-F Cable monopolar RZ1-K 16mm? (N) m 35
1.4.221 | AL-F Cable monopolar RZ1-K 10mm? (Tp) m 35

Nofta:
Las cantidades y longitudes son referenciales, el contratista deberd redlizar sus propias cubicaciones segin
planos del proyecto, diagrama unilineal y cuadros de carga.

15.- TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO

Este item consulta la construccién de una malla equipotencial de 4x4 mts con reticulado cada 1,0 mefros, con
un cable de cobre desnudo N° 2/0 AWG (67,4 mm?2) y uniones por termo fusién tipo Aluminotecnia Cadweld.
Instalada a una profundidad de 0.6 (m). Se le deberd adicionar Erico gel o similar para mejorar la
conductividad del terreno. cumpliendo con las instrucciones del fabricante.

Se debe considerar que la malla equipotencial es tedrica, porlo cual es de responsabilidad del contratista la
medicién de esta en presencia de la ITO. La malla propuesta deberd ser visada con medicién y cdlculo por
parte del instalador.

Se instalard una Caja de Distribucién de Tierra (CDT) para derivar las puestas a tierra de proteccidn y servicio
del proyecto. La CDT deberd instalarse en poste metdlico de empame existente a nivel de piso sobre
estructura soportante, en lugar especificado en plano y deberd ser de color verde.

La unién con los alimentadores T1-T2-T3 deberdn ser redlizadas con termofusion.

El detalle de las obras a ejecutar en este Item se presenta a continuacion:

151 Sistema Puesta a Tierra Empalme

1.5.1.1 | Conductor de cobre desnudo N°2/0 AWG (malla de 4x4m aprox.) m 44
1.5.1.2 | Excavaciones ml 44
1513 Soldaduras, barras, cdmara de regisfro en las diagonales, prensas y accesorios, al 1
T erico gel

1
1

1.5.1.4 | Caja Distribucién de Tierra color verde 30x40cm (incluye barra de fierra y soldadura)
1.5.1.5 | RMC IEC 61386-1 IEC 61386-21 25 mm

31313[3]@

2.5.1.6 | T1 - Conductor monopolar 1x10mm2 RZ1-K 2,0
2.5.1.7 | T2 - Conductor monopolar 1x10mm?2 RZ1-K 2,0
2.5.1.8 | T3 - Conductor monopolar 1x16mm? RZ1-K 1,0

Nota:
Las cantidades y longitudes son referenciales, el contratista deberd redlizar sus propias cubicaciones segin
planos del proyecto, diagrama unilineal y cuadros de carga.

1.6.- CANALIZACION INTERIOR / EXTERIOR
El defalle de las obras a ejecutar en este Item se presenta a continuacion:

1.6.1 Detalle de Candlizacién Tablero TDA Pabellén A

1.6.1.1 Tuberia EMT 20 mm m 82
1.6.1.2 Accesorios de fijacién, terminales, uniones, curvas, otros EMT 20 mm Gl 1
1.6.1.3 Conduit Galvanizado 20mm m 98
1.6.14 Accesorios de fijacion, terminales, uniones, curvas, otros CAG 20 mm uUn. 1
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1.62 Detalle de Canadlizacién Tablero TDA Pabellén B

1.6.2.1 Tuberia EMT 20 mm m 65
1.6.2.2 Accesorios de fijacion, terminales, uniones, curvas, otros EMT 20 mm Gl 1
1.6.2.3 Conduit Galvanizado 20mm m 14
1.6.2.4 Accesorios de fijacién, terminales, uniones, curvas, otros CAG 20 mm un. 1

163 Detalle de Canalizacién Tablero TDA Pabellén C

1.6.3.1 Tuberia EMT 20 mm m 65
1.6.32 Accesorios de fijacién, terminales, uniones, curvas, otros EMT 20 mm Gl 1
1.6.33 Conduit Galvanizado 20mm m 14
1.6.34 Accesorios de fijacién, terminales, uniones, curvas, otros CAG 20 mm un. 1

1.64 Detalle de Canadlizacién Tablero TDA Pabellén D

1.6.4.1 Tuberia EMT 20 mm m 80
1.6.4.2 Accesorios de fijacién, terminales, uniones, curvas, otros EMT 20 mm Gl 1
1.6.43 Conduit Galvanizado 20mm m 16
1.6.4.4 Accesorios de fijacién, termindales, uniones, curvas, ofros CAG 20 mm un. 1

165 Detalle de Canalizacién Tablero TDA Pabellén E

1.6.5.1 Tuberia EMT 20 mm m 80
1.6.5.2 Accesorios de fijacién, terminales, uniones, curvas, otros EMT 20 mm Gl 1
1.6.5.3 Conduit Galvanizado 20mm m 16
1.6.54 Accesorios de fijacion, terminales, uniones, curvas, otros CAG 20 mm uUn. 1

1646 Detalle de Canalizacién Tablero TDA Pabellén F

1.6.6.1 Tuberia EMT 20 mm m 80

1.6.6.2 Accesorios de fijacién, terminales, uniones, curvas, otros EMT 20 mm Gl 1

1.6.6.3 Conduit Galvanizado 20mm m 16

1.6.6.4 Accesorios de fijacién, terminales, uniones, curvas, otros CAG 20 mm un. 1
Nota:

Las cantidades y longitudes son referenciales, el confratista deberd redlizar sus propias cubicaciones segin
planos del proyecto, diagrama unilineal y cuadros de carga

1.7. TABLEROS ELECTRICOS
1.7.1 Tablero General Auxiliar (TGAux)

Suministro e instalacién de Tablero General Auxiliar (TGAuUXx).

El diagrama unilineal del tablero se presenta en lédmina 2 de 2. Se consulta Pliego Técnico Normativo RIC N°02:
Tablero Héctricos del Decreto 08: Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energia
Eléctrica, de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Tablero eléctrico deberd ser metdlico, IP65,
color Gris perla Tricodur o RAL 7032 salvo especificaciéon distinta de la ITO. El tablero deberd ser de calidad
similar o superior alos existentes en el mercado marca Hico, Rhona, Saime u otro, la cual deberd ser aprobada
previamente por la ITO, de dimensiones aproximadas de 600x400x220. El tablero deberd quedar montado
sobre pilar de acero galvanizado de 75x75mm y de 3 metros (2 m de altura Util). Deberd considerar soporte
para tablero, y anclotes metdlicos para su debida instalacién en el suelo, el cual deberd ser instalado en un
dado de hormigdn H-20 de 0,5x0,5x1,0 m de profundidad. Esta partida puede ser ejecutada por un ayudante
cdlificado o un maestro de ler nivel certificado. Se verificard que el tablero esté perfectamente afianzado,
sin movimientos horizontales ni verticales, se verificard horizontalidad, no aceptdndose tableros abollados ni
afianzados flojamente. Esta partida se medird en global para la estructura del tablero y en unidades para las
respectivas protecciones eléctricas.

El detfalle de las obras a ejecutar en este Item se presenta a continuacion:

Tablero monoblock de dimensiones 600x400x220 mm sobrepuesto con fapa,
contratapa, riel DIN, mdés luces piloto con fusibles en porta fusible, canaleta Linay
1.7.1.1 borneras viking. Deberd quedar montado sobre pilar de acero galvanizado de Gl 1
75x75mm y de 3 mefros (2 m de altura Util). Deberd considerar soporte para
tablero, y anclotes metdlicos para su debida instalacién en el suelo, el cual
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deberd ser instalado en un dado de hormigdén H-20 de 0,5x0,5x1,0 m de
profundidad
1712 Proteccion IC 60N 4p 40A curva C 10kA un. 1
1.7.1.3 Barra Tetrapolar 125A, Legrand, Referencia 004886 un. 1
1.7.14 Proteccién 1x20A, 10KA Referencia A9F77120 un. 2
1:7:1:5 Proteccién 1x32A, 10KA Referencia A9F77132 4
1.7.1.6 Barra / Bornera Tierra Proteccién un. 1
172 Tablero TDA Pabellén A
Tablero monoblock de dimensiones 400x300x200 mm con tapa, contratapa, riel
DIN, més luz piloto con fusibles en porta fusible, canaleta Lina y bomeras viking.
17:2:0 5 A Gl 1
Deberd ser montado sobre muro y contar con grado de proteccién IP para uso
intemperie
1.7.2.2 Proteccién IC 60N 2p 32A curva C 10kA un. 1
1.7.2.3 Repartidor Bipolar 100A, Legrand, Referencia 004880 uUn. 1
1.7.2.4 Proteccidn1x10A, 10KA Referencia A9F77110 uUn. 1
1.7.2.5 Proteccidn1x16A, 10KA Referencia A9F77116 un. 2
1.7.2.6 Proteccién 1x20A, 10KA Referencia A9F77120 un. 1
1,727 Proteccién Diferencial 2x25A, 30mA, Referencia A9R50225 Un. 4
1.7.28 Barra / Bornera Tierra Proteccién un. 1
173 Tablero TDA Pabellén B
Tablero monoblock de dimensiones 400x300x200 mm con tapa, contratapa, riel
DIN, més luz piloto con fusibles en porta fusible, canaleta Lina y borneras viking.
1:7:3:1 2 L Gl 1
Deberd ser montado sobre muro y contar con grado de proteccién IP para uso
infemperie
1.7.32 Proteccién IC 60N 2p 20A curva C 10kA un. 1
1.7.33 Repartidor Bipolar 100A, Legrand, Referencia 004880 Un. 1
1.7.34 Proteccion1x10A, 10KA Referencia A9F77110 un. 1
1.7.35 Proteccién1x16A, 10KA Referencia A9F77116 Un. 3
1.7.3.6 Proteccién Diferencial 2x25A, 30mA, Referencia A9R50225 un. 4
1.7.37 Barra / Bornera Tierra Proteccién un. 1
174 Tablero TDA Pabellén C
Tablero monoblock de dimensiones 400x300x200 mm con tapa, contratapa, riel
DIN, més luz piloto con fusibles en porta fusible, canaleta Lina y bomeras viking.
1.7.4.1 ’ 7 Gl 1
Deberd ser montado sobre muro y contar con grado de proteccién IP para uso
intemperie
1.7.42 Proteccién IC 60N 2p 20A curva C 10kA un. 1
1.7.43 Repartidor Bipolar 100A, Legrand, Referencia 004880 Un. 1
1.7.44 Proteccidn1x10A, 10KA Referencia A9F77110 un. 1
1.7.45 Proteccién1x16A, 10KA Referencia A9F77116 un. 3
1.7.4.6 Proteccién Diferencial 2x25A, 30mA, Referencia A9R50225 Un. 4
1.7.47 Barra / Bornera Tierra Protecciéon un. 1
175 Tablero TDA Pabellén D
Tablero monoblock de dimensiones 400x300x200 mm con tapa, contratapa, riel
1751 DIN, més luz piloto con fusibles en porta fusible, canaleta Lina y borneras viking. al 1
e Deberd ser montado sobre muro y contfar con grado de proteccién IP para uso
infemperie
1.7.52 Proteccién IC 60N 2p 32A curva C 10kA uUn. 1
1.7.5.3 Repartidor Bipolar 100A, Legrand, Referencia 004880 un. 1
1.7.5.4 Proteccidn1x10A, 10KA Referencia A9F77110 un. 1
1.7.55 Proteccion1x16A, 10KA Referencia A9F77116 un. 3
1.7.5.6 Proteccién Diferencial 2x25A, 30mA, Referencia A9R50225 un. 4
1.7:57 Barra / Bornera Tierra Proteccién un. 1
1.7.6 Tablero TDA Pabellén E
Tablero monoblock de dimensiones 400x300x200 mm con tapa, contratapa, riel
DIN, més luz piloto con fusibles en porta fusible, canaleta Lina y bormneras viking.
1.7.6.1 5 s Gl 1
Deberd ser montado sobre muro y contar con grado de proteccién IP para uso
infemperie
1.7.62 Proteccién IC 60N 2p 32A curva C 10kA Un. 1
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1.7.6.3 Repartidor Bipolar 100A, Legrand, Referencia 004880 uUn. 1
1.7.64 Proteccién1x10A, 10KA Referencia A9F77110 un. 1
1.7.6.5 Proteccionix16A, 10KA Referencia A9F77116 un. 3
1.7.6.6 Proteccién Diferencial 2x25A, 30mA, Referencia A9R50225 Un. 4
1.7.6.7 Barra / Bornera Tierra Proteccion un. 1
1.7.7 Tablero TDA Pabellén F
Tablero monoblock de dimensiones 400x300x200 mm con tapa, contratapa, riel
DIN, mds luz piloto con fusibles en porta fusible, candleta Lina y borneras viking.
L.7.7:1 N .. Gl 1
Deberd ser montado sobre muro y contar con grado de proteccién IP para uso
infemperie
1:7:72 Proteccién IC 60N 2p 32A curva C 10kA un. 1
773 Repartidor Bipolar 100A, Legrand, Referencia 004880 un. 1
1.7.7.4 Proteccion1x10A, 10KA Referencia A9F77110 Un. 1
1:7.7.5 Proteccién1x16A, 10KA Referencia A9F77116 Un. 3
1.7.7.6 Proteccion Diferencial 2x25A, 30mA, Referencia A9R50225 uUn. 4
1777 Barra / Bornera Tierra Proteccion Un. 1
Nota:

Las cantidades y longitudes son referenciales, el contratista deberd redlizar sus propias cubicaciones segin
planos del proyecto, diagrama unilineal y cuadros de carga

18. ILUMINACION / LAMPISTERIA
Los puntos de iluminacién de la presente partida se encuentran en laldmina 1 de 2. Se consulta Pliego Técnico

Normativo RIC N°10: Instalaciones de Uso General del Decreto 08: Reglamento de Seguridad de las
Instalaciones de Consumo de Energia Eléctrica, de la Superintendencia de Electricidad y Combustible.

El detalle de las obras a ejecutar en este Ifem se presenta a continuacion:

1.8.1 Detalle de Luminarias TDA Pabellén A

1.8.1.1 Equipo Panel LED 72W sobrepuesto o cielo americano 1200x600mm, 6000K, 6500 Un 1
T LUmenes |

1.8.1.2 | Equipo LED 20W hermético tipo placa, 2000 LUmenes, 4000°K uUn. 1
Equipo tipo LED hermético tipo placa 40W, 3600 LUmenes, T° Color 4000 K. IRC 80. IP

1.8.1.3 65 un. 23

1.8.1.4 | Extractor de aire Un 2

1.8.1.5 | Proyector de drea LED 30W, IP66, 3000 LUmenes, 3000K. un. 2
Sefalética Salida de Emergencia LED 2 W, 35 Lm, 6000 K, IP 20, doble faz, autonomia

1.8.1.6 A 2 s un. 1
90 minutos, baterias Ni-cd.
Luminaria de emergencia montaje pared y a techo, LED indicador de estado

1.8.1.7 | bateria, pulsador de prueba, y de encendido y apagado, autonomia 3 h, 220 Lm, | Un. 1
No permantente, 2x1W

182 Detalle de Luminarias TDA Pabellén B

1.8.2.1 | Equipo LED 20W hermético tipo placa, 2000 LUmenes, 4000°K uUn. 1
Equipo tipo LED hermético tipo placa 40w, 3600 LUmenes, T° Color 4000 K. IRC 80. IP

1.8.2.2 65 un. 4

1.8.2.3 | Proyector de drea LED 30W, IP66, 3000 LUmenes, 3000K. Un. 2

1.8.2.4 | Equipo Paflén LED Redondo 24W cielo sobrepuesto, 2000 LUmenes, 4000°K un. 9
Senalética Salida de Emergencia LED 2 W, 35 Lm, 6000 K, IP 20, doble faz, autonomia

1.8.2.5 . . X Un. 2
90 minutos, baterias Ni-cd.
Luminaria de emergencia montaje pared y a techo, LED indicador de estado

1.8.2.6 | bateria, pulsador de pruebaq, y de encendido y apagado, autonomia 3 h, 220 Lm, | Un. 3
No permantente, 2x1W

183 Detalle de Luminarias TDA Pabellén C

1.8.3.1 | Equipo LED 20W hermético tipo placa, 2000 LUmenes, 4000°K un. 1
Equipo tipo LED hermético tipo placa 40W, 3600 LUmenes, T° Color 4000 K. IRC 80. IP

1.8.32 65 un. 4

1.8.3.3 | Proyector de drea LED 30W, IPé6, 3000 LUmenes, 3000K. un. 2

1.8.3.4 | Equipo Paflén LED Redondo 24W cielo sobrepuesto, 2000 LUmenes, 4000°K un. 9
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Senalética Salida de Emergencia LED 2 W, 35Lm, 6000 K, IP 20, doble faz, autonomia
90 minutos, baterias Ni-cd.

Luminaria de emergencia montaje pared y a techo, LED indicador de estado
1.8.3.6 | bateria, pulsador de prueba, y de encendido y apagado, autonomia 3 h, 220 Lm, | Un. 3
No permantente, 2x1W

1.8.3.5 un. 2

184 Detalle de Luminarias TDA Pabellén D

1.8.4.1 | Equipo LED 20W hermético tipo placa, 2000 LUmenes, 4000°K uUn. 2
Equipo tipo LED hermético tipo placa 40w, 3600 LUmenes, T° Color 4000 K. IRC 80. IP

1.8.42 65 un. 9

1.8.4.3 | Proyector de drea LED 30W, IPé6, 3000 LUmenes, 3000K. uUn. 2

1.8.4.4 | Equipo Pafléon LED Redondo 24W cielo sobrepuesto, 2000 Lumenes, 4000°K Un. 12

Sefialética Salida de Emergencia LED 2 W, 35Lm, 6000 K, IP 20, doble faz, autonomia
90 minutos, baterias Ni-cd.

Luminaria de emergencia montaje pared y a techo, LED indicador de estado
1.8.4.6 | bateria, pulsador de prueba, y de encendido y apagado, autonomia 3 h, 220 Lm, | Un. 2
No permantente, 2x1W

1.8.45 Un. 3

185 Detalle de Luminarias TDA Pabellén E

1.8.5.1 | Equipo LED 20W hermético tipo placa, 2000 LUmenes, 4000°K Un. 5
18.52 Equipo tipo LED hermético tipo placa 40W, 3600 LUmenes, T° Color 4000 K. IRC 80. IP U

.8.5. 65 n. 7.
1.8.5.3 | Proyector de drea LED 30W, IP66, 3000 LUmenes, 3000K. un. 2
1.8.5.4 | Equipo Pafléon LED Redondo 24W cielo sobrepuesto, 2000 LUmenes, 4000°K Un. 12
1.8.5.5 | Extractor de aire Un 2

Sefalética Salida de Emergencia LED 2 W, 35Lm, 6000 K, IP 20, doble faz, autonomia
90 minutos, baterias Ni-cd.

Luminaria de emergencia montaje pared y a techo, LED indicador de estado
1.8.5.7 | bateria, pulsador de prueba, y de encendido y apagado, autonomia 3 h, 220 Lm, | Un. 2
No permantente, 2x1W

1.8.5.6 un. 3

1846 Detalle de Luminarias TDA Pabellén F

1.8.6.1 | Equipo LED 20W hermético tipo placa, 2000 LUmenes, 4000°K Un. 4
Equipo tipo LED hermético tipo placa 40W, 3600 LUmenes, T° Color 4000 K. IRC 80. IP

1.8.6.2 65 un. 8

1.8.6.3 | Proyector de drea LED 30W, IPé6, 3000 LUmenes, 3000K. un. 2

1.8.6.4 | Equipo Pafléon LED Redondo 24W cielo sobrepuesto, 2000 LUmenes, 4000°K Un. 12

Sefalética Salida de Emergencia LED 2 W, 35 Lm, 6000 K, IP 20, doble faz, autonomia
90 minutos, baterias Ni-cd.

Luminaria de emergencia montaje pared y a techo, LED indicador de estado
1.8.6.6 | bateria, pulsador de prueba, y de encendido y apagado, autonomia 3 h, 220 Lm, | Un. 2
No permantente, 2xI1W

1.8.6.5 un. 3

Nota:
Las cantidades y longitudes son referenciales, el confratista deberd realizar sus propias cubicaciones segin
planos del proyecto, diagrama unilineal y cuadros de carga

1.9. MECANISMOS (ENCHUFES / INTERRUPTORES)
Las cantidades de enchufes e interruptores se puede consultar en cuadros de carga y planos del proyecto.
El detalle de las obras a ejecutar en este Item se presenta a continuacion:

1.9.1 Descripcién de Enchufes e Interruptores para el Tablero TDA Pabellén A

1991 Enchufe normal triple. Enchufes médulo ?Ticino A_MSI 13_ MATIX T0A. Soportes Un 10
T 5038B+placa AM503/3BN. Montado en caja chugqui metdlica i
1912 Enchufe normal friple. Enchufes mddulo BTicinq AMS]SQ I-AA'\T.IX 10A/16A. Un 5
T Soportes 503SB+placa AM503/3BN. Montado en caja chuqui metdlica i
1913 Interruptor 9/12 Simple mddulo AM5001 MMatix Bticino, soporte 503SB, placa Un 9
S AM503/1BN, montado sobre caja chuqui metdlica :
Interruptor 9/15 médulo AM5001 Matix Bticino, soporte 503SB, placa AMS03/2BN,
1.9.14 . 5 st un. 2
montado sobre caja chuqui metdlica
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192 Descripcién de Enchufes e Interruptores para el Tablero TDA Pabellén B

1.9.2.1 Enchufe normal triple. Enchufes médulo BTiCino AMS] ]3' MATIX 10A. Soportes Un 3
T 503SB+placa AMS503/3BN. Montado en caja chugui metdlica i
1929 Enchufe nomal simple. Enchufes mdédulo BTicinp AMBIS@ Iu\AT_IX 10A/16A. Un 1
e Soportes 503SB+placa AM503/1BN. Montado en caja chuqui metdlica .
1.9.23 Interruptor 9/15 médulo AM5001 Matix Bticino, soporte 503SB, placa AM503/2BN, U
9.2 A X S n. 1
montado sobre caja chuqui metdlica
1904 Interruptor 9/24 maddulo doblg AM500! Moﬁ)g Bﬁcin_o, sopoﬁe §O3SB, placa Un 2
i AIM503/2BN, montado sobre caja chuqui metdlica Caja metdlica simple i
193 Descripcién de Enchufes e Interruptores para el Tablero TDA Pabellén C
1.9.31 Enchufe normal triple. Enchufes médulo BTicino AMS5113 MATIX 10A. Soportes Un 3
o 5033B+placa AM503/3BN. Montado en caja chuqui metdlica ’
1.9.32 Enchufe nomal simple. Enchufes moédulo BTicino AM5180 MATIX 10A/T16A. Un I
T Soportes 5033B+placa AM503/1BN. Montado en caja chuqui metdlica )
1933 Interruptor 9/15 médulo AM5001 Matix Bticino, soporte 503SB, placa AM503/2BN, U
.9.3. 4 L e n. 1
montado sobre caja chuqui metdlica
1.9.3.4 Interruptor 9/24 mddulo doble AM5001 Matix Bticino, soporte 503SB, placa Un 2
S AIM503/2BN, montado sobre caja chuqui metdlica Caja metdlica simple i
194 Descripcién de Enchufes e Interruptores para el Tablero TDA Pabellén D
1941 Enchufe normal triple. Enchufes médulo BTicino AM5113 MATIX 10A. Soportes un 5
T 503SB+placa AMS503/3BN. Montado en caja chuqui metdlica i
1.9.42 Enchufe nomal simple. Enchufes mddulo BTicino AM5180 MATIX 10A/16A. un 1
T Soportes 503SB+placa AM503/1BN. Montado en caja chuqui metdlica i
19.43 Interruptor 9/12 Simple mddulo AMS5001 Matix Bticino, soporte 503SB, placa un 5
T AM503/1BN, montado sobre caja chuqui metdlica i
1.9.4.4 Interruptor 9/15 mddulo AM5001 Matix Bticino, soporte 503SB, placa AM503/2BN, U
.9.4. 4 % S n. 1
montado sobre caja chuqui metdlica
19.45 Interruptor 9/24 modulo doble AM5001 Matix Bficino, soporte 503SB, placa un 9
U AIM503/2BN, montado sobre caja chuqui metdlica Caja metdlica simple i
195 Descripcion de Enchufes e Interruptores para el Tablero TDA Pabelléon E
1.9.5.1 Enchufe normal triple. Enchufes médulo ﬁTicino A_MS] 13' MATIX 10A. Soportes Un 6
T 503SB+placa AMS503/3BN. Montado en caja chuqui metdlica i
1.9.52 Enchufe normal friple. Enchufes mddulo BTicinq AMSIS_O Iv\AT'IX 10A/16A. Un 9
T Soportes 5033B+placa AMS503/3BN. Montado en caja chuqui metdlica i
1.9.53 Enchufe nomal simple. Enchufes moédulo BTicinQ AMSIBQ MAT_IX 10A/16A. Un I
s Soportes 5033B+placa AM503/1BN. Montado en caja chugui metdlica :
1954 Interruptor 9/12 Simple mdédulo AM5001 Matix Bticino, soporte 503SB, placa Un )
T AMS503/1BN, montado sobre caja chuqui metdlica i
Interruptor 9/15 médulo AM5001 Matix Bticino, soporte 503SB, placa AM503/2BN,
1.9.5.5 4 7 iz un. 2
montado sobre caja chuqui metdlica
1956 Interruptor 9/24 mddulo doble AM5001 Matix Bticino, soporte 503SB, placa un 5
T AMS503/2BN, montado sobre caja chuqui metdlica Caja metdlica simple i
1.9.6 Descripcién de Enchufes e Interruptores para el Tablero TDA Pabellén F
1.9.6.1 Enchufe normal friple. Enchufes médulo BTicino /-\_MSHS' MATIX T0A. Soportes Un 6
T 503SB+placa AMS503/3BN. Montado en caja chugui metdlica i
1.9.62 Enchufe nomal simple. Enchufes mddulo BTicinQ AMsIt}O MAT'IX 10A/16A. Un 1
e Soportes 503SB+placa AM503/1BN. Montado en caja chuqui metdlica .
1.9.63 Interruptor 9/12 Simple médulq AMSOO_] Maﬁ)_( Bticino, soporte 503SB, placa Un 3
T AIM503/1BN, montado sobre caja chuqui metdlica i
1.9.6.4 Interruptor 9/15 médulo AM5001 Matix Bticino, soporte 503SB, placa AM503/2BN, U
.9.6. Z % s n. 1
montado sobre caja chuqui metdlica
1.9.65 Interruptor 9/24 mddulo doble_ AMSOO! Mcii)f Bficin_o, sopoﬁe QOSSB, placa Un 9
T AM503/2BN, montado sobre caja chuqui metdlica Caja metdlica simple i
Nota:

Las cantidades y longitudes son referenciales, el contratista deberd redlizar sus propias cubicaciones segin
planos del proyecto, diagrama unilineal y cuadros de carga
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1.10. CONDUCTORES ELECTRICOS
El detalle de las obras a ejecutar en este Item se presenta a continuacion:

1.10.1  Cableado hacia Tablero TDA Pabellén A

[1.10.1.1 T Conductor 2,5 ™2 H07Z1K [ m T 300 |
[ 1.10.1.2 | Cordén Multiconductor RZ1K, 3G 2,5 mm2 [ m [ 98 |
1102 Cableado hacia Tablero TDA Pabellén B
[1.10.2.1 ] Conductor 2,5 mm2 H07Z1K [ m [ 220 |
1.10.3 Cableado hacia Tablero TDA Pabellén C
[ 1.10.3.1 [ Conductor 2,5 mm2HO7Z1K [ m [ 220 |
1.10.4 Cableado hacia Tablero TDA Pabellén D
[ 1.10.4.1 [ Conductor 2,5 mm2HO07Z1K [ m [ 330 |
1.10.5 Cableado hacia Tablero TDA Pabellén E
[1.10.4.1 ] Conductor 2,5 mm2H07Z1K [ m [ 330 |
1.10.6 Cableado hacia Tablero TDA Pabellén F
[ 1.10.4.1 [ Conductor 2,5 mm2H07Z1K [ m [ 330 |

Nofta:
Las cantidades y longitudes son referenciales, el confratista deberd realizar sus propias cubicaciones segin
planos del proyecto, diagrama unilineal y cuadros de carga

1.11.-  RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES, ESCOMBROS / REPOSICION / PINTURA

El detalle de las obras a ejecutar en este Item se presenta a continuacion:

1.11.1  Retiro de escombros, artefactos y fransporte a botadero autorizado

1.11.1.1 | Retiro de escombros, materiales excedentes y basuras generadas por la ejecuciéon Gl 1
de la obra. Reposicién de pintura y terminaciones
1.11.1.2 | Retiro de todo el cableado electrico, candlizacién, conductores, tableros, Gl 1
luminarias y artefactos que quedaran sin utilizar por la renovaciéon de todo el
sistema eléctrico.

1.11.1.3 | Transporte a botadero de escombros, artefactos, basuras generadas y todo el Gl 1
cableado electrico, canalizacién, conductores, tableros, luminarias y artefactos
generados por la ejecucion de la obra.

1.12. MEDICION Y PRUEBAS

El detalle de las obras a ejecutar en este Item se presenta a continuacion:

1.12.1 Medicién de Puesta a Tierra en el recinto. Se deberd medir la puesta a tierra con Gl 1
el metodo de 3 elecfrodos, de no ser posible, se debe comunicar a la TO y
proponer método alternativo.

1.12.2 Pruebas secuencia de fases, dislacion en tableros y dlimentadores, continuidad, Gl 1
prueba de diferenciales, medicién de impedancia bucle de falla.
1.12:3 Medicién de luxometria en salas y oficinas. Gl 1
23
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1.13. DOCUMENTACION "AS BUILT"

El detalle de las obras a ejecutar en este Item se presenta a continuacion:

Planos del proyecto en papel y formato digital. Catdlogos y manuales de
operacion de equipos.

|1.13.1 Gl \ 1 ‘

24

DISTRIBUCION:
1. Control Interno 2. Administracion Red-g 3. Finanzas Red-q 4. Administracion Municipal 5. Juridico
6. Comision Evaluadora (Fabiana Lazo Flores - Daniel Flores Hidalgo - Juan Carlos Gonzélez) 7. ITO
(Javier Valenzuela Garcia) 8. Secretaria Municipal.

OCS/DMB/hhmm.-



Este Acto Administrativo Incorpora

%0
" Firma Electrénica Avanzada,
Ul o a conforme a la Ley 19.799

Municipalidad El documento Impresa es sélo
una copia del documento original

Quiliota

Educacién

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
FORMULARIO N° 1

N° DE ADQUISICION ID 2833-38-LE22

“NORMALIZACION DE LAS INSTALACIONES
NOMBRE DE LA LICITACION ELECTRICAS JARDIN INFANTIL PEQUENOS
PINTORES”, RED-Q, COMUNA DE QUILLOTA.

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°

ACREDITACION EN CHILE PROVEEDORES DE LOS ANTECEDENTES SOLICITADOS EN BASES
ADMINISTRATIVAS GENERALES.

DOCUMENTOS ACREDITADOS
REGISTRO OFICIAL DE CHILE PROVEEDORES M| NO
Nota: El proponente deberd marcar con una X su respuesta.

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°
DOMICILIO

FONO/ CELULAR

COMUNA

CORREO ELECTRONICO

SOCIOS O PRINCIPALES ACCIONISTAS Y SU PARTICIPACION EN LA EMPRESA:

N° CEDULA NOMBRE PORCENTAJE
DE IDENTIDAD | DE PARTICIPACION

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota, de diciembre de 2022.-
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DECLARACION JURADA SIMPLE
FORMULARIO N° 2

N° DE ADQUISICION ID 2833-38-LE22

“NORMALIZACION DE LAS INSTALACIONES
ELECTRICAS JARDIN INFANTIL PEQUENOS
PINTORES”, RED-Q, COMUNA DE QUILLOTA.

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°

DECLARA LO SIGUIENTE:

1) Que acepta, conoce y no le merecen dudas, los siguientes documentos que forman
parte de la licitacion:

- Bases Administrativas.

- Especificaciones Técnicas.
- Planimetria.

- Consultas y Aclaraciones

2) Que mantendra vigente su oferta por el plazo de 60 dias corridos a contar de la fecha de
Apertura Electrénica realizada a través del sistema de Chile Compra.

3) Que acataré en todo, la determinacion de la |. Municipalidad de Quillota al resolver la
adjudicacion de la propuesta, reconociendo la facultad privativa de ella, para decidir lo que
sea mas conveniente a sus intereses.

4)  Que durante la ejecucion del contrato acataré las instrucciones que la Inspeccion Técnica
de Obras (ITO) determine para la optimizacion del servicio materia de la presente licitacion.

5) Paratodos los efectos legales que pudieren derivar de la licitacion, fijo domicilio legal en la
ciudad de Quillota y me someto a la jurisdiccion de sus Tribunales.

FIRMA DEL PROPONENTE
Quillota, de diciembre de 2022
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DECLARACION JURADA SIMPLE
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
FORMULARIO N° 3
N° DE ADQUISICION ID 2833-38-LE22

“NORMALIZACION DE LAS INSTALACIONES
NOMBRE DE LA LICITACION ELECTRICAS JARDIN INFANTIL PEQUENOS
PINTORES”, RED-Q, COMUNA DE QUILLOTA.

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°

DECLARO LO SIGUIENTE:

1.- |:|Si l:l No: Registro saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con actuales trabajadores de mi empresa o con trabajadores
contratados en los ultimos dos afios.

2.- I:I Si l:l No: He sido condenado por practicas antisindicales o infraccion a los
derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en los
articulos 463 y siguientes del Cédigo Penal, dentro de los ultimos dos afios.

Nota: El proponente debera marcar con una X su respuesta.

FIRMA DEL PROPONENTE
Quillota, de diciembre de 2022 .-

NOTA: Cabe sefialar que si el proponente adjudicado y/o contratado, registra saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los ultimos dos afios, los primeros estados de pago seran destinados al pago de dichas
obligaciones.
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CURRICULUM DEL PROPONENTE
FORMULARIO N° 4
N° DE ADQUISICION ID 2833-38-LE22
“NQRMALIZACION I?E LAS INSTALACIO[\!ES
NOMBRE DE LA LICITACION ELECTRICAS JARDIN INFANTIL PEQUENOS
PINTORES”, RED-Q, COMUNA DE QUILLOTA.

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°

1.- En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas, punto 9.1 letra d) Curriculum del
Proponente: declaro con relacién a los contratos de construccién, ejecutados a la materia de
encargo en los ultimos 3 anos, lo siguiente:

o MONTO ($) DEL

ANO NOMBRE DEL CONTRATO CONTRATO

MANDANTE

10

11

12

13

Nota: Los Documentos de Respaldo deberan ir foliados y ser coincidente con el Mismo
CORRELATIVO indicado en el presente formulario, debe venir claramente identificado.

Los contratos informados, se deberan acreditar mediante copias de contratos de Obras que
estén debidamente conforme, certificados de recepcion del mandante de dichos trabajos. No
se evaluara como experiencia aquella que no cuente con respectivo respaldo. Por tratarse de
un formulario digital, el proponente podré insertar las filas que requiera.

FIRMA DEL PROPONENTE
Quillota, de diciembre del 2022
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IDENTIFICACION DEL PROFESIONAL JEFE DE OBRAS
FORMULARIO N° 5

N° DE ADQUISICION ID 2833-38-LE22
"NQRMALIZACI()N DE LAS INSTALACIONES

NOMBRE DE LA LICITACION ELECTRICAS JARDIN INFANTIL PEQUENOS
PINTORES”, RED-Q, COMUNA DE QUILLOTA.

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°

IDENTIFICACION DEL PROFESIONAL JEFE DE OBRAS

NOMBRE COMPLETO

CEDULA DE IDENTIDAD N°

PROFESION

DOMICILIO PARTICULAR

FONO (CELULAR)

COMUNA
CORREO ELECTRONICO
FIRMA DEL PROPONENTE
Quillota, de diciembre del 2022
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CARTA COMPROMISO SIMPLE
PROFESIONAL JEFE DE OBRAS
FORMULARIO N°6
N° DE ADQUISICION ID 2833-38-LE22

NOMBRE DE LA LICITACION | “NORMALIZACION DE LAS INSTALACIONES
ELECTRICAS JARDIN INFANTIL PEQUENOS
PINTORES”, RED-Q, COMUNA DE QUILLOTA.

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°

NOMBRE JEFE DE OBRAS

CEDULA DE IDENTIDAD

PROFESION

A TRAVES DE LA PRESENTE DECLARO QUE PARTICIPARE EN LA EJECUCION DEL
PROYECTO “NORMALIZACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS JARDIN INFANTIL
PEQUENOS PINTORES”, RED-Q, COMUNA DE QUILLOTA”. COMPROMETIENDOME A LA
ADMINISTRACION Y DESARROLLO TECNICO DE LA OBRA COMPLETA HASTA SU
RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES, ASI COMO TAMBIEN A ESTAR
PRESENTE EN TERRENO Y AS| CUMPLIR CON MIS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN
PUNTO 21 DE LAS BASES QUE FORMAN PARTE DE ESTA LICITACION.

FIRMA JEFE DE OBRAS
Quillota, de diciembre del 2022.-
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EQUIPO DE TRABAJO
FORMULARIO N° 7

N° DE ADQUISICION ID 2833-38-LE22

“NORMALIZACION DE LAS INSTALACIONES
NOMBRE DE LA LICITACION ELECTRICAS JARDIN INFANTIL PEQUENOS
PINTORES”, RED-Q, COMUNA DE QUILLOTA.

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°

En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas, punto 9.2 Moédulo Anexo Técnico letra g)
Equipo de Trabajo, declaro la siguiente mano de obra para la ejecucion del proyecto denominado:
“NORMALIZACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS JARDIN INFANTIL PEQUENOS
PINTORES”, RED-Q, COMUNA DE QUILLOTA.

ITEM TPO DE MANO DE OBRA
CALIFICADA NO CALIFICADA ESPECIALIDAD / FUNCION CANTIDAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
12
TOTAL

Nota: Por tratarse de un formulario digital, el proponente podra insertar las filas que requiera.

FIRMA DEL PROPONENTE
Quillota, de diciembre del 2022 -
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FORMULARIO N8
ITEMIZADO REFERENCIAL

Quiliota

Municipalidad

NDE ADQUISICION: 1D 2833.28- 122

NOMBRE DE LALICITACION: __“NORMALIZACION DE LAS INST ALACIONES ELECTRICAS JARDIN INFANT IL PEQUENOS PINTORES", RED-Q. COMUNA DE QUILLOTA.

NOMBRE DEL PROPONENTE:
|CEDULA DE IDENTIDAD:

111 |Letrero de Obras

11.1.1 |Lefrero de obras de 3,6mx 1 5mde altura, segin Especificaciones Técnicas Gl
112 |C i Provisorias

El contratista debera constnur lugares adecuados para el personal, cuando corresponda, tales como: oficina general, bodegas debidamente
1121 cerradas. SS. HH para trabajadares y enpleados. cobertizos yotos que seran paraun a

correcto fincionamiento dela obra. No obstarte, se podrin usaralg del recinto, previa ony én con la ITO
v la Direccidn del establecimiento. Esto es de caracter provisorio yno debe entarpecer el servicio educativo

1.1.3 |Cierres Provisorios

1.1.3.1 |Cierres provisorios en maderas o mallas en sectores donde se realizarin excavaciones (malla de tierra, zanjas y camaras eléctricas) GL

1.1.4 |Empalme Eléctrico Provisorio
1141 alme eléctrico provisorio, aéreo en baja tensién, necesario funcionaniento de maquinaria y oficinas del contratista GL
SUBTOTAL OBRAS PREVIAS
1.2 |EMPALME ELECTRICO
12.1 |Nuevo Empalme Eléctrico
Nuevo empalne trifisico 3x40(A) del tipo A-27 de 24 kW (Acometida, Tramitacion, Conexion). La construccion de este enpalme se ejecutara
1211 |[de acuerdoa las nonnas de la conpaiiia eléctrica local. Una vez finalizada las obras eléctricas se debera dar de baja y retirar el enpalme eléctrico Gl

existente.
de poste de acero i de 75x75x5nmy de 6 metros (5 m de altura itil). Debera considerar ingulos metalicos

12.12 |para soporte s 9bmete de enpalue, argollas para tensores de acometida y anclotes metilicos para su debida instalacién en el suelo, el cual a

| debera ser instalado en w dado de hormigon H-20 de 0.5x0,5x1.0 mde
12.1.3 |Cafieria acero 1 de 1 V4"IEC 61386-1 e IEC 61386-21 m
12.14 |Cabeza de servicio 11/4" Un.
12.15 |Cable manopolar RZ1-K 6 nm2 (3F+N) m
12.16 |Cajaenpalme de dimesiones aproximadas 660x400x270nm Tn.
12.1.7 |Proteccion 3x40A 18KAEZC100N3040 Un
12.18 |Medidor trifisico multitarifa Un.
12.19 |Accesorios de fijacidn (riel. abrazaderas, otros). caiieria de acero galvanizado Gl

SUBTOTAL EMPAIME ELECTRICO
1.3 [TABLERO GENERAL (IG) PROYECTADO
1.3.1 |Tablero General (TG)
1311 Gabinete de dimensiones 600x400x250 nm con tapa, contratapa, niel DIN. mas luz piloto con fusibles en porta fusible. Grado de Proteccion IP
""" |para uso intemperie
1312 |Proteccion 3x40A 18KAEZC100N3040 Un
1.3 |Barra Neutro 30x5nm T

1.3.14 |Barra de Tierra de Proteccion 30x5mm Un.

14 |ALIMENTADOR/ SUBALIMENTADORES ELECTRICOS
14.1 |Detalles de Canalizacién
141 |Cimmaas Eléctricas Tipo C de dimensicnes y caracteristicas constructivas segii RIC N04: Conductores, Materiales y Sistenss de
|Canalizacion. Debe contar con marco de fiewo para tapa. tapa, fondo y drenaje.
1412 |Excavaciaes
1413 |ArenaFina
14.14 |Hormigén Pobre Colareado
1415 |Tuberia PVC 40nm Clase I
1416 |Tuberia PVC25mm Clase I
1417 |Caiieria acero galvanizado de 1" IEC 61386-1 e IEC 61386-21
1418 |A ios de Fijacion Caiieria de Acero Gal d
Reposién de cemento, adoquines o pastelones en sectores que sean intervenidos por el trazado de las canalizaciones proyectadas
Cond Eléctricos
| AL-0 Cable monopolar RZ1-K 10mm? (3F)

| AL-0 Cable monopolar RZ1-K 16nm?2 (N)
| AL-0 Cable monopolar RZ1 K 10mm2 (Tp)

L-A Cable monopolar RZ1-K 10mm GF)
L-A Cable monopolar RZ1-K 16mm (N)
L-A Cable monopolar RZ1-K 10mm2 (Tp)
LB Cable monopolar RZ1-K 4 mu (3F)
L-B Cable monopolar RZ1-K 6 mm2 (N)
LB Cable monopolar RZI-K 4 mn (Tp)
L-C Cable monopolar RZ1-K

C Cable nonopolar RZIK
LC Cable monopolar RZ

g

AR EAEAEA A A

RZ1-K 6 nm (Tp)

RZ1-K 6 2 (3F)

RZ1-K 10mm (N)

b AL E Cable monopolar RZ1-K 6 nm (Tp)

| AL-F Cable menopolar RZ1.K 10nm2 (3F)

[ALF Cable manopolar RZ1 K 16mm2 (N)

| ALF Cable manopolar RZ1 K 10mm? (Tp)

SUBTOTAL ALIMENTADOR/SUBALIMENTADORES ELECTRICOS
1.5 |TIERRA DE PROTECCION Y SERVICIO

1.5.1 |Detalle de Puesta a Tierra Empalme
15.1.1 |Conductor de cobre desnudo N°2/0 AWG (malla de 4x4m aprox)

1512 |Excavacianes

15.1.3 |Soldaduras, bamras, cimara de registro en las diagonales, prensas y accesorios, erico gel
15.14 |CajaDistribucion de Tierra color verde 30x40cm (incluye barra de tiema y soldadura)
15.1.5 |RMCIEC 61386-11IEC 61386-21 25 nm

5.1.6 |T1 - Conductor monopolar 1x10mm? RZ1.K

T2 - Conductor monovolar 1x10mm? RZ1.-K.

ElE|BE|IEE|E|IEIEE|E|E|B|EE|EIE|E(B|EIE(E

=8 | (2B |8

CANALIZACION INTERIOR / EXTERIOR

Detalle de Canalizacion Tablero TDA Pabellon 4

Tuberia EMT 20 mm

| Accesorios de fijacidn, terminales, uniones, curvas, otros EMT 20 mm
| Conduit 20nm

| Accesorios de fijacidn. terminales. uniones. curvas. otros CAG 20 nm
Detalle de Canalizacion Tablero TDA Pabellon B

Tuberia EMT 20 mm

| Accesorios de fijacidn, terminales, uniones. curvas. otros EMT 20 mm
| Conduit 20nm

1.6.2.4 |Accesonios de fijacian. terminales. uniones. curvas, otros CAG 20 nm

gle|@lr

gle ez
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1.63 |Detalle de Canalizacién Tablero TDA Pabellén C

16.3.1 |Tuberia EMT 20 mm

16.3.2 |Accesorios de fijacidn, terminales. uniones, curvas. otros EMT 20 mm

16.3.3 |Conduit Galvani: 20um

1634 |Accesorios de fijacidn, terminales, uniones, curvas, otros CAG 20 nm
1.64 |Detalle de Canalizacion Tablero TDA Pabellon D

16.4.1 |Tuberia EMT 20 mm

1642 |Accesorios de fijacidn, terminales. uniones, curvas. otros EMT 20 mm

1643 |Conduit Galvanizado 20nm

1644 |Accesonios de fijacian, terminales, uniones. curvas, otros CAG 20 nm
165 |Detalle de Canalizacion Tablero TDA Pabellon E

16.5.1 |Tuberia EMT 20 mm

16.5.2 |Accesonios de fijacién, terminales. uniones, curvas, otros EMT 20 mm

16.5.3 |Conduit Galvanizado 20mm

1.6.54 |Accesonios de fijacidn, terminales, uniones, curvas, otros CAG 20 nm

166 |Detalle de Canalizacion Tablero TDA Pabellon F

16.6.1 |Tuberia EMT 20 mm

16.6.2 |Accesorios de fijacién. terminales. uniones. curvas. otros EMT 20 mm

16.6.3 |Conduit G: 20mm

16.64 |Accesorios de fijacidn. terminales, uniones, curvas, otros CAG 20 nm

SUBTOTAL CANALIZACION INTERIOR

1.7 |TABLEROS ELECTRICOS

171 |Tablero General Auxiliar ux)

Tablero monoblock de dumensiones 600x400x220 mm sobrepuesto con tapa, contratapa, nel DIN, mas luces piloto can fusibles en porta

fusible, canaleta Lina y bomeras viking. Debera quedar montado sobre pilar de acero galvanizado de 75x75nm y de 3 metros (2 mde altura util).

Debera considerar soporte para tablero, y Incloles netalicos para su debida nstalacicn en el suelo, el cual deberd serinstalado en un dado de

hormigan H-20 de 0 5x0 5x1 0 mde did.
17.1.2 |Proteccion IC 60N 4p 40A curva C 10kA Un.

17.13 |Barra Tetmapolar 1254 Legrand, Referencia 004886 Tn
17.14 |Proteccion 1x00A. 10KA Referencia AOF77120 Tn.
17.15 |Proteccion 1324, 10KA Referencia AF77132

1.7.1.6 |Barra / Bomera Tierma Proteccion Th.
172 |Tablero TDA Pabellén A

Tablero moncblock de dimensiones 400x300x200 wan con tapa, contratapa, riel DIN, més hwz piloto con fusibles en porta fusible, canaleta Lina | -

Slelels

glelels

gle |els

glelale

1711

L2k v borneras viking. Debera ser montado sobre nuro y cantar con grado de proteccion IP parauso intenperie

1722 |[Proteccion IC 60N 2p 32A curvaC 10kA Un.
1723 |Repartidor Bipolar 1004, Legrand Referencia 004880 Un.
1724 |Proteccionix10A. 10KA Referencia AOF77110 Tn.
1725 |Proteccionix16A. 10KA Referencia AOF77116 Tn.
1726 |Proteccion 1x20A, 10KA Referencia A9F77120 Un.

1727 |Proteccién Diferencial 2x25A, 30mA. Referencia AJR50225 Un.
17.2.8 |Bamra/Bomera Tiera Proteccion Un,
1.73 |Tablero TDA Pabellon B
Tablero monoblock de dimensiones 400x300x200 mm con tapa, contratapa, riel DIN, més luz piloto con fusibles en porta fusible, canaleta Lina

L7335 bomeras viking. Debera ser montado sobre muro'y cantar con grado de proteccion IP parauso intemperie @
1.7.3.2 |Proteccion IC 60N 2p 20A curva C 10kA Un.
17.3.3 |Repartidor Bipolar 1004 Legrand Referencia 004880 Un.
1734 |Proteccionix10A, 10KA Referencia AOF77110 Tn.
1735 |Proteccionix16A, 10KA Referencia AOF77116 Tn.
173.6 |Proteccion Diferencial 2x25A. 30mA. Referencia AGR50225 Tn.
173.7 |Barra/Bomera Tiera Proteccion Un.
1.74 | Tablero TDA Pabellon C

1741 Tablero monoblock de dimensiones 400x300x200 mm con tapa. contratapa, riel DIN, més luz piloto con fusibles en porta fusible, canaleta Lina G

v borneras viking. Debera ser montado sobre muro y contar con grado de proteccion IP parauso intenperie

1742 |Proteccién IC 60N 2p 20A curva C 10kA Un.

1743 |Repartidor Bipolar 100A, Legrand Referencia 004880 Un.
.7.44 |Protecciénix10A. 10KA Referencia AOF77110 Un.
745 |Proteccionix16A. 10KA Referencia A9F77116 Un.
7.4.6 | Proteccion Diferencial 2x25A, 30mA, Referencia AJR50225 Un.
.7.4.7 |Barra / Bomera Tierra Proteccion Un.
1.75 |Tablero TDA Pabellon D

1751 |Teblero moncblock de dimensiones 400x300x200 mun con tapa, cantratapa,riel DIN, mis Iz piloto con fusibles en porta fusible, canaleta Lina | o
i v borneras viking. Debera ser montado sobre nuiro y cantar con grado de proteccion IP parauso intenperie

17.5.2 |Proteccion IC 60N 2p 32A curva C 10kA. Tn.

17.5.3 |Repartidor Bipolar 1004, Legrand Referencia 004880 Un.

1754 |Proteccionix10A. 10KA Referencia AOF77110 TUn.

17.5.5 |Proteccionlx16A 10KA Referencia A9F77116 Tn.

1756 |Proteccion Diferencial 2x25A. 30mA. Referencia AJR50225 Un.

175.7 |Barra/Bomera Tiera Proteccion Un.
176 |Tablero TDA Pabellon E

1761 Tablero monoblock de dimensiones 400x300x200 mm con tapa. contratapa, riel DIN. mas luz piloto con fusibles en porta fusible, canaleta Lina a

'y borneras viking. Debera ser montado sobre nuro y contar con grado de proteccién IP parauso intenperie

17.6.2 |Proteccion IC 60N 2p 32A curvaC 10kA Un.

17.6.3 |Repartidor Bipolar 1004, Legrand Referencia 004330 Un.

1764 |[Proteccionix10A. 10KA Referencia AOF77110 Un.

1765 |Proteccionix16A. 10KA Referencia AOF77116 Un.

1.7.6.6 _|Proteccion Diferencial 2x25A 30mA. Referencia AJR50225 Un.

17.6.7 |Bamra / Bomera Tiera Proteccion Un.
1.7.7 _|Tablero TDA Pabellon F

1771 Tablero block d . 400x300x200 tapa. contratapa, riel DIN. mas luz piloto con fusibles en porta fusible. canaleta Lina a
+7-7-1 | bomeras viking. Debera ser montado sobre muro y cantar con grado de proteccion IP parauso intenperie

1772 |Proteccion IC 60N 2p 32A curvaC 10kA Tn.

17.7.3 |Repartidor Bipolar 1004 Legrand Referencia 004880 Tn.

17.74 |Proteccionix10A, 10KA Referencia AOF77110 Un.

17.7.5 |Proteccion1x16A, 10KA Referencia A9F77116 Un.

17.7.6 |Proteccion Diferencial 2x25A. 30mA. Referencia AJR50225 Tn.

17.7.7 |Barra / Bomera Tierma Proteccion Tn.
SUBTOTAL TABLEROS ELECTRICOS
1.8 |ILUMINACION/ LAMPISTERLA

1.8.1 |Detalle de Luminarias Tablero TDA Pabellon A
uipo Panel TED 72W sobrepuesto o cielo americano 1200x600mm 6000K. 6500 Lumenes Un.
Equipo LED 20W hermtico tipo placa. 2000 Limenes, 4000°K .
Equipo tipo LED henmético tipo placa 40W. 3600 Liumenes. T Color 4000 K. IRC 80. P 65 Un.
Extractar de aire Un
Provector de area LED 30W. IP66. 3000 Lumenes. 3000K. Un.
1.8.16 |Senalética Salida de LED2 W. 35 Lm 6000K IP 20. doble faz_autoncmia 90 minutos. baterias Ni-cd. Un.
le emergencia montaje pared v a techo, IED indicador de estado bateria. pulsador de prueba. v de encendido v apagado. autononia 3 Un,

Luminarias Tablero TDA Pabellon B

DISTRIBUCION:
1. Control Interno 2. Administracion Red-g 3. Finanzas Red-q 4. Administracion Municipal 5. Juridico
6. Comision Evaluadora (Fabiana Lazo Flores - Daniel Flores Hidalgo - Juan Carlos Gonzélez) 7. ITO
(Javier Valenzuela Garcia) 8. Secretaria Municipal.
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artefactos generadar porla ejecucion de la obra.
]SUB TOTAL RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES Y ESCOMBROS

1824 Ea\nDo Pafion LED Redondo 24W cielo sobre 2000 Limenes. 4000°K. Un.
Salida de Emergencia LED 2 W. 35 Lm 6000K. IP 20. doble faz. autonamia 90 minutos. baterias Ni-cd Un.
le emergencia montaje pared v a techo. IED indicador de estado bateria. pulsador de prueba. v de encendido v apagado. autonomia 3 Un.
Luminarias Tablero TDA Pabellon C

20W hemetico tipo placa. 2000 Limenes, 4000°K.

LED henmético tipo placa 40W. 3600 Linenes. T Color 4000 K. IRC80. PP 65 Un.
le area LED 30W. IP66. 3000 Liumenes. 3000K Un.
on LED Redondo ’-!\\ cielo sobr: 000 Limenes. 4000°K Un.
Salida de ED2W.35Lm 6000K IP 20. doble faz. autonamia 90 minutos. baterias Ni-cd. n.
WWO 1ED indicador de estado bateria. pulsador de prueba, v d dido v apagado. autononia 3
Luminarias Tablero TDA Pabellon D

Equipo LED 20W hemnético tipo placa, 2000 Limenes. 4000°K. Un.

Equipo tipo LED henmético tipo placa 40W. 3600 Lumenes. T Color 4000 K. IRC 80. PP 63 Un.

Provector de area LED 30W. IP66. 3000 Liumenes. 3000K. Un.

4.4 _|Equipo Paflon LED Redondo 24W cielo 2000 Limenes. 4000°K Un.

1845 [Sedalética Salida de LED2 W, 35 Lm 6000K IP 20. doble faz_ autonomia 90 minutos. baterias Ni-cd. n.

uninaria de emergencia montaje pared v a techo. IED indicador de estado bateria. pulsador de prueba. v de encendido v apagado. autononia 3

Luminarias Tablero TDA Pabellon E

D 20W hermeético tipo placa. 2000 Liumenes, 4000°K. Un.

2 [Equpo tipo LED hern¥tico tipo placa 40W. 3600 Lunenes. T Color 4000 K. IRC 80. IP 65 n

.5.3 _|Provector de drea LED 30W. IP66. 3000 Liunenes. 3000K. n.

4 |Equipo Pafion LED Redondo 24W cielo sobrepuesto. 2000 Limenes. 4000°K. n,

aire U
Salida de 1a LED 2 W, 35 Lm 6000K. TP 20. doble faz. autonamia 90 minutos, baterias Ni-cd Un.
le emergencia montaje pared v a techo. IED indicador de estado bateria, pulsador de prueba. v de encendido v apasado. autonomia 3 Un.
Luminarias Tablero TDA Pabellon F
D 20W herm¥tico tipo placa. 2000 Lumenes. 4000°K.

ino tivo LED henutico tino placa 40W. 3600 Lunenes. T Color 4000 K. IRC80. IP 65
Provector de area LED 30W. IP66. 3000 Lumenes. 3000K
*@P lon LED Redondo 24W cielo sotrepuesto. 2000 Liuxenes, 4000°K. .
Sefialética Salida de LED2 W. 35 Lm 6000K. IP 20. doble faz. autoncmia 90 minutos. baterias Ni-cd n.
Luinaria de emergencia montaje pared v a techo, IED indicador de estado bateria, pulsador de prueba, v de encendido v apagado. autonomia 3 Un.
SUBTOTAL ILUMINACION / LAMPISTERIA
19 [MECANISMOS (ENCHUFES / INTERRUPTORES)
1.9.1 |Descripcidn de Enchufes e Interruptores para el Tablero TDA Pabellon A
1911 Enchufe normal triple. Enchufes modulo BTicino AM35113 MATIX 10A. Soportes 503SB+placa AM503/3BN. Montado en caja clmqui ta
7 |metalica
1912 Enchufe normal triple. Enchufes modulo BTicino AM5180 MATIX 10A/16A. Scportes 503SB-+placa AM503/3BN. Montado en caja clmqui ta
T metalica
19.13 |Interruptor 9/12 Sinple modulo AM5001 Matix Bicino, soporte 5035B, placa AM503/1BN, montado sobre caja chuqui metalica Tn.
19.14 |Interiptor 9/15 modulo AMS5001 Matix Bticino, soporte 503SB. placa AM503/2BN. montado sobre caja chuqui metalica Un.
1.9.2 |Descripcién de Enchufes e Interruptores para el Tablero TDA Pabellon B
1921 Enchufe normal triple. Enchufes modulo BTicimo AM5113 MATIX 10A. Soportes 503SB+placa AM503/3BN. Montado en caja clmqui ta
T |metilica
2 Euch\lfe normal simple. Enchufes modulo BTicino AM5180 MATIX 10A/16A. Soportes 5035B+placa AM303/1BN. Montado en caja chuqui o
1923 Intenuptor 9/15 modulo AM5001 Matix Bticino, soporte 5035B, placa AM303/2BN, montado sobre caja chuqui metalica Tn.
1924 Interruptor 9/24 modulo doble AM5001 Matix Bicino, soporte 503SB. placa AM503/2BN, montado scbre caja chuqui metilica Caja metalica o
T |simple
1.9.3 |Descripcidn de Enchufes e Interruptores para el Tablero TDA Pabellon C

193.1 Enchufe normal triple. Enchufes modulo BTicino AM35113 MATIX 10A. Soportes 503SB+placa AM503/3BN. Montado en caja clmqui o

metalica

1032 Enchufe normal simple. Enchufes modulo BTicino AM5180 MATIX 10A/16A. Soportes 503SB-+placa AM503/1BN. Montado en caja chuqui o

) metalica )
1933 |Intermuptor 9/15 modulo AM5001 Matix Bicino, soporte 503SB, placa AMS503/2BN, montado sobre caja chuqui metalica Tn.
1034 Interruptor 9/24 modulo doble AM35001 Matix Bticino, soporte 503SB. placa AM503/2BN. montado sobre caja chuqui metalica Caja metalica T
simple
1.9.4 |Descripcidn de Enchufes e Interruptores para el Tablero TDA Pabellon D
1941 Enchufe normal triple. Enchufes modulo BTicino AM5113 MATIX 10A. Soportes 503SB+placa AM503/3BN. Montado en caja clmqui o
" |metilica
1942 [Enchufe normal simple. Enchufes modulo BTicino AM5180 MATIX 10A/16A. Soportes 503SB+placa AMS503/1BN. Montado en caja chuqui T
2 |metilica

1943 |Interruptor 9/12 Sinple médulo AM5001 Matix Bticino, soporte 503SB, placa AM503/1BN, montado sobre caja chugui metalica Tn.

1944 |Intermptor 9/15 médulo AM35001 Matix Bicino. soporte 503SB. placa AM303/2BN. montado sobre caja chuqui metalica Tn.

1945 |Ttemuptor 9724 modulo doble AM5001 Matix Bticino, soporte 50358, placa AM5032BN, montado sobre caja chuqui metilica Cajametilica |

simple v

1.9.5 |Descripcidn de Enrhnfﬁ e Inm'rn ores para ¢l Tablero TDA Pabellén E
Tn.
T

1953 Euch\lfe normal simple. Enchufes médulo BTicino AM5180 MATIX 10A/16A. Soportes 5035B+placa AM303/1BN. Montado en caja chuqui ta

1954 Imenu tor 9/12 Sinple médulo AM5001 Matix Bticino, soporte 503SB, placa AM503/1BN. montado sobre caja chugui metalica Un.

1955 |Interruptor 9/15 modulo AM5001 Matix Bticino, soporte 5035B, placa AM3503/2BN, montado sobre caja chuqui metalica Tn.

1956 Intenuptor 9/24 mbdulo doble AM 35001 Matix Bticino, soporte 503SB, placa AM503/2BN, montado sobre caja chuqui metalica Caja netalica e

19.6 Dcscn ién de Enchufes e Interruptores para el Tablero TDA Pabellon F

196.1 Enchufe normal triple. Enchufes modulo BTicino AM35113 MATIX 10A. Soportes 503SB+placa AM503/3BN. Montado en caja clmqui ta

metilica

1962 Enchufe normal simple. Enchufes modulo BTicino AM5180 MATIX 10A/16A. Soportes 503SB-+placa AM503/1BN. Montado en caja chuqui ta

~ |metilica -

19.6.3 |Intermptor 9/12 Sinple modulo AM5001 Matix Bicino. soporte 5035B, placa AM503/1BN, montado sobre caja chuqui metalica Un

19.64 |Interruptor 9/15 modulo AM5001 Matix Bticino, soporte 5035B, placa AM3503/2BN, montado sobre caja chuqui metalica Un.

1965 Interruptor 9/24 modulo doble AM5001 Matix Bticino. soporte 503SB, placa AM503/2BN, montado sobre caja chuqui metilica Caja metalica T

" |simple
SUBTOTAL MECANISMOS (ENCHUFES / INTERRUPTORES)
|CONDUCTORES ELECTRICOS
Cableado hacia Tablero TDA Pabellon A
| Conductor 2.5 nm2 HO7ZIK m
Cordén Multiconductor RZ1K 3G 2.5 mm2 m
Cableado hacia Tablero TDA Pabellon B
Conductor 2.5 nan2 HO7Z1K m
Cableado hacia Tablero TDA Pabellon C
Conductor 2.5 nm2 HO7Z1K m
Cableado hacia Tablero TDA Pabellon D
| Conductor 2.5 nm) HO7Z1IK m
Cableado hacia Tablero TDA Pabellon E
Conductor 2.5 nm2 HO7ZIK m
Cableado hacia Tablero TDA Pabellon F
Conductor 2.5 num HO7Z1K m
SUBTOTAL CONDUCTORES CIRCUITOS
111 |RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES, ESCOMBROS /REPOSICION / PINTURA

1111 [Retirode artefactos v botadero i

11111 [Retiro de escombros, materiales excedentes y basuras generadas par la ejecucion e laobra. Reposicién de pintura y terminaciones Gl
Ketio e 1odo el cableado Slectnco, Tableros, NMIATIAS y ATeTactos qUe qUedaran sl Uiizar por (3

LILL2 |y 3 o) cisten slictrien ~ G

11113 Transporte a botadero de escombros, artefactos, basuras generadas y todo el cableado electrico, canalizacion, conductores, tableros, luminarias y G

|MEDICION Y PRUEBAS

DISTRIBUCION:
Control Interno 2. Administracién Red-q 3. Finanzas Red-q 4. Administracion Municipal 5. Juridico

6. Comision Evaluadora (Fabiana Lazo Flores - Daniel Flores Hidalgo - Juan Carlos Gonzélez) 7. ITO
(Javier Valenzuela Garcia) 8. Secretaria Municipal.

1.

OCS/DMB/hhmm.-



Este Acto Administrativo Incorpora

4
" Firma Electronica Avanzada,
UI o a conforme a la Ley 19.799

Municipalidad El documento impresa es sélo
una copia del documento original

112y |Medicion de Puesta a Tiemm en el recinto. Se debers medir a puesta aterra con el metodo de 3 electrodos, de 1o ser posibl, se debe conamicar
121 1412 IO y proponer método altemativo. =
1122 [Pruebas secuencia de fases, aislacién en tableros y prueba de mediciénde bucledefalla. | Gl
1.12.3_|Medicion de Luxometria en salas y oficinas €]
SUBTOTAL MEDICION Y PRUEBAS

1.13 |DOCUMENTACION "AS BUILT"

1.13.1_|Planos del proyecto en papel y formmto digital Catalogos y manales de operacion de equipos. & ] T T
SUBTOTAL DOCUMENTACION "AS BUILT” [

DISTRIBUCION:
1. Control Interno 2. Administracion Red-g 3. Finanzas Red-q 4. Administracion Municipal 5. Juridico
6. Comision Evaluadora (Fabiana Lazo Flores - Daniel Flores Hidalgo - Juan Carlos Gonzélez) 7. ITO
(Javier Valenzuela Garcia) 8. Secretaria Municipal.
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Educacion
PLANILLA OFERTA ECONOMICA
FORMULARIO N°9
N° DE ADQUISICION ID 2833-38-LE22
“NQRMALIZACI()N DE LAS INSTALACIONES
ELECTRICAS JARDIN INFANTIL PEQUENOS
HEMERE DECALIGITACIEN PINTORES”, RED-Q, COMUNA DE QUILLOTA.

NOMBRE DEL OFERENTE
CEDULADE IDENTIDAD / RUT N°

DECLARA LO SIGUIENTE:

1.- ME COMPROMETO A EJECUTAR EL PROYECTO MATERIA DE ESTA LICITACION EN

LA SUMA DE:
ITEM DETALLE VALOR (3)
1 | MONTO NETO (SIN IMPUESTO) FORMULARIO 8 $

Nota: Cabe sefialar que el MONTO TOTAL de la oferta ($) que realice el proponente, debe
coincidir con lo consignado en el portal de Chile Compra.

2.- AL MONTO TOTAL SENALADO EN EL CUADRO PRECEDENTE SE DEBE AGREGAR
EL SIGUIENTE IMPUESTO:

ITEM DETALLE IMPUESTO VALOR TOTAL (con impuesto
incluido)
1 19% IVA
2 10,75% Impuesto
3 Exento de Impuesto
4 Afecto al 65 % descuento del IVA

Nota: El proponente debera marcar con una x la opcién del impuesto aplicado al valor
ofertado.

3.-  La Obra del proyecto denominado “NORMALIZACION DE LAS INSTALACIONES
ELECTRICAS JARDIN INFANTIL PEQUENOS PINTORES”, se ejecutara en un plazo efectivo
de dias corridos, los que se contaran desde la fecha de Acta de entrega de Terreno.

FIRMA DEL PROPONENTE
Quillota, de diciembre de 2022.-

DISTRIBUCION:
1. Control Interno 2. Administracion Red-g 3. Finanzas Red-q 4. Administracion Municipal 5. Juridico
6. Comision Evaluadora (Fabiana Lazo Flores - Daniel Flores Hidalgo - Juan Carlos Gonzélez) 7. ITO
(Javier Valenzuela Garcia) 8. Secretaria Municipal.
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E’ducacién
N°2237/2022
18/10/2022
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARIA

De conformidad al presupuesto aprobado para este Municipio por el Concejo,
Municipal para el afio 2022, certifico que, a la fecha del presente documento, el
Departamento de Educacion Municipal de Quillota, cuenta con el presupuesto para
el financiamiento para “Normalizacion Eléctrica”, en Jardin Infantil Pequefios
Pintores de Red-Q, Comuna de Quillota, por un monto de $37.008.923 .- (treinta y
siete millones ocho mil novecientos veintitrés pesos) IVA incluido

Financiamiento Fondos: JUNJI
Cuenta Presupuestaria: 2152206

JFFA AREA DF FINANZAS DAFM

REBECA ELISA CORTES LOPEZ
Jefa Area de Finanzas
Departamento de Educacién Municipal de Quillota

R.C.L.fjcc.

MEMO 117 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022

DISTRIBUCION:
1. Control Interno 2. Administracion Red-g 3. Finanzas Red-q 4. Administracion Municipal 5. Juridico
6. Comision Evaluadora (Fabiana Lazo Flores - Daniel Flores Hidalgo - Juan Carlos Gonzélez) 7. ITO
(Javier Valenzuela Garcia) 8. Secretaria Municipal.
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CREASE como Comisién para la Evaluacién Técnica de la Adjudicacién, la cual
estard integrada por los siguientes funcionarios y/o quien les subrogue:

- Fabiana Lazo Flores, Ingeniero en Gestion Publica y Técnico en Construccion
— Jefa Area Infraestructura e Informéatica.

- Daniel Flores Hidalgo, Ingeniero en Conectividad de Redes — Informatico del
Area Infraestructura e Informatica.

- Juan Carlos Gonzalez, Ingeniero en Informatica — Encargado Unidad de
Informatica Red-Q.

CUARTO: ESTABLECESE que todos los miembros de
esta comision quedan nombrados pro témpore como sujetos pasivos de la Ley N°
20.730 que regula el lobby y las gestiones que representen intereses
particulares ante las autoridades y funcionarios, y su Reglamento, mientras
dure la evaluacion de la propuesta.

QUINTO: DESIGNASE como Inspector Técnico de la
Obra a Javier Valenzuela Garcia, Técnico en Construccion, Supervisor de
Obras y Mantencion Area de Infraestructura o quien le subrogue.

SEXTO: ADOPTE el Director del Departamento de Educacion RED-Q las
medidas pertinentes para el cumplimiento de esta resolucién.

MINISTRO CfF |
Firmado Digitajmente por
DIONISIO MANZD BARBOZA

ARQUITECTO woe /.
SECRETARIO MUNICIPAL o N R
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA Hirniado DETWIMBSI por
OSCAR CALDERON SANCHEZ
MINISTRO DE FE ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA

DISTRIBUCION:
1. Control Interno 2. Administracién Red-q 3. Finanzas Red-q 4. Administracion Municipal 5. Juridico
6. Comision Evaluadora (Fabiana Lazo Flores - Daniel Flores Hidalgo - Juan Carlos Gonzélez) 7. ITO
(Javier Valenzuela Garcia) 8. Secretaria Municipal.
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