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Quillota, 22 de Diciembre de 2022.

La Alcaldia decreté hoy lo que sigue:

D.A. NUM: 11.514/VISTOS:

1. Oficio Ordinario N® 647/2022 de 13 de diciembre de 2022 de Director del
Departamento de Educacién RED-Q a Alcalde, con V° B° Alcaldicio, en
que solicita se dicte Decreto Alcaldicio que apruebe Expediente Técnico
y autorice Llamado a Licitacion Publica, a través del Sistema Chile
Compras del proyecto denominado “ADECUACIONES DE
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL COLEGIO NINAS DE CANADA”,
COMUNA DE QUILLOTA, el cual se financiara mediante fondos de la
Administracién del Departamento de Educacion;

2. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°2511/2022 de 28 de
noviembre de 2022, emitido por la jefa Area de Finanzas del
Departamento de Educacién Municipal de Quillota, por un monto de
$ 133.782.180.- Fondos DAEM;

3. Expediente Técnico de la licitacion denominada “ADECUACIONES DE
ACCESIBILIDAD UNIVERESAL COLEGIO NINAS DE CANADA”, COMUNA DE
QUILLOTA”, el cual estd constituido por los siguientes antecedentes:

Bases Administrativas.

Especificaciones Técnicas.

Plan de Funcionamiento y Mitigacion.

Formulario N°1 Identificacion de Proponente.

Formulario N°2 Declaracion Jurada Simple.

Formulario N°3 Declaracion Jurada Simple de los derechos de los
trabajadores.

Formulario N°4 Curriculum del Proponente.

Formulario N°5 ldentificacion del Profesional Jefe de Obras.
Formulario N°6 Carta de compromiso simple del Profesional.
Formulario N°7 Equipo de trabajo.

Formulario N°8 Itemizado Referencial.

Formulario N°9 Oferta Economica.

Certificado Disponibilidad Presupuestaria N°2511/2022 de 28 de
noviembre de 2022.

4. Las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Organica
Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones;
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DECRET

PRIMERO: AUTORIZASE Llamado a Licitacién Publica,
a través del Sistema Chile Compras del proyecto denominado
“ADECUACIONES DE ACCESIBILIDAD UNIVERESAL COLEGIO NINAS DE
CANADA”, COMUNA DE QUILLOTA”, el cual se financiara mediante fondos de la
Administracién del Departamento de Educacion

SEGUNDO: APRUEBASE las siguientes Bases
Administrativas y sus respectivos Formularios:

Quiliota

Educacion

BASES ADMINISTRATIVAS
LICITACION PUBLICA ~
“ADECUACIONES DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL COLEGIO NINAS DE CANADA, RED-
Q, COMUNA DE QUILLOTA.
ID 2833-44-1LQ22

1 GENERALIDADES

Las presentes bases norman el proceso del llamado a Licitacion Publica a través del sistema
Chile Compra, que efectta la Municipalidad de Quillota en su calidad de Unidad Técnica, para
la Ejecucion de Obras, del proyecto denominado “Adecuaciones de Accesibilidad universal
Colegio Nifias de Canadéa, Comuna de Quillota.

En caso de haber cualquier discrepancia entre las Bases Administrativas, las Especificaciones
Teécnicas, el Contrato, y demas documentos, sera facultad de la Municipalidad de Quillota a
través del Departamento de Educacion Municipal, resolver tales discrepancias, en la forma
que mejor beneficie al proyecto.

2. OBJETO Y DESCRIPCION DEL CONTRATO

Las presentes Bases Administrativas tienen por objeto regular el lamado a propuesta publica
para contratar la ejecucion del proyecto “Adecuaciones de accesibilidad Universal en Colegio
Nifias de Canada, Red-Q, comuna de Quillota” ubicado en calle Merced N°97, y que incluye
las siguientes partidas de acuerdo con proyecto graficado en planos y especificaciones
técnicas adjuntas a las presentes bases:

- Rampas a 3er nivel en estructuras de hormigén armado y losa
- Pasarelas en estructura metélica con base de losa colaborante
- Bafios Universales.

- Reemplazo de puertas.

- Retranqueos.

- Cambio de cerraduras.

- Instalaciones de accesorios

- sefalética.

- Instalaciones de accesorios

3. REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Podran participar en la licitacion, todas las personas naturales y/o juridicas chilenas o extran-
jeras, que acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo dispone el Art. 4°
de la ley N°19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacién de
servicios, cumpliendo con los demas requisitos que éste sefale y con los que exige el derecho
comun y que formule ofertas a través del Sistema de Informaciones de Compras y Contrata-
cién Publica, Sitio www.mercadopublico.cl.

Con todo, previo a la suscripcion del Contrato definitivo, si correspondiere, el adjudicatario
debera inscribirse en el registro de Contratistas y Proveedores a cargo de la Direccion de
Compras y Contratacion Publica CHILE COMPRA y acreditarlo debidamente a la
Municipalidad.

En caso de union temporal de proveedores, cada proveedor deberéa acreditar a la firma del
contrato, su inscripcion en Chile Proveedores y deberan presentar sus ofertas conforme a lo
que estipula la Directiva de contratacion publica N° 22.

4. FINANCIAMIENTO

La Prestacion de este servicio sera financiada con cargo a fondos de la Administraciéon del
Departamento de Educacion de Quillota, de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad
N°2511 de fecha 28 de noviembre de 2022.
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5. PRESUPUESTO OFICIAL.

El monto maximo total disponible es la suma de $133.782.180, (Ciento treinta y tres millones
setecientos ochenta y dos mil ciento ochenta pesos), IVA incluido, para Obras de
Infraestructura, de acuerdo al siguiente Detalle:

Certificado Disponibilidad presupuestaria N°2511 de fecha 28.11.2022, $133.782.180. Fuente
de financiamiento DAEM.

La oferta econémica no podra superar el monto maximo total disponible, en caso de que la
oferta econémica sea superior a dicho monto sera declarada fuera de bases.

6. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO.

La ejecucién de la materia de las presentes Bases se contratara a través del sistema de suma
alzada sin reajuste y su pago se hara en la forma indicada en el punto 18 del presente
instrumento.

Para el efecto anterior, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo sin reajustes ni
intereses de ninguna especie, y cuya oferta econdémica corresponde determinarla al
Proponente en base al estudio de los antecedentes técnicos adjuntos a las presentes bases,
siendo dicho valor total inamovible, sin que proceda en consecuencia, pagar mayores costos,
ampliar plazos, ni otorgar indemnizacion por concepto o motivo alguno.

Por tanto, el precio del contrato comprende el total del proyecto materia del encargo, cuya
ejecucion se le encomienda, asumiendo el Proponente todos los riesgos e imponderables que
signifiquen mayores costos en su ejecucion, cualquiera sea su origen, naturaleza o
procedencia e incluye el valor y pago de tributos, derechos y permisos, transporte, fletes,
bodegaje, maquinas y herramientas, asi como la adquisicion de materiales, equipos y
mobiliario, de la remuneracion e imposiciones de sus trabajadores, costo de garantias y en
general, sin que la enumeracion sea taxativa, el precio del Contrato comprende todo gasto
que irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto.

En caso que el proponente utilice Factoring, Mandato Mercantil o similar con el fin de endosar
sus créditos a favor de un tercero, el pago se efectuaré de acuerdo a lo establecido en la
normativa vigente, la que es parte integrante de este proceso de licitacion.

7. NORMAS APLICABLES AL CONTRATO

La obra civil debera ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y normas, segun
corresponda:

a) Las presentes Bases Administrativas.

b) Las Especificaciones Técnicas y el itemizado de partidas a ejecutar.

c) Planimetrias.

d) Las respuestas a las consultas y Aclaraciones del Mandante si las hubiere.
e) La Oferta presentada.

f) Plan de Funcionamiento y Mitigacién (para Carta Gantt del proyecto)

g) El Decreto Alcaldicio de Adjudicacién.

h) EIl Contrato y/o Orden de Compra aceptada.

i) Laley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Servicios.

j) El Decreto N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la
ley N° 19.886.

k) LaLey N°®21.131 que Establece Pago a Treinta Dias.

I) La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General de Urbanismo
y Construccion y demas ordenanzas municipales.

m) Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN).

n) Las Normas y Reglamentos Vigentes (Servicio Nacional de Salud, Superintendencia de
Electricidad y Combustible), para Instalaciones Domiciliarias y Publicas, y cualquier
reglamento de otro servicio que sea atingente.

o) Decreto N° 63 de la Subsecretaria de Transportes, sobre Sefializacion y Medidas de

2
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seguridad cuando se efectian trabajos en la via publica.

p) Manual de Sefalizacion de Transito del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
q) Ley N°16.744 que establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales.

r) Ley N°20.001 y 20.949 que regula el peso Maximo Carga Humana.

s) Ley N°20.005 que Tipifica y Sanciona el Acoso Sexual.

t) Ley N° 20.096 que establece mecanismos de Control aplicables a las sustancias
agotadoras de la Capa de Ozono.

u) LaLey N°20.123 que regula el trabajo en régimen de subcontratacion.

v) LaLey N°20.285y Reglamento Sobre Acceso a la Informacion Publica.

w) La Ley N° 20.730 Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses
Particulares ante Autoridades y Funcionarios.

x) La Ley N° 19.653 Sobre Probidad Administrativa aplicable de los Organos de la
Administracién del Estado.

y) Ley N° 21.342 que Establece Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral para el Retorno
Gradual y Seguro al Trabajo en el Marco de la Alerta Sanitaria Decretada con Ocasion de la
Enfermedad de COVID-19 en el Pais y Otras Materia que Indica.

z) Decreto Alcaldia N° 4428 de fecha 25 de abril de 2019, que aprueba el reglamento
especial para empresas contratistas y subcontratistas del Departamento de Administraciéon de
Educacién Municipal, y sus modificaciones.

En general, sin que la enumeracion sea taxativa, el contrato comprende el cumplimiento cabal
de los antecedentes que forman parte de este proceso, los cuales se entienden plenamente
conocidos por parte del Proponente y de toda la legislacion y normativa aplicable a la materia
de la licitacion.

Sin perjuicio de lo anterior, toda otra Ley, Decreto y Norma que sea aplicable a la obra.

8. DE LOS PLAZOS DEL PROCESO
8.1 DE EJECUCION DE LAS OBRAS CIVILES

El plazo para la ejecucion de las Obras Civiles, materia de la presente licitacion es de ciento
veinte (120) dias corridos, plazo que se contara desde la fecha de la firma del acta de entrega
de terreno.

Cabe mencionar que el contratista debera considerar para una correcta programacion de los
trabajos, que seran con Colegio en Funcionamiento, para ello debera incluir en su estudio el
Plan de Funcionamiento y Mitigacion.

Con todo, a la recepcion provisoria de las obras, el recinto debera contar con el 100% de las
instalaciones solicitadas.

Se declararan inadmisibles aquellas ofertas que contemplen un plazo superior al plazo
maximo o inferior al 90% del plazo sefialado.

8.2 PUBLICACION DE LOS ANTECEDENTES.

Los antecedentes de la licitacion se publicaran a través del sistema de informacién de la
plataforma de licitaciones de Chile Compra (www.mercadopublico.cl), en la fecha indicada en
el calendario adjunto a las presente Bases, una vez realizada la total tramitacion de la
resolucion aprobatoria de las presentes bases.

8.3 VISITA A TERRENO OBLIGATORIA.

Todos los interesados en participar de este proceso de licitacién, deberan reunirse
obligatoriamente, en dependencias de Departamento de Educacion (costado Liceo Santiago
Escutti Orrego), ubicada en calle Esmeralda N° 625, comuna de Quillota. En la fecha indicada
en el portal de Mercado Publico, en la pagina www.mercadopublico.cl.

De este acto, se levantara un Acta de Asistencia, en donde se consignara nombre del
proponente (persona Natural o Juridica), su RUT o RUN, nombre de la persona que asiste,
N° de cédula de identidad, teléfono y firma. Posteriormente se dirigiran al Establecimiento
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ubicado en calle Merced N°63, comuna de Quillota, en conjunto con los profesionales de la
Unidad Técnica.

Se deja constancia que aquel Proponente que no asista a la hora sefialada de acuerdo con lo
establecido en el presente punto no podré seguir participando en el proceso de licitacion.

SE EXIGIRA A CADA OFERENTE, LOS PROTOCOLOS DEL MINISTERIO DE SALUD
DEBIDO AL COVID 19.

8.4. DE LAS CONSULTAS A LA LICITACION.

Si, durante o con motivo del estudio de las presentes Bases o los demas antecedentes de la
licitacién, surgieran dudas u objeciones que formular, los proponentes participantes podran
efectuar las consultas pertinentes a través del sistema de informacién de la plataforma de
licitaciones de ChileCompra (www.mercadopublico.cl).

El plazo para formular consultas sera segun lo indicado en calendario publicado en portal
mercado publico.

Con motivo de las respuestas y aclaraciones a realizar, si las hubiere, la Municipalidad podra
rectificar, aclarar o modificar las presentes Bases Administrativas y los demas antecedentes
que formen parte de la licitacion, enmiendas que pasaran a formar parte integrante de estas
Bases y/o del contrato respectivo, y seran informadas a través de la plataforma a todos los
interesados que estén participando de la licitacién, una vez realizada la total tramitacion de la
resolucién aprobatoria de dichas modificaciones.

La facultad de rectificar y/o modificar las presentes bases concursales solo podra ser ejercida
hasta antes del cierre de recepcion de las ofertas. En caso que las Bases sean modificadas
antes del cierre de recepciéon de ofertas, la Municipalidad ampliara el plazo para el cierre
electronico de las ofertas en dos (2) dias corridos, de modo que los Proveedores interesados
puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Este nuevo plazo sera notificado
a través del Portal www.mercadopublico.cl. Si el plazo venciere en sabado, domingo o dia
festivo, se entendera automaticamente extendido hasta las 00:00 hrs., del dia habil siguiente.

Sera responsabilidad de cada oferente la oportuna lectura de dichas aclaraciones,
comprobando antes de enviar su oferta, que incorpora todas las correcciones y cambios
formalizados mediante los apéndices y respuestas o aclaraciones antes indica-dos, no
pudiendo alegar desconocimiento de ellas para todos los efectos y teniéndose como parte
integrante de la documentacion de la licitacion.

Todo el proceso de envio de consultas, respuestas, como también de aclaraciones que realice
la Municipalidad se llevara a efecto a través del portal ChileCompra, Plataforma:
www.mercadopublico.cl, en los plazos y formas que se establecen en las presentes bases.

Tratandose de modificaciones a las bases, éstas seran previamente aprobadas por Decreto
Alcaldicio.

8.5 RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

Las respuestas a las consultas se publicaran a través de Sistema ChileCompra en los plazos
indicados en calendario publicado en Mercado publico.

8.6 CIERRE ELECTRONICO Y RECEPCION DE OFERTAS (CHILECOMPRA).

El plazo para el ingreso de los antecedentes solicitados en el punto 9 de las presentes Bases
Administrativas Generales, para la presentacion de las ofertas en forma digital en la
plataforma Del sistema de ChileCompra (mercado publico), sera segun calendario publicado
en Portal Mercado publico.

Cabe sefialar que los proponentes, podran hacer entrega en forma fisica de la Garantia de
Seriedad de la Oferta por sobre en el Departamento de Educacién Municipal, ubicado en calle
Esmeralda N° 625, comuna de Quillota. En el caso que el oferente opte por la emisién de una
garantia electronica, bastara con que ésta se adjunte en los Anexos Administrativos de la
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oferta.

Todos los antecedentes requeridos deben ser presentados antes de la fecha y hora de cierre
de la presente licitacién, los cuales deben presentarse en idioma espafiol, sin enmiendas ni
borrones ni frases manuscritas y firmados por el oferente o por el representante legal de la
empresa.

8.7 APERTURA ELECTRONICA
La apertura electrénica de las ofertas que hayan sido presentadas a través del Sistema de

Informacion de la Direccion de Compras y Contratacion Publica www.mercadopublico.cl sera
segun calendario publicado en mercado publico.

8.8 ADJUDICACION.

La adjudicacién de la licitacién a través del sistema Chile Compra, sera segun calendario
publicado en plataforma mercado publico. En caso de no cumplirse con la fecha indicada de
adjudicacion de las presentes bases de licitacién, se publicara una nueva fecha en el portal
www.mercadopublico.cl, informando alli las razones del atraso.

Cabe mencionar que se adjudicara la presente Licitacion por el monto estimado, sin emision
automatica de la Orden de Compra al momento de Adjudicar.

9. ANTECEDENTES A PRESENTAR

Los Proponentes interesados, deberan realizar su oferta a través del sistema de informacion
de la plataforma de licitaciones de ChileCompra (www.mercadopublico.cl), debiendo para ello
ingresar en forma digital o electronica, en el moédulo de anexos Administrativos, Ttécnico y
Econdémico, segun corresponda lo siguiente:

Cabe sefialar que la Municipalidad de Quillota a través del Departamento de Educacion
Municipal se reserva el derecho de verificar la autenticidad de los datos informados.

9.1 Modulo Anexo Administrativo:

a) ldentificacion completa del Proponente: incluyendo su domicilio y nimero de RUT, contacto,
correo electrénico. De ser persona juridica, se adjuntara copia autorizada de la Escritura
Publica de la Constitucién e Inscripcién de la Sociedad en el Registro de Comercio, asi como
sus posteriores modificaciones Sociales o Mandatos y otras delegaciones si las hubiere,
destacando en especial la personeria del Representante Legal, ademas de copia del extracto
de la sociedad y de su publicacién en el Diario Oficial, finalmente Certificado de Vigencia de
la Sociedad. Los documentos sefialados precedentemente también pueden ser presentados
con firma electrénica avanzada. En caso de ser una Sociedad Constituida de acuerdo a la Ley
N° 20.659, se requerira acompariar el Certificado de Vigencia y Estatutos que figuren en el
Registro que lleva al efecto el Ministerio de Economia. Ambos certificados con una antigiiedad
no superior a 30 dias corridos previos a la fecha de cierre electrénico de la propuesta.
(Formulario N° 1).

En caso de unién temporal de proveedores, el documento que formaliza la unién debera
establecer, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que
se generen para con la Municipalidad y el nombramiento de un apoderado o representante
comun con poderes suficientes, acuerdo que debera materializarse por documento publico o
privado y que debera ser presentado al momento de ofertar.

Asimismo, al momento de presentarse la oferta, deberd manifestar la existencia de la unién
temporal en el formulario N°1 de Identificacién del Proponente.

En caso de que el oferente acredite en Chile Proveedores disponer de los antecedentes
requeridos en la letra a), debera sefialar por escrito en el formulario "ldentificacion del
proponente" que éstos se encuentran disponibles en el Registro Oficial de Chile Proveedores,
en la carpeta denominada "Documentos Acreditados".

b) Declaracion Jurada Simple de aceptacion de bases: en que el Proponente declare estar en
conocimiento de las caracteristicas generales del proyecto a contratar, de su situacion legal,
de los antecedentes que forman parte de esta propuesta y de la aceptacion de ésta en todas
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sus partes, asi como la facultad privativa de la Municipalidad de adjudicar la licitacion.
(Formulario N°2).

c) Declaracion Jurada Simple Derechos de los Trabajadores en que el proponente indique el
siguiente contenido (Formulario N° 3):

1.- Informar, si registra o no, saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con actuales trabajadores de la empresa o con trabajadores contratados en los ultimos
dos afios.

2.- En el que manifieste que no ha sido condenado por précticas antisindicales o infraccion a
los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en los
articulos 463 y siguientes del Cédigo Penal, dentro de los ultimos dos afios.

NOTA: Cabe sefialar que si el proponente adjudicado y/o contratado, registra saldos insolutos
de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los ultimos dos afios, los primeros estados de pago seran
destinados al pago de dichas obligaciones.

d) Garantia de Seriedad de la Oferta: Se debera rendir caucién o garantia la cual sera
extendida a nombre del Departamento de Educacién Municipal de Quillota, su monto y plazo
de vigencia se encuentra definido en el punto 11.1 de las presentes Bases.

NOTA: La caucién o garantia deberéa ser pagadera a la vista y tener caracter de irrevocable.
Cabe sefialar que el original de este documento debera ser entregado en forma fisica en
Esmeralda 625, Quillota. Asimismo, se permite que el oferente opte por la emision de una
garantia electronica, en cuyo caso bastar4d con que ésta se adjunte en los Anexos
Administrativos de la oferta.

e) Curriculum del Proponente: con relacién a contratos de construccion (obras de
edificacion Ingenieria y estructura metalica), ejecutados o en ejecucién a la materia del
encargo, enlos ultimos 3 afios, sefialando el afio, nombre del contrato, monto ($) del contrato,
m? construidos y mandante, todo lo anterior debidamente acreditado con documentos
respectivos (6rdenes de compra y sus respectivos certificados de recepcion de dichos
trabajos.) (Formulario N°4). Los Documentos de Respaldo debera ir foliados y ser coincidente
con la misma numeracion Correlativo-indicada en el formulario 4, debe venir claramente
identificado, lo que no esté congruente no sera considerado.

f) Identificacién un Profesional Jefe de Obras: de profesion que cumpla con la
especializacién de la materia del Encargo, debera ser Ingeniero Civil Civil, Ingeniero
Constructor o Constructor Civil, con caracter de Residente en Obra, quien sera el responsable
administrativo y técnico de las obras. Este profesional tendra directa relacién con la Inspeccion
Técnica de Obras que el Municipio designe para su fiscalizacion. Se debe adjuntar curriculum
resumido y fotocopia de Certificado de Titulo. (Formulario N° 5). Ademas, el Profesional Jefe
de Obras a cargo, se comprometera a la administracion y desarrollo técnico de la obra
completa hasta su Recepcién Final sin observaciones (Formulario N°6). Este profesional debe
acreditar ademas experiencia en obras civiles y estructuras metalicas relacionadas a la
materia del encargo.

Debera entregar certificado de Inhabilidades para trabajar con Menores de Edad.

9) Copia Formulario N° 22 SlI del ultimo afio: Si esta informacion es obtenida a través de
Internet, se debera agregar el correspondiente certificado de validacion del Servicio de
Impuestos Internos.

9.2 Modulo Anexo Técnico

h) Equipo de Trabajo: del que dispondré el Contratista, indicando el tipo de mano de obra
(calificada, no calificada), especialidad/funcion y la cantidad que dispondra el contratista para
la ejecucion de la materia de encargo (Formulario N°7).

i) Carta Gantt: Debera establecer programacion semanal, que indique la ruta critica e
incluya item, descripcion, costo total y tiempo de cada una de las partidas descritas, las que
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deberan ser concordantes con el flujo de caja. La Carta Gantt debe ser coincidente con el
plazo total ofertado, debiendo incluir ademas la correspondiente curva de avance proyectada.

El oferente debera considerar en sus plazos de ejecucion, que estos trabajos seran
ejecutados y desarrollados en un establecimiento educacional, que podria estar en
funcionamiento, por tanto debe tomar medidas de mitigacién por ruidos, horario de trabajo,
etc, la carta Gantt debe considerar en su célculo el Plan de Funcionamiento y Mitigacion.

Si de forma excepcional y solo si esto fuese estrictamente necesario y por razones externas
al desarrollo de las obras, esta carta Gantt podré sufrir modificaciones previamente visadas
por el ITO.

j) Flujo de Caja: Se especificara claramente el avance efectivo de desarrollo de las obras
en relacién con el estado de pago solicitado, su monto a pagar impuesto incluido, retenciones
y porcentajes, asi como el avance efectivo (en dias corridos o porcentaje), contemplado en
cada uno de ellos. El Flujo de Caja debera ser coincidente con la Carta Gantt.

k) Presupuesto Detallado por Partida: El oferente debera presentar Presupuesto por separado
de acuerdo con los Itemizados referenciales entregados: Consignando las obras a ejecutar,
materiales e instalaciones a instalar, su unidad y cantidad, precio unitario y total de la partida,
subtotal, gastos generales y utilidades (se debe identificar el valor del % correspondiente),
finalmente el precio total neto, impuesto (IVA), y valor total (suma de Subtotal, GG y Ut. Neto,
IVA) todo en moneda nacional pesos chilenos. (Formulario N°8)

I) Andlisis de Precios Unitarios. Es obligatorio para el Proponente presentar el analisis de
precios unitarios de manera completa y concordante con el presupuesto detallado por partida,
desglosando claramente los costos de materiales, desgaste de equipos y herramientas,
cuando corresponda mano de obra, gastos generales y utilidades para cada partida que
contempla el proyecto.

9.3 Modulo Anexo Economico

m) Oferta Econémica: Los proponentes interesados en participar, deberan consignar a través
del sistema de informacion de la plataforma de licitaciones de Chile Compra
(www.mercadopublico.cl) y en el Formulario N°09 adjunto a las presentes bases, el valor total
a cobrar por la ejecucion de las obras materia de encargo, el que debera ser expresado en
pesos ($) en su valor neto sin impuesto.

Cabe sefialar, que ademas en el Formulario N° 09, se deberé indicar el plazo (dias corridos)
destinado a su ejecucion, el que debera ser coincidente con la carta Gantt presentada. No se
podra ofertar un plazo mayor al indicado en el Punto 8.1 Plazo de Ejecucion.

9.4 PRESENTACION DE DOCUMENTOS EN FORMA FiSICA Y/O DIGITAL.

El oferente debera presentar en forma fisica y/o Digital el documento que caucione o garantice
la Seriedad de la Oferta presentada el dia, lugar y hora que se indica en el Punto 8.6 (Cierre
Electrénico y Recepcion de las Ofertas). En el caso que el oferente opte por la emision de una
garantia electrénica, bastara con que ésta se adjunte en los Anexos Administrativos de la
oferta, de no dar cumplimiento a ello, sera causal para declarar al oferente fuera de bases,
perdiendo en forma inmediata su derecho a seguir participando del proceso de licitacion.

La entrega fisica de dicho documento, deberé realizarse por medio de un sobre, el cual
deberé ser caratulado en su cara exterior en forma clara y precisa, entre otras cosas con:

- ID (N°) de identificacion de la licitacion entregado por Chile Compra.
- Nombre del llamado a licitacion.

- Nombre completo del Proponente.

- Cedula de Identidad u/o RUT del Proponente.

La presentacion de lo anteriormente indicado, se certificara con la confeccion de un Acta de
Recepcion de Documentos, en donde se anotaré entre otros aspectos, el nombre y cédula
de identidad de la persona que realiza la entrega, asi como la hora efectiva de ésta, para
finalmente proceder a firmar dicha acta.
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Tratandose de garantias Digitales, la unidad encargada de procesos Licitatorios debera dejar
constancia en dicha Acta de Recepcion de Documentos.

Cabe indicar que no se recibiran sobres fisicos después de la hora sefialada, los proponentes
que no cumplan con lo anterior, aun habiendo realizado su oferta Econémica (valor precio
neto) y electronica, a través del portal Chile Compra seran declarados fuera de bases.

10. ACTO APERTURA DE LAS OFERTAS
10.1 ACEPTACION DE LA OFERTA

La apertura de las ofertas, se realizara a través del portal ChileCompra de acuerdo al plazo
sefialado en el punto 8.7 de las presentes bases. Sélo seran aceptadas aquellas ofertas
completas, es decir, que hayan ingresado la totalidad de los antecedentes anteriormente
requeridos en forma digital y fisica, segun corresponda, sin perjuicio de la facultad de la
Municipalidad de solicitar que los oferentes salven errores u omisiones no esenciales, que
no sean de fondo, en los términos que se expresan en el punto 14.2 de las presentes Bases
Administrativas. Lo anterior habilitara en forma automatica a aquellos proponentes que hayan
sido aceptados, a seguir participando del proceso de licitacionn.

Los proponentes cuyas ofertas hayan sido rechazadas, perderan en forma automéatica
el derecho de seguir participando del proceso de licitacién, siendo declarados fuera de bases.
En este acto, se verificara la existencia de todos los antecedentes solicitados en las Bases
Administrativas Generales, dejandose constancia de ello en la respectiva acta. Se dejara
constancia en este acto, luego de efectuada la revision sefialada en los parrafos anteriores,
de aquellos antecedentes existentes y aquellos que no fueron acompafados, y que fueron
requeridos para participar del presente proceso licitatorio.

En cualquier caso, si la Garantia de Seriedad de la Oferta no cumpliera con los requisitos
solicitados en las Bases Administrativas Especiales, o no fuere presentada, la oferta se
declarara inadmisible y no se abriran los anexos restantes de la oferta. Salvo que dichos
errores sean relativos a aspectos formales que no alteren las condiciones de validez
solicitadas para dichas garantias.

10.2 DE LA OFERTA ECONOMICA

El valor monetario que se indique en la oferta econémica, se expresara en pesos ($) en su
valor neto sin impuesto, el cual debera coincidir plenamente con el valor consignado en el
portal de ChileCompra y formulario de Oferta Econémica adjunto en las presentes bases. De
presentar diferencias, se establece que el Departamento de Educacion Municipal asumira
como oferta oficial el monto consignado en el portal Chile Compra.

Cabe sefalar que las ofertas presentadas permaneceran vigentes por el plazo de sesenta
(60) dias corridos a contar de la fecha de Apertura Electronica indicada en las presentes
bases.

11. DE LAS GARANTIAS

El o los instrumentos financieros que sirvan de garantia deberan ser tomados por el
Proponente a favor del Departamento de Educacion Municipalidad de Quillota, éstos no
podrén ser tomadas por un tercero a favor del Departamento de Educacién Municipalidad de
Quillota, a excepcién que dicho tercero sea propietario o representante legal de la empresa
que se estéa presentando a la licitacion, en cuyo evento su identificacién debe coincidir con la
persona que se indica en los documentos solicitados en el punto 9.1 letra a) de las presentes
Bases.

ElI DAEM en su calidad de Mandante, se reserva el derecho de verificar ante el ente emisor,
la autenticidad de los documentos presentados, para ello el proponente debera indicar el
nombre y correo electrénico de la persona que tramito la emision de la garantia en cuestion.

11.1 DE SERIEDAD DE LA OFERTA
11.1.1 DEL MONTO Y SU VIGENCIA.

Consistira en un instrumento financiero pagadero a la vista y con caracter irrevocable, por un
monto de $ 1.000.000.- (un millén de pesos), extendida a nombre de:
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Nombre : DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE QUILLOTA.
RUT 161.930.600-7.
Vigencia : 60 dias corridos a contar de la fecha de Cierre Electrénico y Recepcion de

Ofertas indicada a través del sistema de Chile Compra.

La no presentacion de la garantia de seriedad de la oferta sera causal para declarar al
oferente fuera de bases, perdiendo en forma inmediata su derecho a seguir participando del
proceso de licitacién.

Cabe sefialar que desde el momento que el proponente publica su oferta en el portal de Chile
Compra, queda obligado a mantener su monto durante todo el periodo de vigencia de la
garantia de seriedad de la oferta. Si transcurrido dicho plazo no se adjudicara la Propuesta,
el proponente queda libre de todo compromiso pudiendo recuperar la Garantia presentada.

Respecto a los Proponentes que no resulten adjudicados y/o seleccionados, la garantia se
mantendra hasta que el proponente adjudicado proceda a aceptar la Orden de Compra, firmar
el contrato y rendir la Garantia de Fiel Cumplimiento del mismo.

Dado lo anterior, aquellos Proponentes no favorecidos deberan solicitar dicha devolucién por
escrito a Departamento de Educacién de la Municipalidad de Quillota, quien dara el visto
bueno para su retiro fisico en el area de Finanzas del Departamento de Educacion Municipal.

11.1.2 DE LA FORMA DE PRESENTACION.

La entrega de la Garantia de Seriedad de la Oferta debera realizarse en alguna de las
siguientes formas: en forma fisica o mediante garantia electrénica.

a) Siserealiza en forma fisica, debera hacerse llegar por medio de un sobre, en dependencias
del Departamento de Educacion, ubicada en calle Esmeralda N°625, comuna de Quillota,
(costado de Santiago Escutti Orrego) hasta el dia y hora sefialados para el Cierre Electronico
de la licitacion.

El sobre que contenga la garantia debera ser caratulado en su cara exterior en forma clara y
precisa, entre otras cosas con:

- ID (N°) de identificacion de la licitacion entregado por ChileCompra.
- Nombre del llamado a Licitacion.

- Nombre completo del Proponente.

- Cédula de ldentidad y/o RUT del Proponente.

La presentacién de lo indicado, se certificara con la confeccion de un Acta de Recepcion de
Documentos, en donde se anotaré entre otras cosas, el nombre y cédula de identidad de la
persona que realiza la entrega, asi como la hora efectiva de ésta, para finalmente proceder a
firmar dicha acta.

b) En el caso que el oferente opte por la emision de una garantia electrénica, no es necesaria
su presentacion fisica, pero si debera adjuntar dicha caucién en los anexos administrativos
de la oferta. Al momento de la apertura de las ofertas, se constatara la presencia de este
documento.

En los casos en que se otorgue de manera electronica, debera ajustarse a la ley N° 19.799
sobre Documentos Electrénicos, Firma Electronica y Servicios de Certificacion de dicha firma.
Los proponentes que no cumplan con la presentacion de la garantia de Seriedad de la Oferta
seran declarados fuera de bases, perdiendo de inmediato el derecho de seguir participando
con el proceso licitatorio, aun cuando hayan realizado su oferta Econémica a través del Portal
ChileCompra.

11.1.3 DE LA GLOSA.

La glosa sera la siguiente: “Para garantizar la presentacion y seriedad de la oferta de la
licitacion publica ID 2833-44-LQ22, del proyecto denominado” ADECUACIONES DE
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL COLEGIO NINAS DE CANADA, RED-Q”, COMUNA
DE QUILLOTA”
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11.1.4 COBRO DE LA GARANTIA.
La garantia se hara efectiva, sin notificacion ni forma de juicio en los siguientes casos:

a) Si el Proponente retira la oferta durante el proceso licitatorio o se comprueba por la
Comision Evaluadora de Licitacion la falsedad de la informacién presentada en documentos
de moédulos de anexos Administrativo, Técnico y Econdmico.

b) Si, una vez aceptada la oferta (resuelta la adjudicacion via Decreto Alcaldicio), el
adjudicatario no procediese a firmar el contrato o no haya hecho entrega de los
correspondientes documentos de garantia contractual, dentro del plazo establecido en las
presentes Bases.

11.1.5 DE SU DEVOLUCION

Esta garantia, sera restituida por el Departamento de Educacién Municipal de Quillota en
forma definitiva contra entrega de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, debiendo para
este efecto el adjudicatario, solicitar su devolucioén por escrito a dicha unidad quien dara el visto
bueno para su retiro.

11.2 DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
11.21 DEL MONTO Y SU VIGENCIA

El Proponente adjudicado debera entregar al momento de la suscripcién del contrato, uno o
més instrumentos financieros de la misma naturaleza pagaderos a la vista y con caracter de
irrevocable, que en conjunto representen el 5% del monto total del contrato, tomada en pesos
chilenos y extendida a nombre del Departamento de Educacion Municipal de Quillota, RUT N°
61.930.600-7, con la finalidad de garantizar el correcto y oportuno fiel cumplimiento del contrato
y de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del adjudicatario, contratista y
subcontratistas, segun corresponda.

La vigencia de esta garantia, sera el Plazo de Ejecucion Ofertado en dias corridos, mas sesenta
(60) dias hébiles adicionales, necesarios para el término efectivo del contrato, los que seran
contados desde la fecha de firma del acta de entrega de terreno. En ninguin caso, este plazo
adicional podra ser inferior a 60 dias habiles contados desde la recepcion provisoria, debiendo
el contratista, si fuere necesario, extender la vigencia de la caucién de fiel cumplimiento de
contrato.

11.2.2 DE LA GLOSA.

La glosa sera la siguiente: "Para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato de la licitacionn
publica ID 2833-44-LQ22, del proyecto denominado ADECUACIONES DE
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL COLEGIO NINAS DE CANADA, RED-Q”, COMUNA
DE QUILLOTA, y el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del
contratante, cuando corresponda.”

11.2.3 DEL COBRO DE LA GARANTIA.

En el evento que el proponente contratado no cumpla con las obligaciones y/o plazos que
establecen las presentes bases y contrato respectivo, la Municipalidad de Quillota, tendra el
derecho de hacer efectivo el cobro de la garantia, sin necesidad de requerimiento ni accién
judicial alguna, en caracter de clausula penal y de acuerdo al procedimiento que corresponda
segun su naturaleza, para con cargo a ella, cobrarse las indemnizaciones y multas causadas por
el incumplimiento y sin perjuicio de las demas acciones legales que pudieren corresponderle,
para el completo resarcimiento de los perjuicios efectivamente ocasionados.

En caso de aprobarse aumentos de plazo, ya sea por modificacion del proyecto convenido,
se debera modificar el contrato respectivo. Al mismo tiempo se deberan modificar la fecha de
vencimiento de la garantia en igual cantidad de dias del aumento de plazo.

11.3 GARANTIA POR BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA.
11.31 DEL MONTO, SU VIGENCIA'Y GLOSA

Para la Recepciéon Provisoria, el contratista, debera entregar, junto a la correspondiente
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factura, uno o mas instrumentos financieros de la misma naturaleza pagaderos a la vista y
con caracter de irrevocable, que en conjunto representen el 5% del monto total del contrato,
tomada en pesos chilenos y extendida a la orden del Departamento de Educacion Municipal
de Quillota, RUT N° 61.930.600-7, con la finalidad de garantizar la correcta ejecucion y buen
comportamiento de la obra.

La vigencia de esta garantia sera de trescientos sesenta y cinco (365) dias corridos contados
desde la fecha de recepcioén provisoria (sin observaciones), mas 30 dias corridos adicionales
sobre dicha fecha.

11.3.2 DE LA GLOSA

La glosa sera la siguiente: Para garantizar el Buen Comportamiento de la Obra de la licitacion
publica ID 283344-LQ22, del proyecto denominado “ADECUACIONES DE
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL COLEGIO NINAS DE CANADA, RED-Q”, COMUNA
DE QUILLOTA

11.3.3 DEL COBRO DE LA GARANTIA.

Esta garantia, podréa hacerse efectiva por parte del Departamento de Educacion Municipal de
Quillota, previo informe fundado de la Inspeccién Técnica, si habiendo detectado fallas en la
obra, el contratista no se hiciere cargo de ellas, o, si a su fecha de vencimiento, no ha sido
realizada la Recepcion Definitiva.

Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al contratista le corresponda de
conformidad a lo dispuesto por el Cédigo Civil.

11.34 DE SU DEVOLUCION

Esta garantia sera restituida en forma definitiva una vez efectuada la Recepcién Definitiva de
las obras (sin observaciones), siempre y cuando asi lo amerite la Inspecciéon Técnica, debiendo
para este efecto el contratista, solicitar su devolucion por escrito a dicha Inspeccién, quien dara
el visto bueno para su retiro.

12. POLIZAS A CONTRATAR
12.1 DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

12.1.1 DEL MONTO Y SU VIGENCIA

El proponente contratado, debera contratar un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios
ylo lesiones a terceros y de todo tipo de eventos que se produzcan a raiz o con ocasion
de la ejecucion del proyecto, por la suma minima de 1.200 U.F. (mil docientas Unidades de
Fomento), el cual debera ser entregado una vez firmado el contrato junto con la garantia de fiel
cumplimiento del mismo. La fecha de vencimiento del seguro, seré el Plazo de Ejecucion de la
Obra Ofertado (dias corridos), mas sesenta (60) dias habiles adicionales, necesarios para el
término efectivo del contrato, los que seran contados desde la fecha de firma del acta de entrega
de terreno. En ningun caso, este plazo adicional podra ser inferior a 60 dias habiles contados
desde la recepcion provisoria, (sin observaciones), debiendo el contratista, si fuere necesario,
extender la vigencia de la poliza de seguro de responsabilidad civil.

12.1.2 COBERTURA

Cabe sefialar que la podliza de responsabilidad civil, debera considerar sin que la enumeracion
sea taxativa, las siguientes coberturas adicionales:

- Clausula responsabilidad civil Empresa.

- Clausula responsabilidad civil Patronal.

- Clausula responsabilidad civil de Personas.

- Clausula responsabilidad civil Equipo Mévil.

- Clausula responsabilidad civil Vehicular.

- Clausula responsabilidad civil de Transporte de Carga.

- Clausula responsabilidad civil de Transporte de Personas.

- Clausula responsabilidad civil Cruzada.

- Clausula responsabilidad civil por Dafio Moral.
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Adicionalmente, el proponente adjudicado debera ampliar la cobertura de esta pdliza con las
siguientes Condiciones Particulares:

- Clausula responsabilidad civil de Trabajos en Altura y Subterraneos, se exceptuan trabajos
mineros y en tuneles.
- Clausula responsabilidad civil por Lucro Cesante.

12.1.3 DEL CONTRATANTE Y ASEGURADOS.

Es importante, indicar que la pdliza, debera sefialar como asegurado principal al proponente
contratado, identificando su razén social y todo Rut asociado a su empresa, asimismo debera
incluir como asegurados adicionales a la Municipalidad de Quillota, a sus trabajadores,
contratista y subcontratistas, incluyendo la administracion, ingenieros, proyectistas u otros que
participen en la ejecucion de la obra encomendada. Se debe, ademas, incluir en la presente
poliza, los gastos por Defensa Judicial por reclamaciones civiles y/o penales, por evento y
por todo el periodo de vigencia del contrato.

Finalmente, se establece que la presente pdliza, debera cubrir todo evento ocurrido y/o
reclamado dentro del territorio de la comuna de Quillota, con ocasién de la ejecucion del contrato
materia de la presente licitacion.

12.2 POLIZA DE SEGURO POR TODO RIESGO DE CONSTRUCCION.
12.2.1 DEL MONTO Y SU VIGENCIA.

El proponente contratado, deberé contratar una Pdliza de Seguro contra riesgo de incendio,
sismo y actos terroristas, que puedan deteriorar o destruir la obra, instalaciones y
equipamiento, asi como los materiales para su ejecucion. Esta pdliza es progresiva y debera
cubrir hasta el 100% de la obra en su conjunto y debera ser entregado una vez firmado el contrato
junto con la garantia de fiel cumplimiento del mismo La fecha de vencimiento del seguro, sera el
Plazo de Ejecucion Ofertado (dias corridos), mas sesenta (60) dias habiles adicionales,
necesarios para el término efectivo del contrato, los que seran contados desde la fecha de firma
del acta de entrega de terreno. En ningun caso, este plazo adicional podréa ser inferior a 60 dias
hébiles contados desde la recepcién provisoria, (sin observaciones), debiendo el contratista, si
fuere necesario, extender la vigencia de la pdliza de seguro por todo riesgo de construccion.

12.2.2 COBERTURA

Cabe sefialar que la pdliza, debera considerar sin que la enumeracién sea taxativa, las siguientes
coberturas adicionales por dafio material:

- Instalacién de Obras.

- Trabajos de construccion e ingenieria civil. (obras/equipamiento)
- Materiales de construccion almacenados (bodegaje)

- Robo con fractura y/o violencia.

-Errores de concepcion.

- Proteccion de bienes.

Cabe sefialar que la pdliza, debera considerar sin que la enumeracién sea taxativa, las siguientes
coberturas adicionales por dafio material:

-Trasporte terrestres nacional.
- Remocion de escombros.

- Honorarios profesionales

- Planos y documentos.

- Reparaciones provisorias.

12.2.3 DEL CONTRATANTE Y ASEGURADOS
La pdliza, debera sefialar como asegurado principal al proponente contratado, identificando su
razén social y todo Rut asociado a su empresa, asimismo debera incluir como asegurados

adicionales, a la Municipalidad de Quillota, a sus trabajadores, contratistas y subcontratistas,
incluyendo la administracién, ingenieros, proyectistas u otros que participen en la ejecucion del
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proyecto dentro del sitio de la obra. Se consulta, ademés, incluir en la presente pdliza, los
gastos por Defensa Judicial por reclamaciones civiles y/o penales, por evento y por todo el
periodo de vigencia del contrato. Finalmente, se establece que la presente pdliza, debera cubrir
todo evento ocurrido y/o reclamado dentro del sitio de la_obra, identificada como
“ADECUACIONES DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL COLEGIO NINAS DE CANADA”, RED-
Q, COMUNA DE QUILLOTA”. |a cual se emplaza en calle Merced N°97, comuna de Quillota.

Se hace presente que es de exclusiva responsabilidad del proponente adjudicado el total y
absoluto cumplimiento de lo requerido en cuanto a la cobertura de las pélizas exigidas en el punto
12, por lo que en caso de que se omita alguna de éstas, no se podran recibir dichas pdlizas por
el Departamento de Educacién Municipal de la |. Municipalidad de Quillota hasta que el
proponente adjudicado cumpla fielmente con lo requerido en este punto.

13. PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA LABORAL Y SEGURO DE SALUD

El adjudicatario deberé implementar y supervisar de acuerdo a lo establecido en el Titulo I,
de la Ley 21.342 un Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19, de acuerdo a las
caracteristicas particulares de las actividades a desarrollar por sus trabajadores, contratistas
o subcontratistas en forma presencial, ya sea de manera total o parcial en el lugar de trabajo.

Asimismo, conforme a lo establecido Titulo Il, articulo 10 de la Ley 21.342, deberéa contratar
o mantener un Seguro de Salud Individual Obligatorio para todos los trabajadores con
contrato vigente y que desarrollen funciones presenciales, ya sea de manera total o parcial,
durante la vigencia del contrato licitado.

Este seguro debera cubrir riesgos de salud y riesgo de muerte derivados de un diagnostico
confirmado de COVID-19, siempre y cuando éste se haya producido dentro del periodo de
vigencia de la pdliza.

14. EVALUACION DE LA PROPUESTA
14.1 DE LA COMISION EVALUADORA

El plazo de evaluacion de las ofertas sera de 10 dias corridos a contar de la fecha de apertura
electrénica indicada en el punto 8.7 de las presentes bases.

La evaluacion de la propuesta sera realizada por una Comision Evaluadora, nombrada
exclusivamente para esta licitaciéon y estara compuesta por:

-Ingeniero en Informatica - Encargado de unidad de Informatica Red-Q. o quien le subrogue.
-Arquitecto. Proyectista area Infraestructura, o quien le subrogue.

- Ingeniero en conectividad informatico del area de infraestructura e informética Red-Q, o
quien le subrogue

Los cuales seran nombrados bajo Decreto Alcaldicio al momento de aprobar el llamado licita-
cién y el expediente técnico

Establécese que los integrantes de la Comision Evaluadora antes individualizados, son
sujetos pasivos conforme a la ley N° 20.730, que regula el Lobby y las Gestiones que
representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.

Queda estrictamente prohibido agendar a solicitud de terceros reuniones o visitas que tengan
por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular con integrantes de la
Comision de Evaluadora durante el proceso de licitacion.

Asimismo, queda estrictamente prohibido ofrecer o donar regalos, premios o pagos de
cualquier tipo o naturaleza a funcionarios municipales o a cualquier otro que tenga directa o
indirecta relacién con el proceso de licitacion.

Todo contacto o consulta, que tenga relacion con el proceso de licitacién, debe
obligatoriamente ser realizado a través del sistema de informaciéon de la plataforma de
licitaciones de Chile Compra www.mercadopublico.cl.
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142 DE LOS ERRORES U OMISIONES FORMALES Y SOLICITUD DE
ANTECEDENTES.

Si con posterioridad a la apertura de las ofertas, durante la evaluacién, la Comisiéon de
Evaluacién detectare errores u omisiones formales, éstos podran ser salvados previa
solicitud de la comision sefialada, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u
omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas
competidores, esto es, en tanto no afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de
igualdad de los oferentes. Dicha solicitud sera informada al resto de los oferentes a través
del Sistema de Informacion de Compras y Contrataciones de la Administracion, sefialandose
ademas el plazo fatal de dos dias habiles para la correccion de estas omisiones, contado
precisamente desde el requerimiento informado por el sistema. La no rectificacion de los
vicios u omisiones en el plazo otorgado por la municipalidad, facultara a ésta para declarar
la oferta inadmisible (si corresponde).

Todos los antecedentes solicitados de esta forma o aclaraciones pasaran a formar parte de
la propuesta y no deberan cambiar la oferta econdmica, ni el plazo ofertado.

El Departamento de Educacion sélo permitird la presentacion de certificaciones o
antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta,
siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con
anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no
mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion. Lo
anterior, se entiende sin perjuicio de las consecuencias que tendra en el resultado final de la
evaluacién la falta de oportuno cumplimiento de los requisitos formales, conforme con los
criterios de evaluacion contenidos en el punto 14.3 de las presentes bases.

La Comision de Evaluacion rechazaré aquellas ofertas que no cumplan con los requisitos y
condiciones establecidos en las presentes bases de la licitacion, y no se podran corregir
errores aritméticos que presenten las ofertas.

Son cuestiones de fondo, que no pueden ser saneadas:

. La ausencia o ilegibilidad de documentos legales del proponente en formato digital o
de los documentos técnicos Yy financieros de la oferta.

. La ausencia (formato digital) de documentacién que acredite el Representante Legal.
. La ausencia del documento que acredite la Union Temporal de Proveedores, si
correspondiere.

. La no entrega o presentaciéon de la Garantia de Seriedad de la Oferta, su plazo y
monto equivocos o erréneos

. La Identificacién del Oferente, la Declaracién Jurada y la Oferta, sin firma del

representante legal.

Nota: los antecedentes solicitados en formato digital, se refieren a los documentos que el
oferente debe acreditar en el registro Chile Proveedores.

El andlisis de las ofertas presentadas, se realizara en conformidad con metodologia
establecida en estas Bases Administrativas, de acuerdo a los antecedentes efectivamente
entregados por cada proponente a través del portal de ChileCompra en modulos anexos
Administrativo, Técnico y Econémico, de manera tal que la Comisién pueda ponderar los
aspectos y objetivos principales de la materia del proyecto.

Toda informacién que se demuestre falsa, alterada o maliciosamente incompleta y que altere
el principio de igualdad de los proponentes seréa estimada fraudulenta, siendo causal de
eliminacion del oferente de la etapa de evaluacién y adjudicacion de la propuesta.

De dicha evaluaciéon emanara un Informe Técnico de Adjudicacion, en el cual se consignaran
las razones técnicas, financieras y juridicas de la ponderacion obtenida por cada una de las
ofertas presentadas. Cabe sefialar que la aplicaciéon de la metodologia establecida dara como
resultado final en orden descendente de una propuesta de adjudicacion, sugiriendo la
Comision al Sr. Alcalde llevar a acuerdo del Concejo Municipal, adjudicar la licitacion a favor
del proponente que haya obtenido el mayor puntaje.

El Departamento de Educacion Municipal de Quillota podra declarar inadmisibles las ofertas
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cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases. Declarara desierta la
licitacion, cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten convenientes a los
intereses municipales. Podra revocar la licitacion cuando ésta vulnere el interés publico
general o especifico de la Municipalidad y, en general, por razones de mérito, conveniencia u
oportunidad. Asimismo, podréa suspender el proceso licitatorio por una cantidad determinada
de dias cuando el Tribunal de Contratacion Publica u otra instancia jurisdiccional ordene esta
medida.

En aquellos casos y segun corresponda la entidad compradora, se reserva el derecho de
efectuar un nuevo proceso de licitacion.

14.3 PROCEDIMIENTO DE EVALUACION.

La evaluacion de las ofertas se realizara asignando un puntaje de 1 a 10 a los factores
que a continuacién se detallan, en donde el valor 1 representa a la condicionn més deficitaria
y el valor 10 corresponde a la situacion 6ptima segun las caracteristicas del presente encargo.
Estos factores se ponderaran segun la siguiente pauta de evaluacionn:

a) Documentos Administrativos - 20 %
b) Propuesta Técnica : 50 %
¢) Oferta Econémica : 15 %
d) Plazo de ejecucién : 15 %

A) DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: 5%

I Cumplimiento de Requisitos Formales en Tiempo y Forma (5%): Los proponentes que
hayan presentado todos los antecedentes al momento de la apertura de las ofertas, se les
asignara el puntaje de 10 puntos en este factor de Cumplimiento de Requisitos Formales.
Aquellos proponentes que no hayan presentado todos los antecedentes requeridos al
momento de la apertura de la oferta o bien los hayan presentado con posterioridad de ésta,
se les asignara el puntaje de 1 punto en el Factor de Cumplimiento de Requisitos Formales.

CLASIFICACION PUNTAJE
Cumple con los Requisitos Formales en Tiempo y Forma 10
Incumple con los Requisitos Formales en Tiempo y Forma 1

Il Curriculum del Proponente (50%): Se evaluaré la cantidad de m2 construidos
(construccion de obras civiles y estructura metélica) ejecutados en los Ultimos 3 afios, con los
respectivos certificados de recepcién con claridad en la descripcion de las obras civiles y
estructuras metélicas emitidos por los servicios respectivos segun lo sefialado en el
Formulario N°4 y los respaldos correspondientes. Se evaluara con el mayor puntaje al oferente
que presente mayor numero de m2 acreditados. Las demas ofertas seran evaluadas de
acuerdo a la siguiente formula:

Pje Oi = (0i*10)/Oe

Donde:
PjeOi : Puntaje obtenido por oferente i
Oe :Oferta de mayor cantidad de m2 construidos.
Oi  :Oferta del Oferente i

. Experiencia Profesional Jefe de Obras (45%): se evaluara la cantidad de afios de
experiencia efectiva y relacionada a la materia del encargo (construccion de obras civiles y
estructuras metalicas), contadas desde la emisién de certificado de titulo

Para lo cual se aplicara la siguiente clasificacién y puntajes.
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CLASIFICACION CONTRATOS PUNTAJE

Alta Experiencia 8 afios 0 mas 10

Media Experiencia | 4afios a 7 afios |8

Baja Experiencia 1afioa3afios |5

Sin Experiencia Sin titulo 1

B) PROPUESTA TECNICA: 50%

. Equipo de Trabajo (25%): En base a lo indicado por los proponentes en el Formulario
N°7, aquel oferente que proponga una mayor cantidad de mano de obra que estén
d|rectamente relacionada con la obra, obtendra el puntaje méaximo y en la medida que la
cantidad de mano de obra sea menor, obtendra menor calificacién en base a la férmula
descrita a continuacion:

Pje Oi = (0i*10)/0e

Donde:
PjeOi : Puntaje obtenido por oferente i
Oe : Oferta de mayor cantidad mano de obra.
dOi  : Oferta por el Oferente i.

Il Analisis de Precios Unitarios (15%): Se aplicaré puntaje maximo que es de 10 puntos
a el o los oferentes cuyos analisis estén completos y que sean concordantes con el
presupuesto de construccion por partida, si el o los oferente presenta inconsistencias se le
aplicara 5 punto y el minimo que es de 1 punto a los que no cumplan o no informan, lo que
deberé ser debidamente identificado y justificado en el respectivo informe.

CLASIFICACION PUNTAJE
Presenta Concordancia 10
Presenta Inconsistencias 5
No Cumple o No Informa 1

M. Presupuesto por partida y coherencia con monto ofertado (20%): Se aplicara puntaje
maximo que es de 10 puntos al o los oferentes, cuyo presupuesto esté completo y sea
concordante con el Monto Ofertado, si presentara incoherencias se le otorgara 5 puntos
Asimismo, la oferta debera ajustarse al formulario propuesto (Formulario N°8). Se aplicara el
puntaje minimo a las ofertas que no cumplan o no informan este sera de 1 punto.

CLASIFICACION PUNTAJE
Presenta Concordancia 10
Presenta Inconsistencias 5
No Cumple o No Informa 1
V. Concordancia de la Carta Gantt con el Flujo de Caja (20%): Se aplicara el puntaje

maximo que es de 10 puntos al o los oferentes que tengan concordancia entre la Carta Gantt
y el Flujo de Caja. los que presenten discordancia se le otorgara puntaje 5. Se aplicaré el
puntaje minimo el cual es de 1 punto a las ofertas que no cumplan o no informan.
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CLASIFICACION PUNTAJE
Presenta Concordancia 10
Presenta Inconsistencias 5
No Cumple o No Informa 1
V. Coincidencia entre plazo ofertado y ruta critica (20%): Se aplicara puntaje maximo es

decir 10 puntos al o los oferentes que coincidan el plazo ofertado con la ruta critica. Se aplicara
el puntaje minimo es decir 1 punto a las ofertas que no cumplan o no informan.

CLASIFICACION PUNTAJE
Presenta Concordancia 10
No Cumple o No Informa 1

C) OFERTA ECONOMICA: 15%

Se evaluara con el mayor puntaje la oferta econémica de menor precio (Formulario N°09).
Las de mass ofertas seran evaluadas de acuerdo a la siguiente férmula:

PjeOi = (Oe/0i)* 10

Donde:
PjeOi : Puntaje obtenido por oferente i
Oe : Oferta de menor precio
Oi : Oferta del oferente

D) PLAZO: 15%

Corresponde al plazo total de ejecucion de la obra, en dias corridos, sefialado en el Formulario
N°09 (Oferta Econdmica). El puntaje maximo lo tendré aquel oferente que presente un menor
plazo en la ejecucion, las demas ofertas seran evaluadas de acuerdo a la siguiente formula:

Pje Oi = (Oe/Oi) *10

Donde:
PjeOi : Puntaje obtenido por oferente i
Oe : Oferta con menor plazo de ejecucion
Oi : Oferta del oferente i

No se podra ofertar un plazo mayor al Indicado en el Punto 8.1 de estas Bases. Ni menor al
90% de los dias corridos.

144 RESOLUCION DE EMPATE.

Si en el resultado de la evaluacion final, hubiese un empate, se adjudicaréa al oferente
con la mayor puntuaciéon obtenida en el criterio de evaluacién indicado en la letra B)
“Propuesta Técnica”. En caso de persistir el empate, como segundo factor de desempate, se
adjudicara al oferente con la mayor puntuacién obtenida en el criterio de evaluacion indicado
en la letra D) “Plazo”. De persistir el empate, como tercer factor de desempate, se adjudicara
al oferente con la mayor puntuacion obtenida en el criterio de evaluacién C) “Oferta
Econdmica”.

15. OFERTA UNICA
Cuando en una propuesta se presentase una (01) sola oferta, la Comisién de Evaluacion
procederd a evaluar los antecedentes de acuerdo a los criterios de evaluacion y

ponderaciones establecidos en las presentes bases, pudiendo eventualmente proponer su
adjudicacién o rechazo. Lo recién indicado debe entenderse de conformidad con el articulo 9,
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inciso segundo de la ley 19.886.

La Municipalidad declarara inadmisible las ofertas cuando estas no cumplieren los requisitos
establecidos en las bases.

Declarara desierta una licitacion cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando estas no
resulten convenientes a sus intereses.

En ambos casos la declaracién deberd ser por resolucién fundada, mediante Decreto
Alcaldicio. Para posteriormente efectuar una nueva licitacion.

16. DE LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La adjudicacioén de la propuesta sera resuelta por el Sr. Alcalde, previo acuerdo del Concejo
Municipal, de acuerdo al plazo indicado en el punto 8.8 de las presentes bases.

La licitacién, se entendera oficialmente adjudicada una vez que la Municipalidad de Quillota
asi lo dictamine a través de la emision de un Decreto Alcaldicio, debidamente notificado a
través del Sistema ChileCompra, en el cual, entre otras cosas, se debera consignar el nombre
del Proponente favorecido (persona natural y/o juridica), el objeto del contrato, el monto
ofertado (impuesto incluido) y el plazo de ejecucién o desarrollo.

En caso de afectar una causal de inhabilidad a algun integrante de la Uniéon Temporal de
Proveedores, ésta deberd decidir si continuard con el respectivo procedimiento de
contratacién con los restantes integrantes no inhébiles de la misma, o desistira de su
participacion en el respectivo proceso.

El Proponente favorecido, una vez notificado de la resolucién a través del Sistema
ChileCompra, debera acordar con la Unidad de Asesoria Juridica de la Municipalidad de
Quillota la fecha efectiva de suscripcion del contrato y entrega de la garantia respectiva,
incluido Certificado de Habilidad de Estado de Inscripcion en Chile Proveedores.

16.1 READJUDICACION

La inobservancia de las obligaciones consistentes en suscribir el contrato y rendir la garantia
de fiel cumplimiento del mismo y aceptar la orden de compra, dentro del plazo sefialado para
la suscripcién de aquél sea por desistimiento o simple omision, habilita a la Municipalidad de
Quillota para dejar sin efecto la adjudicacion y hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la
Oferta.

Dichas acciones, una vez aplicadas, tendran caracter de irreversible, en cuyo evento y sin
llamar a una nueva licitacién, la Municipalidad de Quillota podra Re adjudicar la licitacion al
oferente que, de acuerdo con el resultado de la evaluacién le siga en puntaje y asi
sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del Municipio, se estime conveniente
declarar desierta la licitacién.

17. SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y GARANTIAS.

Una vez resuelta la licitacion, el Adjudicatario, previo a la suscripcion del respectivo
contrato, debera certificar que se encuentra inscrito en el Registro de Proveedores de CHILE
COMPRA y en caso de tratarse de una Union Temporal de Proveedores, sin perjuicio de
acreditar su inscripcion y habilidad respecto de cada uno de sus integrantes, debera hacer
entrega del documento en el cual conste el acuerdo de constituciéon de dicha unién, so pena
de resolverse la adjudicacion en caso de incumplimiento. En dicho documento se debera
establecer, ademas, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se
generen con la Municipalidad y se debera nombrar un representante o apoderado comun con
poderes suficientes. La vigencia de la Unién Temporal de Proveedores no podra ser inferior
al plazo de vigencia del contrato adjudicado.

Dicho contrato seré redactado por la Unidad de Asesoria Juridica del Departamento de
Educacién de la Municipalidad y se entendera perfeccionado con la firma del Sr. Alcalde de
la Municipalidad de Quillota y del oferente adjudicado de la presente licitacion.
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El Proponente adjudicado tendra el plazo de diez (10) dias habiles, contados desde la fecha
de Notificacion de la Adjudicacion a través del sistema Chile Compra para suscribir el contrato.

Todos los gastos del contrato que se originen por su celebracion y/o protocolizacionn, seran
de cargo exclusivo del adjudicatario, quien debera hacer entrega de dos (2) copias a la
Municipalidad en el plazo de cinco (05) dias habiles, desde su suscripcién

La inobservancia de las obligaciones consistentes en suscribir el contrato dentro del plazo
sefialado, sea por desistimiento o simple omision, habilita a la I. Municipalidad de Quillota para
dejar sin efecto la adjudicacion y hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta.

Dichas acciones, una vez aplicadas, tendran caracter de irreversibles, en cuyo evento y sin
llamar a una nueva licitacion, la I. Municipalidad de Quillota podra proponer adjudicar la
licitacién a los otros proponentes participantes en el orden en que hubiesen sido evaluados.

171 PROHIBICION DE CESION Y/O TRANSFERENCIA

La persona natural o juridica que en virtud de un contrato, asuma la obligacién de ejecutar la
materia del encargo, bajo los términos fijados en las presentes bases y demas documentos,
los cuales se entienden plenamente conocidos, no podré bajo ningun titulo, ceder ni transferir
en forma alguna, total ni parcialmente el presente contrato.

El incumplimiento o infraccion respecto de la cesion del contrato o entrega de la obra a un
tercero, dara a lugar al Mandante de aplicar la Resolucién del Contrato, de acuerdo a lo
estipulado en el punto 24.2 de estas Bases.

El ejercicio de la atribucién antes sefialada, no dara derecho a indemnizacion o pago de
ningun tipo a favor del contratista, perdiendo como sancion tan pronto como se ponga término
anticipado al contrato, la garantia que avala el cumplimento de éste, sin perjuicio de las demés
acciones legales que pudieren corresponder a la Municipalidad por este hecho.

17.2 DE LOS SUBCONTRATOS

Los subcontratos se regirédn de acuerdo a la Ley N° 20.123 que regula al trabajo en régimen
de subcontratacion.

Se establece que el contratista, podra subcontratar sélo para efectos de la ejecucion de
trabajos de montaje de instalaciones que se indican en especificaciones técnicas, aquellas
partidas de especialidades que sean necesarias para el correcto desarrollo de la obra materia
de la presente licitacién, sean estos recursos técnicos o materiales que no impliquen procesos
o actividades claves o de fondo en el desarrollo e implementacion de la misma.

Aquellas partidas que sean necesarias de subcontratar, deberan ser informadas para su
visacion a la Inspeccion Técnica de Obras, previo a su ejecucion, mediante informe escrito en
el cual se deberan establecer entre otras cosas la individualizacion de las partidas o
comprometidas, sus condiciones y alcances.

La Inspeccion Técnica de Obras, podré aceptar o rechazar la proposiciéon del contratista, la
decision que se adopte no dara lugar a pago adicional o indemnizacién alguna a su favor o de
terceros que hayan participado por este hecho.

En ningun caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por trabajos defectuosos o
bien negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un tercero, debiendo
éste asumir a su costo y cargo, toda reparacion o reposicion de acuerdo al tipo, calidad de lo
ejecutado o de lo especificado en bases.

Se deja constancia, que el no pago oportuno por parte del contratista de los trabajos
subcontratados, para la ejecucion de partidas de especialidades, la Municipalidad de Quillota
a través del Departamento de Educacién Municipal. se reserva el derecho de paralizar el
estado de pago comprometido hasta que el contratista certifique estar al dia con dichos pagos.
18. DEL SISTEMA DE PAGO

Si el adjudicatario fuere una Unién Temporal de Proveedores, los integrantes deberan acordar
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en el respectivo instrumento de constitucion, quien de ellos o si todos facturaran por el servicio,
recibirén los pagos y extenderan los recibos correspondientes, segun la modalidad que
determinen. Si nada expresaren, se entendera que han acordado irrevocablemente que la
facturacién se haga a aquel de los integrantes que primero haya aceptado la respectiva orden
de compra, sin perjuicio de las actuaciones que en su nombre pudiere desarrollar el apoderado
nombrado.

18.1 ESTADOS DE PAGO
Se adoptara el sistema de Estados de Pago, ya sea mensuales o por Etapa Ejecutada.

Cabe sefialar, que, en el estado de pago, sélo se podra incluir aquellas partidas que estén
ejecutadas al momento de hacer efectiva la solicitud y visadas por la Inspeccion Técnica.

l. Tratandose del primer estado de pago, se debera emitir por escrito una solicitud de
pago, dirigido a la Inspeccion Técnica de Obras del Departamento de Educacion de Quillota,
quién lo remitira a revision de Control Interno Municipal, y con esta Certificacion aprobada se
remitira al Jefe de Finanzas del Departamento de Educacion, junto con la siguiente:

a) Copia del Decreto Alcaldia de Adjudicacion.

b) Copia del Contrato respectivo

¢) Copia de Orden de Compra aceptada por el Contratista.

d) Copia del Fiel cumplimiento de Contrato.

e) Copia de Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

f) Copia de Pdliza de Seguro de todo riesgo de Construccion.

g) Copia de Pdliza de Seguro de Salud Individual Obligatorio de todos los trabajadores con
contrato vigente y que estén desarrollando funciones presenciales, ya sea de manera total o
parcial, de acuerdo la Ley 21.342.

h) Acta de Entrega de Terreno

1) Permiso de Obra, totalmente tramitado, (solo en caso de corresponder.)

j) Estado de Avance Efectivo de Obras.

k) Factura a nombre del Departamento de Educacién Municipalidad de Quillota, RUT
N°61.930.600-7, domicilio: en Calle Esmeralda 625, Quillota.

1) Set Fotogréafico en formato digital, o archivo pdf, con un minimo 10 exposiciones o vista
significativas que den cuenta del avance fisico de las obras del EP, debidamente descritas.
m) Certificado de la Inspeccion Provincial del Trabajo (F-30-1), vigente a la fecha del estado
de pago, que acredite que la empresa contratista y subcontratista no tienen deudas laborales,
ni previsionales pendientes con relacion al proyecto y finiquitos cuando corresponda.

Il. Tratandose del ultimo estado de pago, ademas debera adjuntar.

a) Copia del Decreto Alcaldia de Adjudicacion.

b) Copia del Contrato respectivo

¢) Copia de Orden de Compra aceptada por el Contratista.

d) Copia del Fiel cumplimiento de Contrato.

e) Copia de Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

f) Copia de Pdliza de Seguro de todo riesgo de Construccion.

g) Copia de Pdliza de Seguro de Salud Individual Obligatorio de todos los trabajadores con
contrato vigente y que estén desarrollando funciones presenciales, ya sea de manera total o
parcial, de acuerdo la Ley 21.342.

h) Un ejemplar del Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones.

1) Garantia por Buen Comportamiento de la Obra.

j) Certificado de Recepcién de Obra (emitido por Direccién de Obras Municipal).

k) Certificado emitido por la Direccién Provincial del Trabajo (F-30-1), vigente a la fecha del
Estado de Pago, que acredite que la empresa Contratista y Subcontratista no tienen deudas
laborales ni previsionales pendientes con relacion al personal que se desempefia en el
proyecto.

1) Factura a nombre del Departamento de Educacién de Quillota, RUT N°61.930.600-7,
Quillota.

M. Tratandose de estados de pago intermedios (2,3 etc.) siguientes si correspondiere
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deberé adjuntar:

a) Copia del Decreto Alcaldia de Adjudicacion.

b) Copia del Contrato respectivo

c) Copia de Orden de Compra aceptada por el Contratista.

d) Copia del Fiel cumplimiento de Contrato.

e) Copia de Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

f) Copia de Pdliza de Seguro de todo riesgo de Construccion.

g) Copia de Pdliza de Seguro de Salud Individual Obligatorio de todos los trabajadores con
contrato vigente y que estén desarrollando funciones presenciales, ya sea de manera total o
parcial, de acuerdo la Ley 21.342.

h) Acta de Entrega de Terreno

1) Permiso de Obra, totalmente tramitado, (solo en caso de corresponder.)

j) Estado de Avance Efectivo de Obras.

k) Factura a nombre del Departamento de Educaciéon Municipalidad de Quillota, RUT
N°61.930.600-7, domicilio: en Calle Esmeralda 625, Quillota.

1) Set Fotografico en formato digital, o archivo PDF con un minimo 10 exposiciones o vista
significativas que den cuenta del avance fisico de las obras del EP, debidamente descritas.
m) Certificado de la Inspeccion Provincial del Trabajo (F-30-1), vigente a la fecha del estado
de pago, que acredite que la empresa contratista y subcontratista no tienen deudas laborales,
ni previsionales pendientes con relacion al proyecto y finiquitos cuando corresponda.

IV. Tratandose de un Unico Estado de Pago (Si correspondiere), debera adjuntar

) Copia del Decreto Alcaldia de Adjudicacion.

) Copia del Contrato respectivo

) Copia de Orden de Compra aceptada por el Contratista.
)

Copia de Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil.
f) Copia de Pdliza de Seguro de todo riesgo de Construccion.

g) Copia de Pdliza de Seguro de Salud Individual Obligatorio de todos los trabajadores con
contrato vigente y que estén desarrollando funciones presenciales, ya sea de manera total o
parcial, de acuerdo la Ley 21.342.

h) Copia del Fiel cumplimiento de Contrato.

i) Acta de Entrega de Terreno

j) Permiso de Obras

k) Estado de Avance Efectivo de Obras.

I) Factura a nombre del Departamento de Educacion Municipalidad de Quillota, RUT
N°61.930.600-7, domicilio: en Calle Esmeralda 625, Quillota.

m) Set Fotogréafico en formato digital, o archivo pdf, con un minimo 10 exposiciones o vista
significativas que den cuenta del avance fisico de las obras del EP, debidamente descritas.
n) Certificado de la Inspeccion Provincial del Trabajo (F-30-1), vigente a la fecha del estado
de pago, que acredite que la empresa contratista y subcontratista no tienen deudas laborales,
ni previsionales pendientes con relacion al proyecto y finiquitos cuando corresponda.

o) Pdliza de Seguro Obligatorio e individual de salud asociada a COVID-19.

p) Un ejemplar del Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones.

q) Garantia por Buen Comportamiento de la Obra.

® O T

19. DE LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS.

Para todos los efectos previstos en estas bases, la supervision técnica y administrativa de la
ejecucion del proyecto, sera ejercida a través del funcionario que designe la Municipalidad de
Quillota en su calidad de unidad técnica por decreto alcaldicio, correspondiéndole esta funcion
a la Inspeccion Técnica de Obra (ITO). Esta inspeccion, sera ejercida durante todo el periodo
o plazo de vigencia del contrato, correspondiéndole entre otras funciones:

a) Ser el interlocutor valido entre la Municipalidad de Quillota y el contratista.

b) Realizar y gestionar el Acta de Entrega de Terreno.

c) Fiscalizar al Profesional Jefe de Obras del contratista.

d) Fiscalizar la gestion técnica y administrativa del contrato, en cualquiera de sus

etapas de ejecucion.
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e) Aprobar toda partida y/o servicio a subcontratar.
f) Aprobar la recepcién conforme de los informes del o los estados de pago.

g) Visar y gestionar en forma oportuna los estados de pagos.

h) Visar, y gestionar en forma oportuna y de comun acuerdo, la modificacién de la Carta
Gantt, con la debida coincidencia con el flujo de caja y ruta critica, debidamente fundada
acuerdo a la situacion indicada.

i) Solicitar Certificado de Inhabilidad para trabajar con menores de edad, en casos que
exista la necesidad o segun estime conveniente.

h) Visar y gestionar, toda modificacion de obras, aumentos o disminuciones, obras
extraordinarias y/o modificacion del contrato.

i) Sugerir al sefior alcalde por medio de un informe fundado, la aplicacién de multas o
sanciones singularizadas en las presentes bases.

j) Deducir del estado de pago las multas o sanciones aplicadas.

k) Sugerir al sefior alcalde por medio de un informe fundado la modificacion, resciliacién
o resolucién del Contrato.

1) Fiscalizar la recepcién conforme que complementa el proyecto.

m) Realizar y gestionar el Acta de Recepcién Provisoria.
n) Realizar y gestionar la Recepcion Final del Proyecto.

20. DELAPREVENCION DE RIESGOS

EL Adjudicatario debera contar con un profesional en Prevencion de Riesgos el cual debera
estar presente al momento de la entrega de terreno y estar disponible y en disposicion en
cada obra, para dar cumplimiento a reglamento interno D.A N°4.428, que forma parte de esta
licitacién, ademas de requerimientos y documentacién solicitada por parte de profesional de
Riesgos y/o quien le subrogue, del Area de Infraestructura DAEM.

21. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas y el contrato impongan al contratista, éste
respondera directa y exclusivamente por todos los deterioros, defectos y dafios que se
ocasionaren o sufrieren en el desarrollo de la materia de encargo, por cualquier causa, hasta
la fecha de término del contrato. Soportara de igual modo, la pérdida de insumos o materiales,
cuando cualquiera de dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o de un hecho o acto
imprevisto.

El contratista debera, ademas:

= Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Obras, el cual sera visado por la Inspecciéon
Técnica de Obra (ITO), el que estara destinado a consignar todas las observaciones e
instrucciones que se estimaren pertinentes, libro que no debera salir de la obra bajo ninguna
circunstancia. Este libro deberéd estar conforme a lo establecido en el Titulo 1, capitulo 2,
articulo 1.2.7 y Titulo 1, capitulo 3, articulo 1.3.2 N° 10 de la Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones.

= Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Asistencia Diaria de su Personal
(trabajadores), para la fiscalizacién de la Inspeccion Técnica de Obra (ITO), el cual estara a
cargo del profesional Jefe de obras.

= Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga el Inspector Técnico de la Obra,
el que correspondera a un profesional de la Direccion de Educacién Municipales, nombrado
para este efecto, a fin de comprobar el correcto desarrollo del contrato y su eficiente ejecucién.
= Procurar mantener en obra solo personal autorizado y habil para trabajar con menores de
edad.

= Dar respuesta oportuna y certera, a las observaciones planteadas por la Inspeccion Técnica
de Obras, en cualquiera de sus etapas de ejecucioén, estampadas en el libro de obra, u otro
medio.

= Consultando para ello, implementar y supervisar un Protocolo de Seguridad Sanitaria
Laboral COVID-19, ademas de contratar Seguro de Salud Individual Obligatorio para todos
los trabajadores con contrato vigente y que estén desarrollando funciones presenciales, ya
sea de manera total o parcial.

= Implementar adecuadamente en tiempo y forma a su personal, con los elementos de trabajo
(maquinas y herramientas), necesarias para el cumplimiento de sus labores, la fiscalizacion
de su cumplimiento estara a cargo del Profesional Jefe de Obras.

=Llevar a cabo los ensayos de materiales o elementos que, fundadamente determine la
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Inspeccion Técnico de Obras, cuyo costo sera de su exclusiva responsabilidad debiendo
hacer entrega de los respectivos certificados.

= La asistencia y permanencia obligatoria del Profesional Jefe de Obras durante el plazo en
que se ejecute la obra, asi como cuando la Inspeccion Técnica de Obras lo requiera para la
firma de las Actas de Recepcion Provisoria y Definitiva, sin perjuicio de la responsabilidad
personal que le compete en la direccion de la misma.

= Mantener respaldo (archivo), de todas las acciones administrativas del desarrollo de la obra
tales como: copia de oficios, Decretos, contratos, subcontratos, Actas, Informes, Estados de
Pagos, facturas, planos, etc.

= Entregar cuando la inspeccién técnica de Obra o la Unidad técnica del Departamento de
Educacién Municipal de Quillota, Certificados de Inhabilidad para trabajar con menores de
edad del personal dispuesto en obra.

= Entregar mensualmente a la Inspeccion Técnica de Obras, un set de a lo menos 10
fotografias a color en formato digital (CD), del progreso de las obras, instalaciones y equipos.
= Colocar el o los letreros en la obra, en el lugar y caracteristicas que determine la Inspeccion
Técnica, dentro del plazo de 15 dias corridos de recibido el terreno, de acuerdo al modelo
entregado en la presente licitacion.

= Altérmino de las obras, el contratista, debera despejar y retirar del recinto intervenido, todos
los materiales excedentes, escombros y obras provisorias, dejando limpio el terreno y la
edificacion.

= Contar con profesional de prevenciéon de Riesgos el cual debera tener trato directo, con
profesional del DAEM y/o Profesional del Area de Infraestructura, para entregar la
documentacion solicitada periédicamente y también de esta forma tener respuesta inmediata
a cualquier riesgo asociado al trabajo, entregando medidas preventivas rapidas, para evitar
cualquier tipo de accidente. .

= Debera estar siempre en contacto con Profesional del Area de Infraestructura, la cual
realizara inspecciones y observaciones periédicas, donde se estén ejecutando los trabajos,
en los distintos establecimientos educacionales. La cual velara por la seguridad de los
trabajadores de la empresa contratista o subcontratista, asegurandose que se cumpla con la
Ley 16.744.

= Suministrar al personal a cargo de las labores que lo requieran, todos los implementos de
seguridad necesarios para proteger su integridad, siendo obligacién su uso permanente du-
rante el desarrollo de faenas, la fiscalizacion de su cumplimiento estara a cargo del profesional
Jefe de Obras.

= Asimismo, en el contexto del estado de excepcién constitucional de catéstrofe, ante la emer-
gencia sanitaria por coronavirus COVID-19 o estado de alerta sanitaria, el contratista, debe
adoptar todo resguardo y medida necesaria para mantener las condiciones sanitarias y am-
bientales esenciales para proteger la vida y salud de sus trabajadores o de terceros en el lugar
que desemperien o ejecuten sus funciones o faenas y que, cuyo cumplimiento sera monito-
reado por la Inspeccién Técnica de Obras (ITO).

= Reponer o reparar en forma oportuna todo elemento de trabajo y/o de seguridad, dafiados o
faltantes, que sean necesarios para la ejecucion y desarrollo de las faenas.

=En el evento que sus trabajadores inicien un procedimiento de negociacion colectiva
(huelga), que afecte el normal desarrollo del contrato, el contratista debera adoptar las
medidas necesarias para mantener la continuidad de éste, en la forma que lo permita la
legislacion laboral vigente.

= Reemplazar al Profesional Jefe de Obras cuando la Inspeccién Técnica, esté disconforme
con su desempefio y asi lo requiera, bastando el sélo aviso por escrito al representante legal
de la empresa y notificado al correo electrénico sefialado en el respectivo contrato.

= Dar oportuno aviso del cambio o desvinculaciéon del personal a cargo de la ejecucion y
desarrollo de la obra.

=EI contratista, debera solicitar por escrito a la Inspeccién Técnica de Obra (ITO), previo
informe fundado, la visacién del nuevo profesional por una persona de caracteristicas técnicas
similares o superiores. Cabe sefialar, que dicho profesional, debera acreditar como minimo la
misma experiencia, titulo del profesional evaluado originalmente y certificados de Inhabilidad
para trabajar con menores de edad.

« Velar por la no ocurrencia de actos o hechos, que sean propiciados o inducidos por los tra-
bajadores a cargo del servicio, los que deberan ser denunciados al municipio o a tribunales
segun corresponda. Cabe sefialar, que la Municipalidad de Quillota, tendra la facultad de exigir
al contratista, dependiendo de la gravedad de los hechos, la separaciéon inmediata del o los
trabajadores involucrados, sin perjuicio de las sanciones establecidas en las presentes bases.
= E| adjudicatario deberéa presentar al momento de entregar terreno y antes de comenzar las
obras, los siguientes documentos:
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- Protocolo COVID-19.

- Contratacién de seguro COVID-19.

- Matriz de riesgos.

- Obligacion de Informar (ODI) DS 40 Articulo N°21.

- Reglamento Interno.

- Procedimiento trabajo seguro instalaciones eléctricas y terminaciones.

- Procedimiento trabajo seguro uso de elementos de proteccién personal.
- Procedimiento trabajo seguro esmeril angular.

- Procedimiento trabajo seguro andamio.

- Procedimiento trabajo seguro sierra circular.

- Procedimiento trabajo seguro en altura.

- Procedimiento trabajo seguro soldadura.

- Procedimiento trabajo seguro taladro.

- Procedimiento trabajo seguro serrucho eléctrico.

- Procedimiento trabajo seguro uso de herramientas, manuales, portatiles y equipo.
- Procedimiento trabajo seguro operacién con camién Pluma (en caso que se utilice para
maniobra).

- Procedimiento seguro maniobras de izaje, Montaje de Estructura.

- Analisis trabajo seguro (AST).

- Procedimiento trabajo seguro roto martillo.

- Examen de altura y curso de altura a partir de 1,80 mts.

- Certificado de afiliacion mutualidad.

Ademas, debe tener registro de:

- Charla diaria 5 minutos, esta debe estar realizada todos los dias.

- Registro de entrega a los trabajadores de todos los procedimientos
- Registro de entrega equipo proteccién personal a cada trabajador
- Registro de entrega de Reglamento Interno a cada trabajador

Al término de las obras, el contratista debera despejar y retirar del sitio todos los materiales
excedentes, escombros y obras provisorias, dejando limpio el terreno y construcciones

22. MULTAS, DESCUENTO SANCION

La Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de solicitar segun corresponda, a
través de la Inspeccion Técnica de Obra (ITO), previo informe fundado, la aplicacion via
administrativa de multas al contratista por incumplimientos establecidos en las presentes
bases, especificaciones técnicas, oferta y contrato.

221 DESCUENTO POR CONCEPTO DE MULTA.

Esta multa sera aplicada al monto total del contrato, la que sera descontada del Ultimo estado
de pago, independiente en que incurra la mencionada infraccion, independiente del cobro de
la garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato si correspondiere.

1.- Por incumplimiento de su Oferta: al contratista, se le aplicaré una multa equivalente al
0,3% del monto total del contrato por dia corrido, por las siguientes causales:

a) Por incumplimiento del plazo estipulado para el inicio de las Obras.
b) Por incumplimiento del profesional residente.

c) Por incumplimiento del Itemizado Formulario N°8

d) Por incumplimiento de la mano de obra.

d) Por incumplimiento de la fecha de término de las obras (Recepcion provisoria).

Para efectos de la aplicaciéon de las multas, se considera como plazo de inicio del contrato, la
fecha efectiva indicada en el Acta de Entrega de Terreno.

Ademas, por este motivo, la Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de aplicar la
Resolucion del Contrato, de acuerdo a lo estipulado en el punto 24.2 de estas Bases.

2.- Por cada dia corrido de atraso: al contratista, se le aplicara una multa equivalente al
0,2% del monto total del contrato, por dia corrido, por las siguientes causales:
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a) Por ausencia injustificada del profesional residente.

b) Por incumplimiento de las érdenes e instrucciones que imparta la Inspeccién
Técnica de Obra (ITO).

c) Por la no instalacion del letrero de Obras.

Para efectos de la aplicacion de las multas, se considerara la fecha efectiva de la notificacion,
emitido por la Inspeccién Técnica de Obra (ITO).

3.- Por Actuar Deficiente del Personal: al contratista, se le aplicara una multa equivalente
al 0,15% del monto total del contrato, por dia corrido, por las siguientes causales:

a) Por el acopio de materiales o escombros en la via publica.

b) Por la no utilizacién de implementos de seguridad personal.

c) Por utilizacion de elementos de trabajo y seguridad en mal estado.

d) Por la no utilizacién de implementos de Seguridad Sanitaria Laboral.

e) Por actuar negligente del personal en la ejecucion de las tareas asignadas.
f) Por mal comportamiento y/o acciones impropias del personal.

g) Por dafios propiciados o ejecutados por su personal.

h) Por dafios o perjuicios ocasionados a terceros.

Para efectos de la aplicacion de las multas, se considerara la fecha efectiva del incumplimiento
y/o denuncia. En el caso de actos o hechos indebidos, la Municipalidad de Quillota tendra la
facultad de exigir al contratista, la separaciéon inmediata del o los trabajadores involucrados,
sin perjuicio de las sanciones que se puedan aplicar.

Nota: Se entendera por mal comportamiento y/o acciones impropias del personal, todo acto o
hecho que conlleve a:

- Aceptar o solicitar dadivas.

- Incitar conductas de indisciplina o insubordinacion.

- Propiciar o participar en desordenes o rifias.

- Proferir insultos, obscenidades o amenazas.

- Difundir o aseverar informacion falsa y calumniosa.

- Ejercer conductas de hostigamiento o acoso.

- Consumo de alcohol o de drogas en la jornada de trabajo.
- Suplantacion de funcionarios municipales.

NOTA: Todo plazo adicional que se requiera para dar cumplimiento a lo sefialado, sera
considerado como atraso. Con todo el monto maximo de las multas a aplicar sera hasta un
8% del monto neto ofertado.

22.2 RECONSIDERACION DE MULTAS

La Inspeccién Técnica de Obra (ITO), ante cualquier situacién que amerite la aplicacion de
multas emitira un informe fundado al Sr. Alcalde, solicitando dictar Decreto correspondiente
indicando la causa y monto de dicha multa,.

El informe sefialado en el parrafo anterior, debera ser notificado al proveedor en forma
personal o por correo electronico, quien tendra el plazo de cinco (5) dias habiles para efectuar
los descargos correspondientes por escrito, en formato fisico o por medio de correo
electrénico. Una vez recibidos los descargos o no habiéndose presentado el proveedor dentro
de plazo, el Sr. Alcalde resolvera en un plazo méaximo diez (10) dias habiles si aplica en
definitiva una sancion o bien absuelve al proveedor y notificara el Decreto Alcaldicio por medio
de correo electrénico al proveedor o en forma personal.

El proveedor una vez notificado de la multa a través del correo electrénico indicado por
éste en el respectivo contrato, tendra cinco (5) dias habiles a partir de la fecha de
notificacion para solicitar reconsideraciéon a la sancién ante la municipalidad, la que sera
resuelta por el Sr. Alcalde, previo informe fundado de la Inspeccion Técnica de Obra (ITO), en
un plazo no superior a treinta (30) dias héabiles, a partir de la fecha de su ingreso en la Oficina
de Partes.
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23. MODIFICACION DEL CONTRATO
23.1 AUMENTO DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS.

Se entiende por aumento de obras y obras extraordinarias, cuando en el transcurso de la
ejecucion de las obras, se presentan situaciones imprevistas en el aspecto constructivo que
hacen necesario alterar las cantidades de obras o el tipo y calidad de los materiales previstos
en itemizado de presupuesto y en especificaciones técnicas del contrato.

Cabe sefialar, que, para el calculo del presupuesto de las nuevas obras a ejecutar, el
contratista debera utilizar los valores contemplados en el analisis de precios unitarios, el cual
forma parte de su oferta y contrato original, siempre y cuando exista disponibilidad
presupuestaria para llevarlas a cabo.

23.2 DE LA FORMA DE PROCEDER (SOLICITUD Y AUTORIZACION).

En la eventualidad que el contrato, consulte, un aumento de obras o de obras extraordinarias,
éstas podran ser financiadas por la Municipalidad de Quillota, siempre y cuando exista
disponibilidad presupuestaria para llevarlas a cabo.

Para tal efecto, la Inspeccion Técnica de Obra (ITO), mediante oficio al Sr. Alcalde, solicitara
autorizacion de aprobacion y financiamiento de las obras a ejecutar, quien podra aprobar o
rechazar dicha solicitud.

El informe en cuestion, debera consignar, sin que la enumeracion sea taxativa, como minimo
los siguientes antecedentes:

a. Justificacion técnica.

b. Visacion del proyectista.

c. Planos o detalles de la situacién actual comparados con los planos o detalles de la situacion
esperada.

d. Presupuesto firmado por la unidad técnica y contratista.

e. Analisis de precios unitarios para obras extraordinarias.

La Municipalidad de Quillota, tendra cinco (5) dias habiles desde la fecha de ingreso del oficio
en la oficina de partes para emitir un pronunciamiento en orden a requerir mayores
antecedentes y/o realizar observaciones o informar que se estudiara la solicitud. La Inspeccion
técnica de Obras, dispondra de diez (10) dias habiles contados desde el ingreso en la oficina
de partes del oficio para remitir los antecedentes solicitados o responder a las observaciones.

23.3 DEL MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION.

En caso que la obra contratada, sufrieran una modificacién en su monto y/o plazo de ejecucion
por aumento de obras u obras extraordinarias, la Inspeccion Técnica de Obra (ITO), debera
solicitar al Sr. Alcalde la dictacién de un Decreto que autorice dicho aumento de monto y/o
plazo, el cual daréa origen a un anexo modificatorio contractual.

Formalizado lo anterior el contratista, debera dentro del término de cinco (5) dias habiles, el
aumentar el monto de la garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato en los mismos
porcentajes que el fijado en el punto 11.2 las presentes Bases para esta caucién y a prorrogar
la vigencia de la misma en los dias corridos en que haya sido ampliado el plazo de término
efectivo, mas los dias adicionales fijados para este efecto.

En caso que el adjudicatario fuere una Unién Temporal de Proveedores, debera prorrogarse
la vigencia de dicha unién, cumpliendo con la misma formalidad de constitucion, durante el
plazo total en que haya sido ampliado el del contrato.

24. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
241 POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El contrato se entenderéa resuelto administrativamente, por incumplimiento grave de parte del
contratista de las obligaciones contraidas en virtud del contrato, tal como se indica en el punto
242 de las presentes bases, previo informe fundado del Inspector Técnico de Obra (ITO), que
debera ser puesto en conocimiento del adjudicatario para que éste formule sus descargos, por
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escrito, dentro del término de cinco (5) dias habiles y con lo que exponga, o en su rebeldia, el
alcalde podra decretar la resolucién o término del contrato, por medio de decreto alcaldicio
fundado. Contra esta decision procedera recurso de reconsideracion, en los términos previstos
en laley N°19.880. Las notificaciones se practicaran personalmente o por carta certificada.

En relacion a la suma que corresponda pagar al contratista, se estipula que solo se pagara todo
a aquella obra que efectivamente haya sido ejecutada, hasta la fecha de notificacion, de acuerdo
a los valores contemplados en el presupuesto o en el anélisis de precios unitarios, documentos
que forman parte de la oferta y contrato original, conforme lo determine la Inspeccién Técnica de
Obra (ITO), previo los descuentos que segun su naturaleza corresponda efectuar.

El ejercicio de la atribucion antes sefialada no dara lugar a derecho de indemnizacion de ningun
tipo a favor del contratista, por este hecho o de cualquier otro en que haya participado, en su
desarrollo o ejecucion, perdiendo como sancién tan pronto como se ponga término anticipado al
contrato, la garantia que avala el cumplimento de éste, sin perjuicio de las demés acciones
legales que pudieren corresponderle a la Municipalidad de Quillota para el completo
resarcimiento de los perjuicios efectivamente ocasionados.

242 RESOLUCION O TERMINO UNILATERAL DEL CONTRATO.

El contrato quedara resuelto por disposicion de la Municipalidad de Quillota si ocurriera
cualquiera de los siguientes eventos:

a) Siel proponente adjudicatario, rechaza la Orden Compra emitida.

b)  Sihabiendo firmado el contrato, no hace entrega de la Garantia por Fiel Cumplimiento
del mismo, asi como de las pdlizas de seguros en las condiciones exigidas.

c) Si el contratista no concurre a la firma del Acta de Entrega de Terreno dentro del
plazo establecido por la Inspeccién Técnica de Obra (ITO).

d) Si el contratista, por causa que le sea imputable, no inicia la ejecucion de las obras,
dentro del plazo de diez (10) dias corridos a contar de la fecha de entrega de terreno.

e) Si el contratista, ha hecho abandono de las obras o ha disminuido el ritmo de trabajo
a un extremo que, a juicio de la Inspecciéon Técnica de Obra (ITO), equivale a un abandono
de las mismas.

f) Por modificacion o alteracion de las obras sin la debida autorizacién, asi como por
incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones que emanan del contrato.

9) Si el contratista en forma reiterada no acata las érdenes e instrucciones que imparta
la Inspeccién Técnica de Obra (ITO).

h) Si el contratista o su personal demostrara incapacidad técnica para ejecutar las obras
civiles y de aquellas asociadas a especialidades.

i) Si las obras asociadas a especialidades quedan con defectos graves que no puedan ser
reparadas, por error del contratista de su personal o subcontratista.

) Cuando el contratista fuese condenado por algun delito que merezca pena aflictiva.
Tratandose de sociedades y/o empresas individuales de responsabilidad limitada, cuando lo
fuese algunos de los socios, miembros del directorio, apoderados o titulares.

k) Si el contratista, es una Compaifiia y va a su liquidacion.

1) Por quiebra, sujecién a procedimiento concursal de la ley N° 20.720, cesion de bienes
o notoria insolvencia del contratista.

m) Por traspaso, a cualquier titulo, del contrato de Obra.
n) Por acreditarse, respecto de un adjudicatario que constituyere una Unién Temporal de
Proveedores, alguna de las siguientes causales:

l. La constatacion que los integrantes de la Union Temporal de Proveedores
constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal
circunstancia, se remitiran los antecedentes pertinentes a la Fiscalia Nacional Econémica.

II. Si uno de los integrantes de la Unidon Temporal de Proveedores se retira de ésta y
dicho integrante reuniese uno més caracteristicas esenciales objeto de la evaluacion de la
oferta.

Ill. Si se ocultare informacion relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de
sus miembros.

IV. Si se presentare inhabilidad sobreviviente en alguno de sus integrantes, en la medida que
la Unién Temporal de Proveedores no pueda continuar ejecutando el contrato con los
restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.

V. Si se disolviere la Unién Temporal de Proveedores.
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Si el contratista no ejecuta las reparaciones, saldos de obras y/o instalaciones dentro del plazo
fijado y a conformidad de la Inspeccion Técnica de Obra, ésta podra llevar a cabo la ejecucion
de dichos trabajos por cuenta del contratista con cargo a la garantia respectiva, dejando
constancia del hecho en el Acta y aplicando las multas que por atraso correspondiere cursar.

Una vez subsanados los defectos observados, se procedera a la recepcion provisoria
fijandose como fecha de término la fecha en que éstos se han subsanado. Se levantara una
Acta de Recepcion Provisoria en el mismo terreno.

El plazo efectivo de ejecucion de obra sera el utilizado por el Contratista para la ejecuciéon de
ésta, mas el utilizado para la solucion de las observaciones requeridas por la Inspecciéon Téc-
nica, sin embargo, si para superar las observaciones el contratista requiere de un plazo que
excede el plazo de término de obra ofertado, este plazo sera considerado como atraso y sera
imputable a multas.

De acuerdo a lo indicado en punto anterior, el ITO del proyecto, en caso que el no cumpli-
miento del plazo ofertado por el adjudicatario fuere por causas ajenas a éste y/o imprevistos,
debera respaldarlo con un informe técnico fundado, para solicitar aumento de plazo.

En ningun caso podré el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos
0 negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un tercero.

Sidurante el periodo de tiempo que transcurra entre la Recepcion Provisoria y la Definitiva se
presentan defectos a la obra, producto de mala ejecucion o materiales defectuosos, la Unidad
Técnica debera instruir al Contratista por Oficio, (enviado por algin medio que certifique su
entrega efectiva), otorgandole un plazo para resolver estos problemas, los que el contratista
debera resolver a su costa. Si éste se negara o no cumpliera con los plazos definidos, la
Unidad Técnica debera solicitar el cobro de la Boleta de Garantia correspondiente, acto que
una vez solicitado, tendréa caracter de irreversible.

Finalmente, una vez recepcionada la obra, sin observaciones, se procedera a hacer
devolucién de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, siempre y cuando el contratista
haya entregado la boleta de garantia por buen comportamiento de la obra.

25.2 DEL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

Se consulta a cargo de la Inspeccién Técnica de Obra, la confeccion del Acta de Recepcion
Provisoria de la obra ejecutada, documento que debera ser confeccionado en original y por
triplicado, debiendo consignar en ella entre otros aspectos, lo siguiente:

. Nombre del proyecto.

. ID de adquisicion entregado por ChileCompra.

. Nombre y RUT Contratista.

. Decreto alcaldicio de Adjudicacion (nimero y fecha).
. Orden de Compra (aceptada).

. Fecha de Firma del Contrato/Protocolizacion.

. Monto del contrato (IVA incluido).

. Plazo efectivo de Ejecucion.

. Fuente de Financiamiento.

. Convenio Mandato (numero de resolucién y fecha).
. Fecha de Entrega de Terreno.

. Fecha de Recepcion Provisoria.

. Observaciones, silas hay.

. Plazo que se otorgd para subsanar observaciones.
. Multas, si las hubiere.

. Fecha de término efectivo.

. Fecha de Recepcion Definitiva.

. Nombre y firma del contratista o del jefe de obras.

¢ Nombre y firma de la Inspeccion técnica de obras.
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253 RECEPCION DEFINITIVA.

Transcurrido el plazo de garantia de trescientos sesenta y cinco (365) dias corridos a contar
de la fecha de la recepcion provisoria, méas 30 dias corridos adicionales, la Inspeccion Técnica
de Obras, procedera a realizar la Recepcion Definitiva de las obras, siempre y cuando no
queden trabajos tendientes a subsanar observaciones, sin perjuicio de la garantia legal de
cinco (5) afios a que se refiere el articulo 2003, inciso tercero, del Codigo Civil.

Aprobada la recepcion definitiva, se procedera a la liquidacion final del contrato por parte de
la Inspeccion Técnica de Obras y cumplidas estas formalidades, se devolvera al contratista la
garantia pendiente. Tanto la recepcién provisoria como la definitiva se entenderan
perfeccionadas una vez que se hayan dictado las resoluciones o decretos que aprueban las
actas respectivas.

254 DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA.

El personal que emplee el contratista para efectos de ejecucion de las obras en comento,
debera tener relacién con la cantidad y complejidad de los procesos o actividades
programadas. Por lo tanto, el personal que se emplee en su ejecucion a que se obliga al
contratista, debera ser integramente contratada por él, en consecuencia, el personal que
ocupe, deberd y estara subordinado a él, y en sus relaciones laborales no tendra vinculo
alguno con la Municipalidad de Quillota.

26.- DERECHOS LABORALES Y PREVISIONALES

La contratacién del personal encargado de la ejecucién del contrato deberé regirse por la
legislacion Laboral y Previsional Chilena. El cumplimiento emanado de dichas obligaciones y
derechos sera de exclusiva responsabilidad del contratista, por ende, el personal no tendra
vinculo laboral alguno con la Municipalidad de Quillota, motivo por el cual todo el personal,
equipos y elementos, vinculados a las tareas relacionadas con la ejecucion de las obras
materia de la presente licitacién, estaran bajo su exclusiva relacién de subordinacion,
dependencia y responsabilidad con el contratista.

27.- LETRERO DE OBRAS
Se contempla dentro del plazo de 15 dias corridos a partir de la fecha estipulada en el Acta
de Entrega de Terreno, en el lugar donde se emplaza la obra, proveer e instalar un letrero de
obras, cuyos detalles se indica en las Especificaciones Técnicas del Proyecto.
28.- DOMICILIO Y JURISDICCION

Para todos los efectos legales emanados de la licitacion a que se refieren estas Bases,

asi como de los que se deriven del contrato, segun corresponda, las partes fijan domicilio en
la ciudad de Quillota y prorrogan la competencia ante sus Tribunales de Justicia.

Quillota, diciembre 2022.
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SOLUCIONES INTEGRALES
DE PROYECTOS & CONSTRUCCION

ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
COLEGIO NINAS DE CANADA

QUILLOTA
MANDANTE MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
DISENA KAROL MONTOYA VALDERRAMA

ESTABLECIMIENTO | COLEGIO NINAS DE CANADA

GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas complementan los planos de arquitectura y detalles del
proyecto denominado “Adecuaciones de Accesibilidad Universal Colegio nifias de Canada”,
ubicado en la comuna de Quillota, Regidn de Valparaiso.

REFERENCIAS

Las presentes especificaciones técnicas son complementarias de los planos del proyecto. La
obra deberad ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que se
emitan con caracter de aclaracion durante su desarrollo.

Asi mismo, son de aplicacion obligatoria en todo aquello que no se oponga a las disposiciones
de las presentes especificaciones técnicas o a las indicaciones consignadas en los planos, las
siguientes normas:

- Normas INN pertinentes a las partidas consultadas en el proyecto.
- Normasy recomendaciones del Ministerio de la Vivienda.
- Normas especificas que correspondan.

Normas, decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos, impuestos, inspecciones y recepciones de servicios y municipalidad.

CONCORDANCIAS

Cualquier duda por deficiencia de algtn plano o especificacién o por discrepancia entre ellos
que surja en el transcurso de la ejecucion de la obra, debera ser consultada oportunamente a
la Inspeccion de Técnica de Obras (1.T.0.).

DIRECCION Y EJECUCION DE LA OBRA

La Inspeccion Técnica de la obra sera designado por la I. Municipalidad de Quillota. Toda
modificacion al proyecto o al contrato por sustitucién, disminucién y/o aumento de las obras,
debera contar con el V°B° del Inspector.

Cualquier cambio introducido al proyecto unilateralmente por el contratista serd de su
exclusivo cargo y la inspeccidn podra ordenar su restitucion y/o modificacién, dejando
constancia de ello en el Libro de Obras.
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MATERIALES

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de su especie, conforme a las normas que correspondan y a las indicaciones del
fabricante. La Inspeccion Técnica rechazara todo aquel material que a su juicio no corresponda
a lo especificado y podra exigir al contratista la certificacion de la calidad de los materiales.

En caso que se especifique una o mas marcas de fabrica para un determinado material se
entienden como mencion referencial. El contratista podra proponer el empleo de marcas
alternativas siempre y cuando su calidad sea igual o superior a la indicada, en todo caso la
opcion alternativa debe someterse oportunamente a consideracion de la Inspeccion Técnica
para aprobacién o rechazo.

LIBRO DE OBRA

Bajo responsabilidad directa del contratista, se llevara un libro de la obra, de hojas numeradas,
en cuadruplicado, en el cual el contratista, el arquitecto, ademas de profesionales, asesores y
el personal de inspecciones, efectuaran las anotaciones correspondientes a sus respectivas
funciones.

A demas el contratista llevara un control del progreso de las faenas constructivas, en contraste
con la programacion original de este o bien la proyeccion de la duracion total de las faenas
acorde a la envergadura del proyecto. En este control se anotara ademas la asistencia del
personal profesional, técnico y de obra, asi como toda llegada de materiales a obra.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA OBRA
El contratista debera entregar fotografias color mostrando avance de la obra y en su etapa
final.

GASTOS GENERALES
Se incluiran los gastos que demande la suscripcion y protocolizacion notarial del contrato,
permisos de las distintas entidades, boletas de garantia, personal a cargo de la obra, traslados
de material y personal, Se contemplan el permiso de edificacion que sera tramitado por el
contratista en la Municipalidad de Quillota y debe ser entregado en los primeros 60 dias desde
que se firme el contrato de obra. La recepcion de las Obras y sus requerimientos, seran de
cargo exclusivo de la Empresa Contratista, en los plazos pertinentes entregados por la
Direccidon de Obras Municipales. El contratista debera tramitar la documentacion necesaria
para la recepcion final de obra: TE-1 (SEC).
Seran de cargo del contratista:

= Honorarios del profesional proyectista de las especialidades.

= Certificado de ensayos de Laboratorio Autorizado. Se debe considerar solo el muestreo

y ensaye de todos los hormigones a aplicar en obra si es que lo requiera el .T.O.

= Consumos de agua, energia y todo gasto inherente que demanden las obras.

PROYECTOS DE ESPECIALIDADES

Serad cargo y responsabilidad del contratista la elaboracion de los proyectos definitivos de
especialidades Eléctricas, para posteriormente ser aprobados por la Direccion de Obras
Municipales. Los proyectos definitivos se haran basandose en los planos, especificaciones y/o
documentos relativos a estas materias que se entregan y que tienen el caracter de
antecedentes informativos, a los cuales el contratista debe incorporar todas las correcciones
que exijan los respectivos servicios para su aprobacion.
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A demas el contratista, al término de la obra y al solicitar recepcion definitiva a la I.T.O.,
debera entregar los planos aprobados y certificados de los organismos correspondientes.

1 OBRAS PRELIMINARES

1.1 INSTALACION DE FAENA

GL

Incluye todas las construcciones e instalaciones provisorias para el correcto desarrollo de las
faenas.

El contratista debera construir en lugares adecuados, locales para oficinas de la empresa y de
la I.T.O, recintos para guardias, bodegas para el personal, cobertizos para faenas y servicios
higiénicos necesarios y suficientes para obreros.

El drea de la instalacion de faena, debera cercarse en todo su perimetro, con cierro provisorio
opaco de 2,0 metros de altura minima debiendo dar garantias de seguridad y resistencia.

El contratista consultara las instalaciones provisorias de agua potable, alcantarillado de aguas
servidas y energia (empalme de faenas) adecuadas para dar buen servicio durante el desarrollo
de la obra y debera cubrir los pagos por consumos, garantias, derechos municipales y cualquier
otro gasto que demanden las obras provisionales.

1.2 LETRERO DE OBRA

UN

En el lugar mas visible se consultan un letrero indicativo hecho en plancha de acero
galvanizado y/o lienzo con bastidor de madera en bruto. Se colocaréd a una altura adecuada,
con los refuerzos necesarios para su estabilidad. Seglin disefio indicado en “Guia de vallas del
MINEDUC".

1.3 LIBRO DE OBRA

UN

Se debera mantener en forma permanente en la obra, un libro de obras en triplicado, en el
cual se registren los avances, modificaciones y otros, que se generen en el transcurso de la
obra. El libro serd llevado principalmente por el L.T.0. de la obra, sin perjuicio de las
anotaciones que pudiese realizar el contratista a través de su profesional residente u otro
inspector de algun servicio.

1.4 CIERRO PERIMETRAL

ML

El drea de trabajo, debera ser cerrada en su totalidad por planchas del tipo OSB de altura
minima 2,0 metros, afianzada a una estructura de madera, las cuales deberan dar garantias de
seguridad, resistenciay evitar el acceso de personas no autorizadas a las faenas.

1.5 RETIRO DE ESCOMBROS Y PAVIMENTOS

GL

Se consulta por demoliciones parciales y retiros en diferentes sectores marcados en la planta
de arquitectura, esto incluye limpieza y retiro de escombros, basuras y todo elemento
superficial que no sea naturalmente propio del lugar, el cual debera ser transportado a un
botadero autorizado y aprobado por la I.T.O.
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1.6 LIMPIEZA Y DESPEJE DE TERRENO

GL

Se consulta por el total despeje de todo el terreno que sera intervenido, esto incluye limpieza,
Demolicion y retiro de escombros, basuras y todo elemento superficial que no sea
naturalmente propio del lugar, el cual debera ser transportado a un botadero autorizado y
aprobado por la .T.O.

INTERVENCIONES

2. RAMPAS DISCAPACITADOS:

2.1 RAMPA DE 3 NIVELES

Se consulta la construccion de la rampa de discapacitados que asciende desde el ler nivel
hasta el 3er nivel del establecimiento. Esta rampa sera ejecutada en estructura de Hormigon
armado y losas, todo de acuerdo a proyecto de célculo estructural. Se debera respetar sus
dimensiones y porcentajes de pendientes indicadas en planimetria de arquitectura.

2.1.1 CIMIENTOS

Se ejecutaran de acuerdo a indicaciones del proyecto de célculo estructural.

2.1.2 SOBRECIMIENTOS

Se ejecutaran de acuerdo a indicaciones del proyecto de célculo estructural.

2.1.3 VIGAS Y PILARES

Se ejecutaran de acuerdo a indicaciones del proyecto de célculo estructural.

2.1.4 LOSAS

Se ejecutaran de acuerdo a indicaciones del proyecto de célculo estructural.

2.1.5 ESTRUCTURA METALICA FACHADA

Se ejecutaran de acuerdo a indicaciones del proyecto de calculo estructural. En todo caso, sera
de perfiles 80x80x3mm, los cuales iran dispuestos de acuerdo a estructura indicada en detalles
de arquitectura. Se afianzaran a la estructura de hormigén armado mediante pletinas
metalicas de 5mm de espesor, las cuales iran con atiezadores y apernadas a la estructura.
Seran recubiertas con anticorrosivo 2 manos, pintura intumescente F-90 y 2 manos de pintura
esmalte sintético blanco.

2.1.6 QUIEBRAVISTA

Se ejecutaran de acuerdo a indicaciones del proyecto de célculo estructural. Se instalard como
quiebravista plancha de Policarbonato alveolar de DVP de 4 colores, los cuales seran definidos
por el mandante. Los paneles irdn sujeto a la estructura de acuerdo a indicaciones del
fabricante y segin detalles de arquitectura.

2.1.7. TERMINACIONES

Se consulta la aplicacion de grano tipo martelina, color a definir por la ITO o en su defecto, sera
de color marfil, para todos los muros, vigas y pilares de las rampas propuestas. Se aplicard en 2
manos, una vez que su aplicacion entregue una apariencia pareja.

2.1.8. ENVIGADO

Se consulta la provision e instalacion de envigado metélico en cubierta, de acuerdo a lo
indicado en planimetrias de arquitectura y detalles. Consulta la instalacién de quiebravista tipo
DVP.

3.1 RAMPA DISCAPACITADOS — M2
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Se contempla la ejecucién de una rampa de acceso minusvalidos en todos los puntos indicados
en planimetria de arquitectura, las cuales seran de hormigdn H-20, espesor minimo del
hormigdén 10 cm. Sobre relleno y compactado se colocara capa de estabilizado de 10 cm de
espesor compactado, sobre la cual se colocara el hormigén. Los paramentos laterales se
conformaran de hormigén de 15 cm de ancho y malla acma €92, anclados sobre fundacidn
aislada de 20x20x40 cms de profundidad, las cuales se ubicaran en cada vértice de la rampa.
Los amarres perimetrales de enfierradura se realizardn mediante pilares de enfierradura y
esparragos seccion 8mm.

Se debera respetar las dimensiones y porcentajes de pendientes indicadas en planimetria de
arquitectura. Se debera realizar replanteo en terreno, de tal modo asegurar que todas las
rampas proyectadas sean usables.

3.2 BARANDA RAMPA DISCAPACITADOS - ML B 1

En rampa minusvalido, se contempla una baranda en perfiles tubulares metélicos,
estructurados en acero @ 50mm, @ 30mm y con espesor @3 mm. La baranda se anclara al
hormigdn, logrando una firmeza y estabilidad adecuada para su correcto uso. Tendra siempre
una altura terminada de 95 cms, y se ejecutara de acuerdo a detalles de arquitectura, consulta
02 manos de pintura anticorrosiva del mismo color y 2 manos de terminacion. Los colores
seran definidos por el arquitecto del proyecto o en su defecto por la .T.O.

3.3 ENSANCHE E INSTALACION BARANDA DISCAPACITADOS - ML A 1

En rampa minusvalido sector acceso, se contempla la reinstalacion de una baranda en perfiles
tubulares metalicos, estructurados en acero @ 50mm, @ 30mm y con espesor @3 mm,
aumentando los anchos de tal forma cumplir con la normativa. La baranda se anclara al
hormigon, logrando una firmeza y estabilidad adecuada para su correcto uso. Tendra siempre
una altura terminada de 95 cms, y se ejecutara de acuerdo a detalles de arquitectura, consulta
02 manos de pintura anticorrosiva del mismo color y 2 manos de terminacidn. Los colores
seran definidos por el arquitecto del proyecto o en su defecto por la I.T.O.

3.4 DEMOLICION DE RAMPAS EXISTENTES - GL

Se considera la demolicidn de las rampas existentes para dar cabida a las nuevas rampas segtin
normativa, se debe tener especial cuidado en no dafar ni estructura ni revestimiento en
general ningun elemento existente, si se produjera un dafio sera responsabilidad del
contratista la reparacion o reposicion del elemento o pafo segtn determine la ITO.

3.5 PINTURA DE RAMPAS - M2

Para todas las rampas ejecutadas y las existentes.

Todos las rampas seran acuciosamente raspados con escobilla acerada para eliminar restos de
hormigdn, se aplicara agua mortero sobre toda su superficie y finalmente se aplicaran 02
manos de esmalte epdxico color gris (pintura para pavimentos de alto trafico). Se debera tener
especial cuidado en no manchar las palmetas podo tactil de alerta.

3.6 RADIER — M2

Para todas las superficies indicadas en planimetrias de arquitectura como ruta accesible, se
consulta la ejecucion de Radier de piso, 10 cms de espesor, el cual debera quedar
perfectamente empalmado con las superficies existentes. Se deberan empalmar los niveles
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indicados en planimetria de arquitectura. Se debera considerar en su ejecucion el empalme
con las canales de aguas lluvias existentes, las cuales en caso de ser modificadas por las nuevas
alturas, deben continuar operativas. Sera responsabilidad del contratista asegurar que las
canales de aguas lluvias continten operativas.

4. BARNOS UNIVERSALES:

Tendran como objeto mejorar o complementar las soluciones técnicas de las instalaciones. El
contratista debera rendir satisfactoriamente las pruebas reglamentarias y una vez terminadas
las obras, obtener los certificados de recepcidon conforme de todas las instalaciones.

Se incluye la provisién e instalacion de todos los artefactos sanitarios que aparecen en los
planos, sean corrientes o especiales y de los accesorios correspondientes, en las ubicaciones
que se indican y con las condiciones y caracteristicas que se detallan, o que exigen los
catalogos o instrucciones de los fabricantes.

Todos los artefactos que se colocaran seran nuevos, de color blanco. Las valvulas y
combinaciones, desagiies y sifones de todos los artefactos seran cromados; no se podran
colocar mientras no se acepte la muestra.

ARTEFACTOS

Se contempla el suministro e instalacion de todos los artefactos sanitarios indicados en planta
del proyecto, completos y de primera seleccion, como igualmente todos los materiales que se
empleen en su colocacion o formen parte de ellos para su buena presentacion y
funcionamiento. Todos llevaran una llave de paso propia, de bola cromada, aparte de la llave
general. Se debera comprobar una perfecta hermeticidad y fijacion de cada elemento

También se incluird todos los desagiies y accesorios de cierre hidraulico de los artefactos
sanitarios.

4.1 DEMOLICION DE MUROS Y TABIQUES — GL S 1 - S 2

Se consulta la demolicion parcial de los muros indicados en planimetria de arquitectura, de tal
modo, dar cabida a los nuevos bafos de discapacitados para adultos y nifias. Estas
demoliciones deberan ser ejecutadas de tal modo no dafiar su estructura principal, esto es,
manteniendo vigas y pilares de H.A. En caso de estar ejecutados en estructura liviana, seran
reemplazados por estructura metalica tipo metalcom.

4.2 CONSTRUCCION DE TABIQUES Y MUROS BANO — M2 S 1 - SZ

Se consulta la construccion de nuevos tabiques en bafio de discapacitados, los cuales seran de
tabiquerias Metalcon 70 mm con pie derecho cada 40 cms, revestimiento ambas caras OSB
9,5mm, fieltro asfaltico 15 Ibs ambas caras y volcanita RH. Como terminacion por el interior se
consulta la instalacion de ceramico de muro blanco o color a definir por el ITO. Por el exterior,
se consulta la instalacion de volcanita RH, empastado y con 2 manos de esmalte sintético. Se
consultan todos los remates de cornisas y guardapolvos de los sectores repuestos, los cuales
seran en material de PVC.

4.3 RETIRO ARTEFACTOS - UD S 1 - SZ
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Se consulta el retiro de artefactos existentes y el traslado de sus redes a las nuevas ubicaciones
indicadas en planimetrias de arquitectura. Se deberda demoler parcialmente la red de
alcantarillado hasta lograr sus puntos de reconexion. Las redes de agua potable también
deberan ser reubicadas. Todos las redes existentes deberan ser correctamente selladas, de tal
manera no existan fugas a futuro. A modo de esquema general, las redes de alcantarillado se
ejecutaran en PVC 110 para Inodoro, PVC 75 para duchas, PVC 50 para lavamanos. En agua
potable, se ejecutaran en cobre 3/4” para distribucidn, 1/2" CU para bastones de artefactos.
Se deberan realizar las adecuaciones del bafio para discapacitados de manera que cumpla con
los requisitos de accesibilidad, para esto se solicita el traslado de W.C. Accesible; la
modificacion de la altura del lavamanos vy el cambio de descarga a muro, considerando el
retiro de ceramico existente y reemplazo de este mismo color existente o seglin determine la
ITO. emplazamiento segun planimetria de arquitectura.

También se considera en esta partida el retiro de las barras existentes en el bafio, las cuales
deberan ser retiradas y entregadas a la inspeccidn técnica.

4.4 WC BANO DISCAPACITADOS — UN S 1 - SZ

Se consulta Wc tipo AKIM2, modelo sanitario accesibilidad universal o superior calidad, color
blanco de loza, aro elongado, anillo cerrado, con jet y sistema de descarga Dual Flush. Altura
de asiento de acuerdo a normativa (46-48 cms).

La instalacion debera ser de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

4.5 LAVAMANOS BARNO DISCAPACITADO — UN S 1 = Sz

Se instalaran lavamanos disenado para discapacitado. Se consulta lavamanos tipo Lizt2 color
blanco o superior calidad, desagiie cromado de 1 %“, sifon tipo botella cromado, su instalacion
debera ser acuerdo a las especificaciones del fabricante, en todo caso, debera instalarse a
muro.

4.6 ESPEJOS SOBREPUESTOS - M2 S 1 =, SZ

Se instalara en el bafio de discapacitados.

Se considera espejo, con marco de aluminio color blanco y burlete de goma medidas segtn
plano de arquitectura. Se instalara de forma plana sobre el muro, a 3 cms sobre la superficie
del lavamanos, de acuerdo a indicaciones y detalles de arquitectura.

4.7 BARRAS MINUSVALIDOS — GL B 2 —— B 3

Se considera la instalacion de 02 barras de acero inoxidable fijas de 35 mm. de didmetro y 60
cm de largo, la fijacion debe ser resistente, se contempla la instalacion en cada bafio
minusvalido, segun plano de arquitectura. También, se consulta la instalacion de 2 barras de
acero inoxidable abatibles, de 35mm de didmetro. Debera ser instalada en las tabiquerias y
coincidir con dos perfiles tipo pie derecho, de tal modo que sea resistente a la fuerza de
torque al ser usada.

4.8 GRIFERIAS —GL S 1 E SZ
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Toda la griferia que se instale en los artefactos sanitarios, seran cromadas y con tomadores del
tipo paleta, ademas con regulacion de corte de agua para evitar gastos innecesarios.

4.9 TRASLADO WC Y REUBICACION LAVAMANOS — UD

En todos los lugares donde existan modificaciones proyectadas, especificamente en los bafios
y duchas del establecimiento, se consulta el traslado y provision de los artefactos para ser
reubicados de acuerdo a la nueva propuesta. Se consultan todas las llaves, griferias, ductos y
terminaciones necesarias para una perfecta terminacion de la presente partida.

4.10 REVESTIMIENTO CERAMICO PISO ANTIDESLIZANTE — M2

Se consulta la provision e instalacion de ceramico de piso antideslizante, de acuerdo a lo
indicado en las modificaciones de arquitectura y sus detalles. Se consulta en los pisos de bafios
y duchas modificadas. En caso de quedar en un sector donde hay ceramico existente, se
debera escoger un color y tipo muy similar al existente o en su defecto, cambiar el ceramico de
todo el recinto. Determinacion a cargo de la ITO.

5. INSTALACION DE ACCESORIOS

5.1 DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO - UN S 1 == 52

En cada recinto de bafio se consulta la instalacion de un Dispensador higiénico jumbo metalico
inoxidable Elite. Se debe instalar de acuerdo a detalles de arquitectura y recomendaciones del
fabricante.

5.2 DISPENSADOR DE TOALLA DE PAPEL —UN S 1 - SZ

En el bafio para discapacitados, se consulta la instalacion de un dispensador de toalla de papel
tipo jumbo metalico inoxidable Elite. Se debe instalar de acuerdo a detalles de arquitecturay
recomendaciones del fabricante.

5.3 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO - UN S 1 = SZ

En el bafio para discapacitados se consulta la instalacion de un Dispensador de Jabdn liquido,
tipo metalico. Se debe instalar de acuerdo a detalles de arquitectura y recomendaciones del
fabricante.

6. MESON ACCESIBLE — UN M E 1

Se consulta la modificacion o construccion del meson accesible, el cual se debera ubicar en el
punto indicado en planimetria de arquitectura. Sus dimensiones se encuentran indicadas en
detalles.

Se debera modificar el muro que contiene el meson existente, en dicho lugar se debera cortar
el muro de tal modo dar cabida al antepecho del mesdn accesible. Esto debe realizarse con el
cuidado de no dafar la estructura existente ni los revestimientos interiores y exteriores. De ser
necesario se debera reforzar el vano ya sea con pilar de madera o hormigdn segin
materialidad y disposicion de la ITO.

pdag. 8

DISTRIBUCION:
1. Control Interno 2. Administracién Red-q 3. Finanzas Red-q 4. Administracion Municipal 5. Juridico

6. Comision Evaluadora (Fabiana Lazo Flores - Daniel Flores Hidalgo - Juan Carlos Gonzélez) 7. ITO

(Javier Valenzuela Garcia) 8. Secretaria Municipal.

OCS/DMB/LBS/cnl

Este Acto Administrativo Incorpora
Firma Electronica Avanzada,
conforme a la Ley 19.799

El documento impreso es sdlo

una copia del documento original




Este Acto Administrativo Incorpora

e
Firma Electrénica Avanzada,
U| conforme a la Ley 19.799

Municipalidad El documento impresa es sélo
una copia del documento original

VEGA

SOLUCIONES INTEGRALES
DE PROYECTOS & CONSTRUCCION

Se deberd ejecutar meson de madera idem al existente o en su defecto, solucion con placa de
postformado espesor 25mm, sin retorno, color y disefio a definir por la ITO. En caso de que el
meson sea mas ancho que el mesén propuesto, se deberéd ejecutar solo en una parte del
meson disponible (modificacion). Se debera ejecutar ventana de guillotina, de acuerdo a
detalles de arquitectura, linea AL42 y color a definir por la ITO. Considera pintura igual al
existente.

Se consideran todos los remates necesarios, tanto en el muro cortado, como en los bordes del
meson y ventana guillotina, de tal modo la partida se considere completamente rematada y
terminada.

7. REEMPLAZO DE PUERTAS P].'PZ'P3'P4'P5

7.1 ENSANCHE DE VANO PUERTAS90CM  GL

Se consulta el ensanche de vanos de puerta para dar cabidas a puertas de 90 cm de hoja, este
debe realizarse con el cuidado de no dafar la estructura existente ni los revestimientos
interiores y exteriores. De ser necesario se debera reforzar el vano ya sea con pilar de madera
o hormigén segin materialidad y disposicion de la ITO. Considera demolicion parcial,
reposicion del vano y marco metalico anclado al muro. Considera aplicacion de 2 manos de
anticorrosivo y 2 manos de pintura esmalte sintético, color a definir por la ITO.

7.2 PUERTAS METALICAS UD

Todas las puertas de la ruta accesible e indicadas en planimetria de arquitectura seran de 90
cms de ancho por 2 mts de alto. Las puertas seran metalicas de 5 cm de espesor, con ventanilla
para salas de clases. En el caso de reemplazo de puertas de bafios, puertas de oficinas o
puertas de exterior, seran sin ventanilla. No se aceptara puertas rasgadas en sus extremos.
Ademas se debe considerar marco de puerta metalico o segun el existente.

Todas las puertas se pintaran con esmalte al agua extra lavable color a definir por arquitecto
proyectista. Se pintaran por todas las caras.

Todas las puertas incluiran bisagras de acero bronceado de 3 % x 3 % “, en cantidad de tres por
hoja tipo Scanavini.

Se considera la provision e instalacion de cerradura tipo Manilla palanca, modelo 960 L,
Scanavini. De similar o superior calidad.

8. RETRANQUEO DE PUERTAS - UD

Se consulta el desplazamiento de las puertas indicadas en planimetria de arquitectura, para
dar cabida a la ruta accesible sin obstaculos. Se debera retirar la puerta existente, construir los
tabiques proyectados e instalar puerta de 90 cms de ancho. En los casos indicados, se
considera también la ejecucion de rampa de acceso (en el retranqueo), la cual debera
ejecutarse con mortero afinado y lindleo 3mm de espesor, antideslizante, color y disefio a
definir por la ITO.

Los tabiques proyectados seran en metalcom estructural 90mm, cadeneteados cada 40 cms,
doble solera superior e inferior. Los revestimientos seran: OSB 9,5 mm ambos lados, Fieltro
asfaltico 15 Ibs por el exterior y volcanita ST 10mm ambos lados. Se considera la instalacién de
aislacion térmica de Lana mineral en rollo R235, 100mm de espesor 80kg/m3 densidad para los
espacios de las tabiquerias de metalcom. Se consideran empaste, lijado y 2 manos de pintura
Esmalte sintético, color a seleccionar por la ITO. Se consideran remates de cornisas y
guardapolvos de pvc, similar al existente.
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9. CAMBIO DE CERRADURAS P].'PZ'P3'P4'P5

9.1 CERRADURAS SCANAVINI

Se considera para las puertas de la ruta accesible la instalacion de Cerraduras Acero Inoxidable
de acceso Modelo 960 U, llave exterior y cerrojo exterior, la partida cerraduras incluye la
instalacion de sujecién a 1,6 m. sobre N.P.T tipo Cadena Marca Virco o similar, color bronce.

10. PAVIMENTOS -UD M 1

En todos los sectores indicados en planimetrias de arquitectura y detalles, se debera ejecutar
Radier de hormigdon H-20 espesor 10 cms confinado en viguetas tipo chorizo de 20x12 cms.
Todas las construcciones de ruta accesible deberan estar confinados con solerillas MINVU tipo
C en ambos lados.

En todos los sectores de pavimentos nuevos a construir e indicados en planta de arquitectura 'y
detalles, se instalaran pavimentos de guia y alerta en la ruta accesible.

Seran en baldosas tactil tipo MINVU 1, para guia simple. Sera en baldosa tactil tipo MINVU 0,
para alerta.
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Alerta — Detencién

Direccionamiento — Avance

Baldosa Tactil Minvu 0
400¢m | 40.0 am |
} = ! O501° | T

Baldosa Tactil Minvu 1

{ —)

1
0 15%
o:sf
40720

e 25 50

. r‘i:_,\__s,s ;Z.:EjE,a

T

400 cm
400cm

También, se considera en todos los sectores donde no es posible dar con el espesor de la
baldosa tactil tipo Minvu O (rampa 3 niveles, pasarelas), se debera ejecutar con panel
sobrepuesto texturado de alerta 400x400 mm tipo Access Tile de Andes Flooring, color

Amarillo federal codigo ANDS 33538.

11. ADVERTENCIA TACTIL EN ESCALERAS — UD M 2

Se deberan instalar advertencia tactil en todas las escaleras indicadas en planimetria de
arquitectura. Se deberd ejecutar con panel sobrepuesto texturado de alerta 610x610 mm tipo

Access Tile de Andes Flooring, color Amarillo federal cddigo ANDS 33538.
También se instalard en aquellos sectores indicados en planta donde no hay posibilidad de

instalar la baldosa tactil tipo Minvu 0.
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12. INSTALACION DE BARANDAS B 1

En todos los sectores indicados en planimetrias de arquitectura y detalles, se deberd instalar
baranda metalica, altura final 120 cms. Se consulta la implementacion de barandas de
seguridad en pasillos y rampas, las cuales deben ser ejecutadas en acero, respetando las
medidas indicadas en detalle de planos de arquitectura, y deberan sobrepasar 20 cm tras el
término de la rampa.-

En los pasillos, se consulta la instalacion de baranda metalica con pasamanos en secciones
50x40x3mm los horizontales, y los verticales en seccion 50x50x3mm cada 1 mts.

A todos los elementos metalicos previos a aplicacion de pintura definitiva se aplicara 02 manos
de anticorrosivo distinto color, finalmente se aplicara 02 manos de esmalte Sintético Ceresita
Color Blanco o color a definir por la ITO.

13. ESTACIONAMIENTO DISCAPACITADOS E 1

En todas las zonas indicadas en planimetria de arquitectura y detalles, se debera ejecutar
estacionamiento para discapacitados.

Se realizara en base a pavimento de hormigdn H-30 de espesor 15 cms, terminacion afinado y
pintado de acuerdo a las presentes indicaciones . Bajo la capa de hormigdn, se debera ejecutar
una capa de estabilizado compactado al 90% de 20 cms de espesor. La base de hormigén
deberd contar con una pendiente maxima del 2% en el sentido longitudinal y transversal.

El presente item detalla la manera de demarcar los estacionamiento para personas en
condicién de discapacidad de acuerdo a lo indicado en el Decreto n°50 de fecha 04-03-2016,
que “MODIFICA DECRETO SUPREMO N947, DE VIVIENDA Y URBANISMO, DE 1992,
ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN EL SENTIDO DE ACTUALIZAR
SUS NORMAS A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY N<920.422, SOBRE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES E INCLUSION SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD”.

Sus dimensiones minimas seran de 5 m de largo por 2,5 m de ancho mas una franja de
circulacion segura de 1,10 m de ancho dispuesta a uno de sus costados longitudinales, para
personas con discapacidad y a través de la cual se conectard a la ruta accesible existente, o a la
determinada por el respectivo proyecto.

Estos estacionamientos deberan sefalizarse sobre el pavimento, con el Simbolo Internacional
de Accesibilidad (SIA), y su demarcacidn y sefializacion vertical sera conforme lo establece el
Manual de Sefializacion de Transito, aprobado por decreto N278 del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones, de 2012.

Proporcién de uso de Simbolo Internacional de Accesibilidad (SIA):
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x10

8)10

o

X5 7X10 x10

DEMARCACION SUELO

Demarcacion de piso estacionamientos universales; esta se realizara por medio de aplicacion
de pintura de alto trafico minimo 3 manos de color Pantone 294C bajo V°B° del ITO, y Simbolo
Internacional de Accesibilidad (SIA); "Simbolo grafico conforme a la NCh 3180, con silla de
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ruedas en blanco sobre un fondo azul, Pantone 294C." La preparacion de superficie debera ser
bajo V°B° del ITO y se debera considerar todas las recomendaciones del fabricante de los
productos de aplicacion.

14. SENALETICA UNIVERSAL: S E 1

El presente proyecto considera la instalacion de sefalética universal en sector de bafios y
estacionamientos.

A.- Sedalética Vertical; La sefalizacion vertical de los estacionamientos de uso publico, sera

conforme a lo establecido en Manual de sefializacion de transito (Conaset), poste metélico de
50x50x2mm de 1.8 altura libre y dimensiones 40 x 70 cm con sefalética universal.

E

USO EXCLUSIVO CON
CREDENCIAL REGISTRO
NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

INFRACCION GRAVE
Ley 18.290 Trénsito

B.- Sefalética de acceso de baiios; Esta serd con por medio de un letrero con el Simbolo
Internacional de Accesibilidad (SIA); "Simbolo grafico conforme a la NCh 3180, con silla de
ruedas en blanco sobre un fondo azul, Pantone 294C." el cual tendra 15cm por lado e ira
ubicado un costado o en la puerta de acceso de las zonas de bafios para personas en condicién
de discapacidad segun plano, as una altura de 1,60m desde el nivel de piso terminado.

Estas seran de acrilico de 3mm de espesor y deberan ir firmemente afianzadas al muro que las
sostiene bajo V°B® del ITO.
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15cm

Senalética de banos universales

15. PASARELAS:

15.1 CONSTRUCCION PASARELAS 1Y 2

En los sectores indicados en planimetria de arquitectura, se propone la construccién de 2
pasarelas, las cuales unen la Ruta accesible del establecimiento. Seran de materialidad acero,
con base de placa colaborante.

15.1.1. CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS

Se consulta la ejecucidn de cimientos y sobrecimientos de hormigén, de acuerdo a proyecto de
calculo. En todo caso, seran de Hormigdn G-30 y tendran dimensiones de 80x80x80 cms,
cumpliran con el entramado de enfierraduras armadas.

15.1.2. PILARES Y VIGAS

Se consulta la provision e instalacion de pilares y vigas de acuerdo a detalles de arquitectura e
ingenieria. Seran en Acero nacional y en las secciones indicadas en planimetria de proyecto de
ingenieria. Las uniones y anclajes se ejecutaran en placas de acero de 6 mm de espesor, con
tornillos de anclaje de 12mm.

15.1.3. PINTURA INTUMESCENTE

La estructura de las pasarelas y la base de la placa colaborante, debera ser protegida con
pintura intumescente F-120. Dado que los pilares y vigas quedaran a la vista, se solicita que la
pintura sea aplicada de manera pareja, sin grumos en su terminacion. Se debera certificar su
resistencia con el respectivo Certificado de ensayo de resistencia.

15.1.4. LOSA COLABORANTE
La base de las pasarelas esta proyectada en losa colaborante de hormigén G-30, la cual tendra
un espesor final de 8 cms de espesor.

15.1.5. BARANDAS

Se consulta la provision e instalacion de baranda en perfiles tubulares metélicos, estructurados
en acero @ 50mm, @ 30mm y con espesor @3 mm. La baranda se anclara al hormigodn,
logrando una firmeza y estabilidad adecuada para su correcto uso. Tendra siempre una altura
terminada de 120 cms, con 2 pasamanos continuos de altura 95 cmsy 70 cms. Se ejecutard de
acuerdo a detalles de arquitectura, consulta 02 manos de pintura anticorrosiva del mismo
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color y 2 manos de terminacion. Los colores seran definidos por el arquitecto del proyecto o en
su defecto por la I.T.O.

15.1.6. PINTURAS Y TERMINACIONES

Todos las rampas seran acuciosamente raspados con escobilla acerada para eliminar restos de
hormigon, se aplicara agua mortero sobre toda su superficie y finalmente se aplicaran 02
manos de esmalte epdxico color gris (pintura para pavimentos de alto tréafico).

Todas las barandas seran pintadas, junto con sus uniones y terminaciones. Debera quedar
perfectamente ejecutada la partida, de tal modo no queden elementos sin aplicacién de
esquema de pintura.

15.1.7. ENVIGADO

Se consulta la provisidn e instalacion de envigado metélico en cubierta, de acuerdo a lo
indicado en planimetrias de arquitectura y detalles. Consulta la instalacion de quiebravista tipo
DVP.

16. LIMPIEZA DE OBRA

La obra debe entregarse en perfecto estado de limpieza y terminacion. Para ello se coordinara
una limpieza final de la obra, previo a la entrega del proyecto.

e /// :/:" .
Karol MontoydValdérrama
ARQUI TE}\T

Mg. Habitat sustentable y eficiencia energética

PROPIETARIO
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PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y MITIGACION

El presente plan de mitigacion contempla las obras a ejecutar en el Colegio Ninas
de Canadd ubicado en Merced N° 63 de la comuna de Quillota.

Se estima que la etapa de ejecucion de las obras de mejoramiento de la
infraestructura del establecimiento tendrd una duracidn de 17 semanas
aproximada, equivalentes a 4 meses y fraccion.

Estas obras se realizardn en simultaneo con el funcionamiento del establecimiento
por lo que el plan indica las precauciones que deberd tomar la empresa

1.- GENERALIDADES EJECUCION

El proyecto por ejecutar consiste en el desarrollo completo de accesibilidad
universal del establecimiento principalmente en el desarrollo de una rampa que
conecta el edificio de 3 pisos existente, junto a dos pasarelas que lo unen a edificio
de dos pisos. Ademds de subsanar todos los desniveles en pavimentos existentes en
el establecimiento completo, entre otros, como se indica en proyecto de
arquitectura.
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2.- HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO

Horario de funcionamiento del establecimiento
Lunes a jueves de 8:00 a 17:30 hrs

Viernes de 8:00 a 13:00 hrs

Horario de ejecucién de obras

Lunes a viernes de 92:00 a 19:00 hrs

Sabados y domingos de 8:00 a 17:00 hrs
Ingreso a establecimiento

Elingreso de los tfrabajadores a las obras sera en horario diferido al del
establecimiento, con el fin de no interrumpir el proceso ingreso de las alumnas

TRABAJOS FUERA DE HORARIO DE FUNCIONAMIENTO

De acuerdo con la dificultad de realizar ciertas partidas, estas deberdn ejecutarse
fuera del horario de funcionamiento y los fines de semanas, de acuerdo a horarios
qgue se indican en punto anterior.

Serda responsabilidad del contratista responder ante cualquier evento que ocurra
debido a un mal procedimiento ocurrido fuera del horario del colegio y fines de
semana de trabagjo. Los cuales deberdn quedar solucionado antes del ingreso
semanal de las estudiantes.

3.- PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y ASEO DE RECINTOS

El contratista deberd velar que en los frabajos realizados se mantenga el aseo
necesario para no dificultar los procedimientos que se estén llevando a cabo en
la ejecucién de cada partida.

Se deberd contar con un aseo periédicamente en las dreas de intervencion,
revisando que no quede ningun elemento potencialmente peligroso que pueda
causar alguna emergencia en el interior del establecimiento.

Se deberd tener un protocolo de limpieza de las obras a realizar una vez que
estén terminadas, para esto el contratista deberd realizar dicha limpieza fuera del
horario de funcionamiento del establecimiento. Constard con aprobacién de ITO
en terreno para entregar las dreas finalizadas.

El contratista no podrd comenzar con otra etapa sin antes entregar dreas
completamente limpias de la etapa que se termina de ejecutar.

4.- PROTOCOLO DE SEGURIDAD

El colegio cuenta con un plan integral de seguridad escolar (PISE) el cudl sera
utilizado para las emergencias que puedan ocurrir.
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PLANO DE EVACUACION

PLANTA ARQUITECTURA
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Vece: dei@vdedacion ZONA DE SEGURIDAD EXTERNA

Las vias de evacuacion que se indican son las
que deberdan mantenerse totalmente libre de
obstaculos en caso de cualquier emergencia con
el fin de trasladarse rapidamente a la zona de
seguridad indicada.

Cuando se deban redlizar las obras en el area de S -|'
zona de seguridad, automdticamente debera N | ‘
considerarse evacuacion hacia zona de 4 oo
seguridad externa del establecimiento la cudl se = }
encuentra indicada en PISE existente. ‘ |

Extintores

El establecimiento cuenta con extintores de incendios distribuidos en distintas
dreas como se indica en planos.

Estos se encuentran ubicados en sitios especificos, de facil acceso y clara
identificacion, los cuales deberdn encontrarse en condiciones de funcionamiento
maximo. De acuerdo con normativa estos deberdan estar instalados a una altura
maxima de 1,30 metros desde nivel del suelo.

SENALETICA DE SEGURIDAD

El contratista deberd instalar sefalética de seguridad en todas las etapas de
ejecucion debido a que las instalaciones cambiardn a través de estas.

Para esto se deben considerar senalétfica para los frabajadores del
establecimiento y alumnas, y también senalética de seguridad para los
frabajadores de obra.

TIPO DE SENALETICA

e PELIGRO

e VIAS DEEVACUACION

e INGRESAR SOLO PERSONAS AUTORIZADAS

e SALIDA

e USO OBLIGATORIO CALZADO DE SEGURIDAD
e PROHIBIDO FUMAR

e USO OBLIGATORIO DE CASCO DE SEGURIDAD
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" 4.1 Areas de intervencién e instalaciones de faenas

drea de instalacién de faenas

-

4

El contratista en conjunto con la ITO deberd comunicar a los trabajadores del
colegio y direccion cuando vayan cambiando las instalaciones de acuerdo a las
etapas, esto con el fin de poder coordinar y mantener la seguridad de las
alumnas en el proceso de ejecucion de la obra.

Para la instalaciéon de faena serd responsabilidad del contratista instalar en el
espacio indicado las instalaciones necesarias para el buen funcionamiento de la
ejecucion de obras (bodega, bano quimico, etc...)

4.2 Mecanismo de control de ruido y polvo en suspension

Se considera para estos frabajos se deberd definir un horario de acuerdo al
funcionamiento del colegio, ya que estos pueden alterar a cualquier persona de
la comunidad, principalmente en la hora de desarrollo de clases, principalmente
por la manana.
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Para el control de polvo en suspension, se mantendrd un control de revision
peridédica del entorno y los recintos, en caso de una polucién excesiva se instalard
malla rachel en puntos que no permitan el paso a dreas utilizadas por alumnas ni
personal del establecimiento.

4.3 Protocolo de resguardo de herramientas y materiales de construccion

La empresa deberd considerar habilitar drea de acuerdo con plano indicado en
punto 4.1, ademads de habilitar portdn vehicular existente en esa drea indicado en
planimetria de plan de mitigacion.

Para el resguardo de herramientas y materiales de construccion el cudl serd de
uso exclusivo para este fin deberdn considerar bodega. Este patio no podra
quedar a disposicion de las alumnas ni personal del establecimiento.

Se deberd instalar senalética por parte de la empresa donde se indique el acopio
y la prohibicién de ingreso de personal no autorizado.

4.4 Control que se realizard por parte de la entidad para verificar que las
condiciones declaradas se mantengan durante la ejecucion de la obra

El control que se redlizard semanalmente por parte de la entfidad administradora
al jardin Infantil, lo redlizard la ITO del Area de Infraestructura del Departamento
de Educaciéon que sea designado para inspeccionar la obra en desarrollo.

5.- PROTOCOLO DE CONTROL DE IDONEIDAD MORAL (INHABILIDAD PARA TRABAJAR
CON MENORES DE EDAD)

Se dejard estipulado en las bases de licitacion que el contratista y su jefe de obra
deberdn presentar entre los documentos como requisito para esta, el certificado
de inhabilidad actuadlizado para trabajar con ninos/as menores de edad.

Una vez comience la obra y a medida que ingresen los tfrabajadores de acuerdo
a el desarrollo de esta, serd obligacion de parte del contratista solicitar este
mismo certificado a tfodo el personal.

El ITO para verificacion de cumplimiento podra solicitar de forma aleatoria el
certificado de cualquier frabajador que se encuentre presente en obra.

6.- PLAN DE COMUNICACION HACIA LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Una vez se encuentre adjudicado la licitacién comrespondiente, se solicitard una
reunién con contratista y personal del establecimiento.

La reunion sera dirigida por el drea de Infraestructura del Departamento de
Educacién donde se les explicard el proyecto completo y las medidas que se
llevardn a cabo para el resguardo y proteccién de las alumnas y personal del
establecimiento para que el funcionamiento de este no se vea afectado.
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7.- PLAN DE MITIGACION Y CARTA GANTI

La empresa deberd presentar un plan de funcionamiento y mitigaciéon de
acuerdo a su carta Ganft con etapas para el desarrollo de la ejecucion y plazos
estimados de acuerdo a estas.

Es importante que el plan de mitigacion que presente la empresa incluya todos
los puntos y protocolos antes mencionados, para la correcta ejecucion y
desarrollo del proyecto.

La concordancia del plan de mitigaciéon y carta Gantt deben ser simples y claras
a la hora de presentarlas.

En caso de existir alguna modificacion por condiciones externas a la empresa, la
carta Gantt deberd ser modificada en conjunto con el plan de mitigacién, y
deberd ser informada a el drea de infraestructura DAEM (mandante) para su
aprobacion.

Areada Xz
T }
| hrasstruciufa |5
y Licitacianies /5

(/2

ravidang LuLv rivied
Jefa drea de Infraestructura
DAEM Quillota
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IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
FORMULARIO N° 1

N° DE ADQUISICION
NOMBRE DE LA LICITACION

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°
DOMICILIO DEL PROPONENTE
CONTACTO

CORREO ELECTRONICO

ACREDITACION EN CHILE PROVEEDORES DE LOS ANTECEDENTES SOLICITADOS EN
BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES.

DOCUMENTOS ACREDITADOS
REGISTRO OFICIAL DE CHILE PROVEEDORES Sl NO
Nota: El proponente debera marcar con una X su respuesta.

REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°
DOMICILIO

COMUNA

FONO/ CELULAR

CORREO ELECTRONICO

SOCIOS O PRINCIPALES ACCIONISTAS Y SU PARTICIPACION EN LA EMPRESA:

N° CEDULA NOMBRE PORCENTAJE
DE IDENTIDAD DE PARTICIPACION
FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota, ___Diciembre de 2022
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DECLARACION JURADA SIMPLE
FORMULARIO N° 2

N° DE ADQUISICION

NOMBRE DE LA LICITACION

NOMBRE DEL PROPONENTE

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°

DECLARA LO SIGUIENTE:

1-

Que acepta, conoce y no le merecen dudas, los siguientes documentos que forman
parte de la licitacion:

- Bases Administrativas.

- Especificaciones Técnicas.

- Plan de contingencia y mitigacion.
- Planimetria.

- Consultas y Aclaraciones

2)  Que mantendra vigente su oferta por el plazo de 60 dias corridos a contar de la fecha de
Apertura Electronica realizada a través del sistema de Chile Compra.

3) Que acataré en todo, la determinacién de la I. Municipalidad de Quillota al resolver la
adjudicacion de la propuesta, reconociendo la facultad privativa de ella, para decidir lo que
sea mas conveniente a sus intereses.

4)  Que durante la ejecucion del contrato acataré las instrucciones que la Inspeccion Técnica
de Obras (ITO) determine para la optimizacion del servicio materia de la presente licitacion.

5) Para todos los efectos legales que pudieren derivar de la licitacion, fijo domicilio legal en la
ciudad de Quillota y me someto a la jurisdiccion de sus Tribunales.

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota, diciembre del 2022
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DECLARACION JURADA SIMPLE
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
FORMULARIO N° 3

N° DE ADQUISICION

NOMBRE DE LA LICITACION

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°

DECLARO LO SIGUIENTE:

1.- I:ISi |:| No: Registro saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con actuales trabajadores de mi empresa o con trabajadores
contratados en los ultimos dos afos.

2.- I:I Si \:’ No: He sido condenado por practicas antisindicales o infraccion a los
derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en los
articulos 463 y siguientes del Caodigo Penal, dentro de los ultimos dos afios.

Nota: El proponente debera marcar con una X su respuesta.

FIRMA DEL PROPONENTE
Quillota, de Diciembre de 2022.-

NOTA: Cabe sefalar que si el proponente adjudicado y/o contratado, registra saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los Ultimos dos afios, los primeros estados de pago seran destinados al pago de dichas
obligaciones.
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CURRICULUM DEL PROPONENTE

FORMULARIO N° 4

N° DE ADQUISICION

NOMBRE DE LA LICITACION

NOMBRE DEL PROPONENTE

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°

1.- En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas, punto 9.1 letra d) Curriculum del
Proponente: declaro con relacion a los contratos de construccién, ejecutados a la materia de encargo
en los ultimos 3 anos, lo siguiente:

Correlativo

ANO

NOMBRE DEL
CONTRATO

M? (METROS
CUADRADOS)
CONSTRUIDOS

MONTO ($)
DEL
CONTRATO

MANDANTE

O O N O O] | W| N| =

-
o

-
N

-
N

=
w

Nota: Los Documentos de Respaldo deberan ir foliados y ser coincidente con el Mismo
CORRELATIVO indicado en el presente formulario, debe venir claramente identificado.

Los contratos informados, se deberan acreditar mediante copias de contratos con Obras que
estén debidamente conforme, certificados de recepcion del mandante de dichos trabajos. No se
evaluara como experiencia aquella que no cuente con respectivo respaldo. Por tratarse de un
formulario digital, el proponente podra insertar las filas que requiera.

Quillota, de Diciembre de 2022 .-
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IDENTIFICACION DEL PROFESIONAL JEFE DE OBRAS
FORMULARIO N° 5

N° DE ADQUISICION
NOMBRE DE LA LICITACION

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°

IDENTIFICACION DEL PROFESIONAL JEFE DE OBRAS

NOMBRE COMPLETO

CEDULA DE IDENTIDAD N°

PROFESION

ANO DE TITULACION

DOMICILIO PARTICULAR

FONO (CELULAR)

COMUNA

CORREO ELECTRONICO

FIRMA DEL PROPONENTE
Quillota, ___ de Diciembre de 2022.-
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CARTA COMPROMISO SIMPLE
PROFESIONAL JEFE DE OBRAS
FORMULARIO N°6

N° DE ADQUISICION
NOMBRE DE LA LICITACION

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°

NOMBRE JEFE DE OBRAS

CEDULA DE IDENTIDAD

PROFESION

ATRAVES DE LA PRESENTE DECLARO QUE PARTICIPARE EN LA EJECUCION DEL
PROYECTO “ADECUACIONES DE ACCESEBILIDAD UNIVERSAL COLEGIO NINAS
DE CANADA” RED-Q, COMPROMETIENDOME A LA ADMINISTRACION Y
DESARROLLO TECNICO DE LA OBRA COMPLETA HASTA SU FINAL SIN
OBSERVACIONES.

FIRMA JEFE DE OBRAS
Quillota, ___ de Diciembre del 2022 -
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EQUIPO DE TRABAJO
FORMULARIO N° 7

N° DE ADQUISICION
NOMBRE DE LA LICITACION

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°

En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas, punto 9.2 Médulo Anexo Técnico
letra g) Equipo de Trabajo, declaro la siguiente mano de obra para la ejecucién del proyecto
denominado:

“ADECUACIONES DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL COLEGIO NINAS DE CANADA",

RED-Q

ITEM TPO DE MANO DE OBRA
CALIFICADA | NO CALIFICADA

ESPECIALIDAD / FUNCION CANTIDAD

N[O HA| W N =

©

-
o

=N
N

-
N

TOTAL

Nota: Por tratarse de un formulario digital, el proponente podra insertar las filas que requiera.

FIRMA DEL PROPONENTE
Quillota, __ de Diciembre de 2022 -
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ITEMIZADO REFERENCIAL

Quiliota

Educacion FORMULARIO N°8
ID 2833-44-LQ22
NOMBRE DE ADECUACIONES DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL COLEGIO NINAS DE CANADA
LA
LICITACION:
OFERENTE:
RUT:
ITEM ACTIVIDAD UNID. CANT. SUNIT $ TOTAL
1.0 OBRAS PRELIMINARES
1.1 Instalacion de faenas gl
1.2 Letrero de obra un
1.3 Libro de obra un
1.4 Cierro perimetral ml
1.5 Retiro de pavimentos gl
1.6 Limpieza y despeje terreno gl
INTERVENCIONES
2.0 RAMPAS
2.1 Rampa de 3 niveles
2:11: Cimientos m3
2.1:2. Sobrecimientos m3
2:1:3: Vigasy pilares m3
2.14. Losas m2
2:1.5: Estructura metdlica fachada m2
2:1:6. Quiebravista m2
2:1.7: Terminaciones m2
2.1.8. Envigado m2
3.1 Rampa de discapacitados m2
32 Baranda discapacitados ml
3.3 Ensanche e instalacién de baranda ml
3.4 Demolicion de rampas existente gl
3.5 Pintura de rampas m2
3.6 Radier m2
4.0 BANOS UNIVERSALES
4.1 Demolicion de muros y tabiques gl
4.2 Construccion de tabiques y muros bafios m2
4.3 Retiro de artefactos ud
4.4 WC bafio discapacitados un
4.5 Lavamanos bafio discapacitados un
4.6 Espejos sobrepuestos m2
4.7 Barras minusvalidos ud
4.8 Griferias ud
4.9 Traslado W.C. y reubicacién lavamanos ud
4.10 Revestimiento piso ceramico antideslizante m2
5.0 INSTALACION DE ACCESORIOS
5.1 Dispensador papel higienico un
52 Dispensador toalla de papel un
5.3 Dispensador de jabodn liquido un
6.0 MESON ACCESIBLE gl
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7.0 REEMPLAZO DE PUERTAS
71 Ensanche vano de puertas 90 cms ud
72 Puertas metalicas ud
8.0 RETRANQUEO DE PUERTAS ud
9.0 CAMBIO DE CERRADURAS
8.1 Cerraduras Scanavinni ud
10.0 PAVIMENTOS m2
11.0 ADVERTENCIA TACTIL EN ESCALERAS ud
12.0 INSTALACION DE BARANDAS ml
13.0 ESTACIONAMIENTO DISCAPACITADOS un
14.0 SENALETICA UNIVERSAL gl
15.0 PASARELAS
151 Construccion de pasarelas1y 2
15.1.1 Cimientos y sobrecimientos m3
1512 Pilares y vigas metdlicas m2
15.1.3 Pintura intumescente gl
15.1.4 Losa colaborante m2
15.1.5 Barandas m2
15.1.6 Pinturas y terminaciones gl
15.1.7 Envigado m2
16.0 LIMPIEZA DE OBRA GL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES %
UTILIDADES %
TOTAL NETO
ILV.AA. 19% %
TOTAL
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PLANILLA OFERTA ECONOMICA
FORMULARIO N°9

N° DE ADQUISICION

NOMBRE DE LA LICITACION

NOMBRE DEL OFERENTE
CEDULADE IDENTIDAD / RUT N°

DECLARA LO SIGUIENTE:

1.- ME COMPROMETO A EJECUTAR EL PROYECTO MATERIA DE ESTA LICITACION EN
LA SUMA DE:

ITEM DETALLE VALOR ($)
1 MONTO NETO (SIN IMPUESTO) FORMULARIO 8

Nota: Cabe sefialar que el monto de la oferta ($) que realice el proponente, debe coincidir
con lo consignado en el portal de Chile Compra.

2.- AL MONTO TOTAL SENALADO EN EL CUADRO PRECEDENTE SE DEBE AGREGAR
EL SIGUIENTE IMPUESTO:

ITEM DETALLE IMPUESTO VALOR TOTAL ($)
(con impuesto incluido)

19% IVA

10,75% Impuesto

Exento de Impuesto

Afecto al 65 % descuento del IVA

BN~

Nota: El proponente deberd marcar con una X la opcién del impuesto aplicado al valor
ofertado.

3.- La Obra del proyecto denominado ADECUACIONES DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
COLEGIO NINAS DE CANADA, RED-Q, se ejecutara en un plazo efectivo de dias
corridos, los que se contaran desde la fecha de Acta de entrega de Terreno.

FIRMA DEL PROPONENTE
Quillota, de Diciembre de 2022 .-
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Quiliota

Educacion

N°2511/2022

28 de noviembre 2022

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA

De conformidad al presupuesto aprobado para este Municipio por el Concejo Municipal
para el afio 2022, segun D.A. N° 10470 de fecha 15 de diciembre 2021, certifico que, a la
fecha del presente documento, el Departamento de Educacion Municipal de Quillota,
cuenta con el presupuesto para el financiamiento de “Adecuaciones de Accesibilidad
Universal”, Colegio de Ninas Canada, Comuna de Quillota, Por un valor de
$133.782.180.- (Ciento treinta y tres millones setecientos ochenta y dos mil ciento ochenta
pesos) IVA incluido.

Fuentes de financiamiento: DAEM
Cuenta N°: 21531.-

REBECA ELISA CORTES LOPEZ
Jefa Area de Finanzas
Departamento de Educacion Municipal de Quillota

R.C.L./scr.

MEMO 135 FECHA 22/11/2022
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TERCERO CREASE como Comisién para la Evaluacién
Técnica de la Adjudicacion, la cual estara integrada por los siguientes funcionarios y/o
quien les subrogue:

- Fabiana Lazo Flores, Ingeniero en Gestion Publica y Técnico en Construccion
— Jefa Area Infraestructura e Informatica. )

- Daniel Flores Hidalgo, Ingeniero en Conectividad de Redes — Informatico delArea
Infraestructura e Informatica.

- Juan Carlos Gonzalez, Ingeniero en Informatica — Encargado Unidad delnformatica
Red-Q

- Ignacia Fernandez Garcia, Arquitecto — Proyectista Area de Infraestructura Red-Q.

CUARTO: ESTABLECESE que todos los miembros de esta
comision quedan nombrados pro témpore como sujetos pasivos de la Ley N® 20.730 que
regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las
autoridades vy funcionarios, y su Reglamento, mientras dure la evaluacién de la
propuesta.

QUINTO: DESIGNASE como Inspector Técnico de la Obra
a Javier Valenzuela Garcia, Tecnico en Construcciéon, Supervisor de Obras vy
Mantencion Area de Infraestructura o quien le subrogue.

SEXTO: ADOPTE el Director del Departamento de
Educacién RED-Q las medidas pertinentes para el cumplimiento de esta resolucion.

MINiSTRG OF |

*
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