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Quillota, 21 de Julio de 2023.
Alcaldia decret6é hoy lo que sigue:

D.A. NUM: 6.682 /VISTOS:

1. Ordinario N°211/2023 de 20 de julio del 2023 de la Directora (s) de la
Secretaria Comunal de Planificacion a Alcalde, con V° B° Alcaldicio,
donde solicita autorizar dictar Decreto Alcaldicio que apruebe
Expediente Técnico y autorice el segundo Ilamado a Licitacion
Publica, a través del Sistema ChileCompra del proyecto denominado
“Mejoramiento Fachada Edificio Consistorial, Municipalidad de
Quillota”, financiado por Certificado de Disponibilidad
Presupuestaria Municipal N° 001993 de fecha 20 de julio de 2023,
del Jefe (S) de la Oficina de Contabilidad y Presupuesto, por un
monto total de $29.000.000.- (veintinueve millones de pesos),
impuesto incluido;

2. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Municipal N°001993 de
fecha 20 de julio de 2023, del Jefe (S) de la Oficina de Contabilidad
y Presupuesto, por un monto total de $29.000.000.-, (veintinueve
millones de pesos), impuesto incluido;

3. Decreto Alcaldicio N°6.332 del 07.07.2023 que declardé Desierto el
llamado de la Licitacion Publica realizado a través del Sistema
ChileCompra Adquisicion ID N°2831-23-LE23, denominado
“Mejoramiento Fachada Edificio Consistorial Municipalidad de
Quillota” por la no presentacion de oferentes, segun lo establecido
en el articulo N°9 de la Ley 19.886, de Compras Publicas, que indica:
“El 6rgano contratante declarara inadmisible las ofertas cuando éstas
no cumplieren los requisitos establecidos en las bases. Declarara
desierta una licitacién cuando no se presenten ofertas, o bien,
cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses”;

4. Decreto Alcaldicio N°5.630 del 13.06.2023 que autoriza llamado a
Licitacién Publica, a través del Sistema ChileCompra para la
contratacion del proyecto “Mejoramiento Fachada Edificio
Consistorial, Municipalidad de Quillota”;

5. Expediente Técnico del Proyecto denominado “Mejoramiento
Fachada Edificio Consistorial, Municipalidad de Quillota”, el cual
estéd constituido por los siguientes antecedentes:

Bases Administrativas.

Especificaciones Técnicas.

Formulario N°1 Identificacién del Proponente.

Formulario N°2 Declaraciéon Jurada Simple Aceptacion de
Bases.

Formulario N°3 Declaracién Jurada Simple de Inhabilidades.

e Formulario N°4 Identificacion del Profesional Jefe de Obras.
Formulario N°5 Carta de Compromiso Simple del Profesional
Jefe de Obras.

Formulario N°6 Curriculum del Proponente.

Formulario N°7 Equipo de Trabajo.

Formulario N°8 Presupuesto Detallado.

Formulario N°9 Planilla Oferta Econdmica.

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Municipal
N°001993 de fecha 20 de julio de 2023, del Jefe (S) de la
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Oficina de Contabilidad y Presupuesto, por un monto total de
$29.000.000.- (veintinueve millones de pesos), impuesto
incluido.

6. Las facultades que me confiere la Ley N2 18.695, Organica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones;

DECRETO

PRIMERO: AUTORIZASE Segundo llamado a Licitacién
Publica, a través del Sistema ChileCompra para la contratacion del
proyecto “Mejoramiento Fachada Edificio Consistorial, Municipalidad
de Quillota”.

SEGUNDO: APRUEBASE las siguientes Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas y Formularios:

Quiliota

Municipalidad

BASES ADMINISTRATIVAS
SEGUNDO LLAMADO LICITACION PUBLICA
“MEJORAMIENTO FACHADA EDIFICIO CONSISTORIAL, MUNICIPALIDAD
DE QUILLOTA”

1. GENERALIDADES

Las presentes bases norman el segundo llamado a Licitacion Publica, a través del
Sistema ChileCompra, que efectua la Municipalidad de Quillota, en su calidad de
Mandante para contratar los servicios de obras menores del “Mejoramiento
Fachada Edificio Consistorial, Municipalidad de Quillota”.

En caso de haber cualquier discrepancia entre estas Bases Administrativas, las
Especificaciones Técnicas, el Contrato y demas documentos, sera facultad de la
Municipalidad de Quillota, resolver tales discrepancias, en la forma que mejor
beneficie la ejecucion del servicio.

2. OBJETO Y DESCRIPCION DE LA MATERIA DEL ENCARGO

Las presentes Bases Administrativas tienen por objeto regular el segundo llamado
a propuesta publica para contratar los servicios de obras menores para realizar el
“Mejoramiento Fachada Edifico Consistorial de la Municipalidad de Quillota”,
ubicado en calle Maipu N°330, Quillota, y que contempla las siguientes partidas:
pintura, reparacion de cubierta, reparacion de cielo, cambio de ventanas, esto de
acuerdo a las especificaciones técnicas adjuntas a las presentes bases.

El Proponente debera proveer todo aquello inherente a la materia de encargo, en
el plazo establecido. Se solicita que los productos del servicio a proveer sean de
perfectas condiciones de fabricacion y funcionamiento. La totalidad de los
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materiales especificados y que deberan emplearse en la obra, se entiende que
son de primera calidad en su especie, de acuerdo a caracteristicas descritas en
las Especificaciones Técnicas.

3. REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Podran participar en la licitacion, todas las personas naturales y/o juridicas
chilenas o extranjeras, que acrediten su situacién financiera e idoneidad técnica
gue se dediquen al rubro de Servicios de Construccién, y que no se encuentren
afectos a una o mas inhabilidades contempladas en el Art. 4° de la ley N°19.886
de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios,
cumpliendo con los demas requisitos que éste sefiale y con los que exige el
derecho comun. Con todo, previo a la suscripcion del Contrato definitivo, si
correspondiere, el adjudicatario debera inscribirse en el registro de Contratistas y
Proveedores a cargo de la Direccién de Compras y Contratacion Publica CHILE
COMPRA y acreditarlo debidamente a la Municipalidad.

En caso de uniéon temporal de proveedores, cada proveedor debera acreditar a
la firma del contrato, su inscripcién en ChileProveedores.

4. FINANCIAMIENTO

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 001993 de fecha 20 de julio de
2023, de la Oficina de Contabilidad y Presupuestos, dependiente de la
Direccion de Administraciéon y Finanzas de la Municipalidad de Quillota.

5. PRESUPUESTO OFICIAL

El monto maximo total disponible, para la ejecucion de las obras es la suma total
de $ 29.000.000.- (veintinueve millones de pesos), IVA incluido.

La oferta econémica no podra superar el monto maximo total disponible. En
caso que la oferta econémica sea superior a dicho monto seré declarada fuera de
bases.

6. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

La ejecucion de la materia de las presentes Bases, se contratara a través del
sistema de suma alzada, sin reajuste y su pago se hara en la forma indicada en el
punto 21 del presente instrumento.

Para el efecto anterior, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo sin
reajustes ni intereses de ninguna especie y cuya oferta econémica corresponde
determinarla al proponente en base al estudio de los antecedentes técnicos
adjuntos a las presentes bases, siendo dicho valor inamovible, sin que proceda en
consecuencia, pagar mayores costos.

Por tanto, el precio del contrato comprende el total del servicio de obras, materia
del encargo, cuya ejecucion se le encomienda, asumiendo el Proponente todos los
riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecucion,
cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e incluye el valor y pago de
tributos, derechos y permisos, fletes, bodegaje, maquinas y herramientas, asi
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como la adquisicion de materiales de construccién, del suministro de materiales y
equipos, sean estos componentes mecanicos, eléctricos o de ferreteria, de
vehiculos, materiales, de la remuneracidon e imposiciones de sus trabajadores, asi
como su transporte, el costo de las garantias y en general, sin que la enumeracion
sea taxativa, el precio del Contrato comprende todo gasto que irrogue o exija el
cumplimiento, sea directo o indirecto.

En caso que el proponente utilice Factoring, Mandato Mercantil o similar con el fin
de endosar sus créditos a favor de un tercero, el pago se efectuara de acuerdo a
lo establecido en la normativa vigente, la que es parte integrante de este proceso
de licitacion.

7. NORMAS APLICABLES A LA EJECUCION DEL ENCARGO

El servicio de obras, materia de la presente licitacion, debera ejecutarse de
acuerdo a las siguientes antecedentes y normas, segun corresponda:

a) Las presentes Bases Administrativas.

b) Las Especificaciones Técnicas.

c) Consultas, respuestas a las consultas y aclaraciones del Mandante, si las
hubiere.

d) La Oferta presentada por el oferente adjudicado.

e) El Contrato y/u Orden de Compra aceptada.

f) El Decreto Alcaldicio de Aprobacion de Expediente Técnico.

g) Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Municipal

h) El Decreto Alcaldicio de Adjudicacién.

i) Laley N°19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios.

j) El Decreto N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda que aprueba el
Reglamento de la ley N°® 19.886.

k) LaLey N°21.131 que Establece Pago a Treinta Dias.

l) La Ley N°18.695 Orgéanica ' Constitucional de ''Municipalidades y sus
modificaciones.

m) Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN).

n) Las Normas y Reglamentos Vigentes (SEC, ESVAL), para Instalaciones
Domiciliarias y Publicas, y cualquier reglamento de otro servicio que sea
atingente.

0) La Ley N°19.300 de Medio Ambiente y sus Reglamentos.

p) D.F.L. N°458/75 Ley General de Urbanismo y Construcciones.

g) D.F.L. N°411/48 Reglamento sobre Conservacion, Reposicion de Pavimentos
y trabajos por cuenta de particulares.

r) Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

s) Ordenanza de Leyes Locales de la Municipalidad de Quillota.

t) Ley N°20.123 que regula al Trabajo en Régimen de Subcontratacion.

u) Ley N° 16.744 que establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales.

v) Ley N? 20.096 que establece mecanismos de Control aplicables a las
sustancias agotadoras de la Capa de Ozono.

w) Ley N2 20.001 que regula el peso Maximo Carga Humana.

x) La Ley N°20.730 Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses
Particulares ante Autoridades y funcionarios.

y) LaLley N220.285y Reglamento Sobre Acceso a la Informacion Publica.

z) LaLey N? 19.653 Sobre Probidad Administrativa aplicable de los Organos de la
Administracién del Estado.

aa)Ley N° 20.005 que Tipifica y Sanciona el Acoso Sexual.
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bb)Ley N° 21.342 que Establece Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral para el
Retorno Gradual y Seguro al Trabajo en el Marco de la Alerta Sanitaria
Decretada con Ocasién de la Enfermedad de COVID-19 en el Pais y Otras
Materia que Indica.

En general, sin que la enumeracion sea taxativa, el contrato comprende el
cumplimiento cabal de los antecedentes que forman parte de este proceso, los
cuales se entienden plenamente conocidos por parte del Proponente y de toda la
legislacién y normativa aplicable a la materia de la licitacion.

8. DELOS PLAZOS DE LA MATERIA DE ENCARGO.

8.1 PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS MENORES

El plazo maximo para la ejecucién y entrega conforme de la obra, sera de 60 dias
corridos, que se contara desde la fecha de la firma del Acta de Entrega de
Terreno, hasta la fecha de la recepcién provisoria de la obra, sin observaciones.
Sin perjuicio de lo anterior, el proponente podra indicar en su oferta un menor
plazo de ejecucion.

9. DE LOS PLAZOS DEL PROCESO DE LICITACION.

9.1 PUBLICACION ANTECEDENTES

Los antecedentes de la licitacion se publicaran a través del sistema de
informacion de la  plataforma de licitaciones de  ChileCompra

(www.mercadopublico.cl), a partir del dia 26 de julio de 2023, una vez realizada
la total tramitacién de la resolucién aprobatoria de las presentes bases.

9.2 VISITA A TERRENO DE CARACTER OBLIGATORIO

Todos los proponentes que estén interesados en participar de este proceso de
licitacion, deberan reunirse obligatoriamente, en conjunto con los profesionales
del Departamento de Obras, el dia 31 de julio de 2023, a las 11:00 hrs, en
dependencias del Edificio Consistorial, ubicado en calle Maipu N°330,
Quillota. Lo anterior, se certificard con la firma del Acta de Asistencia, para
posteriormente dirigirse a un reconocimiento en terreno de las obras a ejecutar.

Cada asistente debera contar con movilizacién propia, ademas de cumplir con
todas las medidas de seguridad correspondientes ante la emergencia sanitaria
por coronavirus COVID-19 (mascarillas, alcohol gel, etc.), de manera de
resguardar la seguridad personal y de cada asistente.

Asimismo, se deja constancia que aquel proponente que no asista a la hora
senalada de acuerdo a lo establecido en el parrafo anterior, no podra seguir
participando en el proceso de licitacion.

9.3 DE LAS CONSULTAS A LA LICITACION

Si durante o con motivo del estudio de las presentes Bases o los demas
antecedentes, de la licitacion, surgieran dudas u objeciones que formular, los
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proponentes participantes podran efectuar las consultas pertinentes a través del
sistema de informacion de la plataforma de licitaciones de ChileCompra
(www.mercadopublico.cl).

El plazo para formular consultas serd desde las 10:01 horas del dia 26 de julio
de 2023, hasta las 14:00 hrs., del dia 1 de agosto de 2023.

Con motivo de las respuestas y aclaraciones a realizar, si las hubiere, la
Municipalidad, podra rectificar, aclarar o modificar las presentes Bases y los
demds antecedentes que formen parte de la licitacién, enmiendas que pasaran a
formar parte integrante de estas Bases y/o del contrato respectivo, y seran
informadas a través de la plataforma a todos los interesados que estén
participando de la licitacion, una vez realizada la total tramitacién de la resolucién
aprobatoria de dichas modificaciones.

La facultad de rectificar y/o modificar las presentes bases concursales s6lo podra
ser ejercida hasta antes del cierre de recepcion de las ofertas. En caso que las
Bases sean modificadas antes del cierre de recepcién de ofertas, la Municipalidad
ampliara el plazo para el cierre electronico de las ofertas en dos (02) dias
corridos, de modo que los Proveedores interesados puedan conocer y adecuar su
oferta a tales modificaciones. Este nuevo plazo serd notificado a través del Portal
www.mercadopublico.cl. Si el plazo venciere un sdbado, domingo o dia festivo,
se entenderd automaticamente extendido hasta las 15:00 horas del dia habil
siguiente.

9.4 RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

Las respuestas a las consultas se publicaran a través del Sistema ChileCompra
el dia 2 de agosto de 2023, desde las 17:00 hrs.

9.5 CIERRE ELECTRONICO Y RECEPCION DE OFERTAS

El cierre electronico para la presentacidbn de ofertas, con el ingreso de los
antecedentes solicitados en el punto 10 de las presentes Bases en forma digital
en la plataforma del sistema de Chile Compra (mercado publico), es hasta las
16:00 hrs., del dia 15:30 hrs., del dia 7 de agosto de 2023. .

9.6 APERTURA ELECTRONICA

La apertura electrénica de las ofertas que hayan sido presentadas a través del
sistema ChileCompra, con los antecedentes ingresados en forma digital, sera a
las 15:31 hrs., del dia 7 de agosto de 2023.

9.7 ADJUDICACION

El plazo para la adjudicacién de las ofertas, sera quince (15) dias habiles,
contados desde la fecha de apertura indicada en el punto 9.6 de las presentes
bases, y sera notificada a través del sistema ChileCompra, a mas tardar al cuarto
dia habil posterior de realizada la total tramitacién de la resolucion que apruebe
dicha adjudicaciéon. En caso de no cumplirse con la fecha indicada de
adjudicacién, en las presentes bases, se publicara una nueva fecha en el portal
www.mercadopublico.cl, informando alli las razones del atraso.
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10 ANTECEDENTES A PRESENTAR.

Los Proponentes interesados deberan realizar su oferta a través del sistema de
informacion de la  plataforma @ de licitaciones de  ChileCompra
(www.mercadopublico.cl), debiendo para ello ingresar en forma digital o
electronica, en el médulo de anexos Administrativos, Técnicos y Econdmicos
segun corresponda lo siguiente:

Cabe senalar que la Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de verificar la
autenticidad de los datos informados.

10.1 Modulo Anexos Administrativos:

a) Identificacion completa del Proponente, Formulario N°1: incluyendo su
domicilio y numero de RUT. De ser persona juridica, se adjuntara:

De ser persona juridica, se adjuntara:

- Copia de la Escritura Publica de la Constitucion e Inscripcion de la Sociedad
en el Registro de Comercio, asi como sus modificaciones Sociales 0
Mandatos y otras delegaciones si las hubiere, destacando en especial la
personeria del Representante Legal.

Copia del extracto de la sociedad y de su publicacién en el Diario Oficial.
- Certificado de Vigencia de la Sociedad.

- En caso de ser una Sociedad Constituida de acuerdo a la Ley N° 20.659, se
requerird acompanar el Certificado de Vigencia y Estatutos que figuren en el
Registro que lleva al efecto el Ministerio de Economia. Ambos certificados
con una antigiiedad no superior a 60 dias corridos a la fecha de cierre
electrénico de la propuesta.

En caso de Union Temporal de Proveedores, el documento que formaliza la
union debe establecer, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de
todas las obligaciones que se generen para con la Municipalidad y el
nombramiento de un apoderado o representante comun con poderes
suficientes, acuerdo que debera materializarse por documento publico o
privado y que debera ser presentado al momento de ofertar. Sin perjuicio
de lo cual, al momento de presentar la oferta, debera manifestarlo en el
Formulario N° 1 Identificacion del Proponente.

b) Declaracion Jurada Simple Aceptacion de Bases, Formulario N2 2: en que
el Proponente declare estar en conocimiento de las caracteristicas generales
del proyecto a contratar, de su situacién legal, de los antecedentes que forman
parte de esta propuesta y de la aceptacién de ésta en todas sus partes, asi
como la facultad privativa de la Municipalidad de adjudicar la licitacién.

c) Declaracion jurada Simple de Inhabilidades: cuyo contenido se indica en
Formulario N° 3 adjunto a las presentes bases.

NOTA: Cabe senalar que si el proponente adjudicado y/o contratado, registra
saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
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sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos
anos, los primeros estados de pago seran destinados al pago de dichas
obligaciones.

d) Garantia de Seriedad de la Oferta: Se debera rendir caucion o garantia la
cual sera extendida a favor de la Municipalidad de Quillota, su monto y plazo
de vigencia se encuentra definido en el punto 12.1 de las presentes bases.

Nota: La caucién o garantia debera ser pagadera a la vista y tener caracter de
irrevocable. Cabe sefalar que el original de este documento debera ser
entregado en forma fisica, salvo que el oferente opte por la emision de una
garantia electrénica, en cuyo caso, solo debera adjuntarla en los anexos
administrativos de la oferta.

e) Fotocopia de las tres ultimas declaraciones efectuadas en el Formulario N2
29 del Servicio de Impuestos Internos y del Formulario N° 22 del ultimo aio.
Si esta informacion es obtenida a través de Internet, se debera adjuntar el
correspondiente Certificado de Validacion del Servicio de Impuestos Internos.

f) Patente Municipal: Se debera adjuntar copia de patente municipal al dia de
acuerdo al art. 23 de la ley de rentas municipales.

g) Identificacion Profesional Jefe de Obras, Formulario N°4: de profesion
Ingeniero en Construccion, Constructor Civil, Arquitecto o Técnico en
Construccién, quien sera el responsable administrativo y técnico de las obras.
Este profesional tendra directa relacion con la Inspeccion Técnica de Obras
(ITO) que el Municipio designe para su fiscalizacion. Se debe adjuntar
curriculum resumido y fotocopia de Certificado de Titulo. Ademas, el
Profesional Jefe de Obras a cargo, se comprometera a la administracion y
desarrollo técnico de la obra completa hasta su Recepcion Provisoria sin
observaciones (Formulario N°5).

h) Curriculum del Proponente, Formulario N°6: Con relacién a los contratos
ejecutados o en ejecucidn, en obras de mantencién de edificacidn, acorde a la
materia de encargo, de los ultimos 5 anos, sefialando el afo de prestacion
del servicio, el tipo de servicio prestado, su monto ($), mandante y su comuna,
todo lo anterior debidamente acreditado con documentos respectivos
(contratos, decretos de adjudicacién, 6rdenes de compra en estado recepcion
conforme, certificados conforme del mandante, facturas).

No se cuantificard la experiencia que no cumpla con lo indicado en el parrafo
anterior y/o que carezca de su respectivo respaldo. Cabe sefnalar que la
Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de verificar la autenticidad de
los datos informados.

10.2 Modulo Anexos Técnicos:

i) Equipo de Trabajo, Formulario N°7: del que dispondra el contratista,
indicando el tipo de mano de obra (calificada, no calificada),
especialidad/funcién y la cantidad que dispondra el contratista para la
ejecucién de la materia de encargo.

jj Carta Gantt: Debera establecer programacion semanal, que indique la ruta
critica e incluya item, descripcion, costo total y tiempo de cada una de
las partidas descritas, las que deberan ser concordantes con el flujo de caja.
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La Carta Gantt debe ser coincidente con el plazo total ofertado, debiendo
incluir ademas la correspondiente curva de avance proyectada.

Nota: Este documento sera considerado como esencial, por lo que la no
presentacion de este sera causal para declarar la oferta fuera de bases y
por lo tanto la misma no podra seguir participando del proceso
licitatorio.

k) Flujo de Caja (referencial): Se especificara claramente el avance efectivo de
desarrollo de las partidas en relacién al estado de pago solicitado, su monto a
pagar impuesto incluido y porcentajes, asi como el avance efectivo (en dias
corridos o porcentaje), contemplado en cada uno de ellos. El Flujo de Caja
debera ser coincidente con la Carta Gantt.

) Presupuesto Detallado por Partida, Formulario N°8: Consignando las
partidas a ejecutar, materiales e instalaciones a instalar, su unidad y cantidad,
precio unitario y total de la partida, subtotal, gastos generales y utilidades (se
debe identificar el valor del % correspondiente), finalmente el precio neto,
impuesto (IVA), y valor total (suma de Subtotal, GG y Ut. Neto, IVA) todo en
moneda nacional pesos chilenos. El documento debe ser presentado en
formato PDF con firma del oferente, y en formato Excel editable).

Nota: Este documento sera considerado como esencial, por lo que la no
presentacion sera causal para declarar la oferta fuera de bases y por lo
tanto la misma no podra sequir participando del proceso licitatorio.

m) Organigrama equipo de trabajo: Se deberd presentar esquema en donde se
grafique la estructura organizacional interna de la empresa del proponente, en
la cual se detalle en orden jerarquico, el nombre y cargo o funcion de cada uno
de sus miembros.

n) Analisis de Precios Unitarios: Es obligatorio para el Proponente presentar el
analisis de precios unitarios de manera completa y concordante con el
presupuesto detallado por partida, desglosando claramente los costos de
materiales, desgaste de equipos y herramientas, cuando corresponda mano
de obra, gastos generales y utilidades para cada partida que contempla la
obra.

10.3 Modulo Anexos Econdomicos:

o) Oferta Econdmica: Los proponentes interesados en participar, deberan
consignar a travées del sistema de informacion de la plataforma de licitaciones
de ChileCompra (www.mercadopublico.cl) y en el Formulario N°9 adjunto a las
presentes bases, el valor total a cobrar por la ejecucién del servicio materia de
encargo, el que deberd ser expresado en pesos ($) en su valor neto sin
impuesto.

Cabe senalar, que ademas en el Formulario N°9 se debera indicar el plazo
(dias corridos), destinado la ejecucion de las obras del Mejoramiento
Fachada Edificio Consistorial, Municipalidad de Quillota, el que debera ser
coincidente con la Carta Gantt presentada. No se podra ofertar un plazo
mayor a 60 dias corridos.

11. ACTO APERTURA DE LAS OFERTAS
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11.1 ACEPTACION DE LA OFERTA

La apertura de las ofertas, se realizara a través del portal ChileCompra de
acuerdo al plazo sefalado en el punto 9.6 de las presentes bases. So6lo seran
aceptadas aquellas ofertas completas, es decir, que hayan ingresado los
antecedentes anteriormente requeridos en forma digital y fisica, segun
corresponda, sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de solicitar que los
oferentes salven errores u omisiones no esenciales, que no sean de fondo, en los
términos que se expresan en el punto 14.2 de las presentes Bases
Administrativas. Lo anterior habilitara en forma automatica a aquellos
proponentes que hayan sido aceptados, a seguir participando del proceso de
licitacion.

Los proponentes cuyas ofertas hayan sido rechazadas, perderan en forma
automatica el derecho de seguir participando del proceso de licitacién, siendo
declarados fuera de bases.

11.2 DE LA OFERTA ECONOMICA

El valor monetario que se indique en la oferta econémica, se expresara en pesos
() en su valor neto sin impuesto, el cual debera coincidir plenamente con el
valor consignado en el portal de ChileCompra y formulario de Oferta Econdmica
adjunto en las presentes bases. De presentar diferencias, se establece que la
Municipalidad de Quillota asumira como oferta oficial el monto consignado en el
portal ChileCompra.

Cabe senalar que las ofertas presentadas permaneceran vigentes por el plazo de
sesenta (60) dias corridos a contar de la fecha de Apertura Electrénica indicada
en las presentes bases.

12. DE LAS GARANTIAS

El o los instrumentos financieros que sirvan de garantia deberan ser tomados por
el Proponente a favor de la Municipalidad de Quillota, éstos no podran ser
tomadas por un tercero a favor del Municipio, a excepcién que dicho tercero sea
propietario o representante legal de la empresa que se estd presentando a la
licitacion, en cuyo evento su identificacion debe coincidir con la persona que se
indica en los documentos solicitados en el punto 10.1 letra a) de las presentes
Bases.

La Municipalidad de Quillota, se reserva el derecho de verificar ante el ente
emisor, la autenticidad de los documentos presentados, para ello el proponente
debera indicar el nombre y correo electronico de la persona que tramit6 la emision
de la garantia en cuestion.

12.1 DE SERIEDAD DE LA OFERTA.
12.1.1 DEL MONTO Y SU VIGENCIA.

Consistird en un instrumento financiero, pagadero a la vista y con caracter
irrevocable, por un monto de $ 300.000.- (trescientos mil pesos), extendida a
nombre de la Municipalidad de Quillota, RUT N° 69.060.100-1, con una vigencia
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de sesenta (60) dias corridos a contar de la fecha de Cierre Electronico vy
Recepcion de Ofertas indicada en el punto 9.5 de las presentes bases.

La no presentacion de la garantia de seriedad de la oferta sera causal para
declarar al oferente fuera de bases, perdiendo en forma inmediata su
derecho a seguir participando del proceso de licitacion.

Desde el momento que el proponente publica su oferta en el portal de Chile
Compra, queda obligado a mantener su monto durante todo el periodo de
vigencia de la garantia de seriedad de la oferta. Si transcurrido dicho plazo no se
adjudicara la Propuesta, el proponente queda libre de todo compromiso pudiendo
recuperar la Garantia presentada.

Aquellos Proponentes no favorecidos deberan solicitar la devolucién de la garantia
por escrito a la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLAN) de la
Municipalidad de Quillota, quien dara el visto bueno para su retiro fisico en
Tesoreria Municipal.

12.1.2 DE LA FORMA DE PRESENTACION.

La entrega de la Garantia de Seriedad de la Oferta debera realizarse en alguna de
las siguientes formas: en forma fisica 0 mediante garantia electrénica.

a) Si se realiza en forma fisica, debera hacerse llegar por medio de un sobre
cerrado, en dependencias de la Secretaria Comunal de Planificacién, ubicada
en calle Ariztia N°525, segundo piso, Edificio Espacio Ariztia, comuna de
Quillota (acceso por calle Ariztia, al lado de dependencias de la Direccién de
Obras Municipales), como punto de referencia frente a tienda Easy, cercana a
rotonda La Palma, hasta el dia y hora senalados en el punto 9.5 para el cierre
electrénico de la licitacion.

El horario de atencién es de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas, excepto
el dia de cierre de ofertas, que sera hasta la hora indicada en el punto 9.5.
Cabe indicar que no se recibiran sobres después de la hora de término del
plazo senalado en el punto 9.5 de las presentes bases, aun habiendo
realizado su oferta econdmica (valor precio neto), a través del portal
ChileCompra seran declarados fuera de bases.

El sobre portador de la garantia debera ser caratulado en su cara exterior en
forma clara y precisa, con al menos, los siguientes datos:

- ID (N?) de identificacidn de la licitacion entregado por ChileCompra.
- Nombre del llamado a Licitacion.

- Nombre completo del Proponente.

- Cedula de Identidad o RUT del Proponente.

La presentacién de lo indicado, se certificara con la confeccién de un Acta de
Recepcion de Documentos, en donde se anotard entre otras cosas, el
nombre y cédula de identidad de la persona que realiza la entrega, asi como la
hora efectiva de ésta, para finalmente proceder a firmar dicha acta.

b) En el caso que el oferente opte por la emisidon de una garantia electronica,
no es hecesaria su presentacion fisica, pero si debera adjuntar dicha
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caucion en los anexos administrativos de la oferta. Al momento de la
apertura de la misma, se constatara la presencia de este documento.

En los casos que se otorgue de manera electronica, el documento debera
ajustarse a la Ley N° 19.799 Sobre Documentos Electronicos, Firma
Electrénica y Servicios de Certificacion de dicha Firma.

Los proponentes que no cumplan con la presentacion de la garantia de
Seriedad de la Oferta seran declarados fuera de bases, perdiendo de
inmediato el derecho de seguir participando en el proceso licitatorio, aun
cuando hayan realizado su oferta econdmica a través del Portal Mercado
Publico.

12.1.3 DE LA GLOSA.

La glosa sera la siguiente: “Para garantizar la presentacion y seriedad de la oferta
del Segundo llamado a Licitacién Publica 1D 2831-42-LE23 denominada
“Mejoramiento Fachada Edificio Consistorial, Municipalidad de Quillota”.

12.1.4 COBRO DE LA GARANTIA

La garantia se hara efectiva, sin notificacion ni forma de juicio en los siguientes
casos:

a) Si el Proponente, retira la oferta durante el proceso licitatorio o se comprueba
por la Comision Evaluadora de Licitacién la falsedad de la informacion
presentada en documentos de moédulos de anexos Administrativos, Técnicos y
Econdmicos.

b) Si, una vez aceptada la oferta (resuelta la adjudicacién via Decreto Alcaldicio),
el adjudicatario no procediese a firmar el contrato o no haya hecho entrega del
correspondiente documento de garantia contractual, dentro del plazo
establecido en las presentes bases.

12.1.5 DE SU DEVOLUCION

Esta garantia, sera restituida por la Municipalidad de Quillota en forma definitiva
contra entrega de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, debiendo para
este efecto el adjudicatario, solicitar su devoluciéon por escrito a la Secretaria
Comunal de Planificacion quien dara el visto bueno para su retiro en Tesoreria
Municipal.

12.2 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

12.2.1 DEL MONTO Y SU VIGENCIA

El Proponente adjudicado deberd entregar al momento de la suscripcién del
contrato, uno o mas instrumentos financieros de la misma naturaleza
pagaderos a la vista y con caracter de irrevocable, que en conjunto representen
el 5% del monto total contratado, tomada en pesos chilenos y extendida a la
orden de la Municipalidad de Quillota, RUT 69.060.100-1, con la finalidad de
garantizar el correcto y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las
obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del proponente o
subcontratista segun corresponda.
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El plazo de la vigencia de esta garantia, sera igual al plazo ofertado y
contratado, mas sesenta (60) dias habiles adicionales, necesarios para el
término efectivo del contrato, los que seran contados desde la fecha de firma
del acta de entrega de terreno.

12.2.2 DE LA GLOSA

La glosa sera la siguiente: “Para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato
del Segundo llamado a Licitacion Pudblica ID 2831-42-LE23, denominada
Mejoramiento Fachada Edificio Consistorial, Municipalidad de Quillota, y el
pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del proponente,
contratistas y subcontratistas, segun corresponda”.

12.2.3 DEL COBRO DE LA GARANTIA

En el evento que el proponente contratado no cumpla con las obligaciones y/o
plazos que establecen las presentes bases y contrato respectivo, la Municipalidad
de Quillota, tendra el derecho de hacer efectivo el cobro de la garantia, sin
necesidad de requerimiento ni accion judicial alguna, en caracter de clausula penal
y de acuerdo al procedimiento que corresponda segun su naturaleza, para con
cargo a ella, cobrarse las indemnizaciones y multas causadas por el
incumplimiento y sin perjuicio de las demas acciones legales que pudieren
corresponderle, para el completo resarcimiento de los perjuicios efectivamente
ocasionados.

En caso de aprobarse aumentos de plazo, ya sea por modificacion del proyecto
convenido, se deberad modificar el contrato respectivo. Al mismo tiempo se
deberan modificar la fecha de vencimiento de la garantia en igual cantidad de dias
del aumento de plazo.

Asimismo, si la modificacion implica un aumento de los montos de contratacion, la
garantia, debera ser modificada con el objeto de mantener el porcentaje
establecido en las Bases. Se aceptara una Garantia complementaria a la original.

12.2.4 DE SU DEVOLUCION

Esta garantia sera restituida en forma definitiva una vez efectuada la Recepcién
Provisoria de las obras (sin observaciones) y entregada la Garantia de Correcta
Ejecucion y Buen Comportamiento de las obras. Lo anterior siempre y cuando
asi lo amerite la Inspecciéon Técnica, debiendo para este efecto el contratista,
solicitar su devolucién por escrito a dicha Inspecciéon, quien dara el visto bueno
para su retiro, fisico en tesoreria Municipal.

12.3 GARANTIA POR CORRECTA EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTO
DE LA OBRA

12.3.1 DEL MONTO, SU VIGENCIA Y GLOSA

Para la Recepciéon Provisoria, el contratista, debera entregar, junto a la
correspondiente factura, uno o mas instrumentos financieros de la misma
naturaleza pagaderos a la vista y con caracter de irrevocable, que en conjunto
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representen el 3% del monto total del contrato, tomada en pesos chilenos y
extendida a la orden de la Municipalidad de Quillota, RUT N° 69.060.100-1, con
la finalidad de garantizar la correcta ejecucién y buen comportamiento de la obra.

La vigencia de esta garantia, sera de trescientos sesenta (360) dias corridos
contados desde la fecha de recepcion provisoria (sin observaciones), mas 30
dias corridos adicionales sobre dicha fecha.

12.3.2 DE LA GLOSA

La glosa sera la siguiente: Para garantizar la Correcta Ejecucion y Buen
Comportamiento de la Obra del Segundo llamado a licitacion publica ID 2831-42-
LE23, del proyecto denominado “Mejoramiento Fachada Edificio Consistorial,
Municipalidad de Quillota”.

12.3.3 DEL COBRO DE LA GARANTIA

Esta garantia, podra hacerse efectiva por parte de la Municipalidad de Quillota,
previo informe fundado de la Inspeccidén Técnica, si habiendo detectado fallas en
la obra, el contratista no se hiciere cargo de ellas, o, si a su fecha de vencimiento,
no ha sido realizada la Recepcion Definitiva.

Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al contratista le corresponda de
conformidad a lo dispuesto por el Cédigo Civil.

12.3.4 DE SU DEVOLUCION

Esta garantia sera restituida en forma definitiva una vez efectuada la Recepcion
Definitiva de las obras (sin observaciones), siempre y cuando asi lo amerite la
Inspeccién Técnica, debiendo para este efecto el contratista, solicitar su
devolucién por escrito a dicha Inspeccidn, quien dara el visto bueno para su retiro
en Tesoreria Municipal. Sera responsabilidad del Inspector Técnico de las obras
gestionar la resolucion de aprobacion de la Recepcion Definitiva.

13. POLIZAS A CONTRATAR
13.1 DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS A TERCEROS
13.1.1 DEL MONTO Y SU VIGENCIA

El proponente contratado, debera contratar un Seguro de Responsabilidad Civil
por danos y/o lesiones a terceros y de todo tipo de eventos que se produzcan a
raiz 0 con ocasion de la ejecucion del proyecto, por la suma minima de 400 U.F.
(Seiscientas Unidades de Fomento), el cual debera ser entregado una vez firmado
el contrato junto con la garantia de fiel cumplimiento del mismo.

La fecha de vencimiento del seguro, sera igual al plazo ofertado y contratado,
mas sesenta (60) dias habiles adicionales, necesarios para el término efectivo
del contrato, los que seran contados desde la fecha de firma del acta de
entrega de terreno.

DISTRIBUCION:
1. Alcaldia 2. Administracion Municipal 3. SECPLAN 4. Juridico 5. Finanzas 6. Presupuesto 7. Secretaria
Municipal 8. DOM 9. Control Interno 10. Medio Ambiente 11.Comisién Evaluadora (Javier Cisternas-
Ismael Zamora —Juan Baez Apablaza) 12.ITO (Ximena Martinez)
OCS/XVA/jec.-



Este Acto Administrativo incorpora

Q Ii t Firma Electrénica Avanzada,
UI o a conforme a la Ley 19.799.

Municipalidad El documento impreso es s6lo
una copia del documento original.

13.1.2 COBERTURA

Cabe senalar que la pdéliza de responsabilidad civil, debera considerar sin que la
enumeracion sea taxativa, las siguientes coberturas adicionales:

e Clausula responsabilidad civil Empresa, en el ramo de la construccién y obras
publicas.

e Clausula responsabilidad civil Patronal, que rija como una condicidén particular

la cobertura de Responsabilidad Civil por trabajos en altura y subterraneos.

Clausula responsabilidad civil Equipo Movil.

Clausula responsabilidad civil Vehicular.

Clausula responsabilidad civil de Transporte de Carga.

Clausula responsabilidad civil de Transporte de Personas.

Clausula responsabilidad civil Cruzada

Se debera incluir en las condiciones particulares especiales de esta pdliza:

o Clausula responsabilidad civil por Dafio Moral.
e Clausula responsabilidad civil por Lucro Cesante.

13.1.3 DEL CONTRATANTE Y ASEGURADOS

Es importante, indicar que la pdliza, debera senalar como asegurado principal al
proponente contratado, identificando su razon social y todo Rut asociado a su
empresa, asimismo deberd incluir como asegurados adicionales a la
Municipalidad de Quillota, a sus trabajadores y subcontratistas, incluyendo la
administracion, ingenieros, proyectistas u otros que participen en la ejecucion de la
obra encomendada.

Se debe, ademas, incluir en la presente pdliza, los gastos por Defensa Judicial
por reclamaciones civiles y/o penales, por evento y por todo el periodo de vigencia
del contrato.

Finalmente, se establece que la presente podliza, deberd cubrir todo evento
ocurrido y/o reclamando dentro del sitio. de la obra, identificada como
Mejoramiento Fachada Edificio Consistorial, Municipalidad de Quillota.

13.2 POLIZA DE SEGURO POR TODO RIESGO DE CONSTRUCCION.
13.2.1 DEL MONTO Y SU VIGENCIA.

El proponente contratado, debera contratar una Péliza de Seguro contra riesgo
de incendio, sismo y actos terroristas, que puedan deteriorar o destruir la obra,
instalaciones y equipamiento, asi como los materiales para su ejecucion. Esta
poéliza es progresiva y debera cubrir hasta el 100% de la obra en su conjunto y
deberd ser entregada a la Inspeccion Técnica de Obras, junto al primer Estado de
Pago.

La fecha de vencimiento del seguro, sera igual al plazo ofertado y contratado, mas
sesenta (60) dias habiles adicionales, necesarios para el término efectivo del
contrato, los que seran contados desde la fecha de firma del acta de entrega de
terreno.
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13.2.2 COBERTURA

Cabe senalar que la pdliza, debera considerar sin que la enumeracién sea
taxativa, las siguientes coberturas adicionales por dafno material:

- Instalacién de Obras y equipamiento.

- Trabajos de construccion e ingenieria civil.

- Materiales de construccidén almacenados (bodegaje)
- Trasporte de materiales a la obra (nacional)

- Remocién de escombros.

- Reparaciones provisorias.

- Honorarios profesionales.

- Robo con fractura y/o violencia.

- Proteccidn de bienes

13.2.3 DEL CONTRATANTE Y ASEGURADOS

La pdliza, debera sefialar como asegurado principal al proponente contratado,
identificando su razdén social y toda Rut asociada a su empresa, asimismo debera
incluir como asegurados adicionales, a la Municipalidad de Quillota, a sus
trabajadores, contratistas y subcontratistas, incluyendo la administracion,
ingenieros, proyectistas u otros que participen en la ejecucion del proyecto dentro
del sitio de la obra.

Se consulta, ademas, incluir en la presente pdliza, los gastos por Defensa
Judicial por reclamaciones civiles y/o penales, por evento y por todo el periodo de
vigencia del contrato.

Finalmente, se establece que la’ presente podliza, debera cubrir todo evento
ocurrido y/o reclamando dentro del sitio de la obra, identificada como
“Mejoramiento Fachada Edificio Consistorial, Municipalidad de Quillota”,
ubicado en calle Maipu N°330, Quillota.

13.3 PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA LABORAL Y SEGURO DE
SALUD

El adjudicatario debera implementar y supervisar de acuerdo a lo establecido en el
Titulo I, de la Ley 21.342 un Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19,
de acuerdo a las caracteristicas particulares de las actividades a desarrollar por
sus trabajadores, contratistas o subcontratistas en forma presencial, ya sea de
manera total o parcial en el lugar de trabajo.

Asimismo, conforme a lo establecido Titulo Il, articulo 10 de la Ley 21.342, debera
contratar o mantener un Seguro de Salud Individual Obligatorio para todos los
trabajadores con contrato vigente y que desarrollen funciones presenciales, ya sea
de manera total o parcial, durante la vigencia del contrato licitado.

Este seguro debera cubrir riesgos de salud y riesgo de muerte derivados de un
diagnéstico confirmado de COVID-19, siempre y cuando éste se haya producido
dentro del periodo de vigencia de la péliza.
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14. EVALUACION DE LA PROPUESTA
14.1 DE LA COMISION EVALUADORA

El plazo de evaluaciéon de las ofertas sera de diez (10) dias corridos a contar de
la fecha de apertura electronica indicada en el punto 9.6 de las presentes bases.

La evaluacion de la propuesta sera realizada por una Comisién Evaluadora,
nombrada exclusivamente para esta licitacion y estara compuesta por:

- Un Profesional de Ia Direccion de Obras Municipales o quien le reemplace.

- Un Profesional de la Administracién Municipal o quien le reemplace.

- Un Profesional de la Secretaria Comunal de Planificacion o quien le
reemplace.

Establécese que los integrantes de la Comision Evaluadora antes individualizados,
son sujetos pasivos conforme a la ley N® 20.730, que regula el Lobby y las
Gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades
y funcionarios.

Queda estrictamente prohibido agendar a solicitud de terceros reuniones o visitas
que tengan por objeto promover, defender o representar cualquier interés
particular con integrantes de la Comisién de Evaluadora durante el proceso de
licitacidn.

Todo contacto o consulta, que tenga relacién con el proceso de licitacidén, debe
obligatoriamente ser realizado a través del sistema de informacién de la
plataforma de licitaciones de ChileCompra (www.mercadopublico.cl). Asi mismo,
queda estrictamente prohibido, ofrecer o, donar regalos, premios o pagos de
cualquier tipo o naturaleza a funcionarios municipales o a cualquier otro que tenga
directa o indirecta relacion con el proceso de licitacién.

14.2 DE LOS ERRORES U OMISIONES FORMALES Y SOLICITUD DE
ANTECEDENTES

Si, posteriormente a la apertura de las ofertas, durante la evaluacion, la Comision
de Evaluacion, detectare errores u omisiones formales, éstos podran ser salvados
previa solicitud de la comision sefalada, siempre y cuando las rectificaciones de
dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacién de
privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no afecten los
principios de estricta sujecién a las bases y de igualdad de los oferentes. Dicha
solicitud sera informada al resto de los oferentes a través del Sistema de
Informacién de Compras y Contrataciones de la Administracion Publica,
sefalandose ademas el plazo final de dos (02) dias habiles para la correccion de
estas omisiones, contado precisamente desde el requerimiento informado por el
sistema.

La Municipalidad sélo permitird la presentacion de certificaciones o antecedentes
que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta,
siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido
con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a
situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el
periodo de evaluacién. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de las consecuencias
que tendra en el resultado final de la evaluacion la falta de oportuno cumplimiento
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de los requisitos formales, conforme con los criterios de evaluacién contenidos en
el punto 14.3 de las presentes bases.

La Comision de Evaluacién rechazara aquellas ofertas que no cumplan con los
requisitos y condiciones establecidos en las presentes bases de la licitaciéon, y no
se podran corregir errores aritméticos que presenten las ofertas.

Son cuestiones de fondo, las cuales no pueden ser saneadas:

e La ausencia o ilegibilidad de documentos legales del proponente que deban
incorporarse en los anexos administrativos de la oferta para acreditar su
existencia y vigencia legal.

e La ausencia de documentacion que acredite el Representante Legal.

e La Identificacion del Oferente, las Declaraciones Juradas y la Oferta, sin firma
del representante legal.

e La ausencia o ilegibilidad de los documentos administrativos y técnicos
considerados como esenciales en el numero 10.2 letra j) y letra 1) de las
presentes bases de licitacion.

e La no entrega o presentacion de la Garantia de Seriedad de la Oferta, su plazo
y monto equivocos o erroneos.

e La ausencia del documento que acredite la Unién Temporal de Proveedores, si
correspondiere.

El analisis de las ofertas presentadas, se realizara en conformidad con
metodologia establecida en el punto 14.3 en las presentes bases, de acuerdo a
los antecedentes efectivamente entregados por cada proponente a través del
portal de ChileCompra en modulos anexos Administrativos, Técnicos y
Econdémicos de manera tal, que la Comisiébn pueda ponderar los aspectos y
objetivos principales de la materia del servicio.

Toda informacion que se demuestre falsa, alterada o maliciosamente
incompleta y que altere el principio de igualdad de los proponentes sera
estimada fraudulenta, siendo causal de eliminacion del oferente de la etapa
de evaluacion y adjudicacion de la propuesta.

De dicha evaluacién emanara un Informe de Evaluacién, en el cual se consignaran
las razones técnicas, econdmicas vy juridicas de la ponderacion obtenida por cada
una de las ofertas presentadas. Cabe senalar que la aplicacion de la metodologia
establecida dara como resultado final en orden descendente de una propuesta de
adjudicacién, sugiriendo la Comisién al Sr. Alcalde adjudicar la licitacién a favor
del proponente que haya obtenido el mayor puntaje.

En todo caso y segun corresponda, la Municipalidad de Quillota, se reserva el
derecho de efectuar un nuevo proceso de licitacion.

14.3 PROCEDIMIENTO DE EVALUACION

La evaluacién de las ofertas se realizara asignando un puntaje de 1 a 10 a los
factores que a continuacién se detallan, en donde el valor 1 representa la
condicién mas deficitaria y el valor 10 corresponde a la situacion 6ptima, segun las
caracteristicas del presente encargo. Estos factores se ponderaran segun la
siguiente pauta de evaluacion:

La evaluacion se realizara en relacién a los siguientes criterios generales:
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A) Documentos Administrativos 1 40%
B) Propuesta Técnica : 40%
C) Oferta Econémica : 20%

A) DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: 40%

. Cumplimiento de Requisitos Formales en Tiempo y Forma (5%): Los
proponentes que hayan presentado todos los antecedentes requeridos al
momento de la apertura de la oferta, se les asignara el puntaje de 10 puntos en
el Factor de Cumplimiento de Requisitos Formales.

Aquellos proponentes que no hayan presentado todos los antecedentes
requeridos al momento de la apertura de la oferta o bien los hayan presentado
con posterioridad de esta, se les asignara el puntaje de 1 punto en el Factor de
Cumplimiento de Requisitos Formales.

CLASIFICACION PUNTAJE
Cumple con los Requisitos Formales en Tiempo y Forma 10
Incumple con los Requisitos Formales en Tiempo y Forma 1

Il. Identificaciéon Profesional Jefe de Obras, Formulario N°4 (35%): Se
evaluara el numero de anos en el ejercicio profesional, cuantificado a partir de
la fecha de titulacion que indica el certificado de titulo. El puntaje méaximo lo
tendra la oferta cuyo profesional Jefe de Obras presente un mayor nimero de
anos de experiencia, las demas ofertas seran evaluadas de acuerdo a la
siguiente féormula:

PjeOi = (0i*10)/Oe

Donde:
PjeQi : Puntaje obtenido por oferente i
Oe : Oferta de profesional con mayor nimero de afos de titulacién
Oi : Oferta del oferente i

lll.Curriculum del Proponente, Formulario N°6 (60%): Se evaluara la cantidad
de contratos ejecutados o en ejecucion, en obras de mantencion, recuperacion,
reparacion de edificacién, acorde a la materia de encargo, de los ultimos 5
anos, sefalando el ano de prestacién del servicio, el tipo de servicio prestado,
su monto ($), mandante y su comuna, todo lo anterior debidamente acreditado
con documentos respectivos (contratos, decretos de adjudicacién, érdenes de
compra en estado recepcién conforme, certificados conforme del mandante,
facturas), segun lo sefalado en el Formulario N°5 vy los respaldos
correspondientes. El puntaje maximo lo tendra aquel proponente que presente
un mayor numero de contratos.

No se cuantificara la experiencia que no cumpla con lo indicado en el parrafo
anterior y/o que carezca de su respectivo respaldo.

Las demas ofertas seran evaluadas con la siguiente férmula:
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Pje Oi = (Oi*10)/Oe

Donde:
Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente
Oe : Oferta de mayor numero de contratos
Oi : Oferta del oferente i

B) PROPUESTA TECNICA: 40%

. Equipo de Trabajo (35%): En base a lo indicado por los proponentes en el
Formulario N°7 aquel oferente que proponga una mayor cantidad de mano de
obra que este directamente relacionada con su ejecucién, obtendra el puntaje
maximo y en la medida que la cantidad de mano de obra sea menor, obtendra
menor calificacion en base a la formula descrita a continuacion:

PjeOi = (0i*10)/Oe

Donde:
PjeOi : Puntaje obtenido por oferente i
Oe : Oferta de mayor cantidad mano de obra.
Oi : Oferta por el Oferente i.

Il. Presupuesto por partida y coherencia con monto ofertado (25%): Se
aplicara puntaje maximo (10 puntos) al o los oferentes, cuyo presupuesto sea
concordante con el Monto Ofertado. Asimismo, la oferta debera ajustarse al
formulario propuesto (Formulario N°8). Se aplicara el puntaje minimo a las
ofertas que no cumplan (1 punto). No se admitira la falta de partidas, lo que
sera causal de ser declarado fuera de bases.

CLASIFICACION PUNTAJE
El presupuesto coincide con el monto ofertado 10
| presupuesto coincide con el monto ofertado pero presenta 5
errores
El presupuesto no coincide con el monto ofertado 1

lll. Carta Gantt y coherencia con Flujo de Caja (25%): Se aplicara el puntaje
maximo (10 puntos) al o los oferentes cuya carta Gantt esté completa, de acuerdo
a lo indicado en el punto 10.2 letra j) de las bases, y sea concordante con el Flujo
de Caja. Se aplicara el puntaje minimo (1 punto) a las ofertas que no informan.

CLASIFICACION PUNTAJE
La Carta Gantt esta completa y coincide con el Flujo de 10
Caja
Presenta inconsistencias 5
No cumple o No informa 1

IV. Coincidencia entre plazo ofertado y ruta critica (15%): Se aplicara puntaje
maximo (10 puntos) al o los oferentes que coincidan el plazo ofertado con la ruta
critica. Se aplicara el puntaje minimo (1 punto) a las ofertas que no informan.

| CLASIFICACION [ PUNTAJE |
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Presenta concordancia 10
Presenta inconsistencias 5
No informa 1

C) OFERTA ECONOMICA: 20%

Se evaluard con mayor puntaje a la oferta econdmica de menor precio
(Formulario N°9). Las demas ofertas seran evaluadas con la siguiente férmula:

Pje Oi = (Oe/Oi)* 10

Donde:
Pje Oi : Puntaje obtenido por Oferente i.
Oe  :Oferta de menor precio.
Oi : Oferta del Oferente i.

15. RESOLUCION DE EMPATE

Si en el resultado de la evaluacion final, hubiese un empate, se adjudicara al
oferente con la mayor puntuacién obtenida en el criterio de evaluacion indicado en
la letra A) “Documentos Administrativos”. En caso de persistir el empate, como
segundo factor de desempate, se adjudicara al oferente con la mayor puntuacién
obtenida en el criterio de evaluacion indicado en la letra B) “Propuesta Técnica”.
De persistir el empate, como tercer factor de desempate, se adjudicara al oferente
con la mayor puntuacién obtenida en el criterio de evaluacion de la letra C)
“Oferta Econémica”.

16. DE LAS OFERTAS

Cuando en una propuesta se presentase una (01) sola oferta, la Comision de
Evaluacion procederda a evaluar los antecedentes de acuerdo a los criterios de
evaluacion y ponderaciones - establecidos en bases, pudiendo eventualmente
proponer su adjudicacién o rechazo. Lo recién indicado debe entenderse de
conformidad con el articulo 9, inciso segundo de la Ley N°19.886

La Municipalidad declarara inadmisibles las ofertas cuando estas no cumplieren
los requisitos establecidos en las bases.

Declarara desierta una licitacién cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando
estas no resulten convenientes a sus intereses.

En ambos casos la declaracion debera ser por resolucién fundada, mediante
Decreto Alcaldicio, para posteriormente efectuar una nueva licitacién.

17. DE LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La adjudicacién de la propuesta sera resuelta por el Sr. Alcalde, de acuerdo al
plazo indicado en el punto 9.7 de las presentes bases.

La licitacién se entendera oficialmente adjudicada una vez que la Municipalidad de
Quillota asi lo dictamine a través de la emision de un Decreto Alcaldicio,
debidamente notificado a través del Sistema ChileCompra, en el cual, entre otras
cosas, se debera consignar el nombre del proponente favorecido (persona natural
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y/o juridica), el objeto del contrato, el monto ofertado (impuesto incluido) y el plazo
de ejecucién o desarrollo.

En caso de afectar una causal de inhabilidad a algun integrante de la Union
Temporal de Proveedores, ésta debera decidir si continuard con el respectivo
procedimiento de contratacion con los restantes integrantes no inhabiles de la
misma, o desistira de su participacion en el respectivo proceso.

El Proponente favorecido, también denominado contratista o adjudicatario, una
vez notificado de la resolucién a través del Sistema ChileCompra, debera acordar
con la Unidad de Asesoria Juridica de la Municipalidad de Quillota, la fecha
efectiva de suscripcion del contrato y entrega de la garantia respectiva, incluido el
Certificado de Habilidad de Estado de Inscripcion en ChileProveedores.

17.1 READJUDICACION

La inobservancia de las obligaciones consistentes en suscribir el contrato,
rendir la garantia de fiel cumplimiento del mismo y aceptar la orden de
compra, dentro del plazo sefialado para la suscripcion de aquél, sea por
desistimiento o simple omision, habilita a la Municipalidad de Quillota para dejar
sin efecto la adjudicacion y hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta.

Dichas acciones, una vez aplicadas, tendran caracter de irreversible, en cuyo
evento y sin llamar a una nueva licitacién, la Municipalidad de Quillota podra
readjudicar la licitacion al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluacién le
siga en puntaje y asi sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del
Municipio, se estime conveniente declarar desierta la licitacion.

18. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

Una vez resuelta la licitacidn, el Adjudicatario previo a la suscripcion del respectivo
contrato, debera certificar que se encuentra inscrito en el Registro de Proveedores
de ChileCompra y en caso de tratarse de una Unién Temporal de Proveedores,
sin perjuicio de acreditar su inscripcion y habilidad respecto de cada uno de sus
integrantes, si correspondiere, debera hacer entrega de un instrumento publico o
privado en el cual conste el acuerdo de constitucion de dicha unioén, so pena de
resolverse la adjudicaciéon en caso de incumplimiento. En dicho documento se
debera establecer ademas, la solidaridad entre las partes respecto de todas las
obligaciones que se generen con la Municipalidad y se debera nombrar un
representante 0 apoderado comun con poderes suficientes. La vigencia de la
Unién Temporal de Proveedores no podra ser inferior al plazo de vigencia del
contrato adjudicado.

Adjudicada la presente licitacidén, se celebrara un contrato para la prestacion del
servicio objeto de la presente licitacién entre la Municipalidad y el oferente
adjudicado. Dicho contrato sera redactado por la Unidad de Asesoria Juridica de
la Municipalidad y se entendera perfeccionado con la firma del Sr. Alcalde de la
Municipalidad de Quillota y del oferente adjudicado de la presente licitacion.

El Proponente adjudicado tendra el plazo de diez (10) dias habiles, contados
desde la fecha de Notificacion de la Adjudicacion a través del sistema Chile
Compra para suscribir el contrato.
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Todos los gastos del contrato que se originen por su celebraciéon y/o
protocolizacién, seran de cargo exclusivo del adjudicatario, quien debera hacer
entrega de dos (2) copias a la Municipalidad en el plazo de cinco (05) dias
habiles.

19. PROHIBICION DE CESION Y/O TRANSFERENCIA

La persona natural o juridica que, en virtud de un contrato, asuma la obligacién de
ejecutar la materia de encargo, bajo los términos fijados en las presentes bases y
demas documentos, los cuales se entienden plenamente conocidos, no podra
bajo ningun titulo, ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente el
presente contrato.

El incumplimiento o infraccién respecto de la entrega del contrato o entrega de la
obra a un tercero, dara a lugar a la facultad Municipalidad de Quillota de aplicar la
Resolucion del Contrato, de acuerdo a lo estipulado en el punto 27.2 de estas
Bases.

El ejercicio de la atribucion antes sefialada, no dard a derecho a indemnizacién o
pago de ningun tipo a favor del contratista, perdiendo como sancién tan pronto
como se ponga término anticipado al contrato, la garantia que avala el
cumplimento de éste, sin perjuicio de las demas acciones legales que pudieren
corresponderle a la Municipalidad de Quillota por este hecho.

20. DE LA SUBCONTRATOS

Los subcontratos se regiran de acuerdo a la Ley N2 20.123 que regula al trabajo
en régimen de subcontratacion.

Se establece que el contratista, podra subcontratar sélo aquellas partidas que
sean necesarias para el correcto desarrollo de la obra materia de la presente
licitacion, sean estos recursos técnicos o materiales que no impliquen procesos o
actividades claves o de fondo en el desarrollo del servicio contratado.

Aquellas partidas que sean necesarias de subcontratar deberan ser informadas
para su visacién a la Inspeccion Técnica de Obras, previo a su ejecucion,
mediante informe escrito en el cual se deberan establecer entre otras cosas la
individualizacién de las partidas o comprometidas, sus condiciones y alcances.

La Inspeccion Técnica de Obras, podrd aceptar o rechazar la proposicion del
contratista, la decision que se adopte no dard lugar a pago adicional o
indemnizacién alguna a su favor o de terceros que hayan participado por este
hecho.

En ningun caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por trabajos
defectuosos, incompletos o bien negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber
sido ejecutados por un tercero, debiendo éste asumir a su costo y cargo, toda
reparaciéon o reposicidbn de acuerdo al tipo, calidad de lo ejecutado o de lo
especificado en bases.

Se deja constancia, que el no pago oportuno por parte del contratista de las
partidas subcontratadas, la Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de
paralizar el estado de pago comprometido hasta que el contratista certifique estar
al dia con dichos pagos.
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21. DEL SISTEMA DE PAGO
21.1 ANTICIPOS: No se contempla el pago de anticipo.
21.2 ESTADOS DE PAGO

Se adoptara el sistema de Estados de Pago por Avance Fisico de la Obra,
segun flujo de caja presentado por el proponente, previa certificacion de
conformidad de la Inspeccién Técnica de Obras, mediante la emision de un
cheque nominativo o transferencia electronica.

Cabe senalar, que, en el estado de pago, solo se podra incluir aquellas partidas
que estén totalmente aprobadas y ejecutadas al momento de hacer efectiva la
solicitud, esto es, que no se permitira considerar en el estado de pago, partidas
globales inconclusas o parcialmente terminadas.

21.3 FACTURACION

El precio del contrato sera pagado de acuerdo al valor indicado en cada estado
de pago (IVA incluido), correspondiendo al contratista presentar el documento
tributario (factura), extendido a nombre de:

- Municipalidad de Quillota,
RUT. 69.060.100-1
Edificio Consistorial, calle Maipu N° 330, 2° piso
Quillota.

Asimismo, una vez presentada correctamente la factura correspondiente, el plazo
para su pago sera de treinta (30) dias corridos como maximo. (Art. 2 Ley
21.131), sin perjuicio del deber del contratista a presentar toda documentacion que
se exige para su solucion.

Si el adjudicatario fuere una Unién Temporal de Proveedores, los integrantes
deberan acordar en el respectivo instrumento de constitucion, quien de ellos o si
todos facturaran por la obra, recibirdn los pagos y extenderan los recibos
correspondientes, segun la modalidad que determinen. Si nada expresaren, se
entendera que han acordado irrevocablemente que la facturacién se haga a aquel
de los integrantes que primero haya aceptado la respectiva orden de compra, sin
perjuicio de las actuaciones que en su nombre pudiere desarrollar el apoderado
nombrado.

21.4 DE LA TRAMITACION DEL PAGO

Correspondera al contratista, presentar para la tramitacion del pago, junto a la
factura, los siguientes antecedentes en duplicado, los que deberan ser
entregados en archivos (carpetas) individuales, identificandolos exteriormente con
el nombre de original y copia.

I. Tratdndose del primer estado de pago y siguientes, se debera emitir por
escrito una solicitud de pago, dirigido a la Inspeccion Técnica de Obras de la
Municipalidad de Quillota, quién lo remitira mediante oficio conductor aprobando
el pago (si procede), al Director de Administracion y Finanzas de la
Municipalidad de Quillota, junto con lo siguiente:
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) Copia del Decreto Alcaldicio de Adjudicacién.

) Copia del Contrato respectivo.

) Copia del decreto que aprueba el contrato o protocolizacion del
contrato.

) Copia de la Orden de Compra aceptada por el adjudicatario.

) Garantia por Fiel Cumplimento del Contrato.

) Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

) Pdliza de Seguro por Todo Riesgo de Construccion.

) Pdliza de Seguro de Salud Individual Obligatoria.

) Acta de Entrega de Terreno.

0

1

2

WN —

)Permiso de Obra, totalmente tramitado.

)Presupuesto Contratado.

)Estado de Avance Efectivo de Obras, visado por el Director de Obras

Municipales, por el contratista y por el ITO.

13)Factura a nombre de la Municipalidad de Quillota, se debera indicar
ademas en su glosa el numero del estado de pago al cual corresponde, y el
nombre del proyecto.

14)Set Fotografico en formato digital PDF (minimo 10 exposiciones o vista
significativas), que den cuenta del avance fisico.

15)Certificado de la Inspeccion Provincial del Trabajo, vigente a la fecha del
estado de pago, que acredite que el adjudicatario y subcontratista (si lo
hubiere) no tienen deudas laborales, ni previsionales pendientes con
relacion al servicio y finiquitos, cuando corresponda.

16)Patente Municipal al dia asociada al rubro o actividad de la materia de

encargo de la presente licitacién.

4
5
6
7
8
9
1
1
1

Nota: Sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo a la normativa vigente el
proponente adjudicado debera contar con la patente municipal al dia al
momento de dar inicio a la obra, segun corresponda, lo cual serd remitido al
Inspector Técnico

Il. Tratandose del ultimo estado de pago, se debera acompanar Oficio de la
Inspeccién Técnica dando cuenta de la Recepcidn Provisoria sin observaciones
y solicitando la devolucién de la garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato al
adjudicatario ademas de lo siguiente:

1) Un ejemplar del Acta de Recepcidn Provisoria obras sin observaciones.

2) Garantia por Correcta Ejecucion y Buen Comportamiento de la Obra.

3) Certificado emitido por la Direccion Provincial del Trabajo (F-30-1),
vigente a la fecha del Estado de Pago, que acredite que la empresa
ejecutora, contratista y subcontratista de éste, no tienen deudas laborales ni
previsionales pendientes con relacion al personal que se desempena en el
proyecto.

4) Factura del estado de pago correspondiente al periodo.

5) Patente Municipal al dia asociada al rubro o actividad de la materia de
encargo de la presente licitacién.

22. DE LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS

Para todos los efectos previstos en estas bases, la supervisiébn técnica y
administrativa de la ejecucién del proyecto, sera ejercida a través del funcionario
que designe la Municipalidad de Quillota por Decreto Alcaldicio. Esta inspeccién
técnica de obras, sera ejercida durante todo el periodo o plazo de vigencia del
contrato, correspondiéndole entre otras funciones:
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Ser el interlocutor valido entre la Municipalidad de Quillota y el contratista.

Realizar y gestionar el Acta de Entrega de Terreno.

Fiscalizar al Profesional Jefe de Obras del contratista.

Otorgar al contratista todo antecedente adicional que complemente las

presentes bases de manera de optimizar su eficiente ejecucion.

e) Fiscalizar la gestion técnica y administrativa del contrato en cualquiera de sus
etapas de ejecucion.

f) Fiscalizar el cumplimiento de los plazos establecidos en el contrato con la

empresa.

) Velar por la correcta ejecucion de las obras.

) Formular las observaciones que le merezca la ejecucion del proyecto terreno.

Aprobar toda partida y/o servicio a subcontratar.

Aprobar la recepcion conforme del Informe o del estado de pago.

Visar y Gestionar en forma oportuna el estado de pago.

Visar y gestionar, toda modificacion de obras, aumentos o disminuciones,

obras extraordinarias y/o modificacién del contrato.

m) Sugerir al Sr. Alcalde por medio de informe fundado la aplicacién de multas o
sanciones singularizadas en las presentes bases.

n) Deducir del estado de pago las multas o sanciones aplicadas.

o) Sugerir al Sr. Alcalde por medio de informe fundado la modificacién,
resciliacion o resolucién del contrato.

p) Fiscalizar y denunciar todo comportamiento negligente o impropio del
personal.

q) Realizar y gestionar el Acta de Recepcion Provisoria.

r) Realizar y Gestionar la Recepcidn Final del Proyecto.

23. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que
estas Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y el Contrato impongan al
contratista, éste respondera directa y exclusivamente por todos los deterioros,
defectos y dafios que se ocasionaren o sufrieren en el desarrollo de la materia de
encargo, por cualquier causa, ademas de los perjuicios que sufrieran sus
trabajadores y terceros, con ocasion de la ejecucion de las obras, materia de esta
licitacion, ya sea que provengan de un error, negligencia o imprudenciade parte suya
o de sus dependientes, hasta la fecha de término del contrato. Soportara de igual
modo, la pérdida de insumos o materiales, aun cuando cualquiera de dichas
circunstancias provenga de un caso fortuito o de un hecho o acto imprevisto.

El contratista debera, ademas:

a) Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Obras, el cual sera visado
por la Inspeccion Técnica de Obras (ITO), el que estara destinado a consignar
todas las observaciones e instrucciones que se estimaren pertinentes, libro que
no debera salir de la obra bajo ninguna circunstancia. Este libro debera estar
conforme a lo establecido en el Titulo 1, capitulo 2, articulo 1.2.7 y Titulo 1,
capitulo 3, articulo 1.3.2 N° 10 de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones.

b) Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Asistencia Diaria de su
Personal (trabajadores), para la fiscalizacion de la Inspeccién Técnica de
Obras (ITO), el cual estara a cargo del profesional Jefe de Obras.

c) Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga el Inspector
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Técnico de Obras, el que correspondera a un profesional de la Direcciéon de
Obras Municipales, nombrado para este efecto, a fin de comprobar el correcto
desarrollo del contrato y su eficiente ejecucion.

d) Dar respuesta oportuna y certera, a las observaciones planteadas por la
Inspeccién Técnica de Obras, en cualquiera de sus etapas de ejecucion.

e) Suministrar al personal a cargo de la ejecucion y desarrollo del servicio todos
los implementos de seguridad necesarios para proteger su integridad, siendo
obligacién su uso permanente, la fiscalizacién de su cumplimiento estara a
cargo del Profesional jefe de Obras.

f) Reemplazar al Profesional Jefe de Obras, cuando la Inspeccion Técnica de
Obras este disconforme con su desempefio.

g) Dar oportuno aviso del cambio o desvinculaciéon del personal a cargo de la
ejecucion y desarrollo de las obras, incluido al Profesional Jefe de Obras.
Respecto de este ultimo se debera fundamentar el motivo o causa de dicha
decision.

En caso de desvinculacion del Profesional Jefe de Obras, el contratista, debera
solicitar por escrito a la Inspeccién Técnica de Obra (ITO), previo informe
fundado, la visacidén del nuevo profesional por una persona de caracteristicas
técnicas similares o superiores. Cabe senalar, que dicho profesional, debera
acreditar como minimo la misma experiencia y titulo del profesional evaluado
originalmente.

h) Implementar adecuadamente en tiempo y forma a su personal, con los
elementos de trabajo (maquinas y herramientas, vehiculos, etc.), necesarias
para el cumplimiento de sus labores, la fiscalizacién de su cumplimiento estara
a cargo del Jefe de Obras.

i) Reponer o reparar en forma oportuna todo elemento de trabajo y/o de
seguridad, danados o faltantes, que sean necesarios para la ejecucién vy
desarrollo de las faenas.

j) Dar oportuno aviso de la adopcion de medidas que alteren el normal
desarrollo de la obra contratada, ya sea que provengan de un caso fortuito o de
un hecho o acto imprevisto.

k) Mantener respaldo (archivo), de todas las acciones administrativas del
desarrollo de la obra tales como: copia de oficios, Decretos, contratos,
subcontratos, Actas, Informes, Estados de Pagos, facturas, planos, etc

l) Entregar mensualmente a la Inspeccién Técnica de Obras, un set de a lo
menos 10 fotografias a color en formato digital (CD), del progreso de las obras
y sus instalaciones.

m)La asistencia y permanencia obligatoria del Profesional Jefe de Obras
durante el plazo en que se ejecute la obra, asi como cuando la Inspeccion
Técnica de Obras lo requiera para la firma de las Actas de Recepcion
Provisoria y Definitiva, sin perjuicio de la responsabilidad personal que le
compete.

n) En el evento que sus trabajadores inicien un procedimiento de negociacion
colectiva (huelga), que afecte el normal desarrollo de las obras, el contratista

DISTRIBUCION:
1. Alcaldia 2. Administracion Municipal 3. SECPLAN 4. Juridico 5. Finanzas 6. Presupuesto 7. Secretaria
Municipal 8. DOM 9. Control Interno 10. Medio Ambiente 11.Comisién Evaluadora (Javier Cisternas-
Ismael Zamora —Juan Baez Apablaza) 12.ITO (Ximena Martinez)
OCS/XVA/jec.-



Este Acto Administrativo incorpora

2
Q Ii t Firma Electrénica Avanzada,
UI o a conforme a la Ley 19.799.

Municipalidad El documento impreso es s6lo
una copia del documento original.

debera adoptar las medidas necesarias para mantener la continuidad de éste,
en la forma que lo permita la legislacién laboral vigente.

o) Quedar especialmente sujeto a las disposiciones contenidas tanto en el Cédigo
del Trabajo como a la legislacion complementaria de dicho cédigo en cuanto a
las relaciones con sus trabajadores, en especial las previsionales

p) La Municipalidad no serd responsable ni asumira costos originados por
accidentes de trabajo que afecten al personal del contratista o del
subcontratista, por o que sera responsabilidad de estos tomar las medidas
necesarias para resguardar la seguridad de dicho personal. Por lo tanto, el
contratista libera a la Municipalidad de cualquier accion legal en su contra que
tenga su origen en la prestacion de los servicios materia de estos encargos
encomendados.

g) Velar por la no ocurrencia de actos o hechos ilicitos, que sean propiciados o
inducidos por los trabajadores a cargo del servicio, los que deberan ser
denunciados a la Municipalidad de Quillota o a tribunales segun corresponda.

Cabe sefialar, que la Municipalidad de Quillota, tendra la facultad de exigir al
contratista, dependiendo de la gravedad de los hechos, la separacién inmediata
del o los trabajadores involucrados, sin perjuicio de las sanciones establecidas
en las presentes bases.

r) Responder directamente de acuerdo al grado de responsabilidad que le
competa, por todos los danos y perjuicios que eventualmente pudieran
ocasionar el contratista 0 sus dependientes a terceros, con ocasion de la
ejecucion y desarrollo de las obras.

s) De la misma forma, se establece que la Municipalidad de Quillota, en ningun
caso se hara responsable de los dafos, robos o hurtos que puedan afectar
al contratista o a los trabajadores a cargo de la ejecucion y desarrollo del
servicio, debiendo el contratista adoptar las medidas necesarias para su
resguardo.

t) Al término de las obras el contratista debera despejar y retirar
oportunamente del sitio en donde se ejecuten trabajos, todo material
excedente, escombro y herramientas que puedan provocar riesgo de accidente,
dejando el lugar limpio.

u) Asimismo, en el contexto de la problematica sanitaria causada por el virus
COVID-19, el contratista, debe adoptar todo resguardo y medida necesaria
para proteger la vida y salud de sus trabajadores o de terceros en el lugar que
desempefien o ejecuten sus funciones

24. MULTAS, DESCUENTO SANCION

La Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de solicitar segun corresponda,
a través de la Inspeccién Técnica de Obras (ITO), previo informe fundado, la
aplicacion via administrativa de multas al contratista por incumplimientos
establecidos en las presentes bases, especificaciones técnicas, oferta y contrato.

24.1 DESCUENTO POR CONCEPTO DE MULTA
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Esta multa sera aplicada al precio del contrato, la que sera descontada del
estado de pago facturado, independiente del cobro de la Garantia por Fiel
Cumplimiento del Contrato si correspondiere. Con todo el monto méaximo de las
multas a aplicar sera hasta un 5% del monto del contrato.

1.- Por incumplimiento de su Oferta: al contratista, se le aplicarda una multa
equivalente a 0,3% del monto total del contrato por dia corrido, por las
siguientes causales:

a) Por incumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

b) Por incumplimiento del Profesional Jefe de Obras ofertado.

c¢) Por incumplimiento del plazo estipulado para el inicio de obras.

d) Por incumplimiento de la fecha de término de las obras (recepcidn provisoria).
e) Por incumplimiento de la mano de obra ofertada.

Para efectos de la aplicacion de las multas, se considera como plazo de inicio del
contrato, la fecha efectiva indicada en el Acta de Entrega de Terreno. Todo plazo
adicional que se requiera para dar cumplimiento a lo sefialado, sera considerado
como atraso.

Ademas, por este motivo, la Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de
aplicar la Resolucion del Contrato, de acuerdo a lo estipulado en el punto 27.2
de estas Bases

2.- Por cada dia corrido de atraso: al contratista se le aplicard una multa
equivalente a 0,5% del monto total del contrato por dia corrido, por las
siguientes causales:

a) Por incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales.

b) Por abandono o suspension injustificada de las obras.

c) Por incumplimiento de las érdenes e instrucciones que imparta la Inspeccién
Técnica de Obra (ITO).

Para efectos de la aplicacion de las multas, se considerara la fecha efectiva de la
notificacion, emitido por la Inspeccién Técnica de Obra (ITO). Todo plazo adicional
que se requiera para dar cumplimiento a losefnalado, sera considerado como
atraso.

3.- Por Actuar Deficiente del Personal: al contratista, se le aplicara una multa
equivalente al 0,20% del monto total del contrato, por dia corrido, por las
siguientes causales:

Por actuar negligente del personal en la ejecucién de las tareas asignadas.
Por el acopio de materiales 0 escombros en la via publica.

Por la no utilizacion de implementos de seguridad de su personal.

Por utilizacién de elementos de trabajo y seguridad en mal estado.

Por mal comportamiento y/o acciones impropias del personal.

Por dafos propiciados o ejecutados por su personal.

Por dafos o perjuicios ocasionados a terceros.

Por la no utilizacién de implementos de seguridad personal por COVID 19.
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Para efectos de la aplicacion de las multas, se considerara la fecha efectiva del
incumplimiento y/o denuncia. En el caso de actos o hechos indebidos, la
Municipalidad de Quillota tendra la facultad de exigir al contratista, la separacién
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inmediata del o los trabajadores involucrados, sin perjuicio de las sanciones que se
puedan aplicar.

Nota: Se entendera por mal comportamiento y/o acciones impropias del personal,
todo acto o hecho que conlleve a:

a) Aceptar o solicitar dadivas.

b) Incitar conductas de indisciplina o insubordinacion.

c) Propiciar o participar en desordenes o rifias.

d) Proferir insultos, obscenidades o0 amenazas.

e) Difundir o aseverar informacion falsa y calumniosa.

f) Ejercer conductas de hostigamiento o acoso.

g) Consumo de alcohol o de drogas en la jornada de trabajo.
h) Suplantacién de funcionarios municipales.

NOTA: Todo plazo adicional que se requiera para dar cumplimiento a lo sefnalado,
sera considerado como atraso.

25. RECONSIDERACION DE MULTAS

La Inspeccidon Técnica de Obras, ante cualquier situacién que amerite la aplicacion
de multas emitira un informe fundado al Sr. Alcalde, solicitando dictar Decreto
Alcaldicio correspondiente indicando la causa y monto de dicha multa.

El informe sefalado en el parrafo anterior, debera ser notificado al contratista por
correo electrénico, quien tendra el plazo de cinco (5) dias habiles para efectuar
los descargos correspondientes por escrito, en formato fisico o por medio de
correo electrénico. Una vez recibidos los descargos o no habiéndolos presentado
el contratista dentro de plazo, el Sr. Alcalde resolvera en un plazo maximo diez
(10) dias habiles si aplica en definitiva una sancién o bien absuelve al contratista
y notificara el Decreto Alcaldicio por medio de correo electronico al contratista.

El contratista, una vez notificado de la multa, tendra cinco (05) dias habiles para
solicitar, por escrito en formato fisico o por medio de correo electronico, la
reconsideracion de la sancion ante la Municipalidad, la que sera resuelta por el Sr.
Alcalde, previo informe de la Inspeccién Técnica de la Obra en un plazo no
superior a treinta (30) dias habiles, a partir de la fecha de su ingreso.

26. MODIFICACION DEL CONTRATO
26.1 AUMENTO DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

Se entiende por aumento de obras y obras extraordinarias, cuando en el transcurso
de la ejecucidén de las obras, se presentan situaciones imprevistas en el aspecto
constructivo que hacen necesario alterar las cantidades de obras o el tipo y calidad
de los materiales previstos en itemizado de presupuesto y en especificaciones
técnicas del contrato.

Cabe senalar, que, para el célculo del presupuesto de las nuevas obras a ejecutar,
el contratista debera utilizar los valores contemplados en el analisis de precios
unitarios, el cual forma parte de su oferta y contrato original, siempre y cuando exista
disponibilidad para llevarlas a cabo.

DISTRIBUCION:
1. Alcaldia 2. Administracion Municipal 3. SECPLAN 4. Juridico 5. Finanzas 6. Presupuesto 7. Secretaria
Municipal 8. DOM 9. Control Interno 10. Medio Ambiente 11.Comisién Evaluadora (Javier Cisternas-
Ismael Zamora —Juan Baez Apablaza) 12.ITO (Ximena Martinez)
OCS/XVA/jec.-



Este Acto Administrativo incorpora

]
1 Firma Electrénica Avanzada,
UI o a conforme a la Ley 19.799.

Municipalidad El documento impreso es s6lo
una copia del documento original.

26.2 DE LA FORMA DE PROCEDER (SOLICITUD Y AUTORIZACION).

En la eventualidad que el contrato, consulte, un aumento de obras o de obras
extraordinarias, éstas podran ser financiadas por la Municipalidad de Quillota,
siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria para llevarlas a cabo.

Para tal efecto, la Inspeccion Técnica de Obra (ITO), mediante oficio al Sr. Alcalde,
solicitard autorizacion de aprobacion y financiamiento de las obras a ejecutar, quien
podra aprobar o rechazar dicha solicitud.

El informe en cuestién, debera consignar, sin que la enumeracion sea taxativa,
como minimo los siguientes antecedentes:

a. Justificacion técnica.
b. Presupuesto firmado por la unidad técnica y contratista.
c. Andlisis de precios unitarios para obras extraordinarias.

La Municipalidad de Quillota, tendra cinco (5) dias habiles desde la fecha de
ingreso del oficio en la oficina de partes para emitir un pronunciamiento en orden a
requerir mayores antecedentes y/o realizar observaciones o informar que se
estudiara la solicitud. La Inspeccion técnica de Obras, dispondra de diez (10) dias
habiles contados desde el ingreso en la oficina de partes del oficio para remitir los
antecedentes solicitados o responder a las observaciones.

26.3 DEL MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

En caso que la obra contratada, sufrieran una modificacién en su monto y/o plazo de
ejecucion por aumento de obras u obras extraordinarias, la Inspeccion Técnica de
Obras (ITO), debera solicitar al Sr. Alcalde |a dictacion de un Decreto que autorice
dicho aumento de monto y/o plazo, el cual dard origen a un anexo modificatorio
contractual.

Formalizado lo anterior el contratista, debera dentro del término de cinco (5) dias
habiles, el aumentar el monto de'la garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato
en los mismos porcentajes que el fijado en el punto 12.2 las presentes Bases para
esta caucion y a prorrogar la vigencia de la misma en los dias corridos en que haya
sido ampliado el plazo de termino efectivo, mas los dias adicionales fijados para este
efecto.

Asimismo, debera prorrogar la vigencia, de la Pédliza de Seguro de
Responsabilidad Civil, Péliza de Seguro por todo riesgo de Construccion, y de
la pdliza de Seguro de Salud Individual Obligatorio en los dias corridos en que
haya sido ampliado el plazo de termino efectivo del contrato, mas los dias
adicionales fijados para este efecto.

Con todo, cualquier modificacién no podra alterar la aplicacién de los principios de
estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes, como tampoco podra,
en ningun caso, aumentarse el monto del contrato mas alla de un 30% del monto
originalmente pactado, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria para
llevarla a cabo.

En caso que el adjudicatario fuere una Union Temporal de Proveedores, debera
prorrogarse la vigencia de dicha unién, cumpliendo con la misma formalidad de
constitucién, por el plazo total de ampliacién del contrato.
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27 TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
27.1 POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El contrato se entendera resuelto administrativamente, por incumplimiento grave de
parte del contratista de las obligaciones contraidas en virtud del contrato, tal como
se indica en el punto 27.2 de las presentes bases, previo informe fundado del
Inspector Técnico de Obras, que deberd ser puesto en conocimiento del
contratista para que éste formule sus descargos, por escrito, dentro del término de
cinco (05) dias habiles y con lo que exponga o en su rebeldia, el alcalde podra
decretar la resolucién o término del contrato, por medio de Decreto Alcaldicio
fundado. Contra esta decisién procedera recurso de reconsideracion, en los
términos previstos en la ley N°19.880. Las notificaciones se practicaran
personalmente o por carta certificada.

En relacion a la suma que corresponda pagar al contratista, se estipula que sélo
se pagara toda aquella obra que efectivamente haya sido ejecutada, hasta la
fecha de notificacion, de acuerdo a los valores contemplados en el presupuesto o
en el andlisis de precios unitarios, documentos que forman parte de la oferta y
contrato original, conforme lo determine la Inspeccién Técnica de Obra (ITO),
previo los descuentos que segun su naturaleza corresponda efectuar.

El oferente perdera como sancion, tan pronto como se ponga término anticipado
al contrato, la garantia que avala el cumplimento de éste, sin perjuicio de las
demas acciones legales que pudieren corresponderle a la Municipalidad de
Quillota para el completo resarcimiento de los perjuicios efectivamente
ocasionados.

27.2 RESOLUCION O TERMINO UNILATERAL DEL CONTRATO

El contrato quedara resuelto por disposicion de la Municipalidad de Quillota si
ocurriera cualquiera de los siguientes eventos:

a) Si el oferente no concurre a la firma del Contrato o no acredita su
inscripcion en el registro de Contratistas y Proveedores a cargo de la
Direccién de Compras y Contratacion Publica CHILE COMPRA, en plazos
estipulados en las presentes bases.

b) Si el proponente adjudicatario, rechaza la orden de compra emitida.

c) Si habiendo firmado el contrato, no hace entrega de la Garantia por Fiel
Cumplimiento del mismo, asi como de las poélizas de seguros.

d) Si el contratista 0 su personal demostrara incapacidad técnica para
ejecutar las obras materia de encargo.

e) Si el contratista no concurre a la firma del Acta de Entrega de Terreno
dentro del plazo establecido por la Inspeccidén Técnica de Obra (ITO).

f) Si el contratista, por causa que le sea imputable, no inicia la ejecucion de
las obras, dentro del plazo de diez (10) dias corridos a contar de la fecha
de entrega de terreno.
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g) Si el contratista, ha hecho abandono del servicio o ha disminuido el
ritmo de trabajo a un extremo que, a juicio de la Inspeccién Técnica de
Obras (ITO) equivale a un abandono de las mismas.

h) Por modificacion o alteracion de las obras sin la debida autorizacién, asi
como por incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones que emanan
del contrato.

i) Si el contratista en forma reiterada no acata las 6rdenes e instrucciones
que imparta la Inspeccion Técnica de Obras (ITO).

j) Si las obras asociadas quedan con defectos graves que no puedan ser
reparadas, por error del contratista de su personal o subcontratista.

k) Si paraliza el servicio por mas de cuatro (4) dias corridos, salvo
justificacion aceptada por la Inspeccion Técnica de Obras.

l) Si el contratista, no cumple con mantener el Profesional Jefe de Obras
ofertado durante el proceso de licitacion.

m) Si en el curso de la vigencia del contrato, el contratista fuere sancionado
con multas que alcanzaren el limite maximo previstas para estas.

n) Cuando el contratista fuese condenado por algun delito que merezca pena
aflictiva. Tratandose de sociedades colectivas y/o empresas individuales de
responsabilidad limitada, cuando lo fuese algunos de los socios o
constituyente y tratandose de sociedades de capital, cuando lo fuere alguno
de los miembros del directorio, titulares o no.

o) Si el contratista es una Compania y va a su liquidacion.

p) Si el Proveedor es un Consorcio, formado por personas naturales o
juridicas dedicadas a cualquier actividad o giro, para todos los efectos de
aplicacién de esta clausula se considerara como proveedor al conjunto y a
cada uno de los miembros que integran al consorcio

q) Por quiebra, sujecién a procedimiento concursal de la Ley N° 20.720,
cesion de bienes o notoria insolvencia del contratista, a menos que se
mejoren las garantias entregadas a satisfaccion de la Municipalidad o las
existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

r) Por traspaso, a cualquier titulo, del contrato de Obras.

s) Por acreditarse, respecto de un adjudicatario que constituyere una Unidn
Temporal de Proveedores, alguna de las siguientes causales:

l. La constatacion que los integrantes de la Unién Temporal de
Proveedores constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la
libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitiran los
antecedentes pertinentes a la Fiscalia Nacional Econémica.

Il. Si uno de los integrantes de la Unién Temporal de Proveedores se
retira de ésta y dicho integrante reuniese uno mas caracteristicas
esenciales objeto de la evaluacion de la oferta.
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[l. Si se ocultase informacién relevante para ejecutar el contrato, que
afecte a cualquiera de sus miembros.

IV. Si se presentare inhabilidad sobreviviente en alguno de sus
integrantes, en la medida que la Uniébn Temporal de Proveedores no
pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros,
en los mismos términos adjudicados.

V. Si se disolviese la Unién Temporal de Proveedores

Las circunstancias, sefialadas en los parrafos anteriores, deberan ser calificadas
mediante un informe fundado por la inspeccién técnica de obras (ITO) y la decision
de resolver el contrato debera ser adoptada por una resolucion fundada del
Alcalde.

En cualquiera de estos eventos, el adjudicatario perdera como sancion, tan pronto
como se decrete la resolucion del contrato, las garantias que avalan su
cumplimento.

No obstante, lo anterior, la Municipalidad tendra el derecho alternativo de decretar
la resolucion u optar por exigir el cumplimiento forzado del contrato, caso este
ultimo, en que el adjudicatario también perdera la garantia a titulo de clausula
penal, sin perjuicio del ejercicio de las correspondientes acciones legales para el
complemento resarcimiento de los danos efectivamente causados a la
Municipalidad, en cualquiera de ambos casos.

27.3 PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCION

Los incumplimientos sefnalados en el parrafo anterior deberan ser calificados
mediante un informe fundado emitido por la Inspeccién Técnica de Obras, que
acredite la procedencia de la medida propuesta, el que debera ser comunicado al
contratista, mediante notificacién escrita para que éste, dentro del término de diez
(10) dias habiles, formule los descargos que estime conveniente, por escrito.

Con la respuesta del contratista, o en su rebeldia, el alcalde adoptara una decision
por medio de resoluciéon fundada, en el plazo maximo de diez (10) dias habiles, la
que debera ser comunicada por escrito, a través de un medio que acredite
fehacientemente su notificacion.

El contratista podrd interponer recurso de reconsideracién de la resolucién que
ordene el término anticipado del contrato, dentro del plazo de cinco (05) dias
habiles, el que sera resuelto por el alcalde, previo informe del Inspector Técnico
respectivo, a mas tardar dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la
fecha de ingreso del recurso.

27.4 RESCILIACION

Correspondera, resciliar el contrato cuando, de comun acuerdo la Municipalidad
de Quillota previa conformidad con el contratista decidan ponerle término y liquidar
anticipadamente el contrato. Con tal objeto, la parte interesada en resciliarlo
debera formular una presentacion por escrito con treinta (30) dias corridos de
anticipacién a la otra parte, y ésta aceptarlo. Se perfeccionara esta resciliacion
mediante la formalizacion del acuerdo respectivo.
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Finalmente, es importante sefialar, que el contratista, debera adoptar los
resguardos necesarios para el fiel cumplimiento de las obligaciones contraidas
hasta el momento de término efectivo del contrato. Una vez formalizado el acuerdo
a satisfaccion de las partes, se procedera a desafectar la garantia respectiva.

27.5 FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA O DISOLUCION DE LA SOCIEDAD
O UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

En caso de fallecimiento del contratista, si se tratare de una persona natural o
disolucion de la empresa o0 sociedad en caso que éste sea persona juridica o
término anticipado de la Uni6n Temporal de Proveedores, si estuviere constituido
como tal, se procedera a dar término del contrato y si existieran pagos, garantias o
retenciones a su favor, éstos se girardan a sus herederos, causahabientes o
sucesores, previa suscripcion del correspondiente finiquito. Lo mismo sucedera si
se declarase, voluntaria o forzadamente, el término de giro del contratista.

28 RECEPCION PROVISORIA
28.1 RECEPCION DE OBRAS

Una vez terminada totalmente la obra, el contratista, debera comunicar el hecho
por escrito a la Inspeccidon Técnica de Obras, solicitando la recepcion provisoria
de las mismas. Notificado lo anterior, dicha inspeccion técnica, debera coordinar e
informar al menos con cinco (5) dias habiles de anticipacion, al Director de
Obras Municipales o un representante de éste, al contratista a través de su jefe de
obras, la fecha efectiva (dia y hora) en que ésta se llevara a cabo.

Convenido lo anterior, se debera verificar en terreno que la obra esté terminada
de acuerdo al proyecto y demas disposiciones contractuales. Para ello se
levantara un acta que consigne lo verificado. En caso contrario, se haran las
observaciones pertinentes, fijandose al contratista un plazo para subsanarlas.

Si el contratista no ejecuta las reparaciones dentro del plazo fijado y a conformidad
de la Inspeccidén Técnica de Obras, ésta podra llevar a cabo la ejecucidn de dichos
trabajos por cuenta del contratista con cargo a la garantia respectiva, dejando
constancia del hecho en el Acta y aplicando las multas que por atraso
correspondiere cursar.

Una vez subsanados los defectos observados, se procederda a la recepcion
provisoria fijandose como fecha de término la fecha en que éstos se han
subsanado. Se levantara una Acta de Recepcién Provisoria en el mismo terreno.

En ningln caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos o0 negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por
un tercero.

Finalmente, una vez recepcionada la obra, sin observaciones, se procedera a
hacer devolucidén de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, siempre y cuando
el contratista haya entregado la boleta de garantia de correcta ejecucién y buen
comportamiento de la obra.

28.2 DEL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES
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Se consulta a cargo de la Inspeccion Técnica de Obras, la confeccion del Acta de
Recepcion Provisoria de la obra ejecutada, documento que debera ser
confeccionado en original y por triplicado, debiendo consignar en ella entre otros
aspectos, lo siguiente:

a) Nombre del proyecto
b) ID de adquisicién entregado por ChileCompra.
c) Nombre y RUT Contratista.
d) Nombre y RUN del Representante legal.
e) Decreto alcaldicio de Adjudicaciéon (numero y fecha).
f) Orden de Compra (aceptada).
g) Fecha de Firma del Contrato/Protocolizacion.
) Monto del contrato (IVA incluido).
i) Plazo efectivo de Ejecucion.
j) Fuente de Financiamiento.
k) Convenio Mandato (numero de resolucién y fecha).
l) Fecha de Entrega de Terreno.
m) Fecha de Recepcion Provisoria.
) Observaciones, si las hay.
) Plazo que se otorg6 para subsanar observaciones.
) Multas, si las hubiere.
) Fecha de término efectivo.
Fecha de Recepcidn Definitiva.
s) Nombre y firma del contratista o del jefe de obras.
t) Nombre y firma de la Inspeccion técnica de obras.
u) Nombre y firma del Director de Obras Municipales.

28.3 RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de garantia de trescientos sesenta dias (360) dias
corridos a contar de la fecha de la recepcién provisoria, mas 30 dias corridos
adicionales, la Inspeccién Técnica ' de Obras, procedera a realizar la Recepcion
Definitiva de las obras, siempre y cuando no queden trabajos tendientes a
subsanar observaciones, sin perjuicio de la garantia legal de cinco (5) anos a que
se refiere el articulo 2003, inciso tercero, del Cédigo Civil.

Aprobada la recepcion definitiva, se procedera a la liquidacion final del contrato
por parte de la Inspeccién Técnica de Obras'y cumplidas estas formalidades, se
devolvera al contratista la garantia pendiente. Tanto la recepcion provisoria como
la definitiva se entenderan perfeccionadas una vez que se hayan dictado las
resoluciones o decretos que aprueban las actas respectivas.

29 DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

El personal que emplee el contratista para efectos de ejecucion de las obras en
comento, debera tener relaciéon con la cantidad y complejidad de los procesos o
actividades programadas. Por lo tanto, el personal que se emplee en su ejecucién
a que se obliga al contratista, debera ser integramente contratada por él, en
consecuencia, el personal que ocupe, debera y estara subordinado a él, y en sus
relaciones laborales no tendra vinculo alguno con la Municipalidad de Quillota.

29.1 DERECHOS LABORALES Y PREVISIONALES
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La contratacion del personal encargado de la ejecucién del servicio, debera
regirse por la legislacion Laboral y Previsional Chilena. El cumplimiento
emanado de dichas obligaciones y derechos sera de exclusiva responsabilidad del
contratista, por ende, el personal no ‘tendra vinculo laboral alguno con la
Municipalidad de Quillota, motivo por el cual todo el personal, equipos y
elementos, vinculados a las tareas relacionadas con la prestacién de los servicios,
estaran bajo su exclusiva relacion de  subordinacion, dependencia vy
responsabilidad con el contratista.

29.2 ACCESO Y PERMANENCIA DEL PERSONAL

El personal que preste labores asociadas a la ejecucién de las obras, al interior de
las distintas dependencias o recintos municipales, esta autorizado a permanecer
en éstos sélo por el plazo (jornada y horario) y labor establecida en la Orden de
Trabajo correspondiente.

De ser necesario, la extension de dicho plazo (jornada y horario), debera ser
autorizado por la Inspeccién Técnica de Obras, debiendo el contratista informar
entre otras cosas, la identificacion del personal que asista y la individualizacion de
las labores pendientes a ejecutar.

Queda estrictamente prohibido el acceso o permanencia de dicho personal en
otras dependencias o recintos municipales en que no se desarrollen las obras,
salvo casos especificos, los cuales seran calificados por la Inspeccién Técnica de
Obras.

30 LIQUIDACION DEL CONTRATO

Una vez cumplido el plazo de vigencia del contrato, la Inspeccién Técnica de
Obras, procedera a solicitar la liquidacién final del contrato. Una vez formalizado
el acuerdo a satisfaccion de las partes, se procedera a desafectar la garantia
respectiva.

31  DOMICILIO Y JURISDICCION.

Para todos los efectos derivados de la licitacion a que se refieren estas Bases, asi
como de los que se deriven del contrato, segun corresponda, las partes fijan
domicilio en la ciudad de Quillota y prorrogan la competencia ante sus Tribunales
de Justicia.

Quillota, julio de 2023.
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Especiflcachrngs Técnkcas
MEJORAMIENTO FACHADA EDIFICEKY COMEIST ORIAL

GEMERALIDADES

Las presentes Especificaciones Tecnicas se refieren a las Obras de
Pintura yw Mejoramiento de Fachada, Techo y Ventanas del Edificio
Consistorial de la Municipalidad de Quillota, ubicado en calle Maipd
330, ciudad de Quillota.

Los frabajos en particular consisten en la limpieza y parchado de la
fachada exterior del edificio consistorial, ademas de pintura,
bamizado de columnas de madera, finalmente reposicion y recambio
de tejas, ventanas, ademas de mejoramients de aleros y Tapacanes
de la techumbre.

Las cubicaciones y especificaciones tienen el caracter de informativo,
siendo de responsabilidad del contratista efectuar sus propias
cublcaciones, por cusnio & confrato se estiputa a "Suma Alzada”™.

El contratista debera considerar a su carge ka provision y colocacion
de toda partida, subpartida o elemento necesario para la comecta
construccion, término v funcionamiento del edificio en los terminos
que indigue la inspeccion tecnica de cbra (ITO), aun cuando por emor
u omision no haya sido considerado parte o la totalidad de ellas.

La totalidad de los materiales especificados y que deberan emplearse
en la obra, se entiende gue son de primera calidad en su especie,
debiendo cumplir estrictamente con los ensayos consignados para
cada uno de ellos vy a las instrucciones de los fabnicantes en los casos
que se establezcan marcas determinadas.

El contratista sera responsable de la vigilancia de las obras, desde
=4 inicio hasta su recepcion, asi como de la proteccion y seguridad
de terceros y de las personas que trabajen en estas.

El contrafista debera contemplar todos los recursos humanos,
equipos, maguinarias y otros gue sean necesanos para la ejecucion
de las obras en los plazos contemplados, asi como tambien, la
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coordinacion con las distintas instituciones, empresas de senvicios,
obiencitn de permisos, u otras gestiones necesarias para estos fines.

REFERENCIAS A NORMAS ¥ OTRAS DISPOSICIONES

La ejecucion de las obras de infrasstructura v su gestion financiera
=& regird por el siguiente marco nomative y los respectivos cuerpos
reglamentanos:

Ley N®18.685 "Organica Constitucional de Municipaidades™.
Ley M*18.300 de Medic Ambients y sus Reglamenics.
DF.L. MNMERTS Ley General de Urbanismo y Construcciones.

D.F.L. N° 41148 Reglamento sobre Conservacion, Reposicion de
Pavimentos y frabajos por cuenta de particulares.

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanza y
Leyes Locales de la Municipalidad.

Se establece como cbligacidn el cumplimients de fodas las nomas
de seguridad en el frabajo y ejecudicn de las obras, para lo cual &l
confratista debera contar con los elementos tecnicos fisicos y
humanos necesaros y tomar todas las precauciones para evitar
cualguier tipo de accidentz gue pudiese afeciar a trabajadores y
terceros durante la ejecucion de las obras, siendo de su exclusiva
responsabiidad la ocumencia de eflos.

El contratista debera tomarlas providencias razonables para proteger
&l medic ambienie en la zona de las obras y sus alrededores, para lo
cual debera atenerse a las nommas generales de medio ambiente, y
a aquellas especiales gue imparta la Inspeccion Téonica.

CONSIDERACIOMES PARA LA EJECUCION DE L& DBRA

Sera de cargo del confratisia el suministro de fodos los elementos,
materales, obra de mamo, transporte y medios necesanos para la
comecta ejecucicn de las obras. Las obras deberan cefirse a los
planos, especificaciones tecnicas y normas, respetando medidas,
materiales y ubicaciones. Mo se podra efectuar ninguna modificacion
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al proyecto ni ninguna ocbra extraordinaria sin autorizacion previa yo
wisto busno del ITO.

El contratista debe tener bajo su responsabilidad y en la obra la
documentacion necesaria para permitir una buena coordinacion,
fiscalizacion administrativa y t&cnica, tales como:

g} Libro de obra

b} Planocs

c) Especificaciones Tecnicas

d} Listado de Partidas

g} Cerificados necesanos

fi Carta Gantt o programacion de Obras
gl Bases Administrativas y Técnicas

h} Aclamaciones y Respuestas a consultas

PERMIS0S

Sera responsabilidad del confratista realizar todas las gestiones y
coordinaciones gue sean necesanas con &l Municipio para el buen
desarmollo de las faenas. A su vez, debera considerar todos los
pEMmIsos y recepciones necesanas, de acuerdo con los tipos de
obras gque se contratan, incluyendo las posibles modificacionas gue
=& incorporen al proyecto onginal.

MATERIALES ¥ ELEMENTOS DE CONSTRUCCION

La toialidad de los materiales especificados se  entienden
inalterables, nuevos y de primera calidad, debiendo a su provision e
instalacion ajustarse estrictamente a las nomas nacionales e
internacionales en caso de tratarse de productos importados, a los
ensayos consignados para cada uno de ellos y a las instrucciones del
fabricantes.

Se debera tener especial cuidado con el aprovisionamiento, trasladao,
almacenamiento e instalacion de materiales, para que conserven las
caracteristicas y calidad exigidas.
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En cualquier momento, e MO podra solicitar al contratista un
cerificado de calidad de cualguier material o elemento, fabricado o
suministrado en la obra, que respalde las caracteristicas requeridas
para los mismos, exigiendo el cumplimiento de las nomas y
especificaciones respectivas.

La mencion de productos por su marca comercial significa gue dicho
producto satisface los requenmienios del proyecto, y su indicacion es
solo de caracter referencial.

LIBRO ¥ REGIETRO DE DBRA

La empresa constructora llevara un libro de obra (tipo Manifold
triplicado), este debe estar siempre en la obra. v en el cual estaran
anctadas oficiaiments  las  instrucciones, ejecucionses ¥
modificaciones de obra, asi como las multas, cuando estas
comespondan.

En caso de existir contradicciones en las presenies especificaciones
o entre allas y los planos, estas deberan ser senaladas por
confraticta en dicho libro para su posterior resolucion por parte del
[T

Ademas, se debera ejecutar un registro de folografias digitales de
todo el proceso de la obra- antes, durante y después de sjecutar
todas lzs partidas. Dicha informacion debera ser entregada
debidamente ordenada al ITO al momenio de la recepcion de las
obras.

SEGURIDAD DE LA DBRA

Sera de responsabilidad del confratista proporcionar todos los
elementos de seguridad sl personal destinado a ejecutar |as obras.
Se estableceran las precauciones comespondientes para evitar
accidentes gue puedan afectar a operanos o a termeros durants |a
ejecucion de las obras. Al finalizar cada jormada laboral, todos los
recintos deberan quedar libres de escombros, polvo, elementos
punzantes o de corte. En caso de requenrse habilitar zonas de trabajo
con actividades en proceso, deberan tomarse todos los resguandos
para evitar accidentes o dafios a materiales y magquinanas.
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La mano de obra debera ser la competente e idonea para el trabajo,
en la cantidad necesana a las obras establecidas en &l respectivo
conirato. Se debera cumplir igurosamente todas las nommas relativas
a la seguridad del personal gque labora en la obra. En caso justificado,
el MO estara facultado para exigir medidas especiales o©
extracrdinarias de sequridad, por ejemiplo, por tratarse de trabajos en
altura.

El aseo debera mantenerse durante todo el transcurso de la obra. En
caso de requerirse, el contratisia sera responsable del fraslado de los
residuos de |a cbra a verederocs autorzados u olros puntos de
BCOpio.

CONDICIONES SANIT ARIAS:

Ademas, es de alta relevancia considerar a coriterio, lo dispuesto en
el LS MW 584, Reglamenio schbre condiciones Sanitarias y
Ambientales en los |lugares de trabajo, debido al conmtexto de

pandemia en &l gue nos enconiramos.

El contratista deberd comsultar v ejecutar los dispositivos de
proteccion para los peatones y wehiculos que fransiten en la
procimidad de las faenas, asi como las coordinaciones para e
traslado seguro de kos materales requeridos. También sera de
responsabilidad del contratisia e control del acceso a la cbra, de
modo de no poner en nesgo la seguridad de los peatones y de
quienes fransiten hacia y desde el edificio consistorial v locales
comerciales aledanos.

REPARACKINES ¥ REPOSICIONES

Antes de imiciar los trabajos, al momento de la enfrega de termeno, el
coniratista debera realizar un catastro con apoyo folografico del
estado de todos los arboles, pavimentos, luminarias, etc. gue se
encuentren en el drea de trabajo como en los alrededores del area a
intervenir, puesto gue sera responsable de los danos gue producio
de |la obra les ocasione a dichos elementos.
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ASED

El area de trabajo debera estar en todo momenio despejada y limpia
para una cormecta ejecucion y desarrollo de los trabajos, asi como
para una optima inspeccion de las obras. No podra guedar ningln
elemento, hemamienta o matenal perdensciente a las labores fusra
del ciermo que comesponda a los trabajos. En caso de requernirse, el
contratista sera responsable del traslado de los residuos de la cbra a
vertederos autorizados w otros puntos de scopio.

1. OBRAS PROVESIDNALES
1.1 INSTALACHIN DE FAENAS

Imciuye todas las construcciones e instalaciones provisonas para el
comecto desamolio de las faenas del presente contrafo. La superficie
y cantidad de estos recintos seran concordantes con el tamano de fa
obra y su localizacion geografica. En general, las instalaciones se
adapiaran a las siuaciones del lugar, debiendo en fodo caso
asaegurar las comodidades del personal, seguridad de la obra v
sequridad de terceros.

Sera responsabiidad del contratista solicitar las  instalaciones
provisornas de agua poiable, alcantarllado de aguas servidas y
energia durante el desarmolio de ka obra y debera cubrir los pagos por
CoOMsSUMos, garantias, y cuslguier otro gasto que demanden las obras
prowvisicnales.

El confratista podra obtener el agua potable y la energia electrica gue
la obra demande de las instalaciones existentes, realizando las
CONSXIoNes ¥ extensicnes Necesanas para su usao.

Sera cargo del Confratista el valor de los empalmes provisonios o sus

miadificaciones, el retiro de estos al finalizar |z obra y los consumos
durante el transcursa de ésta.

Se debera mantener en todo momento la ocbra ordenada y aseada,
garantizando & nomal funcionamiento de las actvidades dentro del
recinto.

El contratista debera, velar de manera atenta y continua a lo largo del
periodo de ejecucion de las obras, por la seguridad de los
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transelntes y personas que circulen por perimetro del area de
trabajo.
Para el caso del frabajo en altura, se debera considerar hasta 14
meires, con alza hombre wWo cusrpos de andamic o similar para todos
los tumos. lgualmente, debera disponer de profesicnales como, el
prevencionista y alguien competente que esté a cargo de la obra para
todos los tumas.

12 CIERROS DE OBRA PROVISORIDS

Previo a las obras de construccion, la Empresa Construciora instalara
lxs ciemss necesanos que aseguren durante e penodo de
construccion la debida proteccion y acceso a las obras, segun las
disposiciones especificas de la Municipalidad de Quillota; sin
perjuicko de lo anterior, se debera considerar como minimo el
aislamiento del area de trabajo de la misma en todo su permetro.

Tante las construcciones comio los ciemes provisorios deben cuidar
el aspecio estatico de las faenas, asi como tambien la seguridad de
los peatones que fransitan en el lugar. Deberan levar el nombre de
la obra vy logos municipales. Se efectuara una muestra de colores
para ser aprobados por el ITO. Este ciemo debera mantenerse
durante todo el periodo de ejecucion de las cbras en perfecto estado.
Concluida la obra, el demo quedara en poder del Contratista La
instalacion de fasnas se emplazara en el sector indicado por & ITO.

1.3  PROVISION E INSTALACION DE ANDAMIDS

El contratista debera considerar la ulifizacion de andamios u ofro
equips elevador para llegar a la zona a intervenir, puesio gue gran
parte de los trabajos deben ser gjecuiados por el extenor del edificio,
con excepcion de aquellos referidos a cambio de ventanas y ameglo
de techumbre. Cuando sea utilizada [a via publica para la instalacon
de andamios ylo equipos, debera considerar todos los permisos
comespondientss para su comectos uso.

Cabe senalar que el provesdor debera igualments pintar las zonas
interiores del Edificio que seran intervenidos por e cambio de
ventanas y filtracion de aguas luvias en el techo.
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1.4 LETRERO DE OBRAS

El contratista debera instalar un ketrero de indicativo de obras. Tanto
&l letrero de obra como cualquier ofro elemento de la fasna debera
sismpre cuidar el aspecto estetico de estas. En caso de que cualquier
slemento sea banalizado, rayado u otro acio gue lo afecte, debera
ser reparado o piniado por el comtratisia en la misma jomada,
manteniendo su estética original.

Para la sefalizacion provisona, e Contratista debera tomar todas las
precauciones procedenies para evitar cualquier tipo de accidentes
que puedan afectar a trabajadores y terceros durante la ejecucion de
las obras, siendo de su exclusiva responsabilidad la ccumencia de
ellos.

El confratista, de ser necesario, debera considerar los desvios de
fransito necesarios para e comecto desammollc de las obras,
solicitando oportunamente las autonzaciones comespondientes. El
contratists de acuerdo con Art N® 108, del D. 5. NP 236 (V. y U.) de
2002, debera procurar la seguridad del transitc para wehiculos y
peatones, debiendo proveer, colocar y maniener letreros v senales
de peligro, diumo y noctumo, durante todo el periodo de las faenas.
Esta senalizacion de caracter provisional debera ser retirada por el
confratista, al término de la construccion de cada sector.

La empresa que realice los trabajos en la via o gue la afecten
producto de las obras, debera mantener por su cuenta, durante todo
el perodo de ejecucion de las obras, la senalizacion minima
establecida en la normativa vigente sobre |3 matena, tomando las
medidas de segunidad comespondisntes.

Sobre eveniuales interferencias de las faenas con senvicios
electricos, telefonicos, de riego, sanitarios y ofros similares, el
confratista debera realizar las gestiones gque corresponda para la
comecta ejecucion del proyecto, de modo de disminuir el impacto de
las obras en la poblacion.
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2 PINTURAS
21 LUMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIES

Se consulia la impieza de todas las superficies extenores del edificio
procurando efiminar fodos los agentes extemos depositados y
adheridos en las superficies, s=an tierra, resios de pintura sushos,
smog, etc. La limpieza debera ser realizada desde la parte superior
del edificio hacia la base.

Con el fin de remover la suciedad y todo matenal suelio o que se
pueda desprender, retirar estuco o pintura craquelada, en caso de
ser necesano ayudarse con escobilla, espatula para retirar la mayor
cantidad de suciedad, dejar secar al menos 24 horas antes de
confimuar. Para el fratamiento de hongos, moho y microocnganismaos,
s2 debe fratar las superfices limpiando fuettemente hasta llegar al
muro junto con aplicar una solucion fungicida.

En las zonas que presenten desprendimientos de estuco, se debera
retirar todo el material desprendido y soplado para su reparacion. Se
procedera hasta legar al sustrato sano y firme. Se ocuparan las
herramientas idoneas para estos frabajos, tales como raspadores,
espatula u otra heramienta manual que permita toda la remocion del
materal suelio.

22 FIJADOR SELLANTE ACRILICO

Se consulta a aplicar un fijador sellante de cal acrilico u otra de igual
equivalente técnico o superior a todos los murcs antes de ser
pintados en caso de gue se requiera. Lo antenor para mejorar la
adherencia de la pintura de terminacion.

23 PINTURA FACHADA
231 PINTURA SUPERIDR

Se aplicara esmalte al agua, impemeable y lavable, en la iotalidad
de murnos exteriores, previa colocacion de pasta muro y reparaciones
con yeso. Los colores seran blanco hueso y gris.

La superficie para pintura son 1788 metros cuadrados app.
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Tambien se consulta la aplicacion de pintura en fodos los muros
exteriores. Se utilizara pintura esmalte al agua u otra de igual

equivalente tecnico o supenor en dos manos.
232 PINTURA INFERIOR

El color principal del edificio es blanco hueso, aplicands para la
superficie infenor del edificio el color gris en 150 metros cuadrados
app.

2.3.3 SUMINISTRO ¥ APLICACION BARNIE

Se aplicaran dos manos de Bamiz de alta resistencia al sol en
estruciuras de madera. Se estiman, 862 app metros cuadrados app.

Para ello, se debe raspar cuidadosamente con instrumentos
especiales para esios fimes, hasta llegar a la madera natural, solo
raspando la uima capa sin danar la madera. Se aceptaran rayas o
hendiduras menores o manchas de mayor penetracion, propias de la
anfigliedad. En estos casos, se dejaran asi y no se aplicara ningun
material pastoso para ccultaras.

Alisar con lija gruesa y mediana para madera de NB0 a N™120 y
agfinar con lija N®* 250, dejar preparada la superficie para recibir
sellador y bamiz

Aplicar bamiz y sellante de alta resistemcia a la intempere, con
acabado brillante.

234 SUMINISTRO ¥ APLICACION ANTICORROSING

Se aplicara una mano de anticomosivo en estruciuras metalicas. Se
estiman, 154 app metros cuadrados.

Para ello, s& debe raspar cuidadosamente con lijas de metal para
estos fines, hasta quitar todo el dxido gue este se presente.

Alisar con lija gruesa y mediana para metal de N*B0 a N*100, dejar
preparada la superficie para recibir el anticomosive.
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3. REPARACION CUBIERTA
3.1 RETIRO DE TEJAS ¥ TRASLADO BOTADERO

La empresa contratisia debera ejecutar retiro, de las tejas extraidas
que se reparara del edificio consistorial, para su posteror traslado a
un botaders autornzado

3.2 SUMINISTRA E INSTALACIOIN DE TEJAS

Recambio de tejas: Se consulta & recambic de aprocdmadamente
200 tejas, ubicadas en la techumbre del Edificic Consistornal. El
material de las tejas sera igual a las existentes y el procedimiento
para su reposicion se hard de acuerdo con las indicaciones del

provesdor.

3.3 REPARACKIM DE ALEROS, CERCHAS ¥ TAPACAN

Se considerara e mejoramiento de los aleros y Tapacanes existentes
en la fachada sur y onente, y ademas considerar una proteccion de
bamniz y sellante, minimo 2 manos. Este sera de color a definir por la
MO, Se debera confinar dicho alero, con el muro, mediante estructura
existente la cual debera ser reparada, lijada y bamizada.

De igual manera ser debera intervenir o modificar las cerchas
danadas, cuyo procedimienio de reposicion se haran de acwerdo con
las indicaciones del provesdor.

4 REPARACION DE CIEELD DEPARTAMENTO JURIDICD
4.1 REPARACIIN CIELD INTERIOR OFICINA

Se considera la reparacion de la techumbre y el cielo en el sector de
la oficina de la Unidad de Asistencia Juridica, ubicada por calle
Maipu, segundo piso, como resultado del desgaste del material, lo
que provoca la filtracion de aguas luvia.
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4.2 REPARACION DE ALEROS EXTERIORES

Se considerada el mejoramients vy reparaciones del cielo de los
aleros exteriores del edificio consistorial, por matenal falkante y en
mal estado se estiman una reposicion de uncs 14 metros cuadrados
de cielo aproximadamente, para su posterior limpieza vy pintura
respectivamente.

43 PINTURA SUPERFICIE CIELO

Se considera pintado del celo en su totalidad, previo de su respectiva
reparacion, se debera lijar cuidadosamente el area completa y tener
una limpieza adecuada, el color designado sera color blanco hueso y
s estima una totalidad de 25 metros cuadrados aproximados

5. CAMEID DE VENT AHAS
51 SUMIMISTRO E INSTALACION DE VENTAMAS

Se considera la instalacion de ventanales de aluminic, en las oficinas
del segundo piso por calles Maipu y O'Higgins, en una superficie de
B2 metros cuadrados app, para ventanales grandes y chicos, lo gue
implica el retiro de las ventanas antiguas y la instalacion de las
NUEVES.

En el caso de las ventanas antiguas que se retiran, estas deberan
ser entregadas al area Operativa de la Municipalidad de Quillota, la
que definira el destino final del material.

Se debera considerar los trabajos de terminacion tanto por dentro
como fuera del edificio.

Para el caso de ventanas nuevas, se deben instalar ventanas de
aluminio, en las siguientes dependencias, cantidades y dimensiones
expresadas en metnos:

OFICINA CANTIDAD DIMENSION (M)

Auditorio municipal 2 1.53 x 3.45

1.53 x 3.45
Segundo piso de 2 1.53 x 2.08
auditonic 1.67 = 2.08
Concejales 2 2.68x1.53

1.53 x 0.64
Unidad Juridico 1 2.B4x1.80
Unidad de Control 2 1.80x1.680

2.12x1.80
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Firma Electrénica Avanzada,
conforme a la Ley 19.799.
El documento impreso es sdlo

una copia del documento original.

unicipalidad

Administracion 2 2489145

1.88x1.50
Unidad de Gestion 1 240 x 1.54
Gabinete alcaldia (1) 1 1.85 x 1.53
Gabinete alcaldia (2) 1 1.51 x 1.53
Abogado Juridico 1 1.53 x 1.37
Secretaria Juridico 1 2.00x1.53
Secretaria Municipal 1 1.53 x 1.38
Director Juridico 1 1.53 x 2.10
Unidad Informatica 1 2.00 x 1.53
Sala de redes 1 2.37x1.50
Gabimete OrHiggins 3 1.53 = 1.37

1.53 x 087

1.53 x 2.30

Las wventanas, gue seran movibles, se deberan instalar, segln
indicaciones del proveedor, con matenal imtermedio de 520 a 25 de
perfil, con marcos de ancho de 6§ a 5.5 centimetros, y vidrios con
espesor de entre 4 y § milimetros, de acuerdo con cada una de las
dimensiones, incorporando ademas sistemas de segunidad como
open lock o manilla con cremona de igual color al perfil.

& ENTREGA Y RECEPCION DE LA OBRA
&1 LIMMEZA Y ENTREGA FINAL

Sera de exclusiva responsabilidad del contratista mantener la faena
permanentemente aseada, asi como el retiro de escombros, basura
y sobrantes que hubiese antes, duranie y despues de los trabajos.

El contratista debera entregar la obra totalmente aseada, libre de
desechos y en perfectas condiciones de uso al termino de cada
jomada de trabajo. Los escombros y basuras se llevaran a depositos
autorizados. Al terming de las obras, como faena previa a la
recepcion, se efectuara un aseo total y cuidadoso de la obra tanto en
el interior como en el exteror. Se debera prestar especial cuidado a
la limpieza de vidrios, artefactos, pisos, elementos de cemajeria, etc.

Las comstrucciones, instalaciones provisionales y restos de
materiales sobrantes de la obra deberan ser desmontados y retirados
de la faena.
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Este Acto Administrativo incorpora

Q Ii t Firma Electrénica Avanzada,
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Municipalidad El documento impreso es s6lo
una copia del documento original.

uiliota
unicipalidad
Previamenie a la recepcion, se efeciuara un aseo total, de todos los
elementos involucrados en la ejecucion de la obra, prestando
especial cuidado a la limpieza de cemrajerias, pavimentos, vidrios,
marmcos, eic, los gue debiesen ser protegidos con huinchas de
enmascarar previo a ser pintados, y en general a cualquier elemento
que se encuentre manchado con pintura.

Los sectores que presenten areas verdes yo vegetacion deberan
permanecer siempre limpios, sin restos de pintura o residucs progios
de los trabajos reslizados. Para eflo es importante proteger
resguardar dichos elementos duranie la ejecucion de los trabajos.

Para la recepcion de la obra deberan ser refiradas todas esias
huinchas de proteccion, no admitiéndose en ninguno de estos
aelemantos.

La obra debera entregarse completamente limpia, sin escombros.

Los andamios deberan ser retirados en la totalidad de la obra. Asi
tambien iodos los elementos que conforman la instalacion de fasnas
[cierres provisorios, equipos, efc L

Mo se aprobara la recepcion de los trabajos si no existe un comecto
aseo y entrega de los rabajos.

|7 e o
mﬁ MARTINEZ CHACANA,
MERD CONSTRUCTOR

PROFESIONAL DHOM
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Este Acto Administrativo incorpora

Q Ii t Firma Electrénica Avanzada,
UI o a conforme a la Ley 19.799.

Municipalidad El documento impreso es s6lo
una copia del documento original.

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
FORMULARIO N2 1

N° DE ADQUISICION ID 2831-42-LE23

“MEJORAMIENTO FACHADA EDIFICIO
NOMERE DE LA LICITACION CONSISTORIAL, MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA”

NOMBRE DEL PROPONENTE

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT
N2

REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE

CEDULA DE IDENTIDAD
DOMICILIO

FONO/ CELULAR
COMUNA

CORREO ELECTRONICO

1.- DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES SOLICITADOS EN BASES DECLARO:

INSCRIPCION REGISTRO OFICIAL DE CHILE PROVEEDORES | SI NO

UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES Si NO

Nota: El proponente debera marcar con una X su respuesta.

2.- MIEMBROS DE LA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

Ne NOMBRE O RAZON SOCIAL CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°

3.-SOCIOS O PRINCIPALES ACCIONISTAS Y SU PARTICIPACION EN LA EMPRESA:

Ne CEDULA NOMBRE PORCENTAJE
DE IDENTIDAD DE PARTICIPACION
FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota, julio de 2023.
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Q Ii t Firma Electrénica Avanzada,
UI o a conforme a la Ley 19.799.

Municipalidad El documento impreso es s6lo
una copia del documento original.

DECLARACION JURADA SIMPLE ACEPTACION DE BASES
FORMULARIO N¢ 2

N2 DE ADQUISICION ID 2831-42-LE23
“MEJORAMIENTO FACHADA EDIFICIO
NOMBRE DE LA LICITACION CONSISTORIAL, MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA”

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N¢

DECLARA LO SIGUIENTE:

1)  Que acepta, conoce 'y no' le merecen dudas, los siguientes documentos que forman parte
de la licitacién:

e Bases Administrativas.
e Especificaciones Técnicas.
e Presupuesto.

e Consultas y Aclaraciones si las hubiese.

2)  Que mantendra vigente su oferta por el plazo de 60 dias corridos a contar de la fecha de
Apertura Electronica realizada a través del sistema de Chile Compra.

3) Que acataré en todo, la determinacion,de la I. Municipalidad de Quillota al resolver la
adjudicacion de la propuesta, reconociendo la facultad privativa de ella, para decidir lo que
sea mas conveniente a sus intereses.

4)  Que durante la ejecucién del contrato acataré las instrucciones que la Inspeccidén Técnica de
Obras (ITO) determine para la optimizacion de las obras materia de la presente licitacion.

5) Para todos los efectos legales que pudieren derivar de la licitacion, fijo domicilio legal en la
ciudad de Quillota y me someto a la jurisdiccién de sus Tribunales.

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota, julio de 2023.
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Este Acto Administrativo incorpora

Q Ii t Firma Electrénica Avanzada,
UI o a conforme a la Ley 19.799.

Municipalidad El documento impreso es s6lo
una copia del documento original.

DECLARACION JURADA SIMPLE DE INHABILIDADES
FORMULARIO N° 3

Ne DE ADQUISICION ID 2831-42-LE23

“MEJORAMIENTO FACHADA EDIFICIO
NOMERE DE LA LICITACION CONSISTORIAL, MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA”

NOMBRE DEL PROPONENTE

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT
N2

DECLARO LO SIGUIENTE:

1.- No registro saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
actuales trabajadores de mi empresa o con trabajadores contratados en los ultimos dos
anos.

2.- No he sido condenado por practicas antisindicales o infraccidn a los derechos
fundamentales del trabajador (en los 2 anos previos a la oferta o el contrato) (art. 4°
Ley N°19.886).

3.- Como persona juridica, no he sido condenado a la prohibicién de contratar con el
Estado, por cohecho, lavado de activos, financiamiento al terrorismo o delitos de la Ley
General de Pesca (art. 10 Ley N°20.393).

4.- No he sido condenado por los delitos concursales establecidos en el cddigo penal (art.
4° Ley N° 19.886).

5.- No he sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a la
prohibicion de contratar por el Estado (art. 26, letra d., de DL 211).

6.- No poseo vinculos con los funcionarios directivos de la Municipalidad de Quillota (art.
4° Ley N° 19.886).

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota, julio de 2023.

NOTA: Cabe sefalar que si el proponente adjudicado y/o contratado, registra saldos insolutos
de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los Ultimos dos afos, el estado de pago Unico sera destinado al
pago de dichas obligaciones.
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IDENTIFICACION DEL PROFESIONAL JEFE DE OBRAS
FORMULARIO N° 4

N2 DE ADQUISICION ID 2831-42-LE23

“MEJORAMIENTO FACHADA EDIFICIO
NOMBRE DE LA LICITACION | CONSISTORIAL, MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA”

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N2

IDENTIFICACION DEL PROFESIONAL JEFE DE OBRAS

NOMBRE COMPLETO

CEDULA DE IDENTIDAD N°

PROFESION

DOMICILIO PARTICULAR

FONO (CELULAR)

COMUNA

CORREO ELECTRONICO

Nota: Se debe adjuntar fotocopia de Certificado de Titulo y Curriculum resumido.

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota, julio de 2023.
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Q Ii t Firma Electrénica Avanzada,
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Municipalidad El documento impreso es s6lo
una copia del documento original.

CARTA COMPROMISO SIMPLE
PROFESIONAL JEFE DE OBRAS
FORMULARIO N2%5

Ne DE ADQUISICION ID 2831-42-LE23

NOMBRE DE LA LICITACION “MEJORAMIENTO FACHADA EDIFICIO
CONSISTORIAL, MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA”

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N2

NOMBRE JEFE DE OBRAS

CEDULA DE IDENTIDAD

PROFESION

A TRAVES DE LA PRESENTE DECLARO QUE PARTICIPARE EN LA
EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO FACHADA
EDIFICIO CONSISTORIAL, MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA,
COMPROMETIENDOME A LA ADMINISTRACION Y DESARROLLO TECNICO
DE LA OBRA COMPLETA HASTA SU RECEPCION PROVISORIA SIN
OBSERVACIONES.

FIRMA JEFE DE OBRAS

Quillota, julio de 2023.
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Este Acto Administrativo incorpora

Q Ii t Firma Electrénica Avanzada,
UI o a conforme a la Ley 19.799.

Municipalidad El documento impreso es s6lo
una copia del documento original.

CARTA COMPROMISO SIMPLE

PROFESIONAL JEFE DE OBRAS
CURRICULUM DEL PROPONENTE
FORMULARIO N¢ 6

N DE ADQUISICION 1D 2831-42-LE23
“MEJORAMIENTO FACHADA EDIFICIO
NOMBRE DE LA LICITACION CONSISTORIAL, MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA”

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N¢

1.- En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas, punto 10.1 letra h)
Curriculum del Proponente: declaro con relacion a los contratos ejecutados o en
ejecucion, en obras de mantencién de edificacion, acorde a la materia del encargo, de
los ultimos 5 anos, lo siguiente:

ITEM ANO VDSl MONTO ($) MANDANTE COMUNA

PRESTADO

Nl | W N| -

Nota: Los contratos informados, se deberan acreditar mediante contratos, decretos de
adjudicacién, 6rdenes de compra en estado recepcidn conforme, certificados conforme del
mandante, facturas. Por ser un formulario digital, se podran anadir las filas necesarias.

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota, julio de 2023.
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Q Ii t Firma Electrénica Avanzada,
UI o a conforme a la Ley 19.799.

Municipalidad El documento impreso es s6lo
una copia del documento original.

EQUIPO DE TRABAJO
FORMULARIO N2 7

N2 DE ADQUISICION ID 2831-42-LE23
“MEJORAMIENTO FACHADA EDIFICIO
NOMBRE DE LA LICITACION CONSISTORIAL, MUNICIPALIDAD DE
QUILLOTA”

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N®

En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas, punto 10.2 Médulo
Anexos Técnicos letra i) Equipo de Trabajo, declaro la siguiente mano de obra
para la ejecucién del proyecto denominado MEJORAMIENTO FACHADA
EDIFICIO CONSISTORIAL, MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA.

ITEM TPO DE MANO DE OBRA ESPECIALIDAD /

CALIFICADA | NO CALIFICADA FUNCION CANTIDAD

OO NOO O W N —

—_
o

TOTAL

Nota: El proponente podra insertar las filas que requiera.

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota, julio de 2023.
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Este Acto Administrativo incorpora

2
Q Ii t Firma Electrénica Avanzada,
UI o a conforme a la Ley 19.799.

Municipalidad El documento impreso es s6lo
una copia del documento original.

9
FORMULARIO N*8 PRESUPUESTO DETALLADO OUII |0ta
Municipalidad
PROYECTO: MEJORAMIENTO FACHADA EDIFICIO CONSISTORIAL MUMICIPALIDAD DE QUILLOTA
ID 2B831-42-1E23
DIRECCION : ubicado en calle Maipd 330, ciudad de Quillota.
ITEM PARTIDAS CANT PU TOTAL
1 OBRAS PROVISIONALES
11 Instalacion de faena gl
1.2 Cierre Provisorio gl
13 Provision e Instalacion de andamios gl
14 letrero de obra gl
2 PINTURAS
21 Limpieza y preparacion de superficies m2
2.2 Fiador sellante acrilico m2
2.3 Pintura fachada
231 pintura superior m2
232 pintura inferior m2
233 Suministro y aplicacién barniz m2
234 Suministro y aplicacién anticarrosivo m2
3 REPARACION CUBIERTA
31 Retiro de tejas y traslado botadero gl
3.2 Suministro e instalacidn de tejas uni
3.3 Reparacion Aleros, cerchas y tapacanes gl
4 REPARACION CIELO DEPARTAMENTO JURIDICO
4.1 Reparacion cielo interior oficina m2
4.2 Reparacion Aleros exteriores m2
4.3 Pintura superficie cielos departamento Juridico m2
5 CAMBIO DE VENTANAS
5.1 Suministro y cambio de ventanas m2
8 ENTREGA Y RECEPCION DE LA OBRA
6.1 Limpieza y Entrega Final gl
SubTotal s -
(.G y Utilidades
Neto 3 -
Iva 5 -
Total 5 -
DISTRIBUCION:
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Q Ii t Firma Electrénica Avanzada,
UI o a conforme a la Ley 19.799.

Municipalidad El documento impreso es s6lo
una copia del documento original.

PLANILLA OFERTA ECONOMICA
FORMULARIO N°9

Ne DE ADQUISICION ID 2831-42-LE23
NOMBRE DE LA LICITACION “MEJORAMIENTO FACHADA EDIFICIO
CONSISTORIAL, MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA”

NOMBRE DEL OFERENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N¢

DECLARA LO SIGUIENTE:

1.- ME COMPROMETO A EJECUTAR LA OBRA MATERIA DE LA PRESENTE
LICITACION EN LA SUMA TOTAL DE:

ITEM DETALLE VALOR (%)

1 MONTO (VALOR NETO SIN IMPUESTO)

Nota: Cabe senalar que el monto total de la oferta ($) que realice el proponente,
debe coincidir con lo consignado en el portal de Chile Compra.

2.- AL MONTO OFERTADO DEL CUADRO PRECEDENTE SE DEBE INCLUIR EL
SIGUIENTE IMPUESTO:

ITEM DETALLE IMPUESTO VALOR TOTAL ($)
(con impuesto incluido)

19% IVA

13,00% Impuesto

Exento de Impuesto

Afecto al 65 % descuento del IVA

AN =

Nota: El proponente debera marcar con una X la opcién del impuesto aplicado a su
oferta, debiendo consignar ademas el valor de la oferta Impuesto incluido.

3.- ME COMPROMETO A EJECUTAR LA OBRA, MATERIA DE LA PRESENTE
LICITACION, EN EL PLAZO TOTAL DE (DIAS CORRIDOS), EL QUE
COMENZARA A REGIR A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE
ENTREGA DE TERRENO.

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota, julio de 2023.

DISTRIBUCION:
1. Alcaldia 2. Administracion Municipal 3. SECPLAN 4. Juridico 5. Finanzas 6. Presupuesto 7. Secretaria
Municipal 8. DOM 9. Control Interno 10. Medio Ambiente 11.Comisién Evaluadora (Javier Cisternas-
Ismael Zamora —Juan Baez Apablaza) 12.ITO (Ximena Martinez)
OCS/XVA/jec.-



Este Acto Administrativo incorpora

Q Ii t Firma Electrénica Avanzada,
UI o a conforme a la Ley 19.799.

Municipalidad El documento impreso es s6lo
una copia del documento original.

TERCERO: NOMBRASE a los siguientes funcionarios como Comisién
Evaluadora:

- JAVIER CISTERNAS DONOSO, Encargado de la Unidad de Medio Ambiente
de la Direccién de Obras Municipales o quien le reemplace.

- ISMAEL ZAMORA ALVARADO, apoyo operativo de la Administracién
Municipal o quien le reemplace.

- JUAN BAEZ APABLAZA, Profesional de la Secretaria Comunal de
Planificacion o quien le reemplace.

CUARTO: ESTABLECESE que todos los miembros de esta Comision
quedan nombrados pro témpore como sujetos pasivos de la Ley N°20.730
que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares
ante las autoridades y funcionarios, y su Reglamento, mientras dure la
evaluacién de la propuesta.

QUINTO: NOMBRASE como Inspector Técnico de Obra a la
siguiente funcionaria:

— NORMA XIMENA MARTINEZ CHACANA, Subdirectora de la Direccion de
Obras Municipales o quien le subrogue.

SEXTO: ADOPTE la Secretaria Comunal de Planificacién, las
medidas pertinentes para el cumplimiento de esta resolucién.
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SECRETARIA MUNICIPAL z
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA Firmado Digitalménte por
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