Este Acto Administrativo incorpora

I Firma Electrénica Avanzada,
UI o a conforme a la Ley 19.799.

Municipalidad El documento impreso es s6lo
una copia del documento original.

Quillota, 20 de Abril de 2022.

Alcaldia decreto hoy lo que sigue:

D.A. NUM: 4994 /VISTOS:

1. Oficio Ordinario N°197/2022 de 14 de Abril de 2022 de Director
Departamento de Educacién RED-Q a Sr. Alcalde, con V° B°
Alcaldicio, en que solicita se dicte Decreto Alcaldicio en que se
apruebe Expediente Técnico y autorice llamado a Licitacion Puablica a
traves del Sistema Chile Compras del proyecto denominado
“CONSERVACION Y MEJORAS REQUERIDAS PARA OBTENCION
DE RECONOCIMIENTO OFICIAL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA
PUTUPUR, RED-Q”, el cual se financia mediante Convenio entre la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y la ilustre Municipalidad de
Quillota y el Fondo de Apoyo a la Educacién Publica (FAEP 2020);

2. Expediente Técnico de la Licitacién Publica del proyecto denominado
“CONSERVACION Y MEJORAS REQUERIDAS PARA OBTENCION
DE RECONOCIMIENTO OFICIAL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA
PUTUPUR, RED-Q”, el cual estd constituido por los siguientes
antecedentes:

Bases Adminisirativas

Decreto Alcaldicio N°6861, de fecha 17.08.2021.

Decreto Alcaldicio N°4439, de fecha 29.03.2022.

Especificaciones Tecnicas Subfitulo 33.

Especificaciones Técnicas FAEP 2019

Formulario N°1 Identificacion de Proponente.

Formulario N°2 Declaracion Jurada Simple.

Formulario N°3 Declaracion Jurada Simple de los derechos de los Trabajadores.
Formulario N°4 Curriculum del Proponente.

Formulario N°5 Identificacion del Profesional Jefe de Obros.

Formulario N°6 Carta de compromiso Simple Profesional Jefe de Obras.
Formulario N°7 Equipo de Trabgjo.

Formulario N°8 A Presupuesto Detallado Plan retomo.

Formulario N° 8 B Presupuesto Detallado Anfiteairo

Formulario N°9 Oferta Econémica.

Planimetria Subtitulo 33 y FAEP 2019.

Ceriificado Disponibilidad Presupuestaria N° 705/2022 12.04.2022 FAEP 2020.
Certificado Disponibilidad Presupuestaria N°32/2022 14.03.2022 Subtitulo 33 JUNJI.
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3. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°705/2022 de 12 de
Abril de 2022, emitido por la Jefa Area de Finanzas del
Departamento de Educacion Municipal de Quillota, informando que
cuenta con el presupuesto para el financiamiento de “Mejoras para
reconocimiento oficial, FAEP 2020”, Jardin Infantil Putupur Red-
Q, Comuna de Quillota, ID 1-FAEP 2020-2021-227, por un valor de
$40.998.070.- (Cuarenta Millones novecientos noventa y ocho
mil setenta pesos) IVA Incluido, Fuente de Financiamiento FAEP
2020, Cuenta Presupuestaria 21531;

4. Las facultades que me confiere la Ley N¢% 18.695, Organica
Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones;

DECRETO

PRIMERO: AUTORIZASE llamado a Licitacion Publica a
través del Sistema Chile Compras del proyecto denominado
“CONSERVACION Y MEJORAS REQUERIDAS PARA OBTENCION DE
RECONOCIMIENTO OFICIAL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA
PUTUPUR, RED-Q”, el cual se’ financia mediante Fondos Apoyo a
Educacién Publica (FAEP 2020).

SEGUNDO: APRUEBASE las siguientes Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas y Formularios:
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BASES ADMINISTRATIVAS
LICITACION PUBLICA
CONSERVACION Y MEJORAS REQUERIDAS PARA OBTENCION DE
RECONOCIMIENTO OFICIAL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA PUTUPUR, RED-Q,
SAN PEDRO COMUNA DE QUILLOTA.
ID 2833-15-LQ22

1. GENERALIDADES

Las presentes bases norman el proceso del llamado a Licitacion Pablica a través del sistema
Chile Compra, que efectia la Municipalidad de Quillota en su calidad de Unidad Técnica, en
virtud del Convenio de Transferencia de Fondos para la Ejecucion de Obras, suscrito con
fecha 28 de julio de 2021, entre la Junta Nacional de jardines Infanties y la llusire
Municipalidad de Quillota, aprobado por D.A. N° 6861 de fecha 17 de agosto de 2021, Anexo
Modificatorio de éste dltimo, suscrite con fecha 14 de febrero de 2022 v aprobado por DA,
N® 4439 de fecha 29 de marzo de 2022, vy el financiamiento de Fondo de Apoyo a la
Educacion Piblica FAEP 2020, todos para ejecutar el proyecto denominado Conservacion
y Mejoras para el Reconocimiente Oficial Jardin Infantil y Sala Cuna Putupur, San Pedro
Comuna de Quillota.

En caso de haber cualquier discrepancia entre las Bases Administrativas, las
Especificaciones Técnicas, el Confrato, v demas documentos, serd facultad de la
Municipalidad de Quillota a través del Departamento de Educacion Municipal, resolver tales
discrepancias, en la forma qgue mejor beneficie al proyecto.

2. OBJETO Y DESCRIPCION DEL CONTRATO

Las presentes Bases Administrativas tienen por objeto regular el llamado a propuesta pablica
para contratar la ejecucion del proyecto “Conservacion y Mejoras requeridas para la
Obtencion de Reconocimiento Oficial Jardin Infantil Putupur, San Pedro Comuna de Quiklota”
ubicado en camino Cintura s/n San Pedro, comuna de Quillota, v que incluye las siguientes
partidas de acuerdo a proyecto graficado en planos y especificaciones técnicas adjuntas a
las presentes bazes:

- Mejoras Acceso y Rampas

- Pizos de salas y ofros recintos

- Ventanas de fijas a comederas

- Equipos de lluminacion

- Puerta

- Sala de habitos y sus artefactos

- (fras mejoras segun EETT respectiva

3. REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Podran participar en |a licitacion, todas las personas naturales yilo juridicas chilenas
o extranjeras. que acrediten su situacion financiera e idoneidad t&cnica conforme lo
dispone el Art. 4° de I3 ley N®19.886 de Bases sobre contratos administrativos de
suministro v prestacion de servicios, cumpliendo con los demas requisitos que éste
sefale v con los que exige &l derecho comdn v que formule ofertas a través del Sis-
tema de Informaciones de Compras y Contratacion Publica, Sitio www.mercadopu-
blico.cl.

Con todo, previo a ka suscripcion del Contrato definitivo, si comespondiere, el adjudicatario
debera inscribirse en el registro de Contratistas v Proveedores & cargo de la Direccion de
Compras v Contratacion Publica CHILE COMPRA y acreditarlo debidamente a la
Municipalidad.

En caso de union temporal de proveedores, cada proveedor debera acreditar a la
firma del contrato, su inscripcion en Chile Proveedores v deberan presentar sus ofer-
tas conforme a lo que estipula la Directiva de contratacion piblica N° 22.
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4. FINANCIAMIENTO

La Prestacion de este servicio sera financiada con cargo a fondos de la Administracion del
Departamento de Educacion de Quillota, de acuerdo al cerificado de disponibilidad
M=154/2022, de fecha 09 de febrero de ano 2022, provenientes de la fuente financiamiento
FAEP 2020. y Cerlificado de Disponibilidad N°32 de JUMJ|, Mediante Convenio Suscrito con
Municipalidad

S PRESUPUESTOC OFICIAL

El monto maximo total disponible es |a suma de $145.694.150, (Ciento cuarsnta y cinco
miflones seiscientos noventa y cuatro mil cientos cincuenta pesos), VA incluido, para Obras
de Infraestructura, de acuerdo al siguiente Detalle:

Certificado Disponibilidad Presupuestaria N*705 fecha 12.04 2022, 540 998 070, (Cuarenta
Millones novecientos noventa y ocho mil setenta pesos), cuenta Presupuestaria 21531, del
Departamento Educacionn Quillota.

Certificado Disponibilidad presupuestaria N*32 fecha 14.03.2022, $104.696.080, (Ciento
cuatro millones seiscientos noventa y seis mil ochenta pesos), del Subfitulo 33, ltem 03,
Asignacion 005, Programa 50, del Presupuesto vigente Junii.

La oferta econdmica no podra superar el monto maximo total disponilzle, en caso de gue la
oferta economica sea superior a dicho monto sera declarada fuera de bases.

6. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO.

La ejecucion de la materia de las presentes Bases, se confratara a traves del sistema de
suma alzada sin reajuste ¥ su pago e hara en la forma indicada en &l punto 18 del presente
instrumento.

Para el efecto anterior, e entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo sin reajustes ni
intereses de ninguna especie, v cuya oferta economica comesponde determinarla al
Proponente en base al estudio de los antecedentes técnicos adjuntos a las presentes bases,
siendo dicho walor total inamowvible, sin que proceda en consecuencia, pagar mayores
costos, ampliar plazos, ni otorgar indemnizacion por concepio o motivo alguno.

Por tanto, el precio del contrato comprende el total del proyecto materia del encargo, cuya
ejecucion se le encomienda, asumiendo &l Proponente todos los riesgos & imponderables
que signifiguen mayores costos en su ejecucion, cualguiera sea su ongen, naturaleza o
procedencia e incluye el valor y pago de tributos, derechos y permisos, transporte, fletes,
bodegaje, magquinas y hemamientas, asi como la adguisicion de materales, equipos v
mobiliario, de la remuneracion & imposiciones de sus trabajadores, costo de garantias v en
general, sin gue la enumeracion sea taxativa, el precio del Contrato comprende todo gasto
que irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto.

En caso que el proponente utilice Factoring, Mandato Mercantil o similar con e fin de endosar
sus créditos a favor de un tercero, el pago se efectuara de acuerdo a lo establecido en la
normativa vigente, la que es parie integrante de este proceso de licitacion.

T. MORMAS APLICABLES AL CONTRATO.

La obra civil deberd sjecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y normas, sagun
corresponda:

a) Las presentes Bazes Administrativas.

[1) Las Especificaciones Técnicas y el itemizado de partidas a ejecutar.

¢} Planimetrias.

d) Las respuestas a las consultas v Aclaraciones del Mandante si las hubiere.
&) La Oferta presentada.
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f) El Decreto Alcaldicio de Adjudicacion.

Q) El Conftrato y/o Orden de Compra aceptada.

h) La Resolucion Exenta M° 348 que aprueba el Convenio Transferencia de Recursos de
la Direccion de Educacion Publica y la Municipalidad de Quillota.

i) Laley N®19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro v Prestacion
de Sernvicios.

il El Decreto N® 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento
de la ley N® 19.886.

k) La Ley N° 21.131 gue Establece Pago a Treinta Dias.

[} LaLey General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General de Urbanismo
y Construccion y demas ordenanzas municipales.

m)Las Normas del Instituto Nacional de Momalizacion (INK).

n) Las Normas y Reglamentos Vigentes (Servicio Nacional de Salud, Superintendencia de
Electricidad y Combustible), para Instalaciones Domiciliarias y Plblicas, y cualquier
reglamento de ofro servicio que sea atingente.

Q) Decreto N* 63 de la Subsecretaria de Transportes, sobre Sefializacion v Medidas de
seguridad cuando se efectuan trabajos en la via publica.

p) Manual de Sefalizacion de Transito del Ministerio de Transportes v
Telecomunicaciones.

q) Ley N*16.744 que establece Mormas sobre Accidentes del Trabajo v Enfermedades
Profesionales.

ry Ley N*20.001 v 20.949 gque regula el peso Maximo Carga Humana.

5) Ley N*20.005 gque Tipifica v Sanciona el Acoso Sexual.

t) Ley N® 20.096 gue establece mecanismos de Control aplicables a las sustancias
agotadoras de la Capa de Ozono.

) La Ley N® 20.123 que regula el trabajo en régimen de subcontratacion.

¥) La Ley N® 20.285 y Reglamento Sobre Acceso a la Informacion Publica.

Wila Ley M® 20.730 Regula el Lobby vy las Gestiones gue Representen Intereses
Particulares ante Autoridades v Funcionarios.

x) La Ley N® 19653 Sobre Probidad Administrativa aplicable de los If)rganns de la
Administracion del Estado.

¥} Ley M® 21 342 que Establece Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral para el Retomo
Gradual ¥ Seguro al Trabajo en el Marco de la Alerta Sanitaria Decretada con Ocasion
de la Enfermedad de COVID-19 en el Pais v Otras Materia gue Indica.

7) Decreto Alcaldia N® 4425 de fecha 25 de abrl de 2019, gue aprueba el reglamento
especial para empresas confratistas y subcontratistas del Departamento de
Administracion de Educacion Municipal, y sus modificaciones.

En general, sin que la enumeracion sea taxativa, el contrato comprende el cumplimiento
cabal de los antecedentes que forman parte de este proceso, los cuales se entienden
plenamente conocidos por parte del Proponente v de toda la legislacion y normativa aplicable
a la materia de la licitacion.

Sin perjuicio de lo anterior, toda otra Ley, Decreto y Norma que sea aplicable a la obra.

8. DE LOS PLAZOS DEL PROCESO
8.1 DE BEJECUCION DE LAS OBRAS CIVILES

El plazo para la ejecucion de las Obras Civiles, materia de la presente licitacian es de ciento
Cincuenta (150) dias comidos plazo que se contard desde la fecha de la firma del acta de
entrega de terreno.

Cabe mencionar que debe considerar para la ejecucion de este proyecto, un plan de
mitigacion considerando gue son alumnos preescolares (Jardin infantil y sala cuna).

Con todo, a la recepcion provisoria de las obras, el recinto debera contar con el 100% de las
instalaciones solicitadas.

Se declararan inadmizibles aguellas ofertas que contemplen un plazo superor al plazo
maximo o inferior al 90% del plazo sefialado.
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82 PUBLICACION DE LOS ANTECEDENTES.

Loz antecedentes de la licitacion se publicaréan a través del sistema de informacion de la
plataforma de licitaciones de Chile Compra (www_mercadopublico.cl), en la fecha indicada
en el calendario adjunto a las presente Bases, una vez realizada la total tramitacion de la
resolucion aprobatoria de las presentes bases.

4.3 VISITA ATERRENC OBLIGATORIA.

Todos los interesados en paricipar de este proceso de licitacion, deberan reunirse
abligatoriamente, en dependencias de Departamento de Educacion (costado Liceo Santiago
Escutti Orrego), ubicada en calle Esmeralda N° 625, comuna de Quillota. En la fecha
indicada en el portal de Mercado Publico, en la pagina www.mercadopublico.cl.

De este acto, se levantara un Acta de Asistencia, en donde se consignara nombre del
proponents (persona Matural o Juridica), su RUT o RUM, nombre de la persona que asiste,
M? de cédula de identidad, teléfono y firma. Posteriormente se dirigiran al Establecimiento
ubicado en camino Cintura s/n San Pedro, comuna de Quillota, en conjunto con los
profesionales de la Unidad Técnica.

Se deja constancia que aguel Proponente gue no asista a la hora senalada de acuerdo a lo
establecido en el presente punto no podra seguir participandao en el proceso de licitacion.

SE EXIGIRA A CADA OFERENTE, LOS PROTOCOLOS DEL MINISTERIC DE SALUD
DEBIDG AL COVID 19.

8.4. DE LAS CONSULTAS A LA LICITACION.

5i, durante o con motivo del estudio de las presentes Bases o los demas antecedentes de
la licitacion, surgieran dudas u objeciones que formular, los proponentes participantes
podran efectuar las consultas pertinentes a través del sistema de informacion de la
plataforma de licitaciones de ChileCompra (www.mercadopublico.cl).

El plazo para formular consultas serd segun lo indicado en calendario publicado en portal
mercado publico.

Con motivo de las respuestas y aclaraciones a realizar, =i las hubiere, la Municipalidad podra
rectificar, aclarar o modificar las presentes Bases Administrativas y los demas antecedentes
que formen parte de la licitacion, enmiendas que pasaran a formar parte integrante de estas
Bases ywo del contrato respective, v seran informadas a través de la plataforma a todos los
interesados que estén participando de la licitacion, una vez realizada la total tramitacion de
la rezolucion aprobatoria de dichas modificaciones.

La facultad de rectificar yfo modificar las presentes bases concursales solo podra ser ejercida
hasta antes del cieme de recepcion de las ofertas. En caso que las Bases sean modificadas
antes del cierre de recepcion de ofertas, la Municipalidad ampliard el plazo para el cieme
electronico de las ofertas en dos (2) dias comidos, de modo gue los Proveedores interesados
puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Este nuevo plazo sera notificado
a traves del Portal www.mercadopublico.cl. Si el plazo venciere en sdabado, domingo o dia
festivo, se entendera automaticamente extendido hasta las 00:00 hrs., del dia habil siguisnte.

Sera responsabilidad de cada oferente la oportuna lectura de dichas aclaraciones,
comprobando antes de enviar su oferta, que incorpora todas las comeccionss vy cambios
formalizados mediante los apéndices y respuestas o aclaraciones antes indica-dos, no
pudiendo alegar desconocimiento de ellas para todos los efectos v teniéndose como parte
integrante de la documentacion de la licitacion.

Todo el proceso de envio de consultas, respuestas, como también de aclaraciones gue
realice la Municipalidad se llevara a efecto a través del portal ChileCompra, Plataforma:
www mercadoplblico.cl, en los plazos v formas que se establecen en las presentes bases.
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Tratandose de modificaciones a las bases, éstas seran previamente aprobadas por Decreto
Alcaldicio.

8.5 RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

Las respuestas a las consultas se publicaran a través de Sistema ChileCompra en los plazos
indicados en calendario publicado en Mercado plblico.

8.6 CIERRE ELECTRONICO ¥ RECEPCION DE OFERTAS (CHILECOMPRA).

El plazo para el ingreso de los antecedentes sclicitados en el punto 10 de las presentes
Bases Administrativas Generales, para la presentacion de las ofertas en forma digital en la
plataforma Del sistema de ChileCompra (mercado plblico), sera segin calendario publicado
en Portal Mercado pablico.

Cabe sefialar gue los proponentes, podran hacer entrega en forma fisica de la Garantia de
Seriedad de la Oferta por scbre en el Departamento de Educacion Municipal, ubicado en
calle Ezmeralda MN® 625, comuna de Quillota. En el caso que el oferente opte por la emisicn
de una garantia electronica, bastara con que &sta se adjunte en los Anexos Administrativos
de la oferta.

Todos los antecedentes requeridos deben ser presentados antes de la fecha y hora de cieme
de la presente licitacion, los cuales deben presentarse en idioma espanol, sin enmiendas ni
borrones ni frases manuscritas y firmados por el oferente o por el representante legal de la
empresa.

8.7 APERTURA ELECTRONICA
La apertura electronica de las ofertas que hayan sido presentadas a traves del Sistema de

Informacion de la Direccion de Compras vy Contratacion Pdblica wanw. mercadopublico.cl sera
sequn calendario publicado en mercado publico.

8.8 ADJUDIC ACICHN.

La adjudicacion de la licitacion a traves del sistema Chile Compra, sera segun calendaric
publicado en ptataforma mercado publico. En caso de no cumplirse con la fecha indicada
de adjudicacion de las presentes bases de licitacion, s= publicard una nueva fecha en &l
portal www.mercadopublico.cl, infformando alli las razones del atraso.

Cabe mencionar gue se adjudicara la presente Licitacion por el monto estimadao, sin emision
automatica de la Orden de Compra al momento de Adjudicar.

9. ANTECEDENTES A PRESENTAR

Los Proponentes interesados, deberan realizar su oferta a través del sistema de informacion
de la plataforma de licitaciones de ChileCompra (www. mercadopublico.cl), debiendo para
ello ingresar en forma digital o electronica, en el modulo de anexos Administrativos, Ttécnico
y Economico, segln cormesponda lo siguiente:

Cabe sefialar gue la Municipalidad de Quillota a traves del Departamento de Educacion
Municipal 22 reserva el derecho de verificar la autenticidad de los datos informados.

9.1 Moduio Anexo Administrativo:

a) ldentificacion completa del Proponente: incluyendo su domicilio y nimerno de RUT, contacto,
comeo electronico. De ser persona juridica, =e adjuntara copia autorizada de la Escritura
Piblica de la Constitucion e Inscripcion de la Sociedad en el Registro de Comercio, asi coma
sus postericres modificaciones Sociales o Mandatos y ofras delegaciones si las hubiere,
destacando en especial la personeria del Representante Legal, ademas de copia del
extracto de la sociedad y de su publicacion en el Diario Oficial, finalmente Certificado de
Yigencia de la Sociedad. Los documentos sefalados precedentements también pueden ser
presentados con firma electronica avanzada. En caso de ser una Sociedad Constituida de
acusrdo a la Ley N® 206589, se requerira acompanar el Cerificado de Vigencia y Estatutos
que figuren en el Registro gue leva al efecto el Ministerio de Economia. Ambos certificados
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con una antigiedad no superior a 30 dias corridos previos a la fecha de ciemre electronico
de la propuesta. (Formulario N® 1).

En caso de union temporal de proveedores, el documento que formaliza la union debera
establecer, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que
=g genersn para con la Municipalidad y el nombramiento de un apoderado o representants
comin con poderes suficientes, acuerdo gque debera materializarse por documento plblico
o privado y gue debera ser presentado al momento de ofertar.

Asimizmo, al momento de presentarse la oferta, debera manifestar la existencia de la union
temporal en el formulario N*1 de |dentificacion del Proponente.

En caso que el oferente acredite en Chile Proveedores disponer de los antecedentes
requeridos en la letra a), debera senalar por escrito en el formulario "ldentificacion del
proponente” que éstos se encuentran disponibles en el Registro Oficial de Chile
Proveedores, en la carpeta denominada "Documentos Acreditados".

k) Declaracion Jurada Simple de aceptacion de bases: en que el Proponents declare estar en
conocimiento de las caracteristicas generales del proyecto a contratar, de su situacion legal,
de los antecedentes gue forman parte de esta propuesta y de la aceptacion de ésta en todas
sus partes, asi como la facultad privativa de la Municipalidad de adjudicar la licitacion.
(Formulario N® 2).

¢} Declaracion Jurada Simple Derechos de los Trabajadores en que | proponente indique el
siguiente contenido (Formulario N* 3):

1.- Informar, =i registra o no, saldos inzolutoz de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
zocial con actuales trabajadores de la empresa o con frabajadores contratados en los Gitimos
dos afios.

2.- En el que manifieste gue no ha sido condenado por practicas antisindicales o infraccion a
los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en los
articulos 463 vy siguientes del Codigo Penal, dentro de los Oltimos dos afios.

MOTA: Cabe sefalar que si el proponents adjudicado o contratado, registra saldos
insclutoz de remuneraciones o cofizaciones de seguridad social con sus actuales
frabajadores o con trabajadores confratados en los Gtimos dos afios, los primeros estados
de pago seran destinados al pago de dichas obligaciones.

d) Garantia de Seriedad de la Oferta: Se debera rendir caucion o garantia la cual sera extendida
a nombre del Departamento de Educacion Municipal de Cuillota, su monto y plazo de
vigencia s2 encuentra definido en el punto 11.1 de las presentes Bases.

MOTA: La caucion o garantia debera ser pagadera a la vista y tener caracter de imevocable.
Cabe sefalar que el original de éste documento debera ser entregado en forma fisica en
Esmeralda 625, Quillota. Asimizsmo, se permite que el oferente opte por la emision de una
garantia electronica, en cuyo caso bastara con gue ésta se adjunte en los Anexos
Administrativos de la oferta.

&) Curriculum del Proponente: con relacion a confratos de construccion (obras de edificacion),
ejecutados o en ejecucion a la materia del encargo en los Gitimos 3 afios, sefialando el afio,
nombre del contrato, monto ($) del confrato, m® construidos y mandante, todo lo anterior
debidamente acreditado con documentos respectivos (Grdenes de compra y sus respectivos
cerificados de recepcion de dichos trabajos.) (Formulario N°4). Los Documentos de
Respaldo debera ir foliados y ser coincidente con la misma numeracion Comrelativo indicada
en el formulario 4, debe venir claramente identificado, lo que no esté congruente no sera
considerado.

f) Identificacion un Profesional Jefe de Obras: de profesion que cumpla con la especializacion
de la materia del Encargo (Ingenierc Civil Civil, Ingenierc Constructor o Constructor Civil,
con caracter de Residente en Obra, guien sera el responsable administrative y técnico de
las obras. Este profesional tendra directa relacion con la Inspeccion Técnica de Obras que
el Municipio designe para su fiscalizacian. Se debe adjuntar curriculum resumido y folocopia
de Cedificado de Titulo. (Formulario N® 5). Ademas, el Profesional Jefe de Obras a cargo,
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se comprometera a la administracion y desarmollo técnico de la obra completa hasta su
Recepcion Final sin observaciones (Formulario N®G6).

g) Copia Formularic M® 22 SIl del dlitimo ano: Si esta informacion es obienida a través de
Internet, se debera agregar el comrespondiente cerificado de validacion del Servicio de
Impuestos Intemos.

9.2 Modulp Anexo Tecnico

h) Equipo de Trabajo: del que dispondra el Contratista, indicando el tipo de mano de obra
(calificada, no calificada), especialidadfuncion v la cantidad que dispondra el contratista para
la ejecucion de la materia de encargo (Formulario MoT).

i) Carta Gantt: Debera establecer programacion semanal, que indigue la ruta critica e incluya
item, descripcion, costo total y tiempo de cada una de las partidas descritas, las que deberan
ser concordantes con el flujo de caja. La Carta Gantt debe ser coincidente con el plazo total
ofertado, debiendo incluir ademas la correspondiente curva de avance proyectada.

i) Flujo de Caja: Se especificara claramente el avance efective de desarrollo de las obras en
relacion al estado de pago solicitado, su monto a pagar impuesto incluido, retenciones y
porcentajes, asi como el avance efectivo (en dias comidos o porcentaje), contemplado en
cada uno de ellos. El Flujo de Caja debera ser coincidente con la Carta Gantt.

k) Presupuesto Detallado por Partida: El oferente deberd presentar Presupuesto por separado

de acuerdo a los ltemizados referenciales entregados. Consignando las obras a ejecutar,

materiales e instalaciones a instalar, su unidad y cantidad, precio unitaric y total de la partida,
subtotal, gastos generales y utilidades (se debe identificar el valor del % comespondiente),
finalmente el precio total neto, impuesto (IVA), y valor total (suma de Subtotal, GG y Ut. Meto,

V&) todo en moneda nacional pesos chilenos. (Formulario N°84A y Formulario N°8B)

o

[} Analisis de Precios Unitarios. Es obligatoric para el Proponente presentar el analisis de
precios unitarios de manera completa ¥y concordante con el presupuesto detallado por
partida, desglosando claramente los costos de materiales, desgaste de equipos vy
herramientas, cuando cormesponda mano de cbra, gastos generales y utilidades para cada
partida que contempla el proyecto.

9.3 Modulo Anexo Econdmico

m) Oferta Economica: Los proponentes interesados en participar, deberan consignar a traves del
sistema de informacion de la plataforma de licitaciones de Chile Compra
(www.mercadopublico.cl) v en el Formulario N*09 adjunto a las presentes bases, el valor
total a cobrar por la ejecucion de las obras matera de encargo, el que debera ser expresado
en pesos (3) en su valor neto sin impuesto.

Cabe sefialar, que ademas en el Formulario M* 09, s debera indicar el plazo (dias comidos)
destinado a su gjecucion, el gque debera ser coincidente con la carta Gantt presentada. No
se podra ofertar un plazo mayor al indicado en el Punto 8.1 Plazo de Ejecucion. Cabe
mencionar que debe considerar para la ejecucion de este proyecto, un plan de mitigacion
considerando que son alumnos preescolares (Jardin infantil v sala cuna).

9.4 PRESENTACION DE DOCUMENTOS EN FORMA FISICA /O DIGITAL.

El oferente deberd presentar en forma fizsica wo Digital el documento gue caucione o
garanfice la Seriedad de la Oferta presentada el dia, lugar y hora que =& indica en el Punto
8.6 (Cieme Electronico y Recepcion de las Ofertas). En el caso gue el oferente opte por la
emision de una garantia electronica, bastara con gue eésta se adjunte en los Anexos
Administrativos de la oferta, de no dar cumplimiento a ello, sera causal para declarar al
oferente fuera de bases, perdiendo en forma inmediata 2u derecho a sequir participando del
proceso de licitacion.

La entrega fizica de dicho documento, debera realizarse por medio de un sobre, el cual
debera ser caratulado en su cara exterior en forma clara v precisa, enfre otras cosas con:
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- 1D (M®) de identificacion de la licitacion entregado por Chile Compra.
- MNombre del lamado a licitacion.

- Mombre completo del Proponente.

- Cedula de Identidad w/o RUT del Proponente.

La presentacion de lo anteriormente indicado, se certificara con la confeccion de un Acta de
Recepcion de Documentos, en donde se anotard entre otros aspectos, el nombre y
cedula de idenfidad de la persona qgue realiza la entrega, asi como la hora efectiva de ésta,
para finalmente proceder a firmar dicha acta.

Tratandose de garantias Digitales, la unidad encargada de procesos Licitatorios debera dejar
constancia en dicha Acta de Recepcion de Documentos.

Cabe indicar que no s recibirdn sobres fisicos después de la hora sefalada, los
proponentes que no cumplan con lo anterior, aun habiendo realizado su oferta Economica
{valor precio neto) y electronica, a través del portal Chile Compra seran declarados fusra de
bases.

100 ACTO APERTURA DE LAS OFERTAS
101 ACEPTACION DE LA OFERTA

La apertura de las ofertas, s realizara a través del portal ChileCompra de acuerdo al plazo
sefialado en el punto 8.7 de las presentes bases. Solo seran aceptadas aguellas ofertas
completas, es decir, que hayan ingresado la totalidad de los antecedentes anteriormente
requeridos en forma digital v fizica, seglin comesponda, sin perjuicio de la facultad de la
Municipalidad de solicitar gque los oferentes salven emores u omigiones no esenciales, que
no sean de fondo, en los términos gque se expresan en €l punto 14.2 de las presentes Bases
Administrativas. Lo anterior habilitara en forma automatica a aquellos proponentes que
hayan sido aceptados, a seguir participando del proceso de licitacionn.

Los proponentes cuyas ofertas hayan sido rechazadas, perderan en forma automatica el
derecho de seguir participando del proceso de licitacion, siendo declarados fuera de bases.
En este acto, se verificara la existencia de todos los antecedentes solicitados en las Bases
Administrativas Generales, dejandose constancia de ello en la respectiva acta. Se dejara
constancia en este acto, luego de efectuada la revizion sefalada en los parmafos anteriores,
de aguellos antecedentes existentes v aquellos que no fueron acompanados, y que fusnon
requeridos para participar del presente proceso licitatorio.

En cualquier caso, si la Garantia de Seriedad de la Oferta no cumpliera con los requisitos
solicitados en las Bases Administrativas Especiales, o no fuere presentada, la oferta se
declarara inadmisible ¥ no se abriran los anexos restantes de la oferta. Salvo que dichos
emores sean relativos a aspectos formales que no alteren las condiciones de validez
solicitadas para dichas garantias.

102 DE LA OFERTA ECONCOMICA

El valor monetaro gue se indique en la oferta econdmica, se expresara en pesos (5) en su
valor neto sin impuesto, el cual debera coincidir plenamente con el valor consignado en el
portal de ChileCompra y formulario de Oferta Economica adjunto en las presentes bases.
De presentar diferencias, se establece que el Departamento de Educacion Municipal
asumira como oferta oficial €l monto consignado en el portal Chile Compra.

Cabe sefialar que las ofertas presentadas permansceran vigentes por el plazo de sesenta
(60} dias comidos a contar de la fecha de Apertura Electronica indicada en las presentes
bases.

11. DE LAS GARANTIAS

El o los instrumentos financieros que sirvan de garantia deberan ser tomados por el
Proponente a favor del Departamento de Educacion Municipalidad de Quillota, éstos no
podran ser tomadas por un tercero a favor del Departamento de Educacion Municipalidad
de Quillota, @ excepcion que dicho tercero sea propietario o representante legal de la
empresa que se esta presentando a la licitacion, en cuyo evento su identificacion debe
coincidir con la persona que 2e indica en los documentos solicitados en el punto 9.1 lefra a)
de las presentes Bases.
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El DAEM en su calidad de Mandante, se reserva el derecho de verificar ante el ente emisor,
la autenticidad de los documentos presentados, para ello ef proponente debera indicar e
nombre v corren electronico de la persona que tramitd [a emision de la garantia en cuestion.

111 DE SERIEDAD DE LA OFERTA
11.1.1 DEL MONTO ¥ 5U VIGENCIA.

Consistird en un instrumento financiero pagadero a la vista y con caracter imevocable, por
un monto de § 1.000.000.- {un millon de pesos), extendida a nombre de:

MNombre : DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE QUILLOTA,.
RUT 1 61.930.600-7.
igencia : 60 dias cormidos a contar de la fecha de Cieme Electronico y Recepcion de

Cfertas indicada a fraves del sistema de Chile Compra.

La no presentacion de la garantia de seriedad de la oferta serd causal para declarar al
oferente fuera de bases, perdiendo en forma inmediata su derecho a seguir paricipando del
proceso de licitacion.

Cabe sefialar que desde el momento que el proponente publica su oferta en el portal de
Chile Compra, queda obligado a mantener su monto durante todo el periodo de vigencia de
la garantia de seriedad de la oferta. Si transcumido dicho plazo no se adjudicara la
Propuesta, el proponente queda libre de todo compromiso pudiendo recuperar la Garantia
presentada.

Respecto a los Proponentes gque no resulten adjudicados yio seleccionados, la garantia se
mantendra hasta que =l proponente adjudicado proceda a aceptar la Orden de Compra,
firmar el contrato y rendir la Garantia de Fiel Cumplimiente del mismo.

Dado lo anterior, agquetlos Proponentes no favorecidos deberan solicitar dicha devolucion
por escrito @ Departamento de Educacion de la Municipalidad de Quillota, quien dara el visto
bueno para su refiro fisico en Tesoreria Municipal.

11.1.2 DE LA FORMA DE PRESENTACION.

La enfrega de la Garantia de Seriedad de la Oferta debera realizarse en alguna de las
siguientes formas: en forma fisica o mediante garantia electronica.

a) Si se realiza en forma fisica, debera hacerse llegar por medio de un sobre, en
dependencias del Departamento de Educacion, ubicada en calle Esmeralda N*625, comuna
de Quillota, {costado de Santiago Escutti Grrego) hasta el dia y hora sefalados para el
Cieme Elecirdnico de la licitacion.

El sobre gue contenga la garantia debera ser caratulado en su cara exterior en forma clara
y precisa, entre ofras cosas con:

- 1D {N®) de identificacion de la licitacidn entregado por ChileCompra.
- Nombre del llamado a Licitacian.

- HNombre completo del Proponente.

- Cédula de Identidad yfo RUT del Proponents.

La presentacion de lo indicado, se certificara con la confeccion de un Acta de Recepcion de
Documentos, en donde 2e anotard entre ofras cosas, el nombre v cédula de identidad de la
persona que realiza la entrega, asi como la hora efectiva de ésta, para finalmente proceder
a firmar dicha acta.

b} En el caso que =l oferente opte por la emision de una garantia electrdnica, no es necesaria
su prezentacion fisica, pero si debera adjuntar dicha caucion en los anexos administrativos
de la oferta. Al momento de la apertura de las ofertas, se constatara la presencia de este
documento.

En los casos en que se otorgue de manera electronica, debera ajustarse a la ley M° 19.799
sobre Documentos Electronicos, Firma Electronica v Senvicios de Certificacion de dicha
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Los proponentes que no cumpian con la presentacion de la garantia de Seriedad de la Cferta
zeran declarados fuera de bases, perdiendo de inmediato el derecho de sequir participando
con el proceso licitatorio, aun cuande hayan realizado su oferta Econdmica a través del
Portal ChileCompra.

11.1.3 DE LA GLOSA.

La glosa sera la siguiente: “Para garantizar la presentacion v seriedad de la oferta de la
ficitacion publica 1D 2833-15-L022, del proyecto denominado Conservacion vy Mejoras
regueridas para la Obtencién de Reconocimiento Oficial Jardin Infanti! Putupur, San
Pedro Comuna de Quillota

11.1.4 COBRO DE LA GARANTIA.
La garantia se hara efectiva, sin notificacion ni forma de juicio en los siguientes casos:

a) 5iel Proponente retira la oferta durante el proceso licitatorio o se comprusba por la Comision
Evaluadora de Licitacion la falsedad de la informacion presentada en documentos de
modulos de anexos Administrativo, Técnico y Econamico.

h) Si, una wvez aceptada la oferta (resuelta la adjudicacion via Decreto Alcaldicio), el
adjudicataric no procediese a fimar el contrato © no haya hechoc entrega de los
correspondientes documentos de garantia contractual, dentro del plazo establecido en las
presentes Bases.

11.1.5 DE 54 DEVOLUCION

Esta garantia, sera resfituida por el Departamento de Educacion Municipal de Quillota en
forma definitiva contra entrega de la garantia de fiel cumplimiento de confrato, debiendo para
este efecto el adjudicatario, solicitar su devolucicn por escrito a dicha unidad guien dara el visto
bueno para su refiro.

112 DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
11.2.1 DEL MONTO ¥ SU VIGENCIEA

El Proponente adjudicado debera entregar al momento de la suscripeion del contrato, uno o
mas instrumentos financieros de la misma naturaleza pagaderos a la vista y con caracter de
irevocable, que en conjunto representen a lo menos el 5% del monto total del contrato,
tomada en pesos chilenos y extendida a nombre del Departamento de Educacion Municipal
de Quiliota, RUT N® 61.930.600-7, con la finalidad de garantizar &l comecto y oporuno fiel
cumplimiento del contrato y de las obligaciones laborales vy previsionales de los trabajadores
del adjudicatario, contratista y subcontrafistas, segun comesponda.

La vigencia de esta garantia, sera el Plazo de Ejecucion Ofertado en dias cormidos, mas sesenta
{60 dias habiles adicionales. necesaros para el termino efectivo del contrato, los que seran
contados desde la fecha de firma del acta de entrega de terreno. En ningln caso, este plazo
adicional podra ser inferior a 60 dias habiles contados desde la recepeion provisoria, debiendo
el contratista, si fuere necesaro, extender la vigencia de la caucion de fiel cumplimiento de
contrato.

1122 DELAGLOSA.

La glosa sera la siguiente: "Para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato de la licitacion
publica ID 2833-15-LQ22, del proyecto denominado Conservacion y Mejoras requeridas para
Obtencion de Reconocimiento Oficial Jardin Infantil Putupur, San Pedro Comuna de Quillota,
y &l pago de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del contratante,
cuando comesponda.”

11.2.3 DEL COBRO DE LA GARANTIA.

En el evento que el proponente confratado no cumpla con las obligaciones o plazos que
establecen las presentes bases v contrato respectivo, la Municipalidad de Quillota, tendra el

10
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derecho de hacer efectivo el cobro de la garantia, sin necesidad de requerimiento ni accion
judicial alguna, en caracter de cldusula penal y de acuerdo al procedimiento gue comesponda
zegln su naturaleza, para con cargo a ella, cobrarse las indemnizaciones y multas causadas
por el incumplimiento v sin pefjuicio de las demas acciones legales que pudieren
commesponderie, para el completo resarcimiento de los perjuicios efectivamente ocasicnados.

En caso de aprobarse aumentos de plazo, ya sea por modificacion del proyecto convenido,
ze debera modificar el contrato respectivo. Al mismo tiempo se deberan modificar la fecha
de vencimiento de la garantia en igual cantidad de dias del aumento de plazo.

11.3 GARANTIA POR BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA.
11.3.1 DEL MONTO, SU VIGENCIA Y GLOSA

Para la Recepcion Provisoria, el contratista, debera entregar, junto a la comespondients
factura, uno o mas instrumentos financieros de la misma naturaleza pagaderos a la vista y
con caracter de imevocable, gue en conjunto representen el 5% del monto total del contrate,
tomada en pesos chilenos y extendida a la orden del Departamento de Educacion Municipal
de Quillota, RUT N* 61.930.600-7, con la finalidad de garantizar la correcta ejecucion v buen
comportamiento de la obra.

La vigencia de esta garantia, sera de trescientos sesenta v cinco (365) dias commidos
contados desde la fecha de recepcion provisoria (sin observaciones), mas 30 dias cormidos
adicionales sobre dicha fecha.

11.3.2 DE LA GLOSA

La glosa sera la siguiente: Para garantizar el Buen Comportamiento de la Obra de la licitacion
plblica ID 2833-15-LQ22, del proyecto denominado “Conservacion v Mejoras requeridas
para Obtencion de Reconocimiento Oficial Jardin Infantil Putupur, San Pedro Comuna de
Quillota®

11.3.3 DEL COBRO DE LA GARANTIA.

Esta garantia, podra hacerse efectiva por parte del Departamento de Educacion Municipal
de Quillota, previo informe fundado de la Inspeccion Técnica, si habiendo detectado fallas
en la obra, el contratista no se hiciere cargo de ellas, o, si a su fecha de vencimiento, no ha
zido realizada la Recepcion Definitiva.

Lo anterior, sin perjuicic de la responsabilidad gque al contratista le comesponda de
conformidad a lo dispuesto por el Codigo Civil.

1134 DE 5UDEVOLUCION

Esta garantia sera restituida en forma definitiva una vez efectuada la Recepcion Definitiva de
las obras (sin observaciones), siempre y cuando asi lo amerite la Inspeccion Técnica, debiendo
para este efecto el contratista, solicitar su devolucion por escrito a dicha Inspeccion, quien dara
el visto bueno para su retiro.

12. POLIZAS A CONTRATAR
12.1 DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

12.1.1 DEL MONTO Y SU VIGEMCIA

El proponente contratado, debera contratar un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios wo
lesiones a terceros y de todo tipo de eventos que se produzcan a ralz o con ocasion de la
gjecucion del proyecto, por la suma minima de 1.000 U.F. (mil Unidades de Fomento), el cual
delera ser entregado una vez firmado el contrato junto con la garantia de fiel cumplimiento del
mismo. La fecha de vencimiento del seguro, sera el Plazo de Ejecucion de la Obra Ofertado
(dias comidos), mas sesenta (80) dias habiles adicionales, necesarios para el término efectivo
del contrato, los que seran contados desde la fecha de firna del acta de entrega de terreno. En
ningun caso, este plazo adicional podra ser inferior @ 60 dias habiles contados desde la
recepcion provisora, (sin observaciones), debiendo el contratista, si fuere necesario, extender
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la vigencia de la poliza de sequro de responsabilidad civil.

12.1.2 COBERTURA

Cabe sefialar que la poliza de responsabilidad civil, debera considerar sin que la enumeracion
sea taxativa, las siguientes coberturas adicionales: - Clausula responsabilidad civil Empresa. -
Clausula responsabilidad civil Patronal. - Clausula responsabilidad civil de Personas. - Clausula
responsabilidad civil de Trabajos en Aliura y Subtemaneos, se exceptian trabajos mineros y en
tineles. - Clausula responsabilidad civil Equipo Maovil. - Clausula responsabilidad civil VYehicular.
- Clausula responsabilidad civil de Transporte de Canga. - Clausula responsabilidad civil de
Transporte de Personas. - Clausula responsabilidad civil Cruzada. - Clausula responsabilidad
civil por Dafio Moral. - Clausula responzsabilidad civil por Lucro Cesante.

12.1.3 DEL CONTRATANTE ¥ ASEGURADOS.

Es importante, indicar que la poliza, debera sefialar como asegurado principal &l proponente
contratado, idenfificando su razén social y todo Rut asociado a su empresa, asimismo debera
incluir como asegurados adicionales a la Municipalidad de Quillota, a sus trabajadores,
contratista y subcontratistas, incluyendo la administracion, ingenieros, proyectistas u otros que
participen en la ejecucion de la obra encomendada. Se debe, ademas, incluir en la presente
poliza, los gastos por Defensa Judicial por reclamaciones civiles wo penales, por evento y por
todo el perindo de vigencia del contrato.

Finalmente, se establece que la presente poliza, deberd cubrir todo evento ocumrido yo
reclamado dentro del temitorio de la comuna de Cuillota, con ocasion de la gjecucion del
contrato matera de la presente licitacion.

12.2 POLIZA DE SEGURO POR TODO RIESGO DE CONSTRUCCION.
1221 DEL MONTG Y SU WIGENCIA.

El proponente contratado, deberd contratar una Poliza de Seguro contra riesgo de incendio,
sismo y actos terroristas, que puedan deteriorar o destruir la obra, instalaciones y equipamiento,
asi como los materiales para su ejecucion. Esta poliza es progresiva v debera cubrir hasta el
100% de |a obra en su conjunto y debera ser entregada a la Inspeccion Técnica de Obras, junto
al primer Estado de Pago. La fecha de vencimiento del seguro, sera €l Plazo de Ejecucion
Ofertado (dias comidos), mas sesenta (60) dias habiles adicionales, necesarios para el témino
efectivo del contrato, los que seran contados desde la fecha de firma del acta de entrega de
terreno. En ningln caso, este plazo adicional podra ser inferior @ 60 dias habiles contados
desde |la recepcion provisoria, (sin observaciones), debiendo el contratista, =i fuere necesario,
extender la vigencia de la poliza de seguro por todo fesgo de construccion.

12.2.2 COBERTURA

Cabhe sefialar que la poliza, deberd considerar sin que la enumeracion sea taxativa, las
siguientes coberuras adicionales por dafio matenal: - Instalacion de Obras. - Trabajos de
construccion e ingenieria civil. (obras/equipamiento) - Materiales de construccion almacenados
(bodegaje) - Trasporte de materiales a la obra (nacionalfintemacional) - Remocion de
escombros. - Reparaciones provisorias. - Honorarios profesionales. - Robo con fractura wio
violencia. - Emores de concepcion. - Planos y documentos. - Proteccion de bienes.

1223 DEL CONTRATANTE ¥ ASEGURADOS

La poliza, debera sefalar como asegurado principal al proponente contratado, identificando su
razon social v todo Rut asociado a su empresa, asimismo debera incluir como asegurados
adicionales, a la Municipalidad de Quillota, a sus trabajadores, contratistas y subcontratistas,
incluyendo la administracion, ingenieros, proyectistas u otros que participen en la ejecucion del
proyecto dentro del sitio de la obra. Se consulta, ademas, incluir en la presente poliza, os gastos
por Defensa Judicial por reclamaciones civiles wo penales, por evento y por todo el periodo de
vigencia del contrato. Finalmente, se establece que la presente pdliza, deberd cubrr todo
evento acumido wo reclamado dentro del sitio de la obra, identificada como “Conservacion y
Mejoras requeridas para Obtencion de Reconocimiento Oficial Jardin Infantil Putupur, San
Pedro Comuna de Quillota™ ubicado en camino Cintura s/n San Pedro, comuna de Quillota
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13. PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA LABORAL ¥ SEGURO DE SALUD

El adjudicatario debera implementar v supervizar de acuerdo a lo establecido en el Titulo |,
de la Ley 21.342 un Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19, de acuerdo a las
caracteristicas particulares de las actividades a desarrollar por sus trabajadores, contratistas
o subcontratistas en forma presencial, ya sea de manera total o parcial en el lugar de trabajo.

Aszimizmo, conforme a lo establecido Titulo |1, articule 10 de la Ley 21.342, debera contratar
o mantener un Seguro de Salud Individual Obligatorio para todos los trabajadores con
contrato vigente v que desamollen funciones presenciales, ya sea de manera total o parcial,
durante la vigencia del contrato licitado.

Este seguro deberd cubrr riesgos de salud v riesgo de muerte derivados de un diagnostico
confimnado de COVID-19, siempre v cuando éste se haya producido dentro del periodo de
vigencia de la poliza.

14. EVALUACION DE LA PROPUESTA
14.1 DE LA COMISION EVALUADORA

El plazo de evaluacion de las ofertas sera de 10 dias comidos a contar de la fecha de apertura
electronica indicada en el punto 8.7 de las presentes bases.

La evaluacion de la propuesta sera realizada por una Comigion Evaluadora, nombrada
exclusivamente para esta licitacion y estara compuesta por

Ingeniero en Informatica - Encargado de unidad de Informatica Red-0.

Arquitecto. Proyectista area Infraestructura, o quien le subrogue.

Ingeniero Gestion Publica v Técnico Construccion - Jefa Area Infrasstructura, o quien le
subrogue.

Los cudles seran nombrados bajo Decreto Alcaldicio al momento de aprobar el lamado lici-
tacien vy el expediente tecnico

Establécese que los integrantes de la Comision Evaluadora antes individualizados, son
sujetos pasivos conforme a la ley N® 20,730, que regula el Lobby v las Gestiones que
representen intereses particulares ante las autoridades y funcicnarios.

Queda estrictamente prohibido agendar a solicitud de terceros reuniones o visitas que
tengan por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular con
integrantes de la Comizién de Evaluadora durante el proceso de licitacion.

Asimizmo, gueda esfrictamente prohibide ofrecer o donar regalos, premios o pagos de
cualquier tipo o naturaleza a funcionarios municipales o a cualquier otro que tenga directa o
indirecta relacion con el proceso de licitacion.

Todo contacto o consulta, gque tenga relacion con el proceso de licitacion, debe
obligatoriamente ser realizado a través del sistema de informacion de la plataforma de
licitaciones de Chile Compra (www.mercadopublico.cl).

142 DE LOS ERRORES U OMISIONES FORMALES Y SOLICITUD DE
ANTECEDEMNTES.

5i con posterioridad a la apertura de las ofertas, durante la evaluacion, la Comision de
Evaluacion detectare emores u omisionss formales, éstos podran ser salvados previa
solicitud de la comision senalada, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u
omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los
demas competidores, esto es, en tanto no afecten los principios de esfricta sujecion a las
bases y de igualdad de los oferentes. Dicha solicitud sera informada al resto de los oferentes
a través del Sistema de Informacion de Compras v Contrataciones de la Administracion,
sefalandose ademas el plazo fatal de dos dias habiles para la comeccion de estas
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omisicnes, contado precisamente desde el requerimiento informado por el sistema. La no
rectificacion de los vicios u omisiones en el plazo otorgado por la municipalidad, facultara a
ésta para declarar la oferta inadmizsible (=i comesponde).

Todos los antecedentes solicitados de esta forma o aclaraciones pasaran a formar parte de
la propuesta y no deberan cambiar la oferta econdmica, ni el plazo ofertado.

El Departamento de Educacion solo permitira la presentacion de cerdificaciones o
antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta,
siempre que dichas cerificaciones o antecedentes =& hayan producido u obtenido con
antericridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no
mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion.
Lo anterior, se entiende sin perjuicio de las consecuencias que tendra en el resultado final
de la evaluacion la falta de oportuno cumplimiento de los reguisitos formales, conforme con
los criterios de evaluacion contenidos en el punto 14.3 de las presentes bases.

La Comisidn de Evaluacion rechazara aguellas ofertas que no cumplan con los requisitos v
condiciones establecidos en las presentes bases de la licitacion, v no se podran comegir
emores artméticos que presenten las ofertas.

Son cuestiones de fondo, que no pueden ser saneadas:

* La ausencia o ilegibilidad de documentos legales del proponente en formato digital o de los
documentos técnicos v financieres de la oferta.

* La ausencia (formato digital) de documentacion que acredite el Reprezentante Legal.

* La ausencia del documento gue acredite la Unidn Temporal de Proveedores, si
comespondiere.

* La no entrega o presentacion de la Garantia de Seriedad de la Oferta, su plazo v monto
EqUIVOCOS O SMONeos

* La ldentificacion del Oferente, la Declaracion Jurada y la Oferta, sin firma del representante
legal.

Mota: los antecedentes solicitados en formato digital, se refieren a los documentos que el
oferente debe acreditar en el registro Chile Proveedores.

El andlisis de las ofertas presentadas, se realizara en conformidad con metodologia
establecida en estas Bases Administrativas, de acuerdo a los antecedentes efectivamente
entregados por cada proponente a traves del portal de ChileCompra en modulos anexos
Administrative, Técnico y Econdmico, de manera tal que la Comision pueda ponderar los
aspectos v objetivos principales de la materia del provecto.

Toda informacion gue se demuestre falsa, alterada o maliciosamente incompleta y que altere
el principio de igualdad de los proponentes sera estimada fraudulenta, siendo causal de
eliminacion del oferente de la etapa de evaluacion y adjudicacion de la propuesta.

De dicha evaluacion emanara un Informe Técnico de Adjudicacion, en el cual se consignaran
las rarones técnicas, financieras y juridicas de la ponderacion obtenida por cada una de las
ofertas presentadas. Cabe sefalar que la aplicacion de la metodologia establecida dara
como resultado final en orden descendente de una propuesta de adjudicacion, sugirendo la
Comision al Sr. Alcalde llevar a acuerdo del Concejo Municipal, adjudicar la licitacion a favor
del proponente que haya obtenido el mayor puntaje.

El Departamento de Educacion Municipal de Quillota podra declarar inadmisibles las ofertas
cuando &stas no cumpliersn los requisitos establecidos en las bases. Declarara desierta la
licitacion, cuando no se presenten ofertas o cuando estas no resulten convenientes a los
intereses municipales. Podra revocar la licitacion cuando ésta wvulnere el interés plblico
general o especifico de la Municipalidad y, en general, por razones de mérito, conveniencia
u oporunidad. Asimismo, podra suspender el proceso licitatorio por una canfidad
determinada de dias cuando el Trbunal de Contratacion Pablica u otra instancia
jurizdiccional ordene esta medida.

En aquellos casos v segun comesponda la enfidad compradora, se reserva el derecho de
efectuar un nuevo proceso de licitacion.
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143 PROCEDIMIENTC DE EVALUACION.

La evaluacion de las ofertas se realizara asignando un puntaje de 1 a10 a los factores gue
a continuacion se detallan, en donde el valor 1 representa a la condicion mas deficitaria v el
valor 10 comesponde a la situacion optima segun tas caracteristicas del presente encargo.
Estos factores =e ponderaran sequn la siguiente pauta de evaluacion:

a) Documentos Administrativos z 30 %
b} Propuesta Técnica 3 55 %
¢} Oferta Economica : 15 %

A) DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 30%
I Cumplimiento de Reguisitos Formales en Tiempo ¥ Forma (5%):

Los proponentes que hayan presentado todos los antecedentes al momento de la apertura
de las ofertas, se les asignara el puntaje de 10 puntos en este factor de Cumplimiento de
Reguisitos Formales.

Aguelios proponentez que no hayan presentado todos loz antecedentes requeridos al
momento de la aperfura de la oferta o bien los hayan presentado con postericridad de ésta,
se les asignara el puntaje de 1 punto en el Factor de Cumplimiento de Requisitos Formales.

CLASIFICACION PUNTAJE
Cumple con los Requisitos Formales en Tiempo y Forma 10
Incumple con los Requisitos Formalkes en Tiempo v Forma 1

Il. Curriculum del Proponente (60%): Se evaluara I8 cantidad de m2 construidos (obras de
edificacion) ejecutados en los Gltimos 3 affos, con los respectivos cerificados de recepcion

emitidos por los servicios respectivos =eqin lo sefialado en el Formulario M4 vy los respaldos
corespondientes. Se evaluara con el mayor puntaje al oferente gue presente mayor nimerno

de m2 acreditados. Las demas ofertas seran evaluadas de acuerdo a la siguiente formula:

Pje Oi = (0i*10)f0e

Donde:
Pje0i - Puntaje obtenido por oferents i
Oe - Oferta de mayor cantidad de m2 construidos.
Qi : Oferta del Oferente i

Ill. Experiencia Profesional Jefe de Obras (35% ) Se evaluara el niumero de afios en el ejercicio
profesional, cuantificado a partir de Ia fecha de titulacion que indica el cerificado de titulo. EI
puntaje maximo lo tendra la oferta cuyo profesional Jefe de Obras presente un mayor nkmerno
de afozs de experiencia, las demas oferfas seran evaluadas de acuerdo a la siguients
formula: En Caso de NG presentar Cerfificado de Titulo no sera evaluado,

Pje Oi = (0i*10)/0e

Donde:
Pije0i : Puntaje obtenido por oferente i
Oe : Oferta de profesional con mayor ndameno
de afios de titulacion.
Oi : Oferta del oferente i
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B) PROPUESTA TECNICA: 55%

I. Equipo de Trabajo (30%): En base a lo indicado por los proponentes en el Formulario WET,
aguel oferente que proponga una mayor cantidad de mano de obra que estén directamente
relacionada con la obra, obtendra el puntaje maximo y en la medida gue la cantidad de mano
de obra sea menor, obtendra menor calificacion en base a la formula descrita a continuacion:

Pje Oi = (0i*10)/0e

Donde:
Pje0i : Puntaje obtenido por oferente i
Oe . Oferta de mayor cantidad mano de obra.
Oi : Oferta por el Oferente i.

Il.  Analisis de Precios Unitarios (15%): Se aplicara puntaje maximo (10 puntos) al o los
oferentes cuyos analisis estén completos v gue s2an concordantes con el presupuesto de
construccion por partida y el minimeo {1 punto) a los que no cumplan o no inferman, ko que
debera ser debidamente identificado y justificade en el respectivo informe.

CLASIFICACION PUNTAJE
Presenta Concordancia 10
FPresenta Inconsistencias 3
Mo Cumple o No Informa 1

Ill. Presupuesto por partida v coherencia con monto ofertado (20%); Se aplicara puntaje maximao
(10 puntos) al o los oferentes, cuyo presupuesto esté completo v sea concordante con el
Monto Ofertado. Asimismo, la oferta debera ajustarse al formulario propuesto (Formulario
M®8). Se aplicara el puntaje minimo a las ofertas que no cumplan o no informan (1 punto).
Mo se admitira la falta de partidas, lo que sera causal de ser declarado fuera de bases.

CLASIFICACION PUNTAJE
Fresenta Concordancia 10
Presenta Inconsistencias 5
Mo Cumple o Mo Informa 1

IV, Concordancia de la Carta Gantt con el Flujo de Caja (20%): Se aplicara el puntaje maximo
{10 puntos) al o los oferentes que tengan concordancia entre la Carta Gantt y el Flujo de
Caja. Se aplicara el puntaje minimo (1 punto) a las ofertas que no cumplan o no informan.

CLASIFICACION PUNTAJE
Presenta Concordancia 10
Presenta Inconsistencias 3
Mo Cumple o Mo Informa 1

Y. Coincidencia entre plazo ofertado v ruta critica (15%): Se aplicara puntaje maxime (10
puntos) al o los oferentes gue coincidan el plazo ofertado con la ruta critica. Se aplicara el
puntaje minimo (1 punto) a las ofertas gque no cumplan o no informan.

CLASIFICACION PUNTAJE

Presenta Concordancia 10

is

DISTRIBUCION:

1. Control Interno 2. Administracion Municipal 3. RED-Q 4. Infraestructura RED-Q 5. ITO (Javier Valenzuela
Garcia) 6. Comisién Evaluadora (Camila Martinez Arancibia — Ignacia Fernandez G - Fabiana Lazo) 7.
Administracién RED-Q 8. Juridico 9. Secretaria Municipal.

OCS/XVA/maom/aoc.-



Este Acto Administrativo incorpora

Q Ii t Firma Electrénica Avanzada,
UI o a conforme a la Ley 19.799.

Municipalidad El documento impreso es s6lo

una copia del documento original.
by
Quiliota

Educacion

Presenta Inconsistencias 5

Mo Cumple o Mo Informa 1

C) OFERTA ECONOMICA: 15%

Se evaluara con el mayor puntaje la oferta econdmica de menor precio (Formulario N*03).
Las demas ofertas seran evaluadas de acuerdo & la siguiente formula:

Pje0i = (Oel0ij* 10

Donde:
FjeQi : Puntaje obtenido por oferente i
De - Oferta de menor precio
Oi - Oferta del oferente
144 RESOLUCION DE EMPATE.

Sien el resultado de la evaluacion final, hubiese un empate, se adjudicara al oferente con la
mayor puntuacion obtenida en el criterio de evaluacion indicado en la letra B) “Propuesta
Técnica®. En caso de persistir el empate, como segundo factor de desempate, se adjudicara
al oferente con la mayor puntuacion obtenida en el criterio de evaluacion indicado en la letra
O “Plazo®. De persistir el empate, como tercer factor de desempate, se adjudicara al oferente
con la mayor puntuacion obtenida en el criterio de evaluacion C) “Oferta Economica”.

15. OFERTA UNICA

Cuando en una propuesta se presentase una (01) sola oferta, la Comision de Evaluacion
procedera a evaluar los antecedentes de acuerdo a los crterios de evaluacion vy
ponderaciones establecidos en las presenies bases, pudiendo eventualmente proponer su
adjudicacion o rechazo. Lo recigén indicado debe entenderse de conformidad con el articulo
9, inciso segundo de la ley 19.886.

La Municipalidad declarara inadmisible las ofertas cuando estas no cumplieren los requisitos
establecidos en las bases.

Declarara desierta una ficitacion cuande no se presenten ofertas, o bien, cuando estas no
resuften convenientes a sus intereses.

En ambos casos la declaracion deberda ser por resolucion fundada, mediante Decreto
Alcaldicio. Para posteriormente efectuar una nueva licitacion.

16. DE LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La adjudicacion de la propuesta sera resuelta por el Sr. Alcalde, previo acuerdo del Concejo
Municipal, de acuerdo al plazo indicado en el punto 8.8 de las presentes bases.

La licitacion, se entendera oficialmente adjudicada una vez que la Municipalidad de Quillota
asi lo dictamine a través de la emision de un Decrefo Alcaldicio, debidamente notificado a
fravés del Sistema ChileCompra, en el cual, entre otras cosas, se debera consignar el
nombre del Proponente favorecido (persona natural yio juridica), el objeto del contrato, el
monto ofertado (impuesto incluido) y el plazo de ejecucion o desamollo.

En caso de afectar una causal de inhabilidad a algin integrante de la Union Temporal de
Proveedores, ésta debera decidir =i continuara con el respectivo procedimiento de
contratacion con los restantes integrantes no inhabiles de la misma, o desistira de su
participacian en el respectivo proceso.

El Proponente favorecido, una wez nofificado de la resolucion a traves del Sistema
ChileCompra, debera acordar con la Unidad de Asesoria Juridica de la Municipalidad de
Quillota la fecha efectiva de suscripcion del contrato y enfrega de la garantia respectiva,
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incluido Cerificado de Habilidad de Estado de Inscripcion en Chile Proveedores.
16.1 READJUDICACION

La inobservancia de las obligaciones consistentes en suscribir el contrato v rendir la garantia
de fiel cumplimiento del mismo y aceptar la orden de compra, dentro del plazo sefialado para
la suscripcion de aguél sea por desistimiento o simple omision, habilita a la Municipalidad de
Quillota para dejar sin efecto la adjudicacion y hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la
Oferta.

Dichas acciones, una vez aplicadas, tendran caracter de irreversible, en cuyo evento y sin
llamar a una nueva licitacion, la Municipalidad de Quillota podra readjudicar la licitacion al
oferente que, de acuerdo al resultado de la ewaluacion le siga en puntaje y asi
sucesivamente, a menos gue, de acuerdo a los intereses del Municipio, se estime
conveniente declarar desierta la licitacion.

17. SUSCRIPCION DEL CONTRATO ¥ GARANTIAS.

Una vez resuelta |a licitacion, el Adjudicatario, previo a la suscripcion del respectivo contrato,
debera certificar que se encuentra inscrito en el Registro de Proveedores de CHILE
COMPRA y en caso de tratarse de una Union Temporal de Proveedores, sin perjuicio de
acreditar su inscripcion y habilidad respecto de cada uno de sus integrantes, debera hacer
entrega del documento en el cual conste el acuerdo de constitucion de dicha union, so pena
de resolverse la adjudicacion en caso de incumplimiento. En dicho documento se debera
establecer, ademas, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que
ze generen con la Municipalidad y =& debera nombrar un representants o apoderado comun
con poderes suficientes. La vigencia de la Union Temporal de Provesdores no podra ser
inferior al plazo de vigencia del contrato adjudicado.

Dicho contrato sera redactado por la Unidad de Asesoria Juridica de la Municipalidad y se
entendera perfeccionado con la firma del Sr. Alcalde de la Municipalidad de Quillota v del
oferente adjudicado de la presente licitacion.

El Proponente adjudicado tendra el plazo de diez (10) dias habiles, contados desde la fecha
de Motificacion de la Adjudicacion & traves del sistema Chile Compra para suscribir el
contrato.

Todos los gastos del contrato gue se originen por su celebracion wo protocolizacion, seran
de cargo exclusivo del adjudicatario, quien debera hacer entrega de dos (2) copias a la

Municipalidad en el plazo de cinco (05) dias habiles, desde su suscripcion

La inobservancia de las obligaciones consistentes en suscribir el contrato dentro del plazo
senalado, sea por desistimiento o simple omision, habilita a la 1. Municipalidad de Quillota
para dejar sin efecto la adjudicacion v hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta.

Dichas acciones, una vez aplicadas, tendran caracter de imeversibles, en cuyo evento v sin
llamar & una nueva licitacion, la |. Municipalidad de Quillota podra proponer adjudicar la
licitacion a los ofros proponentes parficipantes en el orden en que hubiesen sido evaluados.

171 PROHIBICION DE CESION YiO TRANSFERENCIA

La persona natural o juridica que en virtud de un contrato, asuma la obligacion de ejecutar
la materia del encargo, bajo los términos fijados en las presentes bases y demds
documentos, los cuales se entienden plenamente conocidos, no podra bajo ningan titulo,
ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente el presente contrato.

El incumplimiento o infraccion respecto de la cesion del contrato o entrega de la obra a un
tercero, dara a lugar al Mandante de aplicar la Resolucion del Contrato, de acuerdo a lo
estipulado en el punto 24 2 de estas Bases.

El gjercicio de la afribucion antes sefialada, no dara derecho a indemnizacion o pago de
ningan tipo a favor del contratista, perdiendo como sancion tan pronto como se ponga
término anticipado al contrato, la garantia que avala el cumplimento de éste, sin perjuicio de

18

DISTRIBUCION:

1. Control Interno 2. Administracion Municipal 3. RED-Q 4. Infraestructura RED-Q 5. ITO (Javier Valenzuela
Garcia) 6. Comisién Evaluadora (Camila Martinez Arancibia — Ignacia Fernandez G - Fabiana Lazo) 7.
Administracién RED-Q 8. Juridico 9. Secretaria Municipal.

OCS/XVA/maom/aoc.-



Este Acto Administrativo incorpora

Q Ii t Firma Electrénica Avanzada,
UI o a conforme a la Ley 19.799.

Municipalidad El documento impreso es s6lo

una copia del documento original.
¥
Quiliota

Educacién

las demas acciones legales gue pudieren corresponder a la Municipalidad por este hecho.

172 DE LO5S SUBCONTRATOS

Los subcontratos se regirén de acuerdo a la Ley N® 20,123 que regula al tfrabajo en régimen
de subcontratacion.

Se establece que el contratista, podra subcontratar solo para efectos de la ejecucion de
frabajos de montaje de instalaciones que s2 indican en especificaciones técnicas, aquellas
partidas de especialidades que sean necesarias para el comecto desamolle de la obra
materia de la presente licitacion, sean estos recursos técnicos o materiales que no impliquen
procesos o actividades claves o de fondo en el desarmollo & implementacion de la misma.

Aguellas partidas que sean necesaras de subcontratar, deberan ser informadas para su
vizacion a la Inspeccion Técnica de Obras, previo a su ejecucion, mediante informe escrito
en el cual se deberan establecer entre otras cosas la individualizacion de las partidas o
comprometidas, sus condiciones y alcances.

La Inspeccion Técnica de Obras, podra aceptar o rechazar la proposicion del contratista, la
decision que se adopte no dara lugar a pago adicional o indemnizacion alguna a su favor o
de terceros que hayan participado por este hecho.

En ningun caso el Contrafista podra excusar su responsabilidad por trabajos defectuosos o
bien negarse a reconstruidos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un tercero,
debiendo éste asumir & su costo y cargo, toda reparacion o reposicion de acuerdo al tipo,
calidad de lo ejecutado o de lo especificado en bases.

Se deja constancia, que el no pago oporiuno por parte del contratizsta de los trabajos
subcontratados, para la ejecucion de partidas de especialidades, la Municipalidad de Quillota
a fravés del Departamento de Educacion Municipal. se reserva el derecho de paralizar el
estado de pago comprometido hasta que el contratista certifigue estar al dia con dichos
pagos.

18. DEL SISTEMA DE PAGO

5i el adjudicatario fuere una Unidn Temporal de Proveedorss, los integrantes deberan
acordar en el respectivo instrumento de constitucion, quien de ellos o =i todos facturaran por
el servicio, recibiran los pagos y extenderan los recibos comespondientes, segln la
modalidad gue determinen. Si nada expresaren, se entendera que han acordado
irrevocablemente que la facturacion se haga a aguel de los integrantes gue primero haya
aceptado la respectiva orden de compra, sin perjuicio de las actuaciones que en su nombre
pudiere desarmollar el apoderado nombrado.

18.1 ESTADOS DE PAGD
Se adoptara el sistema de Estados de Pago, ya sea mensuales o por Etapa Ejecutada.

Cabe sefalar, que, en el estado de pago, solo =& podra incluir aquellas partidas gue estén
ejecutadas al momento de hacer efectiva la solicitud y visadas por la Inspeccion Técnica.

I. Tratandose del primer estado de pago, se deberd emitir por escrito una solicitud de pago,
dirigido a la Inspeccion Técnica de Obras del Departamento de Educacion de Quillota, guign
lo remitiré & revision de Control Interno Municipal, v con esta Cerificacion aprobada se
remitird al Jefe de Finanzas del Departamento de Educacion, junto con la siguiente:

a) Copia del Decreto Alcaldia de Adjudicacion.

b) Copia del Contrato respectivo

¢) Copia de Orden de Compra aceptada por el Contratista.

d) Copia del Fiel cumplimiento de Contrato.

&) Copia de Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

f) Copia de Pdliza de Seguro de Salud Individual Obligatorio de todos los trabajadores con
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contrato vigente v gue estén desamollando funciones presenciales, va 2ea de manera total
o parcial, de acuerdo la Ley 21.342.

£} Acta de Entrega de Temeno

I} Permiso de Obra, totalmente tramitado, (solo en caso de comesponder. )

1) Estado de Avance Efectivo de Obras.

1) Factura a nombre del Depariamento de Educacion Municipalidad de Quilleta, RUT
MN*61.930 600-7, domicilic: en Calle Esmeralda 625, Quillota.

k) Set Fotografico en formato digital, o archivo pdf, con un minimo 10 exposiciones o vista
significativas que den cuenta del avance fizico de |as obras del EP, debidamente descritas.

I} Cerificado de la Inspeccion Provincial def Trabajo (F-30-1), vigente a la fecha del estado
de pago, que acredite que la empresa confratista y subcontratisia no tienen deudas
laborales, ni previsionales pendientes con relacion al proyecto y finiguitos cuandao
comresponda.

[I. Tratandosze del Gitimo estado de pago, ademas deberad adjuntar

a) Un ejemplar del Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones.

b) Garantia por Buen Comportamiento de la Obra.

c) Certificado de recepcion de las obras, emitidos por la Superintendencia de Electricidad v
Combustibles (SEC), Empresa Sanitaria de Valparaiso, Aconcagua y Litoral (ESWVAL),
Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU)L(Solo en caso de comesponder).

d) Cerificado emitido por la Direccion Provincial del Trabajo (F-30-1), vigente a la fecha del
E=ztado de Pago, que acredite gque Ila empresa Contratista y Subcontratista no tienen deudas
laborales ni previsionales pendientes con relacion al personal que se desempefia en el
proyecto.

e) Copia de Poliza de Segure de Salud Individual Obligatorio de todos los trabajadores con
contrato vigente y que estén desamollando funciones presenciales, ya sea de manera total
o parcial, de acuerdo la Ley 21.342.

fy Factura a nombre del Departamento de Educacion de Quillota, RUT KM®61.930.600-7,
Cluiliota.

Ill. Tratandose del dltimo estado de pago, ademas debera adjuntar

g)  Un ejemplar del Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones.

h} Garantia por Buen Comportamiento de la Obra.

iyCertificado emitido por ka Direccion Provincial del Trabajo (F-30-1), vigente a la fecha del
Estado de Pago, que acredite que la empresa Contratista vy Subconftratista no tienen
deudas laborales ni previsionales pendientes con relacion al personal gue se desempena
en el proyecto.

i Factura a nombre del Departamento de Educacion de Quillota, RUT MN*61.930.600-

7. Quillota.

IV. Tratandose de un Unico Estado de Pago (Si comespondiere), debera adjuntar

ad) Copia del Decreto Alcaldia de Adjudicacion.

b Copia del Contrato respectivo

cl Copia de Orden de Compra aceptada por el Confratista.

k) Copia del Fiel cumplimienic de Contrato.

1} Acia de Entrega de Temreno

m} Estado de Avance Efectivo de Obras.

ny Factura a nombre del Departamento de Educacion Municipalidad de Quillota, RUT
MN*61.930.600-7, domicilio: en Calle Eameralda 625, Quillota.

o)  Set Fotografico en formato digital, o archive pdf, con un minimo 10 exposiciones o
vista significativas que den cuenta del avance fisico de las obras del EP, debidaments
descritas.

Pl Certificado de la Inspeccion Provincial del Trabajo (F-30-1), vigente a la fecha del
estado de pago, que acredite gue la empresa contratista v subcontratista no tienen deudas
laborales, ni previsionales pendientes con relacion al proyecto y finiquitos cuando

comesponda.
q) Pdliza de Seguro Obligatorio & individual de salud asociada a COVID-19.
) Un ejemplar del Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones.

=) Garantia por Buen Comportamiento de la CObra.
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198. DE LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS.

Para todos los efectos previstos en estas bases, |a supervision técnica v administrativa de
la ejecucion del proyecto, sera ejercida a través del funcionarno gue designe la Municipalidad
de Quillota en su calidad de unidad técnica por decreto alcaldicio, correspondiéndole esta
funcion a la Inspeccion Técnica de Obra (ITO). Esta inspeccion, serd ejercida durante todo
gl periodo o plazo de vigencia del contrato, corespondiéndole entre otras funciones:

a) Ser el interlocutor valido entre la Municipalidad de Quillota v el contratista_

Iv) Realizar y gestionar el Acta de Entrega de Terreno.

C) Fiscalizar al Profesional Jefe de Obras del contratista.

d) Fiscalizar la gestion técnica v administrativa del contrato, en cualquiera de sus etapas de
ejecucion.

g) Aprobar toda partida wio servicio a subcontratar.

f) Aprobar la recepcion conforme de los informes del o los estados de pago.

@) Visar y gestionar en forma oportuna los estados de pagos.

h) Visar, v gestionar en forma oportuna y de comun acuerdo, la modificacion de la Carta
Gantt, con la debida coincidencia con el flujo de caja v nuta critica, en caso Excepcional y
debidamente fundada acuerdo a la situacion indicada.

h) Visar v gestionar, toda modificacion de obras, aumentos o disminuciones, obras
extraordinarias y/'o modificacion del contrato.

i} Sugerr al sefior alcalde por medio de un informe fundado, la aplicacion de multas o
sanciones singularizadas en las presentes bases.

j} Deducir del estado de pago las multas o sanciones aplicadas.

k) Sugerir al sefior alcalde por medio de un informe fundado la modificacion, resciliacion o
resolucion del Contrato.

I} Fiscalizar la recepcion conforme que complementa el proyecto.

m)Realizar y gestionar el Acta de Recepcion Provisoria.

n} Realizar v gestionar la Recepcion Final del Proyecto.

200 DE LA PREVENCION DE RIESGOS

EL Adjudicatario debera contar con un profesional en Prevencion de Riesgos el cual debera
estar presente al momento de la entrega de termeno y estar disponible v en disposicion en
cada obra, para dar cumplimiento a reglamento intemo DA N°4.428, que forma parte de
esta licitacion, ademas de reguerimientos v documentacion solicitada por parte de profesio-
nal de Riesgos o quien e subrogue,
del Area de Infraestructura DAEM.

21. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

5in perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones gque estas Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas y el contrato impongan al confratista, éste
respondera directa v exclusivamente por todos los deterioros, defectos v dafios gue se
ocasionaren o sufrieren en el desarrollo de la materia de encargo, por cualquier causa, hasta
la fecha de término del contrato. Soportara de igual modo, la pérdida de insumos o
materiales, cuando cualquiera de dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o de
un hecho o acto imprevisto.

El contratista debera, ademas:

=  Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Obras, el cual sera visado por la Inspeccion
Técnica de CObra (ITQ), el gque estara destinado & consignar todas las observaciones e
instrucciones que se estimaren pertinentes, libro que no debera salir de la obra bajo ninguna
circunstancia. Este libro debera estar conforme a lo establecido en el Titulo 1, capitulo 2,
articulo 1.2.7 v Titule 1, capitulo 3, articulo 1.3.2 N® 10 de la Ordenanza General de
Urbanismo v Construcciones.

= Mantener en el lugar de las fasnas un Libro de Asistencia Diaria de su Personal
(trabajadores), para la fiscalizacion de la Inspeccion Técnica de QObra (ITO), el cual estara a
cargo del profesional Residente de obras.
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» Someterse a la fiscalizacion e instrucciones gue disponga el Inspector Técnico de la Obra,
el que comespondera a un profesional de la Direccion de Educacion Municipales, nombrado
para este efecto, a fin de comprobar el comecto desarrolle del contrato y su eficiente
ejecucion.

= [Dar respuesta oportuna y certera, a las observaciones planteadas por la Inspeccion Técnica
de Obras, en cualguiera de sus etapas de gjecucion.

»  Suministrar al personal a cargo de las labores de ejecucion de obras todos los implementos
de sequridad necesarios para proteger su integridad, siendo obligacion su uso permanente
durante el desammollo de faenas, la fiscalizacion de su cumplimiento estara a cargo del
profesional Jefe de Obras, y sera fiscalizado por profesional Prevencion de Riesgos.

=  Asimizmo, en el contexto del estado de excepcion constitucional de catastrofe, ante la
emergencia sanitaria por coronavirus COVID-19, el contratista, debe adoptar todo resguardo
v medida necesaria para mantener las condiciones sanitarias v ambientales ezenciales para
proteger la vida y salud de sus trabajadores o de terceros en el lugar que desempefien o
ejecuten sus funciones o fasnas vy gue, cuyo cumplimiento sera monitoreadoe por la
Inspeccion Técnica de Obras (ITO).

= Consultando para ello, implementar v supervisar un Protocolo de Seguridad Sanitaria
Laboral COVID-19, ademas de contratar Seguro de Salud Individual Obligatorio para todos
los frabajadores con contrato vigente y que estén desamollando funciones presenciales, ya
sea de manera total o parcial.

= [Implementar adecuadamente en tiempo y forma a su personal, con kos elementos de trabajo
{maquinas y herramientas), necesarias para el cumplimiento de sus labores, |a fizcalizacion
de su cumplimiento estara a cargo del Profesional Jefe de QObras.

= [Reponer o reparar en forma oportuna todo elemento de trabajo yio de seguridad, dafiados o
faltantes, que sean necesaros para la gjecucion y desamollo de las fasnas.

= [En el evento gque sus trabajadores inicien un procedimiento de negociacion colectiva
{huelga), que afecte =l normal desarrollo del contrato, el contratista debera adoptar las
medidas necesarias para mantener la continuidad de éste, en la forma gue lo permita la
legislacion laboral vigente.

= Llevar a cabo los ensayos de materiales o elementos que, fundadamente determine la
Inspeccion Técnico de Obras, cuyo costo sera de su exclusiva responsabilidad debiendo
hacer entrega de los respectivos cerificados.

= La asistencia vy permanencia obligatoria del Profesional Jefe de Obras durante el plazo en
que se ejecute la obra, asi como cuando la Inspeccion Técnica de Obras lo requiera para la
firma de las Actas de Recepcion Provisora y Definitiva, sin perjuicio de la responsabilidad
personal gue le compete en la direccion de la misma.

» Reemplazar al Profesional Jefe de Obras cuando la Inspeccion Técnica, este disconforme
con sU desempeno.

» Dar oportuno aviso del cambio o desvinculacion del personal a cargo de la ejecucion y
desarmmolic de la obra.

= El contratista, debera solicitar por escrito a la Inspeccion Técnica de Obra {(ITO), previo
informe fundado, la visacion del nuevo profesional por una persona de caracteristicas
técnicas similares o superiores. Cabe sefalar, gue dicho profesional, debera acreditar como
minimo la misma expenencia y titulo del profesional evaluado originalmente.

=  Mantener rezspaldo (archivo), de todas las acciones administrativas del desarrolio de la obra
tales como: copia de oficios, Decretos, contratos, subcontratos, Actas, Informes, Estados de
Pagos, facturas, plancs, etc.

= [Entregar mensualmente a la Inspeccion Técnica de Obras, un set de a lo menos 10
fotografias a color en formato digital (CD), del progreso de las obras, instalaciones y equipos.

= Colocar el o los letreros en la obra, en el lugar y caracteristicas que determing la Inspeccion
Técnica, dentro del plazo de 15 dias comidos de recibido el temreno, de acuerdo al modelo
entregado en la presente licitacion.

= Al témino de las obras, el contratista, debera despejar y retirar del recinto intervenido, todos
los materiales excedentes, escombros v obras provisorias, dejando limpio el terreno y la
edificacion.

= Velar por la no ocurrencia de actos o hechos, gue sean propiciados o inducidos por los
trabajadores a cargo del servicio, los que deberan ser denunciados a la Municipalidad de
Quillata o a tribunales seglin comssponda.

Cabe sefialar, que la Municipalidad de Quillota, tendra la facultad de exigir al contratista,
dependiendo de la gravedad de los hechos, la separacion inmediata del o los trabajadores
involucrados, sin perjuicio de las sanciones establecidas en las presentes bases.

= Contar con profesional de prevencion de Riesgos el cual debera tener trato directo, con la
Prevencionista del DAEM ywo Profesional del Area de Infraestructura, para entregar la
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documentacion solicitada periddicamentzs y también de esta forma tener respuesta inmediata
a cualguier riesgo asociado al trabajo, entregando medidas preventivas rapidas, para evitar
cualquier tipo de accidente.

» [Debera estar siempre en contacto con la Prevencionista de Riesgos del DAEM yio
Profesional del Area de Infraestructura, la cual realizara inspecciones y ocbservaciones
periodicas, donde se estén ejecutando los trabajos, en los distintos establecimientos
educacionales. La cual velara por la seguridad de los trabajadores de la empresa contratista
o subcontratista, asegurandose que se cumpla con la Ley 16.744.

=  Suministrar al personal a cargo de las labores que lo reguieran, todos los implementos de
seguridad necesarios para proteger su integridad, siendo obligacion su uso permanente du-
rante el desarrollo de faenas, la fiscalizacion de su cumplimiento estara a cargo del profe-
sional Jefe de Obras.

= Asimizmo, en el contexto del estado de excepcion constitucional de catastrofe, ante la emer-
gencia sanitaria por coronavirus COVID-19, el contratista, debe adoptar todo resguardo v
medida necesaria para mantener las condiciones sanitarias v ambientales esenciales para
proteger la vida v salud de sus trabajadores o de terceros en el lugar gque desempefien o
ejecuten sus funciones o faenas y que, cuyo cumplimiento sera monitoreado por la Inspec-
cion Técnica de Obras(ITO).

= Reponer o reparar en forma oportuna todo elemento de trabajo yo de seguridad, dafiados o
faltantes, que sean necesanos para la gjecucion y desarrollo de las fasnas.

= En &l evento que sus trabajadores inicien un procedimiento de negociacion colectiva
(huelga), que afecte el normal desarrollo del confrato, el contratista debera adoptar las
medidas necesarias para mantener la continuidad de éste, en la forma que lo permita la
legislacion laboral vigente.

» Reemplazar al Profesional Jefe de Obras cuando la Inspeccion Técnica, esté dizconforme
con su desempefio.

= [Dar gportuno aviso del cambio o desvinculacion del personal a cargo de la ejecucion v
desamollo de la cbra. El confratista, debera solicitar por escrito a la Inspeccion Técnica de
Obra (ITO), previo informe fundado, la visacion del nuevo profesional por una persona de
caracteristicas técnicas similares o superiores. Cabe sefalar, que dicho profesional, debera
acreditar como minimo la misma experiencia v titulo del profesional evaluado originalmente.

* ‘elar por la no ocurrencia de actos o hechos, que sean propiciados o inducidos por los tra-
bajadores a cargo del senvicio, los que deberan ser denunciados al municipio o a tribunales
segun comesponda. Cabe sefalar, que la Municipalidad de Quillota, tendra la facultad de
exigir al contratista, dependiendo de la gravedad de los hechos, la separacion inmediata del
o los trabajadores involucrados, sin perjuicio de las sanciones establecidas en las presentes
bases.

» El adjudicatarioc debera presentar al momento de entregar temreno y antes de comenzar las
obras, los siguientes documentos:

- Protocolo COVID-19.
- Contratacion de seguro COVID-19.
- Matriz de riesgos.
- Obligacion de Informar (QDI1) DS 40 Articulo N=21.
- Reglamento Intermo.
- Procedimiento trabajo seguro instalaciones eléctricas y terminaciones.
- Procedimiento trabajo seguro uso de elementos de proteccion personal.
- Procedimiento trabajo seguro esmeril angular.
- Procedimiento trabajo seguro andamio.
- Procedimiento trabajo seguro sierra circular.
- Procedimiento trabajo seguro en alura.
- Procedimiento trabajo seguro soldadura.
- Procedimiento trabajo seguro taladro.
- Procedimiento trabajo sequro semucho eléctrico.
- Procedimiento trabajo seguro uso de herramientas, manuales, portatiles v equipo.
- Procedimiento trabajo seguro operacion con camion Pluma (en caso que se utilice para
manichra).
- Procedimiento seguro maniobras de izaje, Montaje de Estructura.
- Analisis trabajo seguro (AS5T).
- Procedimiento trabajo seguro roto martillo.
- Examen de altura y curso de altura a partir de 1,80 mts.
- Cerificado de afiliacion mutualidad.
- Plan de emergencia.
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Ademas, debe tensr registro de:

- Charla diaria 5 minutos, esta debe estar realizada todos los dias.

- Regizstro de entrega a los trabajadores de todos loz procedimientos
- Registro de entrega equipo proteccion personal a cada trabajador
- Registro de entrega de Reglamento Intemo a cada frabajador

Al término de las obras, el contratista debera despejar v refirar del sitio todos los materales
excedentes, escombros y cbras provisorias, dejando limpio el terreno y construcciones

22 MULTAS, DESCUENTO SANCION

La Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de solicitar segln comesponda, a través
de ia Inspeccion Tecnica de Obra (ITO), previe informe fundado, la aplicacion via
administrativa de multas al confratista por incumplimientos establecides en las presentes
bases, especificaciones tecnicas, oferta y contrato.

221 DESCUENTO POR CONCEPTC DE MULTA.

Esta multa sera aplicada al monto total del contrato, la gue sera descontada del Ultimeo
estado de pago, independiente en que incurra la mencionada infraccion, independients del
cobro de la garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato si comespondiere.

1.- Por incumplimiento de su Oferta; al confratista, se e aplicara una multa equivalents al 0,3%
del monto total def confrato por dia comido, por las siguientes causales:

a)Por incumplimiento del plazo estipulado para el inicio de las Obras.

i) Por incumplimiento del profesional residente.

¢ ) Por incumplimiento del ltemizado Formulario N=8

d)Por incumplimiento de la mano de obra.

diPor incumplimiento de la fecha de término de las obras (Recepcion provisonia).

Para efectos de la aplicacion de las multas, se considera como plazo de inicio del contrato,
fa fecha efectiva indicada en el Acia de Entrega de Temeno.

Ademas, por este mofivo, la Municipalidad de Quiliota s= reserva el derecho de aplicar ia
Resolucion del Confrato, de acuerdo a lo estipulado en 2l punto 24 2 de estas Bases.

2.- Por cada dia corrido de atraso: al contratista, se le aplicara una multa equivalente al 0,2%
del monto total del confrato, por dia corrido, por las siguientes causales:

a)Por ausencia injustificada del profesional residente.

BPor incumplimiente de las ordenes e instrucciones que imparta la Inspeccion Tecnica de
Obra (ITO).

¢) Por la no instalacion del letrero de Obras.

Para efectos de la aplicacion de las multas, se considerara la fecha efectiva de la notificacion,
emitido por la Inspeccion Técnica de Chra {ITO).

3.- Por Actuar Deficients del Personal: al contratista, se le aplicara una multa equivalente al
0,15% del monto total del contrato, por dia comdo, por las siguientes causales:

a) Por el acopio de materiales o escombros en la via publica.

) Por la no utilizacion de implementos de seqguridad personal.

¢l Por utilizacion de elementos de frabajo y seguridad en mal estado.

d) Por la no utilizacion de implementos de Segundad Sanitaria Laboral.

2) Por actuar negligente del personal en la ejecucion de las tareas asignadas.
f} Por mal comportamiento yo acciones impropias del personal.

g) Por dafios propiciados o ejecutados por su personal.

h) Por dafios o perjuicios ocasionados a terceros.

Para efectos de la aplicacion de las multas, s= considerar@ la fecha efectiva del
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incumplimiento ywo denuncia. En el caso de actos o hechos indebidos, la Municipalidad de
Quillata tendra la facultad de exigir al contratista, la separacion inmediata del o los

trabajadores involucrados, sin perjuicio de las sanciones que se puedan aplicar.

Mota: Se entendera por mal comportamiento yio acciones impropias del personal, todo acto
o hecho gue conlleve a:

- Aceptar o solicitar dadivas.

- Incitar conductas de indisciplina o insubordinacion.

- Propiciar o participar en desordenes o rifias.

- Proferr inzultos, obscenidades o amenazas.

- Difundir o aseverar informacion falsa y calumniosa.

- Ejercer conductas de hostigamiento o acoso.

- Consumg de alcohol o de drogas en la jornada de trabajo.
- Suplantacion de funcionarios municipales.

WOTA: Todo plazo adicional que se requiera para dar cumplimiento a ko sefalado, sera
considerado como atraso. Con todo el monto maximo de las multas a aplicar sera hasta un
8% del monto neto ofertado.

222 RECONSIDERACION DE MULTAS

La Inspeccion Técnica de Cbra (ITO), ante cualquier situacion gue amerite la aplicacion de
multas emitird un informe fundado al Sr. Alcalde, solicitando dictar Decreto comespondients
indicando la causa y monto de dicha multa,.

El informe sefialado en el pamafo anterior, debera ser notificado al proveedor en forma
personal o por cormeo electronico, guien tendra el plazo de cinco (5) dias habiles para
efectuar los descargos corespondientes por escrito, en formato fisico o por medio de comeo
electronico. Una vez recibidos los descargos o no habiendose presentado el proveedor
dentro de plazo, el Sr. Alcalde resolvera en un plazo maximeo diez (10) dias habiles si aplica
en definitiva una sancion o bien absuelve al proveedor y notificara el Decreto Alcaldicio por
medio de commeo electronico al proveedor o en forma personal.

El proveedor una vez notificade de la multa a través del comeo electrdnico indicado por
este en el respectivo contrato, tendrd cinco (5) dias habiles a pariir de la fecha de
nofificacion para solicitar reconsideracion a la sancién ante la municipalidad, la que sera
resuelta por el Sr. Alcalde, previo informe fundado de la Inspeccion Técnica de Obra (ITC),
en un plazo no superor a treinta (30) dias habiles, a partir de la fecha de su ingreso en la
Oficina de Partes.

23. MODIFICACION DEL CONTRATO
231 AUMENTC DE OBRAS ¥ OBRAS EXTRAORDINARIAS.

Se entiende por aumento de cbras y cbras extraordinarias, cuando en €l transcurso de la
ejecucion de las obras, s presentan situaciones imprevistas en el aspecto constructivo que
hacen necesario alterar las cantidades de obras o el tipo vy calidad de los materiales previstos
en itemizado de presupuesto v en especificaciones técnicas del contrato.

Cabe sefialar, que, para el cadlculo del presupuesto de las nuevas obras a ejecutar, el
contratista debera utilizar los valores contemplados en el analisis de precios unitarios, el cual
forma parte de =su oferta y confrato original, siempre vy cuando exista disponibilidad
presupuestara para llevarlas a cabo.

232 DE LA FORMA DE PROCEDER (SOLICITUD ¥ AUTORIZACIOM).

En la eventualidad gue el contrato, consulte, un aumente de obras o de obras
extraordinarias, éstas podran ser financiadas por la Municipalidad de Quillota, siempre v
cuando exista disponibilidad presupuestaria para llevarlas a cabo.

Para tal efecto, la Ingpeccion Técnica de Obra (ITO), mediante oficio al Sr. Alcalde, solicitara
autorizacion de aprobacion y financiamiento de las obras a ejecutar, quien podra aprobar o
rechazar dicha solicitud.
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El informe en cuestion, debera consignar, sin que la enumeracion sea taxativa, como minimo
los siguientes antecedentes:

a. Justificacion técnica.

b. Visacion del proyectista.

¢. Planos o detalles de la situacion actual comparados con los planos o detalles de la
situacion esperada.

d. Presupuesto firmado por la unidad técnica vy contratista.

e. Andlisis de precios unitarios para obras extraordinarias.

La Municipalidad de CQuillota, tendra cinco (5) dias habiles desde la fecha de ingreso del
oficio en la oficina de partes para emitir un pronunciamizsnto en orden a requerir mayores
antecedentes wo realizar observaciones o informar que se estudiara la solicitud. La
Inspeccion técnica de Obras, dispondra de diez (10} dias habiles contados desde el ingreso
en la oficina de partes del oficio para remitir loz antecedentes sclicitados o responder a las
ocbservaciones.

233 DEL MONTOC Y10 PLAZO DE EJECUCION

En caso que la obra contratada, sufrieran una modificacion en su monto yio plazo de
gjecucion por aumento de obras u obras extracrdinarias, la Inspeccion Técnica de Obra
{(ITQ), debera solicitar al Sr. Alcalde la dictacion de un Decreto que autorice dicho aumento
de monto yio plazo, el cual dara origen a un anexo modificatorio contractual.

Formalizado lo anterior el contratista, debera dentro del término de cinco (5) dias habiles, el
aumentar e monto de la garantia por Fiel Cumplimiento de Confrato en los mismos
porcentajes que el fijado en el punto 11.2 las presentes Bases para esta caucion y a
prormogar la vigencia de la misma en los dias comridos en que haya sido ampliado el plazo
de termino efectivo, mas los dias adicionales fijados para este efecto.

En caso que el adjudicatario fuere una Union Temporal de Proveedores, debera promogarse
la vigencia de dicha union, cumpliendo con la misma formalidad de constitucion, durante el
plazo total en que haya sido ampliado el del contrato.

24, TERMING ANTICIPADO DEL CONTRATO
241 FOR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El contrato 82 entendera resuelto administrativamente, por incumplimiento grave de parte del
contratista de las obligaciones contraidas en virtud del contrato, tal como se indica en el punto
23.2 de las presentes bases, previo informe fundado del Inspector Técnico de Obra (ITC), que
debera ser puesto en conocimiento del adjudicatario para que éste formule sus descargos, por
escrito, dentro del témino de cinco (5) dias habiles y con lo que exponga, o en su rebeldia, el
alcalde podra decretar la resolucion o término del contrato, por medio de decreto alcaldicio
fundado. Contra esta decision procedera recurso de reconsideracion, en los téminos previstos
en la ley M*19.880. Las nofificaciones se practicaran personalmente o por carta certificada.

En relacion a la suma gue comesponda pagar al contratista, se estipula que solo se pagara todo
a aguella obra que efectivamente haya sido ejecutada, hasta la fecha de notificacion, de
acuerdo a los valores contemplados en el presupuesto o en el analisis de precios unitarios,
documentos que forman parte de la oferta y contrato original, conforme o determine la
Inspeccion Técnica de Obra (ITO), previo los descuentos que segln su naturaleza comesponda
efectuar.

El gjercicio de la atribucion antes sefialada no dara lugar a derecho de indemnizacion de ningdn
tipo a favor del contratista, por este hecho o de cualguier otro en gque haya paricipado, en su
desamollo o ejecucion, perdiendo como sancion tan pronto como s ponga témino anticipado
al contrato, la garantia gue avala el cumplimento de éste, sin perjuicio de las demas acciones
legales que pudieren comesponderle a la Municipalidad de CQuillota para el completo
resarcimiento de los perjuicios efectivamente ocasionados.

242 RESOLUCION O TERMINO UNILATERAL DEL CONTRATO.
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El contrato quedara resuelto por disposicion de la Municipalidad de Quillota si ocurriera
cualquiera de los siguientes eventos:

a) 5Si el proponente adjudicatario, rechaza la Orden Compra emitida.

b)15Si habiendo firmado el contrato, no hace entrega de la Garantia por Fiel Cumplimiento del
mismo, asi como de las polizas de seguros,

C)5i el contratista no concurre a la firma del Acta de Entrega de Temeno dentro del plazo
establecido por la Inspeccion Tecnica de Obra (ITO).

d) Si el confratista, por causa que le sea imputable, no inicia la ejecucion de las obras, dentro
del plazo de diez {10) dias comidos a contar de la fecha de entrega de temreno.

&) 5i el contratista, ha hecho abandono de las obras o ha disminuido el ritmo de frabajo a un
extremo que, a juicio de la Inspeccion Técnica de Obra (ITO), equivale a un abandono de
las mismias.

f) Por modificacion o alteracion de las obras sin la debida autorizacion, asi como por
incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones que emanan del confrato.

g) 5i el confratista en forma reiterada no acata las ordenss £ instrucciones gue imparta la
Inspeccion Tecnica de Obra (ITO).

h) Si el contratista o su personal demostrara incapacidad t&cnica para ejecutar las obras civiles
y de aguellas asociadas a especialidades.

i} 5ilas cbras asociadas a especialidades quedan con defectos graves gque no puedan ser
reparadas, por error del contratista de su personal o subcontratista.

i) Cuando el contratista fuese condenado por algin delitc gue merezea pena aflictiva.
Tratandose de sociedades ywWo empresas individuales de responsabilidad limitada, cuando lo
fuese algunos de los socios, miembros del directorio, apoderados o titulares.

k) Siel contratista, es una Companiia ¥ va a su liguidacion.

o

I} Por quisbra, sujecion @ procedimiento concursal de la ley W° 20.720, cesion de bisnes o
notoria insclvencia del contratista.

m) Por traspaso, a cualguier titulo, del contrato de Obra.

ny Por acreditarse, respecto de un adjudicatario gque constituyere una Union Temporal de
Provesdores, alguna de las siguisnies causales:

I. La constatacion gue los integrantes de la Unien Temporal de Proveedores constituyeron
dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia,
se remitiran los antecedentes pertinentes a la Fiscalia Macional Economica.

II. 5i uno de los integrantes de la Unign Temporal de Proveedores se retira de ésta v dicho

integrants reuniese uno mas caracteristicas esenciales ohjeto de la evaluacion de la oferta.

Si g2 ocultare informacion relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualguiera de
sus miembros.

V. 5i se presentare inhabilidad sobreviviente en alguno de sus integrantes, en la medida gue
la Union Temporal de Proveedores no pusda continuar ejecutando el contrato con los
restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.

V. Si se disolviere la Union Temporal de Proveedores.

=

En cualguisra de estos eventos, el adjudicatario perdera como sancion, tan pronto como se
decrete la resolucion del contrato, las garantias que avalan su cumplimento.

Mo obstante, lo anterior, la Municipalidad tendra el derecho altermative de decretar la
resofucion u optar por exigir &l cumplimiento forzado de! contrato, caso este Otimo, en que
el adjudicatario tambigén perdera la garantia a titulo de clausula penal, sin perfjuicio del
ejercicio de las correspondientes acciones legales para el complemento resarcimiento de los

27

DISTRIBUCION:

1. Control Interno 2. Administracion Municipal 3. RED-Q 4. Infraestructura RED-Q 5. ITO (Javier Valenzuela
Garcia) 6. Comisién Evaluadora (Camila Martinez Arancibia — Ignacia Fernandez G - Fabiana Lazo) 7.
Administracién RED-Q 8. Juridico 9. Secretaria Municipal.

OCS/XVA/maom/aoc.-



Este Acto Administrativo incorpora

Q Ii t Firma Electrénica Avanzada,
UI o a conforme a la Ley 19.799.

Municipalidad El documento impreso es s6lo

una copia del documento original.
i-
Quiliota

Educacion

dafios efectivamente causados a la Municipalidad, en cualguiera de ambos casos.
243 PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCION

Los incumplimientos sefalados en el pamrafo anterior, deberan ser calificados mediante un
informe fundado emitido por la Ingpeccion Técnica del Servicio, que acredite la procedencia
de la medida propuesta, el que debera ser comunicado al adjudicatario, mediants
notificacion escrita para que éste, dentro del término de diez (10) dias habiles, formule los
descargos gue estime conveniente, por escrito.

Con la respuesta del proveedor, o en su rebeldia, el alcalde adoptara una decision por medio
de Decreto Alcaldicio, en el plazo maximo de diez (10) dias habiles, la gque debhera ser
comunicada por escrito, a traves de un medio que acredite fehacientemente su notificacion.

El proveedor podra interponer recurso de reconsideracion de la resolucion gque ordene el
términge anticipado del contrato, dentro del plazo de cinco (5) dias habiles, el que sera
resuelto por el alcalde, previo informe del Inspector Técnico respectivo, a mas tardar dentro
de los treinta (30) dias habkiles siguientes a la fecha de ingreso del recurso.

244 RESCILIACION

Correspondera, resciliar el contrato cuando, de comin acuerdo la Municipalidad de Quillota
previa conformidad con el contratista decidan ponere t&rmino v liquidar anticipadamente el
contrato. Con tal objeto, la parte interesada en resciliarlo debera formular una presentacion
por escrito con treinta (30) dias comidos de anticipacion a la otra parte, v ésta aceptarlo. Se
perfeccionara esta resciliacion mediante la formalizacion del acuerdo respectivo.

Finalmente, e= importante sefalar, que =l contratista, deberd adoptar los resguardos
necesarios para el fiel cumplimiento de las obligaciones contraidas hasta el momento de
termino efective del contrato. Una vez formalizado el acuerdo a satisfaccion de las partes,
ze procedera a desafectar la garantia respectiva.

245 FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA O DISOLUCION DE LA SOCIEDAD O
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES.

En caso de fallecimiento del contratista, =i se tratare de una persona natural, disolucion de
la empresa o sociedad en caso que éste sea persona juridica o término anticipado de la
Union Temporal de Proveedores, si estuviere constituido como tal, se procedera a dar
témino del contrato vy =i existieran pagos, garantias o retenciones a su favor, éstos se giraran
a sus herederos, causahabientes o sucesores, previa suscripcion del comespondisnts
fimiguito. Lo mismo sucedera si se declarase, voluntaria o forzadamente, el término de giro

del contratista.
25 HECEF‘CIE:JN PROVISORIA
251 RECEFPCION DE OBRAS

Una vez terminada totalmente la obra, el contratista, debera comunicar el hecho por escrito
a la Inszpeccion Técnica de Obras, solicitando la recepcion provizoria de las mismas.
Motificado lo anterior, dicha inspeccion técnica, debera coordinar e informar al menos con
cinco (5) dias habiles de anticipacion, al Director de Obras Municipales o un representante
de éste, al contratista a través de su jefe de obras, la fecha efectiva (dia v hora) en que &sta
ze llevara a cabo.

Convenido lo anterior, se debera verificar en temreno que la obra e instalaciones esté
terminada de acuerdo al proyecto y demas disposiciones contractuales. Para ello se
levantara un acta que consigne lo verificado. En caso contrario, se haran las chservaciones
pertinentes, fijandose al contratista un plazo para subsanarlas.

5i el contratista no ejecuta las reparacionss, saldos de obras yio instalaciones dentro del
plazo fijado v a conformidad de la Inspeccion Técnica de Obra, ésta podra levar a cabo la
gjecucion de dichos trabajos por cuenta del contratista con cargo a la garantia respectiva,
dejando constancia del hecho en el Acta y aplicando las multas que por atraso
correspondiers cursar.
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Una vez subsanados los defectos ocbservados, se procederda a la recepcion provisoria
fijandose como fecha de término la fecha en que éstos se han subsanado. Se levantara una
Acta de Recepcion Provisoria en el mismo temeno.

El plazo efective de ejecucion de obra sera el utilizado por el Contratista para la ejecucion
de ésta, mas el utilizado para la solucion de las observaciones requeridas por la Inspeccion
Té&cnica, sin embargo, si para superar las observaciones el contratista requiere de un plazo
que excede 2l plazo de término de obra ofertado, este plazo serd considerado como atraso
y serd imputable a multas.

De acuerdo a lo indicado en punto anterior, el ITO del proyecto, en caso que el no cumpli-
miento del plazo ofertado por el adjudicatario fuere por causas ajenas a éste wWo imprevistos,
debera respaldario con un informe técnico fundado, para solicitar aumento de plazo.

En ningun caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos
O negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un tercero.

Si durante el periodo de tiempo gue franscurra entre la Recepcion Provisoria v la Definitiva
se presentan defectos a la obra, producto de mala ejecucion o materiales defectuosos, la
Unidad Técnica debera instruir al Contratista por Oficio, (enviado por algin medio que certi-
fique su entrega efectiva), otorgandole un plazo para resolver estos problemas, los que &l
contratista debera resolver a su costa. Si éste se negara o no cumpliera con los plazos defi-
nidos, la Unidad Técnica debera solicitar el cobro de la Boleta de Garantia correspondients,
acto gue una vez solicitado, tendra caracter de imeversible.

Finalmente, una vez recepcionada la obra, sin observaciones, se procedera a hacer
devolucion de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, siempre v cuando &l contratista
haya entregado la boleta de garantia por buen comportamiento de la obra.

252 DEL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

Se consulta a cargo de la Inspeccion Técnica de Obra, la confeccion del Acta de Recepcian
Provisoria de la obra gjecutada, documento gue debera ser confeccionado en original v por
triplicado, debiendo consignar en ella entre otros aspectos, lo siguisnte:

Mombre del proyecio.
ID de adguisicion entregado por ChileCompra.
Mombre y RUT Confratista.
Decreto alcaldicio de Adjudicacion (numerno y fecha).
Oirden de Compra (aceptada).
Fecha de Firma del Contrato/Protocolizacion.
Monio del confrato (VA incluido).
Plazo efectivo de Ejecucion.
Fuente de Financiamiento.
Convenio Mandato (nimero de resolucion y fecha).
Fecha de Entrega de Temeno.
Fecha de Recepcion Provisoria.
CObservaciones, silas hay.
Plazo que se otorgd para subsanar observaciones.
Multas, si las hubiere.
Fecha de témino efectivo.
Fecha de Recepcion Definitiva.
MNombre v firma del contratista o del jefe de obras.
. MNombre y firma de la Inspeccion técnica de obras.

253 RECEPCION DEFINITIVA.

Transcurrido el plazo de garantia de trescientos sesenta v cinco (365) dias comidos a contar
de la fecha de la recepcion provisoria, mas 30 dias comidos adicionales, la Inspeccion
Técnica de Obras, procedera a realizar la Recepcion Definitiva de las obras, siempre y
cuando no gqueden trabajos tendientes a subsanar observaciones, sin perjuicio de la garantia

249

DISTRIBUCION:

1. Control Interno 2. Administracion Municipal 3. RED-Q 4. Infraestructura RED-Q 5. ITO (Javier Valenzuela
Garcia) 6. Comisién Evaluadora (Camila Martinez Arancibia — Ignacia Fernandez G - Fabiana Lazo) 7.
Administracién RED-Q 8. Juridico 9. Secretaria Municipal.

OCS/XVA/maom/aoc.-



Este Acto Administrativo incorpora

Q Ii t Firma Electrénica Avanzada,
UI o a conforme a la Ley 19.799.

Municipalidad El documento impreso es s6lo

una copia del documento original.
o
Quiliota

Educacion

lzgal de cinco (5) afios a gue =2 refiere el articulo 2003, inciso tercero, del Codigo Civil.

Aprobada la recepcion definitiva, se procedera a la liguidacion final del contrato por parte de
la Inzpeccion Técnica de Obras vy cumplidas estas formalidades, se devolvera al contratista
la garantia pendiente. Tanto la recepcion provisoria como la definitva se entenderan
perfeccionadas una vez que se hayan dictado las resoluciones o decretos gue apruebhan las
actas respectivas.

25.4 DEL PERSONAL DEL COMTRATISTA.

El persaonal gque emplee el contratista para efectos de ejecucion de las obras en comento,
debera tener relacion con la cantidad v complejidad de los procesos o actividades
programadas. Por lo tanto, el personal que se emples en su ejecucion a que se obliga al
contratista, debera ser integramente contratada por €I, en consecuencia, el personal gue
ocupe, debera y estara subordinado a &l y en sus relaciones laborales no tendra vinculo
alguno con la Municipalidad de Quillota.

26.- DERECHOS LABORALES Y PREVISIOMALES

La contratacion del personal encargado de la ejecucion del contrato debera regirse por la
leqislacicn Laboral y Previsional Chilena. El cumplimiento emanado de dichas obligaciones
y derechos sera de exclusiva responsabilidad del contratista, por ende, el personal no tendra
vinculo laboral alguno con la Municipalidad de Quillota, motive por el cual todo el personal,
equipos ¥ elementos, vinculados a las tareas relacionadas con la ejecucion de las obras
materia de la presente licitacion, estaran bajo su exclusiva relacion de subordinacion,
dependencia y responsabilidad con el confratista.

2T- LETRERGC DE OBRAS

Se contempla dentro del plazo de 15 dias comidos a partir de la fecha estipulada en el Acta
de Entrega de Terreno, en el lugar donde se emplaza la obra, proveer & instalar un letrero
de obras, cuyos detalles se indica en las Especificaciones Técnicas del Proyecto.

28.- DOMICILIO ¥ JURISDICCION

Para todos los efectos legales emanados de la licitacion a que se refieren estas Bases, asi
como de los gue se derven del contrato, segln comesponda, las partes fiian domicilio en la
ciudad de Quillota y prorrogan la competencia ante sus Tribunales de Justicia.

Quillota, abril 2022
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
Jardin Infantil VTF Putupur

PROYECTO : Mejoras para Reconocimiento oficial FAEP 2020
PROPIETARIO - I. Municipalidad de Quillota.
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GENERALES

Las presentes especificaciones técnicas son partes imporfantes y corespondientes
conjuntamente con  la  plonimetria e itemizado oficial e infegran
fundamentalmente el proyecto en su totalidad. Bl presentfe proyecto fiene como
finalidad realizar las obras necesarias para la obtencidn de Reconocimiento Oficial
(R.C) en el mejoramiento de la infraestructura del Jardin Infanfil y Sala Cuna Putupur

Todos los materales gue se empleen en la ejecucion de la obra deben ser de la
mejor calidad en su especie, aunque esto no se indique expresamenie en estas
especificaciones v ofros documentos técnicos.

Cualguier diferencia o modificacion enfre cualguiera de los proyectos, fanto de
arguitectura como de estructura yio especialidades, se deberd comunicar a &l
arguitecto responsable y al ingeniero calculista para su resolucion, no pudiendo el
contfratista, bajo ninglin punto de vista, asumir alguna sclucidn, sin la debida
consulta a los profesionales indicados anterocrmente, aduciendo que esta era lo
sefalado en alguno de los proyectos.

Jin embargo lo indicado anterdormente, para aguellas definiciones gque involucren
el disefio [dimension, forma, etc.), y/o la exprasion del edifico coma de sus recinfos
¥ areas interiores y exterores, se deberd respetar por sobre lo demds lo indicado en
las especificaciones y plancs del proyecto de arquitectura.

Cualguier duda por deficiencia de algin plano o especificacion o por
discrepancia enire ellos, debera ser consulfoda en la etapao de Bstudio de la
Propuesta, sin mayores costos para el Fsco, de acverdo al Arte del buen construir.

En consecuencia, el oferente sera el Onico responsable en haber considerado

todos los elementos sefalados, tanto para su oferta econdmica como para los
procedimientos y faenas construcfivas.

Cualguier mencion de las Especificacionss Técnicas que no se incluyen en los
plancs, o que haya sido contemplada en los planos fanfo de Arguitecturg,
Ingeniera o especialidades y omitida en las especificaciones Arguitectura,
Ingeniera o especialidades yfo femizado de la obra |, 52 considera incluida en
ambos ¥ es parte infegranife del confrato estipulados en Bases Adminstrativas. Por
lo tanto cualguier diferencia o discrepancia gue exista entre ellos, seran resuslias,
(sin discusion, ni mayor costo para € mandante) bajo un criterio I6gico v adecuado
a dichos anfecedentes, por el proyectista de la especialidad comespondiente. en
conjunto, necesarnamente, con el Arguitecto Proyectista, sin embargo los Onicos
antecedentes que prevalecerdn, seran las aclaratorias.

En &l momento de la consfruccion, el consfructor deberda tener a la vista todos los
proyectos yfo estudios para construir v asl revisar y analizar las implicancias de todos
los proyectos en su conjunio
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NORMATIVA

Toda la obra debe seguir todos los procedimientos, tipos de materiales y
responsabilidades que implica la actual normativa vigente de construccion
aligual que las recomendaciones del instituto de nacional de normalizacion.
Esto, sumado a la entera satisfaccion del profesional inspector técnico de
obra, Encargado de Infraestructura del Departamento de Educacion
Quillota

PERSONAL PARA LA EJECUCION

No se tendrd lenguaije soez por parte de los frabajadores de faena. La
vestimenta de trabajo serd adecuada para el desarrollo de la faena,
teniendo camisa, polera, u overol, distintivo de la empresa contratista, de lo
conftrario, el encargado de Infraestructura podrd solicitar que el trabajador
no sea admitido en elrecinto educacional. No se podrd fumar ni ingerir
bebidas con contenido alcohdlico dentro del recinto educacional
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ESPECIFICACIONES TECNICAS,

1 OBRAS PRELIMINARES

A terrenc se enfregard en el estodo gue se encuentre en la "visita a terreno”
programada para la licitacion comespondiente. Se ejecutaran los trabajos
necesarios que permitan un adecuado emplazamienic de los instalaciones
provisorias. S5e exfroeran del predio todos los elementos de desechos, desfrongues,
demoliciones v otros maternales gue afecten la limpieza de la obra.

Al término de los foenas, las instalaciones provisionales deberan ser fotalmente
desmontadas y refiradas.

e dejo estipulodo en estos especificaciones técnicaos que cualguier Cierre
provisorio, refiro de escombros ¥y aseo final de cbras debera ser considerado por
confrafista en los gastos generales del presupuesto final.

1.1 Lletrero de Obra

H confrafista incluird en su presupuesto la instalacion de un letrero indicafivo de
obra cuyo formato debera cumplir con lo establecido por el MINEDUC. El letrero
debera ser de acuerdo a lo senalado en la guia del manual de vallas de la
Direccion de educacion Pdblica, version 1.0 de enero 2020

Las especificaciones se detallan a continuacion
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2 SALA NIVEL MEDIO

2.1Refiro de piso flotante existente

Se debera retfirar todo el piso flotante de sala nivel medic. esta debera quedar
completamente despejada para recibir siguiente partida.

2.2 Refiro de guardapolvos

Se deberad retirar todo el guardapolve instalado en sala nivel medio indicada en
proyecto.

Todo desecho y/o escombro que surja de esta partida y partida anterior sera
retirada y depositada en un vertedero autorizado. El transporte contara con todas
las precaucicnes a fin de no producir polvos o desprendimientos de material de
cualquier fipo. La empresa debera poner a disposicion de la unidad técnica. la
calendarizacion de las faenas de modo de que el desarme limpieza y despeje se
efectué en el momento oportuno.
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2.3 Suministro e instalacién de piso flofante

e considera instalacion de espuma nivelante y sobre ella piso flofante en sala de
2mm. Este deberd guedar debidamente instalado. La instalacion sera supervisada
por ITO.

2.4 Suministro e instalacion de guardapolvos

Como terminacion se considera la instalacion de guardapolve madera 13x88x3
mm en sala. Instalar con tarugos y fomillos a muro con ung separacion maxima de
40 cms enfre fjacién, se debe considerar ademas adhesivo de montaje como
fijacion adicional y sello de terminacion pintodo contra muro.

8 color de terminacion del guardapolvo serd determinado por 1.T.0 el cual deberd
ser esmalte sinteético y color asociado a color de piso flotante.

2.5 Suministro e instalacion de cubrejuntas

e considera la instalacion de cubrejuntas de aluminio en areas de unidn de piso
flotante y radier exterior, estas deberan quedar perfectamente instaladas a nivel
de piso.

8 color deberd ser concordante con pisos existentes en recintos

2.4 Cambio ventanas fijas por comrederas

%e consulta la instalacion de ventanas de 1.28 x 0.30 m en sala nivel medio,
indicada en lamina de proyecto. Estas deberan ser de la sere estandar, con
marco de aluminio afionzado a tabigue. 5& consultaran vidrios nacionales de
4mm de espesor. 5e deberd considerar sistema de desagle para aguas de
condensacion superficial inferior, como ademas de garanfizar la
impermeabilidad, mediante sellos de silicona de Smm como maximo en su
contorno parm evitar fillraciones.

Fara las ventanas se consulfa picaporte de aluminio, no se aceptaran guincallenos
plasticos.

2.7 Instalacion laminas de seguridad ventanas y espejo

Para la seguridad de los parvulos se consulta la instalacion de laminas de seguridad
transparentes en ventanas infernores a 0.95 cm, sobre los 2 metros y espejo indicados
en planimetria. Estas lGminas deberan guedar perfectamente instoladas, no 52
recibird ninguna ventana ni espejo que presente bordes sueltos, o burbujas de aire.

2.8 Retfiro equipos de iluminacion colgantes
e deberan refiro todos los equipos de iluminacion fipo estanco en sala, los cuales
s& encuentran con sistema colganie.

2.% Suministro e instalacion equipos de iluminacion

e considera la instalacion de nuevos equipos de alumbrado sala nivel medio.

Los equipos a instalar seran estanco vy deberan ir fijodos a estructura de cielo
existenta.

Tubos Led deberan considerar luz calida. LUmenes 18600 & superor. Potencia [w)
2X34

Tipo Ballast Blectronico

Dimensiones (mim) 1200X134X93

Formato Scbreponer

Material lf)pﬁc-::l Prsrmatica y Reflector acero termoesmaltado blanco.

Reflector Blanco

Lampara T8

Base G113

IP&S
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2.10 Retiro puertas existentes

e consulia = retiro de todas las puertas con sus elementos en sala | estas serdn
retiradas de forrma manval y llevadas a un botaderc auvtorzado v a cargo del
contrafista.

2.11 Ampliocion vano

e considera la ampliacion de vano en puerta hacia patio nivel medio indicada en
lamina de proyecto, va que no cumple con ancho minimo de 80cm. Los vanos
deberan quedar perfectameante a plomo para recibir centro de puerta respectivos.
De ser necesarnio se modificard estructura de tabigue para esta ampliacion

2.12 instalacion cenfro de puertas

Frevia instalacion de centfro de puera se debe dejar a plome los vanos para luego
recibir estructura de madera, la cual deberd guedar debidamente instaladas para
recibir siguiente parfida. 3e considera fratamiento contra la humedad, v pintura en
esmalte sintético.

2.13 Suministro & instalacién puerta con mirilla

e consulta la instalacion de nuevas puertas de 85 x200cm, de madera maciza las
cuales deberan incluir mirila con medidas indicadas en detalle en lamina de
proyecto.

Deberan contar con manila fipo palanca y ceradura. 52 le aplicard una mano de
tratamiento contra la humeaedad y se pintaran con esmalte sintético color a definir
an fereno.

Lo mirilla sera de vidrio espesor 4mm y contard con lamina de seguridad por ambos
lados.

2.14 Sistema de sujecion para puertas (sistema de aldabas)

e consulta o instalacion de pestillo de sujecion [aldabas) en puertas de salas de
actividades. Los pestillos deberan quedar debidamente instalados fanto en puerta
como en muro, de acuerdo a norma a una allura de 1.3 mefros desde nivel de
suelo. La corecta instalocion sera supervisada por ITO en fereno.

3 SALA HABITOS HIGIENICOS

3.1 Retfiro de equipos de iluminacion
5e deberan retirar equipos de lluminacién para recibir nuevos, indicados en
siguiente parfida.

3.2 suministro e instalacidon de equipos de iluminacion estanco

Se corsidera la instalacion de nuevos eguipos de alumbrodo en sala de
habitos higieénicos, donde no 52 cumple la nomativa de Lux minimos. Los
eqguipos o instalar seran:

Tubos Led deberan considerar luz blanca 4000K . LUmenes 1800 o superior.
Potencia [w) 2X34

Tipo Ballast Electronico

Dimensiones (mm) 1200X138X%3

Formato Sobreponer

hMaoterial If:lp’ricc:l Prizmnatica v Reflector acero termoesmabtado blanco.
Reflector Blanco

Lampara T8

Base G13

3.3 Suministro e instalacion de cubrejuntas

e considera la nstalacion de cubrejuntas en areas de union de pisos diferentes,
estas deberan guedar perfectameantes instaladas a nivel de piso.

B color debera ser concordante con pisos existentes en recintos
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3.4 Moldajes 1 y 2 (confeccidon mudadaor)
3¢ deben realizar los moldajes fipo rebalse para contener el homigon, se
confeccionara con tablas de 1x4” v estacas de pino de 2x2™.

3.5 Confeccidon mudador hormigén H20 con malla acma

5e deberd confeccionar mudador con murete de proteccidn para parvulos
indicado en lamina de proyecto.

e consulia la ufiizacion de hormigon H-20 con un $0% de nivel de confianza y de
15 cm de espesor, la terminacidn del radier serd nivelada mediante allanado vy
platachado.

3.6 Revestimiento muro cerdmico de colores

5e considera la instalacion de ceramico de muro 30x40 en color a definir. La
instalacion del porcelanato, deberd ser de primera colidod no se acepia la
instolacion de palmetos quebradas o en mal estado, se deberd instalar segun
procedimiento segin norma chilena NCh 1489-148-147 of 2001.

3.7 Uave combinacion de ducha teléfono

e consulta la instalacién de llave combinacion ducha teléfono en area de tina en
nuevo mudador, esta debera quedar perfectamente instalada, sin ningln fipo de
filtracion, la cual serd supervisada por ITO. 3 debera verificar que tineta funcione
con agua caliente.

3.8 Reposicion llave de paso y flexible inodoros

e deberd realizar el camibio de llave y flexible en Wo existentes en sala de hdabitos
higiénicos. BEstos deberan quadar perfectamente instaladaos y funcionamiento. Serd
responsabiidad de ITD verficar gque no gueden sin ningon fipo de filtracion, y
perfectamente sellados.

3.9 cambio WC

3 consulta el cambio 2 nstalocion de W.C. en drea indicadao en plano de
prayecto, este deberd qguedar perfectamente instalados sin ningdn fipo de
fitracidén. La instalacion y prueba de funcionamiento serdan supenvisadas por ITD

3.10 Suministro e instalacidn barra fija muro

Bamra de apoyo de medida 40 cm. tubo de acero inoxidable diametro 1" e
1.5 mmn. Esta irg al mure afionzoda con pemos de anclojes dependiendo de
matenalidad del muro a instalar, de ser tabigue, este se debe reforzar con
piera de madera impregnada.

5e consulta la instalacion de 1 bara metalica fija indicada en lamina de
proyecto a una altura de 45 cm como maximo

3.11  Suministro e instalacion barra abatible

5e considera la instalacion de bama abatible indicada en lamina de proyvecto,
La bamra sera abatible, de 40 cm de largo v estara fija a la pared del recinto
mediante un anclaje resstente. Tendra una altura terminada 45 cm medidos
hasta la parte supenor v 52 ubicara a 0,40 m del eje del inodoro. S5u diametro
sera de 3,5 cm, de matenal antideslrante v su color confrastante con el del
revestimiento de paredes v piso

3.12 instalacidn lamina de seguridad
%e debera instalar ldmina de segurdad en ventfana indicada en sala de habitos
higienicos. Especificacionas referidas al punto 2.7

3.13  ampliociéon vano
e debera ampliar vano para recibir nueva pueria en area indicado en planimeina
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A vano debera guedar perfectaments a plome para recibir cenfro de puerta
respectivo.

3.14 instalacién centro de puertas

Previa instalacion de centro de pueria se debe dejor a plomo los vanos para luego
recibir estructura de madera, lo cual deberda guedar debidomente instalodas para
recibir siguiente partida. 5 considera fratamiento contra la humedad., v pinfura en
esmalte sintéfico.

3.15 Suministro e instalacidn puerta medio cuernpo vidriada

3e consulta la instalacion de puerta de medio cusrpo vidria color blanco [(80cm)
en area indicado en lamina de proyecto. Bsta deberd contar con manilla libre paso
palanca fipo fiser o similar, en vidrio se deberd instalar lamina de seguridad v el
abafimiento debera ser al exieror y en 160°. [detalle en laminag de proyecio).

3.14 Sistema de sujecion para puertas (sistema de aldabas)

3e consulta la instalacion de pesfilo de sujecidn [aldabas) en salas de habitos
higiénicos ndicados en laminas de proyecto. Bl pesfilo debera quedar
debidamente instalado tanfo en puerta como en murc, de acuserdo O noma O ung
altura de 1.3 mefros desde nivel de suelo. La comrecta instalacidn serd supernvisada
por TS en terreno.

4 SALA CUNA

4.1 Retiro de piso flotante existente

3e debera refirar todo el piso flotante de sala nivel medio, esta debera guedar
completamente despejada para recikir siguiente parfida.

4.2 Retiro de guardapolvos

3e deberda refirar todo el guardapolvo instalado en sala nivel medio indicadao en
proyecto.

Todo desecho yfo escombro que sufo de esta parfida y parfida anteror sera
refirada y depositada en un vertedero autorizado. B transporte contard con fodas
las precaucionss a fin de no producir polveos o desprendimientos de materal de
cualguier fipo. Lo empresa deberd poner a disposicion de la unidad tecnica, la
calendarizacion de las faenas de modo de gue el desarme limpieza y despeje se
efectue en el momento oporuno.,

4.3 Suministro e instalocion piso flotante
Eeferdo al punto 2.3

4.4 suministro e insfalacién guardapolvos
Eeferido al punto 2.4

4.5 Suministro e instalacion de cubrejuntas
Feferido al punto 2.5

4.4 cambio ventanas fijas por comederas
Referido al punto 2.4

4.7 instalacion laminas de seguridad ventanas y espejos
Feferido al punto 2.7

4.8 Refiro equipos de iluminacidn colgantes
Eeferido al punto 2.8

4.9 Suministro e instalocion de equipos de iluminacion
Eeferido al punto 2.9

4.10 Refiro puerfas existentes
Eeferido al punto 2.10
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4.11 Modificacion vano puerta a pafio

e deberd considerar la modificacion de vano, ya que actualmente existen dos
puertas en salida a patio. 5e debera rellenar vano pora dejar habilitodo para una
puerta de 85200 cm.

B relleno deberd ser de estructura metalcom, con revestimiento interior vy exteror
de acuerdo a lo existente (interior plancha yeso carton v exterior siding colo
blanco).

4.12 instalacion cenfro de puertas
Referido al punto 2.12

4,13 suministro e instalacion puerta con mirlla
Referido al punto 2.13

4,14 Sistema de sujecion para puertas (sistemao de aldabas)
Referido al punto 2.14

5 SALA DE MUDAS

5.1 Suministro & instalacion de cubrejuntas

e considera la instalacion de cubrejuntas en areas de union de pisos diferentes,
estas deberan guedar perfectamente instaladas a nivel de piso.

B color debera ser concordante con pisos existentes en recintos.

5.2 Cambio WC

Referido al punto 3.9

5.3 Suministro & instalacion puerta medio cuerpo vidriodo
Referido al punto 3.15

5.4 Sistema de sujecion para puertas (sistema de aldabaos)
Referido al punto 3.14

5.5 Instalacion laminas de seguridad

Para la seguridad de los parvulos se consulta la instalacion de laminas de seguridad
transparentes en ventanas indicado en planimetria. Estas laminas deberan quedar
perfectamente instaladas, no se recibird ninguna ventana ni espejo gue presente
bordes sueltos, o burbujas de aire.

5.4 Instalacion malla mosguitera en ventanas

S considera malla en ventana indicada en lamina de proyecto, ufiizondo un
bastidor de aluminio v una malla mosquitera plastica. Tendra la pariculardad de
estar sobrepuesta. con el fin de ser removidas con facilidad.

&  AMPLIACION COCINA DE LECHES /MEJORA COCINA
&.1 refiro artefactos existentes cocina y cocina de leche
S5e deberan retirar los artefactos de cocina y cocina de leches indicados en lamina

de proyecto, estos deberdn ser retirados con cuidado ya que una vez realizodas
las mejoras se deberdan reinstalar en dreas indicodas.

6.2 refiro puertas y ventanas existentes

Se consulta el refirc de todas las pueras con sus elementos, vy ventanas de todos
recintos gue se deberdan intervenir, estas seran refiradas de forma manual v llevadas
aun botaders autorizado y a cargo del contratista.

6.3 refiro tabique existente

Una ver realitodaos laos porfidas anfes mencionoda, se deberd demoler muro
indicado en lamina de proyecto. Se deberan tomar fodas las medidas para
resguardar instalaciones existentes y que no ocurran dafos en demoliciones y
traslados por parte del contratfista.
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&#.4 Retiro ceramico existente
3e debera refirar fodo el revestimiento de piso y murc en area en que se trasladara
2l tabigque para proceder a siguiente partida.

&.5 modificacion red agua potable

Fed de Agua Potable

3e consultan los instalaciones de redes de suministro v distibucion necesarias parg
surfir todos los artefacios (lavamanos, W.C. y tineta). sistema de llaves y salida.
-Las caferas de agua potable seran realizadas por termo fusion PPR [las caferas
deberan ir embutidas en muras v fabiques).

Antes de tapar las cafenas se exigird enfregar prueba de presion a ITO.

6.6 modificacion red alcantarilado

32 considera la adecuocion de canenas, tubenos yio instalaociones de
Alcantarilado que se pueda dar con el fraslade ofy instalacion de artefoctos,
considerando nuevos arangues v clausura de existentes.

6.7 Confeccion tabigue metalcom

32 considera tabigquena en base a perfileria de acero galvanizado del fipo
Metalcon, con tabigal monfante de 90 x 38 x 12 x 0.85mm de espesor y soleras de
22 x 30 x 0.85mm. Las canales iran fijas a radier v cielo con clavos de impacio tipo
Hilii, y/fo tormilos atorugados yfo tornillos auto perforantes segin necesidod. Los
montantes se instalaran cada 40cm a =eje.

6.8 gislacion térmica
Para la aislacidon de tabigues de metalcom se utilizard aislacian tipo fisitermn ftipo B
e=85 rmrm

6.9 revestimiento inferior

3e consider la instalacion de plancha de ferciado estructural de espesor 15mm.
Ajado a este mediante tormillcs 8x1 4 punfa fing cabeza de frompeta, separados
como max. s0cm une del otro a 1.5 cm del borde de la plancha.

luego considera la instalacion sobre o ploca de tferciodo estructural un
revestimiento interior de plancha Volcanifa RH de 12,5 mm de espesor. Esta deberd
ser fjada con tomillc punta fina Type 173 Phillips © similar a 1.5 cm del borde. Se
considera tratamienio de juntas.

&.10 modificacion vano ventanas existentes

32 debera modificar vano de ventanaos en area de cocina de leches vy cocing
debido a el cambio de tabique divisorio, v vano de ventana para instalar puerta
gue de directamente o pasillo cubierio de area de servicio, esto con el fin de
independizar Greas de cocing de leche, con cocina general.

3e deberd refirar ventana en area indicada en lamina de proyecto y sellar vano
existente, mientras que en otro vano s deberd disminuir area de ventana, como
se indica en lamina de proyecto.

6.11  Confeccion vano puoerta

3e considera la confeccion de vano en area indicada en laminas de proyecto, de
acuerdo a necesidades parficulares requerdas (puerta de 80 cm). B vano debera
guedar perfectamente a plomo para recibir centro de puerta respectivo. De ser
necesarno se modificard estructura de tabigue para esta ampliacidon

6.12 Centro de puertas

Pravia instalacion de centro de puera se debe dejar a plomo los vanos para luego
recibir estruciura metalica, la cual debera gquedar debidamente instaladas para
recibir puerta.

6.13  Instalacion puerta con guincalleria

Fara mayor seguridod, se consulta la instalacién de pueria de maodera maciza.
Esta serd de 80 x200 cm vy deberd contar con manilla fipo palanca con cerradura.
Esta debera tener fratamiento confra la humedad vy debera ser pnitada color
blanco con esmalte sintatico.

&.14  instolacion ceramico muro y piso
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Una vez retirados fodos los ceramicos del piso, v realizada la rectificacion de
superficie. todas las imperfecciones o desniveles, se reemplazaran por palmetos de
ceramico, nuevas, de primera calidad, alto trafico y fipo anfideslizante en formato
de 40ws0 cmis. Esfos recubrimientos iran en toda =l Area de piso indicado en lamina
v deben ser de tonalidad segin Inspeccion técnica.
e considera la instalacion de ceramico de muro 30x40 en color blanco o similar en
area indicada en lamina de proyeto. La instalacion del ceramico, deberd ser de
primera calidad no se acepia la instalacion de palmetas quebradas o en mal
estado, se deberd instalar segin procedimisnto segln normma chilena KNCh 146%-1488-
167 of 2001.

6.15 reinstalacion artefactos existentes

Una wez teminadas las partidas antes mencionadas se deberan reinstalar
artefactos de acuerdo a lamina de proyecto. Todos los artefactos deberan guedar
en perfecto funcionamiento, conectados a redes corespondientes.

Lava fondos debe considerar agua calients.

&6.14  Instalacidn lavamanos cocina de leches
Se considera la instalacion de lavamanos con pedestal en calidad stretto o similar,
este deberd guedar perfectamente instalodo. (Considerar griferia)

&.17 mejoramiento cornisa

Se debera cambiar comizas en areas indicadas en lamina de proyecto en cocina
de leche y cocina existente. Esta sera de moldura blanca para cornisa aislapol. Esta
se instalard mediante adhesivo para montoje, deberan guedar perfectaments
instaladas, sin cortes ni terminaciones en esguinas malas.

618 Sello ventanas
Se consulta la instalacidon de silicona con fungicida para ventanas de cocina de

leches y cocing 300ml marca Topex y similar, color fransparente. 5e debe aplicar
para sellar la unidn entre Mmarco de aluminio v marcos de madera en ventanas
existente.

617  instalacion puerta malla mosquitera

e considera la instalacion de puerta malla mosguitera en puerta de acceso a
Sedile, esta sera ejecutada en perfileria de aluminio 40/20/1.5mm, abisagrada en
3 puntos y con cierre interior con picaporte de aluminio v firador del mismo
material, la malla mosquitera sera@ metdlica forrada en PVC, o en su defecto, de
acero inoxidable, de un espesor tal gue resista una punzacion de nivel medio, fija
a marco con perfil del mismo maternal. Debe asegurar la total hermeticidad.
También considerar malla en ventana indicada en lamina de proyecto, ufilizando
un bastidor de aluminic y una malla mosquitera plastica. Tendra la parficularidad
de estar sobrepuesta, con &l fin de ser removidas con facilidad.

620  Instalacion malla mosquitera en ventanas

También considerar malla en ventana indicada en lamina de proyecto, ufilizando
un bastidor de aluminio y una malla mosquitera plastica. Tendra la particularidad
de estar sobrepuesta, con el fin de ser removidas con facilidad.

6.21 Suministro e instalacion brazos hidravlicos

Se considera la instalacion de dos brazos hidraulicos en puertas de cocina, estos
deberan quadar con cierre suave vy liviono para no obstaculizar el frabajo de las
manipuladoras.

7  BODEGA ALIMENTOS ) BANO DE SERVICIO

7.1 Suministro e instalacion de Cubrejuontas

e considera la instalacion de cubrejuntas en areas de unidn de pisos diferentes.
estas deberan guedar perfectamente instaladas a nivel de piso.

H color debera ser concordante con pisos existentes en recintos

7.2 Cambio lvminaria estanco led
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Se considera la instalacién de nuevos eguipos de alumbrade en bodega de
alimentos v bafio manipuladoras, donde no se cumple la normativa de Lux
minimos. Los eguipos a instalar seran:
Tubos Led deberan considerar luz blanca 4000FK . Lmenes 1800 & supernor.
Potencia [w) 2X34
Tipo Ballast Electranico
Dimensiones (mm)] 1200X138X%3
Formato Sobreponer
Material lf)p’ricc:l Prizmnatica v Eeflector acero temnoessmaltado blanco.
Reflector Blanco
Lampara T8
Boze G13

7.3 Suministro e instalacién barra ducha
32 considera el combio de barra, para esto se deberd instalar bara curva de
coriina de 80x80 metalico, esta debera guedar perfectameante instalada.

7.4 Reponer cadena de WC bafo de servicio
3e debera reponer sistema completo para el buen funcionamisento de WC.

& OBRAS EXTERIORES

8.1 CONTROL ACCESO JARDIN 2
Este considera vna neeva drea de espera del apoderado para recibir a parvulos,

8.1.1 Eetfiro material vegetal

3e considera la remocion de toda copa vegetal, esta deberd ser refirada 25 cm,
para lograr retirar las raices, esta maleza deberd ser refirada a vertedero
auviorizados.

8.1.2 Base estabilizadora

Sobre el ferreno natural s& consulta la colocacion de un material libre de materas
orgdanicas, el que s2 dispondrd en capas de 0.3m compactadas, con abundante
riego.

8.1.3 ERelleno ripic

Sobre el relleno compactado se debera disponer de la colocacidn de una capa
de gravilla de 10cm como minimo vy de espasor de tamafio maximeo nominal de 17,
la gue se refomard con una capa de film de polietieno de 0.1 mm con un traslapo
de 40cm y con retorno en socorecimiento, de manera tal de conformar una barrera
contra la humedad.

8.1.4 Malla acma
3e considera la colocacion de malla fipo ACMA C192 con un espesorde 4 2mm y
una cuadricula de 15x15cms. Bl traslapo minimo a considerar 25 de S0cms.

8.1.5 Hormigdon H-20 + impermeabilizante

3e deberd disponer de la sejecucion de un radier confeccionado en hormigoan

H20 con un espesor de 10cm confinado en el sobreciemiento y construido
directamente scbre la capa de polisfilenco O.1mm, con un fraslapo de 40cms lo
cual se efectuard sin dafiodo o rompera. Tamafo maximo de grava 2 5cm.

3e debera adicionar al homigon un adifivo hidrofugo fipo sika 1 o similar. Bl proceso
de fraguado s deberd efectuar cubrigndolo con polistieno y sujetado con digues
de arena. S5e deberan cuidar las condiciones de humedad necesarias para evitar
fisuras u otros desperfectos. Bl radier deberda quedar perfectaments nivelado y
horizontal. Bl afinodo en piso se realimarda en fresco monoliticamente v con
endurecedor superiicial, platachado a granoe perdido y espolvoreando morfero
seco de arena fina v cemento en proporcion 1:2. 3e deberda verficar la
compactacion, nivelacion vy espesor de la base de apoyo: marcado de niveles en
muros a fin de controlar nivelacion y espesor de radier a efectuar, matenal de base
de apoyo aradier, se fomarad la precaucion de safuraro superficialmente de agua,
antes de iniciar el hormigonado; gue la dosificacion sea controlada segin disefio,
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se deberd ulilizar maestra o guia para legrar una superficie plana y a nivel
determinado; el homigdn se deberda compactar con regla o placa vicradora, o
por medio de vibrador de inmersion y la ejecucidn de un adecuado fratamiento
de curado por un periodo de ¥ dias.

8.1.4 Estructura metdlica cieme no escalable

3e confeccionard, una estructura metalica, mediante pilares tubulares de
S0x50x3mm, para los pilares, v para los rellenos de los panos, se consideran perfilana
metalica fubular de 50x50x3mm para marcos exterores v 202 0x2mm para perfies
interiores los cuales iran a un maximo de 10 om de distancia.

e debe anclar la esiructura con pilar y plefina de acero en forma de escuadra | 2
pernos por escuadra) (Hilo ©J") esparragos of tuerca grado 8, L=0,13m, digmefro
38" a radier yfo fundacion previo hommigonado

Todo el dimensionamiento de divisiones y altura sale especificado en la planimeatria
adjunta. Todos los canfos v uniones soldadas deberan quedar lijados v
redondeados como ferminacion final antes de recibir la pintura

8.1.7 Pinfura anficorrosivo

3e considera la aplicacidon de dos manas de pinfura anficorosiva disfinfo color, en
todas las caras de los perfiles, quedando estas con todas sus caras impregnadas.
3e considera una pinfura de alia calidad la cual sera aprobada por ITO en terreno.

8.1.8 Esmalte sintéfico

3e considera la aplicacidon de 2 manos de esmalie sintético color blanco en fodas
los caras de la periena, en case de obtener un mejor acabodo. s2 aplicard una
tercera mano previa recepcion del | T.0. S5e considera esmalte de alta calidad
aprobada por [TO.

8.1.% Suminisfro e instalacidon de picaporte

32 considera la instalacion de picaporte en puerfas definidas en laminas de
proyectos. considerar picaporte 5/8" x 140 mara ducasse o similar. este deberd
qguedar perfectamentes instalado.

8.2 ANTEJARDIN

8.2.1 Nivelacion antejardin

3¢ debera nivelar anfejardin, para esto se ufiizard fiera de hoja en espacio
existente. con capas con minimo 5cm de espesor, s deberd lograr un nivelado
necesano para no generar riesgo de caidas v tener un nivel adecuado con pasilo
de homigon existente.

8.2.2 Retiro pastelones de hormigon pasillos jordin
32 debera refira todos los pastelones existenies en pasile indicado en lamina de
proyecio para proceder a siguiente partida.

8.2.3 retire solerilla de confinamiento
32 debera refirar foda la solerlla exstente en area donde existe diferencia enfre
radier y terreno natural. indicado en lamina de proyecto.

8.2.4 Malla Acma pasillos jardin
3e considera la colocacion de malla fipo ACMA C192 con un espesor de 4 2mm y
una cuadricula de 15x15cms. B fraslapo minimo a considerar es de 50cms.

8.2.5 Hormigdn H-20 + impermeabilizante pasillos jardin

3e debera disponer de la gjecucion de un radier confeccionado en hormigdn

H20 con un espesor de 10cm confinado en el sobreciemiento y construido
directamente sobre la capa de poliefieno 0.1mm., con un fraslapo de 40cms lo
cual se efectuard sin dafiaro o rompera. Tamafio madmo de grava 2,.5cm.

3e deberd adicionar al homigdn un aditive hidrofugo tipo sika 1 o similar. Bl proceso
de fraguado se debera efectuar cubridndolo con poliefileno y sujetado con digues
de arena. S5e deberdn cuidar las condiciones de humedaod necesarias para evitar
fisuras u otros desperfectos. B radier deberm quedar perfectamente nivelado v
horizontal. Bl afinado en piso se realizara en fresco monelificamente y con
endurecedor superficial, platachado a grano perdido v espolvoreando morterc
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seco de arena fina y cemento en proporcian 1:2. 5e debera verificar la
compacitacion, nivelacion y espesor de la bose de apoyo: marcado de niveles en
muros a fin de controlar nivelacion y espesor de radier a efectuar, material de base
de apoyo aradier, se fomard la precaucion de saturario superficialmente de agua,
antes de iniciar el hormigonado: gue la dosificacion sea controlada segin disefio,
se debera utilizar maestra o guia para lograr una superficie plana v a nivel
determinado; el homigon se debera compactar con regla o ploaca viorodora, o
por medio de vicrador de inmersidon vy la sjecucion de un adecuado frafamiento
de curado por un pericdo de 7 dias

8.2.4 Instalacion solerillas de confinamiento

Se considera la instalacion de solerillas de cantfo redondo en areas indicadas en
plano de proyecto, delimitando superficies indicadas en las siguientes parfidas,
astos deberdan quedar debidomente instaladas, respetando distancias y ahluras
necesanas indicadas por el fabricante vy supervisadas por ITO en terenc. Esfas
deberan ser pinfodaos en color amarillo con pintura epoxica pora destacar
desniveles.

8.2.7 Fintura fipo esmalie epdxico desniveles y pilares

Se deberan pintar los pilares existentes hasta un 1.30m con esmalte epoxico color
amarilo. asi como tambien todos los desniveles (incluyendo solerlla de
confinamisnto e inicio v finales de rampa) gue s encuentran a nivel de pisc para
aesto se consideran 15 cm de espesor en bordes indicados. 32 consideran 2 manos
de esmalte, en caso de ser necesaro se aplicarda una fercera mano previa
recepcion de ITO.

8.2.8 Cubrepilares

Ze consulta la instalacidon de colchonetas para pilares en areas indicadas en plano
de infervenciones. Estos se componen interiorrmente de una espurna de alia
densidad enfre 3.5y 5 cm de espesor, lo que permite la seguridad del alumno en
caso de choque con alguna estructura

Forrada en fodas las caras con texfil vinilico impemeable, y ciere verfical con
velcro de 5 om de ancho en todo el alio del cubrepilar para facilitar su lavado.

8.2.9 Refiro baranda existente rampa de acceso patio

Ze deberan refirar foda la boranda existente hechas en estructura metalica con
malla acma como relleno v ampa que da drectamente a pafio sala cuna en
acceso del jardin.

8.2.10 Mejoramienio radier rampa

Para esta partida se considera picar la capa hasta 4 ocm de espesor, para luego
aplicar una base de mezcla niveladora de hormigdén H-20 con impemeabiizonte
que guede opfima,. es importante cuomplir con pendiente de rampa al 10%
(considerar ampliocion de esta para cumplimiento)

8.2.11 Instalacion baranda rampas

3e consider la instalacion de barandas. Su esfructura consistira en bastidores en
base a perfil cuadricular S0x50x3mm con separadores en base a perfileria
cuadricular 20x20x2mm con 10 cms de distancia a eje. los cuales iran soldados a
pilares cuadricular de acero 50xS0x3mm. Estos pilares estaran cada dos metros
Ccomo maximo a eje, se debe anclar la estructura con pilar v plefinag de acero en
forma de escuadra [ 2 pemos por escuadra) (Hilo ©J7) espamagos of tuerca grado
a8, L=0.13m, diametro 3/8" a radier yfo fundacion previo hormigonado. En caso de
coincidir algin pemo con armadura de acero de hormigon yfo fundacion, se
deben correr las barras de la malla. Mo se debe coriar los permos.

e debe considerar pasamanaos en base a perfileria tubular 27 a vna =70 cms. Este
pasamanos estara unido a estructura de pilares. mediante flajes de acero e=5mm,
detalles segin planimefria.

Todas las uniones deberan ser soladas a fraves de un cordon continuo de soldaduna
por todo el penmetro.

32 consulia la aplicacion en dos manos como minimo, en pintura anticorosivo,
para luego aplicar dos manos como minime de esmalte sintéfico. Color a definir en
tereno.

Mo se recibirdn zonas con presencio de dxido o con escoria metalica gue ofecte a
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las terminaciones y sea un peligro para las personas.

Las dimensiones seglin detalles en planimetrios.

8.3 CIERRES DELIMITAD-ORES

8.3.1 Poyos e hormigon (incluye excavacion)

je considera excavaciones sobre terreno nafural, de 0.20x0 20x 040 cm de
profundidad, estas deberdn estar parfectamente aplomadas en sus paredes v
taludes, el sello de fundacion debera estar completamente nivelado al momento
de fundar.

luego se confeccionan poyos de homigon DE 0.20X0.20X0.40 cm de profundidad
indicados en lamina de proyecto, para la instalacion de los piares de los
separaciones, estos fienen que quedar ailados del terrenc nafural, mediante
polietiieno, La altura serd la gue indica en la planimetria. Este fiene que ser de
hormmigon H-20

8.3.2 Estructura metdlica perfl cuadrado

3e confeccionard, una esfructura metalica, mediante pilares de 40x40x3mm, para
los pilares, ¥ para los rellenos de los pafios, se consideran perfilana de 20x20x2mm.

Todo el dimensionomisnto de divisiones y altura sale especificado en la planimetria
adjunta. Todos los canfos vy uniones soldodas deberan guedar lijodos v
redondeados como ferminacion final antes de recibir la pintura

8.3.3 Suminisire e instalocion de picaporte

Ze considera la instalocidon de picoporte en puerfas definidas en laminas de
proyectos, considerar picoporte 5/8” x 140 mara ducasse o similar, este deberd
quedar perfectamente instalado.

8.3.4 Fintura anficorrosiva

e considera lo aplicacidon de dos manos de pintura anficorrosiva distinto color, en
todas las caras de los perfiles, guedando estas con todas sus caras impregnadas.
Ze considera una pintura de alfa calidad la cual serd aprobada por TO en femreno.

8.3.5 Esmalte sintétfico

Ze considera lo aplicacion de 2 manos de esmalte sintético color blanco en todas
los caras de la perfilena, 2n caso de obtener un mejor acabado, se aplicarda una
tercera mano previa recepcion del 1T.0. S considera esmalie de alia calidad
aprabada por ITO.

8.4 RAMPA PATIO GENERAL

8.4.1 demolicion rampas acceso patio general

5e deberd demoler rampa indicada en lamina de proyecto, para la confeccion
de nueva rampa. Todo desecho yfo escombro serd refirade v depositado en un
vertedero autorizado. El fransporte contard con todas las precouciones a fin de
no producir polvos o desprendimientos de material de cualquier fipo. La empresa
deberd poner a disposicion de la unidad fecnica. la calendarizacion de las
foenas de modo de que el desame limpieza v despeje se efectué en el momento
oportfuno.

8.4.2 excavacion de fundacion rampa

Ze deberan realizor excovacionas de manera manual, para recibir fundacion de
dimensiones minimas, gue seran de 0.4 [m] de ancho v 0.5 [m] de profundidad vy su
fondo debera ser perfectamente plano y libre de todo material suelo.

8.4.3 hormigdn de fundacion rampa H-20

Para las vigos de fundacion deberd considerarse antes de su homigonado las
pasadas necesarias para redes de instalacionses v otros, evitando picodos
posteriores. En general se consulian cimientos comidos, se ulilizara Hormigon H-20
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resistencia 250 kg/fcm?2) COon un 20 % de= confianza.

Las dimensiones de las vigas de fundacidn serdan segun detalles en planimetrias.

8.4.4 armadura de acero

Se consulta estructura de acerc un amado con fieros estricdos de 10mm para
barras longitudinales y estribos de 8mm a 20 cms. fodos los detalles segin
planimetrias.

8.4.5 moldajes terciado estructuoral e=12mm
e consultan moldajes de madera, rgido, resistente y estanco, capoz de soportar

las cargas derdvadas del peso propio, scbrecargas y presion del homigon fresco,
sin deformaciones, perdidas ni desplozamientos superiores a las tolerancias
indicadas a confinuacion. B retiro de los moldajes debera efectuarse una vez que
el homigon este suficientemente endurecido. BEn ningldn caso se iniciard el retiro de
moldajes antes de eso.

8.4.4 hormigdn de sobrecimiento rampa

5e consulta en los pavimentos de rampas., como es indicado en planimeina. 5=
ejecutaran con homigon premezclado con un espesor de 10 cm. La calidad del
hormigon sera H-20, con un 90% de nivel de confionza. En el tercio superior de la
altura del mismo v en toda su superficie, se instalara una malla Acma del tipo CF2.
Los pavimenios exteriores deben quedar al mismo nivel de piso de los recintos
existentes y no deben impedir la aperura nomal de la puerta ($0° o 180° segln sea
el caso).

Se debe dar una terminacion final de platachado con platacho metalico.

8.4.7 hormigon de relleno rampa
e utiizara Homigon H-15 resistencia 250 kgfcm?2) con un 20 % de confianza.

8.4.8 instalacion baranda rampas

e considera la instalacién de barandas. Su estructura consistird en bosfidores en
base a perfll cuadricular S0x50x3mm con separadores en base a perfilena
cuadricular 20202mm con 10 cms de distancia a eje. los cuales iran scldados a
pilares cuadricular de ocero S0xS0xZrmm. Estos pilares estaran cada dos metros
como maximo a eje, se debe anclar la esfructura con pilar vy pletinag de acero en
forma de escuadra | 2 pernos por escuadra) (Hio “J7) esparagos of tuerca grado
8, L=0.13m, diametro 3/8" a radier yfo fundacion previo hormigonado. En caso de
coincidir algdn pemo con armadura de acero de homigon y/fo fundacion, se
deben comer las barras de la malla. Mo se debe corfar los permos.

Se debe considerar pasamanos en base a perfileria tubular 2 a vna h=70 cms. Este
pasamanos estard unido a estruciura de pilares, mediante flajes de acero e=5mm,
detalles segin planimetra.

Todas las uniones deberan ser soladas a fravés de un corddn continuo de soldadura
por todo el perdmetro.

%e consulta la aplicacién en dos manos como minimo, en pintura anticorrosivo,
para luego aplicar dos manos como minimo de esmalte sintetico.

Mo se recibirdn zonas con presencia de dxido o con escoria metalica gue afecte a
las terminaciones y sea un peligro para las personas.

Las dimensiones segun detalles en planimetias

8.4.9 Confeccion puerta abafible rampa

Se deberd confeccionar puerta con periles metdlicos 40x40x3mm para marco
estructura y perfiles 20x30x3mm para rellenc. deberd considerar pilares 75x7F 5x3mm
afirmar estructura de puerta. Fara el relleno de puerta se considera instalacion de
plancha microperforada.

8.4.10 Cemadvura sobreponer
3e considera la instalacion de cerradura marca scanavini o similior solbreponer
soldar juego de 3 laves, en ambas puertas de acceso al jardin.

8.4.11 instalacion luces de emergencia
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Se considera la instalaciéon de luces de emergencias en areas indicadas en planc
de luminacidn, estas deberan quedar perfectamente instalados a sus respecfivos
punios eléctricos de carga. B ITO deberd supervisar gue luces quaedsn funcionando

8.5 PATIO NIVEL MEDIO

8.5.1 limpieza v manfencidon canaletas

Ze deberd realizar limpieza de canaletos en pafio de nivel medio, indicado en
lamina de proyecto, se deberd retirar todo el material vegetal que se encuentren
v sellar areas donde se encusniren filtraciones.

8.5.2 Mejoramienfo alero
e debera mejorar alero exstente, para eso se debera lijor v retirar toda la
humedad existente, para aplicar fratamiento contra la humedad [barniz)

9 CIERRE PERIMETRAL

2.1 RETIRO cierro existentes

Se deberan retirar todas las panderetas tipo bulldog existente en area indicada en
planos de proyecto. Ademas de plancha micro perforadas en ciere perimetral del
frenfe de tereno, estos deberan ser refirodas de formma cuidadosa para ser
instaladas en acceso 1 del jardin. El area deberd guedar completaments
despejada para recibir siguiente partida.

2.2 Excavacion de fundacion

32 considera excovacionses sobre termeno natural, de 0.20x0.20x 0.40 cm de
profundidad, estas deberan estar perfectamente aplomadas en sus paredes v
taludes, el sello de fundacion debera estar completamente nivelado al
momento de fundar.

2.3 hormigon de fundacion
52 considera lo confeccion de poyos de hormigdén DE 0. 20X0.20X0.40 cm de
profundidad indicados en lamina de proyecto, par la instalacion de los pilares
de laos separacionss, estos tienen gue qguedar aislodos del tereno natural,
rmediante polietileno, La altura sera la gue indica en la planimetra. Este tiene
que s2r de hormigdn H-20

9.4 Estrvctura metalica

3e confeccionard, una estructura metalica, mediante pilares de S0x50x3mm, para
los pilares, ¥ para los rellenos de los panos, s consideran perfilana de 40x40x3Imm
para marcos exterores v 20x30x:2mm para perfiles inferiores.

Todo el dimensionamiento de divisiones v altura sale especificado en la planimeiria
adjunta. Todos los canios vy uniones soldadas deberan guedar lijodos v
redondeados como ferminacion final antes de recibir la pintura

e.5 pinfvra anfic omosivo

3e considera la aplicacion de dos manos de pintura anticorosiva, de color a definir
en tereno, en todas las caras de los perfiles. gquedando estas con todas sus caras
impregnadas. 5e considera una pinfura de alfa calidad la cual sera aprobada por
Mo en termeno.

2.6 esmalte sintéfico

Se considera la aplicacion de 2 manos de esmalte sinféetico color ..... en todas las
caras de la perfilerda. en caso de obtener un mejor acabado. se aplicara vna
tercera mano previa recepcion del LT.O. 52 considera esmalte de alta calidad
aprobada por ITO.

2.7 Suministro e instalacion plancha micro perforada

Se deberd instalar planchas perforadas de 1000 x 2000 x 1.5 mm acanalada esta
deberd tener una perforacion de dmm. Deberd ser instaloda ssgin
recomendacion del fabricante, soldadas a arco manual, v fijoda con tornilos en
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caso punfuales.

2.8 Refuerzo estructura existente acceso 1

%= debera reforar estructura existente para poder recibir de manera segura las
planchas que serdn reinstaladas, para eso 52 consideraran perfiles metdlicos
AA0x3Imm en drea de acceso, considerar pintura anficorrosiva y esmalie sintético
de color existente en estruciura.

2.9 Reinstalacion planchas acceso jardin 1.

%2 considera la reinstalocion de plancha microperforadas refiradas de cieme
perimetral existente, para esto de acuerdo a partida anterior se reforzara estructura
existente. Deberd ser instalada segin recomendacion del fabricante, soldadas o

arco manual, ¥ fijoda con tornillos en
caso punituales.

10 INSTALACIONES

10.1 Instalaciones eléctricas

$= consulta la normalizacion de instalaciones eléciricas. Bl confratista debera
abtensr actualizacion de TE! de los instalaciones existentes, para eso debera
considerar fodas los obras de mejoramienio necesarias para este fin.

32 debera comoborar las alturas minimas de 1.30 en salas de actividades para
enchufes existentes.

Considerar ademas enchufes en amibas salos de acfivades para la instalacion de
agires acondicionados en dareas que seran indicadas por MO, también se debera
considerar aumento de potencia si asl o requiere para este fin.

Una vez terminadas las obras se tendrd que dejar el jardin infantil impio v
operativo, sin ningin fipo de escombros gue impida el buen funcionamiento de
los instalaciones. Ademas del retiro de todo el material v hermamientas gue sea
viilizado por parfe del confrafista.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
Conservacion Jardin Infantil VTF Putupur

PROYECTO - Conservacion Jardin Infantil VTF Putupur
PEDFIETAFID :|. Municipalidad de Quillota.
UBICACION - Quillota
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GENERALES
Las presentes especificaciones técnicas son partes importantes y comespondientes

conjuntamente con  la  plonimeftia e itemizade oficial e  integran
fundamentalmente el proyecio en su totalidad. El presente proyecto fiene como
finalidad realizar las obras necesarias para la cbtencion de Reconocimiento Oficial
(R.2) en el mejoramiento de la infraestructura del Jardin Infanfil y Sala Cuna Putupur

Todos los materiales que se emplesn en la ejecucion de la obra deben ser de la
mejor calidad en su especie, aunque esto no se indique expresamente en estas
especificaciones v ofros documentos técnicos.

Cualguier diferencia o modificacion enfre cualguiera de los proyectos, tanto de
arguitectura como de estructura yfo especialidades, se deberd comunicar a &l
arguitecto responsable v al ingeniero calculista para su resolucion, no pudiendo el
contratista, bojo ningin punto de wista, asumir alguna solucién, sin lao debida
consulta a los profesionales indicados antericrmente, aduciendo gue esta era lo
sefiglodo en alguno de los proyectos.

din embargo. o indicado anteromente, para aguellas definiciones que involucren
el disefio [dimension, forma, et ). y/o la expresion del edifico como de sus recintos
y areaqs inferiores y exterores, se deberd respetar por sobre lo demads lo indicado en
las especificaciones y plancs del proyecto de arquitectura.

Cualguier duda por deficiencia de algin plano o especificacion o por
discrepancia enfre ellos, debera ser consultada en la etapa de Btudio de la
Propuesta, sin mayores costos para el Fisco, de acuerdo al Arte del buen construir.

En consecusncia, el oferenfe sera el Onico responsable en haber considerado

todos los elementos sefialados, tanto para su oferfa econdmica como para los
procedimientos vy faenas constructivas.

Cualguier mencion de los Especificaciones Técnicas gue no se incluyen en los
plancs, © que haya sido contemplada en los planos fanto de Arquitectura,
Ingeniefa o especiglidades y omitida en los especificacionss Arguitectura,
Ingeniena o especialidades yfo itemizado de la cbra, se considera incluida en
ambos y es parte infegrante del confrato estipulados en Bases Administrativas. Por
lo tante, cualguier diferencia o discrepancia gue exsta entre ellos, seran resuelias,
(sin discusion, ni mayor costo para el mandante) bajo un criterio logico ¥y adecuado
a dichos anfecedentes, por el proyectista de la especialidad corespondiente, en
conjunto, necesanamente, con el Arquitecto Proyectista, sin embargo, los Onicos
antecedentes que prevaleceran, seran las aclaratorias.

En el momento de la construccion, el constructor debera tener a la vista todos los
proyectos y/o estudios para construir y asi revisar y analizor las implicancias de fodos
los proyectos en su conjuntio
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NORMATIVA

Toda la obra debe seguir todos los procedimientos, tipos de materiales y
responsabilidades que implica la actual normativa vigente de construcciéon al igual
que las recomendaciones del instituto de nacional de normalizaciéon. Esto, sumado a
la entera satisfaccion del profesional inspector técnico de obra, Encargado de
Infraestructura del Departamento de Educacion Quillota

PERSONAL PARA LA EJECUCION

No se tendrd lenguagje soez por parte de los frabajadores de faena. La
vestimenta de frabajo serd adecuada para el desarrollo de la faena, teniendo
camisa, polera, u overol, distintivo de la empresa contratista, de lo contrario, el
encargado de Infraestructura podrd solicitar que el trabajador no sea admitido en el
recinto educacional. No se podrd fumar ni ingerir

bebidas con contenido alcohdlico dentro del recinto educacional
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.

1 OBRAS PRELIMIMARES

B terreno se enfregand en el estado que se encuentre en la “visita a tereno”
programada para la licitacion corespondiente. 5e ejecutaran los trabajos
necesanos que permitan un adecuado emplazamiento de las instalaciones
provisoras. 5e extraeran del predio todos los elementos de desechos, desfrongues,
demaoliciones v otros materales que afecten la limpieza de la obra.

Al término de las faenas, las construcciones e instalaciones provisionales deberan
ser fotalmente desmontadas y refiradas.

e consultan las construcciones provisionales. De acuerdo con las necesidades de
la obra, tales como bodegas, cobertizos, bafios quimicos, duchas etc.,

1.1 Instalaciones provisorias

%e contempla la instalacion de las redes necesarias de servicios requeridas por las
disfintas faoenas. Tales como disfribucion de agua, electricidad para alumbrado v
fuerza y evacuacion de aguas servidas. 5e podrd hacer uso de las instalaciones
del establecimiento de luz y agua, pagande los consumos respectivos a la obra,
el comprobante de pago serd requisito para la recepcién de obras.

1.2 Constrecciones Frovisorias

%e consulta la consfruccion de un ciemro provisorio. Este deberd contar con
acceso confrolado v se ejecutard en empalizada de madera, cuarton pino 2x3” y

placa fipo O3B, e=11,1mm o equivalente t&cnico. La alfura serd@ no inferior a 2.0
m. e conternpla de ser asi para el resguardo de materdales y maguinaria de ser
necesano

Esta partida también consulta los materiales de proteccion gue sean necesarios
para dar seguridad tanto a los frabajodores como a los fransedntes v comunidad
educativa en el caso que la obra se desarrolle mienfras el esfablecimiento se esté
utilizando.

1.3 Lefrers de Obra
Todos los proyectos financiados por el programa deberan contar con el letrero de
obras
[Art.13 OS5 244 Ministerio del Infericr) en formaio fipo vy matenalidad disponible en
manual de vallas. B disefio definitive serd enfregado por el mandante una vez
firmadeo el confrato de ejecucion, en todo caso vy junto a las referencias o datos
de la comuna y del proyecto. serd obligatorio incluir las fuentes de financiamiento
¥ la institucion mandante.
Considerar lefrero de 3.60x1 .50 [m]. afionzado en un tablerc o bastidor de
estructura metdlica de 40x20x2 vy dispuesto en altura mediante pilares 40x40x2 en
lugar a definir en terreno por la T2, La grafica cuyo disefio que s entregarg
oporfunamente al Contrafista que resulte adjudicado se imprmird sobre tela de
PV,

- Tipografia Golb.CL.

- Fotografia: 72 dpi a tamafio.

- Imprasion: Vinile PVC o autoadhesivo con tintas solventadas con filiro UV

[garantia

3 afios)
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edifable a la ITS en el momenic de la enfrega de temreno.

2, ACCESO JARDIN

2.1 Fuertas de acceso

2.1.1 Refiro puerfas

Se deberan retirar las dos puertas gue existen en €l acceso al jardin, estas deberan
ser retiradas cuidodosamente, ya que serdn entregadaos o contfratistas para o
reufiizacion de ellas seglin s estime conveniente.

2.1.2 Retiro estructura metdlica

e debera retirar estructura soporfante de puertas de accesos, la cudl servird para
estructurar nueva puerta de acceso. Para esto el refiro deberd ser cuidadoso, y se
deberan estructurar de acuerdo a nuevas dimensiones de puertas de accesos,
indicadas en lamina de proyecto.

2.1.3 Suminisiro e instalacion de peertos metalicas

5e considera la instalacion y fabricacion de puerdas metdlicas conformadas por
marcos v bastidores en perfilena de acero 30x30x3rmm. con 3 pomeles por hoja,
revestidas en lamina de acero 2mm. con dobleces rigidizantes colocadas con
angulo de acero 25x25x3mm. v junguillos de acero de 10x10 vy llevardan cerraduras
de sobreponer mecanicas. 52 considera perfil 30x30x3mm sombre puerta, ya que
se deberd instaiar tanto ariba como debajo de puerta picaporte metdiico de 87,
asto con el fin de dejar uno de las puertas fijos, la cual se abrird pora cosos
puntuales de emergencia. 5 deberan confeccionar en tereno cuidando que
qgueden perfectomente, sin ninguna punta o residuo metalico gue pueda gensrar
alglin riesgo para cualguiser persona.

e consulta la aplicacion de antficorosivo v dos manos minimas de esmalfe
sinfetico color a definir en fereno.

2,1.4 Suministro e insfalacion de cemodura sobreponer scanavinni
32 considera o instalacion de cemradura marca scanavini o similior sobreponer
socldar jusego de 3 llaves. en ambas puertas de acceso ol jardin.

2.2 RAMPA ACCESD

2.2.1 Mejoramienfo rampa de acceso

5e consulta el mejoramiento de rampa de acceso, para eso se deberd mejorar
radier existente cumpliendo con las pendientes exigidas de acuerdo a planc de
rampa de acceso. e considera picar la capa de rampa, para luego aplicar una
base de mercla niveladora de hormigan H-15 con impermeabilizante gue queds
aptima, es importante cumplir con pendiente pora cumplir nomativa de
accesibilidad.
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2.2.2 Retiro v impieza de escombros

Todo desecho yfo escombro gue surfa de parfida anterior sera refirada vy
depositada en un vertedero autorizado. El transporte contard con fodas las
precauvciones a fin de no producir polvos o desprendimienios de maferal de
cualguier fipo. La empresa deberd poner a disposicion de la uvnidad fécnica, la
calendarizacion de las fasnas de modo de que =l desarme limpieza v despeje s=
efectud en el momento oportfuno.

2.2.3 Trazado v niveles (ampliocion rampa de acceso)

Para aumentar ancho de rampa de acceso existenfe se ejecutard un cerquillo de
niveletas con tablas de pino de 17 x 57 en bruto y lisiones de 27 x 3. Sobre este
cenco 52 trazaran los ejes, indicandolos con clavos. Posteriormente se frazard la
superficie del terrenc, donde se dibujaran los confomos de excavaciones con cal
o fiza, estos seran realizados por el profesional del area.

Este trarado se considera para =l ensanchamiento de radier de acceso a jardin
indicado en planc de proyecto.

2.2.4 Excavacion radier
fe deberan realimar excavacionss de manera manual, para recibir fundacion de

dimensionas minimas. que seran de 0.3[m] de ancho vy 0.4 [m] de profundidad y su
fondo deberd ser perfectamente plano v libre de todo maoterial suselto.

2.2.5 Confeccion radier
La ejecucion deberd realizarse con homigdén H-20 con adifive impermeabiizante,

con dimensionas de 0.20 de ancho con alfura necesaria para coincidir con radier
existente. La mezcla deberda ser revuelia por medios mecdanicos v 52 deberd
incorporar un producto hidrefugo tipo Sika 1 o similar. Una vez vaciado el hormigon
en el moldaje, se deberd aplicar vibrador de inmersion. Asl, como la aplicacion de
desmoldante. B descimbre debera hocerse en el fiempo establecido por la
normativa especificada para cada fipo de elemento. Bl NPT, sobre terrenc
adyocente en el punto mas desfavorable debera ser sobre 0,20 [m] minimo.
Considerar union de radier nuevo con exstente mediante inyeccion de fieros
diarmetro 10mm con adhesivo epdxico fipo Sikadur, fodo previa revision de ITO

2.2.6 Suministro e instalacidon de barandas

Se considera la instalacion de barandas. 3u estructura consistird en bastidores en
base a perfl cuadricular S0x50x3mm con separadores en base a perfierna
cuadricular 20x20x2mm con 10 cms de distancia a eje, los cuales iran soldados a
pilares cuadricular de acero 50x50x3mmm. Estos pilares estaran cada dos metros
como maximo a eje, se debe anclar la estructura con pilar y plating de acero en
forma de escuadra e=5mm [2 pernos por escuadra) (Hilo *J") esparagos cf tuerca
grado 8, 1=0,12m, didmetro 3/8" a radier yfo fundacion previo hormmigonado. En
caso de coincidir algin pemo con amadura de acero de hormigon yio fundacion,
se deben comrer las barras de la malla. Mo se debe cortar los permos.

fe debe considerar pasamanos en base a perfilera tulbular 27 de digmefro a una
altura =70 cms v a 95 cms como 52 indica en defalle de plano. Este pasamanos
estard unido a esfructura de pilares, mediante flejes de pletina de acero e=5mm.
detalles segin planimetnia.

Todas las uniones deberdan ser soladas a fravés de un corddn continuo de soldadura
por todo el pedmetro.

fe consulta la aplicacion 2n dos manos como minimo. en pintura anficomrosivo,
para luego aplicar dos manos comao minimo de esmalte sintético [color a definir en
terreno). Mo se recibirdn zonas con presencia de dxido o con escoria metalica gue
afecte a las termimnaciones ¥ sea un peligro para las personas.
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2.3 CIERRE ACCESO JARDIN / COLEGIO

2.3.1 Confeccion poyos de hormigdn (incluye excavacion)

32 considera excavaciones sobre temeno natural, de 0.20x020x 0.40 cm de
profundidad, estas deberan estar perfectamente aplomadas en sus paredes y
taludes, =l zello de fundocion debera estor completamente nivelado al
momento de fundar.

32 considera lo confeccion de poyos de hormmigén DE 02060 20X0.40 cm de
profundidad indicados en lamina de proyecto, para la instalacion de los pilares
de los separaciones, estos fienen gue guedar aislados del terrence natural,
mediante polistleno. La altura sera la gue indica en la planimetria. Este tiens
qgue ser de hormigon H-20

2.3.2 Estructura metdlica
52 confeccionard, una estructura metalica, mediante perfies tubulares de

S50xS0x3mm, para los pilares, y para los rellenos de los panos, se consideran perfilana
tubular de 40x40x3mm para marcos externores v perfiles tubulares 30x30:2mm para
perfiles interiores.

Todo el dimensionamiento de divisiones y altura sale especificado enla planimetria
adjunta. Todos los canfos y unionss soldodaos deberan guedaor lijodos v
redondeados como ferminacion final antes de recibir la pintura

2,3.3 Pintura anficomrosivo

e considera lo aplicacion de dos manos de pintura anficomosiva, (color a definir
en tereno) en todaos las caras de los perfiles. quedando estas con todas sus caras
impregnadas. 5e considera una pinfura de alia caolidad la cual sera aprebada por
Mo en terreno.

2.3.4 Esmalie sinféfico

Se considera lo aplicacion de 2 manos de esmalte sintético [color a definir en
terreno) en todaos las caras de la perfiena, en caso de obtener un mejor acabado,
e aplicard una tercera mano previa recepcion del 1L.T.O. Se considera esmalite de
alta calidad aprobada por ITO.

2.3.5 Suministro e instolacion plancha microperforada
e deberd instalar planchas perforadas de 1000 x 2000 x 1.5 mm ondulada esta
debera tenser uvna perforacion de 4mm. Debera ser  instoloda  segon
recomendacion del fabricante, soldadas a arco manual, o fijiada con tomillos auto
perforantes de cabezra hexagonal con golila de goma.

3  NUEVOS RECINTOS / BODEGAS Y BANOS MANIPULADORAS

3.1 Obras previas

3.1.1 refire casetas existentes

e deberdan refirar todas las casetas indicadas en lamina de proyecto.

Todo desecho yfo escombro gue surja de esta parfida sera refirada y depositada
en un verfedero auiorzado.

3.1.2 Retiro calefont

e deberan refirar calefont exstentes en patio de servicio indicados en laminas de
proyecto. Estos sisternos seran enfregodos o mandante para 2l uso gue estimen
convenientes.

e deperan sellar canenas y refirar lloves existentes en area, yo que nuevos calefont
se instalaran en ofra area indicada en proyecto.

3.1.3 Refiro lavadero

e deberd refirar lovadero indicado en lamina de proyecio.

e deperan sellar canenas y refirar laves existentes en area, ya que nuevo lavadero
ze instalard en ofra area indicada en proyecto.
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3.1.4 Refiro pastelones de hormigon
e deberan refirar pastelones existentes en patio de servicio, esta area se deberd
dejar completamente despejada para recibir siguiente partida.

2.1.5 refire y limpieza de escombros

Todo desecho yfo escombro serd retfiroda vy depositada en un veriedero
autorizado. El transporte contard con todas las precaucionss a fin de no producir
polvos o desprendimientos de materal de cualquier tipo. La empresa deberd poner
a disposicion de la unidad t&cnica, la calendarizocion de las foenas de modo de
gue el desarme limpisza v despeje se efectug en =l momento oportuno. La
comunicacion debera efectuarse por escrito v constar en el libro de obras.

3.1.4 Refiro de baranda area de servicio

e considera el retiro de barmnda exstente en pasillo de area de servicio y paofic de
servicio indicado en laminas de desarme. Bl retiro deberd ser cuidadoso ya que
tubos metdlicos seran reutiizado para nueva baranda de pasilo de servicio.

Todo desecho yfo escombro sera refirada y depositada en un vertedero
autorizado. El transporte contard con todas las precaucionss a fin de no producir
polvos o desprendimientos de material de cualguier tipo. La empresa deberd poner
a disposicion de la unidad t&cnica, la calendarizacion de las faenas de modo de
gue el desarme limpieza y despseje se efectue en 2l momento oporuno. La
comunicacion deberd efectuarse por escrito v constar en el libro de obras.

3.2 Fundaciones

3.2.1 frazados v niveles

Los frazados de ejes y niveles se realizaran segln los planos respectivos. Los niveles
se determinaran de acuverdo al fterreno natural v a las cotas establecidas en
planimetrias, teniendo presente las pendientes necesaras del sific para =l
escurrimienfo de las aguas luvias en forrma gravitacional.

Serd requisito indispensable anfes de iniciar las excavacionss o heridos o
ratificacion del frazado vy niveles por parie del ITO . Para los efectos de construccion,
se adoptard como cota "0, el nivel definitive aprobado por el ITO para el M.P.T. En
términos generales, la construccion deberd respetar la inea oficial y de edificacion
indicodas en el cerificado de ronificocion. Cualguier duda sobre el
emplazamiento deberd ser consultada al ITO.

3.2.2 Excavacion fundacion comrida

e consideran excavaciones segun defalles en planimetrias. Los cosfados de estas
seran verficales y su fondo horizontal. 5in embargo, las dimensiones de estas son
referenciales y seran rectificadas segin la estratigrafia o calidad del suelo a fundar,
donde =] sello de fundocion debera estar 15 cm mas profundo que la capa
vegetal, arcillosa o imosa que pudiese ser enconfrada en la excavacion. En el caso
de que esto sucediera, el costo serd asumido por 2l contratista. Mo 52 aceptaran
rellenos por errores de cota o nivel. Los excesos de excovacionss se comegiran con
hormigon simple de 170 Kg. cemento/ma.

3.2.3 Emplanfillado

3e consultand un emplantfilado de 5 cms. de espesor para sellar el fondo de las
excavacionss de fundocion en base a homigon pobre H-10 con uno dosificacion
minima de 170 Kg. cemenio/m3 de materdal eloborodo, con las dimensiones
indicadas en planimetrias.

3.2.4 hormigdon H-15 fundacidn

Fara las vigos de fundacion deberd considerarse antes de su hormigonado las
pasadas necesarias para redes de instalaciones o ofros, evitando picados
posteriores. En general se consulfan cimientos comidos, se ulilizara Hormigon H-15
resistencia 250 kgfem2) con un 90 % de confianza.

Las dimensiones de las vigas de fundacion seran seglin detalles en planimetrias.

3.2.5 Enfierradura
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e consulta estructura de acerc un armmado con fieros estriados de 10mm para
barras longitudinales v estribos de 8mm a 20 cms. fodos los detalles segln
planimetrios. Para los cimientos se reforrara considerando previo al homigonado
la instalacion de 4 hilos de 2" doblados en sus extremos inferiores en J para fijar
flanje de apoyo de pilares metdlicos. Todo lo anferdor debera ser rafificado de
acuverdo a calculo estroctural

3.2.6 Hormigdon H-25 Sobrecimiento

Fara =l hormigon de sobrecimiento se ufilizard Hommigon H-25 resistencia 250
kgfcm2) conun $0 % de confianza.

Las dimensiones del sobrecimiento seran segon detalles en planimetrias.

3.2.7 Moldajes terciaodo esfreciural e=12mm

Se consultan moldajes de madera, rgido, resistente y estanco, capaz de soporiar
las cargos dervadas del peso propio, sobrecargas y presion del homigon fresco,
sin deforrmmaciones, perdidas ni desplazamientos superiores a las tolerancias
indicadas a confinuacion. B retiro de los moldajes deberd efectuarse una ver que
el homigdn este suficientemente endurecido. En ningdn caso se iniciara el retiro de
moldajes antes de eso.

3.3 Radier de hormigon

3.3.1 Cama de ripio
Sobre =l rellenc compactado se deberd disponer de la colocacion de una capa
de gravilla de 10cm como minimo v de espesor de famafio maximo nominal de 17,
la gue se reformara con una capa de film de polietienc de 0.1 mm con un fraslapo
de 40cm y con retorno en sobrecimiento, de manera tal de conformar una bamrera
contra la humedad.

3.3.2 Base estabilizadora

Sobre el terreno natural se consulta la colocacion de un material libre de matendas
organicas, el que se dispondrd en capas de 0.3m compactadas, con abundanie
riego.

3.3.3 Film polietileno
Sobre relleno estabilizado se aplicara una pelicula de polisfilenc a modo de
impermeabilizante y barrera de vapor, previo al homigonado del radier.

3.3.4 Malla electro soldada fipo acma
%e considera la colocacion de malla fipo ACMA C192 con un espesor de 4.2mm y
una cuadricula de 15x15cms. B traslapo minimo a considerar es de 50cms.

3.3.5 Hormigon de radier H-20 + aditive impermeabilizante
%2 consulia en todos los pavimentos exteriores indicodos en planimetia. 5e

ejecutaran con homigén premezclado con un espesor de 10 om. La calidad del
hormigon serd H-20. con un 0% de nivel de confianza. En el fercio superior de la
altura del mismo v en toda su superficie, se instalard una malla Acma del tipo C92.
Los pavimentios exteriores deben guedar al mismo nivel de piso de los recintos
existentes y no deben impedir la aperura nomal de la puerta (707 o 180° segln sea
el caso).

52 debe dar una ferminacién final de afinado con helicopfero en pavimentos
extericres.

Se debe dar una ferminacion final de platochado con platacho metdlico en
pavimentos intericres.
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3.4 Estroctura muros

3.4.1 Marco estructura metdlica

Segun plano de detalles se confeccionard esfructura principal con pilares
cuadrados wbulares 100x100x3mm vy vigas 100x1 50x3mm para el amamre de esta
estructura.

Para fijar la estructura metalica a los dados de fundacion se considera soldar los
pilares a un flanje de 300 x 300 x 10mm, =l cual estd sostenido mediante 4 hilos de
"y afionzado mediante vna tuerca en su parte sUpenor.

Dichos hilos, 52 doblaran en su parte inferior

e debe considerar 2 manos de pintura anficorosive como fratamiento para
proteccion de estructura.

Considerar proyeccion de alero con la misma esfructura metalica, la cual deberd
seguir misma linea de esfructura exstente.

B contratista o la constructora debe procurar que la estructura metalica sea
disefiada y modulada para este fin.

3.4.2 Confeccion muros tabigques (metalcom)

5e considera tabiguerna en base a periledra de acero galvanizado del fipo
Metalcon, con tabigal montante de $0 x 38 x 12 x 0.85mm de espesor v soleras de
@2 ¥ 30 x 0.85mm. Las canales iran fijos a radier y muro aledano existente con clavos
de impacto fipo Hilti, yvfo tormillos atarugados yfo tornillos auto perforantes segun
necesidad. Los montantes se instalaran cada 40cm a eje.

3.5 Cubierta

3.5.1 Estructura techuvmbre metalcom

e debera confeccionar esfructura de techumbre en cerchas fipo METALCOM con
cuerdas superor e inferior en perfiles §2CA085 a 1.2 max a eje. montantes,
diagonales v estabilizadores en perfiles $0CADES v costaneras omega esfructura
(40O MAXD B5) cada 0,40 m a eje.

Bajo esfructura se considera un enframado para recibir ciele en perfiles fipo
metalcom Portante cielo 40 B x 0,.5mm o 40 cm a eje max.

3.5.2 PFlaca O3SB e= 1Tmm
5e consulta ufiizar placa O5SB de e= 11 mm. gue iran atomilladas con tormillos
avitoroscantes cada 20 cm. a las costaneras.

3.5.3 fieltro asfaltico
5e consulta ufilizar fisltro asfalfico 15 libras (traslapo de 15 ocm) corcheteado a
placas O35B6.

3.5.4 plancha cubierta techumbre
Lo cubierta se sjecutand con planchas de zincalum 5% 825x3500mm (e=4mm)
fijiadas mediante tornilos autoroscantes y con sello de necpreno en uniones.

3.5.5 tapacan pinge cepillado

Para la terminacion de los aleros se consulia la instalacion de wn tapacan de
madera, el cual serd de pino radiata, cepillodo de 1x87, este elemento se afianzand
a lo estructura de ftechumbre. Se deberd aplicar dos manos como mMinimo de
tratamiento protector, bamiz de acuerdo a color en esfructura exstente.

3.5.6 Canaletas y bajadas de aguwas lluvias
e consulta la instalacion de canaleta en el tapoacon de cubierta, , segin PVYC color

blanco, 112 x 74 mm, fipo P25 en el borde de la cubierta segin planimetria, se
utilizaran todos los accesorios necesarnos tales como fapas, ganchos cada 1 metro
v adhesivos para su corecta instalacion. Detalles segin planimetna de cubierta
proyvectada.
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La evacuacion de aguas lluvia serd de acuerdo a plano. 5e debesran incluir todos
los elementos de evacuacion de aguas luvias, los cuales seran en PVC rgido. Se
utilizaran fodos los elementos, tales como: Canaletas. bajadas, bota aguas, forros,
cubefas, esquineros, tapas, abrazaderas, coplas, codos, junifas, ganchos de
fijacion, soportes orientables, unionas de canaletas v demas accesorios. Detalles
segln planimetia de cubierta proyectada.

3.5.7 Revestimientos aleros

Para =] revestimiento de pasilo exterior se consulta la instalacion de madsera seca
dimensionada, machihembrada, cuyas medidas seran de W™ x 4™ unida con permos
auvicperforantes a la estruciura de techumbre. S5e considera en esta partida el
revestimiento de cielo del paosilo entre los recintos de bodegos v bafio
manipuladoras.

Se debera aplicar dos manos como minimo de fratamiento protector.

3.4 AISLACION

3.6.1 agislacidon térmica muros

Para la aislocion de tabigues de metalcom se utilizara lana mineral en rollo
e=40mm. Se debe considerar fraslapo de al menos 3 cms enire las hileras ¥y no
pueden guedar espacios sin rellenar.

3.6.2 agislacion térmica techumbre

Para la aislacion de cislo se utilizard lana mineral en rollo e=40mm. 52 debe
considerar traslapo de al menos 2 ocms enfre las hileras ¥y no pusden quedar
espacios sin rellenar.

3.7 REVESTIMIENTO

3.7.1 revestimiento muros exteriores [(OSB + siding)

32 consulta la instalacion de revestimiento exterior con plancha OSB &= fmm +
siding fiorocemento & mm 15x 3.46m blanco, con fraslape de 3 cmis enire planchas.
Fijocion a estructura de metalcon con tornilos autoperforantes. 32 recomisnda la
terminacion en las esguinas con esquineros PYC o con huinchas de fiorocemento
v las uniones deben calkar perfectamente ¥y no tener mas de 0.3 cm de separacion.
5e debera uifilizar fishiro asfalico 15 libmas (fraslapo de 15 om) corcheteado a placas
OS5B.

Por el interior se consulfa placas de Q58 e=%mm. Fijacidon a estructura de metalcon
con tomilos avtoperforanies.

Para el revestimienio de muros interiores el uso de placa volcanita 53T 120x240cms
o similar, =10mm

3.7.2 revestimiento muros intericores {(O5B+ Volcanita ST)

e consuliia para el revestimiento de muros interiores por ambas caras mediante el
uso de plocas de O5SB e=%mm. Fijaocion a estructura de metalcon con fomilos
auviocperforantes.

Para el revestimisnto de muros interiores de bodegas el uso de placa volocanidia 5T
120x240cms o similar, 2=10rmm.

Se consulta para el revestimiento de muros inferores de bafo el uso de placa
volcanita BRH 120x240cms o similar, 2=12,5mm. Todos estos con fijocidon a estructura
de metalcon con tornillos avioperforantes.

3.7.3 revestimiento cielo inferior yeso carfon 5T

e consulta para el revestimienio de ciglos de bodegas el uso de placa volcanita
5T 120x240cms o similar, e=10mm._Ajacion a estructura de metalcon con tornillos
auviocperforanies.

Se consulta para el revestimiento de cielo de bafo el uso de placa volocanita RH
120x240cms o similar, =12 Smm_ Fjacion a esfructura de metalcon con tomillos
auvicperforanifes
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3.7 4 revestimiento cielo exterior pasillo
Para el revestimiento de pasilo exterior se consulta la instalacion de madera seca

dimensionada, machinembrada, cuyas medidas seran de %" X 47 unida con parmos
auvioperforanites a la estruciura de techumbre. Se considera en esta partida el
revestimiento de cielo del nuevo pasillo de bodegas vy bafio manipuladoras.

e deberd aplicar dos manos como minimo de fratamiento protector.

3.7.5 Revestimiento ceramico piso

Para revestimiento de piso de fodos los recintos se consulta ceramica antfideslizante
de 30 x 30cm. Los cajas de ceramicas por fipo se abriran y deben ser mezcladas
enfre si, para lograr una distriobucicon homogénea en el total. El adhesivo para pegar
la ceramica sera Thomsit o Bekron. La superficie debe estar limpia, seca firme, libre
de partes sueltas, fisuras y grietas. Las superficies deben estar desprovistas de grasa,
membranas de curado., polve y o desmoldantes. Estas tendran que estar
corectamente niveladas. 52 dejard una cantera de 3 mm. Enfre palmetas. Mo se
podra circular sobre las palmetas pegadas franscumidas 72 horas. Después de
transcurridas 48 horas de haber pegado la ceramica se podran sellar las canferas
con Fragie. la pasta serda plastica fluida, homogénea vy de color uniforme. Su
aplicacion serd por medio de lana de goma sobre la junta de separacion, estas
deben guedar totalmente cubierias. Después de haber fraguado 1 hora se
procederd a la limpieza por medio de una esponjo o pafo humedecido. La
colocacion de las ceramicas sera inspeccionada por medio de regla de aluminio
v lienza, para verficar el nivel y aplomes. 5 rechazaran aquellas ceramicas gque no
cumplan con las condiciones de calidad.

3.7.4 Revestimiento cerdamico muro

En muros de bafio se ufilizord cerdmica esmaltada fipo Cordillera o similar, 20 x 30
cm. Color Blanco o similar. 32 colocaran al hilo manteniendo plomos v lineas
corectamente. La canterno enfre los ceramicos serd la sugerida por el fabricante.
fe colocaran hasta media altura en todos los muros del bafio. 32 instalaran con
Bekron o similar.

3.8 Pinfura esmalte al agua

e aplicard al menos dos manos de esmalte al agua color blanco en el interior en
todas las areas gue no lleven revestimiento ceramico. sobre foda superficie
previamente preparadas.

3.9 Ventana de aluminio bafo manipuvladoras

Ze consultara la instalacién de ventana de aluminio de 0,40 x 0.20 m en nuevo bafio
manipulodoras. La ventana irad asentada en el vano vy sellada perfectamente,
debiendo garantizar su absoluta impermeabilizacion. e deberan incluir manilas
cremonda. burdetes de goma, felpas y fodos los elementos para una comecta
ejecucion de la partida. 52 consultan vidrios fabricados por laminacion o flotacion
an hojas planas elaboradas por esfirado confinuo, sin buroujas, repelos, semillas ni
sopladuras. Mormativa: Meh 132 Of. 55. Los vidrios deberan estar aprobados por esta
norma, seran transparentes, sin fallas. Para el montaje de los vidrios en perfiles de
aluminio, se empleara burlete plastico. Irdn en general en las ventanas, ¥ puertas
vidriada. S consulta espesor de 4mm

310 Molduras

3.10.1 Suministro e instalacion cornisas
Se consideran en todos los recinfos, seran ejecutados en molduras de aislapol MAH
de 40 x 50, la fijacion se realizara seqgin recomendacionas del fabricante.
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3.10.2 Suministro e instalacion guardapolvos

Se consulta la instalacion de guardapolvos Pino Finger 13x88mmx3m  en el
permetro de todos los recintos.

5e deberd aplicar dos manos como minimo de frafamiento protector.

3171 Instalaciones

3.11.1 Suministro e instalacion equipos de iluminacion

e considera la instalacion de nuevos equipos de alumbrado en bafo
manipuladoras y bodega de alimenios y aseo.

Los equipos a instalar seran estanco.

Tubos Led deberdan considerar luz blanca 4000K . Limenes 1400 & superior.
Potencia [w) 2ZX34

Tipo Ballast Blectronico

Dimensiones (mm)] 1200X134X%3

Formato Sobreponer

Material Lf.‘lpﬁc-::l Prismmatica y Reflector acero termoesmalfado blanco.
Reflector Blanco

Lampara T8

Base 13

IP&5

3.11.2 Puntos elécticos

%e consulia lo ejecucion de instalacion de intferuptores [4) v enchufes (3]
necesarios para el funcionamiento minimo de los nuevos recintos, en las nuevas
dependencias para =l funcionamienfo de los equipos de iluminacion estanco led
proyectados. El cable eléctrico a ufilizar v su canalizacion debera ser el indicado
segln norma para uso en recintos estudiantiles al igual que la materialidad de
enchufes e inferruptores.

H confrafista deberda realizar 2l levantamiento de todas las instalaciones con
personal  auvtcrizado ante los  organiesmos  comrespondientes  (TED  nuevas
ampliaciones).

3.11.3 Confeccidn red de agua potable

e consultan las instalaciones de redes de suministro v distibucidon necesarias paro
surfir todos los artefacios (lavamanos, W.C ). sisfema de llaves y salida.

-Las cafiedas de agua potable seran realizadas por termo fusion PPR [las cafieras
deberdan ir embutidas en muros v fabiques).

Antes de tapar las cafenas se exigird entregar prueba de presidn a ITO.

3.11.4 Confeccion red de alcantarillado

Las instalaciones s= canalzoran bajo radier, de acuerdo a proyecto de
especialidad a cargo y costo de la empresa contratista.

Las instalaciones se canalizaran bajo radier, v se procurard que las cafienas sean
utiizadas en framos de largo completo, no aceptandosse uniones injustificadas
tecnicamente. S& debera fomar todas las precavciones, dado lo delicado del
procedimiento en radier, en términos de separacion a llevar entre cafenas, (min.
Scm entre cafierdos de digmetro hasta 1"y 10cm entre cafedas de 1y1/2 a 2.

En tendido bajo radier, se deberd proteger las tuberas durante la faena, previo a
constituir el radier. de manera de evitar cualguier dafio producto del transito,
manipulacion de materiales, etc.

En fodo momento se deberda controlar rigurosamente el desarrollo de fasenas
complementariaos o anexas gue pudieran dafar los tendidos de cafienas
previamente instolodas, producto del propio desarrollo de éstas.

5e debera ejecutar pruebas durante y posteriores a la instalacion, cuantas veces
lo solicite la MO
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Los arangues en muros o fabigues deberan ir perfectamente centrados respecto
a ejes de los arfefactos, vno a cada lado de las respectivas descargas ¥y @ una
misma alturo.

Cafienas y fitings de marca y calidod reconocida y goranfizoda, asi como
tambign, materiales complementarios de ejecucion de acuerdo a los estandares
de calidad exigidos porla nomativa vigente. Todos los materiales estaran sujetos a
aprobacion por parte de la MO vy podran ser modificados por esta, segln se
determinen conveniencias sspecialmente cualitativas de los elementos de
reemplazo.

S5e deberan considerar las venfilaciones necesarios para las instalaciones
imtervenidas.

32 considera la instfalacion de nueva camara nspeccion de alcantarillado la cual
se deberd conectar a red existente, esta con el fin de surtirun Mmejor funciocnamisnto
a nuevo bafo de manipuladoras.

3.11.5 Confeccidon camara de alcantarillado

Se considera la confeccion de una camara de alcantarillado para la conexion del
bafo de manipuladoras a la red general del jardin. su ubicacion sera definida en
terenc de acuwerdeo al proyecio de la especiadlidad respectiva a cargo del
contratista. 52 podra utilizar moadulos prefabricados cerificados cuando su alfura
sea menor a $0 cm vy fapa resistente a alto trafico v un anillo perimetral si fuese
necesario. B fondo de la camara fendrd una base de hormigdn v la bongueta
tendra la pendiente para escurimiento adecuado segin Mch 2702. 5i la base 5=
fabrica en el sifio debe ser estucada con morferc 340Kgfecm/m3 v afinada con
cemento puro, tendrda estuco de 1 cm minimo hasta una alfura de 20 cm sobre la
banqueia.

3.12 Artefactos

3.12.1 suministro e instalacion de WC

32 consulia la instalacion de W.C. en area indicada en plano de proyecto, este
deberd guadar perfectaments instalados sin ningon fipo de filtracion. Lo
instalacion ¥y prueba de funcionamiento seran supervisadas por ITO

3.12.2 suministro e instalacidon de lavamanos
Se considera la instalacion de lavamanos con pedestal en calidad stretto o simnilar,
este deberd quedar perfectamente instalado. [Considerar grifera)

3.12.3 suministro e instalacidén de ducha
32 deberd considerar receptaculo 80x80 de loza con su respectiva instalacidon v
revestimiento ceramico. Para baho manipuladoras.

3.12.4 suministro e instalacidon extractores

52 considera la instalacidn de dos extractores en bodegaos que no posseen
venfilacion natural. Bl interuptor deberd quedar independiente del inferruptor de
iluminacion v su extraccion por ningin motivo deberd dar hacia el interior del
recinto.

Bl exiractor que s= instalara debe fener una pofencia minimo de 19w v unag
capacidad de renovacion de aire.

3.13 Barandas

3.13.1 Suministro e instalacidon de baranda

Se considera la instalacion de barandas. 5u estructura consistird en bastidores en
base a perfil cuadricular S0xS03mm con separadores en base a perilerna
cuadricular 20x20xZmm con 10 cms de distancia a eje. los cuales iran soldados a
pilares cuadricular de acero S0x50x3mm. Estos pilares estaran coda dos metros
Ccomo maximo a 2je, se debe anclar la estructura con pilary pleting de acero en
forma de escuadra | 2 pemos por escuadra) (Hilo ©J7) esparagos cf tuerco grado
&, L=0,13m, diametro 3/8" a radier yfo fundacion previo hormigonado. En caso de
coincidir algdn pemo con amadura de acero de homigon ylo fundacion, se
deben cormmer las barras de la malla. No se debe cortar los permos.
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Se debe considerar pasamancs en base a perfileria tubular 2” a una h=70 cms. Este

pasamanaos estard unido a estructura de pilares. mediante flajes de acero e=5mm,

detalles segin planimetria.

Todas las uniones deberan ser soladas a fravés de un cordon continuo de soldadura

por todo el penmetro.

e consulta la aplicacion en dos manos como minimo, en pintura anticomosivo,

para luego aplicar dos manos comao minimo de esmalte sintéfico. Color a definiren

terenc.

Mo se recibirdn zonas con presencia de oxido o con escoria metalica que afecte a

las terminaciones ¥ sea un peligro para las personas.

Las dimensiones segin detalles en planimetrias.

3.13 .2 Modificacion baranda pasillo de servicio

Para esta parfida se considera reufiizar pasamanos existente, el cual se debera
instalar a una attura de 1,40 como se indica en plano de detalle, se debera realizar
el tratamiento comrespondiente con limpieza si existe comrosion.

La estructura se fijara a pilares 100x100 existentes, el relleno consistird en pilares en
base a perfil cuadricular 50x50x3mm al igual que pilar que sostendra separadores
en base a perilena cuadricular 20x20:2mm con 10 omis de distancia a eje, como
& indica en planc de detalle.

Para anclar la esfructura a piso se ufilizara pletina de acero en forma de escuadra
[ 2 pernos por escuadra) (Hilo “J7) esparragos cf tuerca grado 8, L=0.13m, diametro
/8" a radier.

Una vez todo instalado considerar pintura antficomrosiva v esmalte sintéfico con
color a definir en terreno.

3.14 Puertas

3.14.1 Suministro e instalacion centros de puertas

Previa instalacion de centro de puerta se debe dejar a plomo los vanos para luego
recibir estructura de madera o metalica respectivamente, la cual debera guedar
debidamente instaladas para recibir puerta.

3.14.2 Suministro e instalacion puerta con quincalleria

Se consulta la instalacion de nueva puerta de 80 de ancho x200cm de alto
madera maciza en bafo manipuladoras, indicada en laminas de proyecto, Estas
deberan quedar perfectamente instaladas las cuales seran supervisadas por [TO
en terreno. S5e exigira puerta de alta resistencia y durabilidad, completamente lisa
al tacto, a esta se debera aplicar una mano de latex como tratamiento protector
y luego dos manos de esmalte sintético de color blanco.

Se considera instalacion de cemradura con manilla fipo palanca.

3.14.3 Suministro e instalacion puerfa metdlica con quincalleria

Para mayor seguridad de bodegas, se consulta la instalacion de puertas
metalicas. Estas seran de 75x200 cm y se deberan confeccionar en tereno
cuidando gue gueden perfectamente, sin ninguna punta o residuo metalico que
pueda generar algln riesgo para cualguier persona.

Se debera instalar cermadura sobreponer escanavinni o similar.

3.14.4 Puertas de malla mosguitera bodega de Alimentos

e deberd instalar puerfa de malla mosguitera en bodega de alimentos. Debe
contener malla mosguitera N°14 de PEAD color negro, con bastidores de PVC,
manilla fija mosquitera y brazo hidraulico. Debe asegurar la total hermeticidad.
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4  AMPLIACIONES/ BANC UNIVERSAL- SALA AMAMANTAMIENTO - BODEGA M.D

4.1 Obras previas

4.1.1 Retiro de artefactos existentes, camaras y red homeda

5e deberan refirar arfefactos en bafo docentes indicando =l planc de proyecio.
Tambien considerar el retiro de red hiumeda indicada en plano de proyecto.

Ze deberan sellas todas las cafieras, tuberas v llaves existente gue no se ufilizaran
en nuevos recintos de acuerdo a planimetria.

Antes de comenzar con todas las obras de este proyecto. se procederda a refirar
todo =l sisterna de camaras existente en 2l jardin. Este debera ser retfirado
cuidadosamente ya que una vez sean realizadas las obras, este sistema se debera
reinstalar.

4.1.2 retiro de puertas y ventanas

fe consulta el retirc de todas las pueras con sus elementos, v ventanas de todos
recinfos gue se deberdan intervenir, estas seran retiradas de forma manual v levadas
a un botaders autorizado vy a cargo del contratista.

4.1.3 retirc de venfana y puerta oficing

Se consulta el refiro de puerta con sus elementos ¥ ventana de oficina direccion
gue se deberd intervenir, estas seran refiradaos de forma manual v llevadas a un
botadero aviorizado v a cargo del contratisia.

4.1.4 Retfiro revesfimiento pisos y muros

5e debera refirar todo el revestimiento de piso ¥ muro en recinfos (bodega v bano
docentes) asi como también palmetas de hormigon donde se ampliaran nuevos
recintfos de acuerdo a planimetna.

4.1.5 demolicion muros tabiques

Una wver realizadas las partidas anfes mencionada, se deberan demoler fodos los
muros indicados en lamina de proyecto_ e deberan fomar todaos las medidas para
resguardar instalaciones existentes ¥y gque no ocurran dafos en demoliciones ¥y
traslados por parte del contratisia.

4.1.46 Modificacidon vano puerta oficing

e considera la ampliacién de vano en dareas indicadas en laminas de proyecto,
de acuerdo a necesidades pariculares requendas [puerta de 20 cm). El vano
deberd guedar perfectamente a plomo para recibir centro de puerta respectivo.
De ser necesarno se modificard estructura de tabigue para esta ampliacidn.

4.2 Confeccion radier

Urna vez refirado fodos los escombros, se procederd a nivelar v confeccionar radier
para nuevos recintos indicados en lamina de proyecto.

La calidad del hormigon serd H-20, con un Y0% de nivel de confianza. En el tercio
superior de la altura del mismo y en fodo su superficie, se instalara una malla Acmao
del fipo CT92.

Los pavimenios exterores deben guedar al mismeo nivel de piso de los recinios
existentes ¥ no deben impedir lo apedura normal de la puerta [f0° o 180° segdn sea
el caso).

4.3 Tabiguerna metalcom

5e considera tabiguerna en base a perfilera de acero galvanizodo del fipo
Metalcon, con tabigal monfante de 90 x 38 x 12 x 0.8Smm de espesor y soleras de
22 x 30 x 0.85mm. Los canales iran fijas a radier y cielo con clavos de impacto fipo
Hilfi, /o toriles atarvgados yo torniles aute perforantes segin necesidad. Los
montantes se instalaran cada 40cm a eje.
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4.4 Estrectura neevo cielo (bodega y sala amamantamisnto)

3e deberda crear estructura en perfileria metalcom para recibir nuevo cielo de yeso
carton. Bajo dicha estructura se considera uvn entramado en perfiles fipo
METALCOM Portante cielo 40 R x 0.5mm a 40 crm a eje max.

4.5 Aislacidon térmica muros
Para la aislacion de tabigues de metalcom se uliizard aislacion fipo fisiterm tipo B
2=85% mm

4.4 Revestimientos

4.46.1 revestimiento muros exteriores (plancha osb + siding)

32 consulta la instalacion de revestimiento exteror con plancha O5B e= fmm +
siding fioroccemento & mm 15x 3.66m blanco, con fraslape de 3 cmis enire planchas.
Fjacion a estructura de metalcon con tornilos autoperforantes. Se recomienda la
terminacidon en las esguinas con esquineros FVC o con huinchas de fibrocemento
v las uniones deben calzar perfectamente ¥y no tener mas de 0.3 cm de separacion.
Ze debera ufiizar fiehro asfaltico 15 libras (fraslapo de 15 om) corcheteado a placas
OSB.

4.6.2 revestimiento muros interiores (plancha osb + Volcanita 5T)

e consulia para el revestimiento de muros infericres medianie el uso de placas de
OSB e=?mm. FAjacion a estructura de metalcon con fomillos auitoperdorantes.

Fara el revesiimiento de muros inferores de bodega vy sala de amamantamienio
=l uso de placa volcanita 5T 120x240cms o similar, e=10mm.

32 consula para =l revestimiento de muros interiores de bafio el uso de placa
volocanita RH 120x240cms o similar, e=12.5mm. Todos estos con fiacion a estructura
de metalcon con tornillos avtoperforantes.

4.4.3 revestimiento cielo yeso cartdn rh e=12.5mm

Para el revestimiento de cielo se consulia la instalocion de yeso carion Bh
e=12_5mm Esta debera ser fjoda al enframado de perfil omega con fomile punta
fina Type 175 Phillips o similar a 1.5 cm del borde . 5e considera tratamienio de junias.

4.46.4 revestimiento piso y muro ceramico.

32 consula la instalacion de ceramico en piso, nuevos, de primera calidad, aklto
trafico v tipo antfideslizante en formato de 30x30 cms. Estos recubrimientos iran en
todos los pisos de recinfos del bafic, bodega v sala de amamantamiento y deben
ser de fonalidad segin Inspeccion técnica.

32 considera la instalacion de ceramico de muro 20 x30 en color blanco o similar
en bafo acc. Universal. La instalacion del ceramico, debera ser de primera calidad
no s2 acepta la instalacidon de palmetas guebradas o en mal estado, s deberd
instalar segin procedimisnio segin norma chilena NCh 1489-148-147 of 2001.

4.7 Pintura esmalte al aguea

32 debera pintar fanfo cielo comeo murcs gue no consideren ceramico como
revestimisnto.

Z3e considera la aplicacion de 2 manos de esmalte al agua en todas las caras, =n
caosoe de obtener un mejor acobado, se aplicord una fercera mano previo
recepcion del | T.O. 52 considera esmalie de alia calidad aprobada por ITO.

4.8 Molduras

4.8.1 cubrejuntas

Ze considera la instalacion de cubrejuntas metdlicas en areas de unidn de pisos
diferentes, estas deberan guedar perfectamente instaladas a nivel de piso.

Bl color deberd ser concordante con pisos existentes en recintos

4.8.2 moldura cornizas
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Una vez instalado v pinfado =l cielo, s2 procederd a instalacion de moldura
poliestireno. Esta s= instalara mediante adhesivo para montaje, deberan quedar
perfectamente instaladas, sin corfes ni tferminaciones en esquinas malas.

4.8.3 guardapolvos
Como terminacion se considera la instalacion de guardapolvo maodera 13x48x3

mm en bodega. Instalar con tarugos y tomillos a muro con una separacion maxima
de 40 cms entre fijocidn, se debe considerar ademas adhesivo de montaje como
fijacion adicional v sello de terminacion pintade contra muro.

B color de terminacion del guardapolvo serd determinado porl 7.0 el cual deberd
ser esmalte sinfético.

4.% Instalaciones

4.9.1 Suministro e instfalacidon equipos de lvminacion

3e considera o instalacion de nuevos eguipos de alumbrado en bafio acc.
Universal, sala de amamanfamiento vy bodega de material didactico.

Los equipos a instalar seran estanco.

Tulbos Led deberan considerar luz blanca 4000K . LUmenes 14600 & superior.
Fotencia [w) 2X34

Tipo Ballast Blecironico

Dimensiones (mm) 1200X1358X93

Formato Sobreponer

Material Lf:lp-ﬁc-::l Prismatica y Reflector acero fermossmaliado blanco.
Reflector Blanco

Lampara T8

Base 13

IP&S

4.9.2 Puntos eléctricos

Se consulia la ejecucion de instalacion de inferruptores. en las nuevas
dependencias para el funcionamiento de los equipos de iluminacion estanco led
proyeciodos, fambien considerar la instalacion de enchufe en bano v en sala de
amamantamiento (este se debe considerar a vna aliuvra sobre 1,.30m). B cable
slécfrico a ufilizar deberd ser el indicado segln nomMma para uso =n recintos
estudiantiles al igual que la materialidad de enchufes & infermoptores.

B contrafista deberd realizar el levantamisnte de todas las instalaciones con
personal avtorizado ante los organismaos correspondientes. [TE1 ampliaciones)

4.9.3 modificacion red de agua potable

Fed de Agua Potable

3e consultan las instalociones de redes de suministro y distribucion necesarias para
surfir todos los artefactos (lavamanos, W.C red himeda ), sistema de llaves v
salido.

-Laos canerdos de agua potable seran realizadas por termo fusidn PPR (las caferas
deberan ir embutidas en muros v tabigues).

Antes de tapar las cafedos s2 exiging entregar prueba de presion a ITO.
Considerar picado y reposicion radisr.

4.%.4 Suministro e instalacidon caseta de red himeda

532 deberda instalar caseta de red himeda en area indicaodo en proyecto, esta
caseta no deberd quaedar a una altura menor de 1.25m v deberd instalarse de
acuerdo a indicocionss de fabricante. Esta debera guedaor en perfecto
funcionamiento la cuadl serd supervisada por ITO.

4.%.5 modificaciones red de alcantarilado

S5 considera |la adecuacion de cafenas tubernos ylo instalaciones de
Alcantarilado gque se pueda dar con el fraslado ofy instalacion de arefactos,
considermndo nuevoas arrangues v clovsura de existentes.

Considerar picado y reposicion radisr.
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4.10 Puertas

4.10.1 suministro e instalacidon cenfro de puerta

Previa instalacion de centro de puerta se debe dejar a plomao los vanos para luego

recibir estructura de madera o metdlica respaectivamente, la cual deberd guedar

debidamente instaladas para recibir puerta.

4.10.2 suministro e instalacidon cenfro de puerta oficing
De acuerdo a punio anferior

4.10.3 suministro e instalacién pwerta ($0cm) con quincalleria

Ze consulta la instalacion de nueva puerta de 90 de ancho *x200cm de alfo
madera maciza en bafo accesibilidad universal v sala de amamantamisnto,
indicada en laminas de proyecto, Estas deberan guedar perfectamente
instaladas los cuales seran supervisadas por ITO en tereno.

Ze considera instalacion de cermodura con manilla fipo palanca, de acuerdo a
normativa de accesibilidod universal, estas deberan cumplir en términos de altura
y distanciamiento

3e deberd aplicar dos manos como minimo de frafamiento protector.

4.10.4 Suministro e instalacion puerta oficinag ($0 cm) con guincalleria.
De acuerdo a punio anferior

4.10.5 suministro e instalacién pwerta metdlica con quincalleria

Para mayor seguridad de bodega, se consulta la instalacion de puerta metalico.
Esta sera de 75x200 cm v se deberan confeccionar en fereno cuidando gue
gueden perfectamente, sin ninguna punta o residuo metalico gue pueda generar
algin riesgo para cualguiser persona.

3e debera instalar ceradura sobreponer escanavinni o similar.

Considerar celosia en puerta para venfilocion natural.

4.10.46 Senalética acc. Universal bano.

3e instalara vna sefalética de achlico con el simbole infernacional 514, de color
blanco, de acuerdo a norma indicadas sobre fondo color azul de acuverdo con
simbologia.

4.11 Artefactos

4.11.1 suministro e instalacion lavamanos sala de amamantamiento

3e considera la instalacidon de lavamanos sin pedestal en calidad stretfo o similar,
aste debera guedar perfectamente nstalado. (Considerar grifena) S exigira ques
la griferia tenga la paleta para personas con movilidad reducida.

4.11.2 suministro e instalacion lavamanos acc. Universal

3e considera la instalacion de lavamanos sin pedestal calidad sfretio o similar, esie
deberd ser instalado sin pedestal para permitir giro sin problemas de silla de
discapacidod. La grfero a considerar deberd ser la indicoda en lamina de
proyecto, compliendo normativa para banes de discapocitados. Se exigira gue la
grifera tenga la paleta para personas con movilidod reducida.

4.11.3 suvministro & instalacion we acc. Universal

532 consulta la instalacion de W.C. para personas con movilidad reducida en area
indicada en plano de proyecio, este debera quedar perfectamente instalados sin
ningin fipo de fitracién. La instalacion y prueba de funcionamiento ssran
supervisadas por ITO. La aliuvra del asiento tendra entre 46 y 48 ocm y su eje
longitudinal guedard instalado a una distancia de 40 del muro lateral [referencia
art.®4.1.7 0. U.C))

4.11.4 instalacion barra fija muro

Borra de apoyo de medida 75 cm. fubo de acero inoxidable diametro 35mm .
Esta ird al muro afianzada con pemos de anclajes dependiendo de matenalidad
del mure a instalar, de ser tabigue, este se debe reforzar con pisza de madera
impregnada.
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4.11.5 instalacidn barra abafible

fe considera la instalocion de barra abatible de acero inoxidable indicada en
lamina de proyecto, esta debera quedar perfectamente instalada, cumpliendo
normativa en cuanto a alturas y distanciamientos la cual sera revisada por MO en
tereno.

Deberd ser de 35 mm de didmetro aproximado v largo 75 om

4.11.48 Suministro e instalacion lavaplatos SUM

Se consulta la instalacion de lavaplatos en area indicada en plano de proyvecto,
considerar mueble en instalacion gue sera fijo a muro v piso.

Considerar suministro de amrangue de agua potable

Considerar griferia monomando cuello cisne, desagie, fittings, v cafiernas flexibles
Necesanos.

4,12 Ventanas

4.12.1 Ventana oficino

Se consulia la instalocion de ventana de 150x100 cm en oficina direccion,
indicada en lamina de proyecto. Esta debe ser de la serie estandar, con marco
de aluminio afianzado a tabigue. Se consultaran vidrios nacionales de 4mm de
espesor. 52 deberd considerar sistema de desagile para aguas de condensacion
superficial interdor, como ademas de garantizar la impermeabilidod, mediante
sellos de siicona de Smm como maximo en su confomo para evitar filfraciones.
Para las ventanas se consulia picaporie de aluminio, no se aceptaran guincallenas
plasticos.

4.12.2 Ventana sala de amamantamiento

e consulta la instalacion de ventana de Y0xé0cm en sala de amamantamisnto,
indicada en lamina de proyecto. Esta debe ser de la serie estandar, con marco
de aluminio afionzado a tabigue. Se consultanan vidros tipo semila de 4mm de
espesor. 52 deberd considerar sistema de desagile para aguas de condensacion
superficial interor, como ademdas de garantizar la impermeabilidad, mediante
sellos de siicona de 5mm como maximo en su confomo para evitar filiraciones.
Para las ventanas se consulta picaporte de aluminio, no se aceptaran guincallernas
plasticas.

4.12.3 proteccion venfanas

Se considera la instalacion de protecciones metdalicas en perfilera de 1.5 mm. con
una esfructura de platina y enrejado de fiero. Con doble mano de anficorrosivo
de diferente color coda una (para verificacion) vy un acabado de pinfura negra.

5 FATIO DE SERVICIO

5.1 Obras previas

5.1.1 Retiro maderas existentes

Se debera realizar el retiro de todo el materal existente en espacio de huerta
indicado en plonimefia, todo lo refirado debera ser llevado a un botadero
autorizado por parte del confratista.

5e deberd dejar foda el drea despejada para recibir siguiente partida.

5.1.2 retfiro materia vegetal existente
Se considera la remocion de toda capa vegetal, esta debera ser retirada 25 cm,

para lograr refirar las raices, esta maleza deberd ser refirada a verledero
auvicrizados.
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Retfiro barandas area de servicio

5.2 Fundaciones
Esta partida hace referencia a consfruccion de muro de albafilena y radier patio
de servicio indicados en planimefria.

5.2.1 trazados vy niveles

3e ejecutard un cerguillo de niveles con tablos de pine 17 x 57 en bruto y listones
de 2” x 37. Sobre este cerco se frazaran los ejes, indicandolos con clavos.
Posteriormente se trazard la superficie del terreno, donde se dibujaran los contomos
de excavaciones con cal o tiza, estos seran realizados por el profesional del area.

5.2.2 excavacion fundacidon cormrmida

e considern excavaciones sobre terreno natural, de 0.40x0.50 om de profundidad
por 42 mefros de largo indicados en lamina de proyecto para muro de albanilena,
estos deberan estar perfectamente aplomadas en sus paredes y faludes, el sello
de fundacion deberd estar complefamente nivelado al momento de fundar.
Tambien se debera considerar excavacion para radier de pafio de servicio.

5.2.3 hormigon de fundacion H-20

32 deberd ejecutar una fundacion corida de 0.4x0.5m indicados en plano de
detalles. Lo mezrcla para esta fundacidon se vaciord directamente sobre terseno
compaciado v libre de materal suelc en sus paredes.

S3era en bose a hormigon preparado en obra H-20 [255Kgs/cmim3). se debera
cuidar v tener fodas las recomendaciones, exigidas segin la norma chiena 170.
Conforme a la fabricacion. manipulacion v curado del homigdn.

524 armadura de acero
Fara lo cadena de fundacion se usaran fieros estriodos de 10 mm y estriboas de
8mm a 20 om de distancia.

5.3 Radier de hormigon pafio de servicio

5.3.1 Base estabilizadora

Sobre el terreno natural se consulta la colocacion de un maternal libre de materias
organicas, €l que se dispondra en capas de 0.3m compactadas, con abundante
riego.

5.3.2 Cama de nipio
Sobre el relleno compactado se deberd disponer de la colocacion de una capa
de gravila de 10cm como minimo v de espesor de tamano maxmeo nominal de 17,
lo gue se refomard con una capa de film de polistieno de 0.1 mm con un traslapo
de 40cm vy con retorno en sobrecimiento, de manera tal de conformar una barera
contra la humedad.

5.3.3 Filmn poliefileno

De acuerdo al punto anterior, se consulta una bamrera de vapor, en base a
polistileno de 02mm con fraslapos de 40cm retfomando en los bordes
verticalmenie.

5.3.4 malla electrosoldada tipo acma
532 considera la colocaocion de malla fipo ACMA C192 con un espesor de 4 2mm y
una cuadricula de 15x15cms. Bl fraslapo minimo a considernar 25 de 50cms.

5.3.5 Hormigon de radier &-20 + adifivo impermeabilizante

32 deber disponer de la ejecucion de un radier confeccionado en hormigon
G20 con un espesor de 10cm confinado en el sobreciemienio y construido
directamente socbre la capa de polistilenc O.1mm. con un fraslapo de 40cms o
cual se efectuara sin danarle o romperda. Tamaono madmo de grava 2,.5cm.
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3e debera adicionar al hormigdn un aditivo hidrofugo fipo sika 1 o similar. Bl proceso
de fraguado se deberd efectuar cubriendolo con polietieno v sujetado con digues
de arena. 52 deberan cuidar las condiciones de humedaod necesarias para evitar
fisuras v ofros desperfectos. Bl radier deberda quedar perfectamente nivelado ¥
horizontal. Bl aofinodo en pisoc se redlizard en fresco monolificamente v con
endurecedor superficial, platachado a grano perdido ¥y espolvoreando mortero
seco de arena fina vy cemenfo en proporcion 1720 52 debera verificar o
compactacion. nivelacion vy espesor de la base de apoyo: marcado de niveles en
muros a fin de controlar nivelacion y espesor de radier a efectuar, material de base
de apoyo aradier, se tomard la precavcion de saturaro superficiclmente de agua,
antes de iniciar el homigonado; gue la dosificacion sea confrolada segin disefio,
se debera ufilizar maestra o guia para lograr una superficie plana ¥y a nivel
determinadao; el homigdn se deberd compactar con regla o placa vioradora, o
por medio de vibrador de inmersion ¥ la ejecucion de un adecuado fratamiento
de curado por un pericodo de 7 dias.

5.4 Muro de Albanhileria

5.4.1 Hormigon de sobrecimiento H-20

La ejscucion deberda realizarse con hormigon H-20 con adifivo impermeabilizante.
con dimensiones minimas de 30cm de altura vy 14 cm de ancho. La mezcla deber
ser revuelta por medios mecanicos y 52 deberd incorporar un producto hidrofugo
tipo Sika 1 o similar. Una vez vaciado =1 homigon en el moldaje, s= debera aplicar
vibrador de inmersion. Asi, como la aplicacion del desmoldante. Bl descimbre
deberda hacerse en =l tiempo establecido por la normativa especificada para
cada tipo de elemento. Bl NPT sobre termrsno aodyacente en el punto mas
desfavorable deberd ser sobre 20 cm como mMinimo.

5.4.2 Albahileria Ladrillo a soga 29x14x7.1cm. Incl, Escalerillas

3e utiizara ladrillo hecho a maguina fipe Titan o eqguivalente. Los ladrillos a utiizar
deberdan estar infegros, sin ninguna fisura,

Las hiloadas seran perfectamente horizontales. 3e colocaran escalerillas de malla
Acma cada é hiladas, con juntas de 1om enire ladrillos, los refuerzos de bamras de
acero seran de 12mm e iran cada 1.05 metros. 5e deberan considerar muros para
sala de basura vy gabinete de aseo indicado en lamina de proyecto.

543 armadura de acero cadenas y pilares

32 consulta estructura de acerc un armado con fiemos estriados de 10mm para
barras longifudinales vy estribos de 8mm a 20 cms para pilares y cadenas, todos los
detalles segun planimefrias.

5.4.4 Hormigon de cadena y pilares
3e deberan confeccionar cadenas v pilares indicados en plano de detalles. La

mezcla para esta confeccion se vaciara directamente sobre moldajes realirados.
Y serda en base a hormigdn preparado en obra H-20 [(255Kgs/om/m3), se deberd
cuidar vy tener todas las recomendacionss, exigidas segun la noma chilena 170,
Conforme a la fabricacion, manipulacion y curado del homigon.

5.4.5 moldajes terciado esfrectural e=12mm

Considera sobrecimiento, cadenas y pilares

Seran de madera o de ofro matedal suficienfemente ngido, resistente y estanco,
capaz de soportar las cargas derivadas del peso propio, sobrecargas v presian
del homigdn fresco, sin deformaciones ni desplaromisentos superiores a las
tolerancias indicadaos a continuacion. Bl retiro de los moldajes deberd efectuarse
una ver gue el hormigon este suficientemente endurecido. En ningun caso se
imiciara =l retiro de moldajes hasta que la resistencia del homigon haya
alcanzado como minimo el doble del valor necesario para soportar las tensiones
gue aparecen en la estructura en el momento del descimibbre.

Se considera confeccionar cadenas y pilares segin planimetria adjunta.
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54.4 Estuco

e contempla esiuco de mortero cementofarena en proporcion 1:3 v aditivo
impermeabiizante, en toda la superficie del muro de albafilera, por su cara
interma hacia patio de parvulos, en espesor de 2.5 cm. terminacion lisa.

H estuco se considera en todo el muro en area de patios de parvulo, patio de
servicio, casetas de basura v gas. v area de lavadero.

55 Muro delimitador pafio servicio

5.5.1 Estructura metdlica muro delimitador

$e confeccionard. una estructura metdlica, mediante pilares fubulares de
S0x50x3mm, para los pilares, v para los rellenos de los pafios, se consideran perfilana
metalica fubular de 40x40x3Imm para marcos exteriores y 30302mm para perfiles
interores.

Je debe anclar la esfructura con pilar vy plefina de acero en forma de escuadra [ 2
pernos por escuadra) (Hile “J7) esparragos of tuerca grado 8, L=0,13m. diametro
3/8" a radier v/o fundacion previc homigonado

Todo el dimensionamiento de divisiones y altura sale especificado en la planimetria
adjunta. Todos los canfos vy uniones soldadas deberan guedar lijodos v
redondeados como terminacion final antes de recibir la pintura

5.5.2 excavacion de fundacion

32 considera excavacionss sobre ferrenc natural, de 0.20x0.20x 0.40 cm de
profundidad, estas deberan estar perfectamente aplomadas en sus paredes y
taludes, el sello de fundacién deberd estar completamente nivelado al momento
de fundar.

5.5.3 hormigon de fundacion

Luego s confeccionan poyos de hommigén DE 0.20X0.20X0.40 cm de profundidad
indicados en lamina de proyecto, para la instalacion de los pilares de las
separaciones. estos fienen que quedar aislados del terreno nofural, medianie
polietieno, La altura serd la gue indica en la planimetria. Este fiene que ser de
hormmigon H-20.

554 pintura anficomosivo

e considera la aplicacion de dos manos de pintura anticorrosiva distinte color, en
todas las caras de los perfiles, guedando estas con fodas sus caras impregnadas.
e considera una pintura de alfa calidad la cual serd aprobada por ITO en terreno.

5.5.5 esmalte sintético

e considera la aplicacion de 2 manos de esmalte sintético color blanco en fodas
las caras de la perilena, en caso de obtener un mejor acabado, se aplicara una
tercera mano previa recepcion del 1T.0. 52 considera esmalte de alta calidad
aprobada por ITO.

5.5.4 suministro e instalacién plancha micro perforaoda

%e debera instalar planchas perforadas de 1000 x 2000 x 1.5 mm acanalada esta
debera tfener una perforacion de 4mm. Debera ser instolada segin
recomendacion del fabrcante, soldadas a arco manual, y fjada con tornillos en
caso puniuales.

5.4 Instalaciones

5.6.1 confeccionred de alcantarillado

fe considera lao adecuacion de cafieras, tuberos ywlo instolacionss de
Alcantarilado que se pueda dar con =l fraslado ofy instalacion de artefactos,
considerando nuevos arangues v clauvsura de exisientes.

DISTRIBUCION:

1. Control Interno 2. Administracion Municipal 3. RED-Q 4. Infraestructura RED-Q 5. ITO (Javier Valenzuela
Garcia) 6. Comisién Evaluadora (Camila Martinez Arancibia — Ignacia Fernandez G - Fabiana Lazo) 7.
Administracién RED-Q 8. Juridico 9. Secretaria Municipal.

OCS/XVA/maom/aoc.-



Este Acto Administrativo incorpora

Q Ii t Firma Electrénica Avanzada,
UI o a conforme a la Ley 19.799.

Municipalidad El documento impreso es s6lo
una copia del documento original.

Ql.liﬁﬂta fo 1 e

Educacian B

5.4.2 confeccionred de agua potable

Red de Agua Potable

Se consultan las instalaciones de redes de suministro y distilbucion necesarias para
surfir fodos los artefacto, sistema de llaves y salida.

-Las cafienas de agua potable seran realizadas por termo fusidn PPR [las caferdas
deberan ir embutidas en muros y fabigues).

Antes de tapar las canenas se exigird entregar prueba de presion a ITO.

57 Coasetas

5.7.1 Instalaciéon cubierta de zinc
Para cubierta de caseta se usaran planchas de @inc acanaladas.

5.7.2 Suministro e instalacion puertas metdlicas

Se deberan instalar & puertas metalicas para caseta de basura y gabinete de aseo.
detalles indicados en lamina de proyecto se deberan confeccionar en tereno
cuidando que queden perfectamente, sin ninguna punfa o residuo metalico que
pueda generar algln riesgo para cualguier persona.

Considerar celosias de acuerdo a detalle en planimefia para ventilacion natural.

5.7.3 Aplicacion pintura anfiéxido puertas

Se considera la aplicacion de dos manos de pinfura anficorosiva, de color negro
en ambos caras de las puertas asi tambigén como en pomeles v cemaduras. e
considera una pinfura de alta calidad la cual serd aprobada por ITO en fereno.

57.4 Aplicacion pintura esmalte sinfético

3e considera la aplicacion de 2 manos de esmalte sintético color negro en todas
las caras de las puertas, en caso de obfener un mejor acabado, se aplicard una
tercera mano previa recepcion del 1L.T.0. Se considera esmalte de alta calidad
aprobada porITO.

5.7.5 Suministro e instalacion picaporte con candado 50mm

Para mayor seguridad se instalaran picaportes con coandado, en total seran 3 ya
qgue las puerfos comparten aberfuro, estos deberan guedar perfectaments
instaladas vy deberan ser pinfadas del mismo color de puertas de estructura
metalica.

5.7.6 Suministro e instolacidon sistema de gas licvado

Considera todo el sisferna  para proporcionar gas a las instalaciones existentes en
jardin. (considerar canernas, laves v lo necesario para el correcto funcionamisento
de la instalacidn)

Se debe contemplar la instalacion de 2 calefonts del tipo ionizado. con encendido
autormatico de 10 litros marca Splendid, similar o superor calidad. El tfrazodo de
cafieras hasta los artefactos s realivara previa consulta v completa safisfaccion
por parte de ITO, en visita a terrenc. En esta partida se fiense que considerar ducto
de salida de gases de 0.8mm a los cuatro vientos y valvula de gas cedificada.
Sera responsabilidad del contratista cerificar esta instalacion corespondiente ante
la enfidad [(3EC — TC4)

5.7.7 Provision e instalacion caseta metdlica calefon

Lo caseta iréd de acusrdo a plano en ubicaciones descrfas en planfa des
arguitectura.

Estaran compuesta por basfidor metalico de perdies tubulares 30x20x2mm. La
puerta sera en peril tubular de 20x20x2mm fravesafo intermedio. Para =l forro y
puerias vy bastidores se confempla plancha de 0.8 mm de acero soldada, =
instalada en pafos con ferminacion diomantada [(formando un X en cada pano
para rigidizar] . Segin plano de detalles. Se deberan instalar pomeles ¥4 x 27 su parte
frontal vy un picaporte.
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Para pinfura de caseta se considera antficomrosivo dos manos ¥ esmalte sinfético en
perfiles v forro color a definir en terreno. Considerar celosias de acuerdo a detalle
en planimeina para ventilacion natural.

5.7.8 Instalacion picaporte candado 50 mm caseta calefon

Para mayor seguridad se instalard picaporte con coandado, que las puertas
comparten aberura, estas deberan quedar perfectamente instaladaos v deberan
ser pintadas del mismo color de caseta.

5.8 Escalera

5.8.1 confeccion escalera de hormigdn

32 consulta la construccion de escalera 2n la zona de recintos nuevos (hacia el
patic de servicio). Esta serd de Hormigon H-20, con huella de 30 cms vy confrahuslla
de 18 cms. Detalles segin planimetrias.

Los camipios de nivel deberan demarcarse en cada peldafo.

£.8.2 instalacidn baranda escalera

Se considera la instalacion de baranda en escalera para patio de servicio. Su
estructura consistira en bastidores en base a perfil cuadrcular 50x50x3mm con
separadores en base a perfileria cuadricular 20:20x2mm con 10 oms de distancia
a =je, los cuales iran soldados a pilares cuadricular de acero S0xS0x2mm. 32 debe
anchkar la estructura con pilar y pletina de acero en forma de escuadra | 2 pemos
por escuadra) (Hilo “J7) esparragos cf fuerca grado 8, 1=0.13m, diamefro 3/8"° a
radier v/o fundacion previc hormmigonado en escalera.

Todas las uniones deberan sersoladas a fravés de un corddn continuo de soldadura
por todo el perimetro.

Se consulta la aplicacion en dos manos como minimo, en pintura anficorosivo,
para luego aplicar dos manos como minimo de esmalie sintético. Color a definiren
terano.

ko 52 recibirdn zonas con presencia de oxido o con escoria metalica gue afecte a
las terminacioness vy sea un peligro para las personas.

Las dimensiones seglin detalles en planimetrias.

5.9 instalacidon y suminisfro lavadero

%e debe instalar lavadero 1 taza de fiora de vidrio. Este lavadero sera instalado en
pafio de servicios seglin planimetra.

Considerar grifera monomando, desagie, fittings, v cafieras flexibles necesarios

L] MEJORAMIENTO PATIOS

4.1 Obras previas

&.1.1 mejoramiento rampas acceso salas

Ze consulta el mejoramiento de rampa de acceso a patios, para 5o se deberd
mejorar radier existente cumpliendo con las pendientes exigidas las cuales se
complementaran con nueva extension de rampa de acuerdo a plano de rampa
de patios. 3e considera picar unos Scm capa de rampa para luego recibir partida
de hormigon con nuevas extensionses de rampa v asi homogenizar mejoramisento
de rampa anfigua v nueva extensicon.

6.1.2 Retiro pastelones de hormigdn
32 deberd refira todos los postelones existente en area de pafic indicado en
lamina de proyecto para proceder a siguiente parfida.

&.1.3 Retiro solerlla de confinamiento
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Se debera refirar foda la solerilla existente en area donde existe diferencia entre
radier y terreno natural, indicado en lKamina de proyecto.

6.1.4 Retfiro estroctora metdlica de barandas en rampa

Ze considera el retiro de baranda existente en rampas de acceso a patios parvulos
indicado en laminas de desarme.

Todo desecho yfo escombro de esta y antericres partidas serda refirada vy
depositada en un verdedero autorizaodo. B transporte contard con tfodaos las
precauvciones a fin de no producir polvos o desprendimisnifos de maferdal de
cualguier fipo. La empresa debera poner a disposicion de la unidad técnica. la
calendarizacion de las foenas de modo de gue el desarme limpieza v despeje se
efectue en el momento oportuno. La comunicacion debera efectuarse por escrto
v constar en &l libro de obras.

4.2 Fundaciones

3e consultar la unidn de la fundacion proyvectada de rampa con la fundacion
existente, a traves de inyeccion de fierros digmetro 10 mm con adhesivo epoxico
tipo Sikadur, toda previa revision de ITO.

6.2.1 Excavacion de fundacion rampa

3e consideran excavacionss para modificar la extension de rampos de acceso a
pafio segin detalles en planimetrias. Los costados de esfas seran verticales y su
fondo horizontal. 5in embargo las dimensionss de estos son referenciales v serdn
rectificadas segun la estratigrafio o calidad del suelo a fundar, donde el sello de
fundacion debera estar 15 cm mas profundo gue la capa vegetal. arcillosa o limosa
gue pudisse ser encontrada en la excavacion. En el caso de gue esto sucediera,
=l costo serda asumido por el confrafista. Mo se aceptaran rellenos por erores de
cota o nivel. Los excesos de excavacionses s2 corregiran con hormigdn simple de
170 Kg. cemento/rm3

6.2.2 Hormigon de fundacion rampa H-20

En general se consulfan cimientos corridos, se ufilizard Homigon H-20 resistencia 250
kgfocm2) con un 0 % de confianza.

Las dimensiones de= las vigas de fundacion seran segin detalles en planimefras.

§.2.3 armadura de acero

e consulta estructura de acerc un armmadoe con fierros estricdos de 10mm para
baras longitudinales y estribos de &mm a 20 cms, fodos los detalles segun
planimetrios.

&.2.4 moldajes terciado estroctural e=12mm

3e consultan moldajes de madera, rigido, resistente y estanco, capaz de soporhar
las cargos dervadas del peso propio, sobrecargas y presion del homigon fresco,
sin deformaciones, perdidas ni desplazamientos superiores a las folerancias
indicadas a confinuacion. B retiro de los moldajes deberg efectuarse una ver que
=l homiigon esté suficientemente endurecido. En ningUn caso s2 iniciara =l retiro de
moldajes antes de eso.

&.2.5 Base estabilizadora para radier pafios

Se ejecutaran de material estabilizado libre de excedentes organicos v en capa de
10 cms. regada convenientemente y compactada utilizando elementos vioradores
mecanicos. Este material podrda fenser aridos de digmetro no superior a 4™ y su
calidad y colocacion deberd contar con el WB° del ITO.

6.3 Radier de hormigon

6.3.1 Confeccidon de radier patio

Unao vez listo la impieza del area se realizord la confeccion del radier, para esto se
realizarda moldaje para recibir una baose estabilizodora liore de materdal organico
e=10cm compactado yv con abundanie rego. 5 debera considerar la
colocacion de malla fipo ACMA C192 con un espesor de 4. 2mm v una cuadricula
de 15x15cm, s debe considerar un traslapo minimo de 50cms.
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Se debera disponer la ejecucion de una radier confeccionado en homigan h-20

con un espesor de 10 cm. 3e deberd adicionar al hormigdn un adifive hidrdofugo

tipo Sika 1 o similar [considerar plano nclinodo hacia porton de acceso). B proceso

de fraguado se deberd efectuar cubrigndolo con poliefileno y sujetado con digques
de arena. 5e deberan cuidar las condiciones de humedad necesarias para evitar
fisuras v ofros desperfectos. El radier deberd quedar perfecfamente nivelado vy
horizontal. Bl afinodo en pisoc s realizard en fresco monolificamasnte v con
endurecedor superficial, platachado a grano perdido y espolvoreando mortero
seco de arena fing y cemento en proporcion 1:2. 32 debera wverificar la
compactacion. nivelacion y espesor de la base de apoyo: marcado de niveles en
muros a fin de confrolar nivelacion y espesor de radier a efectuar, material de base
de apoyo aradier, s2 fomard la precauvcion de saturaro superficialmente de agua,
antes de miciar el homigonado; gue la dosificacion sea confrolada segin diseno,
e deberda ufiizar mosstra o guia para lograr una supsrficie plana v a nivel
determinado; el homigon se debsrd compactar con regla o placa vibradora, o
por medio de vibrador de inmersion ¥ la ejecucion de un adecuado fratamisnto
de curado por un pericdo de 7 dias.

6.3.2 Hormigdn de sobrecimiento rampa

3e consulta en los pavimenios de rampas en areas nuevas, como es indicado en
planimetria. e ejecutaran con hormigdn premezclado con un espesor de 10 om.
La calidad del hormigon sera H-20, con un 70% de nivel de confianza. En el tercio
superor de la altura del mismo v en foda su superficie, se instalard vna malla Acma
del fipo C92.

Los pavimenios exteriores deben guedar al mismo nivel de piso de los recintos
existenfes y no deben impedir lo aperura nomal d= la puerta (#0% o 180° segln seaq
el caso).

6.3.3 hormigdn de relleno rampa
32 consulta el relleno de interior de rampao. S22 ejecutaran con homigdn
premezclado. La calidod del hormmigdn serd H-15, con un 0% de nivel de confionza.

6.4 Instalocion baranda rampas

Se considera la instalacién de barandas. 5u estructura consistird en bastidores en
base a perfil cuadricular S0x503mm con separadores en base a perfilena
cuadricular 20x20x2mm con 10 cms de disfancia a eje. los cuales iran soldados a
pilares cuadricular de acero 50x5C0k3mm. Estos pilares estaran cada dos metros
Ccomo maximo a eje, se debe anclar la estructura con pilar y  pleting de acero en
forma de escuadra | 2 permos por escuadra) (Hilo “J7) espamragos cf tuerca grado
8, L=0.13m, diametro 3/8" a radier yfo fundacion previo hormigonado. En caso de
coincidir algdn pemo con amaoadura de acero de homigdon yio fundacion, se
deben correr las barras de la malla. Mo se debe corfar los pemos.

32 debe considerar pasamanos en base g perfilera tubwlar 2 a una h=70 cms. Este
pasamanos estara unido a estructura de pilares. mediante flajes de acero e=5mm,
detalles segiun planimeina.

Todas las uniones deberdan ser soladas a fravés de un corddn continuo de soldadura
por todo =l penmetro.

3e consulta |la aplicacidn en dos manos como minimo, en pintura anticorosivo,
para luego aplicar dos manos como minimo de esmalte sintético. Color a definiren
tereno.

Mo s recibirdn zonas con presencia de doxido o con escoria metdlica gue afecte a
las terminaciones ¥ sea un peligro para las personas.

Las dimensiones segun detalles en planimetrios.

6.5 instalacion solerillas de confinamiento

Ze considera la instalacidon de solerllas de canto redondo en areas indicadas en
plano de proyecto, delimitando superficies indicadas en las siguientes parfidas,
estos deberan guedar debidamente instaladas, respetando distancias v alfuras
necesarias indicadas por el fabricante vy supervisadas por ITO en terreno. Estas
deberan ser pinfadas en color amarlle con pintura epoxica para destacar
desniveles.
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&.46 Pinfura fipo esmalte epdxico desniveles

Se deberan pinfar con esmalte epdxico color amarilo, todos los desniveles gue se
encuentran definidos en plano de planta de seguridad a nivel de piso en areas de
pafics. Para esto se consideran 15 om de espesor en bordes indicados tanto
horizontales como verficales. 52 consideran 2 manocs de esmalte, en caso de ser
necesaro se aplicara una tercera mano previa recepcion de ITO.

7 PATIOS CUBIERTOS

7.1 Fundaciones

7.1.1 Excavacion de fundacion

Se considera excavaciones sobre tereno natural, de 0.30x0.30x 0.50 cm de
profundidad, estas deberan estar perfectamente aplomadas en sus paredes y
taludes. el sello de fundacidn deberd estar completamente nivelado al momento
de fundar.

7.1.2 Hormigdn de fundacion

Lluego se confeccionan poyvos de homigon DE 0.30X0.30X0.50 cm de profundidaod
indicodos en lamina de proyecto, para la instalacion de los pilares principales, estos
tienen que gquadar aislados del tereno natural, mediante polietienc, La altura serd
la gue indica en la planimetria. Este fiene que ser de hormigan H-20

7.2 Estreciura

7.2.1 Estructura metdlica

Segun plano de detalles de patfios cubiertos se confeccionard estructura prncipal
con pilares metdlicos 100x] 00x3mm v vigas 100x]1 50x3mm para el amarre de esto
estructura. Para recibir cubierfa se consideran wvigas de periles fwbulares
Fox30x3mm indicadas en planimetria.

Para fijar la estructura metdalica se considera soldar los pilares a un flanje de 300 x
300 x dmm., el cual esta sostenido mediante 4 hilos de %" v afianzado mediante una
tuerca en su parte superior de acuerdo a detalle en planimetria. Dichos hilos, se
doblaran en su parte inferior previo hormigonado. En caso de coincidir algin perno
con armadura de acero de hormigon yio fundacion, se deben comer las barmras de
la malla. No se debe corfar los pemos.

7.2.2 PFinfura anficomosiva

e considera la aplicocidén de dos manos de pintura anficorrosiva distinto color, en
todas las caras de los perfiles, guedando estas con fodas sus caras impregnadas.
e considera una pintura de alta calidad la cual serd aprobada por T en terreno.

7.2.3 Esmalte sintéfico

fe considera la aplicoacion de 2 manos de esmalte sinféfico color a definir en
terreno en todas las caras de la perfilena, en caso de obtener un mejor acabadao,
se aplicard una fercera mano previa recepcion del 1L.T.0. 5 considera esmalte de
alta calidad aprobada por ITO.

7.2.4 Cubrepilares

Se consulta la instalacion de colchonetas para pilares en areas indicadas en plano
de intervencionss. Bstos se componen inferiormente de uvna espuma de alia
densidad enire 3.5 v 5 cm de espesor, lo que permite la seguridad del alumno en
caso de choque con alguna estructura

Forrada en fodas las caras con textil vinlico impermeable. vy ciere vertical con
velcro de 5 cm de ancho en todo el alto del cubrepilar para facilitar su lavado
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7.3 Cubierfas

7.3.1 Revestimiento de cielo de madera

Para generar sombra suficiente en patios cubiertos, se considera la instalacion de
madera 1x2” en area indicada en lamina de proyecto estas iran a 5 cm de
distancia entre s y en una sola direccion de acuerdo a planta de cubieria.

Se debera aplicar dos manos como minimo de fratamiento profector (bamiz), color
a definir en terreno.

7.3.2 Plancha policarbonato

Je consulta plancha de policarbonato alveolar de 10mm fransparente con 80% de
transmision de luz, incluidas fijaciones que permitan la adecuada diatacion y
contraccion de la plancha a la estructura segun indicacion del fabricante, con
pendiente minima de 5%

Las Planchas de Policarbonato deben almacenarse en un lugar impioc, cubierto,
seco y seguro. H materal debe mantenerse a la sombra para evitar que los rayos
sclares provoguen gue la pelicula protectora (film) se adhiera a la plancha.
MOTA: Al terminar la instalacion de planchas debe retirar el film protector y realizar
una impieza de la plancha de acuerdo a lo indicado. Se recomienda la aplicacion
de productos especiales para su cuidado como Novus 1 o Plexus.

8 ENTREGA DE OBRAS
Una vez terminadas las obras se tendrd gue dejar l jardin infantil impio y

operativo, sin ningin fipo de escombros que impida el buen funcionamiento de
los instalaciones. Ademas del refiro de todo el material y herramientas gue sea
ulilizado por parte del conirafista

|nfrasstiuciurd
¢ Limagiohas

IGNACIA FERNANDEI GARCIA
17.977.%33-1
ARQUITECTO
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IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
FORMULARIO N° 1

N° DE ADQUISICION ID 2833-15-LQz2
CONSERVACION Y MEJORAS REQUERIDAS
PARA GBTEHCIPH DE RECONOCIMIENTO

HOMBRE DE LA LICITACION OFICIAL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA
PUTUPUR, RED-Q, SAN PEDRO COMUNA DE

QUILLOTA

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD ! RUT N*®

ACREDITACION EN CHILE PROVEEDORES DE LOS ANTECEDENTES SOLICITADOS EN
BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES.

DOCUMENTOS ACREDITADOS
REGISTRO OFICIAL DE CHILE PROVEEDORES 5 NO
Nota: El proponente debera marcar con una X su respuesta.

DOMICILIO DEL PROPOMENTE:

NOMBRE

CEDULA DE IDENTIDAD ! RUT N°®
DOMICILIO

FONO/ CELULAR

COMUNA

CORREO ELECTRONICO

SOCIOS O PRINCIPALES ACCIONISTAS Y SU PARTICIPACION EN LA EMPRESA:

N® CEDULA NOMBRE PORCENTAUE
DE IDENTIDAD DE PARTICIPACION

FIRMA DEL PROPONENTE
Quillota, __abril de 2022

DISTRIBUCION:

1. Control Interno 2. Administracion Municipal 3. RED-Q 4. Infraestructura RED-Q 5. ITO (Javier Valenzuela
Garcia) 6. Comisién Evaluadora (Camila Martinez Arancibia — Ignacia Fernandez G - Fabiana Lazo) 7.
Administracién RED-Q 8. Juridico 9. Secretaria Municipal.

OCS/XVA/maom/aoc.-



Munici

Este Acto Administrativo incorpora

Q Ii t Firma Electrénica Avanzada,
UI o a conforme a la Ley 19.799.

palidad El documento impreso es sélo
una copia del documento original.

Quiliota

Educacién

DECLARACION JURADA SIMPLE
FORMULARIO N°® 2

N* DE ADQUISICION ID 2833-15-LQ22

CONSERVACION Y MEJORAS
REQUERIDAS PARA OBTENCION DE
NOMBRE DE LA LICITACION RECONOCIMIENTO OFICIAL JARDIN
INFANTIL'Y SALA CUNA PUTUPUR, RED-Q,

SAN PEDRO COMUNA DE QUILLOTA

NOMBRE DEL PROPOMNENTE

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N®

DECLARA LO SIGUIENTE:

1.- Que acepta, conoce y no le merecen dudas, los siguientes documentos que forman

parte de la licitacion:

- Bases Administrativas.

- Especificaciones Técnicas.
- Planimetria.

- Conzultas y Aclaraciones

2)  Que mantendra vigente su oferta por el plazo de 60 dias corridos a contar de la fecha de
Apertura Electronica realizada a través del sistema de Chile Compra.

3)  Que acataré en todo, la determinacion de la |. Municipalidad de Quillota al resolver la
adjudicacion de la propuesta, reconociendo la facultad privativa de ella, para decidir lo que
S£a mas conveniente a sus intereses.

4)  Que durante la ejecucion del contrato acatare las instrucciones que la Inspeccion Técnica
de Obras (ITO) determine para la optimizacion del servicio materia de |a presente licitacion.

5)  Para fodos los efectos legales que pudieren derivar de la licitacion, fijo domicilio legal en la
ciudad de Quillota y me someto a |a jurisdiccion de sus Tribunales.

FIRMA DEL PROPOMENTE
Quillota, abril del 2022
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DECLARACION JURADA SIMPLE
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
FORMULARIO N* 3

N® DE ADQUISICION ID 2833-15-LQ22

CONSERVACION Y MEJORAS REQUERIDAS
PARA OBTENCION DE RECONOCIMIENTO
OFICIAL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA
PUTUPUR, RED-Q, SAN PEDRO COMUNA DE
QUILLOTA

HOMERE DE LA LICITACION

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD ! RUT N®

DECLARD LO SIGUIENTE:

1- Si No: Reqistro saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seqguridad social con actuales ftrabajadores de mi empresa o con trabajadores
confratados en los altimos dos afios.

2- Si No: He sido condenado por practicas antisindicales o infraccion a los
derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en los
articulos 463 y siguientes del Codigo Penal, dentro de los ultimos dos anos.

Nota: El proponente debera marcar con una X su respuesta.

FIRMA DEL PROPONENTE
Quillota, de abril de 2022 -

NOTA: Cabe senalar que si el proponente adjudicado wo contratado, registra saldos insolutos de
remuneraciones o colizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
confratados en los Ultimos dos anos, los primeros estados de pago seran destinados al pago de dichas
obligaciones.
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CURRICULUM DEL PROPONENTE
FORMULARID N° 4

N° DE ADQUISICION ID 2833-15-L022
CﬂHSEE"u’ACIfH‘:I Y MEJORAS REQUERIDAS
PARA OBTENCION DE RECONOCIMIENTO

NOMEBRE DE LA LICITACION OHCIAL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA
PUTUPUR, RED-Q, SAN PEDRO COMUNA DE

QUILLOTA

NOMBRE DEL PROPOMENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N®

1.- En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas, punto 9.1 letra d) Curriculum del
Proponente: declaro con relacion a los contratos de construccion, ejecutados a la materia de encarge
en los Ultimos 3 afios, lo siguiente:

Correlativo
AND HngEL ﬂﬁ; "“:E'fm MANDANTE
CONSTRUIDOS | CONTRATO
1
7
3
4
B
B
7
g
5
0
T
12
13

Mota: Los Documentos de Respaldo deberan ir foliados y ser coincidente con el Mismo
CORRELATIVO indicado en el prezente formulario, debe venir claramente identificado.

Loz confratos informados, se deberan acreditar mediante copias de contratos con Obras gue
esten debidamente conforme, certificados de recepcion del mandante de dichos trabajos. Mo se
evaluara como experiencia aguella que no cuente con respectivo respaldo. Por tratarse de un

formulario digital, el proponente podra insertar las filas que requiera.

FIRMA DEL FROPONENTE
Quillota, de abril de 2022 -
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IDENTIFICACION DEL PROFESIONAL JEFE DE OBRAS
FORMULARIO N* 5

N® DE ADQUISICION ID 2833-15-LQ22

CONSERVACION Y MEJORAS REQUERIDAS

PARA OBTENCION DE RECONOCIMIENTO

NOMBRE DE LA LICITACION OFICIAL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA

PUTUPUR, RED-Q, SAN PEDRO COMUNA DE
QUILLOTA

NOMERE DEL PROPOMENTE
CEDULA DE IDENTIDAD ! RUT N®

IDENTIFICACION DEL PROFESIONAL JEFE DE OBRAS

NOMBRE COMPLETO

CEDULA DE IDENTIDAD N*®

PROFESION

DOMICILIO PARTICULAR

FOMO jcELULER)

COMUNA

CORREO ELECTROMNICO

FIRMA DEL PROPONENTE
Quillota, __ de abril de 2022.-
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CARTA COMPROMISO SIMPLE
PROFESIONAL JEFE DE OBRAS
FORMULARIO N°6
N® DE ADQUISICION ID 2833-15-LQ22
NOMEBRE DE LA LICITACION CONSERVACION Y MEJORAS
REGQUERIDAS PARA OBTENCION ['.le
RECONOCIMIENTO OFICIAL JARDIN
INFANTILY SALA CUNA PUTUPUR, RED-Q,
SAN PEDRO COMUNA DE QUILLOTA
NOMBRE DEL PROPONENTE

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°

NOMERE JEFE DE OBRAS

CEDULA DE IDENTIDAD

PROFESION

A TRAVES DE LA PRESENTE DE CLARO QUE PARTICIPARE EN LA E.JEELIEI'I;'}H
DEL PROYECTO CONSERVACION Y MEJORAS REQUERIDAS PARA OBTENCION
DE RECONOCIMIENTO OFICIAL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA PUTUPUR, RED-
(3, SAN PEDRO COMUNA DE QUILLOTA, COMPROMETIENDOME A LA
ADMINISTEACIQN ¥ DESARROLLO TECNICO DE LA OBRA COMPLETA HASTA SU
RECEPCION FINAL SIN OBSERVACIONES.

FIRMA JEFE DE OBRAS
Quillota,  de abril del 2022 -
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EQUIPO DE TRABAJO
FORMULARIO N° 7

H° DE ADQUISICION ID 2833-15-LG22
C{}HSER"MCIG@ Y MEJORAS REQUERIDAS
PARA DBIEHCIpH DE RECONOQCIMIENTO

NOMBRE DE LA LICITACION OFICIAL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA
PUTUPUR, RED-Q, SAN PEDRO COMUNA DE

QUILLOTA

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N®

En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas, punto 9.2 Madulo Anexo Técnico
letra g) Equipo de Trabajo, dec,lam la siguiente mano de obra para la ejecucion dej proyecto

denominado: CONSERVACION Y MEJORAS REQUERIDAS PARA OBTENCION DE
RECONOCIMIENTO OFICIAL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA PUTUPUR, RED-Q, SAN
PEDRO COMUNA DE QUILLOTA

ITEM TPO DE MAND DE OBRA
CALIFICADA | NO CALIFICADA ESPECIALIDAD | FUNCION CANTIDAD
1
2
3
4
]
i
7
]
]
10
11
12
TOTAL

Mota: Por tratarse de un formulario digital, el proponente podra insertar las filas que reguiera.

FIRMA DEL PROPONENTE
Quiliota, ___ de abril de 2022 -
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FORMULARIO 8 & SUBTITULD 33
Qu“lota MAEIORAMIENTO INFRAESTRUCTURA, - 2022

Educacidn

I W* DE ADGUISICION D 2833-15-10322
HOMERE DE LA LICTTACION: COMSERVACION ¥ MEJIRAS REQUERIDAS FARA ORTENCION DE RECONOCIMIENTC OFICIAL
JARDIM INFANTIL ¥ 34L& CUNA FUTUPUR. RED-G, SAM PEDRO COMUNA DE GUILLOTA
HOMBARE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD | RUT N°

PLUITARIC P.TOTAL
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41 adelocts
4.11.1 surmdniing & inshakacitn lovamoncs w0k de ararnaniormbendo L
4,112 suminging o nshokocin lovamonics oo, Linkaamal undd
4.113 surHnistne @ inshasacion wi aoc. Linkanal i
2114 InshokaCitin b o s [y ]
4115 Inshakocion bora aboibia ursdl
4114 S no o Inshabocidn loreaplonos S LM U
42 veebooou .

4.12.1 WA b DM 51
4112 wRNona 500 e omamoiomienio mi
4123 ErohE s b vansonos mi

513 radro maher wegatol adstenhe ma

K| TTznao ¥ rivokes mi
5332 axcovacion lundockon comda md
533 Frorrribgion oo fundockon H-0 md

524 CHTTHICILND O OO

Rodier da hoemigdn palic de senvicio

|
£

54.1 S estabdirodora mad

532 [ mi

533 Fm poda Bono mi

a4 ol e frasoddada o ocmia ma

535 oerrigion o rocker O -0 + adBvo impeemna abdlionte ma
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Lis  |eshuco
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374 |Apicockn pinhoo emote dnhetico mi
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8.7 |Provkitn o nslgiockdn cosolo mottico coedtn
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812 |fofo possslones de hommigon ma
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21 |oxcovockn de fundooion nampa ma
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QUitinta FORMULARIC B B FAEP 2020

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURS - 2021

Educacion
ID W* DE ADGUISICION 1D 2B33-4%-LG21
MOMBRE DE LA UCITACION: COMSERVACION ¥ MEJORAS REQUERIDAS PARA OBTENCION DE REC OMOCIMIENTO OFICLAL
JARDHM INFANTIL ¥ SALA CUNA PUTUPUR, RED-Q, S3AN FEDRO COMUNA DE QUILLOTA
HOMERE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD | RUT W*
ITEM PARTIDA UMID CANT PLUNITARID P.TOTAL
1 OBRAS PRELMINARES
1.1 |Lefrero de Oloro unid
2 [SALA HIVEL MEDIO
21  |refiro de piso flotonte exisients m2
.2 |refiro gwardopobvos m
2.3 [Suminisiro = insholocion pio fotanbe m2
24 |suministro & insfolocion guordapolvos m
5 |3umiinising & instalocion de cubrejunios urid
2.6 |combio ventonas fijos por coredenas m2
2.7 |inskalocion lamings de saguridod wentanas v spejo m2
28 [refiro equipos de iluminocion colgantes uriid
2%  |3uminisiro & insholacian equipas de luminocion wrid
210 |Refiro puerhos exdshentes uriid
211 |omplocion vano m2
212 [inshalocion centro de pueros unid
213  [sumninisho = indfaolocion puerto con mirlla unid
214  |ssiema de sujecion pora puerias (sklema de akdobaos) unid
2 [sALA HABITOS HIGIEMICOS
2.1  |refiro de sguipos de iluminocion uriid
2.2  |suministro & insfolocion de eguipes de iuminocion estanco uriid
3.2  |Suminisiro & insholacion de cwbrejunios unid
24 |Moldojes 1y 2 [confaccidn mudador] m2
4 |Confeccion mudadior hormigon H2 con mallo acmao m2
234 |Revesfmi=znbts more ceramico de colomes m2
37 |Uove combinocion de ducho felefono unid
2B  |Reposicion llove d= paso y lexible incdoros urid
3% |combio WC unid
.10 |suminifre & insiolacicn bama fijg muro urid
311 |suminisino & insfalocion boma abatible uriid
212 [inskalocion laming de seguridad m2
213 |ompiocién vano m2
214 |instalocion centro de puertas unid
215 |suministo & instolocion puerho medio cuepo widiodo unid
216 |Sish=rna de sujscion para puwedos [sdema de aldabas| uriid
4 [GAlA CUHa
4.1 |refiro de piso flotonhe exdsients ma
42 |refiro guardopolvos m
43  |Suminisiro = insholacion pio Botonbe m2
44  [suminisho e indolocion guordopolvos m
45  |3uminisino & instalocion de cwbrejunios wrid
4.6 |combio wentonaos fijos por coredenas m2
47 |inskalocion lamings de seguridod ventanas v espejo ma
48 |refiro equipos de iluminocion colgantes unid
4% |suministro & insfalocion de eguipes de ivmiracion wrid
410  |Refiro puerhos exishentes unid
411 |modificocion vano puerdo o patio ma
412 [inshalocidn centro de pueros unid
412 |suministro & insfalocion puerho com mirlla unid
414 [Sist=ma de sujecion pam puedos [sdema de aldobas| unid
5 |SALA DE MUDAS
5.1  |Suminisiro & instolacion de cwbrejunias unid
5.2  |comibio wc unid
5.2 |suministro & insfalocion puerfa medio cuepo ¥idiodo unid
54 |[Sish=rna de sujscion para puweedas [ssdema de aldabas| wrid
5.5 |inshalocion laminas de saguridod m2
5.6 |inshalocion malla mesquitera en wentanas m2
4 [AMFUACION COCIMNA DE LECHES! MEJORA COCINA
4.1  [refiro arfefochos exisientes cocing ¥ cocina de leche unid
4.2 |refiro puserios y ventanos exdsienbes unid
4.2 |refiro fobigue exisherbe m2
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44 |refiro ceramico exdienie m2
4.3  |modificacion red ogua poliaible g
4.6 |modificocion red gcanboiliodo g
4.7 |corfeccion tabigus metalcom m2
4.8 |cidocion temrmica m2
48 |revesfimiento infenor m2
10 |modihicacion vano venbanas sdstentss g
&.11  |confeccion vano puerha m2
612 |c=nio d= puoerias wrid
6.12 |insholocion puerto con quincall=na wriid
6.14  |insholocion ceramico maro y pito m2
615 |reirctolocion ordefoctor exishe e unid
6.1¢ |instolocion lovamanos cocing de jeche urid
617 |mejoramisnio comiso mi
618 [|Jallo venionos ml
£.1% |instalacion pusrc malo mosquifeng wrid
&20 |inskalocion malla mosguitera &n ventanos m2
621 |Surminisio & inshalocidn brozos hidraulioos unid
7 |[BODEGA m_i'lhﬂﬂ BE SERVICIO
7.1 |Suminising & instalacion de cubrejunios wnid
7.2 |Combie luminono esfonco =d uriid
7.3 |Suministro & inshalacion bama dwcha wriid
74  |Reponercodena de WC baono servicio unid
8 CBRAS EXTERIORES
8.1 |CONTROL ACCESO JARDIN 2
B.1.1 |Refio motero vegetol m2
B.1.2 |bose eshobilzodora m2
E.1.2 [relenc ipic m2
E1.4 |malla ocma m2
B1.5  |hormigon H20 + imparmeatiizant= m3
El.d |ashschira medolica cisrme no ascalobbs m
B.1.7 |pinturo anficorosyo m2
E1E |esmciie sintefico m2
E.1.? |Suminisinc = inshalocidn de picaporte wnid
B2 |ANTEIARDIN
E21 |miwslocion anfejardin m2
E2.2 |niwelocion borde comara de inspeccion unid
E2.3 |Reiro pastelones de hormigon pasiios jordin m2
2.4 [retmosoiorio oo coninameenio s
BE15 |maola ocmo pashos iordin m3
B4 |hormigdn H-20 < mpermeabilnon e paslios jardin ma
2T |mshoiockn solebos da confinameento md
B2E |Finturo tioo esmolte apdacco desnibekes, plores m2
B27 |cubrepiores urid
3.2.10 |retin boronda eisterde sompa occeso patio rrl
3.2.11 |meporarmento rodier rampa ma
3.2.12 |insholockin baranda rampas ™
8.2 [CIERRES DELBANAGCRES
B3V  |Poyos & hormigdn (inc uve excovockn)| wriid
B3.2 |Estruchera medalico perfil cuadrodo kg
B.3.2  |Summinisiro = inshalocion d= picoporte unid
B.3.4 |Fintupa aenficomosiva m2
B35 [Esmole sniekico m2
G4 [RAMPAPFAND GEMERAL
B4l |oemckcon mmpos occeso otio ganemnl g
B.4.2 |excovackEn de fundacion rampa m3
Bd.3 |hormegon 0o UnOocion rampa Hedl ma
E4.4  |ormodur ge ocen kg
B4.5 |moldajes ferciedo estructuml e=12mm m2
Bd.d |horrsgon o sobnnC st o PO M ma
B47T |hormigon de reflens rempa ™3
E4.8 [mshoiocibn barordo mempas m
B4% |Confeccidn puerta abafSble rarmpa g
3410 |cemadun sobraponesr g
8.4.11 |msicockon uces de emargencg urid
B3 |PANG MIVEL MEDID
B51 |limpiszo y manfencion canalefos m
B.5.2 |Mejoramiznio olemo m2
¥ CIERRE PERIMETRAL
P11  |RETRD ciarre mwistanbes m
¢.2 |mwcavaocion de ferdacion ma
£3  |hormigdn de fundocion ma3
g4 Estructuma rmenakco g
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5 |pinbura anficomosve m2
P |esmote sniescn m2
9.7  |Sumninii & instolocidin plancha micropericroda m2
fF  |refusro estnuciurd easrenle ooCesD | kg
P8 |reimsrolocion pianchos oocess jardin | me
10 |[INATALACIONMES

101 |inshalaciones eléchicas g

Sublabal o

Gaslos generales 0

lidades 0

0

LV.A %% 30

TOTAL o
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Quiliota

Educacién
PLANILLA OFERTA ECONOMICA
FORMULARIO N9

N° DE ADQUISICION ID 2833-15-L022
CONSERVACION Y MEJORAS REQUERIDAS
PARA OBTENCION DE RECONOCIMIENTO

NOMBRE DE LA LICITACION OFICIAL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA
PUTUPUR, RED-Q, SAN PEDRO COMUNA DE

QUILLOTA

HOMBRE DEL OFERENTE
CEDULADE IDENTIDAD / RUT H°

DECLARA LO SIGUIENTE:

1.- ME COMPROMETO A EJECUTAR EL PROYECTO MATERIA DE ESTA LICITACION EN
L& SUMA DE:

ITEM DETALLE VALOR (%)
1 MONTO NETO (SIM IMPUESTO) FORMULARIO 8 A

2 MONTO NETO (SIM IMPUESTO) FORMULARIO 8 B

MONTO TOTAL 8A Y 8B

Mota: Cabe sefialar que el monto de la oferta (%) gque realice el proponente, debe coincidir
con ko conzignado en el portal de Chile Compra.

2- AL MONTO TOTAL (SUMATORIA 8A + 8B) SENALADO EN EL CUADRO PRECEDENTE
SE DEBE AGREGAR EL SIGUIENTE IMPUESTO:

ITEM DETALLE IMPUESTO VALOR TOTAL (%)
{con impuesto incluido)

19% WA

10,75% Impuesto

Exento de Impuesto

Afecto al 65 % descuento del I'VA

P | Ll [P |

Mota: El proponente debera marcar con una x la opcion del impuesto aplicado al valor
ofertado.

3- La Obra del proyecto dencminado CONSERVACION Y ME.I__{}RAS REGUERIDAS
FARA OBTENCION DE RECONOCIMIENTO OFCIAL JARDIN INFANTIL ¥ SALA

CUNA PUTUPUR, RED-@, SAN PEDRO COMUNA DE GUILLOTA, s= ejecutara en un
plazo efectivo de dias comidos, los que se contaran desde la fecha de Acta de
entrega de Temeno.

FIRMA DEL PROPONENTE
Quillota, _ de abril de 2022 -
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TERCERO: CREASE Comisién para la Evaluacion
Técnica de la Adjudicacion la cual estara integrada por los siguientes
funcionarios y/o quien los subrogue:

+ Camila Martinez Arancibia, Profesional Educacion Parvulario, Directora Jardin
Infantil Putupur o quien le subrogue. ]

% lIgnacia Fernandez G, Arquitecto, Desarrollo de Proyectos Area Infraestructura o
quien le subrogue.

< Fabiana Lazo Flores, Ingeniero en Gestion Publica y Técnico en Construccion,
Jefa Area Infraestructura o quien le subrogue.

CUARTO: ESTABLECESE que la Comisién Evaluadora
nombrada pro tempore como sujetos pasivos de la ley N° 20.730 que
regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante
las autoridades y funcionarios, y su reglamento, mientras dure la
evaluacion de la propuesta.

QUINTO: DESIGNASE como Inspector Técnico de
Obra a Javier Valenzuela Garcia, Técnico en Construccidn, Supervisor de
Obras Area de Infraestructura, o quien le subrogue.

SEXTO: ADOPTE el Director del Departamento de
Educacién RED-Q las medidas pertinentes para el cumplimiento de esta
resolucion.

SECRETARID  /

\ .
MUNICIPAL (5), /
Firm\AcK::T Electrénicamente
XIME MSOA

GEOGRAFA
SECRETARIA MUNICIPAL

Firmado Digifalménte por

MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA i N
MINISTRA DE FE OSCAR CALDERON SANCHEZ
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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