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M4qnicipalidad
Quillota, 13 de Junio de 2019,
Alcaldia decreté hoy lo que sigue:

D.A. Num: 6319 /visTOS:

1. Oficio Ordinario N°530/2019 de 10 de Junio de 2019 de Director del
Departamento de Educacion Red-Q a Sr. Alcalde, recibido en Secretaria
Municipal el 13 de Junio de 2019, en el cual solicita dictar Decreto Alcaldicio
que Apruebe Expediente Técnico y Autorice llamado a Licitacion Publica a
través del Sistema Chile Compras del Proyecto denominado “MEJORAMIENTO
DE PATIO CENTRAL Y SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS PARA
COLEGIO CUMBRES DE BOCO RED-Q”, el cual se financia mediante Fondos
del Ministerio de Educacion, FAEP 2018;

. Resolucién Alcaldicia estampada en el documento anteriormente mencionado;

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria para Municipios N°2004/2019 de

Jefa de Finanzas Departamento de Educacion Municipal de Quillota, por

$30.000.000.-;

4. Expediente Técnico para la ejecucién del proyecto denominado
“MEJORAMIENTO DE PATIO CENTRAL Y SISTEMA DE EVACUACION DE
AGUAS LLUVIAS PARA COLEGIO CUMBRES DE BOCO RED-Q”, el cual esta
constituido por los siguientes documentos: Bases Administrativas Generales —

w M

Bases Administrativas Especiales - Especificaciones Técnicas Colegio
Cumbres de Boco - Itemizado Referencial Colegio Cumbres de Boco -
Formulario N°1 Identificacién de Proponente — Formulario N°2 Declaraciéon

Jurada Simple — Formulario N°3 Declaracion Jurada Simple Derechos de los
Trabajadores — Formulario N° 4 Experiencia de la Empresa — Formulario N°5
Identificacion Jefe de Obras — Formulario N°6 Noéomina Equipo Profesional -
Formulario N°7 Planilla Oferta Econdmica - Certificado Disponibilidad
Presupuestaria;

5. La Resolucién N° 06 de 26 de Marzo de 2019 de Contraloria General de la
Republica, que fija normas de exencién del tramite de toma de razdén y en
virtud de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Organica
Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones;

DECRETO

PRIMERO: APRUEBASE Expediente Técnico para la
ejecucion del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE PATIO CENTRAL Y
SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS PARA COLEGIO CUMBRES DE
BOCO RED-Q”, constituido por los siguientes documentos:
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Bases Administrativas Generales

Bases Administrativas Especiales

Especificaciones Técnicas Colegio Cumbres de Boco
Itemizado Referencial Colegio Cumbres de Boco
Formulario N°1 Identificacién de Proponente
Formulario N°2 Declaracién Jurada Simple
Formulario N°3 Declaracién Jurada Simple Derechos de los Trabajadores
Formulario N° 4 Experiencia de la Empresa
Formulario N°5 Identificacion Jefe de Obras
Formulario N°6 Nomina Equipo Profesional
Formulario N°7 Planilla Oferta Econdmica
Certificado Disponibilidad Presupuestaria
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SEGUNDO: AUTORIZASE Licitacion Plblica a través del
Sistema Chile Compras del Proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE PATIO
CENTRAL Y SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS PARA COLEGIO
CUMBRES DE BOCO RED-Q”, el cual se financia mediante Fondos del Ministerio de
Educacién, FAEP 2018.




TERCERO:

== 2

.

APRUEBASE las siguientes Bases:

Quiliota

Educacion
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
LICITACION PUBLICA

MEIORAMIENTO DE PATIO CENTRAL Y SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS {LLUVIAS PARA COLEGIO
CUMBRES DE BOCO, RED-Q, COMUNA DE QUILLOTA

L.- GENERALIDADES

Las presentes bases norman el proceso del llamado a Licitacion Pablica, a través del sistema de Chile
Compra, para lo cual iz I. Municipalidad de Quillota, 2 través del Departamnento de Educacidn, en su
cslidad de Mandante encargs la Ejecucién del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE PATIO
CENTRAL Y SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS PARA COLEGIO CUMBRES DE BOCO”, Quillata.
Los recursos que Financian esta Licitacién son Fondo del Ministerio de Educacion, con Financiamiento del
FAEP 2018,

En caso de haber cualguier discrepancia entre las Bases Administrativas Generales y Especiales, el
Contratg, las Especificaciones Técnicas, demds documentos, serd facultad de la Unidad Técnica resolver
tales discrepancias, en la forma que mejor beneficie al proyecto de acuerdo entraguen 1a seguridad
a la comunidad educativa.

2- OBJETO Y DESCRIPCION

Las presentes Bases Administrativas Especiales tienen por objeto regular e llamado a Propuesta plblica
para contratar |z “MEJORAMIENTO DE PATIO CENTRAL Y SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS
PARA COLEGIO CUMBRES DE 80CO, RED-Q,” Quillota.

£l contrato tonstita, ejecutar todo lo indicado en el Proyecto EETT, Planimetrias, gue formara parte de
esta licitacion, dando curnplimiento cabal 2 la normativa vigente para el establecimiento.

3- REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LAPROPUESTA

Podran participar en Iz licitacién, todas las personas naturales y/o juridicas que se dediquen ai rubre de
fa materia del encargo, con todo, previo a la suscripcién del contrato definitivo, si correspondiere el
adjudicatario deberd inscribirse en el registro de contratistas y proveedores a cargo de la Direccidn de
Copras y Contratacionas Publica CHILE COMPRA vy acreditario debidamente 2 la Municipalidad,

£n cato de unién temporal de proveedores, cada proveedor debers acreditar a I3 firma del contrato
su inscripcidn en Chile Proveedores.

4.- CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

La ejecucion de la materia de |as presentes Bases, se contratard a traves dei sistema de suma alzada,
sin reajuste y su pago se hard en faforma indicada en el punto 18 del presente instrumento.

Para ios efectos anteriores, se entiende por suma alzada, lz oferta a precio fijo sin reajustes ni
intereses de ningunz especie, en la cual las caracteristicas del contrato son inamavibles, i
determinacion del valor de cada estado de pago y del precio total corresponde al Propenente en base
al estudio de los antecedentes entregadas por fa Unidad Técnicz, sin que proceda, en consecuencia,
cancelar mayores costos distintos a lo solicitado, ampliar plszos, ni otorgar indemnizacion por
concepto o motive alguno.

Por tanto, el precio dal contrato comprende el total del proyecto solicitade, cuya ejecucion se
encorcienda, asumiendo el Proponente todos los riesgos e imponderables que signifiguen mavyores
costos en su ejecucion, cualguiera sea su origen, naturaleza ¢ procedenciz e incluye, ademds, el
valor de tributos, remuneraciones e imposiciones, transporte, permisos vy derechos, copias de
documentos v planos, costos de garantias yen general, el precio del contrato comprende todo
gasto gue irrogue o exija sucumplimiento, sea directo o indiracte.
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PLAN CONTINGENCIA
MEJORAMIENTO DE PATIO CENTRAL Y SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS,

COLEGIO CUMBRES DE BOCO.

A confinuacion, se describen las medidas que serén consideradas para efecio de la
glecucién de las obras propuestas para el Establecimiento Caolegic Cumbres de Boco,
Quillota, el cudl imparte ensefianza Pre bésica, basica de 184 alumnos/as.

1. Los trabajos deberdin eiecutarse preferentemente en ef periodo comprendido
anire meses de diciembre 2017 y febrero 2018, fechas en jos cuales es dptimo ejecutar
fodds las intervenciones, sin la comunidad educativa presente.

2. En el caso que los frabajos No se logren sjecutar en el periode sefalado, se
deberdn tfomar las siguientes medidas de conirol para la ejecucion de ia obra:

2.1. Cumplimiento de todas las medidas de seguridad en lugares de trabajo, D.S 594, v

deberdan ser extensibles a la proteccidn de la comunidad escolar.

Los cletros provisorios deberdn considerar un disianciamiento minimo de 1.5 mis

con cudlquier via de circulacidn o drea de reunidn ¢ esparcimiento del

gstablecimiento, la aliura minima de los cierros provisorios es de 2,4mis,

2.3. El contratisia deberd presentar un programa seciorizado de intervenciones, a fin
de sepuarar recintos para ejecutar los trabajos minimizande el impacto con la
comunidad escolar.

2.4. Se deberd considerar sjecutar recepciones parciales de obras segin programa,
esto ccn la findlidod de levantar cieros v elementos de obra que puedan ser
fuente de accidenfes.

2.5. La empresa deberd considerar desarrcllar la mayor parte de los trabgjos desde las
15:00 hrs en adelante durante los dias habiles y sébados y domingos completos.
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5 NORMAS APLICABLES A LA EJECUCION DE LA MATERIA DE ENCARGO

El desarrollo y ejecucion de los Proyectos, deberd ejecutarse de acuerdo a los siguientes
antecedentes y normas, segln corresponda:

Las Bases Administrativas Generales.

Las Bases Administrativas Especiales.

Especificaciones Técnicas.

Planimetria Proyectada y Planimetria Situacion Existente

Presupuestos

Las Aclaraciones de la Unidad Técnica vy las Respuestas a las Consultas si las hubieren.

Oferta Presentada

El Contrato.

La ley N¢ 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro vy Prestacion de
Servicios.

El Decreto N2 250 que Aprueba el Reglamento de la ley N2 19.886.-

La ley General de Urbanismo y Construcciones y su OGUC.

Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN).

las Normas vy Reglamentos Vigentes (SEC, ESVAL) para Instalaciones Domiciliarias, y
cualquier reglamento de otro servicio que sea atingente.

La Ley N2 20.123 de 16 de Octubre de 2006 que regula el trabajo en régimen de subcontratacion.
Decreto Alcaldicio N° 4428 de fecha 25 de abril de 2019, que aprueba el reglamento especial para
empresas contratistas y subcontratistas del Departamento de Administracién de Educacion Municipal.
Decreto 1763 Art. N2 12 remuneraciones y cotizaciones de seguridad social.

Ley N°16.744 que establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Ley N® 20.001 gue regula el peso Maximo carga Humana

Ley N| 20.096 gue establece mecanismos de control aplicables a las sustancias agotadoras de la capa de
ozono.

La Ley N2 20.730 Regula el Lobby vy fas Gestiones que Representen Intereses Particulares ante
Autoridades y Funcionarios.

La Ley N2 20.285 y Reglamento Sobre Acceso a la Informacidon Publica.

La Ley N2 19.653 Sobre Probidad Administrativa aplicable de los Organos de la Administracion
del Estado.

En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas vigentes que rigen las técnicas de
construccionesy, la prevision social, el contrato de trabajadores vy los demds aspectos que digan
relacion con el desarrollo de una obra de construccién <o provisién de alguna especie, todos los
cuales se entenderan plenamente conocidos por parte del Proponente.

6. DEL PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO
La ejecucién de obrasindicadas en las especificaciones Técnicas respectivas deberd ejecutarse en el
plazo que se establece en las Bases Administrativas Especiales, el que se contard en dias corridos

desde la fecha de la firma del contrato o del Acta de entrega de terreno.

Sin perjuicio de lo anterior, el proponente podré indicar en su oferta un plazo menor de ejecucién
y entrega de los trabajos,

fii PUBLICACION DE LOS ANTECEDENTES

Los antecedentes se publicaran a través del sistema de informacién de la plataforma de licitaciones
de Chile compra www mercadopublico.cl.
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8ir VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

Todes los proponentes que estén interesados en participar de este proceso de Licitacién, deberdn
reunirse obligatoriamente, en dependencias Departamento de Educacidn de Quillota, ubicada
en calle Esmeralda N2 625, (Costado LSEQ), comunade Quillota, de acuerdo al dia y hora que
se indica en las Bases Administrativas Especiales, lo anterior, se certifica con la confeccién de un
Acta de Asistencia, en donde se anotara el nombre y cédula de identidad del Proponente que
concurra, el cual deberd firmar dicha acta, para posteriormente dirigirse a terreno en conjunto con
los profesionales de la Unidad Técnica.

Asimismo, se deja constancia que aquel Proponente que no asiste a la hoa sefialada de acuerdo a lo
establecido en el parrafo anterior, no podré seguir participando en el proceso de licitacidn. No se
Permitira que firme y se retire, y no asista a terreno, esto también se considerara que no
podra seguir en el proceso.

S.- ACLARACIONES A LOS ANTECEDENTES

Si durante o con motivo del estudio de dichos antecedentes o de las presentes Bases, surgieran dudas
u objeciones que formular, los proponentes participantes podran solicitar a través del sistema de
informacion de la plataforma de licitaciones de Chilecompra, www.mercadopublico.cl. las aclaraciones
pertinentes a la Unidad Técnica, en los plazos que se establecen en las Bases Administrativas
Especiales.

Con motivo de dichas aclaraciones, la Unidad Técnica podra rectificar, aclarar o modificar las presentes,
las Bases Administrativas Especiales, las Especificaciones Técnicas y los demds antecedentes que
formen parte de la licitacién, enmiendas que pasaran a formar parte integrante de estas Bases y/o
del contrato de supervision respectivo, y serdn informadas a través de la plataforma a todos los
interesados que estén participando de la licitacién.

10.- CIERRE ELECTRONICO Y RECEPCION DE LAS OFERTAS

Los Proponentes interesados deberdn realizar de acuerdo a lo establecido en las BAE (fechay hora),
su oferta a través del sistema de informacion de la plataforma de licitaciones de Chilecompra
(www.mercadopublico.cl), debiendo para elloingresar en forma digital o electrénica, en el médulo
de anexos Administrativos, Técnico y Economico segun corresponda lo siguiente:

10.1 Moddulo Anexo Administrativo

a) Identificacion completa del Proponente:incluyendo su domicilio y numero de RUT. De ser
persona juridica, se adjuntara copia autorizada notarial de la Escritura Publica de la Constitucién e
inscripcion de la Sociedad en el Registro de Comercio, asi como sus posteriores modificaciones
Sociales 0 Mandatos y otras delegaciones si las hubiere, destacando en especial la personeria del
Representante Legal, ademas de la copia autorizada ante notario del extracto de la sociedad y
de su publicacién en el Diario Oficial, finalmente Certificado de Vigencia de la Sociedad. En caso
de ser una Sociedad Constituida de acuerdo a la Ley N° 20.659. Serequerida acompafar el
Certificado de Vigencia y Estatutos que figuren en el Registro que lleva al efecto el Ministerio de
Economia. Ambos certificados con una antigliedad no superior a 30 dias corridos a la fecha de
cierre electrénico de la propuesta. (Formulario N21).

En caso de unién temporal de proveedores, el documento que formaliza la unién debe establecer,
a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con

el Municipio y el nombramiento de un apoderado o representante comun con poderes suficientes.

Al momento de ofertar debe adjuntarse el documento piblico o privado que da cuenta del
acuerdo (nota explicativa: este inciso de la cladusula es valido solo para contrataciones inferiores a
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1000 UTM, para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, el acuerde debe materializarse
por escritura publica)

Si el oferente acredita en Chile Proveedores disponer de los antecedentes requeridos en la letra
a), debera sefalar por escrito en el formulario "Identificacion del proponente" que éstos se disponen
en el Registro Oficial de Chile Proveedores, en la carpeta denominada "Documentos Acreditados”

b) Declaracién Jurada Simple Aceptacion de Bases: en que el proponente declare estar en
conocimiento de las caracteristicas generales del servicio a contratar, de su situacion legal, de los
antecedentes que forman parte de esta propuesta y de la aceptacion de ésta en todas sus partes, asf
como la facultad privativa de la Municipalidad de adjudicar la licitacion (Formulario N2 2).

c¢) Declaracion Jurada Simple Derechos de los Trabajadores en que el proponente indique el siguiente
contenido (Formulario N2 3).

.- Informar, si registra o no saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con actuales trabajadores de la empresa o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios.

2.- En el que manifieste que no ha sido condenado por précticas antisindicales oinfraccion a
los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en los articulos
463 vy siguientes del Codigo Penal, dentro de los Ultimos dos afios.

NOTA: Cabe sefialar que si el proponente adjudicado y/o contratado, registra saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los Ultimos dos afios, los primeros estados de pago seran destinados al pago de
dichas obligaciones.

d) Garantia de Seriedad de la Oferta: se debera rendir caucion o garantia la cual serd extendida
a nombre delDepartamento de Educacion Municipal de Quillota, su monto y plazo de vigencia se
encuentra definido en las Bases Administrativas Especiales.

Nota: La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista y tener cardcter deirrevocable. Cabe
sefialar que el original de éste documento deberd ser entregado en forma fisica, en Esmeralda 625,

Quillota,

e) Copia Formulario N2 22 Sii del dltimo afio: si esta informacién es obtenida através de Internet,
se deberd agregar el correspondiente certificado de validacion del Servicio de Impuestos Internos.

f) Fotocopia de las tres ultimas declaraciones efectuadas en el Formulario N2 29 del Servicio de
Impuestos Internos.

g) Certificado de Antecedentes Comerciales extendido por Dicom o Cédmara de Comercio, en que se
acredite no tener deudas, con vigencia no superior a 30 dfas corridos.

NOTA: El requerimiento de la informacién antes sefialada, estd destinada a la evaluacién de riesgo
comercial del oferente en la presente licitacion.

10.2  Médulo Anexo Técnico
a) Experiencia del Proponente: con relacién a los trabajos contratados y/o en ejecucidn
similares a la materia del encargo en los dltimos 5 afios, todo lo anterior debidamente

acreditado (contratos, O.C) indicando los M2 y montos. (Formulario N° 4)

Cabe sefialar que la Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de verificar la autenticidad de los
datos informados.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL DE QUILLOTA
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b) Nombrar Jefe Técnico de Obra, quien debera ser Profesional que Acredite experiencia
en obras similares a la materia de encargo Responsable técnico v administrativo de la
ejecucion de los trabajos y tendra directa relacion con el profesional que el Municipio
{(DAEM) designe para su fiscalizacidén. Adjuntar Curriculum resumido vy fotocopia o
copia del titulo. (Formulario N2 5).

¢) Equipo de Trabajo del Proponente {(organigrama) se debera indicar en orden
jerarquico, el nombre, cargo o funcién de cada uno de los miembros, ya sean estos
profesionales, técnicos, administrativos, mano de Obra calificada, Semi calificada y No
calificada, que participaran directamente en la ejecucion de las Obras. (Formulario
N26).

d) Carta Gantt: que indique la ruta critica e incluya item, descripcidn, costo total vy
demora de cada una de las partidas descritas, las que deberan ser concordantes con el
Flujo de Caja. La carta Gantt debe incluir la programacion en los tres Establecimientos,
y debe ser coincidente con el plazo ofertado. Debiendo incluir ademas curva de avance
proyectada.

e) Andlisis de precios unitarios, desglosando claramente |los costos y rendimientos de
materiales, tipo y calidad de los materiales cuando corresponda, mano de obra, equipos
y herramientas, gastos generales y utilidades para cada partida gue contempla el
proyecto.

f) Presupuesto Detallado por partida, consignando la cantidad de obra, precios unitarios,
y el precio total de la partida, gastos generales, utilidades, IVA y el precio total, en pesos
chilenos.

g) Flujo de caja: Se especificard claramente los estado de pago, el flujo de caja deber3
ser coincidente con la carta Gantt, indicando en forma clara el avance (dias corridos)
que se contempla en cada estado de pago.

10.3 Mddulo Anexo Econdmico

a) Oferta Econdmica: Los proponentes interesados en participar, deberdn a consignar
a través del sistema de informacién de la plataforma de licitaciones de Chile Compra
(www.mercadopublico.cl) y en Formulario N2 7 adjunto a las presentes bases, el
valor total a cobrar por la Ejecucién de la Obras, materia del encargo el que deberd ser
expresado en pesos ($) en su valor neto sin impuesto o IVA.

Cabe sefialar, que ademds en formulario, se deberd indicar el plazo (dias corridos)
destinado a su desarrollo,

11.- PRESENTACION DE DOCUMENTOS EN FORMA FISICA
11.1 DEL SOBRE

Se consulta la entrega en forma fisica del documento que caucione o garantice la
Seriedad de la Oferta presentada el dia, lugar y hora que se indica en las BAE (Cierre
Electronico y Recepcién de las Ofertas), de no dar cumplimiento a ello, serd causal para declarar al
oferente fuera de bases, perdiendo en forma inmediata su derecho a seguir participando del proceso
de licitacion.e

La entrega de dicho documento, deberd realizarse por medio de un sobre, el cual deberd ser
caratulado en su cara exterior en forma clara y precisa, entre otras cosas con:

- ID (N2) de identificacion de la licitacidn entregado por Chile Compra.

- Nombre del lamado a licitacidn.
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- Nombre completo del Proponente.
- Cedula de ldentidad u/o RUT del Proponente.

La presentacion de lo anteriormente indicado, se certificarda con la confeccion de un Acta de
Recepcion de Documentos, en donde se anotarda entre ofras cosas, el nombre vy cédula de
identidad de la persona gue realiza la entrega, asi como la hora efectiva de ésta, para finalmente
proceder a firmar dicha acta

Cabe indicar que no se recibiran sobres después de la hora sefialada, los proponentes que no cumplan
con lo anterior, aun habiendo realizado su oferta Econdmica (valor precio neto), a través del portal
Chile Compra seran declarados fuera de bases.

11.2  ACTO APERTURA DE LAS OFERTAS
11.2.1 ACEPTACION DE LA OFERTA

La apertura de las ofertas se realizard de acuerdo a lo establecido en las BAE (fecha y hora), a
través del portal Chile Compra. Cabe sefialar que sélo seran aceptadas aguellas ofertas completas,
es decir, que hayan ingresado la totalidad de los antecedentes descritos anteriormente en forma
digital y fisica (garantia de seriedad de la oferta), lo anterior habilitard en forma automdtica a
aquellos Proponentes que hayan sido aceptados, a seguir participanda del proceso de licitacion.

Los Proponentes cuyas ofertas hayan sido rechazadas, perderan en forma automatica el derecho de
seguir participando del proceso de licitacion, materia de éste encargo,siendo declarados fuera de
bases.

11.2.2 DE LA OFERTA ECONOMICA (FORMULARIO N°7)

Los valores monetarios que se indiquen en la oferta econdmica, se expresaran en pesos ($) en
su valor neto sin impuesto o IVA, el cual debera coincidir plenamente con el valor consignado en el
portal de Chile Compra y formulario de Oferta Econdmica adjunto en las presentes bases. De
presentar diferencias se establece que la Unidad Técnica asumird como oferta oficial el monto
consignado en el portal Chile Compra.

Cabe sefialar que las ofertas presentadas permanecerdn vigentes por el plazo de 60 dias corridos
a contar de la fecha de Apertura Electrdnica indicada en Bases Administrativas Especiales.

12.-  DE LAS GARANTIAS.

tl olos instrumentos financieros que sirvan de garantia deberdn ser tomados por el Proponente
afavor de la Unidad Titular o de la Unidad Técnica, segun se sefiale en las presentes bases o/u en las
BAE, en cuyo evento su identificacion debe coincidir con la persona que se indica en los documentos
solicitados en el punto 10.1 letra a) de las presentes Bases.

Las garantias que deban quedar en poder de la Unidad Titular, serdn canalizadas a ésta por
intermedio exclusivo de la Unidad Técnica y remitidas a través de un oficio conductor

La Municipalidad de Quillota, se reserva el derecho de verificar ante el ente emisor, la autenticidad
de los documentos presentados, para ello el proponente deberd indicar el nombre y correo

electrénico del funcionario que tramitd la emisién de la garantia en cuestién.

12.1 DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

a) Para garantizar la presentaciény seriedad de las ofertas, cada Proponente deberd entregar junto
con la propuesta, un instrumento financiero pagaderc ala vista y con cardcter de irrevocable, a la
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orden del Departamento de Educacion Municipal de Quillota, por un monto v plazo especificado en
las Bases Administrativas Especiales.

b) Cabe sefialar que desde el momento que el proponente publica su oferta en el portal de Chile
Compra, queda obligado a mantener su monto durante todo el periodo de vigencia de la garantia
de seriedad de Ia oferta.

Si transcurrido dicho plazo no se adjudicard |a Propuesta, el proponente queda libre de todo
compromiso pudiendo recuperar |a Garantia de Seriedad de |a Oferta.

c) Respecto a los Proponentes gue no resulten adjudicados vy/o seleccionados, la garantia se
mantendrd hasta que el Proponente adjudicado proceda a firmar el respectivo Contrato y haya
hecho entregade la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

d) Dado lo anterior, aquellos Proponentes no favorecidos deberan solicitar dicha devolucidn por escrito
al Departamento de educaciéon Municipal de Quillota, guien dard el V2 B? para su retiro fisico en
Departamento de finanzas DAEM (REDQ)

e) La garantia se hard efectiva, sin notificacion ni forma de juicio en los siguientes casos:

* Si el Proponente retira la oferta durante el proceso licitatorio o se comprueba por la Comisidn
Evaluadora de Licitacion la falsedad de la informaciéon presentada en documentos de mddulos de
anexos Administrativo, Técnico y Econdmico.

* 5i, una vez aceptada la oferta (resuelta la adjudicacién via Decreto Alcaldicio), el adjudicatario no
procediese a firmar el contrato o no haya hecho entrega del correspondiente documento de garantia
contractual, dentro del plazo establecido en las presentes Bases

12.2  DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

a) El Proponente adjudicado deberd entregar al momento de la suscripcién del contrato, uno o
mds instrumentos financieros de la misma naturaleza pagaderos a la vista y con carédcter de irrevocable,
con la finalidad de garantizar el correcto y oportuno de la ejecuciéon de las Obras de
Mejoramiento en cubierta, patios y otros recintos para colegio Valle de Quillota RED Q, por un monto y
plazo especificado en las Bases Administrativas Especiales.

b) La vigencia del instrumento que garantice el fiel cumplimiento del contrato serdigual al tiempo de
desarrollo de los trabajos ejecutados, més el plazo (dias habiles) adicional necesario para el término
efectivo del contrato.

¢) En el evento que el proponente contratado no cumpla con las obligaciones y/o plazos que
establecen las presentes bases y contrato respectivo, la Municipalidad de Quillota, se reserva el
derecho de hacer efectivo el cobro de la garantia, sin necesidad de requerimiento ni accién judicial
alguna, en cardcter de cldusula penal, y de acuerdo al procedimiento que corresponda segin su
naturaleza, para con cargo aella, cobrarse las indemnizaciones y multas causadas por el incumplimiento
y sin perjuicio de las demas acciones legales que pudieren corresponderle.

d) En caso de haber aumentos de plazo, ya sea por modificaciones de especificaciones o por
atrasos justificados de parte del proponente adjudicado, se deberd modificar el contrato
respectivo. Al mismo tiempo se deberan modificar la fecha de vencimiento de la garantia
en igual cantidad de dias del aumento de plazo. En caso exista modificacién del contrato y
esto implique modificaciéon de los montos de inversién, la garantia debera ser modificada
con el objeto de mantener el porcentaje establecido en las bases especiales. Se aceptard la
entrega de una garantia complementaria original
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e) Esta garantia serd restituida en forma definitiva una vez efectuada la Recepcion provisoria, siempre y
cuando asi lo amerite Iz Inspeccion Técnica, debiendo para este efecto el adjudicatario, solicitar su
devolucion por escrito a dicha Inspeccidn quien dard el V2 B2 para su retiro fisico en Tesoreria
Municipal

12.3  DE CORRECTA EJECUCION Y DE BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA

a) Para recibir el Gltimo Estado de Pago y posterior a la Recepcion Provisoria de las Instalaciones, el
proponente deberd entregar, junto a la correspondiente factura, uno o mas instrumentos financieros de
la misma naturaleza pagaderos a la vista y con caracter de irrevocable, con la finalidad de garantizar la
correcta ejecucion y buen comportamiento de las obras por un monto v plazo especificado en las Bases
Administrativas Especiales.

b) Esta garantia podra hacerse efectiva por parte del Mandante, si habiendo detectado fallas en |a
obra, el proponente u/o empresa contratista no se hiciere cargo de ellas.

c) Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al proponente le corresponda de conformidad a
lo dispuesto por el Codigo Civil.

d) Esta garantia serd restituida una vez efectuada la Recepcion Definitiva de las Obras, sin
observaciones, el cual se reflejara en el certificado de Recepcion Definitiva que el proponente
solicite de la Direccion de Obras Municipales establecido en el Titulo 5,capitulo 2, Art. 5.2.5 de la
oGUC

13.-  EVALUACION DE LA PROPUESTA

La evaluacion de la  propuesta serd realizada por una Comision Evaluadora, nombrada
exclusivamente para esta licitacion. Esta evaluacion se realizard en conformidad con metodologia
establecida en las Bases Administrativas Especiales.

La Comisién Evaluadora estard compuesta por 3 Profesionales del Area de Infraestructura v Licitaciones o
quien los subrogue.

Establéese que los integrantes de la Comision Evaluadora antes individualizados, son sujetos pasivos
conforme a la ley N2 20.730, que regula el Lobby vy las Gestiones que representen intereses
particulares ante las autoridades y funcionarios.

a) De los Errores u omisiones formales vy solicitud de Antecedentes.

Si posteriormente a fa apertura y revisados los antecedentes por la Comisién de Evaluacion, se
detectan errores u omisiones formales en la o las propuestas formuladas por los oferentes,
éstas podran ser salvadas previa solicitud de la comision sefialada, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situaciéon de
privilegio respecto de los demds competidores; esto es, en tanto no se afecten los principios de
estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes, vy se informe de dicha solicitud al resto de
los oferentes a través del Sistema de Informacidn, de acuerdo a lo establecido en el articulo 402
del Reglamento de la Ley 19.886.

Tocios los antecedentes solicitados de esta forma o aclaraciones pasaran a formar parte de la
propuesta y no deberan cambiar la oferta econdmica, ni el plazo ofertado.

La Comision de Evaluacidén rechazard aquellas ofertas que no cumplan con los reguisitos
(documentos), exigidos en las presentes bases de la licitacion, asimismo no se podrén corregir
errores aritméticos que presenten las ofertas. Podrd, sin embargo, admitirse aquellas ofertas
que presenten defectos de forma, omisién o errores menores,

Son cuestiones de fondo, que no pueden ser saneadas:
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ela ausencia o ilegibilidad de documentos legales del proponente en papel y/oformato digital,
o de los documentos técnicos v financieros de la oferta.

e La presentacion (papel o formato digital) de documentos legales del proponente sin actualizacién.
* La ausencia (papel o formato digital) de documentacién que acredite el Representante Legal.

* La no protocolizacion o legalizacion de documentos solicitados.

*La no entrega fisica de la Garantia de Seriedad de la Oferta, su plazo y monto equivocos.
*Laldentificacion del Oferente, la Declaracidn Jurada y la Oferta, sin firma del representante legal.

Nota: los antecedentes solicitados en formato digital, se refieren a los documentos que el oferente
debe acreditar en el registro Chile Proveedores.

El andlisis de las ofertas presentadas, se realizard en conformidad con metodologia establecida en las
Bases Administrativas Especiales, en base a los antecedentes efectivamente entregados por cada
proponente a través del portal de Chile Compraen mddulos de anexos Administrativo, Técnico vy
Econdmico de manera tal que la Comision pueda ponderar los aspectos y objetivos principales de
la materia del proyecto

Toda informacién que se demuestre sea falsa, alterada o maliciosamente incompletay que altere el
principio de igualdad de los proponentes serd estimada fraudulenta, siendo causal de eliminacién del
oferente de la etapa de evaluacion vy adjudicaciéon de la propuesta.

En tal evento los proponentes participantes gue sean afectados por dicha resolucién declinan efectuar
cualquier accién que pretenda indemnizacion alguna por este hecho, entendiendo la facultad
privativa del Municipio para decidirlo que sea mas conveniente a sus intereses.

De dicha evaluacion emanara un Informe Técnico de Adjudicacion, en el cual se consignaran las
razones técnicas, financieras y juridicas de la ponderacién obtenida por cada una de las ofertas
presentadas. Cabe sefialar que la aplicacién de la metodologia, establecida en las BAE dard como
resultado final en orden descendente de una propuesta de adjudicacién, sugiriendo la Comisidn al Sr.
Alcalde y/o al Concejo Municipal segln corresponda, adjudicar la licitacién a favor del proponente
gue haya obtenido el mayor puntaje.

En todo caso y segun corresponda la municipalidad de Quillota, se reserva el derecho de efectuar un
nuevo proceso de licitacion.

14-  DE LA COMISION EVALUADORA

Queda estrictamente prohibido el agenciar a solicitud de terceros reuniones o visitas que tengan
por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular con integrantes de Ia
Comisién de Evaluadora durante el proceso de licitacion.

Todo contacto o consulta, que tenga relacion con el proceso de licitacion, debe obligatoriamente ser
realizado a través del sistema de informacion e la plataforma de licitaciones de Chilecompra
www.mercadopublico.cl.

Asimismo queda estrictamente prohibido, el ofrecer o donar regalos, premios o pagos de cualquier
tipo o naturaleza a funcionarios Municipales o a cualquier otro que tenga directa o indirecta relacién
con el proceso de licitacion.

15.- OFERTA UNICA
Cuando en una propuesta se presentase una (01) sola oferta, la Comisién de Evaluacién procedera a
evaluar los antecedentes de acuerdo a los criterios de evaluacién y ponderaciones establecidos en

bases, pudiendo eventualmente proponer su adjudicacién o rechazo

La Municipalidad declarara inadmisible las ofertas cuando estas no cumplieren los requisitos
establecidos en las bases.
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Declarara desierta una licitacion cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando estas no resulten
convenientes a sus intereses.

En ambos casos la declaracion debera ser por resolucién fundada, mediante Decreto Alcaldicio. Para
posteriormente efectuar una nueva licitacion.

16.- DE LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La adjudicacion de las propuestas serd resuelta solo por el Sr. Alcalde, salvo que los contratos de la
licitacion involucren montos iguales o superiores al equivalente de 500 UTM o se comprometa al
municipio por un plazo que exceda el periodo Alcaldicio, evento en el cual se requerira acuerdo
previo del Honorable Concejo Municipal.

La licitacién se entenderd oficialmente adjudicada una vez que la Municipzlidad de Quillota asi lo
dictamine a traveés de la emisién de un Decreto Alcaldicio, debidamente notificado a través del Sistema
Chile Compra, en el cual, entre otras cosas, se debera consignar el nombredel Proponente favorecido
(personanatural y/o juridica), el monto ofertado (impuestoincluido) y el plazo de ejecucion o desarrollo
en dias corridos.

El Proponente favorecido, una vez notificado de la resolucion a través del Sistema Chile Compra,
debera acordar con la Unidad de Asesor(a juridica de la Municipalidad de Quillota la fecha efectiva de
suscripcion del contrato y entrega de la garantia respectiva, incluido Certificado de Habilidad de
Estado de Inscripcién en Chile Proveedores.

- SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y GARANTIAS

Una vez resuelta la licitacion, el adjudicatario previo a la suscripcidon del respectivo contrato, deberd
certificar que se encuentra inscrito en el registro de proveedores de CHILE COMPRA.

Es de exclusiva responsabilidad de la Unidad de Asesoria Juridica de la Municipalidad de Quillota,
redactar el Contrato para su suscripcion, debiendo esta unidad coordinar el dia y hora con el
adjudicatario para llevar a efecto este acto; y por consiguiente, coordinar todas aquellas acciones
y/o antecedentes que son necesarios para tal efecto, con todas aquellas Direcciones y/o Unidades
pertinentes para esta materia de encargo, cumpliendo con los plazos establecidos en las Bases para
la suscripcion del Contrato

El Proponente adjudicado tendré el plazo de 10 dias habiles, contados desde la fecha de Notificacidn
de la Adjudicacion a través del sistema Chile Compra para suscribir el contrato.

Todos los gastos del contrato que se originen por su celebracién y/o protocolizacién, serdn de cargo
exclusivo del adjudicatario, quien deberd hacer entrega de dos (2) copias ala Municipalidad en el
plazo de cinco (05) dias habiles.

17.1 READJUDICACION

La inobservancia de las obligaciones consistentes en suscribir el contratoy rendirla garantia, dentro
del plazo sefialado, sea por desistimiento o simple omisién, habilita a la Municipalidad de Quillota
para dejar sin efecto la adjudicacién y hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta.

Dichas acciones, una vez aplicadas, tendran cardcter de irreversible, en cuyo eventoy sin llamar a
una nueva licitacion, la Municipalidad de Quillota podra readjudicar lalicitacién al oferente que, de
acuerdo al resultado de la evaluacién le siga en puntaje,y asi sucesivamente, a menos que, de
acuerdo a los intereses del Municipio, se estime conveniente declarar desierta la licitacién.
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17.2  PROHIBICION DE CESION Y/O TRANSFERENCIA

La persona natural y/o juridica que en virtud de un contrato, asuma la obligacion de desarrollar
v/o ejecutar la materia del encargo bajo los términos fijados en las presentes bases y demas
documentos, los cuales se entienden plenamente conocidos, no podrd bajo ningun titulo, ceder ni
transferir en forma alguna, total ni parcialmente el presente contrato.

El incumplimiento o infracciéon respecto de la entrega del contratoa un tercero,dard a lugar ala
Municipalidad de Quillota de aplicar la Resolucién del Contrato, de acuerdo a lo estipulado en el punto
20.2 de estas Bases.

El ejercicio de la atribuciéon antes sefialada, no dard lugar a derecho deindemnizacién o pago
de ningtn tipo a favor del contratista, perdiendo como sancidn tan pronto como se ponga término
anticipado al contrato, de la garantia que avala el cumplimento de éste, sin perjuicio de las demas
acciones legales que pudieren corresponderle por este hecho

173  DE LOS SUBCONTRATOS

Los subcontratos se regiran de acuerdo a la Ley N2 20.123 que regula al trabajo en régimen de
subcontratacion.

Se establece que el contratista, podra subcontratar solo aquellos servicio que complementen o apoyen
la ejecucién de las tareas encomendadas, sean estos recursos humanos, técnicos o materiales que
no impliquen procesos o actividades claves o de fondo en la implementacién y desarrollo de la materia
de la presente licitacion.

Aguellos trabajos y/o servicios, que sean necesarios de subcontratar deberan serinformados para
suvisacidn a la Inspeccion Técnica obra previo a suejecucidon, mediante informe escrito en
el cual se deberdn establecer entre otras cosas la individualizacion de los disefios y/o servicio
comprometido, sus condiciones y alcances.

La inspeccion técnica, se reserva el derecho de aceptar o rechazar la proposicién del proponente, la
decisiéon que se adopte no dard lugar a pago adicional oindemnizacidon alguna a su favor ode
terceros que hayan participado por este hecho.

En ningdn caso el contratista podra excusar su responsabilidad en la ejecucién de los servicios
subcontratados, bajo pretexto de haber sido ejecutados por un tercero, debiendo éste asumir a su costo
y cargo de acuerdo a las condiciones y alcances establecidos en informe su oportuna ejecucion.

Se deja constancia, gue el no pago oportuno de los subcontratos por parte del contratista a
cargo de la implementacién y desarrollo de la materia del encargo, habilita a la Municipalidad
de Quillota a paralizar el pago el o los pagos de los disefios y/o servicios comprometidos, hasta
que este ultimo certifique estar al dia con dichos pagos.

18.-  DEL SISTEMA DE PAGO DE LA MATERIA DEL ENCARGO
18.1  DE LA FORMA DE PAGO

El pago efectivo de los trabajos, se realizard mediante el sistema de Estados de pago, yaseaen
forma mensual o por etapa construida, seglin propuesta del oferente de acuerdo a lo sefialado en el
flujo de caja, en los cuales los montos a pagar correspenderan al avance fisico efectivo de las obras
ejecutadas previas visacidn de la inspeccién Técnica de Obras, el valor de cada estado se pagara mediante cheque
nominativo y contra factura. Extendida a nombre de:

* Departamento de Educacion Municipal

*  Rut: 61.930.600-7

+ Domicilio: calle Esmeralda 625, Quillota.
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El Estado de Pago, se presentarad a la Inspeccion Técnica de Obras, cuando efectivamente se hayan
ejecutado cada una de las partidas que se especifican en la programacion de la carta Gantt.

Para tramitar el primer estado de Pago, el contratista adjudicado debera entregar el Permisc de Obra
Menor, tramitado por su cuenta ante la DOM. Obras

18.2  DE LA CERTIFICACION DELCONTRATO Y POSTERIOR PAGO
18.2.1 INSPECCION TECNICA DE OBRA

Para todos los efectos previstos en estas Bases, la Inspeccion Técnica de Obra, serd ejercida por un
funcionario que designe la Municipalidad por decreto alcaldia.

Esta inspeccion, sera ejercida durante todo el periodo o plazo de ejecucién de las Obras del contrato,
correspondiéndole entre otras funciones:

a) Ser el interlocutor vélido entre la Municipalidad v el contratista contratado.

b) Realizar y gestionar el Acta de Entrega de Terreno.

b) Otorgar al contratista todo antecedente adicional gue complemente las presentes bases
de manera de optimizar el eficiente desarrollo de las obras.

c) Fiscalizar | a gestién técnica y administrativa del contrato, en cualquiera de sus etapas
de desarrollo.

d) Velar por la correcta ejecucion del proyecto cifiéndose estrictamente a las bases Administrativas
Generales, Especiales de propuestas del Proyecto y demds antecedentes de Licitacion.

e) Formular las observaciones que le merezca la ejecucion de la obra, |a calidad de los suministros

u otros aspectos.

f) Interpretar los planos y especificaciones técnicas del proyecto.
g) Verificar que se cumpla el cuadro de ensayos de materiales por los
laboratorios competentes Acorde con las EETT.

h) Tomar nota del incumplimiento de las medidas de seguridad.

i) Tomar nota del incumplimiento de las normas laborales

i) Controlar el correcto cumplimiento del programa de construccion (carta Gantt) del
proyecto.

k) Aprobar la recepcion con forme de todo subcontrato

) Visar y gestionar en forma oportuna los estados de pago, debiendo verificar el % real de
avance efectivo de las obras a pagar.

m) sugerir al Sr. Alcalde por medio de un Informe fundadoc |z aplicacién de las multas o
sanciones singularizadas en las presentes bases.

n) Sugerir al Sr. Alcalde por medio de un informe fundado la modificacion, resciliacion o
resolucion del Contrato.

fi) Exigir al contratista dar solucion alternativa oportuna en la eventualidad que se produzca

una situacién imprevista o fortuita en el ambito constructivo.
o) Aprobary gestionar el Acta Recepcidn Provisoria de las Obras.

18.2.2 DE LA TRAMITACION DEL PAGO

El pago, se cursard previa conformidad del profesional a cargo de la Inspeccidn Técnica de la
Materia del Encargo parte de la Unidad Técnica una vez que el Contratista haya acreditado que se
encuentra al dia en el cumplimiento de todas sus obligaciones, su tramitacién se hard presentando
los siguientes antecedentes, segin corresponda

1) Oficio conductor (original) solicitando el pago, dirigido a la Inspeccidn Técnica.

2) Factura a nombre del Departamento de Educacién Municipal, Rut 61.930.600-7, Calle Esmeralda
625, Comuna de Quillota.
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3) Estado de Pago debidamente visado por el Inspector Técnico de Obra que haya designado el Alcalde
y firmado por el Contratista, en el cual se detalle el avance fisico y financiero que presente la material
de encargo, conforme con lo exigido en los antecedentes de la Licitacion.

4) Certificado de Obligaciones Laborales y Previsionales (Ley de subcontrataciones) F30-1, emitido
por la Direccién Provincial del Trabajo, vigente a la fecha del estado de pago, que acredite que la empresa
Contratista y subcontratista no tienen deudas laborales ni previsionales pendientes con relacion al
proyecto.

5) Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.
6) Contrato de ejecucion de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.
7) Deberd entregar set fotografico, estipulado en el punto 22 letra o) de las presentes bases.

8) No se podran presentar estados de pago por materiales al pie de la obra o por fabricacién de
elementos prefabricados.

9) Y demaés antecedentes solicitados por el ITO.
Tratandose del Primer estado de Pago, debera acompafiar lo siguiente:

1. Oficio Conductor aprobando el pago
2 Acta de Entrega terreno.
3. Contrato

Tratdndose del Ultimo estado de pago, se deberd acompafiar

1. Ejemplar Acta de Recepcion Provisoria de los trabajos.

2. Garantfa Correcta Ejecucion y Buen Comportamiento de la Obra

3. Certificado de Direccion Provincial del Trabajo, referente a la obra, sin Observaciones
4, Set Fotogréfico estipulado en las bases

5. El monto de dicho estado de pago

Los Estados de pagos, deberan presentarse en el Departamento de Educacién Municipal de
Quillota, ubicada en calle Esmeralda N2 625, comuna de Quillota, especificamente al profesional
designado para realizar la Inspeccién Técnica de los trabajos.

19.- MODIFICACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADO

La Municipalidad de Quillota, se reserva el derecho de modificar los servicios profesionales contratados,
ya sea mediante la incorporacién de nuevos trabajos o bien por la disminucion de estos, en razén a
su disponibilidad financiera al momento de su suscripcion o bien cuando asi lo amerite o requiera el
proyecto materia de la presente licitacién para su correcto desarrollo y aprobacién.

En el caso de modificacidn del contrato, la inspeccidn técnica deberd emitir un informe técnico al
Sr. Alcalde, consignando en éste las causas que justifiquen dicha solicitud, asi como la
individualizacion del o los trabajos comprometidos, sus condiciones y alcances, conforme a los
valores que se hayan contemplado en la oferta y contrato original.

Aprobado dicho informe por el sr. Alcalde, se procedera a emitir la resolucién pertinente (Decreto
Alcaldicio) que dara lugar al Anexo Modificatorio Contractual, debiendo el contratista modificar, segln
sea el caso el monto de garantia del contrato en los mismos porcentajes que el fijado en las bases
administrativas Especiales para esta boleta
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20.- TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
20.1 POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El contrato se entenderd resuelto administrativamente, por incumplimiento grave de parte del
contratista respecto de las obligaciones contraidas en virtud del contrato, tal como se indica en el
punto 20.2 de las presentes bases. Lo anterior facultara a la Municipalidad de Quillota, sin llamar a
una nueva licitacion, de plantear re adjudicar el desarrollo de los trabajos remanentes al o los
proponentes que se hayan presentado a la licitacion original en el orden gue hubiesen sido evaluados
(propuesta de adjudicacion) y sin alterar las condiciones de sus ofertas, previa conformidad del Sr.
Alcalde o del Honorable Concejo Municipal, segin corresponda.

La resolucién en particular serd comunicada por escrito al contratista con una anticipacién de 10 dias
corridos,

En relacién, a la suma que corresponda pagar por costos asociados a la ejecucidon delos trabajos, si
los hubiere, se estipula que solo se pagard todo aquel trabajo que efectivamente haya sido
ejecutado, hasta la fecha de notificacion de acuerdo a los montos fijados en su oferta econdmica
siempre y cuando éstos cumplan con los términos técnicos de referencia, conforme lo determine la
Inspeccidon Técnica.

El ejercicio de la atribucidn antes sefialada, no daré lugar a derecho de indemnizacién de ningdn tipo
a favor del contratista por este hecho o de cualquier otro que haya participado en el desarroilo de
los trabajos, perdiendo como sancién tan pronto como se ponga término anticipado al contrato de
la garantia que avala el cumplimento de éste, sin perjuicio de las demds acciones legales que pudieren
corresponderle.

20.2 RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato quedara resuelto por disposicion de la Unidad Técnica si ocurriera cualguiera de
los siguientes eventos:

a) Si el Proponenteno concurre a la firma del Contrato o no acredita suinscripcién en
el registro de Contratistas y Proveedores a cargo de la Direccion de Compras y Contratacién Publica
CHILE COMPRA, en plazos estipulados en las presentes bases.

b) Si el proponente rechaza la orden compra emitida.

c) Si habiendo firmado el contrato, no hace entrega dela Garantia por Fiel Cumplimiento del
mismo

d) Siel contratista no concurre a la firma del Acta de Entrega de terreno dentro del plazo establecido
por la inspeccion técnica en el momento que le notifique de |a adjudicacién del mismo.

e} Si el contratista por causa que le sea imputable, no inicia las obras dentro del plazo de diez (10) dias
corridos a contar de la fecha de entrega de terreno.

f) Si el contratista no cumple con el profesional Jefe de Obra, ofertado durante el proceso de
licitacion.

g) Si no cumple con el equipo profesional y técnico ofertado para el desarrollo de las Obras
contratados, por un plazo superior a 10 dias corridos.

h) Por modificacion o alteracion de los trabajos, sin la debida autorizacion, asi como por
incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones que emanan del contrato.

i) Si el contratista su personal en su calidad profesional, demostraran incapacidad técnica para ejecutar
el desarrollo de los trabajos indicados.
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) Si no se acata las érdenes e instrucciones que imparta la Inspeccién Técnica.

k) Siparaliza las obras por mds de cinco (5) dias corridos, salvo justificacién aceptada por la inspeccién
técnica.

) Si las obras guedan con defectos graves que no pueden ser reparadas, por errores del
contratista.

m) Si el contratista es condenado por delito que merezca pena aflictiva o cualquiera de sus socios en el
caso que €l fuera una empresa constituida en forma distinta a una SA. Si se trata de una SA, si fuera
declarado el Gerente o alguno de sus directores de dicha sociedad.

Si el contratista es un consorcio, formado por personas naturales o juridicas dedicadas a cualquier
actividad o giro, para todos los efectos de aplicacién de esta cldusula se considerara como proponente al
conjuntoy a cada uno de los miembros que integran al consorcio.

n) Si el contratista es una Compafiia y va a su liquidacién.

o) Por quiebra, cesion de bienes o notoria insolvencia del proponente.
p) Por traspaso, a cualquier titulo, del contrato de la ejecucién de Obra.
q) Engeneral, si el contratista no ha dado cumplimiento a las Especificaciones Técnicas.

r) En cualquiera de estos eventos el contratista perderd como sancidn, tan pronto como se ponga
término anticipado al contrato, la garantia que avala el cumplimento de éste.

20.3 RESCILIACION

Correspondera resciliar el contrato cuando, de comin acuerdo la Municipalidad de Quillota previa
conformidad con el contratista decidan ponerle término vy liquidar anticipadamente el contrato. Con
tal objeto, la parte interesada en resciliarlo debera formular una presentacién por escrito con treinta
(30) dias corridos de anticipacion ala otra parte, y ésta aceptarlo. Se perfeccionard esta
resciliacion mediante la formalizacion del acuerdo respectivo

Finalmente es importante sefialar, que el contratista deberd adoptar los resguardos necesarios para
el fiel cumplimiento de las obligaciones contraidas hasta el momento de término efectivo del
contrato. Una vez formalizado el acuerdo a satisfaccion delas partes, se procedersd a desafectar la
garantia respectiva,

20.4 FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA O DISOLUCION DE LA SOCIEDAD

En caso de fallecimiento del contratista o disolucién de la sociedad en caso que el contratista sea
persona juridica, se procederda a dar término del contrato y siexistieran honorarios, garantias
y/o retenciones a favor, éstas se giraran a sus herederos o causahabientes, previa suscripcion
del finiquito. Lo mismo sucederd sise declarase, voluntaria o forzadamente, el término de giro del
contratista.

21.- MULTAS, DESCUENTO Y SANCION.
21.1 DESCUENTO POR CONCEPTO DE MULTA.

La Municipalidad de Quillota, se reserva el derecho de solicitar seglin corresponda a través de la
Inspeccion Técnica, la aplicacion de multas o sanciones  al contratista de acuerdo al incumplimiento
establecido en las presentes bases y contrato, las cuales se deberan restar de cualquier estado de
pago o de las garantias los valores que correspondan por dicho concepto.
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21.2  POR INCUMPLIMIENTO DE SU OFERTA

Por el no cumplimiento de su oferta, respecto a la observancia de las Bases administrativas Generales y
especiales, de las consultas y aclaraciones, de las especificaciones técnicas, asi como de los planos del
proyecto, documentos que forman parte integral de la licitacién, las cuales fueron plenamente conocidas
y aceptadas por los proponentes, se le aplicara a la empresa adjudicada por cada dia de incumplimiento
una multa del 1.5 UTM.

Esta multa serd aplicada por la Municipalidad de Quillota por via administrativa y se descontara del estado
de pago mas proximo, independiente del cobro de la garantia correspondiente.

La Municipalidad de Quillota, ademas por esta causal se reserva el derecho de aplicar la Resolucién del
Contrato, de acuerdo a lo estipulado en el punto 23 de estas bases.

21.3  Por incumplimiento del Profesional a cargo de la Obra

Si el Contratista no cumplieracon la oferta que hiciera, relacionada con el profesional Jefe de Obras, se
le aplicard una multa de una (1) UTM (Unidades Tributarias Mensuales), por cada periodo de tres
(03) dia corridos o si la suma de este incumplimiento dentro del mes es igual o superior a seis (06)
dias corridos.

Esta multa sera aplicada por la Municipalidad de Quillota, via administrativa y se descontara del
estado de pago mas proximo.

21.4 Por Incumplimiento en su Oferta del Equipo de trabajo.

Si el Contratista no cumpliera con la oferta que hiciera, relacionada con el equipo profesional, se le
aplicard una multa de 0,5 UTM por equipo incompleto, por cada semana de incumplimiento. Esta
multa administrativa se aplicaré al Estado de Pagoinmediatamente siguiente al que se produjere la falta.

21.5 Multas por incumplimiento de instrucciones de la Inspeccién Técnica de Obras

El contratista deberd someterse a las instrucciones de la Inspeccién Técnica de Obras, las que se
impartirdn siempre por escrito seglin lo establecido en el punto 19 tercera vifieta, conforme a los
términosy condiciones del contrato.

El incumplimiento de cada instruccidn impartida, serd sancionado con una multa diaria de una (1)
UTM (Unidades Tributarias Mensuales), por el periodo que se mantenga la trasgresion a dichos
preceptos, las que seran deducidas del siguiente estado de pago.

21.6 Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, respecto del plazo ofertado de término de la obra, el contratista deber pagar
una multa del 3 por mil, por via administrativa y se descontara del dltimo estado de pagoy de las
retenciones.

Para efectos del cobro de multas, se considerara el plazo efectivo de ejecucién de la obra, determinada
por la fecha de la recepcion provisoria, sin observaciones. Si para superar las observaciones el
contratista requiere de un plazo que excede el plazo de término de obra, este plazo ser considerado como
atraso para los efectos sefialados en el punto 20.6 letra a).

21.7 Reconsideracion de Multas

El contratista podré solicitar reconsideracion de las Multas ante la Municipalidad dentro de un plazo
de 5 dias hdbiles desde la fecha en que la Inspeccién Técnica de Obras haya formulado una instruccién.

La Municipalidad resolverd en un plazo no mayor a 30 dias habiles desde su recepcién en la

oficina de partes, considerando, para evaluar la gravedad del hecho, la eventual reiteracién de éste
y el grado en que afecte aspectos esenciales de la obra.
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Si el contratista no presenta reconsideracion o si su reconsideracion es rechazada y se resistiese a
acatar la orden impartida, el mandante podra, previa notificacién, suspender la tramitacién de los
estados de pago o, segun la gravedad del caso y previa notificacion hecha con 10 dias habiles de
anticipacién al contratista, poner término anticipado al contrato de ejecucion de obras, por causas
imputables a éste.

22 DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones gue estas Bases  Adm.
Generales, Bases Administrativas Especiales, EspecificacionesTécnicas y el Contrato impongan
al contratista, éste responderda directa yexclusivamente por todos los deterioros, defectos y
dafios que se ocasionaren o sufrieren en el desarrollo de materia de encargo por cualquier causa
hasta la fecha de término de contrato de la misma y soportard, de igual manera, la pérdida de
insumos o materiales, aun cuando cualquiera de dichas circunstancias provenga de un caso fortuito
o de un hecho o acto imprevisto

El contratista debera ademas:

a) Dentro del plazo de 10 dias corridos a partir de la fecha estipulada en el Acta de Entrega de Terreno,
en el lugar donde se emplaza la obra, el proveer einstalar un letrero de obras, que de cuenta del
origen y monto de los recursos comprometidos de acuerdo a formato (normas graficas) indicadas
por el Mandante.

b) Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Obras, el cual serd visado porla Inspeccion
Técnica, el que estard destinado a consignar todas las observaciones e instrucciones que se
estimaren pertinentes, libro gue no deberd salir de la obra, bajo ninguna circunstancia. Este libro
deberd estar conforme a lo establecido en el Titulo 1, capitulo 2, articulo 1.2.7 y Titulo 1, capitulo 3,
articulo 1.3.2 N2 10 de la OGUC.

c) Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Asistencia Diaria  de su Personal
(trabajadores), para la fiscalizacion de la Inspeccién Técnica de obras, el cual estard a cargo del
profesional residente de obras (Jefe de Obras).

d) Informar a la Municipalidad de Quillota, a través del Inspector Técnico de Obras, el estado
de cumplimiento de las obligacioneslaborales y provisionales de sus trabajadores, teniendo éste (ltimo
la faculta de revisar yexigir la entrega de la ndmina total de trabajadores contratados, los contratos
de trabajos, el pago de liquidaciones de sueldo, el pagos de imposiciones provisionales y seguro
de cesantia, el pagos de finiquitos e indemnizaciones si las hubieren, sean éstas en la Inspeccién del Trabajo
o en Notaria

e) Suministrar al personal a cargo de las labores de ejecucién de obras e instalaciones todos los
implementos de seguridad necesarios para proteger su integridad, siendo obligacion su uso
permanente dentro del recinto, la fiscalizacion de su cumplimiento estard a cargo del profesional
residente de Obras.

f) Reemplazar al Profesional Residente, cuando la Inspeccion Técnica de Obras este disconforme
con su desempefio, previa autorizacién de la Municipalidad de Quillota.
g) Dar oportuno aviso del reemplazo o desvinculacion del Profesional Residente (lefe de Obras).

h) Mantener respaldo (archivo), de todas las acciones administrativas del desarrollo de lz obra
tales como: copia de oficios, Decretos, contratos, subcontratos, Actas, Informes, Estados de Pagos,
facturas, planos, etc.

i) Llevar a cabo los ensayes de materiales o elementos que, fundadamente, determine la
Inspeccién Técnica, cuyo costo serd de su exclusiva responsabilidad y hacer entregade los respectivos
certificados.

i) Dar respuesta oportuna y certera, a las observaciones planteadas por la Inspeccién Técnica
del Servicio, en cualquiera de sus etapas de desarrollo.

k) Someterse a la fiscalizacién e instrucciones que disponga la Inspeccién Técnica de Obras a
fin de comprobar el correcto desarrolio de las obras vy su eficiente ejecucién.

) Facilitar el acceso a la Obra e instalaciones, ai como de toda documentacidn que sea atingente al
proyecto, para el cumplimiento de sus funciones a los profesionales del Ministerio de Educacién,
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canforme a lo dispuesto en el parrafo decimo del convenio, Decreto Exento N2 2217 de fecha
09/12/2015.

m) Mantener vigentes las garantias de las distintas etapas de la obra hasta tramitar las
correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva, sin observaciones segun sele instruya
oportunamente.

n) Entregar a la Inspeccién Técnica de Obras de un set de a lo menos de 15 fotografias a color
que muestren en forma clara, el progreso semanal de las obras (vistas significativas), dichas
fotografias se recibirdn en formato digital (CD).

o) Despejar vy retirar del sitio todos los materiales excedentes, escombros y obras provisorias, dejando
impio el terreno y aseada la obra.

22,1 DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

El personal que emplee el contratista para efectos de la implementacién y desarrollo de las obras debera
tener relacion con la cantidad y complejidad de los procesos o actividades definidas en los términos
técnicos de referencia adjuntos a las presentes bases. Por lo tanto, el personal que se emplee en su
ejecucion a que se obliga el contratista, debera ser integramente contratada por él, en consecuencia,
el personal gue el contratista ocupe, debera y estara subordinado a €l, y en sus relaciones laborales no
tendrd vinculo alguno con la Municipalidad de Quillota

22,2 DERECHOS LABORALES Y PREVISIONALES

La contratacion del personal encargado de la ejecucion del servicio, debera regirse por la legislacion
Laboral y Previsional Chilena. El cumplimiento emanado de dichas obligaciones vy derechos, seran
de exclusiva responsabilidad del contratista, por ende el personal no tendréd vinculo laboral alguno
conla Municipalidad de Quillota, metivo por el cual todo el personal, equipos y elementaos, vinculados
a las tareas relacionadas con la prestacion de los servicios, estaran bajo su exclusiva relacidn de
subordinacion, dependencia y responsabilidad.

23.- RECEPCION DE LA MATERIA DE ENCARGO
23.1 RECEPCION PROVISORIA

Correspondera al profesional a cargo de las labores de Inspeccidn Técnica, en conjunto con el Jefe
de Obra del contratista, el coordinar con al menos cinco (5) dias habiles de anticipacién, la fecha
efectiva (dia y hora) en que se efectuara la entrega de las Instalaciones con las respectivas pruebas de
funcionamiento, segun lo contratado.,

La comision conformada para este hecho, debera verificar que la obra esté terminada de acuerdo al
proyecto y demds disposiciones contractuales. Para ello se levantard un acta gue consigne lo
verificado. En caso contrario, se hardn las observaciones fijdndose el plazo para subsanarlas

Si el Contratista, no ejecutare los tareas destinadas a subsanar dichas observaciones dentro del plazo
fijado, la Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de aplicar las multas a que hubiere lugar,
de acuerdo a lo estipulado en el punto 21 de estas bases,

De no existir observacion que consignar, se procederd a recibir la documentacién, procediendo a
levantar el Acta respectiva, la cual debera ser suscrita por todos los involucrados.

En el Acta de Recepcion Provisoria u/o Final segin corresponda, se consignara entre otros aspectos:

* Namero de |z adquisicién entregado por Chile Compra.
* Nombre de la licitacion

*  Nombre del Contratista contratado.

* Numero del decreto alcaldicio de adjudicacion.

* Fuente del financiamiento y monto del contrato.

* Plazo del Contrato.
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» Fechaen que se efectla la recepcion

* Detalle de las observaciones, silas hay.

* Plazo que se otorgd para subsanar las observaciones.
+  Multas, silas hubiere.

* Fecha de término efectivo.

* Nombrey firma del Inspector Técnico del disefio,

*  Nombre y firma del Contratista.

Finalmente una vez recepcionadas las Obras en forma provisoria, sin observaciones, se procedera a
hacer devolucidn de la garantia de fiel cumplimiente de contrato, siempre v cuando el contratista
haya entregado la garantia por Correcta Ejecucion y Buen Comportamiento de la Obra.

La recepcion final en ningun caso exime al contratista de la responsabilidad Legal que le compete
por el plazo de 05 afios después de ejecutada la obra

Al término contractual de la obra el contratista estard obligado a entregar al Unidad Técnica una
carpeta con planos actualizados con todas las modificaciones, aprobadas oportunamente, que se
hubiesen efectuado en el curso del desarrollo de los trabajos

23.2 DE LA GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA.

Si durante el periodo de tiempo gue transcurra entre la Recepcidon Provisoria vy la Definitiva se
presentan defectos en la obra, productos de vicios ocultos (mala ejecucién o materiales defectuosos),
el Director de Obras Municipales debera instruir al contratista por Oficio, (enviado por algin medio que
certifique su entrega efectiva), su reparacion otorgandole un plazo para resolver estos problemas,
los que elcontratista debera asumir a sus costas.

Si éste se negard o no cumpliera con los plazos otorgados, la Municipalidad de Quillota, previo
informe, se reserva el derecho de solicitar el cobro de la garantia correspondiente, acto que una vez
solicitado, tendra caracter de irreversible,

24. RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de 270 dias corridos a contar de la fecha de la recepcién provisoria, se
procedera a la recepcion definitiva de los Trabsics siempre y cuando no queden trabajos tendientes
a subsanar cobservaciones,

Aprobada la Recepcion Definitiva, se procederd a la liquidacién final del contrato por parte de la
Unidad Técnica y cumplidas estas formalidades se devolverd al Contratista la garantia pendiente. Tanto
la Recepcion Provisoria como la Recepcidn Definitiva se entenderdn perfeccionadas una vez que se
hayan dictado por el Mandante, las resoluciones o decretos que aprueban las actas respectivas.,

25. DOMICILIO Y JURISDICCION

Para todos los efectos derivados de la licitacion a que se refieren estas Bases, asi como de los que se
deriven del contrato, segin corresponda, las partes fijan domicilio en la ciudad de Quillota y prorrogan
la competencia ante sus Tribunales de Justicia.
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
LICITACION PUBLICA

MEJORAMIENTO DE PATIO CENTRAL Y SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS PARA COLEGIO
CUMBRES DE BOCO, RED*Q, COMUNA DE QUILLOTA

1.- GENERALIDADES

Las presentes bases norman el proceso del llamado a Licitacién Publica, a través del sistema de Chile
Compra, para lo cual la I. Municipalidad de Quillota, a través del Departamento de Educacion, en su
calidad de Mandante encarga la Ejecucidn de los trabajos para el Mejoramiento de la Infraestructura de
los establecimientos Educacionales de la REDQ, con Financiamiento del FAEP 2018.

En caso de haber cualquier discrepancia entre las Bases Administrativas Generales y Especiales, el
Contrato, las Especificaciones Técnicas, Planimetriasdem és documentos, serd facultad de la Unidad
Técnica resolver tales discrepancias, en la forma que mejor beneficie al proyecto de acuerdo
entreguen la seguridad a la comunidad educativa.

2 OBJETO Y DESCRIPCION

Las presentes Bases Administrativas Especiales tienen por objeto regular el llamado a Propuesta publica
para contratar la “MEJORAMIENTO DE PATIO CENTRAL Y SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS
PARA COLEGIO CUMBRES DE BOCO”, RED-Q, COMUNA DE QUILLOTA.

E! contrato consulta, ejecutar todo lo indicado en el Proyecto EETT, Planimetrias, que formara parte de
esta licitacion, dando cumplimiento cabal a la nermativa vigente para el establecimiento.

3~ REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LAPROPUESTA

Podran participar en lalicitacidn, todas las personas naturales y/o juridicas que se dediquen
al rubro de la materia del encargo, con todo, previo a la suscripcién del Contrato definitivo, si
correspondiere el adjudicatario deberd inscribirse en el registro de Contratistas y Proveedores a
cargo de la Direccion de Compras y Contratacion Plblica CHILE COMPRA v acreditarlo debidamente
a la Municipalidad.

En casc de union temporal de proveedores, cada proveedor deberd acreditar a la firma del
contrato su inscripcion en Chile Proveedores.

4.- FINANCIAMIENTO

Las obras de Mejoramiento seran financiadas por el CONVENIO DE TRANSFERENCIA FONDO DE APOYO PARA LA
EDUCACION PUBLICA LINEA GENERAL, ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y LA MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA. FAEP
2018.

5.- PRESUPUESTO QOFICIAL

El monto maximo total disponible, esla suma de $30.000.000- (Treinta millones), IVA incluido.
La oferta no podré superar el monto maximo disponible, en caso que la oferta econdmica sea superior
a dicho monto sera declarado fuera de bases.

6. PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la ejecucién de los trabajos encomendados serd de 50 dias corridos, que se contaran desde
la fecha de la firma del contrato o del acto de entrega de terreno para el establecimiento

Sin perjuicio de lo anterior, el proponente podra indicar en su oferta un plazo menor de ejecucion y
entrega de los trabajos encomendados.
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7.~ DE LA FORMA DE PAGO

El pago efectivo de los trabajos, se realizarda mediante el sistema de Estados de pago por cada
uno de los Establecimiento, dentro de los primeros 10 dias habiles contados desde la fecha en
que se haya cursado el cobro, mediante cheque nominativo y contra boleta o factura

Los Estados de pago, se cursaran conforme a propuesta del oferente (monto v plazo), en estricto
acuerdo a lo sefialado en carta Gantt y flujo de caja, en los cuales los montos a pagar
corresponderan al avance efectivo de la ejecucion por Establecimiento, previa certificacion de la
Inspeccion Técnica Obra respecto de su cumplimiento.

El valor de cada estado de pago se facturara a nombre de;

* DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPALDE QUILLOTA.
*  RUT:61.930.600-7
* Domicilio: Calle Esmeralda N°625, Quillota.

8.- PUBLICACION ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA PUBLICA
Los antecedentes de la licitacién se publicaran a través del sistema de informacion de la plataforma de

licitaciones de Chile compra www.mercadopublico.cl, a partir del dia viernes 21 de junio del
2019 a las 14:00hrs.

9.~ VISITA ATERRENO OBLIGATORIA

Se consulta de cardcter de obligatorio realizar una visita a terreno, la cual se efectuara el dia martes 25
de junio del 2019, para tal efecto deberan reunirse todos los interesados a las 11:00hrs, en dependencias
del departamento de educacion, ubicada en calle Esmeralda N°625 (Costado LSEQ), Comuna de Quillotra.

Se deja constancia que aquel oferente gue NO asista a la hora sefialada, de acuerdo a lo establecido
en el pdrrafo anterior, no podra seguir participando en el proceso de Licitacion.

10.- CONSULTAS Y ACLARACIONES DE LOS ANTECEDENTES

Las consultas deberan formularse por escrito a través del Portal Chile Compra al Departamento de
Educacién Municipal,

Desde las 14:05 hrs., del dia viernes 21 de junio de 2019.

Hasta las 17:00 hrs., del dia miércoles 26 de junio de 2019.

11.-  RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

Las aclaraciones a las consultas se publicarén através de Sistema Chile Compra el dia jueves 27 de junio
del 2019 a partir de las 14:00hrs.

12.- CIERRE ELECTRONICO Y RECEPCION DE OFERTAS (CHILE COMPRA)
La hora y fecha tope de ingreso de los antecedentes solicitados en el punto 10 de las Bases

Administrativas Generales, para la presentacion de las ofertas en forma digital (Chile Compra),
es hasta las 12:00hrs., del dia martes 02 de julio de 2019.

Los proponentes deberan hacer entrega de la Garantia de Seriedad de la Oferta por sobre, en
dependenciasdel Departamento de Educacién Municipal, ubicada en calle Esmeralda N2 6 25,
comuna de Quillota, hasta las 14:00hrs. Del dia martes 02 de julio del 2019.

13.- APERTURA ELECTRONICA

La apertura electronica de las ofertas que hayan sido presentadas a través del sistema Chile Compra,
con los antecedentes ingresados en forma digital (Chile Compra) seré el dia mastes 02 de julio del
2019 a las 15:05 hrs.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL DE QUILLOTA




Quiliota

=5 — ) s - /. ’
4 f/(‘"/(z’lhv’/&f{tz Jﬁ EORACREL IV
i

14-  ADJUDICACION

La adjudicacion de la licitacion a través del sistema Chile Compra, serd el dia jueves 11 de julio
de 2019. En caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicacién de las presentes bases de
licitacion, se publicard una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, informando alli las razones
del atraso.

15.-  DE LAS GARANTIAS
15.1.- DESERIEDAD DE LA OFERTA

Consistira en un instrumento financiero, pagadero a la vista y con cardcter de irrevocable, por un
monto de $300.000.- (trecientos mil pesos),

Nombre : DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE QUILLOTA.

RUT : 61.930.600-7.

Vigencia :60 dias corridos acontar de la fecha de Cierre Electrénico y Recepcién de Ofertas
indicada a través delsistema de Chile Compra.

Glosa : Para garantizar la presentacion vy seriedad de la oferta de la presente Propuesta

Piblica ID 2833-14-LE19.
15.2  DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Consistira en uno o varios instrumentos financierosd e la misma naturaleza, pagaderos a la vista y con
cardcter irrevocable, que en conjunto representen el 5% del monto total contratado.

Con una fecha de vencimiento igual a la fecha ofertada de término de contrato, mas 70 dias habiles
adicionales sobre dicha fecha.

Nombre 1 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA

RUT :69.060.100-1

Vigencia : con una fecha de vencimiento igual a la fecha ofertada de término de contrato, més
70 dfas habiles adicionales sobre dicha fecha

Glosa : Para garantizar el cumplimiento de la Propuesta Publica ID 2833-14-LE19 y el pago

de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratante, cuando corresponda.
15.3  DE CORRECTA EJECUCIONY BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA.

Consistira en uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, pagaderos a la
vista y con cardcter irrevocable, que en conjunto representen el 3% del monto total contratado.

Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA

RUT : 65.060.100-1

Vigencia ;270 dfas corridos, plazo que se contabilizara a partir de la fecha del Acta de Recepcion
Provisoria, mas 30 dias corridos adicionales.

Glosa : Para garantizar b comecta ejecucion y buen comportamiento de la obra de la

Propuesta Publica | D 2833-14-LE1S.
16.- DEL JEFE DE OBRAS

Corresponde a un profesional con una experiencia de al menos 5 afios en la Ejecucion de
proyectos afines a la materia de encargo, debidamente acredita su experiencia.

17- DE LA INSPECCION TECNICA DE OBRA
Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases vy el

Contrato imponen al Proponente una vez adjudicado, este deberd ademds someterse a la
fiscalizacién e instrucciones que dispongan la Municipalidad de Quillota a través del profesional gue

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL DE QUILLOTA
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16.- DEL JEFE DE OBRAS

Corresponde a un profesional con una experiencia de al menos 5 afios en la Ejecucion de
proyectos afines a la materia de encargo, debidamente acredita su experiencia.

- DE LA INSPECCION TECNICA DE OBRA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases vy
el Contrato imponen al Proponente una vez adjudicado, este deberd ademas someterse a la
fiscalizacion e instrucciones que dispongan la Municipalidad de Quillota a través del profesional
que ejerza la Inspeccién Técnica de Obra a fin de asegurar el correcto desarrollo y eficiente
ejecucion de la materia de encargo.

18.-  PROCEDIMIENTO DE EVALUACION.

La evaluacion de las ofertas se realizara asignando un puntaje de 1 a 10 a los factores que a
continuacién se detallan, en donde el valor 1 representa a la condicion mas deficitaria y el
valor 10 corresponde a la situacidn éptima segln las caracteristicas del presente encargo, estos
factores se ponderardn segun la siguiente pauta de evaluacion:

La evaluacidn se realizara en relacién a los siguientes criterios generales:

A) Documento Administrativos 5%
B) Oferta Econdmica 35%
C) Oferta Técnica 35%
D) Plazo 20%
E) Inclusivo 5%
e)

A) DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: 5%

|. Cumplimiento de Requisitos Formales en Tiempo y Forma

Los proponentes que hayan presentado todos los antecedentes requeridos al momento de la
apertura de la oferta, s e les asignara el puntaje de 10 puntos en el Factor de Cumplimiento de
Requisitos Formales.

Aguellos propenentes que no hayan presentado todos los antecedentes requeridosal momento
de la apertura de la oferta o bien los hayan presentado con posterioridad de esta, se
les asignara el puntaje de 1 punto en el Factor de Cumplimiento de Requisitos Formales.

Cumple con los Requisitos Formales de presentacion de la oferta, al momento de [a10 ptos
apertura electrénica en Tiempo y Forma

No cumple con todos los requisitos formales de presentacion de la oferta, al momento
de la apertura electronica. 1 Ptos

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL DE QUILLOTA
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B) OFERTA ECONOMICA: 35%

Se evaluard con el mayor puntaje la oferta de menor precio. Las demds ofertas seran evaluadas
de acuerdo a la siguiente formula:

Pje Qi = (0e/0i)* 10

Donde:

PjeOi : Puntaje obtenido por oferente i
Qe : Oferta mas econdmica

Oi : Oferta del oferente i

C) PROPUESTA TECNICA: 35%

Corresponde a la claridad con que se presenten los antecedentes solicitados en el Punto 9
de las Bases Administrativas Generales y se evaluara:

l. Curriculum del Proponente (20%): Se evaluard el numero de contratosrelacionados
con las obras contratadas y/o en ejecucidon similares a la materia del encargo, de los Ultimos 5
afios, informados en el Formulario Experiencia del Proponente.

CLASIFICACION CONTRATOS PUNTAIE
IAlta experiencia 15 contratos o mas 10
Media experiencia 14 a 12 contratos I

12 a 8 contratos 6
Baja experiencia 7 a 5 contratos o

4 a 1 contratos 2
Sin experiencia 0 contratos i

Il. Profesion y Experiencia del Responsable Jefe Técnico de Cbras (20%): Se evaluara el
numero de afios de experiencia con relacion a los trabajos contratadosy/o en ejecucion similares
a la materia de encargo, siempre vy cuando cumpla con las profesiones solicitadas, segin la
Materia del Encargo. Para lo cual se aplicara la siguiente clasificacion y puntajes.

CLASIFICACION CONTRATOS PUNTAJE
Alta experiencia 10 afios experiencia o mas | 10
Media experiencia S a 8 afos 8

7 a5 afios 6
Baja experiencia 4 a2 1 afos
Sin experiencia Sin afios experiencia 1

Il Equipo de Trabajo (organigrama) (10%); El oferente que proponga una mayor cantidad
de mano de obra que estaran directamente relacionada con la obra obtendrd el puntaje

maximo y en la medida que la cantidad de mano de obra sea menor obtendrd menor calificacidn
en base a la formula descrita a continuacion:

Debe definir en su calificacién la Mano de Obra Calificada, Semicalifica y No calificada, con el debido
respaldo de tituloy curriculum para los profesionales.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL DE QUILLOTA
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Pje Oi = (0i*10)/0e

Conde:

Pje Oi Puntaje Obtenido por Oferente

Oe Oferta de mayor cantidad mano de obra.
Oi Oferta de menor cantidad mano de obra.

V. Andlisis de precios unitarios (25%): desglosando claramente los costos vy
rendimientos de materiales, tipo v calidad de los materiales cuando corresponda, mano de
obra, equipos y herramientas, gastos generales y utilidades para cada partida que contempla
el proyecto. Se aplicara puntaje maximo al o los oferentes que tengan un analisis de precios
completo, se aplicara descuento porcentual de puntaje en relaciéon al total de partidas
presentadas, menos la o las gue presenten deficiencias u omisidn,

V. Presupuesto de construccidn por partida y coherencia con monto ofertado (25%): Se
aplicard puntaje maximo al o los oferentes, cuyo presupuesto este completo. Se aplicard
descuento porcentual de puntaje en relacion al total de partidas presentadas, menos la o las
que presenten deficiencias. No se admitirad la falta de partidas, lo que sera causal de ser declarado
fuera de bases.

D) PLAZO: 20%
Corresponde al plazo efectivo ofertado para la ejecucion total de la materia de encargo. El puntaje

maximo lo tendrd aquel oferente gue presente un mencr plazo en la gjecucién. La escala
calificatoria, se determinara a través de la siguiente formula:

Pje Oi = (0e/Oi)* 10

Donde:
0i . Puntaje obtenido per oferente
Oe: Oferta Plazo mas conveniente

E) CRITERIO INCLUSIVO 5%

Tendrad una ponderacion de 5% dentro de la evaluacidn, se le asignara un maximo de 10 ptos a la
oferta que cumpla con las condiciones que se sefiala a continuacion

1. Presenta dentro de su personal al menos 01 persona que:

a) Presenta algun tipo de discapacidad: el oferente debera presentar copia simple de la Credencial de
discapacidad del trabajador o duplicado de la credencial de discapacidad extendido por el servicio de
registro civil e identificacion.

b) Pertenece a algin pueblo originario: el oferente deberd presentar copia simple del certificade
entregado por la corporacion nacional de desarrollo indigena (CONADI) que acredite la calidad de
indigena al ciudadano(a) chileno(a) que conforma el equipo de trabajo.

2. No presenta persona del equipo del trabajo que presenten discapacidad o pertenezcan a un pueblo
originario / No indica 0 PUNTO.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL DE QUILLOTA
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Mejoramiento de patio central y sistema de evacuacion de aguas luvias.

PROYECTO . Mejoramiento de patio central y sistema de evacuacion de
aguas lluvias.

PROPIETARIO : I Municipalidad de Quillota.

UBICACION : Ernesto Riquelme n° 35.

FINANCIAMIENTO c FAEP 2018.

GENERALES

Las presentes especificaciones técnicas son partes importantes y correspondientes conjuntamente
con la planimetria e itemizado oficial e integran fundamentalmente el proyecto mencionado. El
presente proyecto tiene como finalidad realizar mejoramientos a los recintos mencionados que
aparecen indicadas en el itemizado.

NORMATIVA

Toda la obra debe seguir todos los procedimientos, tipos de materiales y responsabilidades que
implica la actual normativa vigente de construccion al igual que las recomendaciones del instituto
de nacional de normalizacién. Esto, sumado a la entera satisfaccion del profesional inspector
técnico de obra, Encargado de Infraestructura del Departamento de Educacion Quillota

PERSONAL PARA LA E}ECUCION

No se tendrd lenguaje soez por parte de los trabajadores de faena. La vestimenta de trabajo serd
adecuada para la desarrollo de la faena, teniendo camisa, polera, o overol, distintivo de la empresa
contratista, de lo contrario, el encargado de Infraestructura podrd solicitar que el trabajador no
sea admitido en el recinto educacional. No se podrd fumar ni ingerir bebidas con contenido
alcohdlico dentro del recinto educacional
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A.- TERMINOS GENERALES.

Cualquier partida que se proceda a ejecutar deberd ser autorizada por el ITO previa verificacion en
terreno de la correcta ejecucion de las partidas anteriores. En caso que el Contratista comience la
ejecucién de alguna partida sin la autorizacion del ITO, deberd bajo su propio costo realizar las
demaliciones, retiros y reposicion de obras con nuevos materiales que cumplan con las presentes
especificaciones técnicas.

Orden jerdrquico soluciones:

Especificaciones Técnicas prevalecen sobre los planos para efecto de materialidad.
Planos prevalecen sobre especificaciones para efecto de soluciones constructivas.
Interpretacion y solucion indefiniciones:

Las Especificaciones técnicas dicen relacion con los materiales y elementos que integran la Obra,
sean estos de uso transitorio o definitivo.

Si por omision se dejara un vacio o contradiccion en las soluciones descritas se entenderd que
deben ser consultadas a la ITO y cumplidas fielmente. En todo caso se deberad entender el proyecto
como una totalidad constructiva indivisible, por lo que, si algin material no esta especificado, pero
es necesario para una cumplir con lo proyectado o necesario en el proceso constructivo deberd
incluirse. Lo que debe estar considerado por el contratista en concordancia con las buenas
prdcticas de construccion.

Si por alguna omision se dejara un vacio en los procedimientos constructivos, el contratista
procederd segun la legislacion y reglamentacion vigente, en especial:

Ley y Ordenanza general de urbanismo y construccidn.

Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.

Ordenanzas municipales.

Normas de INN

Normas SEC, respecto a instalaciones eléctricas, gas y combustibles.
R.I.D.A.A, para instalaciones de agua potable y alcantarillados

La obra serd fiscalizada por la 1.T.0., quien tendrd bajo su custodia el libro de Obras, foliado y en
triplicado, donde quedara registrado el desarrollo y detalle de cada una de las etapas de la
construccion. Serd obligacion de la empresa constructora, en adelante, el contratista, mantener
debidamente ordenado en la oficina el legajo técnico que se le entregue.

Los materiales que se indican en forma expresa en las presentes especificaciones técnicas y/o
inscritas en la planimetria del proyecto, tienen cardcter solo referencial. En consecuencia, pueden
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ser remplazados por otros, siempre y cuando se compruebe mediante certificacion competente la
equivalencia respecto de las caracteristicas técnicas, materialidad de fabricacion, aspectos
estéticos y calidad, las que al menos deberdn ser iguales o superiores a las qgue ostentan los
productos que deseen reemplazarse. No obstante, lo anterior, todo reemplazo deberd contar
siempre con el V°B* del inspector técnico (I.T.0).

Los materiales que se especifiquen se entenderdn de primera calidad dentro de su especie,
incorpordndolos a las obras definitivas conforme a normas y recomendaciones entregadas por sus
fabricantes. Lo dispuesto por las presentes especificaciones se considera para los efectos de
construccion complementarios a los planos. No obstante, cualquier discrepancia, serd resuelta sin
discusion ni mayor costo, por lo que determine la direccién de obras de la I. Municipalidad de
Quillota.

Antes de iniciar la obra, el contratista que se adjudique la propuesta entregara a la inspeccion
técnica (1.T.0) una programacion detallada de todas las obras a ejecutarse por medio de una Carta
Gantt u otro sistema. La programacion debe permitir establecer de manera inequivoca el inicio y
termino de cada partida.

La empresa constructora deberd contar en la obra con un profesional que tendrd a su cargo la
direccidn técnica de los trabajos, en representacién de la empresa constructora.

Serd de cargo del contratista el despeje de basura, escombros, etc., que hubiera antes de la
iniciacion de la obra y durante su ejecucion. Serd obligacién de la empresa adjudicada, entregar los
inmuebles y su entorno en perfecto estado de limpieza. Todas las cantidades o cubicaciones que
aparecen en los planos, especificaciones y anexos, solo son a titulo de orientacion y no tienen
cardcter contractual, pues el contratista deberd estudiar su propuesta sobre la base de sus propias
cubicaciones. La firma contratista deberd confeccionar y presentar los planos considerados todos
los cambios y/o modificaciones que fueren aprobados previamente por la inspeccién técnica en el
transcurso de la obra. Deben presentarse en formato digital DWG y desarrollo fisico y presentado
para la tramitacion de recepcion final de obras. El contratista serd responsable de la tramitacién y
obtencion del permiso de obra, que entrega la direccién de obras municipal de la I. Municipalidad
de Quillota. Los costos asociados son exigibles al contratista y no deben ser un costo asociado al
presupuesto. A demds el contratista deberd considerar las certificaciones con personal autorizado
SEC y presentadas y aprobadas a los organismos pertinentes de esta obra.

Glosario:

Obras uso transitorio: obras de construccion menores o mayores que se realizan con
la finalidad de complementar el proceso constructivo de la obra, sean estas bodegas,
andamiaje, carreras, volquetes, rampas efc.

Obras de uso definitivo: se refiere a las presentes obras de construccion contratadas y
objeto de evaluacion.
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Referencial:  Se indica un producto con marca, que indica y ejemplifica el estandar,
calidad y modelo a proponer por el contratista.

Permiso de obra:  Permiso de ejecucion de obra otorgado por D.O.M, no tiene relacién
conlT.O

Arancel de permiso de obra: El valor cancelado por concepto de permiso de obra. Es a
costa del contratista

Recepcion municipal de obra: Recepcion ejecutada por D.O.M en concordancia con
permiso de obra autorizado.
Recepcion provisoria de obra: Recepcion efectuada por I.T.O en atencién al contrato

de ejecucion de obra celebrado previamente. No es recepcion municipal y responde
exclusivamente a los términos definidos POr contrato y sus anexos técnicos.

B. DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

Permisos Obra Menor.
Antes de comenzar la obra, el contratista deberd realizar los trémites de permiso de obras menor,
ante la direccién de obras municipal de Quillota.

El proyecto consiste en el mejoramiento de los siguientes elementos de la edificacion, segun los
pardmetros generales descritos a continuacion.

Las definiciones de cada partida serdn expuestas en el literal C:

1.- OBRAS PREVIAS

1.1 Construcciones Provisorias
Referente a obras provisorias, instalaciones y obligaciones del contratista previo al inicio de las
faenas, durante el desarrollo de la obra y al momento de su entrega.
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1.2 Letrero de Obras
El contratista deberd realizar la instalacion de letrero de obras, segtn las especificaciones técnicas
que entregard la inspeccion técnica.

* Monto de las Iniciativas en las que colocar “letreros de Obras” : Igual o superior 3 5 millones:

* Dimensiones minimas del letrero : 3 metros de largo por 2 de alto.

e Materialidad : Lienzo de PVC de buena calidad u otro material similar.

* Emplazamiento : Lugar del EE en donde toda la comunidad educativa pueda verlo con facilidad,

* Estructura soportante : De material que asegure |3 seguridad, resistencia y estabilidad, considerando factores
tales como seguridad contra incendio, resistencia al viento, resistencia de la estructura de los elementos soportantes y sus fundaciones, entre otros.

* Seguridad del Letrero : Se debe indicar que cualquier situacion de seguridad referida al “Letrero de Obras” es de
total responsabilidad de la empresa y en nada del mandante, ni a titulo directo ni subsidiario,

* Permanencia del letrero : Desde el momento de “entrega de terreno” hasta la recepcion definitiva de Obras por
parte del mandante,

* Fatografia del letrero : Puede ocuparse una fotografia representativa del £E en donde se hace la intervencién

(por ejemplo frontis o patios), con las siguientes caracteristicas técnicas: Tomada con una una cimara de al menos 8 megapixeles, con un tamafic promedio de
4200 x 2800 pixeles y con una calidad de 300 DPI. En caso que aparezcan alumnos o funcionarios del EE debe considerarse la respectiva autorizacién de uso de
imagen.

2. MEJORAMIENTO DE PATIO INTERIOR.

2.1. Preparacion de superficie

Se consideran las demoliciones y puntereado de radier para las intervenciones posteriores.
Sobre el radier puntereado se aplicard una capa de 8 cm de hormigdn

Se considera previa pavimentacion, la preparacion de la superficie a hormigonar.

2.2.- Recarpeteo de hormigon con malla de refuerzo

Con la finalidad de méjorar la superficie existente y la evacuacion de las aguas lluvias

se considera la confeccidn de radier en todo el patio central.

Este debe tener una resistencia H-25, con malla Acma €192 y contener todas las condiciones de
acuerdo a la NCH 170.

Previo al inicio de las obras, se hard un replanteo y se trazard la planta de la obra en el terreno de
acuerdo a lo indicado en el plano de Emplazamiento.

Su superficie deberd quedar con pendiente hacia los costados donde se ubicardn las canales agua
lluvia.

La terminacidn de la superficie serd mediante mdquina pulidora de hormigén; El pulido constard de
tres fases:

* la primera (desbastado o rebaje) para eliminar las rebabas que pudieran existir, utilizando una
muela basta entre 36 y 60, segtin el estado en que se encuentre el suelo. -la segunda
(planificado o pulido basto) para eliminar los rayados y defectos producidos en la fase
anterior, con abrasivo de grano entre 80 y 120, extendiendo a continuacidn nuevamente la
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lechada, manteniendo la superficie himeda 24 horas y dejando endurecer otras 48 horas
antes del siguiente proceso.

e latercera (afinado), con abrasive de grano 220. Incluso acabado de los rincones de dificil
acceso (que se pasaran con la pulidora de mano o fija), evacuacidn de las aguas sucias, lavado
con agua y jabon neutro y proteccién del suelo con aserrin de pino blanco o de chopo, ldmina
de papel grueso, cartén o plastico, o cualquier otra proteccidon que no ensucie ni tifia la
superficie de hormigén.

Transcurridos tres dias de la fecha de hormigonado y con el debido proceso de curado, no se
permitird efectuar los cortes de juntas de dilatacion, mediante cortadora de pavimentos, esto
deberd realizarse con mordajes previos al hormigonado de acuerdo a trazado en forma de
rectdngulos regulares (pafios de 3 x 6 mt). El corte serd a lo menos 1/3 del espesor del Radier y con
una anchura de 3 mm. Luego de 28 dias de aserradas las juntas, se terminard con sello para
junturas Sika Flex, color gris aplicado sobre la ranura de corte limpia y libre de polvo que impida la
adherencia, no se admitird el uso de otras herramientas de corte. El hormigén se mantendrd
humedo y protegido del viento y el sol a lo menos por siete dias siguientes al hormigonado, a fin de
evitar las grietas de retraccién por pérdida superficial de agua de amasado. Las canchas de
hormigon deberdn tener en el sentido principal de su escurrimiento una pendiente minima de 1%.

El nivel superior del radier sera aquel que permita recibir el pavimento especificado para cada
recinto. Se deberd tener especial cuidado que el radier terminado quede acorde y a nivel con los
pavimentos existentes, de tal manera de que no se produzcan cambios bruscos de nivel o que éstas
diferencias produzcan problemas en la abertura de puertas u otros.

En el proceso de hormigonado se debera considerar los accesos en los desniveles se debera
considerar la confeccién de rampas, con el propdsito de mantener la conectividad de los
pasillos de circulacion y acceso a patio central. -

2.3.- Demolicion de evacuacion existente

Se considera el retiro del sistema de evacuacion de aguas lluvias existentes. Las rejillas actuales
deben ser retiradas en su totalidad.

2.4.- Canaleta de Hormigon con rejilla de acero

El contratista deberd construir un canal en forma de ¢, de hormigén, con un ancho de 40cm y
pendiente segtn plano detalle, las paredes deberan ser lisas, a grano perdido, permitiendo la
correcta evacuacion de las aguas lluvias, el hormigon a emplear serd de resistencia H-20, se
consulta la confeccidn insitu, asi como también la instalacion de elemento prefabricado. Se
considera la instalacion de rejilla de perfiles de acero la cual debera ser construida por el
contratista de acuerdo a planos, el perfil serd pletina de 38mm x 6mm, puesto de canto armando
una malla que permita el paso de personas y vehiculos de ser necesario. En contratista deberd
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asegurar la correcta instalacion de este dejando a nivel de piso existente para evitar desnivel de
superficie

2.5.- Confeccion de pozo de absorcion

Se considera la construccion y habilitacién pozo de absorcion, su emplazamiento y detalle se
encuentran indicados en planimetria, estos recibirdn y evacuardn los m3 de agua lluvia.

Excavaciones: para la excavacion se considera la extraccion de 16m3 de tierra y/o material
existente, segun planimetria, se recomienda que las excavaciones queden distanciadas a minimo
1.5 mts de la edificacidon mds cercana y cierros perimetrales.

Polietileno: se utilizara polietileno de 0.2 micrones en las paredes de la excavacion de colinden con
edificaciones.

Arena: en el fondo del pozo y como primer material, poner una capa de 4 a 6 cm de arena gruesa.
Echarla con pala manualmente para no exceder la cantidad necesaria.

Tubo perforado: se considera la instalacion de tubo de drenaje C-10 de 140 mm, duratec o vinilit o
equivalente.

Bolones: se colocard una segunda capa de bolones de canto rodado, considerando % de la
profundidad del pozo.

Grava: el tercer material es una capa de 25 cm aproximadamente de grava o hasta que llegue al
nivel de la excavacion terreno natural.

Gravilla

Gravilla: Se deberd poner una capa de 15 cm de gravilla para concluir con el terreno natural.
2.6.- Cdmara decantadora de hormigoén

Se considera la confeccion de camaras decantadoras segtin planimetria.

El contratista deberd construir una cdmara de hormigdn con dimensiones y pendiente segiin plano,
las paredes deberdn ser lisas, a grano perdido, permitiendo la correcta evacuacion de las aguas
lluvias, el hormigon armado a emplear sera de resistencia

H-25, se consulta la confeccion in situ, asi como también la instalacién de elemento prefabricado.
(rejilla)

2.7.- Demarcacion pintura de multi cancha

Se trazaran los deportes correspondientes seguin las medidas reglamentarias de cada uno, con
pintura de demarcacion epoxica aplicada segun instrucciones del fabricante, sobre trazado previo

con ldtex como fijador. Se pintardn, los siguientes trazados de cancha: baby-futbol y bdsquetbol
(Multi cancha)
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Basquetbol: Color Rojo en 50 mm de Ancho.
Baby-Futbol: Color Amarillo en 50 mm de Ancho

Del mismo modo, existiendo trazado de basquetbol, el Baby-futbol, se podrd lograr utilizando
como lineas de borde de cancha, las correspondientes al basquetbol y como dreas la prolongacién,
en linea punteada de color verde, del trazado de fondo de la cancha de voleibol.

Forma de Aplicar la Pintura

Para la aplicacion de la pintura de trazado, se recomienda previamente trazar la demarcacién
general, verificar las medidas y luego aplicar la pintura, debiéndose lograr un trazado recto y bien
definido. Se exigird dos manos de pintura como minimo.

Dimensidn canchas
Basquetbol

El trazado del bdsquetbol, originalmente, corresponde a una superficie de 14 x 26 m.,
modificandose recientemente y en forma alternativa a 15 x 28 m, con nueva drea semicircular.

Baby-futbol

Es un deporte que no tiene medidas reglamentarias, pudiendo jugarse en canchas con un ancho
minimo de 14 y maximo de 20 m. y un largo minimo de 20 y mdximo de 40 m. En general, el
trazado perimetral se asimila al del basquetbol, para no confundir al deportista con un exceso de
lineas superpuestas. La zona penalizada para convertir goles se logrard mediante la prolongacion
de las lineas de fondo del voleibol mediante linea segmentada de color verde.

3.- Aseo y entrega

Una vez terminada la obra se dejard el terreno libre de escombros y materiales sobrantes. Se
retirardn las instalaciones provisorias. Se deberd consultar el aseo final de vidrios, pavimentos y
muros. Todo escombro serd retirado a un botadero municipal autorizado.

; Area de
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Ignacia Fernandez Garcia Camilo Diaz Manquez
Arquitecto Constructor Civil
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MEMORIA EXPLICATIVA
PROYECTO
MEJORAMIENTO DE PATIO CENTRAL Y SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS.

COLEGIO CUMBRES DE BOCO.

SITUACION ACTUAL (Diagnostico)

Actualmente se encuentra este patio con deficiencias en pavimento existente, asi como
también, desniveles y/o deterioro del sistema de aguas lluvias.

DESCRIPCION DE LAS INTERVENCIONES:

Las intervenciones que considera este proyecto, es mejorar de manera infegral vy
transversalmente todos los sectores, en el ambito sanitario, seguridad, confort y normativo,

Se considera el recarpeteo del patio interior en hormigdn, con un nuevo sistema de
evacuacion de aguas lluvias.



CUARTO: CREASE Comisién para Evaluacion Técnica de
Adjudicacién, integrada por los siguientes funcionarios:

v' Daniel Flores Hidalgo, Ingeniero en Conectividad de Redes, Encargado de
Informatica o quien le subrogue. )

v |gnacia Fernandez Garcia, Arquitecto, Dibujante Técnico Area Infraestructura o
quien le subrogue.

v Fabiana Lazo Flores, Ingeniero Gestion Publica y Técnico en Construccion,
Coordinadora Area Infraestructura o quien le subrogue.

QUINTO: ESTABLECESE que todos los miembros de esta comisién
quedan nombrados pro témpore como sujetos pasivos de la Ley N° 20.730 que regula el lobby y las
gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, y su
Reglamento, mientras dure la evaluacion de la propuesta.

SEXTO: NOMBRASE como Inspector Técnico de Obra a
Camilo Diaz Manquez, Ingeniero Constructor Civil, Supervisor Area Infraestructura o
quien le subrogue.

SEPTIMO: ADOPTE el Director del Departamento de Educacién
Red-Q las medidas pertinentes para el cumplimient
ﬁ’d’f v(IFA ‘_";\‘-
[,{ O\ Andtese, comuni

'q\ 1 :“; ' / w N\ A.LC/-\:-}_- e f
DIONISIO MANZO BARBOZA ‘%MLU{& LLA GAJARDO

~~ARQUITECT Laria MW ALCALDE
SECRETARIO MUNICIPAL P
MINISTRO DE FE
DISTRIBUCION:

to de Educacion Red-Q 2. Juridico 3. Control Interno 4. Coordinadora Area
inistracion Municipal 6. Secretaria Municipal 7. Archivo. 8. ITO.

1. Director del Departame
de Infraestructura 5. Ad

—

LMG/DMB/jim.-
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