Quiiiota

Municipalidad

Quillota, 12 de Marzo de 2020.
Alcaldia decreté hoy lo que sigue:

D.A. NUM: 3029 /VISTOS:

1. Oficio Ordinario N°77 de 10 de Marzo de 2020 de Secretaria Comunal de
Planificacién a Sr. Alcalde, recibido en Secretaria Municipal el 11 de Marzo de
2020, en el cual solicita se Dicte Decreto Alcaldicio que Apruebe Expediente
Técnico y Autorice Llamado a Licitacion Publica a través del Sistema Chile
Compras para contratar la Ejecucién de las Obras Civiles y Equipamiento del
Proyecto denominado “REPOSICION RECINTO DEPORTIVO SECTOR EL BAJIO,
COMUNA DE QUILLOTA”, el que cuenta con financiamiento FNDR del
Gobierno Regional de Valparaiso, por la suma de $1.201.899.000.- (mil
doscientos un millones, ochocientos noventa y nueve mil pesos);

Resolucion Alcaldicia estampada en el documento anteriormente mencionado;

ORD. N°31/1/2/3599 de 06 de Noviembre de 2019 de Jefe Division de

Presupuesto e Inversion Regional a Sr. Alcalde |. Municipalidad de Quillota,

que envia totalmente tramitada Res. Exenta que aprueba convenio mandato

completo que indica,;

4. Resolucién Exenta N°31/1/2/1569 de 29 de Octubre de 2019, que Aprobo
convenio mandato completo e irrevocable con la I. Municipalidad de Quillota
para la ejecucion de las obras del Proyecto “Reposicidn recinto deportivo sector
bajio, Quillota”, cédigo BIP N°30102611-0;

5. Expediente Técnico para contratar la Ejecucién de las Obras Civiles y
Equipamiento del Proyecto denominado “REPOSICION RECINTO DEPORTIVO
SECTOR EL BAJiO, COMUNA DE QUILLOTA”, el cual esta constituido por los
siguientes documentos:

w N

Bases Administrativas.

Anexo 1, Contenido del Disco Compacto (Expediente Técnico del Proyecto).
Identificacién del Proponente. Formulario 1.

Declaracién Jurada Simple Aceptacion de Bases. Formulario 2.

Declaracion Jurada Simple Derechos de los Trabajadores. Formulario 3.

Curriculum del Proponente. Formulario 4.

Contratos Vigentes de Ejecucion de Obras. Formulario 5.

Identificacion del Profesional Residente. Formulario 6.

Experiencia del Profesional Residente. Formulario 7.

Identificacion Prevencionista de Riesgo. Formulario 8.

Nomina del Personal (mano de obra). Formulario N°9.

Planilla Oferta Econémica. Formulario N°10.

Resolucién Exenta N°31/1/2/1569 de fecha 29/10/2019, que aprueba Convenio Mandato
Completo e Irrevocable para la ejecucion de las obras del proyecto Codigo BIP
N°30102611-0, denominado Reposicién Recinto Deportivo Sector El Bajio, Quillota.
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6. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de
Municipalidades y sus posteriores modificaciones;

DECRETO

PRIMERO: APRUEBASE Expediente Técnico para contratar
la Ejecuciéon de las Obras Civiles vy Equipamiento del Proyecto denominado
“REPOSICION RECINTO DEPORTIVO SECTOR EL BAJIO, COMUNA DE
QUILLOTA?”, el cual esta constituido por los siguientes documentos:




o Bases Administrativas.

» Anexo 1, Contenido del Disco Compacto (Expediente Técnico del Proyecto).

o Identificacién del Proponente. Formulario 1.

e Declaracion Jurada Simple Aceptacion de Bases. Formulario 2.

o Declaracion Jurada Simple Derechos de los Trabajadores. Formulario 3.

Curriculum del Proponente. Formulario 4.

Contratos Vigentes de Ejecucion de Obras. Formulario 5.

Identificacion del Profesional Residente. Formulario 6.

Experiencia del Profesional Residente. Formulario 7.

Identificacion Prevencionista de Riesgo. Formulario 8.

Nomina del Personal (mano de obra). Formulario N°9.

e Planilla Oferta Econdmica. Formulario N°10.

e Resolucidon Exenta N°31/1/2/1569 de fecha 29/10/2019, que aprueba Convenio Mandato
Completo e Irrevocable para la ejecucién de las obras del proyecto Cddigo BIP
N°30102611-0, denominado Reposicién Recinto Deportivo Sector El Bajio, Quillota.

SEGUNDO: AUTORIZASE Licitacion Publica a través del
Sistema Chile Compras del proyecto denominado “EJECUCION DE OBRAS CIVILES
Y EQUIPAMIENTO REPOSICION RECINTO DEPORTIVO SECTOR EL BAJIO,
COMUNA DE QUILLOTA”, el que cuenta con financiamiento FNDR del Gobierno
Regional de Valparaiso, por la suma de $1.201.899.000.- (mil doscientos un millones,
ochocientos noventa y nueve mil pesos).

TERCERO: APRUEBASE las siguientes Bases:

I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
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1.- GENERALIDADES:

Las presentes bases norman el proceso de Licitacion Publica, a través del Sistema
Chile Compra, en virtud del Convenio Mandato Completo e Irrevocable, aprobado por
Resolucion Exenta N° 31/1/2/1569 de fecha 29/10/2019, entre el Gobierno Regional
de Valparaiso, en su calidad de Unidad Titular del FNDR vy la Municipalidad de
Quiliota, en su calidad de Unidad Técnica, mediante el cual se encomendd al municipio
contratar la Ejecucién de las Obras Civiles y Equipamiento del proyecto cédigo BIP
N°30102611-0 denominado Reposicion Recinto Deportivo Sector El Bajio, Quillota.

En caso de haber cualquier discrepancia entre las Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas, planos y/o el Contrato, y demas documentos, sera facultad
de la Unidad Técnica resolver tales discrepancias, en la forma que mejor beneficie al
proyecto.

2.- OBJETO Y DESCRIPCION DEL CONTRATO:

Las presentes Bases, tienen por objeto reguiar el llamado a propuesta publica para
contratar la Reposiciéon del Recinto Deportivo emplazado en calle Los Copihues N°
1322, poblacion José Miguel Carrera, sector El Bajio, comuna de Quillota Yy que
incluye las siguientes partidas de acuerdo a programa arquitectonico graficado en
planos y especificaciones técnicas adjuntas a las presentes bases:

- Ejecucién de Obras Civiles: v

= Construccion de servicios higiénicos y camarines para jugadores.
Construccién de servicios higiénicos pablicos (damas y varones).
Construccion de bodegas y boleteria.
Construccién de saldn de reuniones, cocina, oficina, sala nochero, sala primeros
auxilios y servicios higiénicos club.
Construccion cierre perimetral de cancha y recinto deportivo.
Construccion graderias.
Construccién de iluminacion area de juego.
Reposiciéon campo de juego (cancha) en pasto sintético.
Construccion de pavimentos exteriores de estacionamiento y circulacion.
Construccion de iluminacién exterior ornamental.

dquisicion de Equipamiento:
Mobiliario de oficina.
Implementos deportivos y tablero marcador.
Equipo de mantencidn cancha (mini tracior).
Mobiliario urbano.
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I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

3.- REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA:

Podran participar en la licitacion, todas las personas naturales y/o juridicas chilenas o
extranjeras, que acrediten su situacién financiera e idoneidad técnica conforme lo
dispone el articulo 4° de la ley N°19.886 de Bases sobre contratos administrativos de
suministro y prestacion de servicios, cumpliendo con los demas requisitos que éste
senale y con los que exige el derecho comun. Con todo, previo a la suscripcién del
Contrato definitivo, si correspondiere, el adjudicatario debera inscribirse en el registro
de Contratistas y Proveedores a cargo de la Direccion de Compras y Contratacién
Publica CHILE COMPRA y acreditarlo debidamente a la Municipalidad.

En caso de unién temporal de proveedores, cada proveedor debera acreditar a la

firma del contrato, su inscripcién en ChileProveedores.

4.- FINANCIAMIENTO:

Convenio Mandato Completo e Irrevocable, Fondo Nacional de Desarrollo Regional
(FNDR) del Gobierno Regional de Valparaiso, aprobado por Resolucién Exenta
N°31/1/2/1569de fecha 29/10/2019.- LT

5.- PRESUPUESTO OFICIAL:

El monto méaximo disponible para la ejecucién de las Obras: Civiles y Provision de
Equipamiento, IVA incluido, se desglosa de la siguiente manera:

ITEM DENOMINAGION T  WMONioS

1 Obras Civiles _1.161.366.000.-
2 Equipamiento : 40.533.000.-

La oferta no podra superar el monto maximo disponible indicado para cada item, en
caso que la oferta econémica sea superior a dicho monto, sera declarado fuera de
bases. Asimismo, queda expresamente prohibido el traspaso de recursos de un item a
otro. ;

6.- CARACTERISTICAS DEL CONTRATO:

El servicio materia de las presentes Bases, se contratara a traves del sistema de Suma
Alzada y su pago se hara en la forma indicada en el punto 19 del presente
instrumento.

Para el efecto anterior, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo, sin reajustes
ni intereses de ningun tipo y cuyo monto es determinado por el propenente en base al

estudio de los antecedentes técnicos adjuntos a las presente bases, siendo dicho valor

inamovible, sin que proceda, en consecuencia, pagar mayo‘r.es;;castosi;;-amg;Iian_iplazos,

ni otorgar indemnizacion por concepto o motivo alguno. :

Por tanto, el precio del contrato comprende el total del proyecto materia del -encargo,
cuya ejecucion se le encomienda, asumiendo el Proponente todos los riesgos e
imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecucién, cualquiera sea su
origen, naturaleza o procedencia e incluye el valor y pago de tributos, .gerechos y
permisos, transporte, fletes, bodegaje, maquinas y hs_rfa__m'i.entgsf_ asi como la
adquisicion de materiales, equipos y mobiliario, de la remuneracién € imposiciones de
sus trabajadores, costo de garantias y en general, sin que Ia,enu_meramén.§e§ taxativa,
el precio del Contrato comprende todo gasto que irrogue o exija su cumplimiento, sea
directo o indirecto. :




I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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En caso que el proponente utilice Factoring, Mandato Mercantil o similar con el fin de
endosar sus créditos a favor de un tercero, el pago se efectuara de acuerdo a lo

establecido en la normativa vigente, la que es parte integrante de este proceso de
licitacion.

7.- NORMAS APLICABLES AL CONTRATO:

El servicio materia de esta licitacion, deberan ejecutarse de acuerdo a los siguientes
antecedentes y normas, segun corresponda:

a) Las presentes Bases Administrativas.

b) Las Especificaciones Técnicas y el itemizado de partidas a ejecutar.

¢) Memorias e informes Técnicos de Especialidades.

d) Planos de Arquitectura y Especialidades.

e) Especificaciones Técnicas de Equipamiento.

f) Las Aclaraciones de la Unidad Técnica y las Respuestas a las Consultas si las
hubiere.

g) La Oferta del Proponente

h) El Decreto Alcaldicio de Adjudicacion.

i) El Contrato y/o Orden de Compra aceptada.

) La ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios.

k) El Decreto N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento
de la ley N° 19.886.-

[) LaleyN°21.131 que Establece Pago a Treinta Dias.

m) Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General de
Urbanismo y Construccion y demés ordenanzas muaumpales m_cl,uid.as sus-
modificaciones. i

n) Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN).

0) Las Normas y Reglamentos Vigentes (SEC, ESVAL) para Instalaciones
Domiciliarias y Publicas, y cualquier reglamento de otro servicio que sea atingente.

p) Decreto N° 63 de 1986, de la Subsecretaria de Transportes sobre: Senahzacuén y
Medidas de seguridad cuando se efectlian trabajos en la via publica.

q) LaLey N°20.123 que regula el trabajo en Régimen de Su ,contratacién

r) Ley N°16.744 gque establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales.

s) Ley N° 20.096 que establece mecanismos de Control aphcables a Ias sustancias
agotadoras de la Capa de Ozono.

t) La LeyN°20.949 que regula el peso Maximo Carga Humana.

u) La Ley N° 20.730 que Regula el Lobby y las Gestiones que F!epresenten Intereses

Particulares ante Autoridades y Funcionarios.
v) La Ley N°20.285 y su Reglamento Sobre Acceso a la Informacién Publica.

w) La Ley N° 19.653 Sobre Probidad Administrativa aplicable de los Organes de la
Administracion del Estado.

En general, sin que la enumeracion sea taxativa, el contrato comprende el
cumplimiento cabal de los antecedentes que forman parte de este proceso, los cuales
se entienden plenamente conocidos por parte del Proponente y. de toda la legislacion y
normativa aplicable a la materia de la licitacién.
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Con motivo de dichas aclaraciones, la Municipalidad podré rectificar, aclarar o
modificar las presentes Bases Administrativas y los deméas antecedentes que formen
parte de la licitacion, enmiendas que pasaran a formar parte integrante de estas Bases
y/o del contrato respectivo, y seran informadas a través de la plataforma a todos los
interesados que estén participando de la licitacion, una vez realizada la total
tramitacién de la resolucién aprobatoria de las modificaciones.

8.5 RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

Las aclaraciones a las consultas se publicaran a través de Sistema Chile Compra al
tercer dia habil posterior al cierre del periodo de consultas, a las 17:00 hrs.

8.6 CIERRE ELECTRONICO Y RECEPCION DE OFERTAS

El plazo para el ingreso de los antecedentes solicitados en el pﬂn'fo 9 de las presentes
Bases, para la presentacion de las ofertas en forma digital en la. plataforma del Sistema
Chile Compra (mercadopublico.cl), sera de treinta (30) dias corridos a contar de la

fecha de publicacién de la licitacion y el cierre se efectuard al dia habil siguiente, a
las 16:00 hrs.

Cabe senfalar que los proponentes deberan hacer entrega de la Garantia de Seriedad -
de la Oferta por sobre, en dependencias de la Secretaria Comunal de Planificacién,
ubicada en calle Ariztia N° 525, 2° Piso, Edificio Espacio Anztia,_,comun_a de Quillota, en
el plazo indicado en el parrafo anterior. En el caso que el oferente opte por la emision
de unagarantia electrénica, bastard con que ésta se adjunte en los Anexos
Administrativos de la oferta.

8.7 APERTURA ELECTRONICA

a traves del sistema
hile Compra) ser4 a
ofertas

La apertura electronica de las ofertas que hayan sido presentada
Chile Compra, con los antecedentes ingresados en forma digit
las 16:05 horas del dia en que se realice el cierre de recepménr_,_g,_

8.8 ADJUDICACION

El plazo para la adjudicacion de las ofertas, sera 30 dias corrldqs contados desde la
fecha de apertura de las mismas y sera notificada a traves del

cuarto dia habil posterior de realizada la total tramitacién de la résolucién que apruebe
dicha adjudicacion. En caso de no cumplirse con la fecha Indlcada de adjudicacién en

las presentes bases, se publicara una nueva fecha en el portal www_m_
informando alli las razones del atraso.

9.- ANTECEDENTES A PRESENTAR.

Los Proponentes interesados deberan realizar su oferta a través del sistema de
informacién de la plataforma de licitaciones de ChileCompra | www mercadopublico.cl
debiendo para ello ingresar en forma digital o electronica, en el médulo de anexos
Administrativos, Técnico y Econémico segun, corresponda, Io slgulente

(Cabe senalar que la Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de verificar la
autenticidad de los datos informados). e
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9.1

a)

b)

Médulo Anexo Administrativo:

Identificacion completa del Proponente: incluyendo su domicilio y nimero de
RUT. De ser persona juridica, se adjuntard copia de la Escritura Publica de la
Constitucion e Inscripcion de la Sociedad en el Registro de Comercio, asi como sus
posteriores modificaciones Sociales o Mandatos y otras delegaciones si las
hubiere, destacando en especial la personeria del Representante Legal, ademas de
copia del extracto de la sociedad y de su publicacion en el Diario Oficial, finalmente
Certificado de Vigencia de la Sociedad. En caso de ser una Sociedad Constituida
de acuerdo a la Ley N° 20.659, se requerira acompanar el Certificado de Vigencia y
Estatutos que figuren en el Registro que lleva al efecto el Ministerio de Economia.
Ambos certificados con una antigliedad no superior a 30 dias corridos a la fecha de
cierre electrénico de la propuesta. (Formulario N°1).

En caso de unién temporal de proveedores, el documento que formaliza la union
debe establecer, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las
obligaciones que se generen con el Municipio y el nombramiento de un apoderado
0 representante comun con poderes suficientes, acuerdo que debe materializarse
por escritura publica.

Si el oferente acredita en Chile Proveedores disponer de los antecedentes
requeridos en la letra a), debera sefalar por escrito en el formulario “Identificacién
del proponente” que éstos se disponen en el Registro Oficial de Chile
Proveedores, en la carpeta denominada “Documentos Acreditados”

Declaracion Jurada Simple Aceptacion de Bases: en que el proponente declare
estar en conocimiento de las caracteristicas generales del servicio a contratar, de
su situacion legal, de los antecedentes que forman parte de esta propuesta y de la
aceptacion de ésta en todas sus partes, asi como la facultad privativa de la
Municipalidad de adjudicar la licitacion (Formulario N°2).

Declaracién Jurada Simple Derechos de los Trabajadores en que el proponente
indique el siguiente contenido (Formulario N°3).

1) Informar, si registra o no saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con actuales trabajadores de la empresa o con trabajadores
contratados en los Ultimos dos afnos.

2) En el que manifieste que no ha sido condenado por practicas antisindicales o
infraccion a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales
establecidos en los articulos 463 y siguientes del Codigo Penal, dentro de los
ultimos dos afnos.

NOTA: Cabe sefialar que si el proponente adjudicado y/o contratado, registra
saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, [0S
primeros estados de pago seran destinados al pago de dichas obligaciones.

Garantia de Seriedad de la Oferta: Se deberd rendir caucion o garantia, la cual
sera extendida a nombre de la Municipalidad de Quillota, su monto y plazo de
vigencia se encuentra definido en el punto 11.1 de las presentes bases.

Nota: La caucién o garantia, debera ser pagadera a la vista y tener caracter de
irrevocable. Cabe sefalar que el original de este documento, debera ser entregado
en forma fisica, salvo que el oferenie opte por la emision de una garantia
electrénica, en cuyo caso, sdloc debera adjuntarla en los anexos
administrativos de la oferta.

oy -
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e)

9.2

)

Curriculum del Proponente; Con relacién a contratos de construccion (obras de
edificacion de recintos deportivos), ejecutados o en ejecucion, de los Ultimos 3
afos, sefialando el afo, nombre del contrato, monto ($), m2 construidos y
mandante, todo lo anterior debidamente acreditado con documentos respectivos
(copia de contratos, decretos de adjudicacion, ordenes de compra). (Formulario
N°4). Cabe sefalar que si el proponente mantiene vigente un contrato de gjecucion
de obras, con instituciones o empresas del sector privado, con el fisco, con
servicios, organismos, instituciones o empresas del estado, fiscales, semifiscales,
municipales o auténomas y sociedades en que el estado tenga representacion o
aporte, deber4 indicar sus montos iniciales, (obra ejecutada y saldo por ejecutar),
en valores actualizados, de acuerdo al sistema de reajuste de dichos contratos. La
omision en dicha ndmina, de cualquier obra que el proponente esté ejecutando, sea
contrato directo, subcontrato, participacién en consorcios o cualquier otro que de
alguna forma limite su capacidad econémica, podra ser causal suficiente para no
considerar su oferta en la evaluacion, siendo ésta declarada inadmisible
(Formulario N°5)

Organigrama del Proponente: Se debera presentar esquema en donde se
grafique la estructura organizacional interna de la empresa del proponente, en la
cual se detalle en orden jerarquico el nombre, cargo o funcién de cada uno de sus
miembros, asi como de los equipos de trabajo (mano de obra) asignados a la
ejecucion y desarrollo de la materia del encargo.

Certificado de actualizacién de Capacidad Econémica: se deberd presentar
certificado emitido por una entidad Bancaria autorizada para operar en territorio
nacional, indicando en este documento el Capital Efectivo de la empresa, el que se
entendera como el que resulte de restar del capital que acredite el proponente, el
25% del saldo valorizado de obras que tenga comprometidas. La acreditacion de
capacidad econdmica debe hacerse en moneda nacional (pesos chilenos).

Copia Formulario N° 22 SlI del ultimo afio: Si esta informacién es obtenida a
través de Internet, se debera agregar el correspondiente certificado de validacién
del Servicio de Impuestos Internos.

Modulo Anexo Técnico:

Nombrar un Profesional Residente: se debera identificar al profesional calificado,
afin al rubro de construccién, que estara a cargo de ejecutar y/o fiscalizar el
desarrollo del proyecto en terreno, el cual tendra directa relacion con el o los
profesionales que el Municipio de Quillota, designe para la Supervision Técnica y
Administrativa de la Obra (ITO) y de la Asesoria Técnica de Obra (ATO). Se debera
adjuntar curriculum resumido, debiendo adjuntar la documentacion que acredite la
experiencia indicada (contratos, subcontratos o certificados) y copia de titulo
(Formulario N°6 y N°7).

Nombrar un Prevencionista de Riesgos (Residente): se debera identificar al
profesional o técnico calificado, que estara a cargo de implementar y fiscalizar el
cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene de los trabajadores en la
ejecucion y desarrolio de las faenas. Se debera adjuntar curriculum resumido y
copia de titulo (Formulario N°8).

Némina del Personal (Mano de Obra): se debera presentar némina del personal
que dispondra el proponente para la ejecucion y desarrollo del proyecto n_'late‘r'!a del
encargo, debiendo senalar la cantidad de la mano de obra calificada, semi calificada
y no calificada, su cargo y/o funcion a realizar (Formulario N°9).
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I) Carta Ganft, (indicar programacion semanal), que indique la ruta critica e incluya
item, descripcion, costo total y plaze de cada una de las partidas descritas, las
que deberdn ser concordantes con el Flujo de Caja. La Carta Gantt debe ser
coincidente con el plazo ofertado. Debiendo incluir ademas la correspondiente curva
de avance proyectada.

m) Flujo de Caja. Se especificaran claramente los estados de pago y anticipo
solicitados, su monto a pagar, IVA incluido, retenciones y porcentajes, asi como el
avance efectivo (en dias corridos o porcentaje) contemplado en cada uno de ellos.
El Flujo de Caja debera ser coincidente con la Carta Gantt.

n) Presupuesto Obras Civiles Detailado por Partida: Se debera adjuntar
presupuesto detallado asociado a la ejecucion de las Obras Civiles, consignando
en forma detallada las partidas e itemizado que las compone (materiales y
equipos), la determinacién de su unidad de medida y cantidad, precio unitario y
total por partida, subtotal, gastos generales y utilidades (se debe identificar el valor
del % correspondiente), finalmente el precio total neto y final, impuesto incluido
(IVA), todo en moneda nacional pesos chilenos.

0) Presupuesto Equipamiento Detaliado por Partida: Se debera adjuntar
presupuesto detallado asociado a la adquisicion de equipamiento, consignando en
forma detallada las partidas e itemizado que las compone, la determinacion de su
unidad y cantidad, precio unitario y total por partida, subtotal, costo por flete e
impuesto incluido (IVA), todo en moneda nacional pesos chilenos.

p) Analisis de Precios Unitarios (partidas Obras Civiles): desglosando claramente
los costos de materiales, desgaste de herramientas y equipos, mano de obra
(costos sociales), gastos generales y utilidades para cada partida que contempla el
proyecto.

9.3 Modulo Anexo Econdmico:

q) Oferta Econémica: los proponentes interesados en participar, deberan consignar
a través del sistema de informacién de la plataforma de licitaciones de ChileCompra
(www.mercadopublico.cl) y en Formulario N°11 adjunto a las presentes bases, el
valor individual total a cobrar por la ejecucién de las Obras Civiles y por la
Provision del Equipamiento materia de la presente licitacion, el que debera ser
expresado en pesos ($) en su valor neto sin impuesto.

Cabe sefnalar, que ademas en formulario, se debera indicar el plazo (dias corridos)
destinado a su ejecucion.

10.- ACTO APERTURA DE LAS OFERTAS
10.1 ACEPTACION DE LA OFERTA

La apertura de las ofertas, se realizara a través del portal ChileCompra de acuerdo al
plazo sefialado en el punto 8.7 de las presentes bases. Solo seran aceptadas aquellas
ofertas completas, es decir, que hayan ingresado los antecedentes anteriormente
requeridos en forma digital y fisica, seglin corresponda, sin perjuicio de la facultad de
la Municipalidad de solicitar que los oferentes salven errores u omisiones no
esenciales, que no sean de fondo, en los términos que se expresan en el punto N°12.2
de las presentes Bases Administrativas. Lo anterior habilitard en forma automatica a
aquellos proponentes que hayan sido aceptados, a seguir participando del proceso de E
licitacion. |
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Los proponentes cuyas ofertas hayan sido rechazadas, perderan en forma automética
el derecho de seguir participando del proceso de licitacion, siendo declarados fuera de
bases.

10.2 DE LA OFERTA ECONOMICA

El valor monetario que se indique en la oferta econémica, se expresara en pesos ($)
en su valor neto sin impuesto, el cual debera coincidir plenamente con el valor
consignado en el portal de ChileCompra y formulario de Oferta Econdmica adjunto en
las presentes bases. De presentar diferencias, se establece que la Municipalidad de
Quillota asumira como oferta oficial el monto consignado en el portal Chile Compra.

Cabe senalar que las ofertas presentadas permaneceran vigentes por el plazo de

sesenta (60) dias corridos a contar de la fecha de Apertura Electrénica indicada en
las presentes bases.

11.- DE LAS GARANTIAS

El o los instrumentos financieros que sirvan de garantia deberdn ser tomadas por el
Proponente a favor de la Municipalidad de Quillota, éstos no podrén ser tomadas por
un tercero a favor del Municipio, a excepcién que dicho tercero sea pmpletano o)
representante legal de la empresa que se esta presentando a la licitacion, en cuyo
evento su identificacion debe coincidir con la persona que se indica en los documentos
solicitados en el punto 9.1 letra a) de las presentes bases.

La Municipalidad de Quillota, se reserva el derecho de verlflcaf ante el ente emisor, la
autenticidad de los documentos presentados, para ello, el proponente deberéa indicar

el nombre y correo electrénico del funcionario que tramité la emnsuﬁn de la garantia en
cuestion.

11.1 DE SERIEDAD DE LA OFERTA.
11.1.1 DEL MONTO Y SU VIGENCIA.

Consistira en un instrumento financiero, pagadero a la vista y con caracter de
irrevocable, por un montode $ 2.500.000.- (dos millones. qulnaentas mil de pesos),
extendida a nombre de la Municipalidad de Quillota, RUT N%69.060.100-1 con una
vigencia de sesenta (60) dias corridos a contar de la fecha de Cierre Electronico y
Recepcion de Ofertas indicada en el punto 8.6 de las presentes | bases

La no presentacion de la garantia de seriedad de la oferta sera causal para
declarar al oferente fuera de bases, perdiendo en forma inmediata su derecho a
seguir participando del proceso de licitacion.

Cabe senalar que desde el momento que el proponente publica su oferta.en el portal de
ChileCompra, queda obligado a mantener su monto durante todo el perfodo de vigencia
de la garantia de seriedad de la oferta. Si transcurrido dicho plazo no se adjudicara la-
Propuesta, el proponente queda libre de todo compromiso pud:endo recuperar la
Garantia presentada.

Respecto a los Proponentes que no resulten adjudicados y/o seleccionados, la garantia
se mantendra hasta que el proponente adjudicado proceda a aceptar la Orden de
Compra, firmar el contrato y rendir la Garantia de Fiel Cumplimiento del mlsmo
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Dado lo anterior, aguellos Proponentes no favorecldes_ ieberan ~solicitar  dicha
devolucion por escrito a la Secretaria Comunal de Planific: ' LAN) de Ia

Municipalidad de Quillota, quien dara ei visto buena para su retlre flsmo en Tesoreria
Municipal.

11.1.2 DE LA FORMA DE PRESENTACION.

La entrega de dicho documento, debera realizarse por mednc de un sobre, el cual

debera ser caratulado en su cara exterior en forma clara y premsa ‘entre otras cosas
con. :

L]

ID (N°) de identificacion de la licitacién entregado por ChileCempra
Nombre del llamado a licitacion. : Al TeE
Nombre completo del Proponente.

Cédula de Identidad u/o RUT del Proponente.

La presentacion de lo indicado, se certmcara con la conf i
Recepcion de Documentos, en donde se anotara, entr
cédula de identidad de la persona que realiza la entrega, asi como la
ésta, para finalmente proceder a firmar dicha acta. :

Cabe indicar que no se recibiran sobres después de la hQrazse’ﬁ
que no cumplan con lo anterior, aun habiendo realizado
precio neto), a través del portal ChileCompra seran déCiarang

En el caso que el oferente opte por la emisién de una garantia electrénic
necesaria su presentacion fisica, pero si dabera ad
anexos administrativos de la oferta. Al mcmento de
constatara la presencia de este documento, de no enc
declarar al oferente infractor fuera de bases, perdiend
derecho a seguir participando del proceso de licitacié

11.1.3 DE LA GLOSA.

La glosa sera la siguiente: Para garantizar la presentacié '
la licitacion publica ID 2831-00-LR19 del proyecto
denominado Reposicién Recinto Deportivo Sector El Bajlo

11.1.4 COBRO DE LA GARANTIA.

La garantia se har4 efectiva, sin notificacién fni'xforméz deju_ité}ié-é ss;gwentescasos

e Si el Proponente, retira la oferta durante el proceso licitatorio o se co
Comisién Evaluadora de Licitacion la falsedad de | fo on
documentos de modulos de anexos Adm:mstratwo Técni 7_

rueba por la

Decreto ‘Alcaldicio), el
echo entrega del
20 establecido enlas

e Si, una vez aceptada la oferta (resuelta la adjudicacion vi
adjudicatario no procediese a firmar el contrato o n h
correspondiente documento de garantia contractual, dentre_;‘
presentes bases.
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11.1.5 DE SUDEVOLUCION

Esta garantia, sera restituida por la Unidad Técnica en forma definitiva contra entrega
de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, debiendo para este efecto el
adjudicatario, solicitar su devolucion por escrito a dicha unidad quien dara el visto bueno
para su retiro. T

11.2 DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
11.21 DEL MONTO Y SU VIGENCIA.

El Proponente adjudicado debera entregar al momento de la suscripcion del contrato, uno
0 mas instrumentos financieros de la misma naturaleza pagaderos a la vista y con
caracter de irrevocable, que en conjunto representen el 5% del monto total del
contrato, tomada en pesos chilenos y extendida a la orden del Gobierno Regional de
Valparaiso, RUT N°72.235.100-2 en su calidad de Unidad Titular del FNDR, con la
finalidad de garantizar el correcto y oportuno fiel cumplimiento del contrato y de las
obligaciones laborales y previsionales con los trabajadores del contratante.

La vigencia de esta garantia, sera de trescientos (300) dias corridos, mas sesenta (60)
dias habiles adicionales, necesarios para el término efectivo del contrato, los que seran
contados desde la fecha de firma del acta de entrega de terreno. En ningun caso,
este plazo adicional podra ser inferior a 60 dias habiles contados desde la recepcion
provisoria, debiendo el contratista, si fuere necesario, extender la vigencia de la caucién
de fiel cumplimiento de contrato. :

11.2.2 DE LA GLOSA.

La glosa sera la siguiente: Para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato de la

licitacién publica |D 2831-00-LR19 del proyecto codigo BIP | 0261 enominado.
Reposiciéon Recinto Deportivo Sector El Bajio, Quillota, y el pago .de las
obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del -contratante, cuando

corresponda. = :

11.2.3 DEL COBRO DE LA GARANTIA.

En el evento que el proponente contratado, no cumpla con las obligaciones y/o plazos que -
establecen las presentes bases y contrato respectivo, el Gobierno Regional de
Valparaiso, tendra el derecho de hacer efectivo el cobro de la ntia, sin-necesidad de
requerimiento ni accion judicial alguna, en caracter de clausula penal, y de acuerdo aj
procedimiento que corresponda segun su naturaleza, para con 0 a ella, cobrarse las
indemnizaciones y multas causadas por el incumplimiento y sin perjuicio de las demas
acciones legales que pudieren corresponderle, para el comple‘tg-'resamimiento de los
perjuicios efectivamente ocasionados. : L

En caso de aprobarse aumentos de plazo, ya sea por modificacién de especificaciones
o por atrasos justificados de parte del proponente -adjudicad wfsa--debgré;-;n}ec_ilﬂ_c;ar el
contrato respectivo. Al mismo tiempo se deberan modificar la h,a.de ,-yg_ncqmleﬂ_to‘ de
la garantfa en igual cantidad de dias del aumento de plazo. En caso que exista -
modificacién del contrato y esto implique modificacion del monto de '1nversr.5§n, la
garantia debera ser modificada con el objeto de mantener e‘l pg:__rcentaje estableq!do en
el punto 11.2.1 de las presentes bases. Se aceptara una garajgtig' complementaria a la
original. &
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11.2.4 DE SU DEVOLUCION

Esta garantia sera restituida en forma definitiva sélo una vez efectuada la Recepcion
Provisoria de las obras civiles y equipamiento (sin observaciones), siempre y cuando asi
lo amerite la Inspeccion Técnica, debiendo para este efecto el contratista, solicitar su
devolucién por escrito a dicha Inspeccion quien dara el visto bueno para su retiro.

11.3 POR ANTICIPO
11.3.1 DEL MONTO Y SU VIGENCIA.

El Proponente contratado, de solicitar anticipo, debera entregar, uno 0 mas instrumentos
financieros de la misma naturaleza pagaderos a la vista y con caracter de irrevocable,
por el 100% del monto del anticipo, tomada en pesos chilenos y extendida a la orden
del Gobierno Regional de Valparaiso, RUT N°72.235.100-2, en su calidad de Unidad
Titular del FNDR, con la finalidad de garantizar la correcta y oportuna devolucién del
monto entregado. '

La vigencia de esta garantia, sera de trescientos (300) dias corridos, mas sesenta (60)
dias habiles adicionales, necesarios para el término efectivo del contrato, los que seran
contados desde la fecha de firma del acta de entrega de terreno. En ningln caso,
este plazo adicional podra ser inferior a 60 dias hdabiles contados desde la recepcion
provisoria, debiendo el contratista, si fuere necesario, extender la vigencia de la caucién
por anticipo, salvo que este hubiese sido devuelto con anterioridad.

11.3.2 DE LA GLOSA.

La glosa serd la siguiente: Para garantizar la Correcta y Oportuna Devolucion del Monto
de Anticipo de la licitacion plblica ID 2831-00-LR19 del proyecto cédigo BIP N°
30102611-0, denominado Reposicién Recinto Deportive Sector El Bajio, Quillata.

11.3.3 DEL COBRO DE LA GARANTIA.

Esta garantia, podra hacerse efectiva por parte Gobierno R ’ r
solicitud de la Unidad Técnica previo informe fundado de |a | cion Técnica, cuando
el contratista no diera cumplimiento a la restitucién del monto recibido o bien cuando no
haya ejecutado en forma proporcional las faenas u obras programadas en el flujo de
caja. :

ional de Valparaiso, a

11.3.4 DE SU DEVOLUCION.

Esta garantia sera devuelta al contratista una vez que éste haya reintegrado el-,109%
del monto entregado por anticipo, siempre y cuando asi lo amerite la Insp_e‘c_:c:én
Técnica, debiendo para este efecto el contratista, solicitar su devolucion por eserito a
dicha Inspeccién, quien dara el visto bueno para su retiro.
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11.4 POLIZA DE SEGURO DERESPONSABILIDAD CIVIL.
11.41 DEL MONTO Y SU VIGENCIA.

El proponente contratado, debera contratar un Seguro de Responsabilidad Civil por
danos y/o lesiones a terceros y de todo tipo de eventos que se produzcan a raiz o con
ocasion de la ejecucion del proyecto, por la suma minima de U.F 3.000.- el cual debera

ser entregado una vez firmado el contrato junto con la garantia de fiel cumpllmlento del
mismo.

La fecha de vencimiento del seguro, sera de trescientos (300) dias corridos, mas
sesenta (60) dias habiles adicionales, necesarios para el término efectiva del contrato,
los que seran contados desde la fecha de firma del acta de entrega de terreno. En
ningun caso, este plazo adicional podra ser inferior a 60 dias hébiles contados desde la
recepcion provisoria, debiendo el contratista, si fuere necesario, extender la vigencia de la
poliza de seguro de responsabilidad civil.

11.42 COBERTURA

Cabe sefalar que la pdliza de responsabilidad civil, debera consuierar sin que la
enumeracion sea taxativa, las siguientes coberturas adncmnales

- Clausula responsabilidad civil Empresa.

- Clausula responsabilidad civil Patronal.

- Clausula responsabilidad civil de Personas. :

- Clausula responsabmdad civil de Trabajos en Altura y Subterranees. se exceptian
trabajos mineros y en tuneles.

- Clausula responsabilidad civil Equipo Movil.

- Clausula responsabilidad civil Vehicular. :

- Clausula responsabilidad civil de Transporte de Carga. et .

- Clausula responsabilidad civil de Transporte de Personas. ‘ i

- Clausula responsabilidad civil Cruzada.

- Clausula responsabilidad civil por Dafio Moral.

- Clausula responsabilidad civil por Lucro Cesante.

11.4.3 DEL CONTRATANTE Y ASEGURADOS

Es importante, indicar que la péliza, deberd sefalar como asegurado:---pnnclpal al
proponente contratado, identificando su razén social y tod JT: asociado a su

empresa, asimismo debera incluir como asegurados adicionales. ,Goblemo Regional
de Valparaiso, a la Municipalidad de Quillota, a sus trabajadores subcontratistas y

demas personas, relacionadas con la ejecucién de las obras Vi equipamlento
encomendado.

Se consulta, ademas, incluir en la presente pdliza, los gastos por. Defensa Judlclal por
reclamaciones civiles y/o penales, por evento y por todo el periodo de vigencia del
contrato.

Finalmente, se establece que la presente pdliza, debera cubrir todo evento ocurrido y/o
reclamando dentro del territorio de la comuna de Quillota, con ocasnén la ejecumén del
contrato materia de la presente licitacion. e
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11.5 POLIZA DE SEGURO PORTODO RIESGO DE CONSTRUCCION.
11.5.1 DEL MONTO Y SU VIGENCIA.

El proponente contratado, deberd contratar una Péliza de Seguro contra riesgo de
incendio, sismo y actos terroristas, que puedan deteriorar o destruir la obra,
instalaciones y equipamiento, asi como los materiales para su ejecucién. Esta péliza es
progresiva y debera cubrir hasta el 100% de la obra en su conjunto y debera ser
entregada a la Inspeccion Técnica de Obras (ITO), junto al primer Estado de Pago.

La fecha de vencimiento del seguro, sera de trescientos (300) dias corridos, mas
sesenta (60) dias corridos adicionales, necesarios para el término efectivo del contrato,
los que seran contados desde la fecha de firma del acta de entrega de terreno. En
ningin caso, este plazo adicional podra ser inferior a 60 dias habiles contados desde la
recepcién provisoria, debiendo el contratista, si fuere necesario, extender Ia vigenciade la
péliza de seguro por todo riesgo de construccion. .

11.5.2 COBERTURA

La poliza, deberd considerar sin que la enumeracion sea taxativa, las siguientes
coberturas adicionales por dafno material: . -

- Instalacion de Obras.

- Trabajos de construccion e ingenieria civil. (obras/equipamlento)
- Materiales de construccion almacenados (bodegaje)

- Trasporte de materiales a la obra (nacional/internacional)
- Remocién de escombros.

- Reparaciones provisorias.

- Honorarios profesionales.

- Robo con fractura y/o violencia.

- Errores de concepcién.

- Planos y documentos.

- Proteccion de bienes.

11.5.3 DEL CONTRATANTE Y ASEGURADOS

La pdliza, debera sefialar como asegurado principal al proponante contratado,
identificando su razon social y todo RUT asociado a su empi , asimismo debera
incluir como asegurados adicionales al Gobierno Regional e:.Va!paraiso, ala

Municipalidad de Quillota, a sus trabajadores y subcontratistas, incluyendo la
administracion, ingenieros, proyectistas u otros que part;clpen,,en la ejecuclén del
proyecto dentro del sitio de la obra. i

Se consulta, ademas, incluir en la presente poliza, los gastos por Defensa Judicial por
reclamaciones civiles y/o penales, por evento y por todo el pariedo de vigencia del
contrato. :

Finalmente, se establece que la presente poliza, deberé cubrir todo evento ocurrido y/o
reclamado dentro del sitio de la obra, identificada como Repesicién Recinto
Deportivo Sector El Bajio, Quillota, la cual se emplaza en. calle los Copihues N°
1322, poblacién José Miguel Carrera, sector El Bajio, comuna de Quillota.
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11.6 BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA
11.6.1 DEL MONTO Y SU VIGENCIA.

Para la Recepcion Provisoria, el contratista, debera entregar, junto a la correspondiente
factura, uno o més instrumentos financieros de la misma naturaleza pagaderos a la
vista y con caracter de irrevocable, que en conjunto representen el 3% del monto total
del contrato, tomada en pesos chilenos y extendida a la orden del Gobierno Regional
de Valparaiso, RUT N°72.235.100-2, en su calidad de Unidad Titular del: FNDR, con la
finalidad de garantizar el buen comportamiento de la obra. : ‘

La vigencia de esta garantia, sera de al menos de trece (13) meses contados desde la
fecha de recepcion provisoria (sin observaciones). '

11.6.2 DE LA GLOSA.

La glosa sera la siguiente: Para garantizar el Buen Com.portailtj_ign_to%‘;d_ef.la Obra de la
licitacion publica ID 2831-00-LR19, del proyecto cédigo BIP N° 30102611-0,
denominado Reposicion Recinto Deportivo Sector El Bajio, Quillota.

11.6.3 DEL COBRO DE LA GARANTIA.

Esta garantia, podra hacerse efectiva por parte Gobierno Regional de Valparaiso a
solicitud de la Unidad Técnica, previo informe fundado de la Inspeccién Técnica, si
habiendo detectado fallas en la obra, el contratista no se hiciere cargo de ellas; o, si a
su fecha de vencimiento, no ha sido realizada la Recepcion Definitiva.

Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al contratista le -Qgrresponda de
conformidad a lo dispuesto por el Cédigo Civil. . o :

11.6.4 DE SU DEVOLUCION

Esta garantia sera restituida en forma definitiva una vez efectuada la Recepcion
Definitiva de las obras civiles y equipamiento (sin observaciones), siempre y cuando asi
lo amerite la Unidad Técnica, debiendo para este efecto el contratista, solicitar su
devolucién por escrito a dicha Inspeccion, quien dara el visto bueno para su retiro.

117 GARANTIA DE PRODUCTOS Y SERVICIO POST VENTA
11.7.1  EQUIPAMIENTO.

Para la Recepcién Provisoria, el contratista, ademas debera adjuntar toda
documentacién que certifique los alcances y plazos de las garantias y servicios
post venta (servicio técnico autorizado) de los productos adquiridos, debiendo dichos
documentos ser traspasados a nombre de la Municipalidad de Quillota.
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12.- EVALUACION DE LA PROPUESTA.
12.1 DE LA COMISION EVALUADORA.

El plazo de evaluacion de las ofertas sera de 10 dias corridos a contar de la fecha de
apertura electrénica indicada en el punto 8.7 de las presentes bases.

La evaluacion de la propuesta sera realizada por una Comisién Evaluadora, nombrada
exclusivamente para esta licitacion y estara compuesta por:

La Secretaria Comunal de Planificacion o quien la subrogue.

El Director de Obras Municipales o quien le subrogue.

El Encargado de la Casa del Deporte y Estadio o quien le subrogua

Un profesional de la Secretaria Comunal de Planificacién o quien lo reemplace.

Establécese que los integrantes de la Comisién Evaluadora antes individualizados, son
sujetos pasivos conforme a la ley N° 20.730, que regula el Lobby y las Gestiones que
representen intereses particulares ante las autoridades y funcionar;os

Queda estrictamente prohibido, agendar a solicitud de terceros raumones o visitas que
tengan por objeto promover, defender o representar cualquier interés \particular con
integrantes de la Comisién de Evaluadora durante el proceso de hcrtamén

Asimismo, queda estrictamente prohibido ofrecer o danar regalos, premios:0.pagos de
cualquier tipo o naturaleza a funcionarios municipales 0 a. cualqmer otro. que tenga
directa o indirecta relacién con el proceso de licitacion.

122 DE LOS ERRORES U OMISIONES FORMALES Y SOLICITUD DE
ANTECEDENTES. :

Si con posterioridad a la apertura de las ofertas, durante la evaluacion, la Comisién de
Evaluacion detectare errores u omisiones formales, éstos pedrén ser alvades previa
solicitud de la comisién senalada, siempre y cuando las rectificaciones de dtchos vicios
u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacién.
los demés competidores, esto es, en tanto no afecten los princig
a las bases y de igualdad de los oferentes. Dicha solicitud sera. inform |
los oferentes a través del Sistema de Informacién de Compras Contfat‘acmnes de Ia
Administracién Publica, sefaldndose ademas el plazo fatal de dos dias:habiles para la
correccion de estas omisiones, contado precisamente desde el equenmlento
informado por el sistema. La Municipalidad sdlo permltlré la presentamén de
certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento
de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan
producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del piazo para presentar ofertas o
se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar
ofertas y el periodo de evaluacién. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de las
consecuencias que tendra en el resultado final de la evaluacion la falta de oportuno
cumplimiento de los requisitos formales, conforme con los crltenos- de evaiuaclén
contenidos en el punto N° 12.3 de las presentes bases. :

La Comisién de Evaluacion rechazaria aquellas ofertas que no cumplan con los
requisitos y condiciones establecidos en las presentes bases de la llc:tac;én Yy nho se
podrén corregir errores aritméticos que presenten las ofertas. :
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Son cuestiones de fondo, que no pueden ser saneadas:

e Laausencia o ilegibilidad de documentos legales del proponente en formato digital o
de los documentos técnicos y financieros de la oferta.

« Laausencia (formato digital) de documentacion que acredite el Representante Legal.

» La no entrega o presentacion de la Garantia de Seriedad de la Oferta, su plazo y
monto equivocos o erréneos.

e La Identificacion del Oferente, la Declaracion Jurada y la Oferta, sin firma del
representante legal.

Nota: los antecedentes solicitados en formato digital, se refieren a los documentos que
el oferente debe acreditar en el registro Chile Proveedores.

El analisis de las ofertas presentadas, se realizara en conformidad con metodologia
establecida en las presentes Bases, en base a los antecedentes efectivamente
entregados por cada proponente a través del portal de ChileCompra en los modulos de
anexos Administrativo, Técnico y Econdmico, de manera tal que la Comisién pueda
ponderar los aspectos y objetivos principales de la materia del proyecto.

Toda informacién que se demuestre falsa, alterada o maliciosamente incompleta y que
altere el principio de igualdad de los proponentes seré estimada fraudulenta, siendo
causal de eliminacion del oferente de la etapa de evaluacion y adjudicacién de la
propuesta.

La comision evaluadora emitira un Informe, en el cual se consignardn las razones
técnicas, financieras y juridicas de la ponderacion obtenida por cada una de las ofertas
presentadas. Cabe sefialar que la aplicacion de la metodologia establecida dara como
resultado final, en orden descendente, una propuesta de adjudicacidn, la cual sera
sugerida al Sr. Alcalde para llevar a acuerdo del Concejo Municipal, proponiendo
adjudicar la licitacion al oferente que haya obtenido el mayor puntaje. En todo caso y
seglin corresponda, la Municipalidad de Quillota, se reserva el derecho de efectuar un
nuevo proceso de licitacion o contratacion.

12.3 PROCEDIMIENTO DE EVALUACION,

La evaluacion se realizara en relacion a los siguientes criterios generales:

a) Documento Administrativos : 5%
b) Oferta Técnica :50%
¢) Oferta Econdmica :35%
d) Plazo 0%

La evaluacién de las ofertas se realizar4 asignando un puntaje de 1 a 10 a los factores
que a continuacion se detallan, en donde el valor 1 representa a la condicién mas
deficitaria y el valor 10 corresponde a la situacion dptima, segun las caracteristicas del
presente encargo.

a) DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: 5%
La evaluacion se realizara en relacion a los siguientes criterios generales:

I. Cumplimiento de Requisitos Formales en Tiempo y Forma: Los proponentes
que hayan presentado todos los antecedentes requeridos al momento de la
apertura de la oferta, se les asignaré el puntaje de 10 puntos en el Factor de
Cumplimiento de Requisitos Formales. Aquellos proponentes que no hayan
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b)
I

presentado todos los antecedentes requeridos al momento de la apertura de la
oferta o bien los hayan presentado con posterioridad de esta, se les asignara el
puntaje de 1 punto en el Factor de Cumplimiento de Requisitos Formales.

CLASIFICACION PUNTAJE
Cumple con los Requisitos Formales en Tiempo y Forma 10
Incumple con los Requisitos Formales en Tiempo y Forma 1

OFERTA TECNICA: 50%

Curriculum del Proponente (30%): E! oferente que presente una mayor cantidad
de m2 construidos y/o en ejecucion en Obras de edificacion de recintos deportivos,
los Ultimos 3 anos, obtendra el puntaje méximo de 10 (formulario N°4). Las demas
ofertas seran evaluadas de acuerdo a la siguiente formula:

Pje Oi = (0i*10)/0e

Donde:
Pje0i : Puntaje obtenido por oferente i
Oi . Oferta del oferente i

Qe : Oferta de mayor cantidad de m2

. Experiencia del Profesional Residente (15%): Se evaluard su experiencia en

funcion de los m2 en Obras de edificacion de recintos deportivos en los que haya
participado a contar de su fecha de titulacién (formulario N°7). El puntaje maximo de
10 puntos lo obtendra el oferente que presente la mayor cantidad de m2. Las demas
ofertas seran evaluadas de acuerdo a la siguiente formula:

Pje Oi = (0i*10)/0e

Donde:
PjeOi : Puntaje obtenido por oferente i
Qi : Oferta del oferente i

Oe . Oferta de mayor cantidad de m2

Equipo de Trabajo (organigrama) (20%): El oferente que proponga una mayor
cantidad de mano de obra para la ejecucion de las obras civiles, obtendra el puntaje
maximo de 10 puntos (Segln lo indicado en el Formulario N°9). Las demas ofertas
serdn evaluadas de acuerdo a la siguiente férmula:

Pje Qi = (0i*10)/0e

Donde:
PjeOi : Puntaje obtenido por oferente i
Oi . Oferta del oferente i
Oe : Oferta de mayor cantidad de mano de obra.

. Presupuesto por partidas y coherencia con monto ofertado (15%): Se aplicara

puntaje maximo de 10 puntos al o los oferentes, cuyo presupuesto esté completo.
Se aplicara puntaje minimo (1 punto), a las ofertas que no sean concordantes. No
se admitira la falta de partidas, lo que sera causal de ser declarado fuera de bases.

Analisis de precios unitarios (10%): Se aplicara puntaje maximo de 10 puntos al o
los oferentes, cuyos analisis estén completos. Se aplicara el puntaje minimo de 1
punto a la oferta que esté incompleta o presente deficiencias, lo debera ser
debidamente identificado y justificado en el respectivo informe.
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VI. La concordancia de la carta Ganit con el flujo de caja. (10%): Se aplicara el
puntaje de acuerdo a la siguiente pauta de evaluacion:

CLASIFICACION PUNTAJE
Presenta concordancia 10
Presenta inconsistencias 5
No cumple o no informa 1

¢) OFERTA ECONOMICA: 35%

Se evaluara con el mayor puntaje (10 puntos) a la oferta econémica de menor
precio (De acuerdo a lo indicado en el Formulario N°10 por el oferente). Las demas
ofertas seran evaluadas de acuerdo a la siguiente férmula:

PjeOi = (Oe/0i)* 10

Donde:
PjeQi : Puntaje obtenido por oferente i
Oe :Oferta de menor precio.
Oi : Oferta del oferente i

d) PLAZO DE EJECUCION: 10%

Se evaluara con el mayor puntaje la oferta que presente un menor plazo en la
gjecucion de la materia de encargo (De acuerdo a indicado en Formulario N°10 por
el oferente). Las demas ofertas serén evaluadas de acuerdo a la siguiente formula:

Pje0i = (Oe/0i)*10

Donde:
PjeOi : Puntaje obtenido por oferente i
Qe  :Oferta de menor plazo.
Qi : Oferta del oferente i

e) RESOLUCION DE EMPATE:

Si en el resultado de la evaluacién final, hubiere un empate, se adjudicara al
oferente que haya obtenido la mayor puntuacion en el criterio de evaluacion
indicado en la letra b) Oferta Técnica, de mantenerse el empate esta consideracion
se realizara con la mayor puntuacién obtenida en el criterio de evaluacion indicado
en la letra ¢) Oferta Econdmica.

13.- OFERTA UNICA

Cuando en una propuesta se presentase una (01) sola oferta, la Comisién de Evaluacion
procedera a evaluar los antecedentes de acuerdo a los criterios de evaluacion y
ponderaciones establecidos en las presentes bases, pudiendo eventuaimente proponer
su adjudicacion o rechazo. Lo recién indicado debe entenderse de conformidad con el
articulo 9, inciso segundo de la ley 19.886.

La Municipalidad declarard inadmisible las ofertas cuando estas no cumplieren los
requisitos establecidos en las bases.

Declarara desierta una licitacion cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando estas
no resulten convenientes a sus intereses.

En ambos casos la declaracién debera ser por resolucion fundada, mediante Decreto
Alcaldicio, para posteriormente efectuar una nueva licitacion.
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14.- DE LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La adjudicacion de la propuesta sera resuelta por el Sr. Alcalde, previo acuerdo del
Concejo Municipal, de acuerdo al plazo indicado en el punto 8.8 de las presentes
bases.

La licitacién, se entendera oficialmente adjudicada una vez que la Municipalidad de
Quillota asi lo dictamine a través de la emision de un Decreto Alcaldicio, debidamente
notificado a través del Sistema ChileCompra, en el cual, entre otras cosas, se debera
consignar el nombre del Proponente favorecido (persona natural y/o juridica), el objeto
del contrato, el monto ofertado (impuesto incluido) y el plazo de ejecucion o desarrollo.

El Proponente favorecido, una vez notificado de la resolucion a traves del Sistema
ChileCompra, debera acordar con la Unidad de Asesoria Juridica de la Municipalidad
de Quillota la fecha efectiva de suscripcion del contrato y entrega de la garantia
respectiva, incluido Certificado de Habilidad de Estado de Inscripcion en Chile
Proveedores.

15.- SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y GARANTIA

Una vez resuelta la licitacion, el Adjudicatario previo a la suscripcion del respectivo
contrato, deberd certificar que se encuentra inscrito en el Registro de Proveedores de
CHILECOMPRA.

Adjudicada la presente licitacion, se celebrard un contrato para la prestacion de los
servicios objeto de la presente licitacion entre la Municipalidad y el oferente adjudicado.
Dicho contrato sera redactado por la Unidad de Asesoria Juridica de la Municipalidad y
se entendera perfeccionado con la firma del sefior Alcalde de la Municipalidad de
Quillota y del oferente adjudicatario de la presente licitacion.

El Proponente adjudicado tendra el plazo de diez (10) dias habiles, contados desde la
fecha de Notificacion de la Adjudicacion a través del sistema ChileCompra para
suscribir el contrato.

Todos los gastos del contrato que se originen por su celebracion y/o protocolizacion,
seran de cargo exclusivo del adjudicatario, quien deberé hacer entrega de dos (2)
copias a la Municipalidad en el plazo de cinco (05) dias habiles.

16.- READJUDICACION

La inobservancia de las obligaciones censistentes en suscribir el contrato y rendir
la garantia de fiel cumplimiento del mismo, dentro del plazo sefalado, sea por
desistimiento o simple omisién, habilita a la Municipalidad de Quillota para dejar sin
efecto Ia adjudicacion y hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta.

Dichas acciones, una vez aplicadas, tendran caracter de irreversible, en cuyo evento y
sin llamar a una nueva licitacién, la Municipalidad de Quillota podra readjudicar la
licitacién al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluacion le siga en puntaje y
asi sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del Municipio, se estime
conveniente declarar desierta la licitacion.

17.- PROHIBICION DE CESION Y/O TRANSFERENCIA
La persona natural y/o juridica que, en virtud de un contrato, asuma la obligacion de

ejecutar las obras civiles e implementar su equipamiento bajo los términos fijados en
las presentes bases y demds documentos, los cuales se entienden plenamente
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conocidos, no podra bajo ningln titulo, ceder ni transferir en forma alguna, total ni
parcialmente el presente contrato.

El incumplimiento o infraccion respecto de la entrega del contrato a un tercero, dara a
lugar a la facultad Municipalidad de Quillota de aplicar la Resolucién del Contrato, de
acuerdo a lo estipulado en el punto 22.2 de estas Bases.

El ejercicio de la atribucion antes sefalada, no dara a derecho a indemnizacion o pago
de ningln tipo a favor del contratista, perdiendo como sancion tan pronto como se
ponga término anticipado al contrato, la garantia que avala el cumplimento de éste, sin
perjuicio de las demas acciones legales que pudieren corresponderle a la Municipalidad
de Quillota por este hecho.

18.- DE LOS SUBCONTRATOS

Los subcontratos se regirdn de acuerdo a la Ley N° 20.123 que regula al trabajo en
régimen de subcontratacion.

Se establece que el contratista, podra subcontratar sélo para efectos de la ejecucion de
trabajos de montaje de instalaciones o de equipamiento que se indican en
especificaciones técnicas, aquellas partidas de especialidades que sean necesarias
para el correcto desarrollo de la obra materia de la presente licitacion, sean estos
recursos técnicos o materiales que no impliquen procesos o actividades claves o de
fondo en el desarrollo e implementacion de la misma.

Aquellas partidas que sean necesarias de subcontratar, deberan ser informadas para
su visacion a la Inspeccidn Técnica de Obras, previo a su ejecucion, mediante informe
escrito en el cual se deberan establecer entre otras cosas la individualizacién de las
partidas comprometidas, sus condiciones y aicances.

La inspeccion técnica de obras, podra aceptar o rechazar la proposicién del contratista,
la decisién que se adopte no daré lugar a pago adicional o indemnizacién alguna a su
favor o de terceros que hayan participado por este hecho.

En ninglin caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos o bien negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por
un tercero, debiendo éste asumir a su costo y cargo, toda reparacién o reposicion de
acuerdo al tipo, calidad de lo ejecutado o de lo especificado en bases.

Se deja constancia, que el no pago oportuno por parte del contratista de los trabajos
subcontratados, para la ejecucion de partidas de especialidades, la Municipalidad de
Quillota se reserva el derecho de paralizar el estado de pago comprometido hasta que
el contratista certifique estar al dia con dichos pagos.

19.- DEL SISTEMA DE PAGO

19.1 ANTICIPO

Se consulta, otorgar al contratista siempre y cuando éste lo haya especificado en su
flujo de caja, un anticipo, el cual no podra superar el 10% del monto total del
contrato, asimismo se establece que, si éste no fuese especificado en dicho flujo, se

entendera que no lo ha requerido.

Este anticipo, debera ser garantizado con uno 0 mas instrumentos financieros, por el
monio, plazo y emision, especificado en el punto 11.3 de las presentes bases.
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El contratista, debera entregar la correspondiente factura junto al o los instrumentos
financieros que lo caucionen, una vez realizada la firma del acta de entrega de terreno,
fecha desde la cual se contabilizara el plazo de término efectivo del contrato.

El anticipo, sera descontado proporcionalmente de cada estado de pago, de modo de
estar totalmente restituido al completarse el 50% de avance fisico de las obras.

19.2 ESTADO DE PAGO MENSUAL (OBRAS CIVILES):

Se adoptard el sistema de Estados de Pago, ya sea mensuales o por etapa
ejecutada. Asimismo, se establece que se descontara al contratista el 10% del monto
de cada estado de pago hasta enterar el 5% del valor total del contrato, con el objeto
de cautelar los intereses del Gobierno Regional de Valparaiso.

Cabe sefalar, que, en el estado de pago, solo se podra incluir aquellas partidas que
estén totalmente ejecutadas al momento de hacer efectiva la solicitud, esto es, que
no se permitira considerar en el estado de pago, partidas inconclusas o
parcialmente terminadas.

Los Estados de Pagos, se presentaran a la Inspeccion Técnica de Obras (ITO), cuando
efectivamente se hayan ejecutado la cantidad de obras especificada en cada uno de
ellos, debiendo ser remitidos al Gobierno Regional de Valparaiso, para su pago en su
calidad de Unidad Titular del FNDR, a més tardar el dia 20 de cada mes o el dfa habil
siguiente si aquel fuese festivo.

Cabe sefalar, que el pago efectivo de los Estados de Pago, una vez tramitados, queda
supeditada a la disponibilidad de los fondos de la Institucién que financia el proyecto, en
este caso el Gobierno Regional de Valparaiso, no siendo responsabilidad de la
Municipalidad de Quillota el atraso en su pago.

19.3 ESTADO DE PAGO UNICO (EQUIPAMIENTO):

Se consulta para el pago del equipamiento, un estado de pago (nico, el que debera ser
cursado, una vez que las obras civiles se encuentren terminadas y recibidas en
conformidad por la Inspeccién Técnica de Obra (ITO).

19.4 FACTURACION:

El precio del contrato, sera pagado de acuerdo al valor indicado en cada estado de
pago (IVA incluido), correspondiendo al contratista presentar el documento tributario
(factura), extendida a nombre del:

- Gobierno Regional de Valparaiso
Rut N° 72.235.100-2
Edificio Esmeralda, calle Melgarejo N° 669. Piso 7.
Valparaiso.

Cabe sefalar que la Inspecciéon Técnica de Obras (ITO), debera verificar que las
facturas emitidas y entregadas por el contratista, cumplan con los requisitos sefalados
en el Art. 4° de la Ley 19.983, sobre el mérito ejecutivo de la copia de la factura, como
asimismo rechazarlas dentro de los plazos establecidos en el Art. 3° de la ley ya
referida, sin perjuicio de informar y remitir toda la documentacion correspondiente al
Gobierno Regional, dentro del tercer (3er) dia de rechazada formalmente la factura. El
incumplimiento total, parcial o tardio de esta obligacion, hara responsable Unica y
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exclusivamente a la Municipalidad de Quillota del pago de la factura, exonerando de su
pago al Gobierno Regional.

Cabe senalar que, una vez presentada correctamente la factura correspondiente, el
plazo para su pago sera de 30 dias corridos como maximo. (Art.2 Ley 21.131), sin
perjuicio del deber del contratista de presentar toda documentacion que se exige para
su solucion.

19.5 DE LA TRAMITACION DEL PAGO:

Correspondera al contratista, presentar para la tramitacién del pago, junto a la factura,
los siguientes antecedentes en duplicado, los que deberan ser entregados en archivos
(carpetas) individuales, identificandolos exteriormente con el nombre de original y
copia:

A. Tratandose del primer estado de pago o solicitud de anticipo, se debera emitir por
escrito una solicitud de pago, dirigido a la Inspeccion Técnica de Obras (ITO) de la
Municipalidad de Quillota, quién la remitira mediante oficio conductor, aprobando el
pago (si procede), a la Jefatura de la Division de Presupuesto e Inversion
Regional del Gobierno Regional de Valparaiso, debidamente firmado por el Sr.
Alcalde, junto con lo siguiente:

1) Decreto Alcaldicio de Adjudicacion. |
2) Contrato respectivo. 1
3) Orden de Compra, aceptada por el contratista.
4) Garantia por Fiel Cumplimento de! Contrato.

5) Garantia por Anticipo (si correspondiera). i
6) Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil £
7) Pdliza de Seguro por Todo Riesgo de Construccion. 2

8) Acta de Entrega de Terreno. £
9) Permiso de Obra, totalmente tramitado. £
10) Estado de Avance Efectivo de Obras. i
11) Factura. § %
12) Caratula tipo GORE, debidamente visada (firmada) por la Inspeccién Técnica 1
de Obras (ITQ), por el Asesor Técnico de Obras (ATO) y por el Contratista, en i
el cual se detalle el avance fisico y financiero que presente el proyecto de |
acuerdo al programa de trabajo presentado por la empresa ejecutora. ‘5
13) Informe Mensual, relativo a observaciones en la ejecucion de las obras y
equipamiento, debidamente visado (firmado) por la Inspeccién Técnica de Obra i
(ITO). |
14) Set Fotografico en formato digital, CD (minimo 12 exposiciones o vista
significativas), que den cuenta del avance fisico de las obras y del
equipamiento adquirido.

15) Certificado de la Inspeccion Provincial del Trabajo (F-30-1), vigente a la |
fecha del estado de pago, que acredite que la empresa contratista y L
subcontratista no tienen deudas laborales, ni previsionales pendientes con '
relacion al proyecto y finiquitos cuando corresponda.

B. Tratandose del Gltimo estado de pago o solicitud de devolucién de retenciones, _
se debera adjuntar, ademas: i

1) Acta de Recepcion Provisoria (sin observaciones).
2) Garantia por Buen Comportamiento de la Obra. i
3) Garantia de productos y Servicios Post Venta (Equipamiento). iE
4) Certificado o copia de boleta de pago de cuenta por consumos basicos, 1
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incluidos empalmes provisorios por instalacién de faenas, en la que se
acredite gue dichos pagos se encuentran al dia.

5) Certificado de recepcion de las obras, emitidos por la Supenntendencla de
Electricidad y Combustibles (SEC), Empresa Sanitaria de Valparaiso,

Aconcagua y Litoral (ESVAL), Semcuo de Vivienda y Urbanismo (SERVIU),
segun corresponda.

19.6 DE LA FISCALIZACION DEL PROYECTO
19.6.1 GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAISO

Para el cumplimiento de sus funciones, el Gobierno Regional de Valparaiso, podra
disponer, supervisar y fiscalizar las obras, instalaciones y equipamiento que se

ejecuten con cargo a su presupuesto, conforme a lo dispussto por la letra d) del
articulo 20 de la Ley N° 19.175 Orgénica Constitucional de Gobierno y Administracion
Regional, por lo cual el contratista, debera facilitar el libre: accesoa la obra, asi como de
toda documentacion que sea atinente al proyecto.

19.6.2 INSPECCION TECNICA DE OBRA (ITO)

Para todos los efectos previstos en estas bases, la supervision técnica y administrativa
de la ejecucion del proyecto, sera ejercida a través del funcionario que designe Ia
Municipalidad de Quillota en su 'calidad de unidad técnica por decreto alcaldicio,
correSponduendole esta funcion a la Inspeccién Técnica de Obra (ITO). Esta inspeccion,
sera ejercida durante todo el periodo o plazo de vigencia del contrato, correspondiéndole-
entre otras funciones:

a) Ser el interlocutor valido entre el Asesor Técnico de Obra (ATO) y el contratista.

b) Realizar y gestionar el Acta de Entrega de Terreno.

c) Fiscalizar la gestion técnica del Asesor Tecnico de Obra (ATO)

d) Fiscalizar la gestlén técnica y administrativa del ccmtrate, en cualquiera de: sus
etapas de ejecucion.

e) Otorgar al Asesor Técnico de Obra (ATO), todo. antecedente adicional que
complementen las presentes bases de manera de optimizar el eficiente desarrolio
del proyecto. ;

f) Aprobar toda partlda y/o servicio a subcontratar.

g) Aprobar la recepcion conforme de los informes del o los: 'estados de pago.

h) Visary gestionar en forma oportuna los estados de pagos.

i) Visar y gestionar, toda modificacién de obras, aumentos o disminuciones, obras

extraordinarias y/o modificacion del contrato.
j) Sugerir al sefior alcalde por medio de un informe fundado, la aplicacion de muitas o

sanciones singularizadas en las presentes bases.

k) Deducir del estado de pago las multas o sanciones aplicadas.

I) Sugerir al sefior alcalde por medio de un informe fundado la modificacion,
resciliacion o resolucion del Contrato.

m) Fiscalizar la recepcién conforme del equipamiento que complementa el proyecto.

n) Realizar y gestionar el Acta de Recepcion Provisoria.

0) Informar y gestionar la fecha efectiva de inauguracion de las obras

p) Realizar y gestionar la Recepcion Final del Proyecto.

e R e i e e Ny i e S o e e
= P s < e T




{. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

19.6.3 ASESOR TECNICO DE OBRAS (ATO)

Para todos los efectos previstos en estas bases, la supervision de la obra en terreno,
sera ejercida a través de un profesional del rubro de la construccion, el que sera
contratado por la Municipalidad de Quillota en su calidad de Unidad Técnica, por medio
de un proceso de licitacion publica de conformidad a ley N°19.886, para el
cumplimiento de la funcién de Asesoria Técnica de la Obra, ATO. Esta asesoria, sera
ejercida durante todo el periodo o plazo de vigencia del contrato, hasta la recepcion
provisoria de la obra, sin observaciones.

20.- MODIFICACION DEL CONTRATO.
20.1 AUMENTO DE OBRAS YOBRAS EXTRAORDINARIAS.

Se entiende por aumento de obras y obras extraordinarias, cuando en el transcurso de
la ejecucion de las obras civiles, se presentan situaciones imprevistas en el aspecto
constructivo que hacen necesario alterar las cantidades de obras o el tipo y calidad de
los materiales previstos en itemizado de presupuesto y en especificaciones técnicas del
contrato.

Cabe sefalar, que, para el calculo del presupuesto de las nuevas obras a ejecutar, el
contratista deberd utilizar los valores contemplados en el andlisis de precios unitarios, el
cual forma parte de su oferta y contrato original.

20.2 DE LA FORMA DE PROCEDEE (SOLICITUD Y AUTQORIZACION).

En la eventualidad que el contrato consulte un aumento de obras o de obras
extraordinarias, éstas podran ser financiadas, previo a su ejecucion, por el Gobierno
Regional de Valparaiso, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria
para llevarlas a cabo.

Para tal efecto, la Municipalidad de Quillota en su calidad de Unidad Técnica, deberd
solicitar previo informe de la Inspeccién Técnica de Obra (ITO), mediante oficio al
Gobierno Regional de Valparaiso, la auiorizacién de aprobacion y financiamiento de las
obras a ejecutar, el que podré aprobar o rechazar dicha solicitud.

De requerirse un aumento de obras, inferior al 10% del valor de la recomendacion técnica
otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social, la aprobacién de la solicitud en comento,
sera formalizada mediante oficio de la Jefatura de la Division de Presupuesto e
Inversion Regional.

En caso, que dicho aumento de monto, sea superior al 10% del valor de la recomendacion
técnica otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social, el proyecto debera remitirse a
reevaluacion y una vez que éste obtenga su nueva recomendacidn favorable, se
procedera a la modificacién del convenio mandato, el cual sera formalizado mediante la
resolucion que lo apruebe.

El informe en cuestién, debera consignar, sin que la enumeracién sea taxativa, como
minimo los siguientes antecedentes:

a. Justificacion técnica.

b. Visacion del proyectista.

c. Planos o detalles de la situacion actual comparados con los planos o detalles de la
situacion esperada.

d. Presupuesto firmado por la unidad técnica y contratista.

e. Analisis de precios unitarios para obras extraordinarias.
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El Gobiemo Regional de Valparaiso, tendra cinco (5) dias habiles desde la fecha de
ingreso del oficio en la oficina de partes, para emitir un pronunciamiento en orden a
requerir mayores antecedentes y/o realizar observaciones o informar que se estudiard la
solicitud. La Municipalidad de Quillota dispondré de diez (10) dias habiles contados desde
el ingreso en la oficina de partes del oficio para remitir los antecedentes solicitados o
responder a las observaciones.

En el evento que transcurra el plazo de diez (10) dias habiles sin que la Municipalidad de
Quillota de respuesta a lo requerido, el Gobierno Regional de Valparaiso denegara
derechamente la solicitud.

Asimismo, se establece que si la Municipalidad de Quillota, procede a modificar el contrato
de ejecucion de obra, sin la aprobacién del Gobiemo Regional de Valparaiso, ésta sera
exclusivamente responsable de los costos, dafios y perjuicios que pudieran derivarse de
dicha modificacion.

20.3 DEL MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

En caso que la obra contratada sufriera una modificacién en su monto y/o plazo de
ejecucion por aumento de obras u obras extraordinarias, la Inspeccion Técnica de Obra
(ITO), debera solicitar al Sr. Alcalde la dictacion de un Decreto que autorice dicho
aumento de monto y/o plazo, el cual dara origen a un anexo modificatorio contractual.

Formalizado lo anterior, el contratista debera dentro del término de cinco (5) dias
habiles, aumentar el monto de la garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato en los
mismos porcentajes que el fijado en el punto 11.2 de las presentes Bases para esta
caucion y a prorrogar la vigencia de la misma en los dias corridos en que haya sido
ampliado el plazo de término efectivo, mas los dias adicionales fijados para este efecto.

Asimismo, deber4 prorrogar la vigencia, de la Péliza de Seguro de Responsabilidad
Civil y de la Pdliza de Seguro por Todo Riesgo de Construccion, en los dias
corridos en que haya sido ampliado el plazo de termino efectivo del contrato, mas los
dias adicionales fijados para este efecto.

20.4 MODIFICACION DEL PROYECTO (PROGRAMA ARQUITECTONICO)

La Municipalidad de Quillota, deja constancia que el proyecto definitivo de
arquitectura, Ingenieria y Especialidades, incluidos en general todo documento que
forma parte del expediente técnico del disefio de las obras a ejecutar, materia de la
presente licitacion, son de propiedad Municipal.

Por lo tanto, el proyecto en su disefio de formas, disposicidn y programa es
INMODIFICABLE. De ser estrictamente necesario realizar una modificacion al
proyecto, ya sea por motivos arquitectonicos, estructurales y/o normativos, el
contratista debera solicitarlo por escritc a través de la Inspeccién Técnica de Obra
(ITO), el que debera ser sometido a visacién del profesional proyectista (arquitecto o
ingeniero patrocinante), quien podra aprobar o rechazar dicha solicitud.

Para tal efecto, la Municipalidad, asumira a su cargo el desarrollo y aprobaciones seguin
corresponda:

a. Plano de arquitectura (planta, elevaciones, detalles y cortes).

b. Plano de especialidades (solo si se afecta a especialidades).

c. Plano de estructura (planta, elevaciones, cortes, losas, detalles constructivos, etc.)

d. Memoria de célculo.

e. Especificaciones 0 memorias técnicas.
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Las eventuales modificaciones al proyecto, en ningln caso significaran un mayor
aporte de recursos por parte del Gobierno Regional de Valparaiso o de pago adicional

alguno de esta ultima o de la Municipalidad de Quillota, a favor del contratista o de
terceros que hayan participado de este hecho.

21.- TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
211 POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El contrato se entendera resuelto administrativamente, por incumplimiento grave de parte
del contratista de las obligaciones contraidas en virtud del contrato, tal como se indica en
el punto 22.2 de las presentes bases, previo informe fundado del Inspector Técnico de
Obra (ITO), que debera ser puesto en conocimiento del adedicatario para que éste
formule sus descargos, por escrito, dentro del término de cinco (5) dias habiles y con
lo que exponga, o en su rebeldia, el alcalde podra decretar la- resoiumén 0 término del
contrato, por medio de decreto alcaldicio fundado. Contra esta: decisién procedaré
recurso de reconsideracion, en los términos previstos en la ley N°19.880. Las
notificaciones se practicaran personalmente o por carta certificada.

En relacion a la suma que corresponda pagar al contratista, se estipula que solo se
pagara todo aquella obra o equipamiento que efectivamente haya sido ejecutada o
adquirida, hasta la fecha de notificacion, de acuerdo a los valores: oomemplados en el
presupuesto o en el anélisis de precios unitarios, documentos que forman parte de la
oferta y contrato original, conforme lo determine la Inspeccién Técnica: de Obra (ITO),
previo los descuentos que segun su naturaleza corresponda_efe_gtuar_
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22.2 RESOLUCION O TERMINO UNILATERAL DEL CONTR/ TO.

El contrato quedara resuelto por disposicién de la Mumcrpalldad de Quillota si ocurriera
cualquiera de los siguientes eventos: :

a) Si el proponente adjudicatario, rechaza la Orden COmp'r-a:'é'r‘ﬁ‘itida

b) Si habiendo firmado el contrato, no hace entrega  de |a Garantia por Fiel
Cumplimiento del mismo, asi como de las pélizas de saguros

c) Siel contratista no concurre a la firma del Acta de Entrega da Terreno dentro del
plazo establecido por la Inspeccién Técnica de Obra (ITO)

d) Si el contratista, por causa que le sea imputable, no micia la ejecuclén de las
obras, dentro del plazo de diez (10) dias corridos a contar de la fecha de entrega
de terreno.

e) Si el contratista, ha hecho abandono de las obras 0 ha dismmu:do el ritmo de
trabajo a un extremo que, a juicio de la Inspeccion Técnica de Obra (ITO), equivale
a un abandono de las mismas.




|. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

f) Por modificacion 0 alteracion de las obras y equipamiento sin la debida
autorizacion, asi como por incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones que
emanan del contrato.

g) Si el contratista en forma reiterada no acata las érdenes e instrucciones que
imparta la Inspeccion Técnica de Obra (ITO).

h) Si el contratista o su personal demosirara incapacidad técnica para ejecutar las
obras civiles y de aquellas asociadas a especialidades.

i) Silas obras asociadas a especialidades quedan con defectos graves que no
puedan ser reparadas, por error del contratista de su personal o subcontratista.

j) Cuando el contratista fuese condenado por algun delito que merezca pena aflictiva.
Tratdndose de sociedades y/o empresas individuales de responsabilidad limitada,
cuando lo fuese algunos de los socios, miembros del directorio, apoderados o
titulares.

k) Si el contratista, es una Compaiia y va a su liquidacion.

) Por quiebra, sujecion a procedimiento concursal de la ley N° 20.720, cesion de
bienes o notoria insolvencia del contratista.

m) Por traspaso, a cualquier titulo, del contrato de Obra.

En cualquiera de estos eventos, el adjudicatario perdera como sancion, tan pronto como
se decrete la resolucion del contrato, las garantias que avalan su cumplimento.

No obstante, lo anterior, la Municipalidad tendra el derecho alternativo de decretar la
resolucion u optar por exigir el cumplimiento forzado del contrato, caso este Uitimo, en
que el adjudicatario también perdera la garantia a titulo de clausula penal, sin perjuicio
del ejercicio de las correspondientes acciones legales para el complemento
resarcimiento de los daios efectivamente causados a la Municipalidad, en cualquiera de
ambos casos.

22.3 POR RESCILIACION

Corresponderd, resciliar el contrato cuando, de comin acuerdo la Municipalidad de
Quillota previa conformidad con el contratista decidan ponerle término y liquidar
anticipadamente el contrato. Con tal objeto, la parte interesada en resciliarlo debera
formular una presentacién por escrito con treinta (30) dias corridos de anticipacion a
la otra parte, y ésta aceptarlo. Se perfeccionara esta resciliacion mediante la
formalizacion del acuerdo respectivo.

Finalmente, es importante sefalar, que el contratista, debera adoptar los resguardos
necesarios para el fiel cumplimiento de las obligaciones contraidas hasta el momento
de término efectivo del contrato. Una vez formalizado el acuerdo a satisfaccién de las
partes, se procedera a desafectar la garantia respectiva.

22.4 FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA O DISOLUCION DE LA SOCIEDAD
En caso de fallecimiento del contratista, en caso que sea persona natural o disolucion

de la sociedad en caso que éste sea persona juridica, se procedera a dar termino del
contrato y si existieran pagos, garantias o retenciones a favor, éstas se giraran a sus
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herederos o causahabientes, previa suscripcién del finiquito. Lo mismo sucedera si se
declarase, voluntaria o forzadamente, el término de giro del contratista.

23.- MULTAS, DESCUENTO Y SANCION.

La Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de solicitar segun corresponda, a : ki
través de la Inspeccion Técnica de Obra (ITO), previo informe fundado, la aplicacién via
administrativa de multas al contratista por incumplimientos establecidos en las
presentes bases, especificaciones técnicas, oferta y contrato.

23.1 DESCUENTO POR CONCEPTO DE MULTA.

Las multas serdn aplicadas al monto total del contrato y seran descontadas del
estado de pago mas préximo a la fecha en que se incurra la mencionada infraccion,
independiente del cobro de la garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato, si
correspondiere.

1.- Por incumplimiento de su Oferta: Al contratista se le aplicara una multa
equivalente al 0,02% del monto total del contrato por dia corrido, por las siguientes gl
causales:

a) Por incumplimiento del plazo estipulado para el inicio de las Obras. i

b) Por incumplimiento del profesional residente. i

¢) Por incumplimiento de la mano de obra. 1

d) Por incumplimiento de las drdenes e instrucciones que imparta la Inspeccion
Técnica de Obra (ITO).

b) Por incumplimiento de la fecha de término de las obras (recepcién provisoria). i

Para efectos de la aplicacién de las multas, se considera como plazo de inicio del
contrato, la fecha efectiva indicada en el Acta de Entrega de Terreno. Todo plazo
adicional que se requiera para dar cumplimiento a lo sefalado, sera considerado
como atraso.

Ademéds, por este motivo, la Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de
aplicar la Resolucion del Contrato, de acuerdo a lo estipulado en el punto 22.2 de
estas Bases.

2.- Por cada dia corrido de atraso: al contratista, se le aplicara una multa equivalente
al 0,015% del monto total del contrato, por dia corrido, por las siguientes causales:

a) Por la no instalacion del letrero de Obras.

b) Por ausencia injustificada del profesional residente.

¢) Por ausencia injustificada del profesional Prevencionista de Riesgos.
d) Por la no instalacién de la placa conmemorativa.

Para efectos de la aplicacion de las multas, se considerara la fecha efectiva de la }1
notificacion emitida por la Inspeccion Técnica de Obra (ITO).Todo plazo adicional i
que se requiera para dar cumplimienio a lo sefialado, sera considerado como

atraso.

3.- Por Actuar Deficiente del Personai: al contratista, se le aplicara una multa 4
equivalente al 0,010% del monto total del contrato, por dia corrido, por las %
siguientes causales: B

a) Por el acopio de materiales o0 escombros en la via publica.
b) Por la no utilizacion de implementos de seguridad personal.
¢) Por utilizacién de elementos de trabajo y seguridad en mal estado.
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d) Por actuar negligente del personal en la ejecucion de las tareas asignadas.
e) Por mal comportamiento y/o acciones impropias del personal.

f) Por darios propiciados o ejecutados por su personal.

g) Por darios o perjuicios ocasionados a terceros.

Para efectos de la aplicacién de las multas, se considerara la fecha efectiva del
incumplimiento y/o denuncia. En el caso de actos o hechos indebidos, la
Municipalidad de Quillota tendra la facultad de exigir al contratista, la separacion
inmediata del o los trabajadores involucrados, sin perjuicio de las sanciones que se
puedan aplicar.

Nota: Se entendera por mal comportarniento y/o acciones impropias del personal,
todo acto o hecho gue conlleve a:

- Aceptar o solicitar dadivas.

- Incitar conductas de indisciplina o insubordinacion.

- Propiciar o participar en desérdenes o rifias.

- Proferir insultos, obscenidades o amenazas.

- Difundir o aseverar informacion falsa y calumniosa.

- Ejercer conductas de hostigamiento o acoso.

- Consumo de alcohol o de drogas en ia jornada de trabajo.
- Suplantacién de funcionarios municipales.

23.2 TOPE MAXIMO DE MULTAS

El monto maximo de muitas a aplicar sera del 5% del valor neto del contrato.

23.3 RECONSIDERACION DE MULTAS

La Inspeccion Técnica de Obra (ITO), ante cualquier situacion que amerite la aplicacion
de multas emitira un informe fundado al Sr. Alcalde, solicitando dictar Decreto
correspondiente indicando la causa y monto de dicha multa, resolucion que sera
notificada por escrito al contratista.

El contratista, tendra cinco (5) dias habiles a partir de la fecha de notificacién para
solicitar reconsideracion a la sancion ante la municipalidad, la que seré resuelta por el
Sr. Alcalde, previo informe fundado de la Inspeccion Técnica de Obra (ITO), en un
plazo no superior a treinta (30) dias habiles, a partir de la fecha de su ingreso en la
Oficina de Partes.

24.- DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricio cumplimiento de las obligaciones que estas
Bases y el contrato impongan al contratista, éste respondera directa y exclusivamente
por todos los deterioros, defectos y danos que pudieren ocasionarse o sufrieren las
obras ejecutadas y el equipamiento adquirido por cualquier causa, hasta la fecha de
recepcion provisoria, aun cuando cualquiera de dichas circunstancias provenga de un
caso fortuito 0 de un hecho o acto imprevisto.

El contratista debera, ademas:

a) Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Obras, ¢l cual sera visado por la
Inspeccién Técnica de Obra (ITO) y/o por el Asesor Técnico de Obra (ATO), el que
estara destinado a consignar todas las observaciones e instrucciones que se
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9)

estimaren pertinentes, libro que nc deberd salir de la obra bajo ninguna
circunstancia. Este libro debera estar conforme a lo estabiecido en el Titulo 1,
capitulo 2, articulo 1.2.7 y Titulo 1, capitulo 3, articulo 1.3.2 N° 10 de la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones.

Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Asistencia Diaria de su
Personal (trabajadores), para la fiscalizacion dela Inspeccidn Técnica de Obra
(ITO) y/o por el Asesor Técnico de Obra (ATO), el cual estard a cargo del
profesional Residente de obras.

Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga la Municipalidad de
Quillota y el Gobierno Regional de Valparaiso, para realizar las labores de
Inspeccion Técnica a fin de comprobar el correcto desarrollo del contrato y su
eficiente ejecucion.

Dar respuesta oportuna y certera, a las observaciones planteadas en obras por la
Inspeccién Técnica en cualquiera de sus etapas de su desarrolio.

Llevar a cabo los ensayos de materiales 0 elementos que, fundadamente,
determine la Inspeccion Técnica de Obra (ITO), cuyo costo serd de su exclusiva
responsabilidad y hacer entrega de los respectivos certificados.

Mantener respaldo (archivo fisico y/o digital), de todas las acciones técnicas y
administrativas atingentes al desarrollo del contrato, tales como: copia de oficios,
decretos, contratos, subcontratos, actas, informes, certificados, resoluciones
sanitarias, especificaciones, planos, estados de pagos, facturas, etc.

Reemplazar al profesional Residente, cuando la Inspeccién Técnica de Obra (ITO)
del contrato esté disconforme con su desempefio.

Dar oportuno aviso del cambio o desvinculacion del personal a cargo de la
gjecucidon y desarrolio de la obra, incluido el profesional Residente y el
Prevencionista de Riesgo.

Respecto del profesional Residente, el contratista, debera solicitar por escrito a la
Inspeccién Técnica de Obra (ITQ), previo informe fundado, la visacion del nuevo
profesional, quien podra aprobar o rechazar dicha solicitud.
Cabe senalar, que dicho profesional, debera acreditar como minimo la misma
experiencia y titulo del profesional evaluado originalmente.

Suministrar al personal a cargo de la ejecucion y desarrollo de las obras, todos
los implementos de seguridad necesarios para proteger su integridad, siendo
obligacién su uso permanente, la fiscalizaciéon de su cumplimiento estard a cargo
del Prevencionista de Riesgo.

Implementar adecuadamente en tiempo y forma a su personal, con los elementos
de trabajo (méquinas y herramientas), necesarias para el cumplimiento de sus
labores, la fiscalizacion de su cumplimiento estara a cargo del Prevencionista de
Riesgo.

Reponer o reparar en forma oportuna todo elemento de trabajo y/o de seguridad,
danados o faltantes, que sean necesarios para la ejecucion y desarrollo de las
faenas.

En el evento que sus trabajadores inicien un procedimiento de negociacion
colectiva (huelga), que afecte el normal desarrollo del contrato, el contratista
debera adoptar las medidas necesarias para mantener la continuidad de éste, en la
forma que lo permita la legislacion laboral vigente.
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m) Al término de las obras, el contratista, deberd despejar y retirar del recinto
intervenido, todos los materiales excedentes, escombros y obras provisorias,
dejando limpio el terreno y la edificacién.

n) Velar por la no ocurrencia de actos o hechos, que sean propiciados o inducidos por
los trabajadores a cargo del servicio, los que deberan ser denunciados a la
Municipalidad de Quillota o a tribunales segun corresponda.

Cabe sefialar, que la Municipalidad de Quillota, tendra la facultad de exigir al
contratista, dependiendo de la gravedad de los hechos, la separacion inmediata del
o los trabajadores involucrados, sin perjuicio de las sanciones establecidas en las
presentes bases.

24.1 DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

El personal que emplee el contratista para efectos de ejecucion de las obras en comento,
debera tener relacién con la cantidad y complejidad de los procesos o actividades
programadas. Por lo tanto, el personal que se emplee en su ejecucion a que se obliga al
contratista, debera ser integramente coniratada por él, en consecuencia, el personal que
ocupe, deberd y estara subordinado a €l, y en sus relaciones laborales no tendra vinculo
alguno con la Municipalidad de Quillota.

24.2 DERECHOS LABORALES Y PREVISIONALES

La contratacion del personal encargado de la ejecucion del contrato debera regirse por
la legislacion Laboral y Previsional Chilena. El cumplimiento emanado de dichas
obligaciones y derechos sera de exclusiva responsabilidad del proveedor, por ende, el
personal no tendra vinculo laboral alguno con la Municipalidad de Quillota, motivo por
el cual todo el personal, equipos y elementos, vinculados a las tareas relacionadas con
la prestacion de los servicios, estaran bajo su exclusiva relacion de subordinacion,
dependencia y responsabilidad con el proveedor.

25.- SENALETICA DE OBRAS (NORMAS GRAFICAS)
25.1 VALLA IDENTIFICATORIA O LETRERO DE OBRA

Se consulta dentro del plazo de 10 dias corridos a partir de la fecha estipulada en el
Acta de Entrega de Terreno, en el lugar donde se emplaza la obra, proveer e instalar
una valla identificatoria o letrero de obra, que incluya la simbologia del Gobierno
Regional de Valparaiso y de cuenta del arigen y monto de los recursos comprometidos
de acuerdo a formato indicado en instructivo publicado en www.gorevalparaiso.cl, bajo
el nombre de Normas Graficas.

25.2 PLACA CONMEMORATIVA

Se consulta, una vez terminadas las obras, proveer e Instalar una placa alusiva
(conmemorativa) al financiamiento con fondos del Gobiemo Regional de Valparaiso,
destacando el escudo regional, nominacién oficial de la Regién del Valparaiso, nombre
de la obra, fecha de inauguracién, periodo del mandato del Gobierno Regional en que
se realizo la obra, dimensiones, u otra mencién merecedora de ser considerada, de
conformidad a formato indicado en instructivo publicado en www.gorevalparaiso.cl, bajo
el nombre de Normas Gréaficas.
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26.- RECEPCION PROVISORIA
26.1 RECEPCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

Correspondera a la Inspeccion Técnica de Obra (ITO) de la Municipalidad de Quillota,
coordinar e informar por escrito al Gobierno Regional de Valparaiso, con al menos
cinco (5) dias habiles de anticipacion, la fecha efectiva (dia y hora) en que se
efectuara la Recepcion Provisoria de las obras y equipamiento, a objeto que éste,
pueda designar un representante para asistir a dicho acto, si asi lo estimare necesario.

Convenido lo anterior, se debera conformar una Comisién de Recepcion Provisoria, a la
cual le correspondera concurrir, al Director de Obras Municipales o un representante de
éste, al Contratista, al Asesor Técnico de Obra (ATO), y al representante del Gobierno
Regional de Valparaiso, si asiste.

Dicha comisién debera verificar que la Obra, instalaciones y equipamiento esté
terminado de acuerdo al proyecto y demés disposiciones contractuales. Para ello se
levantard un acta que consigne lo verificado. En caso contrario, se haran las
observaciones fijAndose el plazo para subsanarlas.

Si el contratista no ejecuta las reparaciones, saldos de obras y/o instalaciones y
equipamiento dentro del plazo fijado y a conformidad de la Inspeccion Técnica de Obra
(ITO), ésta podra llevar a cabo la ejecucion de dichos trabajos por cuenta del contratista
con cargo a las garantias, previa auterizacion del Gobierno Regional de Valparaiso
CUYOS recursos se encuentren comprometidos, dejando constancia del hecho en el Acta
y aplicando las multas que, por atraso, correspondiere cursar.

Una vez subsanados los defectos observados, se procedera a la recepcion provisoria
fijandose como fecha de término, la fecha en que éstos se han subsanado. Se levantara
una Acta de Recepcidn Provisoria en el mismo terreno.

En ningln caso podra el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos 0 negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un
tercero.

Finalmente, una vez recepcionadas las obras y equipamiento, sin observaciones, se i1
procedera a hacer devolucion de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, siempre y i
cuando el contratista haya entregado la boleta de garantia por correcta ejecucion y i
buen comportamiento de la obra.

26.2 DEL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

Se consulta a cargo de la Inspeccion Técnica de Obra (ITO), la confeccion del Acta de
Recepcién Provisoria de las obras ejecutadas y del equipamiento adquirido, documento
que debera ser confeccionado en original y por triplicado, debiendo consignar en ella
entre otros aspectos, lo siguiente:

Cadigo BIP.

Nombre del proyecto.

ID de adquisicion entregado por ChileCompra.
Nombre y RUT Contratista.

Nombre y RUN del Representante legal.

Decreto alcaldicio de Adjudicacion (nimero y fecha). |
Orden de Compra (aceptada). 1
Fecha de Firma del Contrato/Protocolizacion. 11
Monto del contrato (IVA incluido).
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I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

Plazo de Ejecucion.

Fuente de Financiamiento.

Convenio Mandato (nimero de resolucién y fecha).
Fecha de Entrega de Terreno.

Fecha de Recepcion Provisoria.

Observaciones, si las hay.

Plazo que se otorgd para subsanar observaciones.
Multas, si las hubiere.

Fecha de término efectivo.

Fecha de Recepcion Definitiva.

Nombre y firma del contratista. :
Nombre y firma de la Inspeccién Técnica de Obra (ITO).
Nombre y firma de Asesoria Técnica de Obra (ATO).

Nombre y firma del representante del Gobierno Regional de Valparaiso (siempre y
cuando asista).

e & @ o © ¢ & & © @ o © o o

27.- RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de garantia de trescientos sesenta y cinco (365) dias corridos
a contar de la fecha de la recepcién provisoria, mas 30 dias corridos adicionales, la
Inspeccion Técnica de Obra (ITO), procedera a realizar la ﬁecepclén Deflnltlva de las
obras y equipamiento, siempre y cuando no queden trabajos tend:entes a subsanar
observaciones, sin perjuicio de la garantia legal de cinco (5) anos a que se refiere el
articulo 2003, inciso tercero, del Cédigo Civil.

Aprobada la recepcion definitiva, se procederd a la liquidacion ﬁnal del contrato por
parte de la Inspeccion Técnica de Obra (ITO) y, cumplidas estas fermahdades, se
devolvera al contratista la garantia pendiente. Tanto la reeepcnén provisoria como la
definitiva se entenderan perfeccionadas una vez que se hayan dictado las resoluciones
0 decretos que aprueban las actas respectivas.

28.- DOMICILIO Y JURISDICCION

Para todos los efectos derivados de la licitacién a que se refieren estas Bases, asi
como de los que se deriven del contrato, segin corresponda, las: partes f|§an c_lomlcmo
en la ciudad de Quillota y prorrogan la competencia ante su! nal

Quillota, Marzo de 2020.-




ANEXO 1
CONTENIDO DEL DISCO COMPACTO

) LICITACION PUBLICA
EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y EQUIPAMIENTO
REPOSICION RECINTO DEPORTIVO SECTOR EL BAJIO
COMUNA DE QUILLOTA

Contenido de Disco Compacto con Expediente Técnico del Proyecto:

T TR 7

a) PDF Acta de Recpec;én Defmltwa de Ingenieria
b) PDF Visacion IND

) __PDF Visacion DOM Anteproyecto

1.1.2 PDF Certificado de Condiciones Prevnas
113 PDF Certificado de Expropiacion

114 PDF Certificado de Linea

1.1.5 PDF Certificado de NGmero

1.1.6 PDF Certificado de Zonificacién

1.1.7 PDF Certificado de Dominio Vigente
1.1.8 PDF Escritura

1.1.9 PDF Plano Deslinde Bajio

1.1.10 DWG Topografia Bajio final.dwg

1111 | PDF _ opngrafia Bajlo Fnal

2.1 PDF EETT EQUIPAMiENTO

2.2 PDF ESPECIFICACIONES TECNICAS 26MARZO

2.3 PDF INFORME ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

24 PDF INFORME REVISOR INDEPENDIENTE DE ARQUITECTURA
2.5 PDF MEMORIA DE ACCESIBILIDAD

2.6 PDF MEMORIA DE CALCULO AFORO GRADERIA

2.7 PDF PLANOS PROYECTC CANCHA BAJIO

2.8 DWG PROYECTO CANCHA BAJIO

28 PDF ESTUDIO DE RESISTENCIA AL FUEGO

2.10 PDF CERTIFICADOEVISOR INDEPENDIENTE

211 |  PDF HPSCANNEROlS{J

2.1.2 PDF HPSCANNER0151
213 PDF HPSCANNERO215
214 PDF HPSCANNER0216
2.1.5 PDF HPSCANNERQ217
2.1.6 PDF HPSCANNERQ218
2.1.7 PDF HPSCANNER0219
2.1.8 PDF HPSCANNER0220
2,19 PDF HPSCANNER0221
2.1.10 PDF HPSCANNER0222
2.1.11 PDF HPSCANNER0223
2.1.12 PDF HPSCANNER0224
2.1.13 PDF HPSCANNERD226
2.1.14 PDF HPSCANNERDZ27
2.1.15 PDF HPSCANNER0228

2.1.16 PDF HPSCAN NER0229 )

: CARTA COMPROMiSO REVISORVINDEPENDIENTE
3.2 PDF CERTIFICADO DE INSCRIPCION VIGENTE REVISOR INDEPENDIENTE
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33 PDF E-1611 ESPECIFICACIONES TECNICAS REV 0

3.4 DWG E-1611 01 INGENIERIA BANOS REV 1.DWG

3.5 PDF E-161101 INGENIERIA BANOS REV 1

3.6 DWG E-1611 01 INGENIERIA BODEGAS REV 1.DWG

3.7 PDF E-1611 01 INGENIERIA BODEGAS REV 1

3.8 DWG E-1611 01 INGENIERIA CAMARINES REV 1.DWG

39 PDF E-1611 01 INGENIERIA CAMARINES REV 1

3.10 DWG E-1611 01 INGENIERIA GRADERIAS REV MODIFICADA 2.DWG
3.11 PDF E-1611 01 INGENIERIA GRADERIAS REV MODIFICADA 2
3.12 DWG E-1611 01 INGENIERIA PORTERIA REV 1.DWG

3.13 PDF E-1611 01 INGENIERIA PORTERIA REV 1

3.14 DWG E-1611 01 INGENIERIA SEDE MODIFICADA.DWG
3.15 PDF E-1611 01 INGENIERIA SEDE MODIFICADA

3.16 PDF ENSAYO OFICIAL 50749

3.17 EXCEL INFORME ENSAYO (01) 2012-6-5C-1 {A-B-C-F) 2.21-6.6 FCN°® 36305
3.18 EXCEL INFORME ENSAYO {02) 2012-6-SC-2 (A) FCN° 36305
3.19 PDF INFORME FAVORABLE CALCULO

3.20 PDF INFORME INGENIERIA ESTRUCTURAL

3.21 PDF INFORME MECANICA DE SUELO

41 PDF 01 Especificaciones Técnicas ap alc all

42 PDF 02 Factibilidad ESVAL enero 2018

43 PDF 03 MEmaria de agua potable

4.4 PDF Anexo A

4.5 PDF Exencion aportes financieros

4.6 PDF Catdlogo Medidores Agua Potable

47 DWG Proyecto Aguas Lluvias.dwg

48 DWG Proyecto Alcantarillado.dwg

49 DWG Proyecto AP (Caliente).dwg

4.10 DWG Proyecto AP (Fria).dwg

411 DWG Proyecto de Riego.dwg

412 Acceso Directo

Red7 Process

Ecial ik

Proyecto Aguas Lluvias

PDF
412 PDF Proyecto Alcantariliado
413 PDF Proyecto AP (Czliente)
414 PDF Proyecto AP (Fria)

415 PDF Proyecto de Riego
lafiadlicuato |
5.1 PDF ANEXO B CERTIFICADO NO FACTIBILIDAD
5.2 PDF CALCULO CILINDROS instalacion 1
5.3 PDF CARERIAS GAS - Instalacion 1
54 PDF E.T. GAS instalacion 1
5:5. PDF E.T. GAS instalacién 2
5.6 PDF Memoria de clculo instalacion 2
5.7 DWG Plano de gas licuado Instalacion 1.dwg
5.8 PDE Plano de gas licuado instalacion 1
PDF Proy. Gas camarines tipo instajacién 2 - Model

B A

i ISEEAED
01-ELEC-ALUMBRADO-1.DWG

R

PDF DIALUX CANCHA BAJIO
6.3 PDF FACTIBILIDAD_CHILQUINTA
6.4 DWG PLANO (MF) MODIF.ILUMINACION CANCHA.DWG
6.5 PDF PROYECTOR DE AREA 500W
6.1.1 DWG 02 ELEC ENCHUFE 2013.DWG
6.1.2 DWG 03 ELEC ALIMENTADOR 2013.0WG
6.1.3 DWG 04 ELEC DIAGRAMAS ¥ TABLEROS 2013
6.1.4 CTB Layer Proyectos.cth
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PDF 01 ELEC ALUMBRADO 01 ELEC
PDF 01 ELEC ALUMBRADO 02 ELEC
PDF 01 ELEC ALUMBRADO 03 ELEC
PDF 02 ELECENCHUFE D4 ELE
PDF 02 ELEC ENCHUFE 05 ELE
PDF 02 ELEC ENCHUFE 06 ELE
PDF 03 ELEC ALIMENTADOR 07 ELE
PDF 04 ELEC DIAGRAMA 08 ELE
PDF 04 ELEC DIAGRAMA 09
PDF 04 ELEC DIAGRAMA 10
BChrpata. . Do specicaelomTaania: o o ARG
PDF ET COMPLEJO DEPORTIVO EL BAJIO QUILLOTA
PDF LUMINARIA APLIQUE
PDF POSTE 3X5 MTS CON REDUCCION 2X100
PDF PROYECTOR 50W
PDF PROYECTOR LED FICHA TECNICA
PDF PROYECTOR ORNAMENTAL FICHA TECNICA
PDF gett luminaria ornamental

eett marcador electronico




I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
FORMULARIO N° 1

N° DE ADQUISICION 2831-00-LR19

REPOSICION RECINTO DEPORTIVO SECTOR EL

NOMBRE DE LA LICITACION BAJIO. QUILLOTA.

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°

ACREDITACION EN CHILE PROVEEDORES DE LOS ANTECEDENTES SOLICITADOS EN
BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES.

DOCUMENTOS ACREDITADOS
REGISTRO OFICIAL DE CHILE PROVEEDORES Sl NO
Nota: El proponente debera marcar con una Xsu respuesta.

REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE

CEDULA DE IDENTIDAD
DOMICILIO

FONO/ CELULAR
COMUNA

CORREO ELECTRONICO

SOCIOS O PRINCIPALES ACCIONISTAS Y SU PARTICIPACION EN LA EMPRESA:

N° CEDULA NOMBRE PORCENTAJE
DE IDENTIDAD DE PARTICIPACION

FIRMA DEL PROPONENTE

l g WG] | I




I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

DECLARACION JURADA SIMPLE
ACEPTACION DE LAS BASES
FORMULARIO N° 2

N° DE ADQUISICION 2831-00-LR19
REPOSICION RECINTO DEPORTIVO SECTOR EL
NOMBRE DE LA LICITACION BAJIO, QUILLOTA.

NOMBRE DEL PROPONENTE

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°

DECLARA LO SIGUIENTE:

1.-

Queacepta,conoce yno le merecendudas, los siguientes documentos que forman
parte de la licitacion:

Bases Administrativas.
Consultas y Aclaraciones
Especificaciones técnicas.
Planos.

Que mantendra vigente su oferta por el plazo de 60 dias corridos a contar de la
fecha de Apertura Electronica realizada a través del sistema de Chile Compra.

Que acataré en todo, la determinacién de la I. Municipalidad de Quillota al
resolverla adjudicacion de la propuesta, reconociendo la facultad privativa de ella,
para decidir lo que sea mas conveniente a sus intereses.

Que durante la ejecucién del contrato acataré lasinstrucciones que la Inspeccion
Técnicade Obra,determine para la optimizacionen el desarrollo y ejecucionde la
materia de la presente licitacion.

Para todos los efectos legales que pudieren derivar de la licitacion, fijo domicilio
legal en la ciudad de Quillota y me someto a la jurisdiccion de sus Tribunales.

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota, -




I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

DECLARACION JURADA SIMPLE
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
FORMULARIO N°3

N° DE ADQUISICION 2831-00-LR19

REPOSICION RECINTO DEPORTIVO SECTOR EL

NOMBRE DE LA TA
HEITASION BAJIO, QUILLOTA.

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°

DECLARO LO SIGUIENTE:

1.- Si No: Registro saldos insolutos de remuneraciones 0 cotizaciones de
seguridad social con actuales trabajadores de mi empresa O con trabajadores
contratados en los Gltimos dos anos.

2.- Si No: He sido condenado por practicas antisindicales o infraccion a los
derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en
los articulos 463 y siguientes del Codigo Penal, dentro de los Gltimos dos anos.

Nota: El proponente debera marcar con una X su respuesta.

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota, -

NOTA: Cabe sefialar que si el proponente adjudicado y/o contratado, registra saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afos, los
primeros estados de pago seran destinados al pago de dichas obligaciones.




I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

CURRICULUM DEL PROPONENTE
FORMULARIO N° 4

N° DE ADQUISICION 2831-00-LR19

NOMBRE DE LA LICITACION BAJIO. QUILLOTA

REPOQOSICION RECINTO DEPORTIVO SECTOR EL

NOMBRE DEL PROPONENTE

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°

En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas, punto 9.1 Médulo Anexo
Administrativo, letra e) Curriculum del Proponente, declaro la siguiente experiencia en funcién
de los m2 en obras de edificacion de recintos deportivos ejecutados o en ejecucion de los

ultimos 3 afos:

ANO NOMBRE DEL CONTRATO MONTO (M$) cons;“rzzumos

MANDANTE

Nota:Se debera adjuntar curriculum resumido, debiendo adjuntar la documentacién que acredite la

experiencia indicada (contratos, decretos de adjudicacién, 6rdenes de compra)

FIRMA DEL PROPONENTE




I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

CONTRATO VIGENTE DE EJECUCION DE OBRAS
FORMULARIO N° 5

N° DE ADQUISICION 2831-00-LR19
REPOSICION RECINTO DEPORTIVO SECTOR EL
NOMBRE DE LA LICITACION BAJIO. QUILLOTA.

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°

NOMINA DE CONTRATO VIGENTES:

ITEM DETERMINACION

MANDANTE

NOMBRE PROYECTO

MONTO DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE INICIQ

MONTO INICIAL

MONTO PAGADO

SALDO POR EJECUTAR

Qo N[O |~ |WIN | —

FECHA DE TERMINO

Nota:

1.Cabe senalar, que, si el proponente mantiene vigente un contrato de ejecucion de obras, con
instituciones o empresas del sector privado, con el fisco, con servicios organismos, instituciones o
empresas del estado, fiscales, semifiscales, municipales o autdnomas y sociedades en que el estado
tenga representacion o aporte, debera indicar, sus montos iniciales, (obra ejecutada y saldo por
ejecutar), en valores actualizados, de acuerdo al sistema de reajuste de dichos contratos

2. Cada proponente podra copiar el cuadro precedente cuantas veces sea necesario, debiendo mantener
el formato entregado.

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota, -




I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

IDENTIFICACION PROFESIONAL RESIDENTE
FORMULARIO N° 6

N° DE ADQUISICION 2831-00-LR19

REPOSICION RECINTO DEPORTIVO SEDE EL
NOMBRE DE LA LICITACION BAJIO. QUILLOTA.

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°

PROFESIONAL RESIDENTE:

NOMBRE

CEDULA DE IDENTIDAD
TITULO PROFESIONAL
DOMICILIO

COMUNA

FONO/ CELULAR
CORREO ELECTRONICO

Nota: Se debera identificar al profesional calificado, afin al rubro de construccién, que estara a cargo de
ejecutar y/o fiscalizar el desarrollo del proyecto en terreno, el cual tendra directa relacion con el o los
profesionales que el Municipio de Quillota, designe para la Supervisién Técnica y Administrativa de la
Obra (ITO) y de la Asesoria Técnica de Obra (ATO). Se debe adjuntar copia de titulo.

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota,




I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL RESIDENTE
FORMULARIO N°7

N° DE ADQUISICION 2831 —OO—LFH 9

REPOSICION RECINTO DEPORTIVO SECTOR EL

NOMBRE DE LA LICITACION BAJIO, QUILLOTA

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°

En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas, punto 9.1 Mdédulo Anexo
Administrativo, respecto del Profesional Residente, declaro la siguiente experiencia en funcién
de los m2 en obras de edificacion de recintos deportivos en los que he participado a contar
de mi fecha de titulacion:

ANO NOMBRE DEL. CONTRATO MONTOC (M$) CONS'?'AIR’ZUIDOS MANDANTE

Nota: Se debera adjuntar curriculum resumido, debiendo adjuntar la documentacion que acredite la
experiencia indicada (contratos, subcontratos o certificados).

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota, -




I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

IDENTIFICACION PREVENSIONISTA DE RIESGOS
FORMULARIO N°8

N° DE ADQUISICION 2831-00-LR19

REPOSICION RECINTO DEPORTIVO SEDE EL
NOMBRE DE LA LICITACION BAJIO. QUILLOTA.

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°

PROFESIONAL RESIDENTE:

NOMBRE

CEDULA DE IDENTIDAD
PROFESION / CARGO
DOMICILIO

COMUNA

FONO/ CELULAR
CORREO ELECTRONICO

Nota: Se debera identificar al profesional o técnico calificado, que estara a cargo de implementar y
fiscalizar el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene de los trabajadores en la ejecucion y
desarrollo de las faenas. Se debera adjuntar curriculum resumido y copia de titulo.

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota,




I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

NOMINA PERSONAL (MANO DE OBRA)
FORMULARIO N°9

N° DE ADQUISICION 2831-00-LR19
REPOSICION RECINTO DEPORTIVO SEDE EL
NOMBRE DE LA LICITACION BAJIO, QUILLOTA

NOMEBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°

En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas, punto 9.1 Mddulo Anexo Técnico,
letra k) Némina del Personal, declaro la siguiente mano de obra para la ejecucion y desarrollo
del proyecto denominado Reposicién Recinto Deportivo Sede el Bajio, comuna de Quillota:

ITEM TPO DE MANO DE OBRA
CALIFICADA NO CALIFICADA ESPECIALIDAD / FUNCION CANTIDAD

Slo|m|N oo~

TOTAL

Nota:El proponente deberd marca con una Xel tipo de mano de obra a ofertar, _identiﬁcando la
especialidad o funcion del trabajador a prestar (ejemplo: carpintero, albafiil, etc.) y su cantidad.

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota, .-




I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

PLANILLA OFERTA ECONOMICA
FORMULARIO N° 10

N° DE ADQUISICION 2831-00-LR19
REPOSICION RECINTO DEPORTIVO SEDE EL
NOMBRE DE LA LICITACION BAJIO, QUILLOTA.

NOMBRE DEL PROPONENTE

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°

DECLARO LO SIGUIENTE:

1.-

ME COMPROMETO A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES Y PROVISION DE
EQUIPAMIENTOMATERIA DE LA PRESENTE LICITACIONEN LA SUMA TOTAL DE:

ITEM OBRAS CIVILES VALOR ($)

1 MONTO TOTAL NETQO (SIN IMPUESTO)

ITEM EQUIPAMIENTO ' VALOR ($)

2 MONTO TOTAL NETO (SIN IMPUESTO)

Nota: Cabe sefalar que el monto de la oferta ($) que realice el proponente, debe coincidir con lo
consignado en el portal de Chile Compra.

EL MONTO OFERTADO DEL CUADRO PRECEDENTE INCLUYE EL SIGUIENTE
IMPUESTO:

ITEM DETALLE IMPUESTO VALOR($) TOTAL
(impuesto incluido)

19% IVA

10,75% Impuesto

Exento de Impuesto

Afecto al 65 % descuento del IVA

AWM=

Nota: El proponente deberd marcar con una x la opcién del impuesto aplicado al valor total

ofertado. Dicho valor corresponde a la suma del monto total neto de obras civiles mas el monto
total neto de la provisiéon de equipamiento.

ME COMPROMETO A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES Y PROVISION DE
EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO IDENTIFICADO COMO REPOSICION RECINTO
DEPORTIVO SEDE EL BAJIO, COMUNA DE QUILLOTA, EN EL PLAZO MAXIMO
DE: DIAS CORRIDOS, PLAZO QUE SE CONTARA DESDE LA FECHA DE LA
FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota, -




CUARTO: CREASE Comisién para Evaluaciéon Técnica de
Adjudicacion, integrada por los siguientes funcionarios:

- Srta. Sandra Morales Navarro, Directora de la Secretaria Comunal de F’iamf‘ cacion o
quien le subrogue.

- Sr. Victor Vargas Salgado, Periodista, Encargado Casa del Deperte y Estadto
Municipal o quien le reemplace.

- Sr Marcelo Merino Michel, Arquitecto, Director de Obras Mumcrpales 0 quien lo
subrogue.

- Sr. Claudio Finsterbusch Aspee, Arquitecto, Profesional de la Secretariae Comunal de
Planificacién o quien le reemplace.

- Sr. Juan Zorrilla Pizarro, Arquitecto Patrocinante, Profé’s’ion&i de ia Secretaria
Comunal de Planificacién o quien le reemplace.

QUINTO: ESTABLECESE que todos los miembros de esta comision
quedan nombrados pro témpore como sujetos pasivos de la Ley N° 20.730 que regula el lobby y las
gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, y su
Reglamento, mientras dure la evaluacién de la propuesta.

SEXTO: NOMBRASE al Director de Obras Municipales o a
quien el designe para que ejerza las funciones de Inspeccién Técnica de ejecucioén
de las obras civiles y equipamiento del Proyecto denominado Reposicion Recinto
Deportivo Sector El Bajio.

SEPTIMO: ADOPTE Secretaria Comunal de Planificacién, las
medidas pertinentes para el cumplimiento de esta resolucién.

Anodtese, comuni

DISTRIBUCION: N .
1. SECPLAN 2. Juridico 3. Control Int¢rno 4. Finanzas 5. Secretaria Municipal 6. Administracién Municipal
7. DOM 8. GORE. ’

LMG/DMB/maom.-
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