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Quillota, 13 de septiembre de 2022.

Alcaldia decreto hoy lo que sigue:

D.A. NUM: 8913 /VISTOS:

1. Ordinario N%235/2022 de 05 de septiembre del 2022 de Director de Secretaria
Comunal de Planificacion a Alcalde, con 'V° B° Alcaldicio, donde solicita autorizar
dictar Decreto Alcaldicio que apruebe Expediente Técnico y autorice llamado a
Licitacion Publica, a través del Sistema ChileCompra del proyecto denominado
“Construccion y Reposicion Sistema de Alumbrado Publico Parque Molinare,
Comuna de Quillota”, Financiado en virtud de la Resolucion Exento N°7178/2022,
de fecha 03 de Agosto de 2022, de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo del Ministerio del Interior que aprueba Proyecto y Recursos del
Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal;

2. Resolucion Exento N°7178/2022, de fecha 03 de Agosto de 2022, de la
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior que
aprob6 Proyecto y Recursos del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento
Comunal, denominado “Construccion y Reposicion Sistema de Alumbrado Publico
Parque Molinare, Comuna de Quillota”, por un'monto total de $37.260.228.- (treinta
y siete millones doscientos sesenta mil doscientos veintiocho pesos),
impuestos incluidos;

3. Expediente Técnico del Proyecto denominado “Construccién y Reposicion
Sistema de Alumbrado Publico Parque Molinare, Comuna de Quillota”, el cual
esta constituido por los siguientes antecedentes:

Bases Administrativas.

Especificaciones Técnicas.

Formulario N°1/ldentificacion del Proponente.

Formulario N°2 Declaracién Jurada Simple Aceptacion de las Bases.
Formulario N°3 Declaracién Jurada Simple de Inhabilidades.
Formulario N°4 Curriculum del Proponente.

Formulario N°5 ldentificacion Profesional Jefe de Obra.

Formulario N°6 Carta de Compromiso Simple.

Formulario N°7 Equipo de Trabajo.

Formulario N°8 Identificacién del Profesional Eléctrico Calificado.
Formulario N°9 Presupuesto Detallado.

Formulario N°10 Oferta Econdémica.

Resolucion Exento N°7178/2022, de fecha 03 de Agosto de 2022, de la
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del
Interior que aprueba Proyecto y Recursos del Programa Mejoramiento
Urbano y Equipamiento Comunal, por un monto total de $ 37.260.228.-
(treinta y siete millones doscientos sesenta mil doscientos
veintiocho pesos), impuestos incluidos.

4. Las facultades que me confiere la Ley N® 18.695, Organica Constitucional de
Municipalidades y sus modificaciones;
5.

DECRETO

PRIMERO: AUTORIZASE llamado a Licitacién Publica, a través del Sistema
ChileCompra para la contratacién del proyecto “Construcciéon y Reposicion Sistema de
Alumbrado Publico Parque Molinare, Comuna de Quillota”.
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SEGUNDO: APRUEBASE las siguientes Bases Administrativas, Especificaciones
Técnicas y Formularios:

. Subsecretaria
de Desamollo

> Regional y
Administrativo

Quiliota

Municipalidad

Gobierne de Chile

BASES ADMINISTRATIVAS
LICITACION PUBLICA
CONSTRUCCION Y REPOSICION SISTEMA DE ALUMBRADO
PUBLICO PARQUE MOLINARE, COMUNA DE QUILLOTA.

1. GENERALIDADES

Las presentes bases norman el proceso del llamado a Licitacion Publica a través
del sistema Chile Compra, que efectua la Municipalidad de Quillota en su calidad
de Unidad Técnica, en virtud de la Resolucion Exento N°7178/2022, de fecha 03 de
Agosto de 2022, de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo
del Ministerio del Interior que aprueba Proyecto y Recursos del Programa
Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, para ejecutar el proyecto
codigo PMU 1-C-2021-1647 denominado “Construccion y Reposicion Sistema
de Alumbrado Publico Parque Molinare, Comuna de Quillota”.

En caso de haber cualquier discrepancia entre las Bases Administrativas, las
Especificaciones Técnicas, el Contrato, y demas documentos, sera facultad de la
Municipalidad de Quillota resolver tales discrepancias, en la forma que mejor
beneficie al proyecto.

2. OBJETO Y DESCRIPCION DEL CONTRATO

Las presentes Bases Administrativas tienen por objeto regular el llamado a
propuesta publica para contratar la ejecucion del proyecto denominado
“Construccion y Reposicion Sistema de Alumbrado Publico Parque Molinare,
Comuna de Quillota”, ubicado en calle Molinare, entre calle Oscar Alfaro y
Serrano, comuna de Quillota, y que incluye las siguientes partidas de acuerdo a
programa arquitecténico graficado en planos y especificaciones técnicas adjuntas a
las presentes bases:

1. Obras Preliminares y complementarias
Demolicién y retiro de elementos existentes
Reubicacién basurero

Reposicién aceras

Canalizacién eléctrica y conductores

Luminarias

N o o &~ D

Instalacion eléctrica
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8. Entrega final

3. REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

Podran participar en la licitacién, todas las personas naturales y/o juridicas chilenas
o extranjeras, que acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica y que no se
encuentren afectos a una o mas inhabilidades contempladas en el Art. 4° de la ley
N219.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de
servicios, cumpliendo con los demas requisitos que éste sefale y con los que exige
el derecho comun. Con todo, previo a la suscripcion del Contrato definitivo, si
correspondiere, el adjudicatario deberéa inscribirse en el registro de Contratistas y
Proveedores a cargo de la Direccidon de Compras y Contratacién Publica CHILE
COMPRA y acreditarlo debidamente a la Municipalidad.

En caso de unién temporal de proveedores, cada proveedor debera acreditar a
la firma del contrato, su inscripcién en ChileProveedores.

4. FINANCIAMIENTO

Convenio de Transferencia de Recursos, provenientes de la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), segun Resolucién Exento
N°7178/2022, de fecha 03 de Agosto de 2022.

5. PRESUPUESTO OFICIAL.

El monto maximo total disponible para la ejecucién del proyecto es la suma de
$ 37.260.228.- (treinta y siete millones doscientos sesenta mil doscientos
veintiocho pesos), impuesto incluido.

La oferta econdémica no podra superar el monto maximo total disponible, en
caso de que la oferta econdémica sea superior a dicho monto sera declarada fuera
de bases.

6. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

La ejecucion de la materia de las presentes Bases, se contratara a través del
sistema de suma alzada sin reajuste y su pago se hara en la forma indicada en el
punto 18 del presente instrumento.

Para el efecto anterior, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo sin
reajustes ni intereses de ninguna especie, y cuya oferta econédmica corresponde
determinarla al Proponente en base al estudio de los antecedentes técnicos
adjuntos a las presentes bases, siendo dicho valor total inamovible, sin que proceda
en consecuencia, pagar mayores costos.

Por tanto, el precio del contrato comprende el total del proyecto materia del encargo,
cuya ejecucién se le encomienda, asumiendo el Proponente todos los riesgos e
imponderables que signifiguen mayores costos en su ejecucion, cualquiera sea su
origen, naturaleza o procedencia e incluye el valor y pago de tributos, derechos y
permisos, transporte, fletes, bodegaje, maquinas y herramientas, asi como la
adquisiciébn de materiales de construccion y ferreteria, de la remuneracion e
imposiciones de sus trabajadores, costo de garantias y en general, sin que la
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enumeracion sea taxativa, el precio del Contrato comprende todo gasto que irrogue
0 exija su cumplimiento, sea directo o indirecto.

En caso que el proponente utilice Factoring, Mandato Mercantil o similar con el fin
de endosar sus créditos a favor de un tercero, el pago se efectuara de acuerdo a lo
establecido en la normativa vigente, la que es parte integrante de este proceso de
licitacion.

7. NORMAS APLICABLES AL CONTRATO

La obra civil materia de la presente licitacién, debera ejecutarse de acuerdo a los
siguientes antecedentes y normas, segun corresponda:

a) Las presentes Bases Administrativas.

O

Las Especificaciones Técnicas.

o O

Planimetrias.

)
)
) Factibilidades y Resoluciones.
)
e)

Presupuesto Detallado, conteniendo itemizado de las partidas a ejecutar.
f) Las respuestas a las consultas y Aclaraciones del Mandante si las hubiere.
g) La Oferta presentada por el adjudicatario.

h) El Decreto Alcaldicio de Adjudicacion.

i) El Contrato y/u Orden de Compra aceptada.

j) La Resolucién Exento N°7178/2022, de fecha 03 de Agosto de 2022, que
aprueba el Convenio Transferencia de Recursos de la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE).

k) La ley N® 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios.

l) ElI Decreto N® 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda que aprueba el
Reglamento de la ley N°® 19.886.

m) La Ley N° 21.131 que Establece Pago a Treinta Dias.

n) La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General de
Urbanismo y Construccién y demas ordenanzas municipales.

o) Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN).

p) Las Normas y Reglamentos Vigentes (Servicio Nacional de Salud,
Superintendencia de Electricidad y Combustible), para Instalaciones
Domiciliarias y Publicas, y cualquier reglamento de otro servicio que sea
atingente.

gq) Ley N°®16.744 que establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales.

r) Ley N°20.001 y 20.949 que regula el peso Maximo Carga Humana.
s) Ley N°20.005 que Tipifica y Sanciona el Acoso Sexual.

t) Ley N®20.096 que establece mecanismos de Control aplicables a las sustancias

agotadoras de la Capa de Ozono.
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u) LaLey N®20.123 que regula el trabajo en régimen de subcontratacion.
v) LaLey N?20.285 y Reglamento Sobre Acceso a la Informacion Publica.

w) La Ley N® 20.730 Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses
Particulares ante Autoridades y Funcionarios.

x) La Ley N2 19.653 Sobre Probidad Administrativa aplicable de los Organos de la
Administracién del Estado.

y) Ley N° 21.342 que Establece Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral para el
Retorno Gradual y Seguro al Trabajo en el Marco de la Alerta Sanitaria
Decretada con Ocasion de la Enfermedad de COVID-19 en el Pais y Otras
Materia que Indica.

z) Reglamentos y Normas de los S.E. y de G., y de la D.O.S;; a la legislacion
vigente de la construccion, las Normas IDITECNOR y en general a las reglas de
la buena construccion.

En general, sin que la enumeracion sea taxativa, el contrato comprende el
cumplimiento cabal de los antecedentes que forman parte de este proceso, los
cuales se entienden plenamente conocidos por parte del Proponente y de toda la
legislacién y normativa aplicable a la materia de la licitacidn.

8. PLAZOS DEL CONTRATO

8.1 DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo para la ejecucion de las Obras, materia de la presente licitacion es de 180
dias corridos, plazo que se contara desde la fecha de la firma del acta de entrega

de terreno, hasta la fecha de la recepcién provisoria de las obras sin observaciones.

Sin perjuicio de lo anterior, el proponente podra indicar en su oferta un menor plazo
de ejecucion.

El proponente que indique un plazo superior-a los 180 dias quedara fuera de bases
y no podra seguir participando del proceso licitatorio.

9. DE LOS PLAZOS DEL PROCESO

9.1 PUBLICACION DE LOS ANTECEDENTES

Los antecedentes de la licitacion se publicaran a través del sistema de informacién

de la plataforma de licitaciones de ChileCompra (www.mercadopublico.cl), a partir

del dia 15 de septiembre de 2022, una vez realizada la total tramitacién de la
resolucion aprobatoria de las presentes bases.

9.2 VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

Todos los proponentes que estén interesados en participar de este proceso de
licitacion deberan reunirse obligatoriamente, el dia 20 de septiembre de 2022 a
las 11:00 hrs., en dependencias de la Secretaria Comunal de Planificacién, ubicada
en Ariztia N° 525, Segundo piso, Edificio Espacio Ariztia, comuna de Quillota, para
realizar la firma del Acta de Asistencia y posteriormente dirigirse a un
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reconocimiento en terreno de la obra a ejecutar, en conjunto con los
profesionales de la SECPLAN.

Cada asistente debera contar con movilizacion propia, ademas, de cumplir con
todas las medidas de seguridad correspondientes ante la emergencia sanitaria
por coronavirus COVID-19 (mascarillas, alcohol gel, etc.), de manera de
resguardar la seguridad personal y de cada asistente.

Asimismo, se deja constancia que aquel proponente que no asista a la hora
sefalada de acuerdo a lo establecido en el parrafo anterior, no podra seguir
participando en el proceso de licitacion.

9.3 DE LAS CONSULTAS A LA LICITACION

Si, durante o con motivo del estudio de las presentes Bases o los demas
antecedentes de la licitacion, surgieran dudas u objeciones que formular, los
proponentes participantes podran efectuar las consultas pertinentes a través del
sistema de informacién de la plataforma de licitaciones de ChileCompra
(www.mercadopublico.cl).

El plazo para formular consultas sera desde las 11:01 hrs., del dia 15 de
septiembre de 2022, hasta las 18:00 hrs., del dia 22 de septiembre de 2022.

Con motivo de las respuestas y aclaraciones a realizar, si las hubiere, la
Municipalidad podra rectificar, aclarar o modificar las presentes Bases
Administrativas y los demds antecedentes que formen parte de la licitacion,
enmiendas que pasaran a formar parte integrante de estas Bases y/o del contrato
respectivo, y seran informadas atraves de la plataforma a todos los interesados que
estén participando de la licitacion, una vez realizada la total tramitacién de la
resolucion aprobatoria de dichas modificaciones.

La facultad de rectificar y/o modificar las presentes bases concursales sélo podra
ser ejercida hasta antes del cierre de recepcion de las ofertas. En caso que las
Bases sean modificadas antes del cierre de recepcion de ofertas, la Municipalidad
ampliara el plazo para el cierre de electronico de las ofertas en dos (2) dias
corridos, de modo que los Proponentes interesados puedan conocer y adecuar
su oferta a tales modificaciones. Este nuevo plazo sera notificado a través del
Portal www.mercadopublico.cl. Si el plazo venciere un sabado, domingo o dia
festivo, se entendera automaticamente extendido hasta las 15:00 hrs. del dia habil
siguiente.

9.4 RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

Las respuestas a las consultas se publicaran a través de Sistema ChileCompra el
dia 26 de septiembre de 2022 a las 10:00 hrs.

9.5 CIERRE ELECTRONICO Y RECEPCION DE OFERTAS (CHILECOMPRA)

El plazo para el ingreso de los antecedentes solicitados en el punto 10 de las
presentes Bases para la presentacion de las ofertas en forma digital en la
plataforma del Sistema de ChileCompra (mercado publico), es hasta las 15:00
hrs., del dia 28 de septiembre de 2022.
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9.6 APERTURA ELECTRONICA

La apertura electrénica de las ofertas que hayan sido presentadas a través del
sistema ChileCompra, con los antecedentes ingresados en forma digital, sera a las
a las 15:01 hrs., del dia 28 de septiembre de 2022.

9.7 ADJUDICACION.

El plazo para la adjudicacion de las ofertas, sera 15 dias habiles contados desde
la fecha de apertura indicada en el punto 9.6 de las presentes bases y sera
notificada a través del sistema Chile Compra a més tardar el cuarto dia habil
posterior de realizada la total tramitacién de la resolucion que apruebe dicha
adjudicacién. En caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicacion en las
presentes bases, se publicara una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl,
informando alli las razones del atraso.

10. ANTECEDENTES A PRESENTAR

Los Proponentes interesados, deberan realizar su oferta a través del sistema de
informacion  de la plataforma de licitaciones de  ChileCompra
(www.mercadopublico.cl), debiendo para ello ingresar en forma digital o electrénica,
en el médulo de anexos Administrativos, Técnico y Econdmico, segun corresponda
lo siguiente:

Cabe sefalar que la Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de verificar la
autenticidad de los datos informados.

10.1 Modulo Anexos Administrativos:

a) Identificacion completa del Proponente: incluyendo su domicilio y nimero de
RUT. (Formulario N°1). De ser persona juridica, se adjuntara:

- Copia de la Escritura Publica de la Constitucién e Inscripcién de la Sociedad
en el Registro de Comercio, asi como sus posteriores modificaciones
Sociales o0 Mandatos y otras delegaciones si las hubiere, destacando en
especial la personeria del Representante Legal.

- Copia del extracto de la sociedad y de su publicacion en el Diario Oficial.
- Certificado de Vigencia de la Sociedad.

- En caso de ser una Sociedad Constituida de acuerdo a la Ley N° 20.659, se
requerira acompanar el Certificado de Vigencia y Estatutos que figuren en el
Registro que lleva al efecto el Ministerio de Economia. Ambos certificados
con una antigledad no superior a 60 dias corridos a la fecha de cierre
electrénico de la propuesta.

En caso de union temporal de proveedores, el documento que formaliza la unién
debe establecer, a Io menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las
obligaciones que se generen para con la Municipalidad y el nombramiento de un
apoderado o representante comun con poderes suficientes, acuerdo que debera
materializarse por documento publico o privado y que debera ser presentado al
momento de ofertar. Sin perjuicio de lo cual, al momento de presentar la oferta,
debera manifestarlo en el Formulario N° 1 Identificacion del Proponente.
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b) Declaracion Jurada Simple de aceptacion de bases: en que el Proponente
declare estar en conocimiento de las caracteristicas generales del proyecto a
contratar, de su situacion legal, de los antecedentes que forman parte de esta
propuesta y de la aceptacidén de ésta en todas sus partes, asi como la facultad
privativa de la Municipalidad de adjudicar la licitacion. (Formulario N2 2).

c) Declaracién Jurada Simple de inhabilidades cuyo contenido se indica en el
Formulario N°3 adjunto a las presentes bases.

NOTA: Cabe sefalar que si el proponente adjudicado y/o contratado, registra saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afnos, los primeros
estados de pago seran destinados al pago de dichas obligaciones.

d) Garantia de Seriedad de la Oferta: Se debera rendir caucion o garantia la cual
sera extendida a nombre de la Municipalidad de Quillota, su monto y plazo de
vigencia se encuentra definido en el punto 12.1.1 de las presentes Bases.

NOTA: La caucion o garantia debera ser pagadera a la vista y tener caracter de
irrevocable. Cabe senalar que el original de este documento debera ser entregado
en forma fisica, salvo que el oferente opte por la emision de una garantia
electréonica, en cuyo caso, solo debera adjuntarla en los anexos
administrativos de la oferta.

e) Curriculum del Proponente: con relacién a contratos de obras ejecutados en
los dltimos 5 afos, similares a la materia del encargo de la presente licitacién (de
acuerdo a las partidas sefaladas en las especificaciones técnicas), senalando el
afio, nombre del contrato, monto ($) del contrato y mandante, todo lo anterior
debidamente acreditado, con al menos uno de los siguientes documentos: copia
de recepcidn provisoria sin observaciones, recepciones definitivas u 6rdenes de
compra en estado recepcién conforme, segun lo sefialado en el Formulario N°4.

Los documentos anteriores, podran ser complementados con facturas, copias de
contratos o certificados del mandante, que indiquen informacién relevante para
la acreditacidon de la experiencia. No se evaluara como experiencia aquella que
no cuente con su respectivo respaldo.

Nota: Este documento sera considerado como esencial, por lo que la no
presentacion de este sera causal para declarar la oferta fuera de bases y por lo
tanto la misma no podra seguir participando del proceso licitatorio.

f) Identificacion Profesional Jefe de Obras: de profesion Ingeniero Constructor o
Constructor Civil, Arquitecto o Técnico en construccién con caracter de Residente
en Obra, quien sera el responsable administrativo y técnico de las obras. Este
profesional tendra directa relacion con la Inspeccién Técnica de Obras (ITO) que
el Municipio designe para su fiscalizacion. Se debe adjuntar curriculum
resumido y fotocopia de Certificado de Titulo. (Formulario N° 5). Ademas, el
Profesional Jefe de Obras a cargo, se comprometera a la administracion y
desarrollo técnico de la obra completa hasta su Recepcion Provisoria sin
observaciones (Formulario N°6).
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g) Copia Formulario N2 22 SllI del ultimo ano: Si esta informacion es obtenida a
través de Internet, se debera agregar el correspondiente certificado de validacion
del Servicio de Impuestos Internos.

10.2 Moddulo Anexos Téchicos

h) Equipo de Trabajo: del que dispondra el Contratista, indicando el tipo de mano
de obra (calificada o no calificada) para la ejecucién de la materia de encargo
(Formulario N97).

i) Identificacion del Profesional Eléctrico Calificado: Se debera identificar al
profesional calificado quien sera responsable de las obras eléctricas, y estara a
cargo de ejecutar 'y supervisar las obras asociadas a dicha especialidad, el que
deberd tener presencia segun el requerimiento del avance de ejecucion de esta
partida, de profesion Ingeniero Eléctrico, con licencia de Instalador clase A
(vigente), otorgada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC). Se debera adjuntar Certificado de Titulo e Inscripcion SEC (Formulario
N°8).

Cabe sefalar, que una vez adjudicada la licitacién y antes del inicio de las obras,
se exigira adjuntar fotocopia legalizada ante notario del Certificado de Titulo y de
la Licencia de Instalador Eléctrico Clase A (vigente), otorgada por la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

j) Carta Gantt: Debera establecer programacion semanal, que indique la ruta
critica e incluya item, descripcion, costo total y tiempo de cada una de las
partidas descritas, las que deberan ser concordantes con el flujo de caja y el
plazo total ofertado, debiendo incluir ademas la correspondiente curva de avance
proyectada.

Nota: Este documento sera considerado como esencial, por lo que la no
presentacion de este sera causal para declarar la oferta fuera de bases y por lo
tanto la misma no podra seguir participando del proceso licitatorio.

k) Flujo de Caja (Referencial): Se especificara claramente el avance efectivo
propuesto para el desarrollo de las obras en relacién al estado de pago solicitado,
su monto a pagar impuesto incluido y porcentajes, asi como el avance efectivo
(en dias corridos o porcentaje), contemplado en cada uno de ellos. El Flujo de
Caja debera ser coincidente con la Carta Gantt.

I) Presupuesto Detallado por Partida: Consignando las obras a ejecutar,
materiales e instalaciones, su unidad y cantidad, precio unitario y total de la
partida, subtotal, gastos generales y utilidades (se debe identificar el valor del %
correspondiente), finalmente el precio total neto, impuesto (IVA), y valor total
(suma de Subtotal, Gastos Generales y Utilidades, Valor Neto, IVA) todo en
moneda nacional pesos chilenos. (Formulario N°9). (El documento debe ser
presentado en formato pdf con firma del oferente, y en formato Excel editable).

Nota: Este documento sera considerado como esencial, por lo que la no
presentacion o su presentacion incompleta (falta de partidas) sera causal para
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declarar la oferta fuera de bases y por lo tanto la misma no podra seguir
participando del proceso licitatorio.

m) Organigrama equipo de trabajo: Se debera presentar esquema en donde se
grafique la estructura organizacional interna de la empresa del proponente, en
la cual se detalle en orden jerarquico, el nombre y cargo o funciéon de cada uno
de sus miembros.

n) Analisis de Precios Unitarios. El Proponente debera presentar el analisis de
precios unitarios de manera completa y concordante con el presupuesto
detallado por partida, desglosando claramente los costos de materiales,
desgaste de equipos y herramientas, cuando corresponda mano de obra, gastos
generales y utilidades para cada partida que contempla el proyecto.

10.3 Médulo Anexos Econdmicos

o) Oferta Econdmica: Los proponentes interesados en participar, deberan
consignar a través del sistema de informacidn de la plataforma de licitaciones
de ChileCompra (www.mercadopublico.cl) y en el Formulario N°10 adjunto a
las presentes bases, el valor total a cobrar por la ejecucidn de las obras materia
de encargo, el que debera ser expresado en pesos ($) en su valor neto sin
impuesto.

Cabe senalar, que ademas en el Formulario N° 10, se debera indicar el plazo
(dias corridos) destinado a su ejecucion, el que debera ser coincidente con la
carta Gantt presentada. No se podra ofertar un plazo mayor a 180 dias
corridos.

11. ACTO APERTURA DE LAS OFERTAS
11.1 ACEPTACION DE LA OFERTA

La apertura de las ofertas, se realizara a través del portal ChileCompra de acuerdo
al plazo senalado en el punto 9.6 de las presentes bases. Sélo seran aceptadas
aquellas ofertas completas, es decir, que hayan ingresado los antecedentes
anteriormente requeridos en forma digital y fisica, segun corresponda, sin perjuicio
de la facultad de la Municipalidad de solicitar que los oferentes salven errores u
omisiones no esenciales, que no sean de fondo, en los términos que se expresan
en el punto 14.2 de las presentes Bases Administrativas. Lo anterior habilitard en
forma automéatica a aquellos proponentes que hayan sido aceptados, a seguir
participando del proceso de licitacién.

Los proponentes cuyas ofertas hayan sido rechazadas, perderdan en forma
automatica el derecho de seguir participando del proceso de licitacién, siendo
declarados fuera de bases.
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11.2 DE LA OFERTA ECONOMICA

El valor monetario que se indique en la oferta econdmica, se expresara en pesos
($) en su valor neto sin impuesto, el cual debera coincidir plenamente con el valor
consignado en el portal de ChileCompra y formulario de Oferta Econdmica adjunto
en las presentes bases. De presentar diferencias, se establece que la Municipalidad
de Quillota asumira como oferta oficial el monto consignado en el portal Chile
Compra.

Cabe senalar que las ofertas presentadas permaneceran vigentes por el plazo de
sesenta (60) dias corridos a contar de la fecha de Apertura Electronica indicada
en las presentes bases.

12. DE LAS GARANTIAS

El o los instrumentos financieros que sirvan de garantia deberan ser tomados por el
Proponente a favor de la Municipalidad de Quillota, segun se establece en las
presentes bases. Estos no podran ser tomadas por un tercero a favor del Municipio,
a excepcion que dicho tercero sea propietario o representante legal del proponente
que se esta presentando a la licitacion, en cuyo evento su identificacion debe
coincidir con la persona que se indica en los documentos solicitados en el punto
10.1 letra a) de las presentes Bases.

La Municipalidad de Quillota, se reserva el derecho de verificar ante el ente emisor,
la autenticidad de los documentos presentados, para ello el proponente debera
indicar el nombre y correo electrénico de la persona que tramité la emision de la
garantia en cuestion.

12.1 DE SERIEDAD DE LA OFERTA
12.1.1 DEL MONTO Y SU VIGENCIA.

Consistira en un instrumento financiero pagadero a la vista y con caracter
irrevocable, por un monto de $ 300.000.- (trescientos mil pesos), extendida a
nombre de la Municipalidad de Quillota, RUT N° 69.060.100-1, con una vigencia
de sesenta (60) dias corridos a contar de la fecha de Cierre Electrénico y
Recepcion de Ofertas indicada en el punto 9.5'de las presentes bases.

La no presentacion de la garantia de seriedad de la oferta sera causal para
declarar al oferente fuera de bases, perdiendo en forma inmediata su derecho
a seqguir participando del proceso de licitacion.

Desde el momento que el proponente publica su oferta en el portal de Chile
Compra, queda obligado a mantener su monto durante todo el periodo de vigencia
de la garantia de seriedad de la oferta. Si transcurrido dicho plazo no se adjudicara
la Propuesta, el proponente queda libre de todo compromiso pudiendo recuperar la
Garantia presentada.

Aquellos Proponentes no favorecidos deberan solicitar la devolucién de la garantia
por escrito a la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLAN) de la Municipalidad
de Quillota, quien dara el visto bueno para su retiro fisico en Tesoreria Municipal.
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12.1.2 DE LA FORMA DE PRESENTACION.

La entrega de la garantia de seriedad de la oferta debera realizarse en alguna de
las siguientes formas. En forma fisica 0 mediante garantia electronica.

a) Si se realiza en forma fisica, debera hacerse llegar por medio de un sobre
cerrado, en dependencias de la Secretaria Comunal de Planificacién, ubicada
en calle Ariztia N°525, segundo piso, Edificio Espacio Ariztia, comuna de
Quillota (acceso por calle Ariztia, al lado de dependencias de la Direccién de
Obras Municipales), como punto de referencia frente a tienda Easy, cercana a
rotonda La Palma, hasta el dia y hora senalados en el punto 9.5 para el cierre
electrénico de la licitacion.

El horario de atencion es de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas, excepto el
dia de cierre de ofertas, que sera hasta la hora indicada en el punto 9.5. Cabe
indicar que no se recibiran sobres después de la hora de término del plazo
senalado en el punto 9.5 de las presentes bases, aun habiendo realizado su
oferta econdmica (valor precio neto), a través del portal Chile Compra seran
declarados fuera de bases.

El sobre portador de la garantia debera ser caratulado en su cara exterior en
forma clara y precisa, con al menos, los siguientes datos:

- ID (N®°) de identificacidn de la licitacion entregado por Chile Compra.
- Nombre del llamado a Licitacion.
- Nombre completo del Proponente.

- Cedula de Identidad o RUT del Proponente.

La presentacién de lo anteriormente indicado, se certificara con la confeccion de un
Acta de Recepcion de Documentos, en donde se anotara entre otras cosas, el
nombre y cédula de identidad de la persona que realiza la entrega, asi como la hora
efectiva de ésta para, finalmente, proceder a firmar dicha acta.

b) En el caso que el oferente opte por la emisién de una garantia electrénica, no
es necesaria su presentacion fisica, pero si debera adjuntar dicha caucion en
los anexos administrativos de la oferta. Al momento de la apertura de la
misma, se constatara la presencia de este documento.

Los proponentes que no cumplan con la presentacion de la garantia de
Seriedad de la Oferta seran declarados fuera de bases, perdiendo de
inmediato el derecho a seguir participando del proceso licitatorio, aun
cuando hayan realizado su oferta Econémica a través del portal
ChileCompra.

12.1.3 DE LA GLOSA.

La glosa seré la siguiente: "Para garantizar la presentacion y Seriedad de la Oferta
de la licitacion publica ID 2831-41-LE22, del proyecto codigo BIP 1-C-2021-1647
denominado “Construccion y Reposicion Sistema de Alumbrado Publico
Parque Molinare, Comuna de Quillota”.
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12.1.4 DEL COBRO DE LA GARANTIA.

La garantia se hara efectiva, sin notificacién ni forma de juicio en los siguientes
casos:

a) Si el Proponente retira la oferta durante el proceso licitatorio o0 se comprueba
por la Comisién Evaluadora de Licitacion la falsedad de la informacién
presentada en documentos de médulos de anexos Administrativo, Técnico y
Econdmico.

b) Si, una vez aceptada la oferta (resuelta la adjudicacion mediante Decreto
Alcaldicio), el adjudicatario no procediese a firmar el contrato o no haya
hecho entrega de los correspondientes documentos de garantia contractual,
dentro del plazo establecido en las presentes Bases.

12.1.5 DE SU DEVOLUCION

Esta garantia, sera restituida por la Municipalidad de Quillota en forma definitiva
contra entrega de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, debiendo para
este efecto el adjudicatario, solicitar su devolucion por escrito a la Secretaria
Comunal de Planificacion (SECPLAN), unidad que dar4 el visto bueno para su retiro
en Tesoreria Municipal.

12.2 DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
12.2.1 DEL MONTO Y SU VIGENCIA

El Proponente adjudicado debera entregar al momento de la suscripcion del
contrato, uno o mas instrumentos financieros de la misma naturaleza pagaderos
a la vista y con caracter de irrevocable, que en conjunto representen el 5% del
monto contratado, tomada en pesos chilenos y extendida a nombre de la
Municipalidad de Quillota, RUT N° 69.060.100-1, con la finalidad de garantizar el
correcto y oportuno fiel cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones
laborales y sociales de los trabajadores del proponente, contratistas y
subcontratistas, segun corresponda.

La vigencia de esta garantia, sera de ciento ochenta (180) dias corridos, mas
sesenta (60) dias habiles adicionales, necesarios para el término efectivo del
contrato, los que seran contados desde la fecha de firma del acta de entrega de
terreno. En ningun caso, este plazo adicional podra ser inferior a 60 dias habiles
contados desde la recepcion provisoria (sin observaciones), debiendo el contratista,
si fuere necesario, extender la vigencia de la caucion de fiel cumplimiento de
contrato.

12.2.2 DE LA GLOSA.

La glosa sera la siguiente: "Para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato de
la licitacién publica ID 2831-41-LE22, del proyecto codigo BIP 1-C-2021-1647
denominado “Construccion y Reposicion Sistema de Alumbrado Publico
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Parque Molinare, Comuna de Quillota”, y el pago de las obligaciones laborales
y sociales de los trabajadores del proponente, contratistas y subcontratistas, segun
corresponda.

12.2.3 DEL COBRO DE LA GARANTIA.

En el evento que el proponente contratado no cumpla con las obligaciones y/o
plazos que establecen las presentes bases y contrato respectivo, la Municipalidad
de Quillota, tendra el derecho de hacer efectivo el cobro de la garantia, sin
necesidad de requerimiento ni accion judicial alguna, en caracter de clausula penal
y de acuerdo al procedimiento que corresponda segun su naturaleza, para con
cargo a ella, cobrarse las indemnizaciones y multas causadas por el incumplimiento
y sin perjuicio de las demas acciones legales que pudieren corresponderle, para el
completo resarcimiento de los perjuicios efectivamente ocasionados.

En caso de aprobarse aumentos de plazo, ya sea por modificacion del proyecto
convenido, se debera modificar el contrato respectivo. Al mismo tiempo se deberan
modificar la fecha de vencimiento de la garantia en igual cantidad de dias del
aumento de plazo.

Asimismo, si la modificacién implica un aumento de los montos de contratacion, la
garantia, debera ser modificada con el objeto de mantener el porcentaje establecido
en las Bases. Se aceptara una Garantia complementaria a la original.

12.2.4 DE SU DEVOLUCION

Esta garantia sera restituida en forma definitiva una vez efectuada la Recepcion
Provisoria de las obras (sin observaciones) y entregada la Garantia de Correcta
Ejecucion y Buen Comportamiento de las obras. Lo anterior siempre y cuando
asi lo amerite la Inspeccion Técnica, debiendo para este efecto el contratista,
solicitar su devolucion por escrito a dicha Inspeccion, quien dara el visto bueno para
su retiro fisico en tesoreria Municipal.

12.3 GARANTIA POR CORRECTA EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTO
DE LA OBRA.

12.3.1 DEL MONTO, SU VIGENCIA Y GLOSA

Para la Recepcién Provisoria, el contratista, deberda entregar, junto a la
correspondiente factura, uno o mas instrumentos financieros de la misma
naturaleza pagaderos a la vista y con caracter de irrevocable, que en conjunto
representen el 3% del monto total del contrato, tomada en pesos chilenos y
extendida a la orden de la Municipalidad de Quillota, RUT N° 69.060.100-1, con
la finalidad de garantizar la correcta ejecucién y buen comportamiento de la obra.

La vigencia de esta garantia, sera de trescientos sesenta (360) dias corridos
contados desde la fecha de recepcidn provisoria de las obras (sin observaciones),
mas 30 dias corridos adicionales sobre dicha fecha.

12.3.2 DE LA GLOSA

La glosa sera la siguiente: Para garantizar la Correcta Ejecucion y Buen

Comportamiento de la Obra de la licitacion publica ID 2831-44-LE22 del proyecto
DISTRIBUCION:

1. Alcaldia 2. Administracion Municipal 3. SECPLAN 4. Comision Evaluadora (Jeniffer Alvarez - Juan
Baez - Ximena Martinez Ch.) 5. ITO (Javier Cisternas D.) 6. Juridico 7. Finanzas 8. Presupuesto 9.
Secretaria Municipal 10. DOM 11. Control Interno

OCS/XVA/jec/maom.-



Este Acto Administrativo incorpora

Q Ii t Firma Electrénica Avanzada,
UI o a conforme a la Ley 19.799.

Municipalidad El documento impreso es s6lo
una copia del documento original.

cédigo BIP 1-C-2021-1647 denominado “Construccion y Reposicidon Sistema
de Alumbrado Publico Parque Molinare, Comuna de Quillota”.

12.3.3 DEL COBRO DE LA GARANTIA.

Esta garantia, podra hacerse efectiva por parte de la Municipalidad de Quillota,
previo informe fundado de la Inspeccién Técnica, si habiendo detectado fallas en la
obra, el contratista no se hiciere cargo de ellas, o, si a su fecha de vencimiento, no
ha sido realizada la Recepcién Definitiva.

Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al contratista le corresponda de
conformidad a lo dispuesto por el Cédigo Civil.

12.3.4 DE SU DEVOLUCION

Esta garantia sera restituida en forma definitiva una vez efectuada la Recepcion
Definitiva de las obras, siempre y cuando asi lo amerite la Inspecciéon Técnica,
debiendo para este efecto el contratista, solicitar su devolucion por escrito a dicha
Inspeccidn, quien dara el visto bueno para su retiro en Tesoreria Municipal.

Sera responsabilidad del Inspector Técnico de las obras gestionar la resolucion de
aprobacion de la Recepcion Definitiva.

13. POLIZAS A CONTRATAR
13.1 DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS A TERCEROS
13.1.1 DEL MONTO Y SU VIGENCIA.

El proponente contratado, debera contratar un Seguro de Responsabilidad Civil
por dafos y/o lesiones a terceros y de todo tipo de eventos que se produzcan a raiz
0 con ocasion de la ejecucion del proyecto, por la suma minima de 600 U.F.
(Seiscientas Unidades de Fomento), el cual debera ser entregado una vez firmado
el contrato junto con la garantia de fiel cumplimiento del mismo.

La fecha de vencimiento del seguro, sera de ciento ochenta (180) dias corridos,
mas sesenta (60) dias habiles adicionales, necesarios para el término efectivo
del contrato, los que seran contados desde la fecha de firma del acta de entrega
de terreno. En ningun caso, este plazo adicional podra ser inferior a 60 dias habiles
contados desde la recepcidn provisoria (sin observaciones), debiendo el contratista,
si fuere necesario, extender la vigencia de la péliza de seguro de responsabilidad
civil.

13.1.2 COBERTURA

Cabe senalar que la péliza de responsabilidad civil, debera considerar sin que la
enumeracion sea taxativa, las siguientes coberturas adicionales:

Clausula responsabilidad civil Empresa.
Clausula responsabilidad civil Patronal.
Clausula responsabilidad civil de Personas.
Clausula responsabilidad civil Equipo Movil.
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- Clausula responsabilidad civil Vehicular.

- Clausula responsabilidad civil de Transporte de Carga.

- Clausula responsabilidad civil de Transporte de Personas.
- Clausula responsabilidad civil Cruzada.

- Clausula responsabilidad civil por Dafo Moral.

- Clausula responsabilidad civil por Lucro Cesante.

13.1.3 DEL CONTRATANTE Y ASEGURADOS

Es importante, indicar que la pdliza, debera sefialar como asegurado principal al
proponente contratado, identificando su razén social y todo Rut asociado a su
empresa, asimismo debera incluir como asegurados adicionales a Ia
Municipalidad de Quillota, a sus trabajadores y subcontratistas, incluyendo la
administracion, ingenieros, proyectistas u otros que participen en la ejecucion de la
obra encomendada.

Se debe, ademas, incluir en la presente pdliza, los gastos por Defensa Judicial por
reclamaciones civiles y/o penales, por evento y por todo el periodo de vigencia del
contrato.

Finalmente, se establece que la presente poliza, debera cubrir todo evento ocurrido
y/o reclamando dentro del sitio de la obra, identificada como “Construcciéon y
Reposicion Sistema de Alumbrado Publico Parque Molinare, Comuna de
Quillota”, ubicado en calle Molinare, entre calle Oscar Alfaro y Serrano, comuna
de Quillota.

13.2 POLIZA DE SEGURO POR TODO RIESGO DE CONSTRUCCION.
13.2.1 DEL MONTO Y SU VIGENCIA.

El proponente contratado, debera contratar una Péliza de Seguro contra riesgo de
incendio, sismo y actos terroristas, que puedan deteriorar o destruir la obra,
instalaciones y equipamiento, asi como los materiales para su ejecucion. Esta
péliza es progresiva y debera cubrir hasta el 100% de la obra en su conjunto y
debera ser entregada a la Inspecciéon Técnica de Obras, junto al primer Estado de
Pago.

La fecha de vencimiento del seguro, sera de ciento ochenta (180) dias corridos,
mas sesenta (60) dias habiles adicionales, necesarios para el término efectivo del
contrato, los que seran contados desde la fecha de firma del acta de entrega de
terreno. En ningun caso, este plazo adicional podra ser inferior a 60 dias habiles
contados desde la recepcion provisoria (sin observaciones), debiendo el contratista,
si fuere necesario, extender la vigencia de la péliza de seguro por todo riesgo de
construccion.

13.2.2 COBERTURA

Cabe senalar que la péliza, debera considerar sin que la enumeracion sea taxativa,
las siguientes coberturas adicionales por dafo material:

- Instalacion de Obras.
- Trabajos de construccion e ingenieria civil.
- Materiales de construccién almacenados (bodegaje)
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- Trasporte de materiales a la obra (nacional).
- Remocién de escombros.

- Reparaciones provisorias.

- Honorarios profesionales.

- Robo con fractura y/o violencia.

- Errores de concepcion.

- Planos y documentos.

- Proteccién de bienes

13.2.3 DEL CONTRATANTE Y ASEGURADOS

La pdliza, debera senalar como asegurado principal al proponente contratado,
identificando su razdén social y toda Rut asociada a su empresa, asimismo debera
incluir como asegurados adicionales, a la Municipalidad de Quillota, a sus
trabajadores, contratistas y subcontratistas, incluyendo la administracién,
ingenieros, proyectistas u otros que participen en la ejecucion del proyecto dentro
del sitio de la obra.

Se consulta, ademas, incluir en la presente pdliza, los gastos por Defensa Judicial
por reclamaciones civiles y/o penales, por evento y por todo el periodo de vigencia
del contrato.

Finalmente, se establece que la presente poliza, debera cubrir todo evento ocurrido
y/o reclamando dentro del sitio de la obra, identificada como “Construcciéon y
Reposicion Sistema de Alumbrado Publico Parque Molinare, Comuna de
Quillota”, ubicado en calle Molinare, entre calle Oscar Alfaro y Serrano, comuna
de Quillota.

13.3 PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA LABORAL Y SEGURO DE
SALUD

El adjudicatario debera implementar y supervisar de acuerdo a lo establecido en el
Titulo I, de la Ley 21.342 un Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19,
de acuerdo a las caracteristicas particulares de las actividades a desarrollar por sus
trabajadores, contratistas o subcontratistas en forma presencial, ya sea de manera
total o parcial en el lugar de trabajo.

Asimismo, conforme a lo establecido Titulo Il, articulo 10 de la Ley 21.342, deberéa
contratar o mantener un Seguro de Salud Individual Obligatorio para todos los
trabajadores con contrato vigente y que desarrollen funciones presenciales, ya sea
de manera total o parcial, durante la vigencia del contrato licitado.

Este seguro debera cubrir riesgos de salud y riesgo de muerte derivados de un
diagnéstico confirmado de COVID-19, siempre y cuando éste se haya producido
dentro del periodo de vigencia de la pdliza.

14. EVALUACION DE LA PROPUESTA
14.1 DE LA COMISION EVALUADORA

El plazo de evaluacion de las ofertas sera de 15 dias corridos a contar de la fecha
de apertura electronica indicada en el punto 9.6 de las presentes bases.
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La evaluacion de la propuesta sera realizada por una Comisién Evaluadora,
nombrada exclusivamente para esta licitacion y estara compuesta por:

e Un Profesional de La Secretaria Comunal de Planificacién o quien lo reemplace.
e Un Profesional de la Direccién de Obras Municipales o quien le reemplace.

e Un Profesional de La Secretaria Comunal de Planificacién o quien lo reemplace.

Establécese que los integrantes de la Comision Evaluadora antes individualizados,
son sujetos pasivos conforme a la ley N2 20.730, que regula el Lobby y las Gestiones
que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.

Queda estrictamente prohibido agendar a solicitud de terceros reuniones o visitas
que tengan por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular
con integrantes de la Comisién de Evaluadora durante el proceso de licitacion.

Todo contacto o consulta, que tenga relaciéon con el proceso de licitacidén, debe
obligatoriamente ser realizado a través del sistema de informacién de la plataforma
de licitaciones de Chile Compra (www.mercadopublico.cl). Asimismo, queda
estrictamente prohibido, ofrecer o donar regalos, premios o pagos de cualquier tipo
o naturaleza a funcionarios municipales 0 a cualquier otro que tenga directa o
indirecta relacién con el proceso de licitacion.

14.2 DE LOS ERRORES U OMISIONES FORMALES Y SOLICITUD DE
ANTECEDENTES.

Si con posterioridad a la apertura de las ofertas, durante la evaluacion, la Comisién
de Evaluacidn detectare errores u omisiones formales, éstos podran ser salvados
previa solicitud de la comision senalada, siempre y cuando las rectificaciones de
dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacién de
privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no afecten los
principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes. Dicha
solicitud sera informada al resto de los oferentes a través del Sistema de
Informacion de Compras y Contrataciones de la Administracién, sefaldndose
ademas el plazo fatal de dos (02) dias habiles para la correccion de estas
omisiones, contado precisamente desde el requerimiento informado por el sistema.

La Municipalidad s6lo permitird la presentacion de certificaciones o antecedentes
que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta,
siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido
con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a
situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el
periodo de evaluacién. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de las consecuencias
que tendrd en el resultado final de la evaluacion la falta de oportuno cumplimiento
de los requisitos formales, conforme con los criterios de evaluacién contenidos en
el punto 14.3 de las presentes bases.

La Comision de Evaluacion rechazara aquellas ofertas que no cumplan con los
requisitos y condiciones establecidos en las presentes bases de la licitacién, y no
se podran corregir errores aritméticos que presenten las ofertas.
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Son cuestiones de fondo, que no pueden ser saneadas:

a) La ausencia o ilegibilidad de documentos legales del proponente que deban
incorporarse en los anexos administrativos de la oferta para acreditar su
existencia y vigencia legal.

b) La ausencia o ilegibilidad de documentos administrativos y técnicos
considerados como esenciales en el numero 10.1 letra e), 10.2 letra j) y I)
“‘Antecedentes a presentar”.

c) El formulario donde se solicita la Identificacién del Oferente, las Declaraciones
Juradas Simples y el formulario de Oferta Econdmica, sin firma del
Representante Legal.

d) La no entrega o presentacién de la garantia de seriedad de la oferta, su plazo,
su monto equivoco o erréneo.

e) La ausencia del documento que acredite la Unién Temporal de Proveedores, si
correspondiere.

El andlisis de las ofertas presentadas, se realizara en conformidad con metodologia
establecida en el punto 14.3 en las presentes bases, de acuerdo a los antecedentes
efectivamente entregados por cada proponente a través del portal de ChileCompra
en modulos anexos Administrativos, Técnicos y Econémicos, de manera tal que la
Comisién pueda ponderar los aspectos y objetivos principales de la materia del
proyecto.

Toda informacién que se demuestre falsa, alterada o maliciosamente incompleta y
que altere el principio de igualdad de los proponentes sera estimada fraudulenta,
siendo causal de eliminacion del oferente de la etapa de evaluacion y adjudicacion
de la propuesta.

De dicha evaluaciéon emanara un Informe de Evaluacién, en el cual se consignaran
las razones técnicas, econémicas y juridicas de la ponderacion obtenida por cada
una de las ofertas presentadas. Cabe sefalar que la aplicacion de la metodologia
establecida dara como resultado final en orden descendente de una propuesta de
adjudicacién, sugiriendo la Comisién al Sr. Alcalde, llevar a acuerdo del Concejo
Municipal, adjudicar la licitacién a favor del proponente que haya obtenido el mayor
puntaje.

En todo caso y segun corresponda la Municipalidad de Quillota, se reserva el
derecho de efectuar un nuevo proceso de licitacion.

14.3 PROCEDIMIENTO DE EVALUACION.

La evaluacién de las ofertas se realizara asignando un puntaje de 1 a 10 a los
factores que a continuacion se detallan, en donde el valor 1 representa a la
condicién mas deficitaria y el valor 10 corresponde a la situacién éptima segun las
caracteristicas del presente encargo. Estos factores se ponderaran segun la
siguiente pauta de evaluacion:

A. Documentos Administrativos : 40 %
B. Propuesta Técnica : 40 %
C. Oferta Econdmica : 20 %
DISTRIBUCION:

1. Alcaldia 2. Administracion Municipal 3. SECPLAN 4. Comision Evaluadora (Jeniffer Alvarez - Juan
Baez - Ximena Martinez Ch.) 5. ITO (Javier Cisternas D.) 6. Juridico 7. Finanzas 8. Presupuesto 9.
Secretaria Municipal 10. DOM 11. Control Interno

OCS/XVA/jec/maom.-



Este Acto Administrativo incorpora

Q Ii t Firma Electrénica Avanzada,
UI o a conforme a la Ley 19.799.

Municipalidad El documento impreso es s6lo
una copia del documento original.

A) DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: 40%

. Cumplimiento de Requisitos Formales en Tiempo y Forma (5%):

Los proponentes que hayan presentado todos los antecedentes al momento de la
apertura de las ofertas, se les asignara el puntaje de 10 puntos en este factor de
Cumplimiento de Requisitos Formales.

Aquellos proponentes que no hayan presentado todos los antecedentes requeridos
al momento de la apertura de la oferta o bien los hayan presentado con posterioridad
de esta, se les asignara el puntaje de 1 punto en el Factor de Cumplimiento de
Requisitos Formales.

CLASIFICACION PUNTAJE
Cumple con los Requisitos Formales en Tiempo y Forma 10
Incumple con los Requisitos Formales en Tiempo y Forma 1

Il. Curriculum del Proponente (60%):

Se evaluarad la cantidad de contratos ejecutados en los Ultimos cinco anos,
similares a la materia de encargo de la presenta Licitacion (de acuerdo a las partidas
sefnaladas en las especificaciones técnicas), seialando el afilo, nombre del contrato,
monto ($) del contrato y mandante, todo lo anterior debidamente acreditado, con al
menos uno de los siguientes documentos: copia de recepcidn provisoria sin
observaciones, recepciones definitivas u érdenes de compra en estado recepciéon
conforme, segun lo sefalado en el Formulario N°4. Los documentos anteriores,
podran ser complementados con facturas, copias de contratos o certificados del
mandante, que indiquen informacion relevante para la acreditacion de la
experiencia. No se evaluard como experiencia aquella que no cuente con su
respectivo respaldo. El puntaje maximo lo obtendra el oferente que presente mayor
cantidad de contratos acreditados. Las demas ofertas seran evaluadas de acuerdo
a la siguiente formula:

PjeOi = (0i*10)/0e

Donde:
PjeQi: Puntaje obtenido por oferente i
Oe : Oferta con mayor cantidad de contratos ejecutados.
Oi : Oferta del Oferente i

lll. Experiencia Profesional Jefe de Obras (35%):

Se evaluara el nimero de afnos en el ejercicio profesional, cuantificado a partir de
la fecha de titulacion que indica el certificado de titulo. El puntaje maximo lo
tendra la oferta cuyo profesional Jefe de Obras (Formulario N°5) presente un mayor
namero de afos de experiencia, las demas ofertas seran evaluadas de acuerdo con
la siguiente formula:

PjeOi = (0i*10)/0Oe

Donde:
PjeQi: Puntaje obtenido por oferente i
Oe : Oferta de profesional con mayor numero de afos de titulacién.
Oi : Oferta del oferente i
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[B. PROPUESTA TECNICA: 40% |

. Equipo de Trabajo (35%):

En base a lo indicado por los proponentes en el Formulario N°7 aquel oferente que
proponga una mayor cantidad de mano de obra que este directamente relacionada
con su ejecucion, obtendra el puntaje maximo y en la medida que la cantidad de
mano de obra sea menor, obtendra menor calificacion en base a la férmula descrita
a continuacion:

PjeOi = (0i*10)/Oe

Donde:
PjeOi : Puntaje obtenido por oferente i
Oe : Oferta de mayor cantidad mano de obra.
Oi : Oferta por el Oferente i.

Il. Presupuesto por partida y coherencia con monto ofertado (25%): Se
aplicara puntaje maximo (10 puntos) al o los oferentes, cuyo presupuesto sea
concordante con el Monto Ofertado. Asimismo, la oferta debera ajustarse al
formulario propuesto (Formulario N°9). Se aplicara el puntaje minimo (1 punto) a
las ofertas que no cumplan.

CLASIFICACION PUNTAJE
El presupuesto coincide con el monto ofertado 10
El presupuesto coincide con el monto ofertado pero 5
presenta errores
El presupuesto no coincide con el monto ofertado 1

lll. Carta Gantt y coherencia con Flujo de Caja (25%):

Se aplicara el puntaje maximo (10 puntos) al o los oferentes cuya carta Gantt esté
completa, de acuerdo a lo indicado en el punto 10.2 letra j) de las bases, y sea
concordante con el Flujo de Caja. Se aplicara el puntaje minimo (1 punto) a las
ofertas que no informan.

CLASIFICACION PUNTAJE
La Carta Gantt esta completa y coincide con Flujo 10
de Caja
Presenta inconsistencias 5
No cumple o No informa 1

IV. Coincidencia entre plazo ofertado y ruta critica (15%): Se aplicara puntaje
maximo (10 puntos) al o los oferentes que coincidan el plazo ofertado con la ruta
critica. Se aplicara el puntaje minimo (1 punto) a las ofertas que no informan.

CLASIFICACION PUNTAJE
Presenta Concordancia 10
No presenta concordancia 5
No Informa 1
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| C. OFERTA ECONOMICA: 20%

Se evaluara con el mayor puntaje la oferta econémica de menor precio (Formulario
N°10). Las demas ofertas seran evaluadas de acuerdo a la siguiente férmula:

PjeOi = (Oe/Oi)* 10

Donde:
PjeQi: Puntaje obtenido por oferente i
Oe : Oferta de menor precio
Oi : Oferta del oferente |

14.4 RESOLUCION DE EMPATE

Si en el resultado de la evaluacion final, hubiese un empate, se adjudicara al
oferente con la mayor puntuacion obtenida en el criterio de evaluacion indicado en
la letra A. “Documentos Administrativos”. En caso de persistir el empate, como
segundo factor de desempate, se adjudicara al oferente con la mayor puntuacion
obtenida en el criterio de evaluacién indicado en la letra B. “Propuesta Técnica”.
De persistir el empate, como tercer factor de desempate, se adjudicara al oferente
con la mayor puntuacion obtenida en el criterio de evaluacion de la letra C. “Oferta
Econémica’.

15. DE LAS OFERTAS

Cuando en una propuesta se presentase una (01) sola oferta, la Comision de
Evaluacion procedera a evaluar los antecedentes de acuerdo a los criterios de
evaluacién y ponderaciones establecidos en las presentes bases, pudiendo
eventualmente proponer su adjudicacion o rechazo. Lo recién indicado debe
entenderse de conformidad con el articulo 9, inciso segundo de la ley 19.886.

La Municipalidad declarara inadmisible las ofertas cuando éstas no cumplieren los
requisitos establecidos en las bases.

Declarara desierta una licitacién cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando
estas no resulten convenientes a sus intereses.

En todos los casos la declaracién debera ser por resolucion fundada, mediante
Decreto Alcaldicio, para posteriormente efectuar una nueva licitacion.

16. DE LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La adjudicacion de la propuesta sera resuelta por el Sr. Alcalde, previo acuerdo del
Concejo Municipal, de acuerdo al plazo indicado en el punto 9.7 de las presentes
bases.

La licitacidén, se entendera oficialmente adjudicada una vez que la Municipalidad de
Quillota asi lo dictamine a través de la emision de un Decreto Alcaldicio,
debidamente notificado a través del Sistema ChileCompra, en el cual, entre otras
cosas, se debera consignar el nombre y Rut del Proponente favorecido (persona
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natural y/o juridica), el objeto del contrato, el monto ofertado (impuesto incluido) y el
plazo de ejecuciéon o desarrollo.

En caso de afectar una causal de inhabilidad a algun integrante de la Union
Temporal de Proveedores, esta debera decidir si continuard con el respectivo
procedimiento de contratacién con los restantes integrantes no inhabiles de la
misma, o desistira de su participacion en el respectivo proceso.

El Proponente favorecido, también denominado, contratista o adjudicatario, una
vez notificado de la resolucion a través del Sistema ChileCompra, debera acordar
con la Unidad de Asesoria Juridica de la Municipalidad de Quillota, la fecha efectiva
de suscripcion del contrato y entrega de la garantia respectiva, incluido Certificado
de Habilidad de Estado de Inscripcion en Chile Proveedores.

16.1 READJUDICACION

La inobservancia de las obligaciones consistentes en suscribir el
contrato y rendir la garantia de fiel cumplimiento del mismo y aceptar la orden
de compra, dentro del plazo sefalado para la suscripcion de aquél, sea por
desistimiento o simple omisién, habilita a la Municipalidad de Quillota para dejar sin
efecto la adjudicacién y hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta.

Dichas acciones, una vez aplicadas, tendran caracter de irreversible, en cuyo evento
y sin llamar a una nueva licitacion, la Municipalidad de Quillota podra readjudicar la
licitacion al oferente que, de acuerdo con el resultado de la evaluacion le siga en
puntaje y asi sucesivamente, a menos que, de acuerdo con los intereses del
Municipio, se estime conveniente declarar desierta la licitacion.

17. SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y GARANTIAS.

Una vez resuelta la licitacion, el Adjudicatario, previo a la suscripcién del respectivo
contrato, debera certificar que se encuentra inscrito en el Registro de Proveedores
de ChileCompra y en caso de tratarse de una Unién Temporal de Proveedores,
sin perjuicio de acreditar su inscripcion y habilidad respecto de cada uno de sus
integrantes, si correspondiera, debera hacer entrega del documento en la cual
conste el acuerdo de constitucidon de dicha union, so pena de resolverse la
adjudicacién en caso de incumplimiento. En dicho documento se debera establecer
ademas, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se
generen con la Municipalidad y se debera nombrar un representante o apoderado
comun con poderes suficientes. La vigencia de la Union Temporal de Proveedores
no podra ser inferior al plazo de vigencia del contrato adjudicado.

Adjudicada la presente licitacién, se celebrara un contrato para la prestacién de la
Obra objeto de la presente licitacién entre la Municipalidad y el oferente adjudicado.
Dicho contrato sera redactado por la Unidad de Asesoria Juridica de la
Municipalidad y se entendera perfeccionado con la firma del Sr. Alcalde de la
Municipalidad de Quillota y del oferente adjudicado de la presente licitacion.

El Proponente adjudicado tendra el plazo de diez (10) dias habiles, contados desde
la fecha de Notificacion de la Adjudicacion a traves del sistema ChileCompra para
suscribir el contrato.
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Todos los gastos del contrato que se originen por su celebracion y/o protocolizacion,
seran de cargo exclusivo del adjudicatario, quien debera hacer entrega de dos (2)
copias a la Municipalidad en el plazo de cinco (05) dias habiles.

17.1  PROHIBICION DE CESION Y/O TRANSFERENCIA

La persona natural o juridica que en virtud de un contrato, asuma la obligacién de
ejecutar la materia del encargo, bajo los términos fijados en las presentes bases y
demas documentos, los cuales se entienden plenamente conocidos, no podra bajo
ningun titulo, ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente el presente
contrato.

El incumplimiento o infraccién respecto de la cesidén del contrato o entrega de la
obra a un tercero, dara a lugar al Mandante de aplicar |la Resolucion del Contrato,
de acuerdo a lo estipulado en el punto 23.2 de estas Bases.

El ejercicio de la atribucién antes senalada, no dara derecho a indemnizacion o pago
de ningun tipo a favor del contratista, perdiendo como sancién tan pronto como se
ponga término anticipado al contrato, la garantia que avala el cumplimento de éste,
sin perjuicio de las demdas acciones legales que pudieren corresponder a la
Municipalidad por este hecho.

17.2 DE LOS SUBCONTRATOS

Los subcontratos se regiran de acuerdo a la Ley N2 20.123 que regula al trabajo en
régimen de subcontratacion.

Se establece que el contratista, podra subcontratar sélo aquellas partidas o servicios
que sean necesarias para el correcto desarrollo de la obra materia de la presente
licitacion, sean estos recursos técnicos o materiales que no impliquen procesos o
actividades claves o de fondo en el desarrollo e implementacion de la misma.

Aquellas partidas que sean necesarias de subcontratar, deberan ser informadas
para su visacion a la Inspeccién Técnica de Obras, previo a su ejecucion, mediante
informe escrito en el cual se deberan establecer entre otras cosas la
individualizacién de las partidas o comprometidas, sus condiciones y alcances.

La Inspeccién Técnica de Obras, podra aceptar o rechazar la proposicién del
contratista, la decisién que se adopte no dara lugar a pago adicional o indemnizacion
alguna a su favor o de terceros que hayan participado por este hecho.

En ningun caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por trabajos
defectuosos o bien negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados
por un tercero, debiendo éste asumir a su costo y cargo, toda reparacién o
reposicidon de acuerdo al tipo, calidad de lo ejecutado o de lo especificado en bases.

Se deja constancia, que el no pago oportuno por parte del contratista de las partidas
subcontratadas, la Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de paralizar el
estado de pago comprometido hasta que el contratista certifique estar al dia con
dichos pagos.
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18. DEL SISTEMA DE PAGO
18.1 ANTICIPOS: No se contempla el pago de anticipo.
18.2 ESTADOS DE PAGO

Se adoptara el sistema de Estados de Pago por avance efectivo de la obra, previa
certificacién de conformidad de la Inspeccidn Técnica de Obras, mediante la emision
de un cheque nominativo o transferencia electrénica.

Cabe senalar, que, en el estado de pago, so6lo se podra incluir aquellas partidas que
estén aprobadas por la fuente de financiamiento, ejecutadas o en ejecucion
segun sea el caso, al momento de hacer efectiva la solicitud de pago, esto es, que
no se permitira considerar en el estado de pago, partidas cuantificadas como
globales o unidades inconclusas o parcialmente terminadas.

18.3 FACTURACION

El precio del contrato sera pagado de acuerdo al valor indicado en cada estado
de pago (IVA incluido), correspondiendo al contratista presentar el documento
tributario (factura), extendido a nombre de:

- Municipalidad de Quillota

- RUT N° 69.060.100-1

- Edificio Consistorial, calle Maipu N° 330, 2do piso.
Quillota.

Asimismo, una vez presentada correctamente la factura correspondiente, el plazo
para su pago sera de 30 dias corridos como maximo. (Art. 2 Ley 21.131), sin
perjuicio del deber del Contratista a presentar toda documentaciéon que se exige
para su solucion.

Si el adjudicatario fuere una Unién Temporal de Proveedores, los integrantes
deberan acordar en el respectivo instrumento de constitucién, quien de ellos o si
todos facturaran por el servicio, recibiran los pagos y extenderan los recibos
correspondientes, segun la modalidad que determinen. Si nada expresaren, se
entendera que han acordado irrevocablemente que la facturacién se haga a aquel
de los integrantes que primero haya aceptado la respectiva orden de compra, sin
perjuicio de las actuaciones que en su nombre pudiere desarrollar el apoderado
nombrado.

18.4 DE LA TRAMITACION DEL PAGO

Correspondera al contratista presentar para la tramitacion del pago, junto a la
factura, los siguientes antecedentes en duplicado, los que deberan ser entregados
en una carpeta, identificandolos exteriormente con el nombre de original y copia:

I. Tratandose del primer estado de pago, se debera emitir por escrito una solicitud
de pago, dirigido a la Inspeccion Técnica de Obras de la Municipalidad de
Quillota, quién lo remitira mediante oficio conductor aprobando el pago (si
procede), al Director de Administracion y Finanzas de la Municipal de
Quillota, junto con lo siguiente:
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Copia del Decreto Alcaldicio de Adjudicacion.

Copia del Contrato Respectivo.

)
)
c) Copia del Decreto que aprueba el contrato o protocolizaciéon del contrato.
) Copia de Orden de Compra aceptada por el Contratista.

)

Garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato.

f) Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

g) Podliza de Seguro por Todo Riesgo de Construccion.
h) Péliza de Seguro de Salud Individual Obligatoria.

i) Acta de entrega de Terreno.

j) Permiso de Obra, totalmente tramitado.

k) Presupuesto contratado

) Estado de Avance Efectivo de Obras, visado por el Director de Obras
Municipales, por el contratista y por el ITO.

m) Factura a nombre de la Municipalidad de Quillota, RUT N°69.060.100-1,
domicilio: Maipu N° 330, Quillota.

n) Informe Mensual, relativo a observaciones en la ejecucion de las obras,
debidamente visado (firmado) por la Inspeccion Técnica de Obra.

o) Set Fotografico en formato digital, CD (minimo 12 exposiciones o vista
significativas), que den cuenta del avance fisico de las obras.

p) Certificado de la Inspeccion Provincial del Trabajo, vigente a la fecha del
estado de pago, que acredite que el adjudicatario, contratista o subcontratista
no tienen deudas laborales, ni previsionales pendientes con relacidn al proyecto
y finiquitos cuando corresponda.

Il. Tratandose del ultimo estado de pago, se debera acompanar Oficio de la
Inspeccidén Técnica dando cuenta de la Recepcidn Provisoria sin observaciones
y solicitando la devolucién de la garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato al
Contratista, ademas de lo siguiente:

a) Un ejemplar del Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones.
b) Garantia por Correcta Ejecucion y Buen Comportamiento de la Obra.

c) Certificado o copia de boleta de pago de cuenta por consumos basicos,
incluidos empalmes provisorios por instalacién de faenas, en la que se
acredite que dichos pagos se encuentran al dia.

d) Certificado de recepcion de las obras, emitidos por la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (SEC), Empresa Sanitaria de Valparaiso,
Aconcagua y Litoral (ESVAL), Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU),
segun corresponda.

e) Certificado emitido por la Direccion Provincial del Trabajo, vigente a la fecha
del Estado de Pago, que acredite que el adjudicatario, contratista y

DISTRIBUCION:

1. Alcaldia 2. Administracion Municipal 3. SECPLAN 4. Comision Evaluadora (Jeniffer Alvarez - Juan
Baez - Ximena Martinez Ch.) 5. ITO (Javier Cisternas D.) 6. Juridico 7. Finanzas 8. Presupuesto 9.
Secretaria Municipal 10. DOM 11. Control Interno

OCS/XVA/jec/maom.-



Este Acto Administrativo incorpora

I3 Firma Electrénica Avanzada,
UI o a conforme a la Ley 19.799.

Municipalidad El documento impreso es s6lo
una copia del documento original.

subcontratista no tienen deudas laborales ni previsionales pendientes con
relacion al personal que se desempenfa en el proyecto.

f) Factura a nombre de la Municipalidad de Quillota, RUT N°69.060.100-1,
domicilio Maipa N° 330, Quillota.

19. DE LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS

Para todos los efectos previstos en estas bases, la supervisidn técnica y
administrativa de la ejecucion del proyecto, sera ejercida a través del funcionario
gue designe la Municipalidad de Quillota en su calidad de unidad técnica por Decreto
Alcaldicio, correspondiéndole esta funcién a la Inspeccion Técnica de Obra (ITO).

Esta inspeccidn, sera ejercida durante todo el periodo o plazo de vigencia del
contrato, correspondiéndole entre otras funciones:

a) Ser el interlocutor valido entre la Municipalidad de Quillota y el contratista.
b) Realizar y gestionar el Acta de Entrega de Terreno.

d

)
)
c) Fiscalizar la instalacion del letrero de obras.
) Fiscalizar al Profesional Jefe de Obras del contratista.
)

e) Fiscalizar la gestion técnica y administrativa del contrato, en cualquiera de sus
etapas de ejecucion.

f) Fiscalizar el cumplimiento de los plazos establecidos en el contrato con la
empresa.

g) Aprobar toda partida y/o servicio a subcontratar.

h) Fiscalizar el correcto avance de la obra.

i) Informar el estado efectivo de las obras.

j) Aprobar la recepcion conforme de los informes del o los estados de pago.
k) Visar y gestionar en forma oportuna los estados de pagos.

l) Visar y gestionar, toda modificacién de obras, aumentos o disminuciones, obras
extraordinarias y/o modificacién del contrato.

m)Sugerir al sefor alcalde por medio de un informe fundado, la aplicacion de multas
0 sanciones singularizadas en las presentes bases.

n) Deducir del estado de pago las multas o sanciones aplicadas.

o) Sugerir al senor alcalde por medio de un informe fundado la modificacion,
resciliacion o resolucién del Contrato.

p) Realizar y gestionar el Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones.
q) Realizar y gestionar la Recepcién Final del Proyecto, si procede.

r) Decretar la Recepcion definitiva de la Obra.
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20. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perijuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas
Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y el contrato impongan al
contratista, éste respondera directa y exclusivamente por todos los deterioros,
defectos y dafios que se ocasionaren o sufrieren en el desarrollo de la materia de
encargo, por cualquier causa, hasta la fecha de término del contrato. Soportara de
igual modo, la pérdida de insumos o materiales, cuando cualquiera de dichas
circunstancias provenga de un caso fortuito o de un hecho o acto imprevisto.

El contratista debera, ademas:

a) Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Obras, el cual sera visado
por la Inspeccion Técnica de Obra (ITO), el que estara destinado a consignar
todas las observaciones e instrucciones que se estimaren pertinentes, libro
que no debera salir de la obra bajo ninguna circunstancia. Este libro debera
estar conforme a lo establecido en el Titulo 1, capitulo 2, articulo 1.2.7 y Titulo
1, capitulo 3, articulo 1.3.2 N 10 de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones.

b) Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Asistencia Diaria de su
Personal (trabajadores), para la fiscalizacion de la Inspeccion Técnica de
Obra (ITO), el cual estara a cargo del profesional Jefe de Obras.

C) Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga el Inspector
Técnico de la Obra, el que correspondera a un profesional de la Direccion
de Obras Municipales, nombrado para este efecto, a fin de comprobar el
correcto desarrollo del contrato y su eficiente ejecucion.

d) Dar respuesta oportuna y certera, a las observaciones planteadas por la
Inspeccion Técnica de Obras, en cualquiera de sus etapas de ejecucion.

e) Suministrar al personal a cargo de las labores de ejecucidén de obras todos
los implementos de seguridad necesarios para proteger su integridad,
siendo obligacién su uso permanente durante el desarrollo de faenas, la
fiscalizacion de su cumplimiento estara a cargo del profesional Jefe de Obras.

Asimismo, en el contexto de la emergencia sanitaria por coronavirus
SARS-CoV2 del sindrome respiratorio agudo causante de la enfermedad
COVID-19, el contratista, debe adoptar todo resguardo y medida necesaria
para proteger la vida y salud de sus trabajadores o de terceros en el lugar
que desempefien o ejecuten sus funciones o faenas.

f) Implementar adecuadamente en tiempo y forma a su personal, con los
elementos de trabajo (maquinas y herramientas), necesarias para el
cumplimiento de sus labores, la fiscalizacion de su cumplimiento estara a
cargo del Profesional Jefe de Obras.

DISTRIBUCION:

1. Alcaldia 2. Administracion Municipal 3. SECPLAN 4. Comision Evaluadora (Jeniffer Alvarez - Juan
Baez - Ximena Martinez Ch.) 5. ITO (Javier Cisternas D.) 6. Juridico 7. Finanzas 8. Presupuesto 9.
Secretaria Municipal 10. DOM 11. Control Interno

OCS/XVA/jec/maom.-



Este Acto Administrativo incorpora

I3 t Firma Electrénica Avanzada,
UI o a conforme a la Ley 19.799.

Municipalidad El documento impreso es s6lo
una copia del documento original.

9) Reponer o reparar en forma oportuna todo elemento de trabajo y/o de
seguridad, dafados o faltantes, que sean necesarios para la ejecucion y
desarrollo de las faenas.

h) En el evento que sus trabajadores inicien un procedimiento de negociacion
colectiva (huelga), que afecte el normal desarrollo del contrato, el contratista
debera adoptar las medidas necesarias para mantener la continuidad de éste,
en la forma que lo permita la legislacion laboral vigente.

i) Llevar a cabo los ensayos de materiales o elementos que, fundadamente
determine la Inspeccion Técnico de Obras, cuyo costo sera de su exclusiva
responsabilidad debiendo hacer entrega de los respectivos certificados.

) La asistencia y permanencia obligatoria del Profesional Jefe de Obras
durante el plazo en que se ejecute la obra, asi como cuando la Inspeccion
Técnica de Obras lo requiera para la firma de las Actas de Recepcién
Provisoria y Definitiva, sin perjuicio de la responsabilidad personal que le
compete.

K) Reemplazar al Profesional Jefe de Obras cuando la Inspeccion Técnica, esté
disconforme con su desemperfio.

1) Reemplazar al Profesional Eléctrico calificado cuando la Inspeccidén Técnica,
este disconforme con su desempeno.

m)  Dar oportuno aviso del cambio o desvinculacién del personal a cargo de
la ejecucion y desarrollo de la obra, en especial del profesional Jefe de Obras
y del profesional calificado.

En el evento que esto afectara al profesional Jefe de Obras y/o al Profesional
calificado, el contratista, debera solicitar por escrito a la Inspeccion Técnica
de Obra (ITO), previo informe fundado, la visaciéon del nuevo profesional por
una persona de caracteristicas técnicas similares o superiores. Cabe senalar,
gue dicho profesional, debera acreditar como minimo la misma experiencia,
titulo profesional y licencia del ofertado y evaluado originalmente.

n) Mantener respaldo (archivo), de todas las acciones administrativas del
desarrollo de la obra tales como: copia de oficios, Decretos, contratos,
subcontratos, Actas, Informes, Estados de Pagos, facturas, planos, etc.

0) Entregar mensualmente a la Inspeccién Técnica de Obras, un set de a lo
menos 12 fotografias a color en formato digital (CD), del progreso de las
obras, instalaciones y equipos.

p) Colocar el o los letreros en la obra, en el lugar y caracteristicas que
determine la Inspeccién Técnica, dentro del plazo de 10 dias corridos de
recibido el terreno, de acuerdo al modelo entregado en la presente licitacion.
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q) Al término de las obras, el contratista, debera despejar y retirar del area
intervenida, todos los materiales excedentes, escombros y obras provisorias,
dejando limpio el terreno.

r) Velar por la no ocurrencia de actos o hechos, que sean propiciados o
inducidos por los trabajadores a cargo del servicio, los que deberan ser
denunciados a la Municipalidad de Quillota o a tribunales segun corresponda.

Cabe senalar, que la Municipalidad de Quillota, tendra la facultad de exigir al
contratista, dependiendo de la gravedad de los hechos, la separacion
inmediata del o los trabajadores involucrados, sin perjuicio de las sanciones
establecidas en las presentes bases.

21. MULTAS, DESCUENTO SANCION

La Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de solicitar segun corresponda,
a través de la Inspeccion Técnica de Obra (ITO), previo informe fundado, la
aplicacion via administrativa de multas al contratista por incumplimientos
establecidos en las presentes bases, especificaciones técnicas, oferta y contrato.

21.1 DESCUENTO POR CONCEPTO DE MULTA.

Esta multa sera aplicada al monto total del contrato, la que sera descontada del
estado de pago mas proximo en que incurra la mencionada infraccion,
independiente del cobro de la garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato si
correspondiere. Con todo el monto maximo de las multas a aplicar serd hasta un
5% del monto neto del contrato.

1.- Por incumplimiento de su Oferta: al contratista, se le aplicara una multa
equivalente al 0,3% del monto total del contrato por dia corrido, por las
siguientes causales:

a) Porincumplimiento del plazo estipulado para el inicio de las Obras.

O

Por incumplimiento del profesional residente.

(¢

Por incumplimiento del profesional calificado.

o

)
)
) Por incumplimiento de la mano de obra.
)

e) Por incumplimiento de la fecha de término de las obras (recepcion

provisoria sin observaciones).

Para efectos de la aplicacion de las multas, se considera como plazo de inicio del
contrato, la fecha efectiva indicada en el Acta de Entrega de Terreno. Todo plazo
adicional que se requiera para dar cumplimiento a lo sefalado, sera considerado
como atraso.

Ademas, por este motivo, la Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de
aplicar la Resolucidén del Contrato, de acuerdo a lo estipulado en el punto 23.2 de
estas Bases.
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2.- Por cada dia corrido de atraso: al contratista, se le aplicara una multa
equivalente al 0,3% del monto total del contrato, por dia corrido, por las
siguientes causales:

a) Por ausencia injustificada del profesional residente.

b) Por incumplimiento de las 6rdenes e instrucciones que imparta la Inspeccién
Técnica de Obras.

c) Por la no instalacién del letrero de obras.

Para efectos de la aplicacion de las multas, se considerara la fecha efectiva de la
notificacién, emitido por la Inspeccién Técnica de Obra (ITO). Todo plazo adicional
que se requiera para dar cumplimiento a lo senalado, sera considerado como
atraso.

3.- Por Actuar Deficiente del Personal: al contratista, se le aplicara una multa
equivalente al 0,15% del monto total del contrato, por dia corrido, por las
siguientes causales:

a) Por el acopio de materiales o escombros en la via publica.

O

Por la no utilizacion de implementos de seguridad personal.

o O

)

)

) Por utilizacion de elementos de trabajo y seguridad en mal estado.

) Por actuar negligente del personal en la ejecucién de las tareas asignadas.
)

e) Por mal comportamiento y/o acciones impropias del personal.
f) Por danos propiciados o ejecutados por su personal.

g) Por danos o perjuicios ocasionados a terceros.

Para efectos de la aplicacion de las multas, se considerara la fecha efectiva del
incumplimiento y/o denuncia. En el caso de actos o hechos indebidos, la
Municipalidad de Quillota tendra la facultad de exigir al contratista, la separacién
inmediata del o los trabajadores involucrados, sin perjuicio de las sanciones que se
puedan aplicar.

Nota: Se entendera por mal comportamiento y/o acciones impropias del personal,
todo acto o hecho que conlleve a:

a) Aceptar o solicitar dadivas.

b) Incitar conductas de indisciplina o insubordinacion.

c) Propiciar o participar en desordenes o riias.

d) Proferir insultos, obscenidades o amenazas.

e) Difundir o aseverar informacion falsa y calumniosa.

f) Ejercer conductas de hostigamiento o acoso.

g) Consumo de alcohol o de drogas en la jornada de trabajo.

h) Suplantacion de funcionarios municipales.
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NOTA: Todo plazo adicional que se requiera para dar cumplimiento a lo sefialado,
sera considerado como atraso.

21.2 RECONSIDERACION DE MULTAS

La Inspeccién Técnica de la Obra, ante cualquier situacién que amerite la aplicacion
de multas emitird un informe fundado al Sr. Alcalde, solicitando dictar Decreto
Alcaldicio correspondiente indicando la causa y monto de dicha multa.

El informe sefnalado en el parrafo anterior, debera ser notificado al contratista por
correo electrénico, quien tendra el plazo de cinco (5) dias habiles para efectuar los
descargos correspondientes por escrito, en formato fisico o por medio de correo
electrénico. Una vez recibidos los descargos o no habiéndolos presentado el
contratista dentro de plazo, el Sr. Alcalde resolvera en un plazo maximo diez (10)
dias habiles si aplica en definitiva una sanciéon o bien absuelve al contratista y
notificara el Decreto Alcaldicio por medio de correo electrénico al contratista.

El contratista una vez notificado de la multa, tendra cinco (5) dias habiles para
solicitar, por escrito en formato fisico' o por medio de correo electrénico, la
reconsideracion de la sancién ante la Municipalidad, la que seréa resuelta por el Sr.
Alcalde, previo informe de la Inspeccion Técnica de la Obra en un plazo no superior
a treinta (30) dias habiles, a partir de la fecha de su ingreso.

22. MODIFICACION DEL CONTRATO
22.1 AUMENTO DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS.

Se entiende por aumento de obras y obras extraordinarias, cuando en el transcurso
de la ejecucion de las obras, se presentan situaciones imprevistas en el aspecto
constructivo que hacen necesario alterar las cantidades de obras o el tipo y calidad
de los materiales previstos en itemizado de presupuesto y en especificaciones
técnicas del contrato.

Cabe senalar, que, para el calculo del presupuesto de las nuevas obras a ejecutar,
el contratista debera utilizar los valores contemplados en el analisis de precios
unitarios, el cual forma parte de su oferta y contrato original, siempre y cuando
exista disponibilidad para llevarlas a cabo.

22.2 DE LA FORMA DE PROCEDER (SOLICITUD Y AUTORIZACION).

En la eventualidad que el contrato, consulte, un aumento de obras o de obras
extraordinarias, éstas podran ser financiadas por la Municipalidad de Quillota,
siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria para llevarlas a cabo.

Para tal efecto, la Inspeccién Técnica de Obra (ITO), previo informe fundado debera
solicitar mediante oficio al Sr. Alcalde, la autorizacibn de aprobacion vy
financiamiento de las obras a ejecutar, quien podra aprobar o rechazar dicha
solicitud.

El informe en cuestion, debera consignar, sin que la enumeracién sea taxativa,
como minimo los siguientes antecedentes:

a) Justificacion técnica.
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b) Visacion del proyectista.

c) Planos o detalles de la situacién actual comparados con los planos o detalles de
la situacién esperada.

d) Presupuesto firmado por la unidad técnica y contratista.

e) Analisis de precios unitarios para obras extraordinarias.

La Municipalidad de Quillota, tendra cinco (5) dias habiles desde la fecha de
ingreso del oficio en la oficina de partes para emitir un pronunciamiento en orden a
requerir mayores antecedentes y/o realizar observaciones o informar que se
estudiara la solicitud. La Inspeccién técnica de Obras, dispondra de diez (10) dias
habiles contados desde el ingreso en la oficina de partes del oficio para remitir los
antecedentes solicitados o responder a las observaciones.

22.3 DEL MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION

En caso que la obra contratada, sufrieran una modificacién en su monto y/o plazo
de ejecucidon por aumento de obras u obras extraordinarias, la Inspeccién Técnica
de Obra (ITO), debera solicitar al Sr. Alcalde la dictacién de un Decreto que autorice
dicho aumento de monto y/o plazo, el cual dara origen a un anexo modificatorio
contractual.

Formalizado lo anterior el contratista, debera dentro del término de cinco (5) dias
habiles, el aumentar el monto de la garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato
en los mismos porcentajes que el fijado en el punto 12.2 las presentes Bases para
esta caucion y a prorrogar la vigencia de la misma en los dias corridos en que haya
sido ampliado el plazo de termino efectivo, més los dias adicionales fijados para
este efecto.

Asimismo, debera prorrogar la vigencia, de la Pdliza de Seguro de
Responsabilidad Civil, la Péliza de Seguro por Todo Riesgo de Construccion
y el Seguro de Salud Individual Obligatorio en los dias corridos en que haya sido
ampliado el plazo de termino efectivo del contrato, mas los dias adicionales fijados
para este efecto.

Con todo, cualquier modificacion no podra alterar la aplicacion de los principios de
estricta sujecién a las bases y de igualdad de los oferentes, como tampoco podra,
en ningun caso, aumentarse el monto del contrato mas alla de un 30% del monto
originalmente pactado, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria para
llevarla a cabo.

En caso que el adjudicatario fuere una Union Temporal de Proveedores, debera
prorrogarse la vigencia de dicha unién, cumpliendo con la misma formalidad de
constitucidn, por el plazo total de ampliacién del contrato.

23. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
23.1 POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El contrato se entendera resuelto administrativamente, por incumplimiento grave de
parte del contratista de las obligaciones contraidas en virtud del contrato, tal como
se indica en el punto 23.2 de las presentes bases, previo informe fundado del
Inspector Técnico de Obra (ITO), que debera ser puesto en conocimiento del
adjudicatario para que éste formule sus descargos, por escrito, dentro del término
de cinco (5) dias habiles y con lo que exponga, o en su rebeldia, el alcalde podra
decretar la resolucion o término del contrato, por medio de Decreto Alcaldicio
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fundado. Contra esta decisidn procederda recurso de reconsideracién, en los
términos previstos en la ley N°19.880. Las notificaciones se practicaran
personalmente o por carta certificada.

En relacion a la suma que corresponda pagar al contratista, se estipula que sélo se
pagara toda aquella obra que efectivamente haya sido ejecutada, hasta la fecha de
notificaciéon, de acuerdo a los valores contemplados en el presupuesto o en el
analisis de precios unitarios, documentos que forman parte de la oferta y contrato
original, conforme lo determine la Inspeccién Técnica de Obra (ITO), previo los
descuentos que segun su naturaleza corresponda efectuar.

El oferente perdera como sancion, tan pronto como se ponga término anticipado al
contrato, la garantia que avala el cumplimento de éste, sin perjuicio de las demas
acciones legales que pudieren corresponderle a la Municipalidad de Quillota para el
completo resarcimiento de los perjuicios efectivamente ocasionados.

23.2 RESOLUCION O TERMINO UNILATERAL DEL CONTRATO.

El contrato quedara resuelto por disposiciéon de la Municipalidad de Quillota si
ocurriera cualquiera de los siguientes eventos:

a) Si el Oferente no concurre a la firma del Contrato o no acredita su Inscripcion
en el Registro de Chile Proveedores a cargo de la Direccion de Compras y
Contratacion Publica Chile Compra, dentro de los plazos estipulados en las
presentes bases.

b) Si el proponente adjudicatario, rechaza la Orden Compra emitida.

c) Si habiendo firmado el contrato, no hace entrega de la Garantia por Fiel
Cumplimiento del mismo, asi como de las polizas de seguros.

d) Si el contratista no concurre a la firma del Acta de Entrega de Terreno dentro
del plazo establecido por la Inspeccion Técnica de Obra (ITO).

e) Si el contratista, por causa que le sea imputable, no inicia la ejecucién de las
obras, dentro del plazo de diez (10) dias corridos a contar de la fecha de
entrega de terreno.

f)  Si el contratista, ha hecho abandono de las obras o ha disminuido el ritmo de
trabajo a un extremo que, a juicio de la Inspeccion Técnica de Obra (ITO),
equivale a un abandono de las mismas.

g) Por modificacion o alteracion de las obras sin la debida autorizacion, asi como
por incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones que emanan del
contrato.

h) Si el contratista en forma reiterada no acata las érdenes e instrucciones que
imparta la Inspeccién Técnica de Obra (ITO).

i) Si el contratista o su personal demostrara incapacidad técnica para ejecutar
las obras civiles y de aquellas asociadas a especialidades.

i) Silas obras asociadas a especialidades quedan con defectos graves que no
puedan ser reparadas, por error del personal de la empresa ejecutora, contratista
o subcontratista.

k) Si en el curso de la vigencia del contrato, el contratista fuere sancionado con
multas que alcanzaren el limite maximo previstas para estas.

[) Cuando el contratista fuese condenado por algun delito que merezca pena
aflictiva. Tratdndose de sociedades colectivas y/o empresas individuales de
responsabilidad limitada, cuando lo fuese algunos de los socios o constituyente
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y tratdndose de sociedades de capital, cuando lo fuere alguno de los miembros
del directorio, titulares o no.

m) Si el contratista, es una Compania y va a su liquidacion.

n) Por quiebra, sujecion a procedimiento concursal de la ley N° 20.720, cesion de
bienes o notoria insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las garantias
entregadas a satisfaccion de la Municipalidad o las existentes sean suficientes
para garantizar el cumplimiento del contrato.

o) Por traspaso, a cualquier titulo, del contrato de Obra.

p) Si en el curso de la vigencia del contrato, el contratista fuera sancionado con
multas que alcanzaren el limite maximo previstas para estas.

q) Por acreditarse, respecto de un adjudicatario que constituyere una Unidn
Temporal de Proveedores, alguna de las siguientes causales:

I. La constatacibn que los integrantes de la Union Temporal de
Proveedores constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la libre
competencia.  De  verificarse tal circunstancia, se remitirdn los
antecedentes pertinentes a la Fiscalia Nacional Econdmica.

[l. Siuno de los integrantes de la Union Temporal de Proveedores se retira
de ésta y dicho integrante reuniese uno mas caracteristicas esenciales
objeto de la evaluacién de la oferta.

[ll. Sise ocultare informacién relevante para ejecutar el contrato, que afecte
a cualquiera de sus miembros.

IV. Si se presentare inhabilidad sobreviviente en alguno de sus integrantes,
en la medida que la Unién Temporal de Proveedores no pueda continuar
ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismo
términos adjudicados.

V. Sise disolviere la Unién Temporal de Proveedores.

Las circunstancias, sefialadas en los parrafos anteriores, deberan ser calificadas
mediante un informe fundado por la inspeccion técnica de obras (ITO) y la decisidén
de resolver el contrato debera ser adoptada por-una resolucién fundada del Alcalde.

En cualquiera de estos eventos, el adjudicatario perderd como sancion, tan pronto
como se decrete la resoluciébn del contrato, las garantias que avalan su
cumplimento.

No obstante, lo anterior, la Municipalidad tendra el derecho alternativo de decretar
la resolucion u optar por exigir el cumplimiento forzado del contrato, caso este
ultimo, en que el adjudicatario también perdera la garantia a titulo de clausula penal,
sin perjuicio del ejercicio de las correspondientes acciones legales para el
complemento resarcimiento de los dafos efectivamente causados a la
Municipalidad, en cualquiera de ambos casos.

23.3 PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCION

Los incumplimientos sefalados en el parrafo anterior, deberan ser calificados
mediante un informe fundado emitido por la inspeccién técnica de obras (ITO), que

acredite la procedencia de la medida propuesta, el que debera ser comunicado al
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contratista, mediante notificacidbn escrita para que éste, dentro del término
de diez (10) dias habiles, formule los descargos que estime conveniente, por
escrito.

Con la respuesta del contratista, o en su rebeldia, el alcalde adoptara una decision
por medio de resolucién fundada, en el plazo maximo de diez (10) dias habiles, la
que deberd ser comunicada por escrito, a través de un medio que acredite
fehacientemente su notificacion.

El contratista podra interponer recurso de reconsideracion de la resolucion que
ordene el término anticipado del contrato, dentro del plazo de cinco (5) dias
habiles, el que sera resuelto por el alcalde, previo informe del Inspector Técnico
respectivo, a mas tardar dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la
fecha de ingreso del recurso.

23.4 RESCILIACION

Correspondera, resciliar el contrato cuando, de comun acuerdo la Municipalidad de
Quillota previa conformidad con el contratista decidan ponerle término y liquidar
anticipadamente el contrato. Con tal objeto, la parte interesada en resciliarlo debera
formular una presentacion por escrito con treinta (30) dias corridos de anticipacion
a la otra parte, y ésta aceptarlo. Se perfeccionara esta resciliacién mediante la
formalizacion del acuerdo respectivo.

Finalmente, es importante sefalar, que el contratista, debera adoptar los resguardos
necesarios para el fiel cumplimiento de las obligaciones contraidas hasta el
momento de término efectivo del contrato. Una vez formalizado el acuerdo a
satisfaccion de las partes, se procedera a desafectar la garantia respectiva.

23.5 FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA O DISOLUCION DE LA SOCIEDAD
O UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES.

En caso de fallecimiento del contratista, si se tratare de una persona natural,
disolucidn de la empresa o sociedad en caso que éste sea persona juridica o término
anticipado de la Unién Temporal de Proveedores, si estuviere constituido como tal,
se procederd a dar término del contrato y si existieran pagos, garantias o
retenciones a su favor, éstos se giraran a sus herederos, causahabientes o
sucesores, previa suscripcion del correspondiente finiquito. Lo mismo sucedera si
se declarase, voluntaria o forzadamente, el término de giro del contratista.

24. RECEPCION PROVISORIA
24.1 PROCEDIMIENTO RECEPCION DE OBRAS

Una vez terminada totalmente la obra, el contratista, debera comunicar el hecho
por escrito a la Inspeccion Técnica de Obras (ITO), solicitando la recepcion
provisoria de las mismas. Notificado lo anterior, dicha inspeccidn técnica, debera
coordinar e informar al menos con cinco (5) dias habiles de anticipacion, al
Director de Obras Municipales o un representante de éste, al contratista a través de
su jefe de obras, la fecha efectiva (dia y hora) en que ésta se llevara a cabo.

Convenido lo anterior, se debera verificar en terreno que la obra e instalaciones
estén terminadas de acuerdo al proyecto y demas disposiciones contractuales. Para
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ello se levantara un acta que consigne lo verificado. En caso contrario, se haran las
observaciones pertinentes, fijandose al contratista un plazo para subsanarlas.

Si el contratista no ejecuta las reparaciones, saldos de obras y/o instalaciones
dentro del plazo fijado y a conformidad de la Inspeccion Técnica de Obra, ésta podra
llevar a cabo la ejecucién de dichos trabajos por cuenta del contratista con cargo a
la garantia respectiva, dejando constancia del hecho en el Acta y aplicando las
multas que por atraso correspondiere cursar.

Una vez subsanados los defectos observados, se procederd a la recepcion
provisoria fijandose como fecha de término la fecha en que éstos se han subsanado.
Se levantara una Acta de Recepcion Provisoria en el mismo terreno.

En ningun caso podré el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por
un tercero.

Finalmente, una vez recepcionada la obra, sin observaciones, se procedera a hacer
devolucién de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, siempre y cuando el
contratista haya entregado la boleta de garantia de correcta ejecucién y buen
comportamiento de la obra.

24.2 DEL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

Se consulta a cargo de la Inspeccion Técnica de Obra, la confeccién del Acta de
Recepcion Provisoria de la obra ejecutada, documento que debera ser
confeccionado en original y por triplicado, debiendo consignar en ella entre otros
aspectos, lo siguiente:

a) Nombre y cédigo PMU del proyecto.

O

ID de adquisicién entregado por ChileCompra.

o O

)

)

) Nombre y RUT Contratista.

) Nombre y RUN del Representante legal.
)

e) Decreto Alcaldicio de Adjudicacién (numero.y fecha).
f) Orden de Compra (aceptada).

g) Fecha de Firma del Contrato/Protocolizacion.

h) Monto del contrato (IVA incluido).

i) Plazo efectivo de Ejecucion.

j) Fuente de Financiamiento.

k) Convenio Mandato (numero de resolucién y fecha).
l) Fecha de Entrega de Terreno.

m) Fecha de Recepcion Provisoria.

n) Observaciones si las hay.

0) Plazo que se otorgd para subsanar observaciones.

p) Multas, si las hubiere.
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g) Fecha de término efectivo.

r) Fecha de Recepcion Definitiva.

s) Nombre y firma del contratista o del jefe de obras.
t) Nombre y firma de la Inspeccién técnica de obras.

u) Nombre y firma del Director de Obras Municipales.

24.3 RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de garantia de trescientos sesenta (360) dias corridos a
contar de la fecha de la recepcién provisoria, mas 30 dias corridos adicionales, la
Inspeccion Técnica de Obras, procedera a realizar la Recepcion Definitiva de las
obras, siempre y cuando no queden trabajos tendientes a subsanar observaciones,
sin perjuicio de la garantia legal de cinco (5) afos a que se refiere el articulo 2003,
inciso tercero, del Cédigo Civil.

Aprobada la recepcién definitiva, se procedera a la liquidacion final del contrato por
parte de la Inspeccion Técnica de Obras y cumplidas estas formalidades, se
devolvera al contratista la garantia pendiente. Tanto la recepcidn provisoria como la
definitiva se entenderan perfeccionadas una vez que se hayan dictado las
resoluciones o decretos que aprueban las actas respectivas.

24.4 DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

El personal que emplee el contratista para efectos de ejecucién de las obras en
comento, debera tener relacién con la cantidad y complejidad de los procesos o
actividades programadas. Por lo tanto, el personal que se emplee en su ejecucidn
a que se obliga al contratista, debera ser integramente contratada por él, en
consecuencia, el personal que ocupe, debera y estara subordinado a él, y en sus
relaciones laborales no tendra vinculo alguno con la Municipalidad de Quillota.

25. LETRERO DE OBRAS

Se contempla dentro del plazo de diez (10) dias corridos a partir de la fecha
estipulada en el Acta de Entrega de Terreno, en el lugar donde se emplaza la obra,
proveer e instalar un letrero de obras, cuyos detalles se indica en las
Especificaciones Técnicas del Proyecto, Anexo 1.

26. DERECHOS LABORALES Y PREVISIONALES

La contratacion del personal encargado de la ejecucion del contrato debera regirse
por la legislacién Laboral y Previsional Chilena. El cumplimiento emanado de dichas
obligaciones y derechos sera de exclusiva responsabilidad del contratista, por ende,
el personal no tendra vinculo laboral alguno con la Municipalidad de Quillota, motivo
por el cual todo el personal, equipos y elementos, vinculados a las tareas
relacionadas con la ejecucién de las obras materia de la presente licitacion, estaran
bajo su exclusiva relacion de subordinacion, dependencia y responsabilidad con el
contratista.
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Municipalidad

27. DOMICILIO Y JURISDICCION

Para todos los efectos legales emanados de la licitacion a que se refieren estas
Bases, asi como de los que se deriven del contrato, segun corresponda, las partes
fijan domicilio en la ciudad de Quillota y prorrogan la competencia ante sus
Tribunales de Justicia.

Quillota, septiembre de 2022.
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Quiliota

Municipalidad
ESPECIFICACIONES TECNICAS PROYECTO

“CONSTRUCCION Y REPOSICION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO PARQUE
MOLINARE, COMUNA DE QUILLOTA”
n

GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas corresponden al Proyecto denominado
“Construccion y Reposicion Sistema de Alumbrado Publico Parque Molinare, Comuna De
Quillota” que comprende la reposicion de luminarias de este parque.

Las presentes especificaciones del Proyecto seran a “Suma Alzada”, por lo tanto, el
contratista debera considerar en su propuesta, todos los elementos y acciones necesarias
para la correcta ejecucion y terminacion de cada partida, considerando el arte del buen
construir, normativa vigente aun cuando no aparezca explicitamente su descripcion, detalle
o especificacién dentro de los antecedentes proporcionados.

Todas las partidas o subpartidas se entienden completas, de lo anterior se comprende que
estas deben indicar todos los elementos que forman parte de su proceso de funcionamiento,
montaje y construccion. Las obras deberan ejecutarse de acuerdo a los planos del proyecto.
En caso de diferencias de proyecto, la estructura prevalece sobre la arquitectura, y la
arquitectura de detalles prevalece sobre la arquitectura, debiendo el Contratista realizar
obligatoriamente la consulta a la inspeccién de obras. Las presentes especificaciones
técnicas se complementan con las especificaciones de las especialidades. Los planos de
detalles prevalecen sobre las especificaciones técnicas.

La empresa contratista debera ademas incorporar en el proyecto la practica de la Eficiencia
Energética tanto en los procesos constructivos como en infraestructuras instaladas, a fin de
reducir el consumo energético para disminuir costos y promover sostenibilidad econdémica
y ambiental.

A. EJECUCION DE LA OBRA

La obra deberé ser ejecutada en concordancia con el plano general de arquitectura, detalles
constructivos, especificaciones técnicas e indicaciones dadas por la Inspeccion Técnica de
Obra y los detalles aclaratorios que puedan surgir durante el transcurso de la obra.

B. RECEPCION DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA

Lo indicado en las presentes Especificaciones dice relaciéon con los materiales y elementos
constitutivos de la obra, los que deberan ser de primera calidad en su especie y ajustada
su provision, traslado, almacenaje y colocacion a las normas, ensayes e instrucciones de
los fabricantes si se establece marca registrada.

En la provision de materiales, la aprobacion definitiva sera otorgada en el proceso
constructivo, de ser necesario, dependiendo de los resultados de los ensayes y pruebas,
de los cuales se dejara constancia en el Libro de Obras.

La mano de obra debera ser calificada y especializada, respecto de esta se procedera de
la misma manera que con los materiales. En cuanto a los operarios y contratistas que no
cumplan con los requisitos exigidos para los trabajos de instalaciones, deberan ser
reemplazados a la sola peticion de la Inspeccion Técnica de Obra.

C. ANTECEDENTES DE OBRA

El contratista debera proveer de todos los antecedentes del proyecto, para consulta en obra.
Ademas, se debera contar con un recinto donde se ubicara esta informacion.

a. Los planos y especificaciones técnicas siempre visibles para la consulta de los
operarios, instaladores, sub-contratistas inspectores técnicos y los supervisores de
la fuente de financiamiento.

b. Un libro de obras foliado y con hojas en triplicado que estara bajo custodia del jefe
de obra, quien sera responsable de él hasta el término de la construccion.
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Toda faena delicada como el trazado, niveles, fondo de excavaciones, etc., deberan ser
autorizadas por la Inspeccion Técnica, dejando la debida constancia en el libro de obras.
Las dudas que se presenten en la interpretacion de los planos deberan ser consultadas al
Director de Obras antes de proceder. Los errores que se cometan por omitir estas
indicaciones seran rectificados en forma correcta por cuenta del contratista.

D. LIBRO DE OBRA

Bajo la custodia y la responsabilidad directa del contratista, se llevara un libro de obra en la
cual la unidad técnica y la inspeccion técnica efectuaran las anotaciones correspondientes
a sus respectivas funciones, debidamente firmadas por el responsable y por el jefe de obra
o profesional a cargo de la obra.

E. PERSONAL DE LA OBRA

El contratista seleccionado para realizar esta construccion, debera instruir al personal,
operarios y subcontratistas que ingresan al recinto de la obra, tomar las precauciones
necesarias para no generar molestias ni entorpecer las actividades diarias de los vecinos
del sector.

Las circulaciones del personal estan restringidas a las areas de trabajo e ingreso al mismo.
Se prohibe estrictamente producir o hacer fuego con despuntes y otros materiales de la
obra a la hora de colacién, y en general en todo horario. Para ello el contratista debera
proveer de una cocina a gas para sus operarios'y el espacio adecuado para hacer uso del
horario de colacion.

F. PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD

Todo el personal que trabaje en la obra debe contar con los elementos de seguridad propios
de cada faena de acuerdo a las exigencias legales que se estipulen al respecto. En especial
en los trabajos en altura, sobre andamios, tablones, arnés, etc. En las faenas exteriores se
debe resguardar el transito de personar con un cierro de seguridad (cintas, banquillos no
pasar) y tapar con polietileno el pasto y/o flores de los jardines.

Sera cargo del contratista el pago de cualquier indemnizacion o gastos que corresponda a
danos o perjuicios a terceros, ocasiones como consecuencia de la ejecucidn de los trabajos
a bienes o personas del sector. Sera obligatorio que el contratista adopte las
recomendaciones y medidas 'de proteccién para sus trabajadores dispuestos en la
normativa vigente, como la entrega de crema o locidn con filtro, entre otros.

G. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
Sera responsabilidad de la empresa constructora los siguientes puntos:

a. La realizacion de tramites de permisos, aprobacion de proyectos y especialidades,
y obtencion de recepciones a las edificaciones e instalaciones, asi mismo sera de
su responsabilidad la cancelacion de todos los derechos derivados de esto, que sea
necesario efectuar.

b. Los consumos de energia eléctrica, agua potable y alcantarillado, hasta el término
del proceso de construccion contratado.

c. Sera de cargo del oferente todos los gastos derivados de la protocolizaciéon del
contrato respectivo.

d. Segun lo indicado en las bases de licitacion que rigen este proyecto, se debera
consultar la contratacién de seguros' especificos o garantias, bajo cargo del
contratista.

e. Se consultaran todos los estudios y ensayes de materiales que sean requerido por
la Inspeccion Técnica, para verificar la buena ejecucion de la obra, en aquellas
situaciones en que sea pertinente técnicamente. Lo anterior ademas de los ensayos
obligatorios,

f. Se debera consultar la ejecucién e instalacién de letreros y sefalizaciones,
requeridas por el proyecto, asi como el retiro de los mismos una vez terminadas las
faenas.

g. Se debera consultar todos los gastos relativos al cuidado y aseo de la obra, tanto
durante la etapa de ejecucion, como despues de la recepcién, en el exterior e
interior de la obra.

h. Acreditar el pago en botadero autorizado por la eliminacién de los desechos
producto de la ejecucién de las obras.
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La construccion de esta obra debera ejecutarse de acuerdo a estas especificaciones, a los
planos de arquitectura e ingenieria que conforman dicha obra ademéas de otros
antecedentes especificos necesarios para la buena construccién, también se regira por las
siguientes normas, reglamentos y ordenanzas siguientes.

- Ley General de Urbanismo y Construccion

- Ordenanza General de Urbanismo y Construccion

- Ordenanza Municipal correspondiente

- Normas Chilenas del INN en todas aquellas disposiciones que indiquen los
materiales y faenas especificas

- Leyes, decretos o disposiciones reglamentarias vigentes, relativas a permisos,
aprobaciones, derechos impuestos, inspecciones fiscales o municipales.

- Reglamentos y normas para contratos de obras publicas.

- Reglamento para instalaciones de alcantarillado y agua potable.

- Reglamentos y normas de la superintendencia de electricidad y combustibles SEC.

Tratandose de un contrato a suma alzada, el contratista debera consultar en su
propuesta todos los elementos o0 acciones necesarias para la correcta ejecucion y
terminacion de cada partida y del correcto término de la ejecucion de la obra, aun
cuando no aparezca su descripcion, detalle o se hiciese esta consulta y ocurriese
algun error en la obra, la reparacion y correccion de este no se aceptara como
justificacion para un aumento de la obra o algun costo adicional.

H. PROYECTO DE ESPECIALIDADES

Todos los proyectos de instalaciones y especialidades, en general deben ejecutarse de
acuerdo a la Normativa vigente y a las condiciones otorgadas por los diferentes estamentos
de Servicios en general (Servicios de obras sanitarias, eléctricos, combustibles, etc.).

Sera de responsabilidad del contratista la elaboracién, realizacién, presentacion vy
aprobacién en entidades o servicios pertinentes, de los anteproyectos y proyectos
definitivos de electricidad, sanitarios y de ingenieria que sean necesarios en la ejecucion
del proyecto. Dentro de la licitacion del proyecto se incluye todos los gastos por aprobacién
de planos o proyectos de instalaciones. Se deja establecido claramente que el contratista
debera asumir la responsabilidad por la elaboracion del proyecto de especialidades que
requiera la obra, donde debe estar solucionado en su totalidad para cada una de las partidas
que asi lo requieran a la ‘brevedad posible, y antes de iniciar obras. El proyecto sera
presentado al respectivo departamento técnico municipal en forma oportuna para realizar
su revision.

I.  INSPECCION TECNICA

La Municipalidad de Quillota estara a cargo de designar al Inspector Técnico de la Obra
(ITO), quien sera el responsable de fiscalizar el correcto avance de la obra y el cumplimiento
de lo sefalado en el proyecto dentro de los plazos establecidos en el contrato con la
empresa. El supervisor Técnico debe resguardar la integridad del proyecto de Arquitectura
con relacién a las Especificaciones Técnicas y a la Globalidad del Proyecto. Ademas,
debera dejar constancia de la aceptacion o rechazo de las partidas de ejecucién y de
materiales.

J. PERMISOS Y DERECHOS

Con relacion al Permiso Municipal este debe estar siempre presente en la Obra y debera
ser mantenido en una carpeta y en un lugar seguro dentro de ella. El pago de los derechos
municipales al igual que la presentacion de la carpeta para obtencién de Permiso de
Edificacion y Recepcion Definitiva sera de cargo del contratista. Todos los certificados,
derechos y patrocinios profesionales requeridos por los distintos organismos de revision
para la obtencién de Permisos y Recepciones seran de cargo del contratista. Asimismo, se
considera por cuenta del contratista el costo de eventuales ensayos solicitados por la ITO
y cualquier antecedente, proyecto o aprobacion solicitado por la Direccidén de Obras.
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1. OBRAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS

1.1 INSTALACION DE FAENAS

El contratista debera construir lugares adecuados para el personal, cuando corresponda,
tales como: oficina general, bodegas debidamente cerradas, SS. HH para obreros y
empleados, cobertizos para maestros enfierradores, carpinteros y otros requerimientos que
seran para un correcto funcionamiento de la obra.

Sera responsabilidad del contratista mantener en la faena un recinto convenientemente
habilitado, de dimensiones y equipamiento segln recomendaciones de la Mutual de
Seguridad, de la C.CH. de la C, la A.Ch. S u otro organismo especializado. El Contratista
deberd velar por la permanencia en la obra de una persona con conocimientos bésicos de
primeros auxilios. El Contratista se debera preocupar por crear canchas de almacenaje para
materiales, las cuales seran las adecuadas para cada tipo. Especial cuidado se tendra para
evitar la contaminacién de agregados inertes.

1.2 INSTALACIONES PROVISORIAS

Se consultan todas las instalaciones y sefalizaciones provisorias minimas y necesarias
para un buen funcionamiento de las obras iniciales, movimientos de tierras y entrada de
materiales, ya sean del tipo estaticos y/o dinamicas. Especialmente en lo que se refiere al
posible acopio de materiales y/o escombros frente a la propiedad, asi como la entrada y
salida de vehiculos.

Ademas, el Contratista debera instalar en forma provisoria, durante el tiempo que demore
la construccién, conexion a la red de agua potable, habilitdindola posteriormente para el
abastecimiento de sus faenas. Los empalmes provisorios seran de su cargo, como a si
mismo el retiro de ellos.

Lo mismo se considera con la instalacion de energia eléctrica y alcantarillado.

El costo de los consumos y derechos que deriven de estas instalaciones, sera de cargo del
Contratista.

1.3 CIERRE PERIMETRAL

Se contempla el cierre perimetral provisorio de la obra a desarrollar, con elementos
constructivos de postes de madera impregnada de 3x3” de 2.0 mts de altura, revistiendo
estos con planchas de zinc alum de segunda mano de 2.0 metros de longitud, conformando
asi un muro provisorio de 2.0 metros de altura.

1.4 LETRERO DE OBRAS

Se consulta letrero de obras, el cual debera ajustarse a los requerimientos del Programa
PMU (Programa de Mejoramiento Urbano), este debera instalarse en un lugar visible desde
el exterior de la obra. El cartel informativo de la obra, sera de acuerdo a las caracteristicas,
disefo y contenido, que se entregan adjuntos al final de estas especificaciones, y sera
indicativo de los trabajos a realizar. Su costo estara incluido dentro de su oferta y su
emplazamiento debera tener el visto bueno de la Inspeccidén Técnica de Obras. El formato
se adjunta al final de estas especificaciones.

2. DEMOLICION Y RETIRO DE ELEMENTOS EXISTENTES

2.1. DEMOLICION DE VEREDAS

Se contempla la demolicién de las aceras indicadas en planimetrias con el fin de dar cabida
a los conductores de aluminio subterrdneos donde pasaran las canalizaciones. Todos los
elementos deberan ser reemplazados cuidando la calidad y estética del material.

2.2. DEMOLICION DE SOLERILLAS

Se contempla la demolicién de solerillas indicadas en planimetrias con el fin de dar cabida
a los conductores de aluminio subterraneos donde pasaran las canalizaciones. Todos los
elementos deberan ser reemplazados cuidando la calidad y estética del material.

2.3. RETIRO DE POSTES METALICOS
Se contempla el retiro de postes metalicos (37), estos estdn emplazados a lo largo de todo
el terreno a intervenir.
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2.4. RETIRO DE BASUREROS
Se considera el retiro de basureros y demolicion de su fundacion, para su posterior
reubicacion a metros de la ubicacion inicial.

2.5. RETIRO DE PLANTAS

Para no entorpecer con la ejecucion de las nuevas fundaciones para las luminarias se
retiraran plantas indicadas en planimetrias, para posteriormente ser reubicadas en una
nueva zona.

2.6. PODA DE ARBOLES
Debido a la frondosidad y a la poca visibilidad, se procede a podar arboles ubicados en
vereda poniente.

2.7. RETIRO Y TRASLADO DE ESCOMBROS A BOTADERO AUTORIZADO

La empresa contratista debera ejecutar retiro, limpieza y despeje de todos los elementos
existentes artificiales y naturales (arboles, raices y plantas, escombros, etc.) del espacio en
que se realizaran las intervenciones, hasta una distancia que no impida el normal desarrollo
de la Obra.

Todo desecho y/o escombro serd retirado y depositado en un vertedero autorizado, El
transporte contara con todas las precauciones a fin de no producir polvos o
desprendimientos de material de cualquier tipo. La empresa debera poner a disposiciéon de
la unidad técnica, la calendarizacion de las faenas de modo de que el desarme, limpieza y
despeje se efectue en el momento oportuno. La comunicacion debera efectuarse por escrito
y constar en el Libro de Obras.

3. REUBICACION BASURERO

3.1. EXCAVACION

Las excavaciones deberan seran efectuadas manualmente, el fondo debera ser siempre
plano y horizontal y tendran una dimension de 0,70x0,64x0,30 mts. El sello de fundacién
debera ser aprobado por el profesional competente.

En caso que la consistencia lo requiera, se deberan tomar las precauciones para evitar el
desmoronamiento del terreno, ya sea por el trdnsito de los operarios, carretilleo o lluvias,
asi mismo en aquellas excavaciones profundas se debera considerar entibaciones.

Las excavaciones deberan mantenerse limpias, secas y en caso de filtraciones o que
sobrepasen napas de aguas subterraneas, se utilizaran sistemas que aseguren un
agotamiento permanente.

3.2. POYO HORMIGON

Sera de hormigdn G25 considerando aditivo hidréfugo Sika' 1, las dimensiones seran de
0,70x0,64x0,30 mts. En la colocacién del hormigén, se utilizara vibrador mecanico de
inmersion.

4. REPOSICION ACERAS

4.1. EXCAVACIONES

La excavacién del area donde se construiran las aceras tendra una profundidad de 0,25
mts. Todo el material adecuado para su utilizacién posterior ya sea removido en la
excavacion, podra ser usado en la construccion de la subbase o base segun sea necesario.

4.2. BASE ESTABILIZADA

Se colocard una base estabilizada de 15 cm de espesor, que podra estar constituida por
particulas de grava, trozos de roca, quijarras, arenas y finos de baja plasticidad, exenta de
materiales organicos y de particulas deleznables.

El material que se use para la base debera tener una granulometria constante y uniforme
cuyo tamano maximo sea entre 17y 2”.

El grado de compactacion minimo que deberd alcanzar la base, sera de un 90% de la
densidad seca maxima segun ensaye Proctor modificado ASTM 1550 y NCH 1554 1.
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4.3. BARRERA DE HUMEDAD
Como barrera de humedad se considerara una cama de ripio de 3 cms de espesor.

4.4. PAVIMENTO DE VEREDA E= 0,07 MTS
Las aceras se construiran en un espesor de 0,07 m rectificado en cuanto a niveles que
gueden concordando con el perfil tipo del proyecto. Se construira la acera en los anchos y

ubicacion que indican los planos del proyecto. Estas aceras se construiran con hormigén
Grado G-30 de la Nch.

4.5. SOLERILLAS PREFABRICADAS DE HORMIGON

Se colocardn como confinamiento para areas verdes y circuito de calistenia. Seran lisas, de
canto recto, de aproximadamente 8x22 cm x 1,0 mt de largo. Su colocacion sera rigurosa,
de modo de respetar fielmente la geometria del Proyecto. El terreno para la colocacion
estara previamente compactado y nivelado.

Se colocaran sobre una cama de 8 cms de base estabilizada. El mortero de la mezcla sera
de resistencia R 25 (Norma ISSO) cuidando que exista abundante mezcla tanto en el
respaldo trasero, como en el apoyo inferior de la solerilla. Las canterias se rellenaran
prolijamente con mezcla. Se mantendrdn humedas el tiempo necesario para garantizar un
fraglie correcto. En los tramos rectos, se provocaran junturas de dilatacion entre solerillas,
aproximadamente cada 10 mts.

5. CANALIZACION ELECTRICA Y CONDUCTORES

5.1. CAMARA ELECTRICA

5.1.1. EXCAVACION CAMARA ELECTRICA

Se deberan realizar excavaciones para recibir una camara de concreto, segun lo indicado
en planimetria y en cada detalle de los equipamientos. Las dimensiones minimas seran las
definidas en detalle de planimetrias. La recepcion de las excavaciones debera ser visada
por la Inspeccién Técnica de Obra, y debera quedar constancia de esto en el libro de Obras,
asi como de la aprobacién para el inicio de la construccion de los cimientos. En el caso en
que dichas dimensiones no sean recibidas por la ITO, la empresa debera profundizar las
excavaciones hasta llegar a terreno natural.

5.1.2. CAMARA ELECTRICA 40X40X40 CM

Se debe considerar camaras eléctricas de concreto y su tapa de registro para las
conexiones y distribucién del conductor.

5.2. CANALIZACION ELECTRICA Y CONDUCTORES

5.2.1. EXCAVACION MANUAL
Se contempla excavaciéon manual para la canalizacién de 20x30 cms desde los empalmes
hasta las luminarias ornamentales y luminarias peatonales.

5.2.2. RELLENO CANALIZACIONES

La canalizacién subterranea contara con una cama de arena de 5 cms de espesor la cual
recibira los ductos a la profundidad exigida en normas eléctricas. Como siguiente capa se
considerara arena de aproximadamente 10 cms de espesor que cubrira los ductos, para
luego recibir ladrillo o mortero coloreado y sobre estos un relleno igual al existente
debidamente compactado. Cabe mencionar que el relleno debe quedar a nivel de piso
terminado.

5.2.3. DUCTOS 50 MM

Se deberd usar ductos PVC conduit Clase Il de un diametro minimo de 25mm, con
resistencia de aislacion y una resistencia Dieléctrica. La union de ductos se realizara por
medio de pegamento idoneo y con una técnica adecuada con el fin de asegurar la
impermeabilidad.
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5.24. CONDUCTOR DE ALUMINIO SUBTERRANEO BT 1X16 MM 2

El Contratista debera considerar e instalar los conductores de aluminio subterraneo BT
1X16mm2, asi como las tierras de proteccion, estructuras, soportes, ferreterias de montaje
y los demas elementos necesarios.

5.2.5. CONDUCTOR COBRE EVA 1X4 MM2 (VERDE)
Se debera considerar conductor de cobre Eva 1x4mm2 (verde) para las conexiones de
tierra.

5.2.6. CORDON 3X2,5 MM2
Se debera considerar cordén de 3x2,5mm2 para la conexién de las luminarias entre si el
cual debe tener las caracteristicas de hermeticidad y estipuladas por norma.

6. LUMINARIAS
6.1. LUMINARIA PAGODA

6.1.1. EXCAVACION MANUAL

Las excavaciones se ejecutaran manualmente y seran de 0,6x0,6x0,8 mts. Se deberan
dejar las paredes paralelas y verticales; 'y el fondo debe estar horizontal y libre de
escombros 0 material organico. Detalle en planos.

6.1.2. EMPLANTILLADO
En todas las fundaciones armadas se consulta emplantillado de 5 cms de espesor en un
Hormigon G-10.

6.1.3. CANASTILLO BASE FE 8 MM
Se considera la construccién del canastillo con enfierradura fe 8 mm como método de
afianzamiento.

6.1.4. HORMIGON G-30
Se ejecutaran en hormigéon G-30. El hormigon seréa vertido contra terreno, el vibrado del
hormigon debera efectuarse mediante medios mecénicos y seran de 0,6x0,6x0,8 mts.

6.1.5. PLACA DE ANCLAJE Y PLETINAS DE ACERO

Cabe senalar que el poste de la luminaria ira afianzado a la fundacién mediante 4 pernos
de fijacién @16mm y 40cm largo, segln se demuestra en planimetria adjunta o instrucciones
del fabricante.

6.1.6. POSTE CONICO 5 MTS

Se debe considerar postes conicos con sus anclajes y pernos los cuales deberan ser
nuevos, con altura de 5 metros. Los diametros de base y en la punta deberan ser calculados
por el Contratista, en cumplimento de las exigencias del proyecto.

Ademas, los postes deberan cumplir con la normativa NCH 432/2010. El disefio del sistema
poste-anclaje debera asegurar el soporte, sin inconvenientes, de la carga de viento sobre
el conjunto de elementos y la estructura completa.

Sumado a lo anterior, los postes deberan ser metéalicos galvanizados, color negro para
luminarias ornamentales y color gris (galvanizado) para luminarias peatonales. Los postes
metalicos deberan ser galvanizados en caliente segun norma ISO 1461 o ASTM
A123/A123M, de seccidn conica de un solo tramo. A su vez, los postes con fibra de vidrio
deberan cumplir con la norma ASCE 104 ASTM D-578-00.

Por dltimo, posterior a la instalacion del poste, en caso de ser necesario, el Contratista
debera reponer el pavimento existente, en cumplimento con la normativa vigente de ruptura
y reposicion de veredas establecida mediante Decreto N°411/48 QUE APRUEBA EL
REGLAMENTO SOBRE CONSERVACION, REPOSICION DE PAVIMENTACION Y
TRABAJOS POR CUENTA DE PARTICULARES DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Y VIAS DE COMUNICACION, o documento que lo reemplace.

La ubicacién propuesta para la instalacién de cada poste se encuentra disponible en
planimetria.
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6.1.7. CAMARA DE REGISTRO PVC

Se debe considerar una camara de registro con tapa de pvc 110 mm para la inspeccion de
la toma de tierra de los postes metélicos proyectados. Esta debe ser instalada al costado
de cada poste.

6.1.8. LAMPARA TIPO PAGODA 60W
Todas las Luminarias deberan ser nuevas y de tecnologia LED o una tecnologia de mayor
eficiencia en lumenes/Watt.

A continuacién, se detallan las caracteristicas que deberdn cumplir todas las luminarias
ofertadas:

Requisito Documento que valida
a) Grado de proteccion IP, como minimo de 66, segun | Certificado de ensayo emitido por un
la definicidén establecida en el articulo 3°, numeral | organismo de certificacion autorizado
3.20 del DS2. por la SEC, segun la Norma IEC 60529,
IEC 60598-1, IEC 60598-2-3, IEC
60598-2-5 o lo indicado en el PE 5/07.

b) Grado de proteccion IK, como minimo de 08, de | Ensayo de resistencia al impacto segun
acuerdo con lo dispuesto en la Norma IEC 62262 y | Norma |IEC 62262 o IEC/TR 62696.
su definicion de clasificacion de . grados de
proteccion IK.

c) El acoplamiento de la luminaria debera permitir su | Ficha técnica o catalogo de las
conexién horizontal y vertical al poste, sin-dejar | Luminarias.
tuberias ni conductores a la vista. El acoplamiento
de la luminaria ornamental debe ser del tipo
vertical.

d) Las luminarias ornamentales y el poste donde se | Ficha técnica, catélogo de las
instalaran deberan ser de color negro, para el caso . | Luminarias o0 documento emitido por el
de las luminarias peatonales las luminarias | oferente que indique color de luminarias
deberan ser de color gris'y el poste metdlico |y postes.
galvanizado.

Para las luminarias del tipo ornamental deberan ser similar a la siguiente imagen:

V ¥

6.2. LUMINARIA PEATONAL

6.2.1. EXCAVACION MANUAL

Las excavaciones se ejecutaran manualmente y seran de 0,6x0,6x0,8 mts. Se deberan
dejar las paredes paralelas y verticales; y el fondo debe estar horizontal y libre de
escombros o material organico. Detalle en planos.

6.2.2. EMPLANTILLADO
En todas las fundaciones armadas se consulta emplantillado de 5 cms de espesor en un
Hormigon G-10.

6.2.3. CANASTILLO BASE FE 8 MM
Se considera la construccién del canastillo con enfierradura fe 8 mm como método de
afianzamiento.
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6.2.4. HORMIGON G-30
Se ejecutaran en hormigon G-30. El hormigon sera vertido contra terreno, el vibrado del
hormigon debera efectuarse mediante medios mecéanicos y seran de 0,6x0,6x0,8 mts.

6.2.5. PLACA DE ANCLAJE Y PLETINAS DE ACERO

Cabe senalar que el poste de la luminaria ira afianzado a la fundacién mediante 4 pernos
de fijaciéon @16mm y 40cm largo, segun se demuestra en planimetria adjunta o instrucciones
del fabricante.

6.2.6. POSTE CONICO 5 MTS

Se debe considerar postes conicos con sus anclajes y pernos los cuales deberan ser
nuevos, con altura de 5 metros. Los diametros de base y en la punta deberan ser calculados
por el Contratista, en cumplimento de las exigencias del proyecto.

Ademas, los postes deberan cumplir con la normativa NCH 432/2010. El disefio del sistema
poste-anclaje debera asegurar el soporte, sinjinconvenientes, de la carga de viento sobre
el conjunto de elementos y la estructura completa.

Sumado a lo anterior, los postes deberan ser metalicos galvanizados, color negro para
luminarias ornamentales y color gris (galvanizado) para luminarias peatonales. Los postes
metalicos deberan ser galvanizados en caliente 'segin norma ISO 1461 o ASTM
A123/A123M, de seccidn conica de un solo tramo. A su vez, los postes con fibra de vidrio
deberan cumplir con la norma ASCE 104 ASTM D-578-00.

Por dltimo, posterior a la instalacion del poste, en caso de ser necesario, el Contratista
debera reponer el pavimento existente, en cumplimento con la normativa vigente de ruptura
y reposicion de veredas establecida mediante Decreto N°411/48 QUE APRUEBA EL
REGLAMENTO SOBRE CONSERVACION, REPOSICION DE PAVIMENTACION Y
TRABAJOS POR CUENTA DE PARTICULARES DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Y VIAS DE COMUNICACION, o documento que lo reemplace.

La ubicacién propuesta para la instalacion de cada poste se encuentra disponible en
planimetria.

6.2.7. CAMARA DE REGISTRO PVC

Se debe considerar una camara de registro con tapa de pvc 110 mm para la inspeccién de
la toma de tierra de los postes metdlicos proyectados. Esta debe ser instalada al costado
de cada poste.

6.2.8. LUMINARIA PEATONAL 60W
A continuacién, se detallan las caracteristicas que deberan cumplir todas las Luminarias
ofertadas y el documento a través del cual validara la informacién proporcionada:

Requisito Documento que valida

a) Certificado de Aprobacién de Seguridad '‘emitido | Certificado de Aprobacién de
por un Organismo de certificacion autorizado por la - | Seguridad.
SEC de acuerdo con lo establecido en el PE N°

5/07.

b) Factor de Potencia (FP) dentro del rango Informe de ensayo de parametros
0,95CAP<FP=0,93 IND, segun lo establecido en eléctricos emitido por un laboratorio
el Articulo 3-10 de la NTCS-D 2019. autorizado por la SEC.

c) El equipo eléctrico para las luminarias debera Informe de ensayo de parametros
soportar variaciones del voltaje nominal de eléctricos emitido por un laboratorio de
alimentacion de 220 [V]+-10%, segln lo ensayos autorizado por la SEC.

establecido en el articulo 3-1 de la NTCS 2019, y
frecuencia nominal 50 [HZ], sin que la luminaria
deje de operar.

d) La distorsion arménica total de tension y corriente Informe de ensayo de parametros
que genere la luminaria no debera superar los eléctricos emitido por un laboratorio de
20% para la corriente y 8% para la tension, segin | ensayos autorizado por la SEC.
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limites establecidos en el articulo 3-5y 3-8, de la
NTCS-D 2019.

Los ensayos deberan ser realizados con voltaje de 220V y frecuencia 50HZ. Dicha
informacidn debera ser indicada en el documento correspondiente. En complemento, los
certificados y/o ensayos de parametros eléctricos deberan indicar la marca, modelo,
potencia y driver de la luminaria ensayada.

A continuacién, se detallan las caracteristicas que deberan cumplir todas las Luminarias
ofertadas:

Requisito Documento que valida

a) Eficacia Luminosa mayor o igual a 90 [Im/w], | Informe de ensayo fotométrico emitido
considerando el flujo total de la luminaria y la | por un laboratorio de ensayos
potencia total absorbida de la red de acuerdo con | autorizado porla SEC o acreditado por
la definicion del Articulo 3°, numeral 3,7 del DS2. ILAC.

b) Temperatura de color correlacionada (TCC), /| Informe de ensayo fotométrico emitido
definida en la Norma CIE DIS 017/E, debera estar | por un laboratorio de ensayos

entre 3.500 y 4.500 Kelvin. autorizado por la SEC o acreditado por
ILAC.
¢) Valor del indice de Reproduccién Cromatica (CRI), | Informe de ensayo fotométrico emitido
igual o superior a 70. por un laboratorio de ensayos
autorizado por la SEC o acreditado por
ILAC.

Para las luminarias del tipo peatonal deberan ser similar a la siguiente imagen:

7. INSTALACION ELECTRICA

71. EMPALME

El Contratista debera suministrar e instalar las cajas de empalme, incluyendo la acometida,
bajada, caja, medidor, proteccion (curva D) y toma tierra de proteccion y servicio, para
cumplir con la normativa vigente y para ajustarse a las necesidades del Proyecto.

El Contratista sera el responsable de los costos asociados con la obtencidén de los nuevos
empalmes y certificaciones (factibilidad, TE1, aportes reembolsables, estudio, conexién,
entre otros).

Los empalmes asociados al Proyecto deberan ser numerados correlativamente y deberan
ajustarse a la normativa vigente.

Sumado a lo anterior, sera de responsabilidad del Contratista revisar y/o instalar las mallas
a tierra que sean necesarias para evitar fallas de Luminarias debido a variaciones comunes
de la red.

El Contratista deberd realizar y documentar las medidas de resistividad de las tierras de
proteccion y servicio que construird en cada una de las cajas de empalme asociados al
Proyecto.
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7.2. GABINETE METALICO (TDA) 400x300x200mm

El Contratista debera suministrar e instalar los tableros de comando y control, que incluyen
union a caja de empalme, proteccién eléctrica (curva D) y sistema de encendido, para
cumplir con la normativa vigente y para ajustarse a las necesidades del Proyecto.

Los tableros asociados al Proyecto deberan ser numerados correlativamente con los
empalmes, con la numeracion visible en la puerta exterior.

Todos los tableros deberan quedar instalados a una altura tal que evite la manipulacién por
terceros, pero de facil acceso para el personal autorizado a través de escalera. El exterior
del tablero debera tener una senal de “peligro” de riesgo eléctrico de acuerdo con las
indicaciones del municipio.

Los tableros deberan ser de un material resistente a la radiacion ultravioleta en conformidad
a lo definido en el protocolo de analisis y/o ensayos de seguridad de productos eléctrico
respectivo.

La canalizacion exterior de los tableros y medidores deberd ser en carferia acero
galvanizado, ANSI C80.1 para uso eléctrico sin costura interior. En caso de uniones entre
caja de tablero y caja de empalme, se podra utilizar tuberia flexible galvanizada cubierta
con PVC, con proteccion UV. )

Los nuevos tableros deberan considerar gabinetes metalicos sobrepuestos con un Indice
de Proteccién minimo IP 55. Ademéds, el acoplamiento de canalizaciones o ingreso de
conductores a los tableros, se debera realizar de forma de mantener el grado IP de la
envolvente.

Sumado a lo anterior, el tratamiento de pintura del tablero debera realizarse acorde a la
normativa vigente.

7.3. INTERRUPTOR DIFERENCIAL
Se debe considerar un diferencial de 2x25A 30mA para cada circuito sefialado en
planimetria.

7.4. DISYUNTOR AUTOMATICO 10A CURVA D
Se debe considerar un disyuntor de 10A para cada circuito sefalado en planimetria.

7.5. CABLE CONCENTRICO 2X6 mm2
Se debe considerar un conductor concéntrico para la conexién desde el poste existente
hasta el poste de hormigén proyectado segun planimetria.

7.6. DISYUNTOR AUTOMATICO 6A CURVAD
Se debe considerar un disyuntor de 6A curva D para cada circuito sefialado en planimetria.

7.7. TERMINALES DE COMPRESION 16 MM2
Se debe considerar terminal de compresion de 16mm2 para las conexiones de los
conductores a los disyuntores, diferenciales y otros artefactos que sean necesario.

7.8. TERMINALES DE COMPRESION 2,5 MM2
Se debe considerar terminal de compresién de 2,5mm2 para las conexiones de los
conductores a los disyuntores, diferenciales y otros artefactos que sean necesario.

7.9. BARRA REPARTIDORA RIEL DIN FASE
Se debe considerar barra repartidora de conexiones para fase, de material de bronce.

7.10. BARRA REPARTIDORA RIEL DIN NEUTRO

Se debe considerar barra repartidora de conexiones para neutro, de material de bronce.
7.11. BARRA REPARTIDORA RIEL DIN TIERRA

Se debe considerar barra repartidora de conexiones para tierra, de material de bronce.

7.12. BARRA TOMA TIERRA
Se debe considerar una barra copperweld de 12mm y de 1,5 metros para la toma de
puesta a tierra sin conector.

7.13. CONECTOR PARA BARRA
Se debe considerar conector de 3/4 o una prensa de bronce y posterior soldadura plomo
estano.
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7.14. TENSOR ACOMETIDA
Se debe considerar un tensor de acometida, para la tension del conductor que llegara
desde el poste de hormigdn existente al poste de hormigdn proyectado.

7.15. RELOJ ASTRONOMICO
Se debe considerar para el encendido de las luminarias peatonales y ornamentales un reloj
astronémico para cada circuito de luminarias.

Las instalaciones de alumbrado publico deberan ser dotadas de sistemas que regulen sus
ciclos de funcionamiento, encendido y apagado. En consecuencia, el oferente debera
suministrar e implementar un sistema de encendido centralizado, mediante reloj
astronémico por tablero de control, capaces de ser programados por, al menos, ciclos
diarios de evitar la prolongacién innecesaria de los periodos de funcionamiento.

8. ENTREGA FINAL

8.1. LIMPIEZA DE LA OBRA

El contratista debera mantener la faena permanentemente aseada. Al término de la faena
y previo a la recepcion se efectuard un aseo total y cuidadoso de la obra, prestando especial
atencion en la limpieza de vidrios, artefactos, elementos peligrosos, etc.

FERNANDO CORDOVA VALENZUELA MACARENA CATALAN OLIVARES
ARQUITECTO SECPLAN INGENIERO CONSTRUCTOR
SECPLAN I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA

JUAN RODRIGUEZ FERNANDEZ
DIRECTOR SECPLAN
I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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12 mits.
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B
A
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IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
FORMULARIO N2 1

N¢ DE ADQUISICION

NOMBRE DE LA LICITACION

Construccion y Reposicion Sistema de Alumbrado
Publico Parque Molinare, Comuna de Quillota.

NOMBRE DEL PROPONENTE

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N¢

REPRESENTANTE LEGAL.:

NOMBRE

CEDULA DE IDENTIDAD

DOMICILIO

FONO/ CELULAR

COMUNA

CORREO ELECTRONICO

1.- DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES SOLICITADOS EN BASES DECLARO:

INSCRIPCION REGISTRO OFICIAL DE CHILE PROVEEDORES | SI NO
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES Si NO
Nota: El proponente debera marcar con una X su respuesta.
2.- MIEMBROS DE LA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
N¢ NOMBRE O RAZON SOCIAL CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N°

3.- SOCIOS O PRINCIPALES ACCIONISTAS Y SU PARTICIPACION EN LA EMPRESA:

N@ CEDULA NOMBRE
DE IDENTIDAD

DE PARTICIPACION

PORCENTAJE

Nota: El proponente podra insertar las filas que requiera.

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota,
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DECLARACION JURADA SIMPLE
ACEPTACION DE LAS BASES
FORMULARIO N2 2

N¢ DE ADQUISICION

Construcciéon y Reposicion Sistema de
NOMBRE DE LA LICITACION Alumbrado Publico Parque Molinare, Comuna de
Quillota

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N®

DECLARA LO SIGUIENTE:

1.-  Que acepta, conoce y no le merecen dudas, los siguientes documentos que forman
parte de la licitacién:

e Bases Administrativas.
e Especificaciones Técnicas
e Planimetria.

e Consultas y Aclaraciones, si las hubiese.

2.- Que mantendra vigente su oferta por el plazo de 60 dias corridos a contar de la fecha
de Apertura Electrdnica realizada a través del sistema de Chile Compra.

3.- Que acataré en todo, la determinacién de la |. Municipalidad de Quillota al resolver la
adjudicacion de la propuesta, reconociendo la facultad privativa de ella, para decidir
lo que sea mas conveniente a sus intereses.

4.- Que durante la ejecucion del contrato acataré las instrucciones que la Inspeccion
Técnica de Obras (ITO) determine para la optimizacion en el desarrollo y ejecucién
de la materia de la presente licitacion.

5.- Paratodos los efectos legales que pudieren derivar de la licitacién, fijo domicilio legal
en la ciudad de Quillota y me someto a la jurisdiccion de sus Tribunales.

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota,

DISTRIBUCION:

1. Alcaldia 2. Administracion Municipal 3. SECPLAN 4. Comision Evaluadora (Jeniffer Alvarez - Juan
Baez - Ximena Martinez Ch.) 5. ITO (Javier Cisternas D.) 6. Juridico 7. Finanzas 8. Presupuesto 9.
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Este Acto Administrativo incorpora

I3 Firma Electrénica Avanzada,
UI o a conforme a la Ley 19.799.

Municipalidad El documento impreso es s6lo
una copia del documento original.

DECLARACION JURADA SIMPLE DE INHABILIDADES
FORMULARIO N° 3

N¢ DE ADQUISICION
NOMBRE DE LA LICITACION

Construccion y Reposicion Sistema de Alumbrado
Publico Parque Molinare, Comuna de Quillota.

NOMBRE DEL PROPONENTE

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT
N2

DECLARO LO SIGUIENTE:

1.- No registro saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con actuales trabajadores de mi empresa o con trabajadores contratados
en los ultimos dos anos.

2.- No he sido condenado por practicas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador (en los 2 afos previos a la oferta o el contrato) (art.
4° ley 19.886).

3.- Como persona juridica, no he sido condenado a la prohibicién de contratar con
el Estado, por cohecho, lavado de activos, financiamiento al terrorismo o delitos
de la Ley General de Pesca (art. 10 ley 20.393).

4.- No he sido condenado por los delitos concursales establecidos en el cédigo
penal (art. 4° ley 19.886).

5.- No he sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a la
prohibicion de contratar por el Estado (art. 26, letra d., de DL 211).

6.- No poseo vinculos con los funcionarios directivos de la Municipalidad de Quillota
(art. 4° ley 19.886).

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota,

DISTRIBUCION:

1. Alcaldia 2. Administracion Municipal 3. SECPLAN 4. Comision Evaluadora (Jeniffer Alvarez - Juan
Baez - Ximena Martinez Ch.) 5. ITO (Javier Cisternas D.) 6. Juridico 7. Finanzas 8. Presupuesto 9.
Secretaria Municipal 10. DOM 11. Control Interno

OCS/XVA/jec/maom.-



Este Acto Administrativo incorpora

I3 t Firma Electrénica Avanzada,
UI o a conforme a la Ley 19.799.

Municipalidad El documento impreso es s6lo
una copia del documento original.

CURRICULUM DEL PROPONENTE
FORMULARIO N2%4

N¢ DE ADQUISICION

Construccion y Reposicion Sistema de Alumbrado
Publico Parque Molinare, Comuna de Quillota.

NOMBRE DE LA LICITACION

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N2

1.- En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas, punto 10.1 letra €) Curriculum
del Proponente: Declaro con relacion a contratos de obras ejecutados en los Ultimos cinco afos,
similares a la materia del encargo de la presente licitacion, lo siguiente:

N° ANO NOMBRE DEL MONTO ($) DEL MANDANTE

CONTRATO CONTRATO

Nota: Los contratos informados, se deberan acreditar mediante copia de recepcion
provisoria sin observaciones, recepciones definitivas u 6rdenes de compra en estado
recepcion conforme de dichos trabajos. Los documentos anteriores, podran ser
complementados con facturas, copias de contratos o certificados del mandante, que
indiquen informacion relevante para la acreditacion de la experiencia. No se evaluara como
experiencia aquella que no cuente con respectivo respaldo. Por tratarse de un formulario
digital, el proponente podra insertar las filas que requiera.

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota,

DISTRIBUCION:
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Secretaria Municipal 10. DOM 11. Control Interno
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Este Acto Administrativo incorpora

Q Ii t Firma Electrénica Avanzada,
UI o a conforme a la Ley 19.799.

Municipalidad El documento impreso es s6lo
una copia del documento original.

IDENTIFICACION DEL PROFESIONAL
JEFE DE OBRA
FORMULARIO N° 5

N¢ DE ADQUISICION
NOMBRE DE LA LICITACION

Construccion y Reposicion Sistema de Alumbrado
Publico Parque Molinare, Comuna de Quillota.

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N¢

IDENTIFICACION DEL PROFESIONAL JEFE DE OBRA

NOMBRE COMPLETO

CEDULA DE IDENTIDAD N°

PROFESION

DOMICILIO

FONO (CELULAR)

COMUNA

CORREO ELECTRONICO

Nota: Se debe presentar Curriculum resumido y fotocopia Certificado de Titulo.

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota,

DISTRIBUCION:
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Este Acto Administrativo incorpora

Q Ii t Firma Electrénica Avanzada,
UI o a conforme a la Ley 19.799.

Municipalidad El documento impreso es s6lo
una copia del documento original.

CARTA COMPROMISO SIMPLE
PROFESIONAL JEFE DE OBRAS
FORMULARIO N2%6

N2 DE ADQUISICION

Construccion y Reposicion Sistema de
NOMBRE DE LA Alumbrado Publico Parque Molinare, Comuna de
LICITACION Quillota.

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N2

NOMBRE JEFE DE OBRAS

CEDULA DE IDENTIDAD

PROFESION

A TRAVES DE LA PRESENTE DECLARO QUE PARTICIPARE EN LA EJECUCION
DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCION Y REPOSICION SISTEMA
DE ALUMBRADO PUBLICO PARQUE MOLINARE, COMUNA DE QUILLOTA”,
COMPROMETIENDOME ‘A LA ADMINISTRACION Y. DESARROLLO TECNICO
DEL MISMO HASTA LA RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES.

FIRMA JEFE DE OBRAS

Quillota,

DISTRIBUCION:

1. Alcaldia 2. Administracion Municipal 3. SECPLAN 4. Comision Evaluadora (Jeniffer Alvarez - Juan
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Secretaria Municipal 10. DOM 11. Control Interno
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Este Acto Administrativo incorpora

I3 Firma Electrénica Avanzada,
UI o a conforme a la Ley 19.799.

Municipalidad El documento impreso es s6lo
una copia del documento original.

EQUIPO DE TRABAJO
FORMULARIO N2 7

N¢ DE ADQUISICION
NOMBRE DE LA LICITACION

Construccion y Reposicion Sistema de Alumbrado
Publico Parque Molinare, Comuna de Quillota.

NOMBRE DEL PROPONENTE

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT
N2

En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas, punto 10.2 Médulo Anexos
Técnicos, letra h) Equipo de Trabajo, declaro lo siguiente:

ITEM
MANO DE OBRA
NO CALIFICADA CANTIDAD
CALIFICADA

3

2
3
4
5
6
7
8
9
10

TOTAL

Nota: El proponente podra insertar las filas que requiera.

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota,

DISTRIBUCION:

1. Alcaldia 2. Administracion Municipal 3. SECPLAN 4. Comision Evaluadora (Jeniffer Alvarez - Juan
Baez - Ximena Martinez Ch.) 5. ITO (Javier Cisternas D.) 6. Juridico 7. Finanzas 8. Presupuesto 9.
Secretaria Municipal 10. DOM 11. Control Interno
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Este Acto Administrativo incorpora

I3 Firma Electrénica Avanzada,
UI o a conforme a la Ley 19.799.

Municipalidad El documento impreso es s6lo
una copia del documento original.

IDENTIFICACION DEL PROFESIONAL
ELECTRICO CALIFICADO
FORMULARIO N° 8

Ne DE ADQUISICION

Construccion y Reposicion Sistema de Alumbrado

NOMERE DE LA LICITACION Publico Parque Molinare, Comuna de Quillota.

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N¢

IDENTIFICACION DEL PROFESIONAL ELECTRICO CALIFICADO

NOMBRE COMPLETO

CEDULA DE IDENTIDAD N°

PROFESION

DOMICILIO

FONO (CELULAR)

COMUNA

CORREO ELECTRONICO

Nota: Cabe sefalar, que una vez adjudicada la licitacién y antes del inicio de las obras, se
exigira adjuntar fotocopia legalizada ante notario del Certificado de Titulo y de la Licencia
de Instalador Eléctrico (vigente) Clase A (vigente), otorgada por la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (SEC).

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota,

DISTRIBUCION:

1. Alcaldia 2. Administracion Municipal 3. SECPLAN 4. Comision Evaluadora (Jeniffer Alvarez - Juan
Baez - Ximena Martinez Ch.) 5. ITO (Javier Cisternas D.) 6. Juridico 7. Finanzas 8. Presupuesto 9.
Secretaria Municipal 10. DOM 11. Control Interno

OCS/XVA/jec/maom.-



Este Acto Administrativo incorpora

2
Q Ii t Firma Electrénica Avanzada,
UI o a conforme a la Ley 19.799.

Municipalidad El documento impreso es s6lo
una copia del documento original.

Municipalidad
FORMULARIO N°9 PRESUPUESTO DETALLADO ESTIMATIVO
PROYECTO CONSTRUCCION ¥ REPOSICION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO PARQUE MOLINARE, CO MUNA DE QUILLOTA
D
PROPONENTE
N* ITER | UNID. | CANT. P.UNITARIO PTOTAL
OBRAS CIVILES
I DABRAS PREVIAS
1.1 Instalacian de Faenas al
1.2 Instalaciones Pravisarias gl
1.3 CierrePerirmetral [l
1.4 Letrero de Ohras gl
Subtotal 1
2 DEMOLICION Y RETIRO DE ELEMENTOS EXISTENTES
2.1 Demalician deveredas m2
2.2 Demalician de Solerillas ml
2.3 Retiro de postes metalicos un
2.4 Retiro v reubicacion de basureros un
2.5 Reubicacian de plantas gl
2.6 Poda de arbales gl
2.7 Retiro v traslado deescombros a botadero autarizada gl
Subtotal 2
K REUBICACION BASUREROS
3.1 Excavacian m3
3.2 Poyo de Haormigan m3
Subtotal 3
4 REPOSICION ACERAS
4.1 Excavaciones m3
4.2 Base Estabilizada m2
4.3 Barrera deHumedad m2
4.4 Pavimento devereda e=0,07 mts mz2
4.5 Solerillas Prefabricadas de Hormigan ml
Subtotal 4
5 CANALIZACION FLECTRICA Y CONDUCTORES
5.1 Cémara electrica
5.1.1 Excavacian manual m3
5.1.2 Camara electrica 40x40x40 cm unid
5.2 Canalizacan electrica y conductares
5.2.1 Excavaci an manual m3
5.2.2 Rell eno canalizaci ones ma
5.2.3 Ductos 50 mm il
5.2.4 Conductor aluminio subterraneo BT 1xle mm32 il
5.2.5 Conductor cobre V& 14 mm2 verde [l
5.2.8 Cordon 342,53 mm32 ml
Subtotal 5
DISTRIBUCION:

1. Alcaldia 2. Administracion Municipal 3. SECPLAN 4. Comision Evaluadora (Jeniffer Alvarez - Juan
Baez - Ximena Martinez Ch.) 5. ITO (Javier Cisternas D.) 6. Juridico 7. Finanzas 8. Presupuesto 9.
Secretaria Municipal 10. DOM 11. Control Interno
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Este Acto Administrativo incorpora

Q Ii t Firma Electrénica Avanzada,
UI o a conforme a la Ley 19.799.

Municipalidad El documento impreso es s6lo
una copia del documento original.

& LUNMINARIAS

6.1 Luminaria Pagoda

611 Excavacién manual m3

6.1.2 Emplantillado m3

6.1.3 Canastillo hasefe Bmm kg

6.1.4 Hormigdn 5-30 m 3

6.1.5 Placa de anclaje y pletinas de acero un

6.1.6 Paosteconico 5 mts un

6.1.7 Camara deregstro pwc un

6.1.8 Lampara tipo Pagoda 60w un

6.2 Luminaria Peatonal

621 Excavacidn manual m3

6.2.2 Emplantillado m3

6.2.3 Canastillo hasefe Bmm kg

6.2.4 Hormigdn 5-30 m3

6.2.5 Placa de anclaje y pletinas de acero un

6.2.6 Posteconico 5 mts un

0,27 Camara deregstropyc un

6.2.8 Luminaria Peatonal 60w un

Subtotal 6

7 INSTALACION ELECTRICA

7.1 Empalme un

7.2 Gabinete metalico (TOA) 400x300x 200 mm un

7.3 Interruptor diferencial un

7.4 Disyuntor automatico 104 curva D un

7.5 Cable concentrico 2ZX6 mm2 ml

7.6 Disyuntor automatico BA curva D un

7.7 Terminales decompresidn 16 mm 2 un

7.8 Terminales de compresion 2,5 mm2 un

7.9 Barra repartidora riel din fase un

7.10 Barra repartidarariel din neutro un

711 Barra repartidora riel din tierra un

7.12 Barratoma tierra un

7.13 Conector para bharra un

7.14 Tensor acometida un

7.15 Reloj astronamico un

Subtotal 7

g ENTREGA FINAL

8.1 Limpieza dela obra al

Subtotal 8
SUB TOTAL
GG Y UTIUDADES
METO
%A, 19%
TOTAL

DISTRIBUCION:
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Este Acto Administrativo incorpora

Q Ii t Firma Electrénica Avanzada,
UI o a conforme a la Ley 19.799.

Municipalidad El documento impreso es s6lo
una copia del documento original.

OFERTA ECONOMICA
FORMULARIO N°10

N¢ DE ADQUISICION

NOMBRE DE LA LICITACION Construccion y Reposicion Sistema de Alumbrado
Publico Parque Molinare, Comuna de Quillota.

NOMBRE DEL PROPONENTE
CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N¢

DECLARA LO SIGUIENTE:

i- ME COMPROMETO A EJECUTAR EL PROYECTO MATERIA DE ESTA
LICITACION EN LA SUMA DE:

ITEM Construccion y Reposicion Sistema de VALOR ($)
Alumbrado Publico Parque Molinare, Comuna de
Quillota.
1 MONTO NETO (SIN IMPUESTO)

Nota: Cabe sefalar que el valor ($) de este cuadro debe coincidir con lo consignado en el portal
de ChileCompra.

2.- AL MONTO SENALADO EN EL CUADRO PRECEDENTE SE DEBE AGREGAR EL
SIGUIENTE IMPUESTO:

ITEM DETALLE IMPUESTO VALOR TOTAL ($)
(con impuesto incluido)

19% IVA

12,25% Impuesto

Exento de Impuesto

Afecto al 65 % descuento del IVA

AlWOIN|—

Nota: El proponente debera marcar con una X la opcién del impuesto aplicado a su oferta,
debiendo consignar ademas el valor TOTAL de la oferta impuesto incluido.

3.- ME COMPROMETO A LA EJECUQION Y ENTREGA DE LA OBRA DEL PROYECTO
CONSTRUCCION 'Y REPOSICION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO PARQUE
MOLINARE, COMUNA DE QUILLOTA, MATERIA DE LA PRESENTE LICITACION,

EN UN PLAZO MAXIMO DE DIAS CORRIDOS, LOS CUALES SE
CONTARAN DESDE LA FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA DE
TERRENO.

FIRMA DEL PROPONENTE

Quillota,

DISTRIBUCION:

1. Alcaldia 2. Administracion Municipal 3. SECPLAN 4. Comision Evaluadora (Jeniffer Alvarez - Juan
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I3 Firma Electrénica Avanzada,
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Municipalidad El documento impreso es s6lo
una copia del documento original.

TERCERO: NOMBRASE a los siguientes funcionarios como Comisién Evaluadora:

—  XIMENA MARTINEZ CHACANA, Subdirectora de la Direccién de Obras Municipales
0 quien le subrogue.

— JUAN BAEZ APABLAZA, Profesional de la Secretaria Comunal de Planificacion o
quien le subrogue.

— JENIFFER ALVAREZ ALVAREZ, Profesional de la Secretaria Comunal de
Planificacion o quien le subrogue.

CUARTO: ESTABLECESE que todos los miembros de esta Comisién quedan
nombrados pro témpore como sujetos pasivos de la Ley N220.730 que regula el lobby y las
gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, y su
Reglamento, mientras dure la evaluacion de la propuesta.

QUINTO: NOMBRASE como Inspector Técnico de Obra, al siguiente funcionario:
— JAVIER CISTERNAS DONOSO, Encargado de la Unidad de Medio Ambiente o

quien le subrogue.

SEXTO: ADOPTEN Ila Secretaria Comunal de Planificacion, las medidas
pertinentes para el cumplimiento de esta resolucién.

\ SECRETARIQ  /
PMUNICIPAL (S /
Firmado Electrénicamente
Y-S S il g
GEOGRAFA
SECRETARIA MUNIGIPAL ke
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA Firmado Digiialfiénte por
MINISTRA DE FE OSCAR CALDERON SANCHEZ
ALCALDE
MUNIGIPALIDAD DE QUILLOTA

A
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