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Quillota, 14 de Octubre de 2022.  
 
Alcaldía decretó hoy lo que sigue:   
 
D.A. NUM:   9.686     /VISTOS:  
 

1. Ordinar io Nº284/2022 de 11 de octubre del 2022 de Director  de  
Secretaría Comunal de Planif icación a Alcalde, con V° B° Alcaldicio, 
donde sol ic ita autorizar dictar Decreto Alcaldic io que apruebe 
Expediente Técnico y autor ice Segundo l lamado a Lic itación Públ ica, a 
través del Sistema ChileCompra del proyecto denominado 
“Construcción y Reposición Sistema de Alumbrado Público 
Parque Molinare, Comuna de Quillota” ,  Financiado en virtud de la 
Resolución Exento N°7178/2022, de fecha 03 de agosto de 2022, de la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional  y Administrat ivo del Ministerio 
del Inter ior que aprobó Proyecto y Recursos del Programa 
Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal ;  

2. D.A N°9579 del 07.10.2022 que declaró desierto la Lic itación Públ ica 
“Construcción y Reposición Sistema de Alumbrado Públ i co Parque 
Molinare, Comuna de Quil lota” ID 2831 -41-LE22; 

3. D.A N°8913 del 13.09.2022 que aprobó la Licitación Públ ica 
“Construcción y Reposición Sistema de Alumbrado Públ ico Parque 
Molinare, Comuna de Quil lota” ID 2831 -41-LE22; 

4. Resolución Exento N°7178/2022, de fecha 03 de agosto de 2022, de 
la Subsecretaría de Desarrol lo Regional y Administrat ivo del 
Ministerio del Interior que aprobó Proyecto y Recursos del Programa 
Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal,  denominado 
“Construcción y Reposición Sistema de Alumbrado Públ ico Parque 
Molinare, Comuna de Quil lota”, por un monto total de $37.260.228.- 
(treinta y siete millones doscientos sesenta mi l doscientos 
veintiocho pesos), impuestos incluidos ;  

5. Expediente Técnico del Proyecto denominado “Construcción y 
Reposición Sistema de Alumbrado Público Parque Molinare, 
Comuna de Quillota” ,  el cual está constituido por los siguientes 
antecedentes:  

    
  Bases Administrat ivas.  
  Especif icaciones Técnicas.  
  Formulario N°1 Identif icación del Proponente.  
  Formulario N°2 Declaración Jurada Simple Aceptación de 

las Bases.  
  Formulario N°3 Declaración Jurada Simple de Inhabi l idades.  
  Formulario N°4 Curr ículum del Proponente.  
  Formulario N°5 Identif icación Profesional Jefe de Obra.  
  Formulario N°6 Carta de Compromiso Simple.  
  Formulario N°7 Equipo de Trabajo.  
  Formulario N°8 Identif icación del Profesional Eléctr ico 

Calif icado.  
  Formulario N°9 Presupuesto Detal lado.  
  Formulario N°10 Oferta Económica.  
  Resolución Exento N°7178/2022, de fecha 03 de agosto de 

2022, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrat ivo del Minister io del Interior que aprobó  
Proyecto y Recursos del Programa Mejoramiento Urbano y 
Equipamiento Comunal, por un monto total de                    
$37.260.228.-  (treinta y siete millones doscientos 
sesenta mil doscientos veintiocho pesos), impuestos 
incluidos.   
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6. Las facultades que me conf iere la Ley Nº 18.695, Orgánica 
Const itucional de Municipal idades y sus modif icaciones;  

 
 

 
 

D E C R E T O 
 

 
PRIMERO:                  AUTORÍZASE Segundo  l lamado a Lic i tación Públ ica, 
a través del Sistema ChileCompra  para la contratación de l proyecto 
“Construcción y Reposición Sistema de Alumbrado Público Parque 
Molinare, Comuna de Quillota” .  
 
 
SEGUNDO:                  APRUÉBASE las siguientes Bases Administrat ivas, 
Especif icaciones Técnicas y Formular ios: 
 

 

 

 

BASES ADMINISTRATIVAS  
SEGUNDO LLAMADO LICITACION PÚBLICA 

CONSTRUCCION Y REPOSICION SISTEMA DE ALUMBRADO                     
PUBLICO PARQUE MOLINARE, COMUNA DE QUILLOTA.  

 
1. GENERALIDADES 
   
Las presentes bases norman el proceso del llamado a Licitación Pública a través 
del sistema Chile Compra, que efectúa la Municipalidad de Quillota en su calidad 
de Unidad Técnica, en virtud de la Resolución Exento N°7178/2022, de fecha 03 de 
Agosto de 2022, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
del Ministerio del Interior que aprueba Proyecto y Recursos del Programa 
Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, para ejecutar el proyecto 
código PMU 1-C-2021-1647 denominado  “Construcción y Reposición Sistema 
de Alumbrado Público Parque Molinare, Comuna de Quillota”. 
 
En caso de haber cualquier discrepancia entre las Bases Administrativas, las 
Especificaciones Técnicas, el Contrato, y demás documentos, será facultad de la 
Municipalidad de Quillota resolver tales discrepancias, en la forma que mejor 
beneficie al proyecto. 
 
 
2. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
Las presentes Bases Administrativas tienen por objeto regular el llamado a 
propuesta pública para contratar la ejecución del proyecto denominado 
“Construcción y Reposición Sistema de Alumbrado Público Parque Molinare, 
Comuna de Quillota”, ubicado en calle Molinare, entre calle Oscar Alfaro y 
Serrano, comuna de Quillota, y que incluye las siguientes partidas de acuerdo a 
programa arquitectónico graficado en planos y especificaciones técnicas adjuntas a 
las presentes bases:  
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1. Obras Preliminares y complementarias 

2. Demolición y retiro de elementos existentes 

3. Reubicación basurero 

4. Reposición aceras 

5. Canalización eléctrica y conductores 

6. Luminarias 

7. Instalación eléctrica 

8. Entrega final 

 
3. REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA 
 
Podrán participar en la licitación, todas las personas naturales y/o jurídicas chilenas 
o extranjeras, que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica y que no se 
encuentren afectos a una o más inhabilidades contempladas en el Art. 4° de la ley 
Nº19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de 
servicios, cumpliendo con los demás requisitos que éste señale y con los que exige 
el derecho común. Con todo, previo a la suscripción del Contrato definitivo, si 
correspondiere, el adjudicatario deberá inscribirse en el registro de Contratistas y 
Proveedores a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública CHILE 
COMPRA y acreditarlo debidamente a la Municipalidad. 
 
En caso de unión temporal de proveedores, cada proveedor deberá acreditar a 
la firma del contrato, su inscripción en ChileProveedores. 
 
 
4. FINANCIAMIENTO 
 
Convenio de Transferencia de Recursos, provenientes de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), según Resolución Exento 
N°7178/2022, de fecha 03 de Agosto de 2022. 
 

 

5. PRESUPUESTO OFICIAL. 
 
El monto máximo total disponible para la ejecución del proyecto es la suma de             
$ 37.260.228.- (treinta y siete millones doscientos sesenta mil doscientos 
veintiocho pesos), impuesto incluido. 
 
La oferta económica no podrá superar el monto máximo total disponible, en 
caso de que la oferta económica sea superior a dicho monto será declarada fuera 
de bases.  
 
 
6. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
 
La ejecución de la materia de las presentes Bases, se contratará a través del 
sistema de suma alzada sin reajuste y su pago se hará en la forma indicada en el 
punto 18 del presente instrumento. 
 
Para el efecto anterior, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo sin 
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reajustes ni intereses de ninguna especie, y cuya oferta económica corresponde 
determinarla al Proponente en base al estudio de los antecedentes técnicos 
adjuntos a las presentes bases, siendo dicho valor total inamovible, sin que 
proceda en consecuencia, pagar mayores costos.  
 
Por tanto, el precio del contrato comprende el total del proyecto materia del 
encargo, cuya ejecución se le encomienda, asumiendo el Proponente todos los 
riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecución, 
cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e incluye el valor y pago de  
tributos, derechos y permisos, transporte, fletes, bodegaje, máquinas y 
herramientas, así como la adquisición de materiales de construcción y ferretería, de 
la remuneración e imposiciones de sus trabajadores,  costo de garantías y en 
general, sin que la enumeración sea taxativa, el precio del Contrato comprende 
todo gasto que irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto. 
En caso que el proponente utilice Factoring, Mandato Mercantil o similar con el fin 
de endosar sus créditos a favor de un tercero, el pago se efectuará de acuerdo a lo 
establecido en la normativa vigente, la que es parte integrante de este proceso de 
licitación. 
 
 
7. NORMAS APLICABLES AL CONTRATO 
 
La obra civil materia de la presente licitación, deberá ejecutarse de acuerdo a los 
siguientes antecedentes y normas, según corresponda: 
 
a) Las presentes Bases Administrativas. 

b) Las Especificaciones Técnicas. 

c) Factibilidades y Resoluciones. 

d) Planimetrías. 

e) Presupuesto Detallado, conteniendo itemizado de las partidas a ejecutar. 

f) Las respuestas a las consultas y Aclaraciones del Mandante si las hubiere. 

g) La Oferta presentada por el adjudicatario. 

h) El Decreto Alcaldicio de Adjudicación. 

i) El Contrato y/u Orden de Compra aceptada. 

j) La Resolución Exento N°7178/2022, de fecha 03 de Agosto de 2022, que 
aprueba el Convenio Transferencia de Recursos de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE). 

k) La ley Nº 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y 
Prestación de Servicios. 

l) El Decreto Nº 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda que aprueba el 
Reglamento de la ley Nº 19.886. 

m) La Ley N° 21.131 que Establece Pago a Treinta Días. 

n) La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcción y demás ordenanzas municipales. 

o) Las Normas del Instituto Nacional de Normalización (INN). 
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p) Las Normas y Reglamentos Vigentes (Servicio Nacional de Salud, 
Superintendencia de Electricidad y Combustible), para Instalaciones 
Domiciliarias y Públicas, y cualquier reglamento de otro servicio que sea 
atingente. 

q) Ley Nº16.744 que establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales. 

r) Ley Nº20.001 y 20.949 que regula el peso Máximo Carga Humana. 

s) Ley Nº20.005 que Tipifica y Sanciona el Acoso Sexual. 

t) Ley Nº 20.096 que establece mecanismos de Control aplicables a las 
sustancias agotadoras de la Capa de Ozono. 

u) La Ley Nº 20.123 que regula el trabajo en régimen de subcontratación. 

v) La Ley Nº 20.285 y Reglamento Sobre Acceso a la Información Pública. 

w) La Ley Nº 20.730 Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses         
Particulares ante Autoridades y Funcionarios. 

x) La Ley Nº 19.653 Sobre Probidad Administrativa aplicable de los Órganos de la 
Administración del Estado. 

y) Ley N° 21.342 que Establece Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral para el 
Retorno Gradual y Seguro al Trabajo en el Marco de la Alerta Sanitaria 
Decretada con Ocasión de la Enfermedad de COVID-19 en el País y Otras 
Materia que Indica. 

z) Reglamentos y Normas de los S.E. y de G., y de la D.O.S.; a la legislación 
vigente de la construcción, las Normas IDITECNOR y en general a las reglas 
de la buena construcción. 

 
En general, sin que la enumeración sea taxativa, el contrato comprende el 
cumplimiento cabal de los antecedentes que forman parte de este proceso, los 
cuales se entienden plenamente conocidos por parte del Proponente y de toda la 
legislación y normativa aplicable a la materia de la licitación. 
 
 
8. PLAZOS DEL CONTRATO 
 
8.1 DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
 
El plazo para la ejecución de las Obras, materia de la presente licitación es de 180 
días corridos, plazo que se contará desde la fecha de la firma del acta de entrega 
de terreno, hasta la fecha de la recepción provisoria de las obras sin 
observaciones.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el proponente podrá indicar en su oferta un menor plazo 
de ejecución. 
 
El proponente que indique un plazo superior a los 180 días quedará fuera de bases 
y no podrá seguir participando del proceso licitatorio.  
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9.  DE LOS PLAZOS DEL PROCESO 
 
9.1 PUBLICACIÓN DE LOS ANTECEDENTES 
 
Los antecedentes de la licitación se publicarán a través del sistema de información 
de la plataforma de licitaciones de ChileCompra (www.mercadopublico.cl), a partir 
del día 17 de octubre de 2022, una vez realizada la total tramitación de la 
resolución aprobatoria de las presentes bases. 
 
 
9.2 VISITA A TERRENO OBLIGATORIA 
 
Todos los proponentes que estén interesados en participar de este proceso de 
licitación deberán reunirse obligatoriamente, el día 20 de octubre de 2022 a las 
11:00 hrs., en dependencias de la Secretaría Comunal de Planificación, ubicada en 
Ariztía N° 525, Segundo piso, Edificio Espacio Ariztía, comuna de Quillota, para 
realizar la firma del Acta de Asistencia y posteriormente dirigirse a un 
reconocimiento en terreno de la obra a ejecutar, en conjunto con los 
profesionales de la SECPLAN. 
 
Cada asistente deberá contar con movilización propia, además, de cumplir con 
todas las medidas de seguridad correspondientes ante la emergencia sanitaria 
por coronavirus COVID-19 (mascarillas, alcohol gel, etc.), de manera de 
resguardar la seguridad personal y de cada asistente. 
 
Asimismo, se deja constancia que aquel proponente que no asista a la hora 
señalada de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior, no podrá seguir 
participando en el proceso de licitación. 
 
 
9.3 DE LAS CONSULTAS A LA LICITACIÓN 
 
Si, durante o con motivo del estudio de las presentes Bases o los demás 
antecedentes de la licitación, surgieran dudas u objeciones que formular, los 
proponentes participantes podrán efectuar las consultas pertinentes a través del 
sistema de información de la plataforma de licitaciones de ChileCompra 
(www.mercadopublico.cl).  
 
El plazo para formular consultas será desde las 17:01 hrs., del día 17 de octubre 
de 2022, hasta las 14:00 hrs., del día 24 de octubre de 2022. 
 
Con motivo de las respuestas y aclaraciones a realizar, si las hubiere, la 
Municipalidad podrá rectificar, aclarar o modificar las presentes Bases 
Administrativas y los demás antecedentes que formen parte de la licitación, 
enmiendas que pasarán a formar parte integrante de estas Bases y/o del contrato 
respectivo, y serán informadas a través de la plataforma a todos los interesados 
que estén participando de la licitación, una vez realizada la total tramitación de la 
resolución aprobatoria de dichas modificaciones. 
 
La facultad de rectificar y/o modificar las presentes bases concursales sólo podrá 
ser ejercida hasta antes del cierre de recepción de las ofertas. En caso que las 
Bases sean modificadas antes del cierre de recepción de ofertas, la Municipalidad 
ampliará el plazo para el cierre de electrónico de las ofertas en dos (2) días 
corridos, de modo que los Proponentes interesados puedan conocer y adecuar 
su oferta a tales modificaciones. Este nuevo plazo será notificado a través del 
Portal www.mercadopublico.cl. Si el plazo venciere un sábado, domingo o día 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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festivo, se entenderá automáticamente extendido hasta las 15:00 hrs. del día 
hábil siguiente.  
 
9.4 RESPUESTAS A LAS CONSULTAS 
 
Las respuestas a las consultas se publicarán a través de Sistema ChileCompra el 
día 26 de octubre de 2022 a las 16:00 hrs. 
 
 
9.5 CIERRE ELECTRÓNICO Y RECEPCION DE OFERTAS (CHILECOMPRA) 
 
El plazo para el ingreso de los antecedentes solicitados en el punto 10 de las 
presentes Bases para la presentación de las ofertas en forma digital en la 
plataforma del Sistema de ChileCompra (mercado público), es hasta las 16:00 
hrs., del día 28 de octubre de 2022. 
 
 
9.6 APERTURA ELECTRONICA 
 
La apertura electrónica de las ofertas que hayan sido presentadas a través del 
sistema ChileCompra, con los antecedentes ingresados en forma digital, será a las 
a las 16:01 hrs., del día 28 de octubre de 2022.   
 
 
9.7 ADJUDICACION. 
 
El plazo para la adjudicación de las ofertas, será 15 días hábiles contados desde 
la fecha de apertura indicada en el punto 9.6 de las presentes bases y será 
notificada a través del sistema Chile Compra a más tardar el cuarto día hábil 
posterior de realizada la total tramitación de la resolución que apruebe dicha 
adjudicación. En caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicación en las 
presentes bases, se publicará una nueva fecha en el portal 
www.mercadopublico.cl, informando allí las razones del atraso. 
 
 
10. ANTECEDENTES A PRESENTAR 
 
Los Proponentes interesados, deberán realizar su oferta a través del sistema de 
información de la plataforma de licitaciones de ChileCompra 
(www.mercadopublico.cl), debiendo para ello ingresar en forma digital o 
electrónica, en el módulo de anexos Administrativos, Técnico y Económico, según 
corresponda lo siguiente: 
 
Cabe señalar que la Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de verificar la 
autenticidad de los datos informados. 
 
10.1  Módulo Anexos Administrativos: 

 
a) Identificación completa del Proponente: incluyendo su domicilio y número de 

RUT. (Formulario N°1). De ser persona jurídica, se adjuntará: 
 
- Copia de la Escritura Pública de la Constitución e Inscripción de la Sociedad 

en el Registro de Comercio, así como sus posteriores modificaciones 
Sociales o Mandatos y otras delegaciones si las hubiere, destacando en 
especial la personería del Representante Legal. 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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-  Copia del extracto de la sociedad y de su publicación en el Diario Oficial. 
-  Certificado de Vigencia de la Sociedad.  
 
-  En caso de ser una Sociedad Constituida de acuerdo a la Ley N° 20.659, se 

requerirá acompañar el Certificado de Vigencia y Estatutos que figuren en el 
Registro que lleva al efecto el Ministerio de Economía. Ambos certificados 
con una antigüedad no superior a 60 días corridos a la fecha de cierre 
electrónico de la propuesta.  

 
En caso de unión temporal de proveedores, el documento que formaliza la unión 
debe establecer, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las 
obligaciones que se generen para con la Municipalidad y el nombramiento de un 
apoderado o representante común con poderes suficientes, acuerdo que deberá 
materializarse por documento público o privado y que deberá ser presentado al 
momento de ofertar. Sin perjuicio de lo cual, al momento de presentar la oferta, 
deberá manifestarlo en el Formulario N° 1 Identificación del Proponente. 
 
b) Declaración Jurada Simple de aceptación de bases: en que el Proponente 

declare estar en conocimiento de las características generales del proyecto a 
contratar, de su situación legal, de los antecedentes que forman parte de esta 
propuesta y de la aceptación de ésta en todas sus partes, así como la facultad 
privativa de la Municipalidad de adjudicar la licitación. (Formulario Nº 2). 

 
c) Declaración Jurada Simple de inhabilidades cuyo contenido se indica en el 

Formulario N°3 adjunto a las presentes bases. 

 
NOTA: Cabe señalar que si el proponente adjudicado y/o contratado, registra 
saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus 
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los 
primeros estados de pago serán destinados al pago de dichas obligaciones. 

 
d)  Garantía de Seriedad de la Oferta: Se deberá rendir caución o garantía la 

cual será extendida a nombre de la Municipalidad de Quillota, su monto y plazo 
de vigencia se encuentra definido en el punto 12.1.1 de las presentes Bases. 

 
NOTA: La caución o garantía deberá ser pagadera a la vista y tener carácter de 
irrevocable. Cabe señalar que el original de este documento deberá ser entregado 
en forma física, salvo que el oferente opte por la emisión de una garantía 
electrónica, en cuyo caso, sólo deberá adjuntarla en los anexos 
administrativos de la oferta. 
 
e) Currículum del Proponente: con relación a contratos de obras ejecutados en 

los últimos 5 años, similares a la materia del encargo de la presente licitación 
(de acuerdo a las partidas señaladas en las especificaciones técnicas), 
señalando el año, nombre del contrato, monto ($) del contrato y mandante, todo 
lo anterior debidamente acreditado, con al menos uno de los siguientes 
documentos: copia de recepción provisoria sin observaciones, recepciones 
definitivas u órdenes de compra en estado recepción conforme, según lo 
señalado en el Formulario N°4.  

 
Los documentos anteriores, podrán ser complementados con facturas, copias de 
contratos o certificados del mandante, que indiquen información relevante para 
la acreditación de la experiencia. No se evaluará como experiencia aquella que 
no cuente con su respectivo respaldo. 
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Nota: Este documento será considerado como esencial, por lo que la no 
presentación de este será causal para declarar la oferta fuera de bases y por lo 
tanto la misma no podrá seguir participando del proceso licitatorio. 
 

f) Identificación Profesional Jefe de Obras: de profesión Ingeniero Constructor o 
Constructor Civil, Arquitecto o Técnico en construcción con carácter de 
Residente en Obra, quien será el responsable administrativo y técnico de las 
obras. Este profesional tendrá directa relación con la Inspección Técnica de 
Obras (ITO) que el Municipio designe para su fiscalización. Se debe adjuntar 
currículum resumido y fotocopia de Certificado de Título. (Formulario N° 5). 
Además, el Profesional Jefe de Obras a cargo, se comprometerá a la 
administración y desarrollo técnico de la obra completa hasta su Recepción 
Provisoria sin observaciones (Formulario N°6). 

 
g) Copia Formulario Nº 22 SII del último año: Si esta información es obtenida a 

través de Internet, se deberá agregar el correspondiente certificado de validación 
del Servicio de Impuestos Internos.  

 
10.2  Módulo Anexos Técnicos 

 
h) Equipo de Trabajo: del que dispondrá el Contratista, indicando el tipo de mano 

de obra (calificada o no calificada) para la ejecución de la materia de encargo 
(Formulario Nº7). 

 
i) Identificación del Profesional Eléctrico Calificado: Se deberá identificar al 

profesional calificado quien será responsable de las obras eléctricas, y estará a 
cargo de ejecutar y supervisar las obras asociadas a dicha especialidad, el que 
deberá tener presencia según el requerimiento del avance de ejecución de esta 
partida, de profesión Ingeniero Eléctrico, con licencia de Instalador clase A 
(vigente), otorgada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles 
(SEC). Se deberá adjuntar Certificado de Título e Inscripción SEC (Formulario 
N°8). 

 
Cabe señalar, que una vez adjudicada la licitación y antes del inicio de las obras, 
se exigirá adjuntar fotocopia legalizada ante notario del Certificado de Título y de 
la Licencia de Instalador Eléctrico Clase A (vigente), otorgada por la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). 

 
j) Carta Gantt: Deberá establecer programación semanal, que indique la ruta 

crítica e incluya ítem, descripción, costo total y tiempo de cada una de las 
partidas descritas, las que deberán ser concordantes con el flujo de caja y el 
plazo total ofertado, debiendo incluir además la correspondiente curva de avance 
proyectada.  

Nota: Este documento será considerado como esencial, por lo que la no 
presentación de este será causal para declarar la oferta fuera de bases y por lo 
tanto la misma no podrá seguir participando del proceso licitatorio. 

k) Flujo de Caja (Referencial): Se especificará claramente el avance efectivo 
propuesto para el desarrollo de las obras en relación al estado de pago 
solicitado, su monto a pagar impuesto incluido y porcentajes, así como el avance 
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efectivo (en días corridos o porcentaje), contemplado en cada uno de ellos. El 
Flujo de Caja deberá ser coincidente con la Carta Gantt. 

 
l) Presupuesto Detallado por Partida: Consignando las obras a ejecutar, 

materiales e instalaciones, su unidad y cantidad, precio unitario y total de la 
partida, subtotal, gastos generales y utilidades (se debe identificar el valor del % 
correspondiente), finalmente el precio total neto, impuesto (IVA), y valor total 
(suma de Subtotal, Gastos Generales y Utilidades, Valor Neto, IVA) todo en 
moneda nacional pesos chilenos. (Formulario N°9). (El documento debe ser 
presentado en formato pdf con firma del oferente, y en formato Excel editable).  

 
Nota: Este documento será considerado como esencial, por lo que la no 
presentación o su presentación incompleta (falta de partidas)  será causal 
para declarar la oferta fuera de bases y por lo tanto la misma no podrá seguir 
participando del proceso licitatorio. 
 

m) Organigrama equipo de trabajo: Se deberá presentar esquema en donde se 
grafique la estructura organizacional interna de la empresa del proponente, en 
la cual se detalle en orden jerárquico, el nombre y cargo o función de cada uno 
de sus miembros.  

 
n) Análisis de Precios Unitarios. El Proponente deberá presentar el análisis de 

precios unitarios de manera completa y concordante con el presupuesto 
detallado por partida, desglosando claramente los costos de materiales, 
desgaste de equipos y herramientas, cuando corresponda mano de obra, 
gastos generales y utilidades para cada partida que contempla el proyecto.  

 
 
10.3 Módulo Anexos Económicos 
 
o) Oferta Económica: Los proponentes interesados en participar, deberán 

consignar a través del sistema de información de la plataforma de licitaciones 
de ChileCompra (www.mercadopublico.cl) y en el Formulario N°10 adjunto a 
las presentes bases, el valor total a cobrar por la ejecución de las obras materia 
de encargo, el que deberá ser expresado en pesos ($) en su valor neto sin 
impuesto. 

 
Cabe señalar, que además en el Formulario N° 10, se deberá indicar el plazo 
(días corridos) destinado a su ejecución, el que deberá ser coincidente con la 
carta Gantt presentada. No se podrá ofertar un plazo mayor a 180 días 
corridos. 

 
 
11. ACTO APERTURA DE LAS OFERTAS 
 
11.1 ACEPTACION DE LA OFERTA 
 
La apertura de las ofertas, se realizará a través del portal ChileCompra de acuerdo 
al plazo señalado en el punto 9.6 de las presentes bases. Sólo serán aceptadas 
aquellas ofertas completas, es decir, que hayan ingresado los antecedentes 
anteriormente requeridos en forma digital y física, según corresponda, sin perjuicio 
de la facultad de la Municipalidad de solicitar que los oferentes salven errores u 

http://www.mercadopublico.cl/
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omisiones no esenciales, que no sean de fondo, en los términos que se expresan 
en el punto 14.2 de las presentes Bases Administrativas. Lo anterior habilitará en 
forma automática a aquellos proponentes que hayan sido aceptados, a seguir 
participando del proceso de licitación.  
 
Los proponentes cuyas ofertas hayan sido rechazadas, perderán en forma 
automática el derecho de seguir participando del proceso de licitación, siendo 
declarados fuera de bases. 
 

 

11.2 DE LA OFERTA ECONOMICA  
 
El valor monetario que se indique en la oferta económica, se expresará en pesos 
($) en su valor neto sin impuesto, el cual deberá coincidir plenamente con el valor 
consignado en el portal de ChileCompra y formulario de Oferta Económica adjunto 
en las presentes bases. De presentar diferencias, se establece que la 
Municipalidad de Quillota asumirá como oferta oficial el monto consignado en el 
portal Chile Compra. 
 
Cabe señalar que las ofertas presentadas permanecerán vigentes por el plazo de 
sesenta (60) días corridos a contar de la fecha de Apertura Electrónica indicada 
en las presentes bases. 
 
 
12. DE LAS GARANTÍAS 
 
El o los instrumentos financieros que sirvan de garantía deberán ser tomados por el 
Proponente a favor de la Municipalidad de Quillota, según se establece en las 
presentes bases. Estos no podrán ser tomadas por un tercero a favor del Municipio, 
a excepción que dicho tercero sea propietario o representante legal del proponente 
que se está presentando a la licitación, en cuyo evento su identificación debe 
coincidir con la persona que se indica en los documentos solicitados en el punto 
10.1 letra a) de las presentes Bases.  
 
La Municipalidad de Quillota, se reserva el derecho de verificar ante el ente 
emisor, la autenticidad de los documentos presentados, para ello el proponente 
deberá indicar el nombre y correo electrónico de la persona que tramitó la emisión 
de la garantía en cuestión. 
 
 
12.1 DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
12.1.1 DEL MONTO Y SU VIGENCIA. 
 
Consistirá en un instrumento financiero pagadero a la vista y con carácter 
irrevocable, por un monto de $ 300.000.- (trescientos mil pesos), extendida a 
nombre de la Municipalidad de Quillota, RUT N° 69.060.100-1, con una vigencia 
de sesenta (60) días corridos a contar de la fecha de Cierre Electrónico y 
Recepción de Ofertas indicada en el punto 9.5 de las presentes bases. 
 
La no presentación de la garantía de seriedad de la oferta será causal para 
declarar al oferente fuera de bases, perdiendo en forma inmediata su derecho 
a seguir participando del proceso de licitación. 
 
Desde el momento que el proponente publica su oferta en el portal de Chile 
Compra, queda obligado a mantener su monto durante todo el período de vigencia 
de la garantía de seriedad de la oferta. Si transcurrido dicho plazo no se adjudicara 
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la Propuesta, el proponente queda libre de todo compromiso pudiendo recuperar la 
Garantía presentada. 
 
Aquellos Proponentes no favorecidos deberán solicitar la devolución de la garantía 
por escrito a la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) de la 
Municipalidad de Quillota, quien dará el visto bueno para su retiro físico en 
Tesorería Municipal.  
 
 
12.1.2  DE LA FORMA DE PRESENTACION. 
 
La entrega de la garantía de seriedad de la oferta deberá realizarse en alguna de 
las siguientes formas. En forma física o mediante garantía electrónica. 
 
a) Si se realiza en forma física, deberá hacerse llegar por medio de un sobre 

cerrado, en dependencias de la Secretaria Comunal de Planificación, ubicada 
en calle Ariztía N°525, segundo piso, Edificio Espacio Ariztía, comuna de 
Quillota (acceso por calle Ariztía, al lado de dependencias de la Dirección de 
Obras Municipales), como punto de referencia frente a tienda Easy, cercana a 
rotonda La Palma, hasta el día y hora señalados en el punto 9.5 para el 
cierre electrónico de la licitación.  

 
  El horario de atención es de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas, excepto el 

día de cierre de ofertas, que será hasta la hora indicada en el punto 9.5. Cabe 
indicar que no se recibirán sobres después de la hora de término del plazo 
señalado en el punto 9.5 de las presentes bases, aun habiendo realizado su 
oferta económica (valor precio neto), a través del portal Chile Compra serán 
declarados fuera de bases. 

 
El sobre portador de la garantía deberá ser caratulado en su cara exterior en 
forma clara y precisa, con al menos, los siguientes datos: 
 
- ID (Nº) de identificación de la licitación entregado por Chile Compra. 

- Nombre del llamado a Licitación. 

- Nombre completo del Proponente. 

- Cedula de Identidad o RUT del Proponente. 

 
La presentación de lo anteriormente indicado, se certificará con la confección de un 
Acta de Recepción de Documentos, en donde se anotará entre otras cosas, el 
nombre y cédula de identidad de la persona que realiza la entrega, así como la 
hora efectiva de ésta para, finalmente, proceder a firmar dicha acta. 
 
b) En el caso que el oferente opte por la emisión de una garantía electrónica, no 

es necesaria su presentación física, pero sí deberá adjuntar dicha caución en 
los anexos administrativos de la oferta. Al momento de la apertura de la 
misma, se constatará la presencia de este documento. 

 
Los proponentes que no cumplan con la presentación de la garantía de 
Seriedad de la Oferta serán declarados fuera de bases, perdiendo de 
inmediato el derecho a seguir participando del proceso licitatorio, aun 
cuando hayan realizado su oferta Económica a través del portal 
ChileCompra. 
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12.1.3 DE LA GLOSA. 
 

La glosa será la siguiente: "Para garantizar la presentación y Seriedad de la 
Oferta de la licitación pública ID 2831-58-LE22, del proyecto código BIP 1-C-
2021-1647 denominado “Construcción y Reposición Sistema de Alumbrado 
Público Parque Molinare, Comuna de Quillota”. 
 
 
12.1.4 DEL COBRO DE LA GARANTÍA. 

 
La garantía se hará efectiva, sin notificación ni forma de juicio en los siguientes 
casos:  

 
a) Si el Proponente retira la oferta durante el proceso licitatorio o se 

comprueba por la Comisión Evaluadora de Licitación la falsedad de la 
información presentada en documentos de módulos de anexos 
Administrativo, Técnico y Económico. 

 
b) Si, una vez aceptada la oferta (resuelta la adjudicación mediante Decreto 

Alcaldicio), el adjudicatario no procediese a firmar el contrato o no haya 
hecho entrega de los correspondientes documentos de garantía contractual, 
dentro del plazo establecido en las presentes Bases. 

 
12.1.5  DE SU DEVOLUCION 

 
Esta garantía, será restituida por la Municipalidad de Quillota en forma definitiva 
contra entrega de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, debiendo para 
este efecto el adjudicatario, solicitar su devolución por escrito a la Secretaria Comunal 
de Planificación (SECPLAN), unidad que dará el visto bueno para su retiro en 
Tesorería Municipal. 
 
 
12.2 DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 
 
12.2.1 DEL MONTO Y SU VIGENCIA 
 
El Proponente adjudicado deberá entregar al momento de la suscripción del 
contrato, uno o más instrumentos financieros de la misma naturaleza pagaderos 
a la vista y con carácter de irrevocable, que en conjunto representen el 5% del 
monto contratado, tomada en pesos chilenos y extendida a nombre de la 
Municipalidad de Quillota, RUT N° 69.060.100-1, con la finalidad de garantizar el 
correcto y oportuno fiel cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones 
laborales y sociales de los trabajadores del proponente, contratistas y 
subcontratistas, según corresponda.  
 
La vigencia de esta garantía, será de ciento ochenta (180) días corridos, más 
sesenta (60) días hábiles adicionales, necesarios para el término efectivo del 
contrato, los que serán contados desde la fecha de firma del acta de entrega de 
terreno. En ningún caso, este plazo adicional podrá ser inferior a 60 días hábiles 
contados desde la recepción provisoria (sin observaciones), debiendo el contratista, 
si fuere necesario, extender la vigencia de la caución de fiel cumplimiento de 
contrato. 
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12.2.2 DE LA GLOSA. 
 
La glosa será la siguiente: "Para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato de 
la licitación pública ID 2831-58-LE22, del proyecto código BIP 1-C-2021-1647 
denominado “Construcción y Reposición Sistema de Alumbrado Público 
Parque Molinare, Comuna de Quillota”, y el pago de las obligaciones laborales 
y sociales de los trabajadores del proponente, contratistas y subcontratistas, 
según corresponda.  
 
 
12.2.3  DEL COBRO DE LA GARANTÍA. 
 
En el evento que el proponente contratado no cumpla con las obligaciones y/o 
plazos que establecen las presentes bases y contrato respectivo, la Municipalidad 
de Quillota, tendrá el derecho de hacer efectivo el cobro de la garantía, sin 
necesidad de requerimiento ni acción judicial alguna, en carácter de cláusula penal 
y de acuerdo al procedimiento que corresponda según su naturaleza, para con 
cargo a ella, cobrarse las indemnizaciones y multas causadas por el incumplimiento 
y sin perjuicio de las demás acciones legales que pudieren corresponderle, para el 
completo resarcimiento de los perjuicios efectivamente ocasionados. 
  
En caso de aprobarse aumentos de plazo, ya sea por modificación del proyecto 
convenido, se deberá modificar el contrato respectivo. Al mismo tiempo se deberán 
modificar la fecha de vencimiento de la garantía en igual cantidad de días del 
aumento de plazo. 
 
Asimismo, si la modificación implica un aumento de los montos de contratación, la 
garantía, deberá ser modificada con el objeto de mantener el porcentaje 
establecido en las Bases. Se aceptará una Garantía complementaria a la original. 
 
 
12.2.4  DE SU DEVOLUCION 
 
Esta garantía será restituida en forma definitiva una vez efectuada la Recepción 
Provisoria de las obras (sin observaciones) y entregada la Garantía de Correcta 
Ejecución y Buen Comportamiento de las obras. Lo anterior siempre y cuando 
así lo amerite la Inspección Técnica, debiendo para este efecto el contratista, 
solicitar su devolución por escrito a dicha Inspección, quien dará el visto bueno 
para su retiro físico en tesorería Municipal. 
 
 
12.3 GARANTIA POR CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN COMPORTAMIENTO 

DE LA OBRA. 
 
12.3.1 DEL MONTO, SU VIGENCIA Y GLOSA 
 
Para la Recepción Provisoria, el contratista, deberá entregar, junto a la 
correspondiente factura, uno o más instrumentos financieros de la misma 
naturaleza pagaderos a la vista y con carácter de irrevocable, que en conjunto 
representen el 3% del monto total del contrato, tomada en pesos chilenos y 
extendida a la orden de la Municipalidad de Quillota, RUT N° 69.060.100-1, con 
la finalidad de garantizar la correcta ejecución y buen comportamiento de la obra. 
 
La vigencia de esta garantía, será de trescientos sesenta (360) días corridos 
contados desde la fecha de recepción provisoria de las obras (sin 
observaciones), más 30 días corridos adicionales sobre dicha fecha.  
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12.3.2 DE LA GLOSA 
 
La glosa será la siguiente: Para garantizar la Correcta Ejecución y Buen 
Comportamiento de la Obra de la licitación pública ID 2831-44-LE22 del proyecto 
código BIP 1-C-2021-1647 denominado “Construcción y Reposición Sistema 
de Alumbrado Público Parque Molinare, Comuna de Quillota”. 
 
 
12.3.3 DEL COBRO DE LA GARANTÍA. 
 
Esta garantía, podrá hacerse efectiva por parte de la Municipalidad de Quillota, 
previo informe fundado de la Inspección Técnica, si habiendo detectado fallas en la 
obra, el contratista no se hiciere cargo de ellas, o, si a su fecha de vencimiento, no 
ha sido realizada la Recepción Definitiva. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al contratista le corresponda de 
conformidad a lo dispuesto por el Código Civil. 
 
 
12.3.4 DE SU DEVOLUCION 
 
Esta garantía será restituida en forma definitiva una vez efectuada la Recepción 
Definitiva de las obras, siempre y cuando así lo amerite la Inspección Técnica, 
debiendo para este efecto el contratista, solicitar su devolución por escrito a dicha 
Inspección, quien dará el visto bueno para su retiro en Tesorería Municipal. 
 
Será responsabilidad del Inspector Técnico de las obras gestionar la resolución de 
aprobación de la Recepción Definitiva. 
 
 
13. POLIZAS A CONTRATAR 
  
13.1 DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS 
 
13.1.1 DEL MONTO Y SU VIGENCIA. 
  
El proponente contratado, deberá contratar un Seguro de Responsabilidad Civil 
por daños y/o lesiones a terceros y de todo tipo de eventos que se produzcan a 
raíz o con ocasión de la ejecución del proyecto, por la suma mínima de 600 U.F. 
(Seiscientas Unidades de Fomento), el cual deberá ser entregado una vez firmado 
el contrato junto con la garantía de fiel cumplimiento del mismo. 
 
La fecha de vencimiento del seguro, será de ciento ochenta (180) días corridos, 
más sesenta (60) días hábiles adicionales, necesarios para el término efectivo del 
contrato, los que serán contados desde la fecha de firma del acta de entrega de 
terreno. En ningún caso, este plazo adicional podrá ser inferior a 60 días hábiles 
contados desde la recepción provisoria (sin observaciones), debiendo el contratista, 
si fuere necesario, extender la vigencia de la póliza de seguro de responsabilidad 
civil. 
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13.1.2 COBERTURA 
  
Cabe señalar que la póliza de responsabilidad civil, deberá considerar sin que la 
enumeración sea taxativa, las siguientes coberturas adicionales: 
  
-     Cláusula responsabilidad civil Empresa. 
-     Cláusula responsabilidad civil Patronal. 
-     Cláusula responsabilidad civil de Personas. 
-     Cláusula responsabilidad civil Equipo Móvil. 
-     Cláusula responsabilidad civil Vehicular. 
-     Cláusula responsabilidad civil de Transporte de Carga. 
-     Cláusula responsabilidad civil de Transporte de Personas. 
-     Cláusula responsabilidad civil Cruzada. 
-     Cláusula responsabilidad civil por Daño Moral. 
-     Cláusula responsabilidad civil por Lucro Cesante. 
   
 
13.1.3 DEL CONTRATANTE Y ASEGURADOS 
 
Es importante, indicar que la póliza, deberá señalar como asegurado principal al 
proponente contratado, identificando su razón social y todo Rut asociado a su 
empresa, asimismo deberá incluir como asegurados adicionales a la 
Municipalidad de Quillota, a sus trabajadores y subcontratistas, incluyendo la 
administración, ingenieros, proyectistas u otros que participen en la ejecución de la 
obra encomendada. 
 
Se debe, además, incluir en la presente póliza, los gastos por Defensa Judicial por 
reclamaciones civiles y/o penales, por evento y por todo el periodo de vigencia del 
contrato. 
 
Finalmente, se establece que la presente póliza, deberá cubrir todo evento ocurrido 
y/o reclamando dentro del sitio de la obra, identificada como “Construcción y 
Reposición Sistema de Alumbrado Público Parque Molinare, Comuna de 
Quillota”, ubicado en calle Molinare, entre calle Oscar Alfaro y Serrano, comuna 
de Quillota. 
 

 13.2   POLIZA DE SEGURO POR TODO RIESGO DE CONSTRUCCION. 
 

      13.2.1 DEL MONTO Y SU VIGENCIA. 
  
 El proponente contratado, deberá contratar una Póliza de Seguro contra riesgo de 

incendio, sismo y actos terroristas, que puedan deteriorar o destruir la obra, 
instalaciones y equipamiento, así como los materiales para su ejecución. Esta 
póliza es progresiva y deberá cubrir hasta el 100% de la obra en su conjunto y 
deberá ser entregada a la Inspección Técnica de Obras, junto al primer Estado de 
Pago. 

 
La fecha de vencimiento del seguro, será de ciento ochenta (180) días corridos, 
más sesenta (60) días hábiles adicionales, necesarios para el término efectivo del 
contrato, los que serán contados desde la fecha de firma del acta de entrega de 
terreno. En ningún caso, este plazo adicional podrá ser inferior a 60 días hábiles 
contados desde la recepción provisoria (sin observaciones), debiendo el contratista, si 
fuere necesario, extender la vigencia de la póliza de seguro por todo riesgo de 
construcción. 
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 13.2.2   COBERTURA 
 
  Cabe señalar que la póliza, deberá considerar sin que la enumeración sea taxativa, 

las siguientes coberturas adicionales por daño material: 
 

-     Instalación de Obras. 
-     Trabajos de construcción e ingeniería civil.  
-     Materiales de construcción almacenados (bodegaje) 
-     Trasporte de materiales a la obra (nacional). 
-     Remoción de escombros. 
-     Reparaciones provisorias. 
-     Honorarios profesionales. 
-     Robo con fractura y/o violencia. 

  -   Errores de concepción. 
-     Planos y documentos. 
-     Protección de bienes 

 
 
 13.2.3     DEL CONTRATANTE Y ASEGURADOS 
 
La póliza, deberá señalar como asegurado principal al proponente contratado, 
identificando su razón social y toda Rut asociada a su empresa, asimismo deberá 
incluir como asegurados adicionales, a la Municipalidad de Quillota, a sus 
trabajadores, contratistas y subcontratistas, incluyendo la administración, 
ingenieros, proyectistas u otros que participen en la ejecución del proyecto dentro 
del sitio de la obra. 
  
Se consulta, además, incluir en la presente póliza, los gastos por Defensa Judicial 
por reclamaciones civiles y/o penales, por evento y por todo el periodo de vigencia 
del contrato. 
 
Finalmente, se establece que la presente póliza, deberá cubrir todo evento ocurrido 
y/o reclamando dentro del sitio de la obra, identificada como “Construcción y 
Reposición Sistema de Alumbrado Público Parque Molinare, Comuna de 
Quillota”, ubicado en calle Molinare, entre calle Oscar Alfaro y Serrano, 
comuna de Quillota. 
 
 
13.3 PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA LABORAL Y SEGURO DE 

SALUD 
 
El adjudicatario deberá implementar y supervisar de acuerdo a lo establecido en el 
Título I, de la Ley 21.342 un Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19, 
de acuerdo a las características particulares de las actividades a desarrollar por sus 
trabajadores, contratistas o subcontratistas en forma presencial, ya sea de manera 
total o parcial en el lugar de trabajo. 
 
Asimismo, conforme a lo establecido Título II, artículo 10 de la Ley 21.342, deberá 
contratar o mantener un Seguro de Salud Individual Obligatorio para todos los 
trabajadores con contrato vigente y que desarrollen funciones presenciales, ya sea 
de manera total o parcial, durante la vigencia del contrato licitado.  
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Este seguro deberá cubrir riesgos de salud y riesgo de muerte derivados de un 
diagnóstico confirmado de COVID-19, siempre y cuando éste se haya producido 
dentro del periodo de vigencia de la póliza. 
14.   EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
14.1 DE LA COMISIÓN EVALUADORA 
 
El plazo de evaluación de las ofertas será de 15 días corridos a contar de la fecha 
de apertura electrónica indicada en el punto 9.6 de las presentes bases. 
 
La evaluación de la propuesta será realizada por una Comisión Evaluadora, 
nombrada exclusivamente para esta licitación y estará compuesta por: 
  
 Un Profesional de La Secretaría Comunal de Planificación o quien lo reemplace. 

 Un Profesional de la Dirección de Obras Municipales o quien le reemplace. 

 Un Profesional de La Secretaría Comunal de Planificación o quien lo reemplace. 

 
Establécese que los integrantes de la Comisión Evaluadora antes individualizados, 
son sujetos pasivos conforme a la ley Nº 20.730, que regula el Lobby y las 
Gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y 
funcionarios. 
 
Queda estrictamente prohibido agendar a solicitud de terceros reuniones o visitas 
que tengan por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular 
con integrantes de la Comisión de Evaluadora durante el proceso de licitación. 
 
Todo contacto o consulta, que tenga relación con el proceso de licitación, debe 
obligatoriamente ser realizado a través del sistema de información de la plataforma 
de licitaciones de Chile Compra (www.mercadopublico.cl). Asimismo, queda 
estrictamente prohibido, ofrecer o donar regalos, premios o pagos de cualquier tipo 
o naturaleza a funcionarios municipales o a cualquier otro que tenga directa o 
indirecta relación con el proceso de licitación.  

 

14.2 DE LOS ERRORES U OMISIONES FORMALES Y SOLICITUD DE 
ANTECEDENTES. 

 
Si con posterioridad a la apertura de las ofertas, durante la evaluación, la 
Comisión de Evaluación detectare errores u omisiones formales, éstos podrán ser 
salvados previa solicitud de la comisión señalada, siempre y cuando las 
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una 
situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no 
afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los 
oferentes. Dicha solicitud será informada al resto de los oferentes a través del 
Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, 
señalándose además el plazo fatal de dos (02) días hábiles para la corrección de 
estas omisiones, contado precisamente desde el requerimiento informado por el 
sistema.  
 
La Municipalidad sólo permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes 
que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, 
siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido 
con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a 
situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el 

http://www.mercadopublico.cl)./
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período de evaluación. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de las consecuencias 
que tendrá en el resultado final de la evaluación la falta de oportuno cumplimiento 
de los requisitos formales, conforme con los criterios de evaluación contenidos en 
el punto 14.3 de las presentes bases. 
 
La Comisión de Evaluación rechazará aquellas ofertas que no cumplan con los 
requisitos y condiciones establecidos en las presentes bases de la licitación, y no 
se podrán corregir errores aritméticos que presenten las ofertas.   
 
 
Son cuestiones de fondo, que no pueden ser saneadas: 
 
a) La ausencia o ilegibilidad de documentos legales del proponente que deban 

incorporarse en los anexos administrativos de la oferta para acreditar su 
existencia y vigencia legal. 

b) La ausencia o ilegibilidad de documentos administrativos y técnicos 
considerados como esenciales en el número 10.1 letra e), 10.2 letra j) y I) 
“Antecedentes a presentar”.  

c) El formulario donde se solicita la Identificación del Oferente, las Declaraciones 
Juradas Simples y el formulario de Oferta Económica, sin firma del 
Representante Legal.  

d) La no entrega o presentación de la garantía de seriedad de la oferta, su plazo, 
su monto equivoco o erróneo. 

e) La ausencia del documento que acredite la Unión Temporal de Proveedores, si 
correspondiere. 

 
El análisis de las ofertas presentadas, se realizará en conformidad con metodología 
establecida en el punto 14.3 en las presentes bases, de acuerdo a los 
antecedentes efectivamente entregados por cada proponente a través del portal de 
ChileCompra en módulos anexos Administrativos, Técnicos y Económicos, de 
manera tal que la Comisión pueda ponderar los aspectos y objetivos principales de 
la materia del proyecto. 

  
Toda información que se demuestre falsa, alterada o maliciosamente incompleta y 
que altere el principio de igualdad de los proponentes será estimada fraudulenta, 
siendo causal de eliminación del oferente de la etapa de evaluación y adjudicación 
de la propuesta. 
 
De dicha evaluación emanará un Informe de Evaluación, en el cual se consignarán 
las razones técnicas, económicas y jurídicas de la ponderación obtenida por cada 
una de las ofertas presentadas. Cabe señalar que la aplicación de la metodología 
establecida dará como resultado final en orden descendente de una propuesta de 
adjudicación, sugiriendo la Comisión al Sr. Alcalde, llevar a acuerdo del Concejo 
Municipal, adjudicar la licitación a favor del proponente que haya obtenido el mayor 
puntaje. 
 
En todo caso y según corresponda la Municipalidad de Quillota, se reserva el 
derecho de efectuar un nuevo proceso de licitación.  
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14.3 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN. 
 
La evaluación de las ofertas se realizará asignando un puntaje de 1 a 10 a los 
factores que a continuación se detallan, en donde el valor 1 representa a la 
condición más deficitaria y el valor 10 corresponde a la situación óptima según las 
características del presente encargo. Estos factores se ponderarán según la 
siguiente pauta de evaluación: 
 
 
A. Documentos Administrativos :  40 % 

B. Propuesta Técnica  : 40 % 

C. Oferta Económica   : 20 % 

  
A) DOCUMENTOS  ADMINISTRATIVOS: 40% 

 
I.  Cumplimiento de Requisitos Formales en Tiempo y Forma (5%):  

 
Los proponentes que hayan presentado todos los antecedentes al momento de la 
apertura de las ofertas, se les asignará el puntaje de 10 puntos en este factor de 
Cumplimiento de Requisitos Formales. 
 
Aquellos proponentes que no hayan presentado todos los antecedentes requeridos 
al momento de la apertura de la oferta o bien los hayan presentado con 
posterioridad de esta, se les asignará el puntaje de 1 punto en el Factor de 
Cumplimiento de Requisitos Formales. 
 
 

CLASIFICACIÓN PUNTAJE 

Cumple con los Requisitos Formales en Tiempo y Forma 10 

Incumple con los Requisitos Formales en Tiempo y Forma 1 

 
 
II. Currículum del Proponente (60%): 

 
Se evaluará la cantidad de contratos ejecutados en los últimos cinco años, 
similares a la materia de encargo de la presenta Licitación (de acuerdo a las 
partidas señaladas en las especificaciones técnicas), señalando el año, nombre del 
contrato, monto ($) del contrato y mandante, todo lo anterior debidamente 
acreditado, con al menos uno de los siguientes documentos: copia de recepción 
provisoria sin observaciones, recepciones definitivas u órdenes de compra en 
estado recepción conforme, según lo señalado en el Formulario N°4. Los 
documentos anteriores, podrán ser complementados con facturas, copias de 
contratos o certificados del mandante, que indiquen información relevante para la 
acreditación de la experiencia. No se evaluará como experiencia aquella que no 
cuente con su respectivo respaldo.  El puntaje máximo lo obtendrá el oferente que 
presente mayor cantidad de contratos acreditados. Las demás ofertas serán 
evaluadas de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

PjeOi = (Oi*10)/Oe 
Donde: 

PjeOi: Puntaje obtenido por oferente i 
Oe    : Oferta con mayor cantidad de contratos ejecutados. 
Oi     : Oferta del Oferente i  
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III. Experiencia Profesional Jefe de Obras (35%): 

Se evaluará el número de años en el ejercicio profesional, cuantificado a partir de 
la fecha de titulación que indica el certificado de título. El puntaje máximo lo 
tendrá la oferta cuyo profesional Jefe de Obras (Formulario N°5) presente un 
mayor número de años de experiencia, las demás ofertas serán evaluadas de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

PjeOi = (Oi*10)/Oe 
Donde: 
  PjeOi: Puntaje obtenido por oferente i 

 Oe    : Oferta de profesional con mayor número de años de titulación.  
 Oi     : Oferta del oferente i 
 

 
 

B.    PROPUESTA TÉCNICA: 40% 
 
I.  Equipo de Trabajo (35%): 

En base a lo indicado por los proponentes en el Formulario N°7 aquel oferente que 
proponga una mayor cantidad de mano de obra que este directamente relacionada 
con su ejecución, obtendrá el puntaje máximo y en la medida que la cantidad de 
mano de obra sea menor, obtendrá menor calificación en base a la fórmula descrita 
a continuación:   
 
 PjeOi = (Oi*10)/Oe 
 Donde: 
  PjeOi : Puntaje obtenido por oferente i 
  Oe    : Oferta de mayor cantidad mano de obra. 
  Oi : Oferta por el Oferente i.  
 
 
II. Presupuesto por partida y coherencia con monto ofertado (25%): Se 
aplicará puntaje máximo (10 puntos) al o los oferentes, cuyo presupuesto sea 
concordante con el Monto Ofertado. Asimismo, la oferta deberá ajustarse al 
formulario propuesto (Formulario N°9). Se aplicará el puntaje mínimo (1 punto) a 
las ofertas que no cumplan. 

 
 

 

 

 
 
 
 
III. Carta Gantt y coherencia con Flujo de Caja (25%):  
Se aplicará el puntaje máximo (10 puntos) al o los oferentes cuya carta Gantt esté 
completa, de acuerdo a lo indicado en el punto 10.2 letra j) de las bases, y sea 
concordante con el Flujo de Caja. Se aplicará el puntaje mínimo (1 punto) a las 
ofertas que no informan. 
 
 
 

CLASIFICACIÓN PUNTAJE 
El presupuesto coincide con el monto ofertado 10 

El presupuesto coincide con el monto ofertado pero 
presenta errores 

5 

El presupuesto no coincide con el monto ofertado  1 
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IV. Coincidencia entre plazo ofertado y ruta crítica (15%): Se aplicará puntaje 
máximo (10 puntos) al o los oferentes que coincidan el plazo ofertado con la ruta 
crítica. Se aplicará el puntaje mínimo (1 punto) a las ofertas que no informan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.    OFERTA ECONÓMICA: 20%  
 
Se evaluará con el mayor puntaje la oferta económica de menor precio 
(Formulario N°10).  Las demás ofertas serán evaluadas de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 
 

PjeOi = (Oe/Oi)* 10 
Donde: 
 
  PjeOi: Puntaje obtenido por oferente i 
  Oe     : Oferta de menor precio 
  Oi  : Oferta del oferente i 

 
 
14.4  RESOLUCIÓN DE EMPATE 
 
Si en el resultado de la evaluación final, hubiese un empate, se adjudicará al 
oferente con la mayor puntuación obtenida en el criterio de evaluación indicado en 
la letra A. “Documentos Administrativos”. En caso de persistir el empate, como 
segundo factor de desempate, se adjudicará al oferente con la mayor puntuación 
obtenida en el criterio de evaluación indicado en la letra B. “Propuesta Técnica”. 
De persistir el empate, como tercer factor de desempate, se adjudicará al oferente 
con la mayor puntuación obtenida en el criterio de evaluación de la letra C. “Oferta 
Económica”.  
 
 
15.  DE LAS OFERTAS 
 
Cuando en una propuesta se presentase una (01) sola oferta, la Comisión de 
Evaluación procederá a evaluar los antecedentes de acuerdo a los criterios de 
evaluación y ponderaciones establecidos en las presentes bases, pudiendo 
eventualmente proponer su adjudicación o rechazo. Lo recién indicado debe 
entenderse de conformidad con el artículo 9, inciso segundo de la ley 19.886. 
 
La Municipalidad declarará inadmisible las ofertas cuando éstas no cumplieren los 
requisitos establecidos en las bases.  
 

CLASIFICACIÓN PUNTAJE 
La Carta Gantt está completa y coincide con Flujo 

de Caja  
10 

Presenta inconsistencias 5 
No cumple o No informa 1 

CLASIFICACIÓN PUNTAJE 
Presenta Concordancia 10 

No presenta concordancia 5 
 No Informa 1 
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Declarará desierta una licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando 
estas no resulten convenientes a sus intereses. 
 
En todos los casos la declaración deberá ser por resolución fundada, mediante 
Decreto Alcaldicio, para posteriormente efectuar una nueva licitación. 
 
 
16. DE LA ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La adjudicación de la propuesta será resuelta por el Sr. Alcalde, previo acuerdo del 
Concejo Municipal, de acuerdo al plazo indicado en el punto 9.7 de las presentes 
bases. 
 
La licitación, se entenderá oficialmente adjudicada una vez que la Municipalidad de 
Quillota así lo dictamine a través de la emisión de un Decreto Alcaldicio, 
debidamente notificado a través del Sistema ChileCompra, en el cual, entre otras 
cosas, se deberá consignar el nombre y Rut del Proponente favorecido (persona 
natural y/o jurídica), el objeto del contrato, el monto ofertado (impuesto incluido) y el 
plazo de ejecución o desarrollo. 
 
 
En caso de afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la Unión 
Temporal de Proveedores, esta deberá decidir si continuará con el respectivo 
procedimiento de contratación con los restantes integrantes no inhábiles de la 
misma, o desistirá de su participación en el respectivo proceso.  
 
El Proponente favorecido, también denominado, contratista o adjudicatario, una 
vez notificado de la resolución a través del Sistema ChileCompra, deberá acordar 
con la Unidad de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Quillota, la fecha efectiva 
de suscripción del contrato y entrega de la garantía respectiva, incluido Certificado 
de Habilidad de Estado de Inscripción en Chile Proveedores. 
 
 
16.1 READJUDICACION 
 
La inobservancia de las obligaciones consistentes en suscribir el 
contrato y rendir la garantía de fiel cumplimiento del mismo y aceptar la orden 
de compra, dentro del plazo señalado para la suscripción de aquél, sea por 
desistimiento o simple omisión, habilita a la Municipalidad de Quillota para dejar sin 
efecto la adjudicación y hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta. 
 
Dichas acciones, una vez aplicadas, tendrán carácter de irreversible, en cuyo 
evento y sin llamar a una nueva licitación, la Municipalidad de Quillota podrá 
readjudicar la licitación al oferente que, de acuerdo con el resultado de la 
evaluación le siga en puntaje y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo con 
los intereses del Municipio, se estime conveniente declarar desierta la licitación. 
 
 
17.  SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y GARANTÍAS. 
 
Una vez resuelta la licitación, el Adjudicatario, previo a la suscripción del respectivo 
contrato, deberá certificar que se encuentra inscrito en el Registro de 
Proveedores de ChileCompra y en caso de tratarse de una Unión Temporal de 
Proveedores, sin perjuicio de acreditar su inscripción y habilidad respecto de cada 
uno de sus integrantes, si correspondiera, deberá hacer entrega del documento en 
la cual conste el acuerdo de constitución de dicha unión, so pena de resolverse la 
adjudicación en caso de incumplimiento. En dicho documento se deberá establecer 
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además, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se 
generen con la Municipalidad y se deberá nombrar un representante o apoderado 
común con poderes suficientes. La vigencia de la Unión Temporal de Proveedores 
no podrá ser inferior al plazo de vigencia del contrato adjudicado. 
 
Adjudicada la presente licitación, se celebrará un contrato para la prestación de la 
Obra objeto de la presente licitación entre la Municipalidad y el oferente adjudicado. 
Dicho contrato será redactado por la Unidad de Asesoría Jurídica de la 
Municipalidad y se entenderá perfeccionado con la firma del Sr. Alcalde de la 
Municipalidad de Quillota y del oferente adjudicado de la presente licitación. 
 
El Proponente adjudicado tendrá el plazo de diez (10) días hábiles, contados 
desde la fecha de Notificación de la Adjudicación a través del sistema ChileCompra 
para suscribir el contrato. 
 
Todos los gastos del contrato que se originen por su celebración y/o 
protocolización, serán de cargo exclusivo del adjudicatario, quien deberá hacer 
entrega de dos (2) copias a la Municipalidad en el plazo de cinco (05) días 
hábiles. 
 
 
17.1 PROHIBICION DE CESION Y/O TRANSFERENCIA  
 
La persona natural o jurídica que en virtud de un contrato, asuma la obligación de 
ejecutar la materia del encargo, bajo los términos fijados en las presentes bases y 
demás documentos, los cuales se entienden plenamente conocidos, no podrá bajo 
ningún título, ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente el presente 
contrato. 
 
El incumplimiento o infracción respecto de la cesión del contrato o entrega de la 
obra a un tercero, dará a lugar al Mandante de aplicar la Resolución del Contrato, 
de acuerdo a lo estipulado en el punto 23.2 de estas Bases. 
 
El ejercicio de la atribución antes señalada, no dará derecho a indemnización o 
pago de ningún tipo a favor del contratista, perdiendo como sanción tan pronto 
como se ponga término anticipado al contrato, la garantía que avala el cumplimento 
de éste, sin perjuicio de las demás acciones legales que pudieren corresponder a la 
Municipalidad por este hecho. 
 
 
17.2 DE LOS SUBCONTRATOS  
 
Los subcontratos se regirán de acuerdo a la Ley Nº 20.123 que regula al trabajo en 
régimen de subcontratación. 
 
Se establece que el contratista, podrá subcontratar sólo aquellas partidas o 
servicios que sean necesarias para el correcto desarrollo de la obra materia de la 
presente licitación, sean estos recursos técnicos o materiales que no impliquen 
procesos o actividades claves o de fondo en el desarrollo e implementación de la 
misma. 
 
Aquellas partidas que sean necesarias de subcontratar, deberán ser informadas 
para su visación a la Inspección Técnica de Obras, previo a su ejecución, mediante 
informe escrito en el cual se deberán establecer entre otras cosas la 
individualización de las partidas o comprometidas, sus condiciones y alcances.  
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La Inspección Técnica de Obras, podrá aceptar o rechazar la proposición del 
contratista, la decisión que se adopte no dará lugar a pago adicional o 
indemnización alguna a su favor o de terceros que hayan participado por este 
hecho.  
 
En ningún caso el Contratista podrá excusar su responsabilidad por trabajos 
defectuosos o bien negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados 
por un tercero, debiendo éste asumir a su costo y cargo, toda reparación o 
reposición de acuerdo al tipo, calidad de lo ejecutado o de lo especificado en 
bases. 
 
Se deja constancia, que el no pago oportuno por parte del contratista de las 
partidas subcontratadas, la Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de 
paralizar el estado de pago comprometido hasta que el contratista certifique estar al 
día con dichos pagos. 
 
 
18.  DEL SISTEMA DE PAGO 
 
18.1  ANTICIPOS: No se contempla el pago de anticipo. 
 
18.2 ESTADOS DE PAGO 
 
Se adoptará el sistema de Estados de Pago por avance efectivo de la obra, 
previa certificación de conformidad de la Inspección Técnica de Obras, mediante la 
emisión de un cheque nominativo o transferencia electrónica. 
 
Cabe señalar, que, en el estado de pago, sólo se podrá incluir aquellas partidas 
que estén aprobadas por la fuente de financiamiento, ejecutadas o en 
ejecución según sea el caso, al momento de hacer efectiva la solicitud de pago, 
esto es, que no se permitirá considerar en el estado de pago, partidas 
cuantificadas como globales o unidades inconclusas o parcialmente 
terminadas.  
 
 
18.3 FACTURACION 
 
El precio del contrato será pagado de acuerdo al valor indicado en cada estado 
de pago (IVA incluido), correspondiendo al contratista presentar el documento 
tributario (factura), extendido a nombre de:  
  
- Municipalidad de Quillota  
- RUT N° 69.060.100-1  
- Edificio Consistorial, calle Maipú N° 330, 2do piso.  
 Quillota.  
 
Asimismo, una vez presentada correctamente la factura correspondiente, el plazo 
para su pago será de 30 días corridos como máximo. (Art. 2 Ley 21.131), sin 
perjuicio del deber del Contratista a presentar toda documentación que se exige 
para su solución. 
 
Si el adjudicatario fuere una Unión Temporal de Proveedores, los integrantes 
deberán acordar en el respectivo instrumento de constitución, quien de ellos o si 
todos facturarán por el servicio, recibirán los pagos y extenderán los recibos 
correspondientes, según la modalidad que determinen. Si nada expresaren, se 
entenderá que han acordado irrevocablemente que la facturación se haga a aquel 
de los integrantes que primero haya aceptado la respectiva orden de compra, sin 
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perjuicio de las actuaciones que en su nombre pudiere desarrollar el apoderado 
nombrado. 
 
 
18.4 DE LA TRAMITACIÓN DEL PAGO 
 
Corresponderá al contratista presentar para la tramitación del pago, junto a la 
factura, los siguientes antecedentes en duplicado, los que deberán ser entregados 
en una carpeta, identificándolos exteriormente con el nombre de original y copia: 
 
I. Tratándose del primer estado de pago, se deberá emitir por escrito una 

solicitud de pago, dirigido a la Inspección Técnica de Obras de la Municipalidad 
de Quillota, quién lo remitirá mediante oficio conductor aprobando el pago (si 
procede), al Director de Administración y Finanzas de la Municipal de 
Quillota, junto con lo siguiente: 

 
a) Copia del Decreto Alcaldicio de Adjudicación. 

b) Copia del Contrato Respectivo. 

c) Copia del Decreto que aprueba el contrato o protocolización del contrato. 

d) Copia de Orden de Compra aceptada por el Contratista.  

e) Garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato. 

f) Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil. 

g) Póliza de Seguro por Todo Riesgo de Construcción.  

h) Póliza de Seguro de Salud Individual Obligatoria. 

i) Acta de entrega de Terreno. 

j) Permiso de Obra, totalmente tramitado. 

k) Presupuesto contratado 

l) Estado de Avance Efectivo de Obras, visado por el Director de Obras 
Municipales, por el contratista y por el ITO. 

m) Factura a nombre de la Municipalidad de Quillota, RUT N°69.060.100-1, 
domicilio: Maipú N° 330, Quillota. 

n) Informe Mensual, relativo a observaciones en la ejecución de las obras, 
debidamente visado (firmado) por la Inspección Técnica de Obra. 

o) Set Fotográfico en formato digital, CD (mínimo 12 exposiciones o vista 
significativas), que den cuenta del avance físico de las obras. 

p) Certificado de la Inspección Provincial del Trabajo, vigente a la fecha del 
estado de pago, que acredite que el adjudicatario, contratista o subcontratista 
no tienen deudas laborales, ni previsionales pendientes con relación al 
proyecto y finiquitos cuando corresponda. 

 
II. Tratándose del último estado de pago, se deberá acompañar Oficio de la 

Inspección Técnica dando cuenta de la Recepción Provisoria sin observaciones 
y solicitando la devolución de la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato al 
Contratista, además de lo siguiente: 
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a) Un ejemplar del Acta de Recepción Provisoria sin observaciones. 

b) Garantía por Correcta Ejecución y Buen Comportamiento de la Obra. 

c)     Certificado o copia de boleta de pago de cuenta por consumos básicos, 
incluidos empalmes provisorios por instalación de faenas, en la que se 
acredite que dichos pagos se encuentran al día. 

d) Certificado de recepción de las obras, emitidos por la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles (SEC), Empresa Sanitaria de Valparaíso, 
Aconcagua y Litoral (ESVAL), Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU), 
según corresponda. 

e) Certificado emitido por la Dirección Provincial del Trabajo, vigente a la fecha 
del Estado de Pago, que acredite que el adjudicatario, contratista y 
subcontratista no tienen deudas laborales ni previsionales pendientes con 
relación al personal que se desempeña en el proyecto. 

f) Factura a nombre de la Municipalidad de Quillota, RUT N°69.060.100-1, 
domicilio Maipú N° 330, Quillota. 

 
 

19.  DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS 
 
Para todos los efectos previstos en estas bases, la supervisión técnica y 
administrativa de la ejecución del proyecto, será ejercida a través del funcionario 
que designe la Municipalidad de Quillota en su calidad de unidad técnica por 
Decreto Alcaldicio, correspondiéndole esta función a la Inspección Técnica de Obra 
(ITO).  
 
Esta inspección, será ejercida durante todo el período o plazo de vigencia del 
contrato, correspondiéndole entre otras funciones: 
 
a) Ser el interlocutor válido entre la Municipalidad de Quillota y el contratista.  

b) Realizar y gestionar el Acta de Entrega de Terreno. 

c) Fiscalizar la instalación del letrero de obras. 

d) Fiscalizar al Profesional Jefe de Obras del contratista. 

e) Fiscalizar la gestión técnica y administrativa del contrato, en cualquiera de sus 
etapas de ejecución. 

f) Fiscalizar el cumplimiento de los plazos establecidos en el contrato con la 
empresa. 

g) Aprobar toda partida y/o servicio a subcontratar. 

h) Fiscalizar el correcto avance de la obra. 

i) Informar el estado efectivo de las obras. 

j) Aprobar la recepción conforme de los informes del o los estados de pago. 

k) Visar y gestionar en forma oportuna los estados de pagos. 

l) Visar y gestionar, toda modificación de obras, aumentos o disminuciones, obras 
extraordinarias y/o modificación del contrato. 
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m) Sugerir al señor alcalde por medio de un informe fundado, la aplicación de 
multas o sanciones singularizadas en las presentes bases. 

n) Deducir del estado de pago las multas o sanciones aplicadas. 

o) Sugerir al señor alcalde por medio de un informe fundado la modificación, 
resciliación o resolución del Contrato. 

p) Realizar y gestionar el Acta de Recepción Provisoria sin observaciones. 

q) Realizar y gestionar la Recepción Final del Proyecto, si procede. 

r) Decretar la Recepción definitiva de la Obra. 

 
 

20.   DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas 
Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y el contrato impongan al 
contratista, éste responderá directa y exclusivamente por todos los deterioros, 
defectos y daños que se ocasionaren o sufrieren en el desarrollo de la materia de 
encargo, por cualquier causa, hasta la fecha de término del contrato. Soportará de 
igual modo, la pérdida de insumos o materiales, cuando cualquiera de dichas 
circunstancias provenga de un caso fortuito o de un hecho o acto imprevisto. 
 
El contratista deberá, además: 
 
a) Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Obras, el cual será visado 

por la Inspección Técnica de Obra (ITO), el que estará destinado a consignar 
todas las observaciones e instrucciones que se estimaren pertinentes, libro 
que no deberá salir de la obra bajo ninguna circunstancia. Este libro deberá 
estar conforme a lo establecido en el Titulo 1, capítulo 2, artículo 1.2.7 y Titulo 
1, capítulo 3, artículo 1.3.2 Nº 10 de la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones. 

 
b) Mantener en el lugar de las faenas un Libro de Asistencia Diaria de su 

Personal (trabajadores), para la fiscalización de la Inspección Técnica de 
Obra (ITO), el cual estará a cargo del profesional Jefe de Obras. 

 
c) Someterse a la fiscalización e instrucciones que disponga el Inspector 

Técnico de la Obra, el que corresponderá a un profesional de la Dirección 
de Obras Municipales, nombrado para este efecto, a fin de comprobar el 
correcto desarrollo del contrato y su eficiente ejecución. 

 
d) Dar respuesta oportuna y certera, a las observaciones planteadas por la 

Inspección Técnica de Obras, en cualquiera de sus etapas de ejecución. 

 
e) Suministrar al personal a cargo de las labores de ejecución de obras todos 

los implementos de seguridad necesarios para proteger su integridad, 
siendo obligación su uso permanente durante el desarrollo de faenas, la 
fiscalización de su cumplimiento estará a cargo del profesional Jefe de 
Obras. 
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Asimismo, en el contexto de la emergencia sanitaria por coronavirus 
SARS-CoV2 del síndrome respiratorio agudo causante de la enfermedad 
COVID-19, el contratista, debe adoptar todo resguardo y medida necesaria 
para proteger la vida y salud de sus trabajadores o de terceros en el lugar 
que desempeñen o ejecuten sus funciones o faenas. 
 

f) Implementar adecuadamente en tiempo y forma a su personal, con los 
elementos de trabajo (máquinas y herramientas), necesarias para el 
cumplimiento de sus labores, la fiscalización de su cumplimiento estará a 
cargo del Profesional Jefe de Obras. 

 
g) Reponer o reparar en forma oportuna todo elemento de trabajo y/o de 

seguridad, dañados o faltantes, que sean necesarios para la ejecución y 
desarrollo de las faenas. 

 
h) En el evento que sus trabajadores inicien un procedimiento de 

negociación colectiva (huelga), que afecte el normal desarrollo del 
contrato, el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para 
mantener la continuidad de éste, en la forma que lo permita la legislación 
laboral vigente. 

 
i) Llevar a cabo los ensayos de materiales o elementos que, fundadamente 

determine la Inspección Técnico de Obras, cuyo costo será de su exclusiva 
responsabilidad debiendo hacer entrega de los respectivos certificados. 

 
j) La asistencia y permanencia obligatoria del Profesional Jefe de Obras 

durante el plazo en que se ejecute la obra, así como cuando la Inspección 
Técnica de Obras lo requiera para la firma de las Actas de Recepción 
Provisoria y Definitiva, sin perjuicio de la responsabilidad personal que le 
compete. 

 
k) Reemplazar al Profesional Jefe de Obras cuando la Inspección Técnica, 

esté disconforme con su desempeño. 

 
l) Reemplazar al Profesional Eléctrico calificado cuando la Inspección Técnica, 

este disconforme con su desempeño. 

 
m) Dar oportuno aviso del cambio o desvinculación del personal a cargo de 

la ejecución y desarrollo de la obra, en especial del profesional Jefe de 
Obras y del profesional calificado. 

 
En el evento que esto afectara al profesional Jefe de Obras y/o al 
Profesional calificado, el contratista, deberá solicitar por escrito a la 
Inspección Técnica de Obra (ITO), previo informe fundado, la visación del 
nuevo profesional por una persona de características técnicas similares o 
superiores. Cabe señalar, que dicho profesional, deberá acreditar como 
mínimo la misma experiencia, título profesional y licencia del ofertado y 
evaluado originalmente. 
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n) Mantener respaldo (archivo), de todas las acciones administrativas del 
desarrollo de la obra tales como: copia de oficios, Decretos, contratos, 
subcontratos, Actas, Informes, Estados de Pagos, facturas, planos, etc. 

 
o) Entregar mensualmente a la Inspección Técnica de Obras, un set de a lo 

menos 12 fotografías a color en formato digital (CD), del progreso de las 
obras, instalaciones y equipos. 

 
p) Colocar el o los letreros en la obra, en el lugar y características que 

determine la Inspección Técnica, dentro del plazo de 10 días corridos de 
recibido el terreno, de acuerdo al modelo entregado en la presente licitación. 

 
q) Al término de las obras, el contratista, deberá despejar y retirar del área 

intervenida, todos los materiales excedentes, escombros y obras provisorias, 
dejando limpio el terreno. 

 
r) Velar por la no ocurrencia de actos o hechos, que sean propiciados o 

inducidos por los trabajadores a cargo del servicio, los que deberán ser 
denunciados a la Municipalidad de Quillota o a tribunales según 
corresponda. 

 
Cabe señalar, que la Municipalidad de Quillota, tendrá la facultad de exigir al 
contratista, dependiendo de la gravedad de los hechos, la separación 
inmediata del o los trabajadores involucrados, sin perjuicio de las sanciones 
establecidas en las presentes bases. 

 
 
21.  MULTAS, DESCUENTO SANCIÓN  
 
La Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de solicitar según corresponda, 
a través de la Inspección Técnica de Obra (ITO), previo informe fundado, la 
aplicación vía administrativa de multas al contratista por incumplimientos 
establecidos en las presentes bases, especificaciones técnicas, oferta y contrato. 
 
 
21.1 DESCUENTO POR CONCEPTO DE MULTA. 
 
Esta multa será aplicada al monto total del contrato, la que será descontada del 
estado de pago más próximo en que incurra la mencionada infracción, 
independiente del cobro de la garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato si 
correspondiere. Con todo el monto máximo de las multas a aplicar será hasta un 
5% del monto neto del contrato.  
 
1.- Por incumplimiento de su Oferta: al contratista, se le aplicará una multa 

equivalente al 0,3% del monto total del contrato por día corrido, por las 
siguientes causales: 

 
a) Por incumplimiento del plazo estipulado para el inicio de las Obras. 

b) Por incumplimiento del profesional residente. 

c) Por incumplimiento del profesional calificado. 
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d) Por incumplimiento de la mano de obra. 

e) Por incumplimiento de la fecha de término de las obras (recepción 
provisoria sin observaciones). 

 
Para efectos de la aplicación de las multas, se considera como plazo de inicio del 
contrato, la fecha efectiva indicada en el Acta de Entrega de Terreno. Todo plazo 
adicional que se requiera para dar cumplimiento a lo señalado, será considerado 
como atraso. 
 
Además, por este motivo, la Municipalidad de Quillota se reserva el derecho de 
aplicar la Resolución del Contrato, de acuerdo a lo estipulado en el punto 23.2 de 
estas Bases. 
 
 
2.- Por cada día corrido de atraso: al contratista, se le aplicará una multa 
equivalente al 0,3% del monto total del contrato, por día corrido, por las 
siguientes causales: 
 

a) Por ausencia injustificada del profesional residente. 

b) Por incumplimiento de las órdenes e instrucciones que imparta la Inspección 
Técnica de Obras. 

c) Por la no instalación del letrero de obras.  

 
Para efectos de la aplicación de las multas, se considerará la fecha efectiva de la 
notificación, emitido por la Inspección Técnica de Obra (ITO). Todo plazo adicional 
que se requiera para dar cumplimiento a lo señalado, será considerado como 
atraso. 
 
3.-  Por Actuar Deficiente del Personal: al contratista, se le aplicará una multa 

equivalente al 0,15% del monto total del contrato, por día corrido, por las 
siguientes causales: 

 
a) Por el acopio de materiales o escombros en la vía pública. 

b) Por la no utilización de implementos de seguridad personal. 

c) Por utilización de elementos de trabajo y seguridad en mal estado. 

d) Por actuar negligente del personal en la ejecución de las tareas asignadas. 

e) Por mal comportamiento y/o acciones impropias del personal. 

f) Por daños propiciados o ejecutados por su personal. 

g) Por daños o perjuicios ocasionados a terceros. 

 
Para efectos de la aplicación de las multas, se considerará la fecha efectiva del 
incumplimiento y/o denuncia. En el caso de actos o hechos indebidos, la 
Municipalidad de Quillota tendrá la facultad de exigir al contratista, la separación 
inmediata del o los trabajadores involucrados, sin perjuicio de las sanciones que se 
puedan aplicar. 
 
Nota: Se entenderá por mal comportamiento y/o acciones impropias del personal, 
todo acto o hecho que conlleve a: 
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a) Aceptar o solicitar dádivas. 

b) Incitar conductas de indisciplina o insubordinación. 

c) Propiciar o participar en desordenes o riñas. 

d) Proferir insultos, obscenidades o amenazas. 

e) Difundir o aseverar información falsa y calumniosa. 

f) Ejercer conductas de hostigamiento o acoso. 

g) Consumo de alcohol o de drogas en la jornada de trabajo. 

h) Suplantación de funcionarios municipales. 

 
NOTA: Todo plazo adicional que se requiera para dar cumplimiento a lo señalado, 
será considerado como atraso.  
 
 
21.2 RECONSIDERACION DE MULTAS 
 
La Inspección Técnica de la Obra, ante cualquier situación que amerite la 
aplicación de multas emitirá un informe fundado al Sr. Alcalde, solicitando dictar 
Decreto Alcaldicio correspondiente indicando la causa y monto de dicha multa. 
 
El informe señalado en el párrafo anterior, deberá ser notificado al contratista por 
correo electrónico, quien tendrá el plazo de cinco (5) días hábiles para efectuar 
los descargos correspondientes por escrito, en formato físico o por medio de correo 
electrónico. Una vez recibidos los descargos o no habiéndolos presentado el 
contratista dentro de plazo, el Sr. Alcalde resolverá en un plazo máximo diez (10) 
días hábiles si aplica en definitiva una sanción o bien absuelve al contratista y 
notificará el Decreto Alcaldicio por medio de correo electrónico al contratista. 
 
El contratista una vez notificado de la multa, tendrá cinco (5) días hábiles para 
solicitar, por escrito en formato físico o por medio de correo electrónico, la 
reconsideración de la sanción ante la Municipalidad, la que será resuelta por el Sr. 
Alcalde, previo informe de la Inspección Técnica de la Obra en un plazo no superior 
a treinta (30) días hábiles, a partir de la fecha de su ingreso. 
 
 
22.  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
22.1 AUMENTO DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS. 
  
Se entiende por aumento de obras y obras extraordinarias, cuando en el transcurso 
de la ejecución de las obras, se presentan situaciones imprevistas en el aspecto 
constructivo que hacen necesario alterar las cantidades de obras o el tipo y calidad 
de los materiales previstos en itemizado de presupuesto y en especificaciones 
técnicas del contrato. 
 
Cabe señalar, que, para el cálculo del presupuesto de las nuevas obras a ejecutar, 
el contratista deberá utilizar los valores contemplados en el análisis de precios 
unitarios, el cual forma parte de su oferta y contrato original, siempre y cuando 
exista disponibilidad para llevarlas a cabo. 
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22.2 DE LA FORMA DE PROCEDER (SOLICITUD Y AUTORIZACION). 
 
En la eventualidad que el contrato, consulte, un aumento de obras o de obras 
extraordinarias, éstas podrán ser financiadas por la Municipalidad de Quillota, 
siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria para llevarlas a cabo. 
 
Para tal efecto, la Inspección Técnica de Obra (ITO), previo informe fundado 
deberá solicitar mediante oficio al Sr. Alcalde, la autorización de aprobación y 
financiamiento de las obras a ejecutar, quien podrá aprobar o rechazar dicha 
solicitud. 
 
El informe en cuestión, deberá consignar, sin que la enumeración sea taxativa, 
como mínimo los siguientes antecedentes: 
 
a) Justificación técnica. 
b) Visación del proyectista. 
c) Planos o detalles de la situación actual comparados con los planos o detalles de 

la situación esperada. 
d) Presupuesto firmado por la unidad técnica y contratista. 
e) Análisis de precios unitarios para obras extraordinarias. 
 
La Municipalidad de Quillota, tendrá cinco (5) días hábiles desde la fecha de 
ingreso del oficio en la oficina de partes para emitir un pronunciamiento en orden a 
requerir mayores antecedentes y/o realizar observaciones o informar que se 
estudiará la solicitud. La Inspección técnica de Obras, dispondrá de diez (10) días 
hábiles contados desde el ingreso en la oficina de partes del oficio para remitir los 
antecedentes solicitados o responder a las observaciones.  
 
22.3   DEL MONTO Y/O PLAZO DE EJECUCION 
 
En caso que la obra contratada, sufrieran una modificación en su monto y/o plazo 
de ejecución por aumento de obras u obras extraordinarias, la Inspección Técnica 
de Obra (ITO), deberá solicitar al Sr. Alcalde la dictación de un Decreto que 
autorice dicho aumento de monto y/o plazo, el cual dará origen a un anexo 
modificatorio contractual.  
 
Formalizado lo anterior el contratista, deberá dentro del término de cinco (5) días 
hábiles, el aumentar el monto de la garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato 
en los mismos porcentajes que el fijado en el punto 12.2 las presentes Bases para 
esta caución y a prorrogar la vigencia de la misma en los días corridos en que haya 
sido ampliado el plazo de termino efectivo, más los días adicionales fijados para 
este efecto. 
 
Asimismo, deberá prorrogar la vigencia, de la Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil, la Póliza de Seguro por Todo Riesgo de Construcción 
y el Seguro de Salud Individual Obligatorio en los días corridos en que haya 
sido ampliado el plazo de termino efectivo del contrato, más los días adicionales 
fijados para este efecto. 
 
Con todo, cualquier modificación no podrá alterar la aplicación de los principios de 
estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, como tampoco podrá, 
en ningún caso, aumentarse el monto del contrato más allá de un 30% del monto 
originalmente pactado, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria para 
llevarla a cabo. 
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En caso que el adjudicatario fuere una Unión Temporal de Proveedores, deberá 
prorrogarse la vigencia de dicha unión, cumpliendo con la misma formalidad de 
constitución, por el plazo total de ampliación del contrato. 
 
 
23.  TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 
 
23.1 POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA 
 
El contrato se entenderá resuelto administrativamente, por incumplimiento grave de 
parte del contratista de las obligaciones contraídas en virtud del contrato, tal como 
se indica en el punto 23.2 de las presentes bases, previo informe fundado del 
Inspector Técnico de Obra (ITO), que deberá ser puesto en conocimiento del 
adjudicatario para que éste formule sus descargos, por escrito, dentro del término 
de cinco (5) días hábiles y con lo que exponga, o en su rebeldía, el alcalde podrá 
decretar la resolución o término del contrato, por medio de Decreto Alcaldicio 
fundado. Contra esta decisión procederá recurso de reconsideración, en los 
términos previstos en la ley N°19.880. Las notificaciones se practicarán 
personalmente o por carta certificada.  
 
En relación a la suma que corresponda pagar al contratista, se estipula que sólo se 
pagará toda aquella obra que efectivamente haya sido ejecutada, hasta la fecha de 
notificación, de acuerdo a los valores contemplados en el presupuesto o en el 
análisis de precios unitarios, documentos que forman parte de la oferta y contrato 
original, conforme lo determine la Inspección Técnica de Obra (ITO), previo los 
descuentos que según su naturaleza corresponda efectuar. 
 
 
El oferente perderá como sanción, tan pronto como se ponga término anticipado al 
contrato, la garantía que avala el cumplimento de éste, sin perjuicio de las demás 
acciones legales que pudieren corresponderle a la Municipalidad de Quillota para el 
completo resarcimiento de los perjuicios efectivamente ocasionados. 
 
 
23.2 RESOLUCIÓN O TÉRMINO UNILATERAL DEL CONTRATO. 
 
El contrato quedará resuelto por disposición de la Municipalidad de Quillota si 
ocurriera cualquiera de los siguientes eventos: 
 

a) Si el Oferente no concurre a la firma del Contrato o no acredita su Inscripción 
en el Registro de Chile Proveedores a cargo de la Dirección de Compras y 
Contratación Pública Chile Compra, dentro de los plazos estipulados en las 
presentes bases.  

b) Si el proponente adjudicatario, rechaza la Orden Compra emitida. 
c) Si habiendo firmado el contrato, no hace entrega de la Garantía por Fiel 

Cumplimiento del mismo, así como de las pólizas de seguros. 
d) Si el contratista no concurre a la firma del Acta de Entrega de Terreno dentro 

del plazo establecido por la Inspección Técnica de Obra (ITO).  
e) Si el contratista, por causa que le sea imputable, no inicia la ejecución de las 

obras, dentro del plazo de diez (10) días corridos a contar de la fecha de 
entrega de terreno. 

f) Si el contratista, ha hecho abandono de las obras o ha disminuido el ritmo de 
trabajo a un extremo que, a juicio de la Inspección Técnica de Obra (ITO), 
equivale a un abandono de las mismas. 
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g) Por modificación o alteración de las obras sin la debida autorización, así como 
por incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones que emanan del 
contrato. 

h) Si el contratista en forma reiterada no acata las órdenes e instrucciones que 
imparta la Inspección Técnica de Obra (ITO). 

i) Si el contratista o su personal demostrara incapacidad técnica para ejecutar 
las obras civiles y de aquellas asociadas a especialidades. 

j) Si las obras asociadas a especialidades quedan con defectos graves que no 
puedan ser reparadas, por error del personal de la empresa ejecutora, 
contratista o subcontratista. 

k) Si en el curso de la vigencia del contrato, el contratista fuere sancionado con 
multas que alcanzaren el límite máximo previstas para estas. 

l) Cuando el contratista fuese condenado por algún delito que merezca pena 
aflictiva. Tratándose de sociedades colectivas y/o empresas individuales de 
responsabilidad limitada, cuando lo fuese algunos de los socios o constituyente y 
tratándose de sociedades de capital, cuando lo fuere alguno de los miembros del 
directorio, titulares o no. 

m) Si el contratista, es una Compañía y va a su liquidación. 
n) Por quiebra, sujeción a procedimiento concursal de la ley N° 20.720, cesión de 

bienes o notoria insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las 
garantías entregadas a satisfacción de la Municipalidad o las existentes sean 
suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. 

o) Por traspaso, a cualquier título, del contrato de Obra. 
p) Si en el curso de la vigencia del contrato, el contratista fuera sancionado con 

multas que alcanzaren el límite máximo previstas para estas. 
q) Por acreditarse, respecto de un adjudicatario que constituyere una Unión 

Temporal de Proveedores, alguna de las siguientes causales: 
 

I. La constatación que los integrantes de la Unión Temporal de 
Proveedores constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la libre 
competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitirán los 
antecedentes pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica. 

 
 

II. Si uno de los integrantes de la Unión Temporal de Proveedores se retira 
de ésta y dicho integrante reuniese uno más características esenciales 
objeto de la evaluación de la oferta. 

 

III. Si se ocultare información relevante para ejecutar el contrato, que afecte 
a cualquiera de sus miembros. 

 

IV. Si se presentare inhabilidad sobreviviente en alguno de sus integrantes, 
en la medida que la Unión Temporal de Proveedores no pueda continuar 
ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismo 
términos adjudicados.  

 

V. Si se disolviere la Unión Temporal de Proveedores. 

 
Las circunstancias, señaladas en los párrafos anteriores, deberán ser calificadas 
mediante un informe fundado por la inspección técnica de obras (ITO) y la decisión 
de resolver el contrato deberá ser adoptada por una resolución fundada del 
Alcalde. 
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En cualquiera de estos eventos, el adjudicatario perderá como sanción, tan pronto 
como se decrete la resolución del contrato, las garantías que avalan su 
cumplimento.  
 
No obstante, lo anterior, la Municipalidad tendrá el derecho alternativo de decretar 
la resolución u optar por exigir el cumplimiento forzado del contrato, caso este 
último, en que el adjudicatario también perderá la garantía a título de cláusula 
penal, sin perjuicio del ejercicio de las correspondientes acciones legales para el 
complemento resarcimiento de los daños efectivamente causados a la 
Municipalidad, en cualquiera de ambos casos.  
 
23.3 PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCION 
 
Los incumplimientos señalados en el párrafo anterior, deberán ser calificados 
mediante un informe fundado emitido por la inspección técnica de obras (ITO),  que 
acredite la procedencia de la medida propuesta, el que deberá ser comunicado al 
contratista, mediante notificación escrita para que éste, dentro del término 
de diez (10) días hábiles, formule los descargos que estime conveniente, por 
escrito. 
  
Con la respuesta del contratista, o en su rebeldía, el alcalde adoptará una decisión 
por medio de resolución fundada, en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, la 
que deberá ser comunicada por escrito, a través de un medio que acredite 
fehacientemente su notificación. 
  
El contratista podrá interponer recurso de reconsideración de la resolución que 
ordene el término anticipado del contrato, dentro del plazo de cinco (5) días 
hábiles, el que será resuelto por el alcalde, previo informe del Inspector Técnico 
respectivo, a más tardar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la 
fecha de ingreso del recurso. 
 
23.4 RESCILIACIÓN 
 
Corresponderá, resciliar el contrato cuando, de común acuerdo la Municipalidad de 
Quillota previa conformidad con el contratista decidan ponerle término y liquidar 
anticipadamente el contrato. Con tal objeto, la parte interesada en resciliarlo deberá 
formular una presentación por escrito con treinta (30) días corridos de 
anticipación a la otra parte, y ésta aceptarlo. Se perfeccionará esta resciliación 
mediante la formalización del acuerdo respectivo. 
 
Finalmente, es importante señalar, que el contratista, deberá adoptar los 
resguardos necesarios para el fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas 
hasta el momento de término efectivo del contrato. Una vez formalizado el acuerdo 
a satisfacción de las partes, se procederá a desafectar la garantía respectiva. 
 
 
23.5 FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA O DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD 

O UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES. 
 
En caso de fallecimiento del contratista, si se tratare de una persona natural, 
disolución de la empresa o sociedad en caso que éste sea persona jurídica o 
término anticipado de la Unión Temporal de Proveedores, si estuviere constituido 
como tal, se procederá a dar término del contrato y si existieran pagos, garantías o 
retenciones a su favor, éstos se girarán a sus herederos, causahabientes o 
sucesores, previa suscripción del correspondiente finiquito. Lo mismo sucederá si 
se declarase, voluntaria o forzadamente, el término de giro del contratista. 
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24. RECEPCIÓN PROVISORIA 
 
24.1 PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN DE OBRAS 
 
Una vez terminada totalmente la obra, el contratista, deberá comunicar el hecho 
por escrito a la Inspección Técnica de Obras (ITO), solicitando la recepción 
provisoria de las mismas. Notificado lo anterior, dicha inspección técnica, deberá 
coordinar e informar al menos con cinco (5) días hábiles de anticipación, al 
Director de Obras Municipales o un representante de éste, al contratista a través de 
su jefe de obras, la fecha efectiva (día y hora) en que ésta se llevara a cabo. 
 
Convenido lo anterior, se deberá verificar en terreno que la obra e instalaciones 
estén terminadas de acuerdo al proyecto y demás disposiciones contractuales. 
Para ello se levantará un acta que consigne lo verificado. En caso contrario, se 
harán las observaciones pertinentes, fijándose al contratista un plazo para 
subsanarlas. 
 
Si el contratista no ejecuta las reparaciones, saldos de obras y/o instalaciones 
dentro del plazo fijado y a conformidad de la Inspección Técnica de Obra, ésta 
podrá llevar a cabo la ejecución de dichos trabajos por cuenta del contratista con 
cargo a la garantía respectiva, dejando constancia del hecho en el Acta y aplicando 
las multas que por atraso correspondiere cursar. 
 
Una vez subsanados los defectos observados, se procederá a la recepción 
provisoria fijándose como fecha de término la fecha en que éstos se han 
subsanado. Se levantará una Acta de Recepción Provisoria en el mismo terreno. 
 
En ningún caso podrá el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos 
defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por 
un tercero. 
 
Finalmente, una vez recepcionada la obra, sin observaciones, se procederá a hacer 
devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, siempre y cuando   el 
contratista haya entregado la boleta de garantía de correcta ejecución y buen 
comportamiento de la obra. 
 
 
24.2 DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA  
 
Se consulta a cargo de la Inspección Técnica de Obra, la confección del Acta de 
Recepción Provisoria de la obra ejecutada, documento que deberá ser 
confeccionado en original y por triplicado, debiendo consignar en ella entre otros 
aspectos, lo siguiente: 
 
a) Nombre y código PMU del proyecto. 

b) ID de adquisición entregado por ChileCompra. 

c) Nombre y RUT Contratista. 

d) Nombre y RUN del Representante legal. 

e) Decreto Alcaldicio de Adjudicación (número y fecha). 

f) Orden de Compra (aceptada). 

g) Fecha de Firma del Contrato/Protocolización. 
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h) Monto del contrato (IVA incluido). 

i) Plazo efectivo de Ejecución. 

j) Fuente de Financiamiento. 

k) Convenio Mandato (número de resolución y fecha). 

l) Fecha de Entrega de Terreno. 

m) Fecha de Recepción Provisoria. 

n) Observaciones si las hay. 

o) Plazo que se otorgó para subsanar observaciones. 

p) Multas, si las hubiere. 

q) Fecha de término efectivo. 

r) Fecha de Recepción Definitiva. 

s) Nombre y firma del contratista o del jefe de obras. 

t) Nombre y firma de la Inspección técnica de obras. 

u) Nombre y firma del Director de Obras Municipales. 

 
 
24.3  RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 
Transcurrido el plazo de garantía de trescientos sesenta (360) días corridos a 
contar de la fecha de la recepción provisoria, más 30 días corridos adicionales, la 
Inspección Técnica de Obras, procederá a realizar la Recepción Definitiva de las 
obras, siempre y cuando no queden trabajos tendientes a subsanar observaciones, 
sin perjuicio de la garantía legal de cinco (5) años a que se refiere el artículo 2003, 
inciso tercero, del Código Civil. 
 
Aprobada la recepción definitiva, se procederá a la liquidación final del contrato por 
parte de la Inspección Técnica de Obras y cumplidas estas formalidades, se 
devolverá al contratista la garantía pendiente. Tanto la recepción provisoria como la 
definitiva se entenderán perfeccionadas una vez que se hayan dictado las 
resoluciones o decretos que aprueban las actas respectivas.  
 
 
24.4 DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA  
 
El personal que emplee el contratista para efectos de ejecución de las obras en 
comento, deberá tener relación con la cantidad y complejidad de los procesos o 
actividades programadas. Por lo tanto, el personal que se emplee en su ejecución a 
que se obliga al contratista, deberá ser íntegramente contratada por él, en 
consecuencia, el personal que ocupe, deberá y estará subordinado a él, y en sus 
relaciones laborales no tendrá vínculo alguno con la Municipalidad de Quillota. 
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25.    LETRERO DE OBRAS 
 
Se contempla dentro del plazo de diez (10) días corridos a partir de la fecha 
estipulada en el Acta de Entrega de Terreno, en el lugar donde se emplaza la obra, 
proveer e instalar un letrero de obras, cuyos detalles se indica en las 
Especificaciones Técnicas del Proyecto, Anexo 1. 
 
 
26.     DERECHOS LABORALES Y PREVISIONALES  
 
La contratación del personal encargado de la ejecución del contrato deberá regirse 
por la legislación Laboral y Previsional Chilena. El cumplimiento emanado de 
dichas obligaciones y derechos será de exclusiva responsabilidad del contratista, 
por ende, el personal no tendrá vínculo laboral alguno con la Municipalidad de 
Quillota, motivo por el cual todo el personal, equipos y elementos, vinculados a las 
tareas relacionadas con la ejecución de las obras materia de la presente licitación, 
estarán bajo su exclusiva relación de subordinación, dependencia y 
responsabilidad con el contratista. 
 
 
27. DOMICILIO Y JURISDICCIÓN 
 
Para todos los efectos legales emanados de la licitación a que se refieren estas 
Bases, así como de los que se deriven del contrato, según corresponda, las partes 
fijan domicilio en la ciudad de Quillota y prorrogan la competencia ante sus 
Tribunales de Justicia.  
 
 

Quillota, octubre de 2022. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PROYECTO 

 
“CONSTRUCCIÓN Y REPOSICION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO PARQUE MOLINARE, 

COMUNA DE QUILLOTA” 
 

 
GENERALIDADES  
 
Las presentes Especificaciones Técnicas corresponden al Proyecto denominado 
“Construcción y Reposición Sistema de Alumbrado Público Parque Molinare, Comuna De 
Quillota” que comprende la reposición de luminarias de este parque. 
Las presentes especificaciones del Proyecto serán a “Suma Alzada”, por lo tanto, el 
contratista deberá considerar en su propuesta, todos los elementos y acciones necesarias 
para la correcta ejecución y terminación de cada partida, considerando el arte del buen 
construir, normativa vigente aun cuando no aparezca explícitamente su descripción, detalle 
o especificación dentro de los antecedentes proporcionados. 
Todas las partidas o subpartidas se entienden completas, de lo anterior se comprende que 
estas deben indicar todos los elementos que forman parte de su proceso de 
funcionamiento, montaje y construcción. Las obras deberán ejecutarse de acuerdo a los 
planos del proyecto. 
En caso de diferencias de proyecto, la estructura prevalece sobre la arquitectura, y la 
arquitectura de detalles prevalece sobre la arquitectura, debiendo el Contratista realizar 
obligatoriamente la consulta a la inspección de obras. Las presentes especificaciones 
técnicas se complementan con las especificaciones de las especialidades. Los planos de 
detalles prevalecen sobre las especificaciones técnicas. 
La empresa contratista deberá además incorporar en el proyecto la práctica de la Eficiencia 
Energética tanto en los procesos constructivos como en infraestructuras instaladas, a fin de 
reducir el consumo energético para disminuir costos y promover sostenibilidad económica 
y ambiental. 
 
A. EJECUCIÓN DE LA OBRA  
La obra deberá ser ejecutada en concordancia con el plano general de arquitectura, 
detalles constructivos, especificaciones técnicas e indicaciones dadas por la Inspección 
Técnica de Obra y los detalles aclaratorios que puedan surgir durante el transcurso de la 
obra.  
 
B. RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA 
Lo indicado en las presentes Especificaciones dice relación con los materiales y elementos 
constitutivos de la obra, los que deberán ser de primera calidad en su especie y ajustada 
su provisión, traslado, almacenaje y colocación a las normas, ensayes e instrucciones de 
los fabricantes si se establece marca registrada. 
En la provisión de materiales, la aprobación definitiva será otorgada en el proceso 
constructivo, de ser necesario, dependiendo de los resultados de los ensayes y pruebas, 
de los cuales se dejará constancia en el Libro de Obras. 
La mano de obra deberá ser calificada y especializada, respecto de esta se procederá de 
la misma manera que con los materiales. En cuanto a los operarios y contratistas que no 
cumplan con los requisitos exigidos para los trabajos de instalaciones, deberán ser 
reemplazados a la sola petición de la Inspección Técnica de Obra.  
C. ANTECEDENTES DE OBRA 
El contratista deberá proveer de todos los antecedentes del proyecto, para consulta en 
obra. Además, se deberá contar con un recinto donde se ubicará esta información.  
 

a. Los planos y especificaciones técnicas siempre visibles para la consulta de los 
operarios, instaladores, sub-contratistas inspectores técnicos y los supervisores de 
la fuente de financiamiento.  

b. Un libro de obras foliado y con hojas en triplicado que estará bajo custodia del jefe 
de obra, quien será responsable de él hasta el término de la construcción.  
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Toda faena delicada como el trazado, niveles, fondo de excavaciones, etc., deberán ser 
autorizadas por la Inspección Técnica, dejando la debida constancia en el libro de obras.  
Las dudas que se presenten en la interpretación de los planos deberán ser consultadas al 
Director de Obras antes de proceder. Los errores que se cometan por omitir estas 
indicaciones serán rectificados en forma correcta por cuenta del contratista. 
 
D. LIBRO DE OBRA 
Bajo la custodia y la responsabilidad directa del contratista, se llevará un libro de obra en la 
cual la unidad técnica y la inspección técnica efectuaran las anotaciones correspondientes a 
sus respectivas funciones, debidamente firmadas por el responsable y por el jefe de obra o 
profesional a cargo de la obra. 
 
E. PERSONAL DE LA OBRA  
El contratista seleccionado para realizar esta construcción, deberá instruir al personal, 
operarios y subcontratistas que ingresan al recinto de la obra, tomar las precauciones 
necesarias para no generar molestias ni entorpecer las actividades diarias de los vecinos del 
sector.  
Las circulaciones del personal están restringidas a las áreas de trabajo e ingreso al mismo. 
Se prohíbe estrictamente producir o hacer fuego con despuntes y otros materiales de la obra 
a la hora de colación, y en general en todo horario. Para ello el contratista deberá proveer de 
una cocina a gas para sus operarios y el espacio adecuado para hacer uso del horario de 
colación.  
 
F. PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD 
Todo el personal que trabaje en la obra debe contar con los elementos de seguridad propios 
de cada faena de acuerdo a las exigencias legales que se estipulen al respecto. En especial 
en los trabajos en altura, sobre andamios, tablones, arnés, etc. En las faenas exteriores se 
debe resguardar el tránsito de personar con un cierro de seguridad (cintas, banquillos no 
pasar) y tapar con polietileno el pasto y/o flores de los jardines. 
Sera cargo del contratista el pago de cualquier indemnización o gastos que corresponda a 
daños o perjuicios a terceros, ocasiones como consecuencia de la ejecución de los trabajos 
a bienes o personas del sector. Sera obligatorio que el contratista adopte las 
recomendaciones y medidas de protección para sus trabajadores dispuestos en la normativa 
vigente, como la entrega de crema o loción con filtro, entre otros.  
 
G. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 
Sera responsabilidad de la empresa constructora los siguientes puntos:  
 

a. La realización de trámites de permisos, aprobación de proyectos y especialidades, y 
obtención de recepciones a las edificaciones e instalaciones, así mismo será de su 
responsabilidad la cancelación de todos los derechos derivados de esto, que sea 
necesario efectuar.  

b. Los consumos de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, hasta el término 
del proceso de construcción contratado.  

c. Sera de cargo del oferente todos los gastos derivados de la protocolización del 
contrato respectivo.  

d. Según lo indicado en las bases de licitación que rigen este proyecto, se deberá 
consultar la contratación de seguros específicos o garantías, bajo cargo del 
contratista.  

e. Se consultarán todos los estudios y ensayes de materiales que sean requerido por la 
Inspección Técnica, para verificar la buena ejecución de la obra, en aquellas 
situaciones en que sea pertinente técnicamente. Lo anterior además de los ensayos 
obligatorios,  

f. Se deberá consultar la ejecución e instalación de letreros y señalizaciones, 
requeridas por el proyecto, así como el retiro de los mismos una vez terminadas las 
faenas.  

g. Se deberá consultar todos los gastos relativos al cuidado y aseo de la obra, tanto 
durante la etapa de ejecución, como después de la recepción, en el exterior e interior 
de la obra.  

h. Acreditar el pago en botadero autorizado por la eliminación de los desechos 
producto de la ejecución de las obras.  
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La construcción de esta obra deberá ejecutarse de acuerdo a estas especificaciones, a los 
planos de arquitectura e ingeniería que conforman dicha obra además de otros 
antecedentes específicos necesarios para la buena construcción, también se regirá por las 
siguientes normas, reglamentos y ordenanzas siguientes.   
  

- Ley General de Urbanismo y Construcción  
- Ordenanza General de Urbanismo y Construcción  
- Ordenanza Municipal correspondiente 
- Normas Chilenas del INN en todas aquellas disposiciones que indiquen los 

materiales y faenas especificas  
- Leyes, decretos o disposiciones reglamentarias vigentes, relativas a permisos, 

aprobaciones, derechos impuestos, inspecciones fiscales o municipales.  
- Reglamentos y normas para contratos de obras públicas.  
- Reglamento para instalaciones de alcantarillado y agua potable. 
- Reglamentos y normas de la superintendencia de electricidad y combustibles SEC.  

 
Tratándose de un contrato a suma alzada, el contratista deberá consultar en su 
propuesta todos los elementos o acciones necesarias para la correcta ejecución y 
terminación de cada partida y del correcto término de la ejecución de la obra, aun 
cuando no aparezca su descripción, detalle o se hiciese esta consulta y ocurriese 
algún error en la obra, la reparación y corrección de este no se aceptará como 
justificación para un aumento de la obra o algún costo adicional. 
 
H. PROYECTO DE ESPECIALIDADES 
Todos los proyectos de instalaciones y especialidades, en general deben ejecutarse de 
acuerdo a la Normativa vigente y a las condiciones otorgadas por los diferentes 
estamentos de Servicios en general (Servicios de obras sanitarias, eléctricos, 
combustibles, etc.). 
Sera de responsabilidad del contratista la elaboración, realización, presentación y 
aprobación en entidades o servicios pertinentes, de los anteproyectos y proyectos 
definitivos de electricidad, sanitarios y de ingeniería que sean necesarios en la ejecución 
del proyecto. Dentro de la licitación del proyecto se incluye todos los gastos por aprobación 
de planos o proyectos de instalaciones. Se deja establecido claramente que el contratista 
deberá asumir la responsabilidad por la elaboración del proyecto de especialidades que 
requiera la obra, donde debe estar solucionado en su totalidad para cada una de las 
partidas que así lo requieran a la brevedad posible, y antes de iniciar obras. El proyecto 
será presentado al respectivo departamento técnico municipal en forma oportuna para 
realizar su revisión. 
 
I. INSPECCIÓN TÉCNICA  
La Municipalidad de Quillota estará a cargo de designar al Inspector Técnico de la Obra 
(ITO), quien será el responsable de fiscalizar el correcto avance de la obra y el 
cumplimiento de lo señalado en el proyecto dentro de los plazos establecidos en el 
contrato con la empresa. El supervisor Técnico debe resguardar la integridad del proyecto 
de Arquitectura con relación a las Especificaciones Técnicas y a la Globalidad del 
Proyecto. Además, deberá dejar constancia de la aceptación o rechazo de las partidas de 
ejecución y de materiales.   
 
J. PERMISOS Y DERECHOS 
Con relación al Permiso Municipal este debe estar siempre presente en la Obra y deberá 
ser mantenido en una carpeta y en un lugar seguro dentro de ella. El pago de los derechos 
municipales al igual que la presentación de la carpeta para obtención de Permiso de 
Edificación y Recepción Definitiva será de cargo del contratista. Todos los certificados, 
derechos y patrocinios profesionales requeridos por los distintos organismos de revisión 
para la obtención de Permisos y Recepciones serán de cargo del contratista.  Asimismo, se 
considera por cuenta del contratista el costo de eventuales ensayos solicitados por la ITO y 
cualquier antecedente, proyecto o aprobación solicitado por la Dirección de Obras.   
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1. OBRAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS 
 
 
1.1 INSTALACIÓN DE FAENAS 
El contratista deberá construir lugares adecuados para el personal, cuando corresponda, 
tales como: oficina general, bodegas debidamente cerradas, SS. HH para obreros y 
empleados, cobertizos para maestros enfierradores, carpinteros y otros requerimientos que 
serán para un correcto funcionamiento de la obra. 
Será responsabilidad del contratista mantener en la faena un recinto convenientemente 
habilitado, de dimensiones y equipamiento según recomendaciones de la Mutual de 
Seguridad, de la C.CH. de la C, la A.Ch. S u otro organismo especializado. El Contratista 
deberá velar por la permanencia en la obra de una persona con conocimientos básicos de 
primeros auxilios. El Contratista se deberá preocupar por crear canchas de almacenaje 
para materiales, las cuales serán las adecuadas para cada tipo. Especial cuidado se tendrá 
para evitar la contaminación de agregados inertes. 
 
1.2 INSTALACIONES PROVISORIAS 
Se consultan todas las instalaciones y señalizaciones provisorias mínimas y necesarias 
para un buen funcionamiento de las obras iniciales, movimientos de tierras y entrada de 
materiales, ya sean del tipo estáticos y/o dinámicas. Especialmente en lo que se refiere al 
posible acopio de materiales y/o escombros frente a la propiedad, así como la entrada y 
salida de vehículos. 
Además, el Contratista deberá instalar en forma provisoria, durante el tiempo que demore 
la construcción, conexión a la red de agua potable, habilitándola posteriormente para el 
abastecimiento de sus faenas. Los empalmes provisorios serán de su cargo, como a sí 
mismo el retiro de ellos.  
Lo mismo se considera con la instalación de energía eléctrica y alcantarillado.  
El costo de los consumos y derechos que deriven de estas instalaciones, será de cargo del 
Contratista. 
 
1.3 CIERRE PERIMETRAL 
Se contempla el cierre perimetral provisorio de la obra a desarrollar, con elementos 
constructivos de postes de madera impregnada de 3x3” de 2.0 mts de altura, revistiendo 
estos con planchas de zinc alum de segunda mano de 2.0 metros de longitud, 
conformando así un muro provisorio de 2.0 metros de altura. 
 
1.4 LETRERO DE OBRAS 
Se consulta letrero de obras, el cual deberá ajustarse a los requerimientos del Programa 
PMU (Programa de Mejoramiento Urbano), este deberá instalarse en un lugar visible desde 
el exterior de la obra. El cartel informativo de la obra, será de acuerdo a las características, 
diseño y contenido, que se entregan adjuntos al final de estas especificaciones, y será 
indicativo de los trabajos a realizar. Su costo estará incluido dentro de su oferta y su 
emplazamiento deberá tener el visto bueno de la Inspección Técnica de Obras. El formato 
se adjunta al final de estas especificaciones. 
 
2. DEMOLICION Y RETIRO DE ELEMENTOS EXISTENTES  
 
2.1. DEMOLICION DE VEREDAS  
Se contempla la demolición de las aceras indicadas en planimetrías con el fin de dar 
cabida a los conductores de aluminio subterráneos donde pasaran las canalizaciones. 
Todos los elementos deberán ser reemplazados cuidando la calidad y estética del material. 
 
2.2. DEMOLICION DE SOLERILLAS 
Se contempla la demolición de solerillas indicadas en planimetrías con el fin de dar cabida 
a los conductores de aluminio subterráneos donde pasaran las canalizaciones. Todos los 
elementos deberán ser reemplazados cuidando la calidad y estética del material. 
 
2.3. RETIRO DE POSTES METALICOS  
Se contempla el retiro de postes metálicos (37), estos están emplazados a lo largo de todo 
el terreno a intervenir. 
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2.4. RETIRO DE BASUREROS  
Se considera el retiro de basureros y demolición de su fundación, para su posterior 
reubicación a metros de la ubicación inicial. 
 
2.5. RETIRO DE PLANTAS  
Para no entorpecer con la ejecución de las nuevas fundaciones para las luminarias se 
retirarán plantas indicadas en planimetrías, para posteriormente ser reubicadas en una 
nueva zona. 
 
2.6. PODA DE ARBOLES  
Debido a la frondosidad y a la poca visibilidad, se procede a podar arboles ubicados en 
vereda poniente. 
 
2.7. RETIRO Y TRASLADO DE ESCOMBROS A BOTADERO AUTORIZADO 
La empresa contratista deberá ejecutar retiro, limpieza y despeje de todos los elementos 
existentes artificiales y naturales (árboles, raíces y plantas, escombros, etc.) del espacio en 
que se realizaran las intervenciones, hasta una distancia que no impida el normal 
desarrollo de la Obra.  
Todo desecho y/o escombro será retirado y depositado en un vertedero autorizado, El 
transporte contará con todas las precauciones a fin de no producir polvos o 
desprendimientos de material de cualquier tipo. La empresa deberá poner a disposición de 
la unidad técnica, la calendarización de las faenas de modo de que el desarme, limpieza y 
despeje se efectúe en el momento oportuno. La comunicación deberá efectuarse por 
escrito y constar en el Libro de Obras. 
 
3. REUBICACION BASURERO 

 
3.1. EXCAVACION 
Las excavaciones deberán serán efectuadas manualmente, el fondo deberá ser siempre 
plano y horizontal y tendrán una dimensión de 0,70x0,64x0,30 mts. El sello de fundación 
deberá ser aprobado por el profesional competente. 
En caso que la consistencia lo requiera, se deberán tomar las precauciones para evitar el 
desmoronamiento del terreno, ya sea por el tránsito de los operarios, carretilleo o lluvias, 
así mismo en aquellas excavaciones profundas se deberá considerar entibaciones. 
Las excavaciones deberán mantenerse limpias, secas y en caso de filtraciones o que 
sobrepasen napas de aguas subterráneas, se utilizarán sistemas que aseguren un 
agotamiento permanente.  
 
3.2. POYO HORMIGON 
Será de hormigón G25 considerando aditivo hidrófugo Sika 1, las dimensiones serán de 
0,70x0,64x0,30 mts. En la colocación del hormigón, se utilizará vibrador mecánico de 
inmersión.  
 
4. REPOSICION ACERAS  
 
4.1. EXCAVACIONES 
La excavación del área donde se construirán las aceras tendrá una profundidad de 0,25 
mts. Todo el material adecuado para su utilización posterior ya sea removido en la 
excavación, podrá ser usado en la construcción de la subbase o base según sea 
necesario. 
 
4.2. BASE ESTABILIZADA 
Se colocará una base estabilizada de 15 cm de espesor, que podrá estar constituida por 
partículas de grava, trozos de roca, quijarras, arenas y finos de baja plasticidad, exenta de 
materiales orgánicos y de partículas deleznables. 
El material que se use para la base deberá tener una granulometría constante y uniforme 
cuyo tamaño máximo sea entre 1” y 2”. 
El grado de compactación mínimo que deberá alcanzar la base, será de un 90% de la 
densidad seca máxima según ensaye Proctor modificado ASTM 1550 y NCH 1554 II. 
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4.3. BARRERA DE HUMEDAD 
Como barrera de humedad se considerará una cama de ripio de 3 cms de espesor. 
 
4.4. PAVIMENTO DE VEREDA E= 0,07 MTS 
Las aceras se construirán en un espesor de 0,07 m rectificado en cuanto a niveles que 
queden concordando con el perfil tipo del proyecto. Se construirá la acera en los anchos y 
ubicación que indican los planos del proyecto. Estas aceras se construirán con hormigón 
Grado G-30 de la Nch. 
 
4.5. SOLERILLAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN  
Se colocarán como confinamiento para áreas verdes y circuito de calistenia. Serán lisas, 
de canto recto, de aproximadamente 8x22 cm x 1,0 mt de largo. Su colocación será 
rigurosa, de modo de respetar fielmente la geometría del Proyecto. El terreno para la 
colocación estará previamente compactado y nivelado.  
Se colocarán sobre una cama de 8 cms de base estabilizada. El mortero de la mezcla será 
de resistencia R 25 (Norma ISSO) cuidando que exista abundante mezcla tanto en el 
respaldo trasero, como en el apoyo inferior de la solerilla. Las canterías se rellenarán 
prolijamente con mezcla. Se mantendrán húmedas el tiempo necesario para garantizar un 
fragüe correcto. En los tramos rectos, se provocarán junturas de dilatación entre solerillas, 
aproximadamente cada 10 mts. 
 
5. CANALIZACION ELECTRICA Y CONDUCTORES 
 
5.1. CAMARA ELECTRICA  
 
5.1.1. EXCAVACION CAMARA ELECTRICA 
Se deberán realizar excavaciones para recibir una cámara de concreto, según lo indicado 
en planimetría y en cada detalle de los equipamientos. Las dimensiones mínimas serán las 
definidas en detalle de planimetrías. La recepción de las excavaciones deberá ser visada 
por la Inspección Técnica de Obra, y deberá quedar constancia de esto en el libro de 
Obras, así como de la aprobación para el inicio de la construcción de los cimientos. En el 
caso en que dichas dimensiones no sean recibidas por la ITO, la empresa deberá 
profundizar las excavaciones hasta llegar a terreno natural. 
 
5.1.2. CÁMARA ELÉCTRICA 40X40X40 CM 
Se debe considerar cámaras eléctricas de concreto y su tapa de registro para las 
conexiones y distribución del conductor. 
 
5.2. CANALIZACION ELECTRICA Y CONDUCTORES  
 
5.2.1. EXCAVACIÓN MANUAL 
Se contempla excavación manual para la canalización de 20x30 cms desde los empalmes 
hasta las luminarias ornamentales y luminarias peatonales. 
 
5.2.2. RELLENO CANALIZACIONES 
La canalización subterránea contará con una cama de arena de 5 cms de espesor la cual 
recibirá los ductos a la profundidad exigida en normas eléctricas. Como siguiente capa se 
considerará arena de aproximadamente 10 cms de espesor que cubrirá los ductos, para 
luego recibir ladrillo o mortero coloreado y sobre estos un relleno igual al existente 
debidamente compactado. Cabe mencionar que el relleno debe quedar a nivel de piso 
terminado. 
 
 
5.2.3. DUCTOS 50 MM  
Se deberá usar ductos PVC conduit Clase II de un diámetro mínimo de 25mm, con 
resistencia de aislación y una resistencia Dieléctrica. La unión de ductos se realizará por 
medio de pegamento idóneo y con una técnica adecuada con el fin de asegurar la 
impermeabilidad. 
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5.2.4. CONDUCTOR DE ALUMINIO SUBTERRANEO BT 1X16 MM 2 
El Contratista deberá considerar e instalar los conductores de aluminio subterráneo BT 
1X16mm2, así como las tierras de protección, estructuras, soportes, ferreterías de montaje 
y los demás elementos necesarios. 
 
5.2.5. CONDUCTOR COBRE EVA 1X4 MM2 (VERDE) 
Se deberá considerar conductor de cobre Eva 1x4mm2 (verde) para las conexiones de 
tierra. 
 
5.2.6. CORDON 3X2,5 MM2 
Se deberá considerar cordón de 3x2,5mm2 para la conexión de las luminarias entre si el 
cual debe tener las características de hermeticidad y estipuladas por norma. 
 
6. LUMINARIAS  
 
6.1. LUMINARIA PAGODA  

 
6.1.1. EXCAVACION MANUAL 
Las excavaciones se ejecutarán manualmente y serán de 0,6x0,6x0,8 mts. Se deberán 
dejar las paredes paralelas y verticales; y el fondo debe estar horizontal y libre de 
escombros o material orgánico. Detalle en planos. 
 
6.1.2. EMPLANTILLADO 
En todas las fundaciones armadas se consulta emplantillado de 5 cms de espesor en un 
Hormigón G-10. 
 
6.1.3. CANASTILLO BASE FE 8 MM 
Se considera la construcción del canastillo con enfierradura fe 8 mm como método de 
afianzamiento. 
 
6.1.4. HORMIGON G-30 
Se ejecutarán en hormigón G-30. El hormigón será vertido contra terreno, el vibrado del 
hormigón deberá efectuarse mediante medios mecánicos y serán de 0,6x0,6x0,8 mts. 
 
6.1.5. PLACA DE ANCLAJE Y PLETINAS DE ACERO 
Cabe señalar que el poste de la luminaria ira afianzado a la fundación mediante 4 pernos 
de fijación ∅16mm y 40cm largo, según se demuestra en planimetría adjunta o 
instrucciones del fabricante. 
 
6.1.6. POSTE CONICO 5 MTS 
Se debe considerar postes cónicos con sus anclajes y pernos los cuales deberán ser 
nuevos, con altura de 5 metros. Los diámetros de base y en la punta deberán ser 
calculados por el Contratista, en cumplimento de las exigencias del proyecto. 
Además, los postes deberán cumplir con la normativa NCH 432/2010. El diseño del 
sistema poste‐anclaje deberá asegurar el soporte, sin inconvenientes, de la carga de viento 
sobre el conjunto de elementos y la estructura completa. 
Sumado a lo anterior, los postes deberán ser metálicos galvanizados, color negro para 
luminarias ornamentales y color gris (galvanizado) para luminarias peatonales. Los postes 
metálicos deberán ser galvanizados en caliente según norma ISO 1461 o ASTM 
A123/A123M, de sección cónica de un solo tramo. A su vez, los postes con fibra de vidrio 
deberán cumplir con la norma ASCE 104 ASTM D-578-00. 
Por último, posterior a la instalación del poste, en caso de ser necesario, el Contratista 
deberá reponer el pavimento existente, en cumplimento con la normativa vigente de 
ruptura y reposición de veredas establecida mediante Decreto N°411/48 QUE APRUEBA 
EL REGLAMENTO SOBRE CONSERVACIÓN, REPOSICIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y 
TRABAJOS POR CUENTA DE PARTICULARES DEL MINISTERIO DE OBRAS 
PÚBLICAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN, o documento que lo reemplace. 
La ubicación propuesta para la instalación de cada poste se encuentra disponible en 
planimetría. 
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6.1.7. CAMARA DE REGISTRO PVC 
Se debe considerar una cámara de registro con tapa de pvc 110 mm para la inspección de 
la toma de tierra de los postes metálicos proyectados. Esta debe ser instalada al costado 
de cada poste. 
 
6.1.8. LAMPARA TIPO PAGODA 60W 
Todas las Luminarias deberán ser nuevas y de tecnología LED o una tecnología de mayor 
eficiencia en lúmenes/Watt. 
 
A continuación, se detallan las características que deberán cumplir todas las luminarias 
ofertadas: 

 

Requisito Documento que valida 
a) Grado de protección IP, como mínimo de 66, 

según la definición establecida en el artículo 3°, 
numeral 3.20 del DS2. 

Certificado de ensayo emitido por un 
organismo de certificación autorizado por 
la SEC, según la Norma IEC 60529, IEC 
60598-1, IEC 60598-2-3, IEC 60598-2-5 
o lo indicado en el PE 5/07. 

b) Grado de protección IK, como mínimo de 08, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Norma IEC 62262 y 
su definición de clasificación de grados de 
protección IK. 

Ensayo de resistencia al impacto según 
Norma IEC 62262 o IEC/TR 62696. 

c) El acoplamiento de la luminaria deberá permitir su 
conexión horizontal y vertical al poste, sin dejar 
tuberías ni conductores a la vista. El acoplamiento 
de la luminaria ornamental debe ser del tipo 
vertical. 

Ficha técnica o catálogo de las 
Luminarias. 

d) Las luminarias ornamentales y el poste donde se 
instalarán deberán ser de color negro, para el caso 
de las luminarias peatonales las luminarias 
deberán ser de color gris y el poste metálico 
galvanizado. 

Ficha técnica, catálogo de las Luminarias 
o documento emitido por el oferente que 
indique color de luminarias y postes. 

 

 

Para las luminarias del tipo ornamental deberán ser similar a la siguiente imagen: 
 

 

6.2. LUMINARIA PEATONAL 
 

6.2.1. EXCAVACION MANUAL 
Las excavaciones se ejecutarán manualmente y serán de 0,6x0,6x0,8 mts. Se deberán 
dejar las paredes paralelas y verticales; y el fondo debe estar horizontal y libre de 
escombros o material orgánico. Detalle en planos. 
 
6.2.2. EMPLANTILLADO 
En todas las fundaciones armadas se consulta emplantillado de 5 cms de espesor en un 
Hormigón G-10. 
 
6.2.3. CANASTILLO BASE FE 8 MM 
Se considera la construcción del canastillo con enfierradura fe 8 mm como método de 
afianzamiento. 
 
6.2.4. HORMIGON G-30 
Se ejecutarán en hormigón G-30. El hormigón será vertido contra terreno, el vibrado del 
hormigón deberá efectuarse mediante medios mecánicos y serán de 0,6x0,6x0,8 mts. 
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6.2.5. PLACA DE ANCLAJE Y PLETINAS DE ACERO 
Cabe señalar que el poste de la luminaria ira afianzado a la fundación mediante 4 pernos 
de fijación ∅16mm y 40cm largo, según se demuestra en planimetría adjunta o 
instrucciones del fabricante. 
 
6.2.6. POSTE CONICO 5 MTS 
Se debe considerar postes cónicos con sus anclajes y pernos los cuales deberán ser 
nuevos, con altura de 5 metros. Los diámetros de base y en la punta deberán ser 
calculados por el Contratista, en cumplimento de las exigencias del proyecto. 
Además, los postes deberán cumplir con la normativa NCH 432/2010. El diseño del 
sistema poste‐anclaje deberá asegurar el soporte, sin inconvenientes, de la carga de viento 
sobre el conjunto de elementos y la estructura completa. 
 
Sumado a lo anterior, los postes deberán ser metálicos galvanizados, color negro para 
luminarias ornamentales y color gris (galvanizado) para luminarias peatonales. Los postes 
metálicos deberán ser galvanizados en caliente según norma ISO 1461 o ASTM 
A123/A123M, de sección cónica de un solo tramo. A su vez, los postes con fibra de vidrio 
deberán cumplir con la norma ASCE 104 ASTM D-578-00. 
 
Por último, posterior a la instalación del poste, en caso de ser necesario, el Contratista 
deberá reponer el pavimento existente, en cumplimento con la normativa vigente de 
ruptura y reposición de veredas establecida mediante Decreto N°411/48 QUE APRUEBA 
EL REGLAMENTO SOBRE CONSERVACIÓN, REPOSICIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y 
TRABAJOS POR CUENTA DE PARTICULARES DEL MINISTERIO DE OBRAS 
PÚBLICAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN, o documento que lo reemplace. 
La ubicación propuesta para la instalación de cada poste se encuentra disponible en 
planimetría. 
 
6.2.7. CAMARA DE REGISTRO PVC 
Se debe considerar una cámara de registro con tapa de pvc 110 mm para la inspección de 
la toma de tierra de los postes metálicos proyectados. Esta debe ser instalada al costado 
de cada poste. 
 
6.2.8. LUMINARIA PEATONAL 60W 
A continuación, se detallan las características que deberán cumplir todas las Luminarias 
ofertadas y el documento a través del cual validará la información proporcionada: 

 

Requisito Documento que valida 
a) Certificado de Aprobación de Seguridad emitido 

por un Organismo de certificación autorizado por la 
SEC de acuerdo con lo establecido en el PE N° 
5/07. 

Certificado de Aprobación de Seguridad. 

b) Factor de Potencia (FP) dentro del rango 
0,95CAP≤FP≥0,93 IND, según lo establecido en el 
Artículo 3-10 de la NTCS-D 2019. 

Informe de ensayo de parámetros 
eléctricos emitido por un laboratorio 
autorizado por la SEC. 

c) El equipo eléctrico para las luminarias deberá 
soportar variaciones del voltaje nominal de 
alimentación de 220 [V]+-10%, según lo 
establecido en el artículo 3-1 de la NTCS 2019, y 
frecuencia nominal 50 [HZ], sin que la luminaria 
deje de operar. 

Informe de ensayo de parámetros 
eléctricos emitido por un laboratorio de 
ensayos autorizado por la SEC. 

d) La distorsión armónica total de tensión y corriente 
que genere la luminaria no deberá superar los 20% 
para la corriente y 8% para la tensión, según 
límites establecidos en el artículo 3-5 y 3-8, de la 
NTCS-D 2019. 

Informe de ensayo de parámetros 
eléctricos emitido por un laboratorio de 
ensayos autorizado por la SEC. 

 

Los ensayos deberán ser realizados con voltaje de 220V y frecuencia 50HZ. Dicha 
información deberá ser indicada en el documento correspondiente. En complemento, los 
certificados y/o ensayos de parámetros eléctricos deberán indicar la marca, modelo, 
potencia y driver de la luminaria ensayada. 
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A continuación, se detallan las características que deberán cumplir todas las Luminarias 
ofertadas: 
 
Requisito Documento que valida 
a) Eficacia Luminosa mayor o igual a 90 [lm/w], 

considerando el flujo total de la luminaria y la 
potencia total absorbida de la red de acuerdo con 
la definición del Artículo 3°, numeral 3,7 del DS2. 

Informe de ensayo fotométrico emitido 
por un laboratorio de ensayos autorizado 
por la SEC o acreditado por ILAC. 

b) Temperatura de color correlacionada (TCC), 
definida en la Norma CIE DIS 017/E, deberá estar 
entre 3.500 y 4.500 Kelvin. 

Informe de ensayo fotométrico emitido 
por un laboratorio de ensayos autorizado 
por la SEC o acreditado por ILAC. 

c) Valor del índice de Reproducción Cromática (CRI), 
igual o superior a 70. 

Informe de ensayo fotométrico emitido 
por un laboratorio de ensayos autorizado 
por la SEC o acreditado por ILAC. 

 
 
Para las luminarias del tipo peatonal deberán ser similar a la siguiente imagen: 
 

 

 

7. INSTALACION ELECTRICA  
 
7.1. EMPALME 
El Contratista deberá suministrar e instalar las cajas de empalme, incluyendo la 
acometida, bajada, caja, medidor, protección (curva D) y toma tierra de protección y 
servicio, para cumplir con la normativa vigente y para ajustarse a las necesidades del 
Proyecto.  
El Contratista será el responsable de los costos asociados con la obtención de los nuevos 
empalmes y certificaciones (factibilidad, TE1, aportes reembolsables, estudio, conexión, 
entre otros).  
Los empalmes asociados al Proyecto deberán ser numerados correlativamente y deberán 
ajustarse a la normativa vigente. 
Sumado a lo anterior, será de responsabilidad del Contratista revisar y/o instalar las mallas 
a tierra que sean necesarias para evitar fallas de Luminarias debido a variaciones 
comunes de la red.  
El Contratista deberá realizar y documentar las medidas de resistividad de las tierras de 
protección y servicio que construirá en cada una de las cajas de empalme asociados al 
Proyecto. 
 

 

 

 

7.2. GABINETE METÁLICO (TDA) 400x300x200mm 
El Contratista deberá suministrar e instalar los tableros de comando y control, que incluyen 
unión a caja de empalme, protección eléctrica (curva D) y sistema de encendido, para 
cumplir con la normativa vigente y para ajustarse a las necesidades del Proyecto.  
Los tableros asociados al Proyecto deberán ser numerados correlativamente con los 
empalmes, con la numeración visible en la puerta exterior. 
Todos los tableros deberán quedar instalados a una altura tal que evite la manipulación 
por terceros, pero de fácil acceso para el personal autorizado a través de escalera. El 
exterior del tablero deberá tener una señal de “peligro” de riesgo eléctrico de acuerdo con 
las indicaciones del municipio. 
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Los tableros deberán ser de un material resistente a la radiación ultravioleta en 
conformidad a lo definido en el protocolo de análisis y/o ensayos de seguridad de 
productos eléctrico respectivo. 
La canalización exterior de los tableros y medidores deberá ser en cañería acero 
galvanizado, ANSI C80.1 para uso eléctrico sin costura interior. En caso de uniones entre 
caja de tablero y caja de empalme, se podrá utilizar tubería flexible galvanizada cubierta 
con PVC, con protección UV. 
Los nuevos tableros deberán considerar gabinetes metálicos sobrepuestos con un Índice 
de Protección mínimo IP 55. Además, el acoplamiento de canalizaciones o ingreso de 
conductores a los tableros, se deberá realizar de forma de mantener el grado IP de la 
envolvente. 
Sumado a lo anterior, el tratamiento de pintura del tablero deberá realizarse acorde a la 
normativa vigente. 
 
7.3.  INTERRUPTOR DIFERENCIAL  
Se debe considerar un diferencial de 2x25A 30mA para cada circuito señalado en 
planimetría. 
 
7.4. DISYUNTOR AUTOMATICO 10A CURVA D 
Se debe considerar un disyuntor de 10A para cada circuito señalado en planimetría. 
 
7.5. CABLE CONCENTRICO 2X6 mm2 
Se debe considerar un conductor concéntrico para la conexión desde el poste existente 
hasta el poste de hormigón proyectado según planimetría. 
 
7.6. DISYUNTOR AUTOMATICO 6A CURVA D 
Se debe considerar un disyuntor de 6A curva D para cada circuito señalado en 
planimetría. 
 

7.7. TERMINALES DE COMPRESION 16 MM2 
Se debe considerar terminal de compresión de 16mm2 para las conexiones de los 
conductores a los disyuntores, diferenciales y otros artefactos que sean necesario. 
 
7.8. TERMINALES DE COMPRESION 2,5 MM2 
Se debe considerar terminal de compresión de 2,5mm2 para las conexiones de los 
conductores a los disyuntores, diferenciales y otros artefactos que sean necesario. 
 
7.9. BARRA REPARTIDORA RIEL DIN FASE 
Se debe considerar barra repartidora de conexiones para fase, de material de bronce. 
 
7.10. BARRA REPARTIDORA RIEL DIN NEUTRO 
Se debe considerar barra repartidora de conexiones para neutro, de material de bronce. 
7.11. BARRA REPARTIDORA RIEL DIN TIERRA 
Se debe considerar barra repartidora de conexiones para tierra, de material de bronce. 
 
7.12. BARRA TOMA TIERRA 
Se debe considerar una barra copperweld de 12mm y de 1,5 metros para la toma de   
puesta a tierra sin conector. 
 
7.13. CONECTOR PARA BARRA  
Se debe considerar conector de 3/4 o una prensa de bronce y posterior soldadura plomo 
estaño. 
7.14. TENSOR ACOMETIDA 
Se debe considerar un tensor de acometida, para la tensión del conductor que llegara 
desde el poste de hormigón existente al poste de hormigón proyectado. 
 

7.15. RELOJ ASTRONOMICO 
Se debe considerar para el encendido de las luminarias peatonales y ornamentales un 
reloj astronómico para cada circuito de luminarias. 

Las instalaciones de alumbrado público deberán ser dotadas de sistemas que regulen sus 
ciclos de funcionamiento, encendido y apagado. En consecuencia, el oferente deberá 
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suministrar e implementar un sistema de encendido centralizado, mediante reloj 
astronómico por tablero de control, capaces de ser programados por, al menos, ciclos 
diarios de evitar la prolongación innecesaria de los periodos de funcionamiento. 

 
8. ENTREGA FINAL 
 
8.1. LIMPIEZA DE LA OBRA 
El contratista deberá mantener la faena permanentemente aseada. Al término de la faena y 
previo a la recepción se efectuará un aseo total y cuidadoso de la obra, prestando especial 
atención en la limpieza de vidrios, artefactos, elementos peligrosos, etc. 
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ANEXO 1 
Extracto Manual de  
Normas Graficas 
Vallas de Obras SUBDERE 
 
FORMATO DE VALLAS 
Los rangos de tamaño del letrero a utilizar se relacionan con el monto del contrato, según tabla 
adjunta 
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INFORMACION TECNICA 
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USO DE RENDERS O IMÁGENES 
 

 
 
 
TIPO DE VALLA SEGÚN PROGRAMA 
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IDENTIFICACION DEL PROPONENTE 
FORMULARIO Nº 1 

 

Nº DE ADQUISICION  2831-58-LE22 

NOMBRE DE LA LICITACION Construcción y Reposición Sistema de Alumbrado 
Público Parque Molinare, Comuna de Quillota. 

 
NOMBRE DEL PROPONENTE  

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT Nº  

 
REPRESENTANTE LEGAL: 
 

NOMBRE  

CEDULA DE IDENTIDAD   

DOMICILIO  

FONO/ CELULAR  

COMUNA  

CORREO ELECTRONICO  

 
 
1.- DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES SOLICITADOS EN BASES DECLARO: 
 

INSCRIPCIÓN REGISTRO OFICIAL DE CHILE PROVEEDORES SI  
 

NO  
 

UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES SI  NO  
 

Nota: El proponente deberá marcar con una X su respuesta. 
 
 
 2.- MIEMBROS DE LA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES 
 

Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL CEDULA DE IDENTIDAD / RUT N° 
   
   

 
 
  3.- SOCIOS O PRINCIPALES ACCIONISTAS Y SU PARTICIPACION EN LA 
EMPRESA: 
 

Nº CEDULA 
DE IDENTIDAD 

NOMBRE PORCENTAJE 
DE PARTICIPACION 

    
    

Nota: El proponente podrá insertar las filas que requiera. 
 

__________________________ 
  FIRMA DEL PROPONENTE 

 
Quillota, 
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DECLARACION JURADA SIMPLE  

ACEPTACION DE LAS BASES 
FORMULARIO Nº 2 

 

Nº DE ADQUISICION  2831-58-LE22 

NOMBRE DE LA LICITACION 

Construcción y Reposición Sistema de 
Alumbrado Público Parque Molinare, Comuna de 
Quillota 

 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE   

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT Nº  

 
 
DECLARA LO SIGUIENTE: 
 
1.-  Que acepta, conoce y no le merecen dudas, los siguientes documentos que forman 

parte de la licitación: 
 

 Bases Administrativas. 

 Especificaciones Técnicas 

 Planimetría. 

 Consultas y Aclaraciones, si las hubiese. 

 
2.-     Que mantendrá vigente su oferta por el plazo de 60 días corridos a contar de la 

fecha de Apertura Electrónica realizada a través del sistema de Chile Compra.  
 

3.-  Que acataré en todo, la determinación de la I. Municipalidad de Quillota al resolver la 
adjudicación de la propuesta, reconociendo la facultad privativa de ella, para decidir 
lo que sea más conveniente a sus intereses. 

 
4.-  Que durante la ejecución del contrato acataré las instrucciones que la Inspección 

Técnica de Obras (ITO) determine para la optimización en el desarrollo y ejecución 
de la materia de la presente licitación. 

 
5.-  Para todos los efectos legales que pudieren derivar de la licitación, fijo domicilio legal 

en la ciudad de Quillota y me someto a la jurisdicción de sus Tribunales. 
 
 
 
 

_______________________________ 
                                    FIRMA DEL PROPONENTE  
 
Quillota,  
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DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE INHABILIDADES 
FORMULARIO N° 3 

 
 

Nº DE ADQUISICION  2831-58-LE22 

NOMBRE DE LA LICITACION Construcción y Reposición Sistema de Alumbrado 
Público Parque Molinare, Comuna de Quillota. 

 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE  

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT 
Nº 

 

 

DECLARO LO SIGUIENTE: 
 

1.- No registro saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad 
social con actuales trabajadores de mi empresa o con trabajadores contratados 
en los últimos dos años.  

 
2.- No he sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos 

fundamentales del trabajador (en los 2 años previos a la oferta o el contrato) (art. 
4° ley 19.886). 

 
3.- Como persona jurídica, no he sido condenado a la prohibición de contratar con 

el Estado, por cohecho, lavado de activos, financiamiento al terrorismo o delitos 
de la Ley General de Pesca (art. 10 ley 20.393). 

 
4.- No he sido condenado por los delitos concursales establecidos en el código 

penal (art. 4° ley 19.886). 
 
5.- No he sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a la 

prohibición de contratar por el Estado (art. 26, letra d., de DL 211). 
 
6.- No poseo vínculos con los funcionarios directivos de la Municipalidad de Quillota 

(art. 4° ley 19.886). 
 
 
 
 

____________________________ 
                                                                                                 FIRMA DEL PROPONENTE 

 

Quillota,  
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CURRICULUM DEL PROPONENTE 
FORMULARIO Nº4 

 
 

Nº DE ADQUISICION  2831-58-LE22 

NOMBRE DE LA LICITACION Construcción y Reposición Sistema de Alumbrado 
Público Parque Molinare, Comuna de Quillota. 

 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE  

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT Nº  
 
1.- En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas, punto 10.1 letra e) Currículum 

del Proponente: Declaro con relación a contratos de obras ejecutados en los últimos cinco 
años, similares a la materia del encargo de la presente licitación, lo siguiente: 

 
 

N° 
 

AÑO 
 

NOMBRE DEL 
CONTRATO 

MONTO ($) DEL 
CONTRATO 

MANDANTE 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Nota: Los contratos informados, se deberán acreditar mediante copia de recepción 
provisoria sin observaciones, recepciones definitivas u órdenes de compra en estado 
recepción conforme de dichos trabajos. Los documentos anteriores, podrán ser 
complementados con facturas, copias de contratos o certificados del mandante, que 
indiquen información relevante para la acreditación de la experiencia. No se evaluará como 
experiencia aquella que no cuente con respectivo respaldo. Por tratarse de un formulario 
digital, el proponente podrá insertar las filas que requiera. 
 
 
 
                                                                                                  FIRMA DEL PROPONENTE 

 
Quillota,  
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IDENTIFICACION DEL PROFESIONAL  
JEFE DE OBRA 

FORMULARIO N° 5 
 

 
Nº DE ADQUISICION 2831-58-LE22 

NOMBRE DE LA LICITACION 
Construcción y Reposición Sistema de Alumbrado 
Público Parque Molinare, Comuna de Quillota. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE  

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT Nº  

 
 
IDENTIFICACION DEL PROFESIONAL JEFE DE OBRA 
 

NOMBRE COMPLETO  

CEDULA DE IDENTIDAD N°  

PROFESION  

DOMICILIO  

FONO (CELULAR)  

COMUNA  

CORREO ELECTRONICO  

 
Nota: Se debe presentar Currículum resumido y fotocopia Certificado de Titulo. 

 

 

 
_______________________________ 

         FIRMA DEL PROPONENTE 
 
 
 
Quillota, 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

DISTRIBUCIÓN: 
1. Alcaldía 2. Administración Municipal 3. SECPLAN 4. Jurídico 5. Finanzas 6. Presupuesto 7. Secretaría 

Municipal  8. DOM 9. Control Interno  
OCS/DMB/jec.- 

CARTA COMPROMISO SIMPLE 
PROFESIONAL JEFE DE OBRAS 

FORMULARIO Nº6 
 

 
 

Nº DE ADQUISICION  2831-58-LE22 

NOMBRE DE LA 
LICITACION 

Construcción y Reposición Sistema de 
Alumbrado Público Parque Molinare, Comuna de 
Quillota. 

 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE  

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT Nº  

 
 

NOMBRE  JEFE DE OBRAS     

CÉDULA DE IDENTIDAD  

PROFESIÓN      

 

 

A TRAVÉS DE LA PRESENTE DECLARO QUE PARTICIPARÉ EN LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN Y 
REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARQUE MOLINARE, 

COMUNA DE QUILLOTA”, COMPROMETIÉNDOME A LA ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO TÉCNICO DEL MISMO HASTA LA RECEPCIÓN PROVISORIA 

SIN OBSERVACIONES. 

 

 

 

 _______________________________ 

                                                                    FIRMA JEFE DE OBRAS 

 

 

Quillota,  
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EQUIPO DE TRABAJO 
FORMULARIO Nº 7 

 
 

Nº DE ADQUISICION 2831-58-LE22 

NOMBRE DE LA LICITACION Construcción y Reposición Sistema de Alumbrado 
Público Parque Molinare, Comuna de Quillota. 

 
NOMBRE DEL PROPONENTE  

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT Nº  

 
En conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas, punto 10.2 Módulo Anexos 
Técnicos, letra h) Equipo de Trabajo, declaro lo siguiente: 
 
 

ITEM 
MANO DE OBRA 

CANTIDAD 

CALIFICADA 
NO CALIFICADA 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
…    
… TOTAL  

 
 
Nota: El proponente podrá insertar las filas que requiera. 
 
 
 
 

__________________________
  

      FIRMA DEL PROPONENTE 
 

Quillota,  
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IDENTIFICACION DEL PROFESIONAL  
ELECTRICO CALIFICADO 

FORMULARIO N° 8 
 

 
Nº DE ADQUISICION 2831-58-LE22 

NOMBRE DE LA LICITACION 
Construcción y Reposición Sistema de Alumbrado 
Público Parque Molinare, Comuna de Quillota. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE  

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT Nº  

 
 
IDENTIFICACION DEL PROFESIONAL ELECTRICO CALIFICADO 
 

NOMBRE COMPLETO  

CEDULA DE IDENTIDAD N°  

PROFESION  

DOMICILIO  

FONO (CELULAR)  

COMUNA  

CORREO ELECTRONICO  

 
Nota: Cabe señalar, que una vez adjudicada la licitación y antes del inicio de las obras, se 
exigirá adjuntar fotocopia legalizada ante notario del Certificado de Título y de la Licencia 
de Instalador Eléctrico (vigente) Clase A (vigente), otorgada por la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles (SEC). 
 

 

_______________________________ 

         FIRMA DEL PROPONENTE 
 
 
 
Quillota, 
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PROYECTO

ID

PROPONENTE

N° ITEM UNID. CANT. P.UNITARIO P.TOTAL

1

1.1 Instalación de Faenas gl

1.2 Instalaciones Provisorias gl

1.3 Cierre Perimetral ml

1.4 Letrero de Obras gl

2

2.1 Demolición de Veredas m2

2.2 Demolición de Soleril las ml

2.3 Retiro de postes metálicos un

2.4 Retiro y reubicación de basureros un

2.5 Reubicación de plantas gl

2.6 Poda de árboles gl

2.7 Retiro y traslado de escombros a botadero autorizado gl

3

3.1 Excavación m3

3.2 Poyo de Hormigón m3

4

4.1 Excavaciones m3

4.2 Base Estabil izada m2

4.3 Barrera de Humedad m2

4.4 Pavimento de Vereda e= 0,07 mts m2

4.5 Soleril las Prefabricadas de Hormigón ml

5

5.1 Cámara eléctrica 

5.1.1 Excavación manual m3

5.1.2 Cámara eléctrica 40x40x40 cm unid

5.2 Canalizacón eléctrica y conductores 

5.2.1 Excavación manual m3

5.2.2 Relleno canalizaciones m3

5.2.3 Ductos  50 mm ml

5.2.4 Conductor aluminio subterraneo BT 1x16 mm2 ml

5.2.5 Conductor cobre EVA 14 mm2  verde ml

5.2.6 Cordon 3X2.5 mm2 ml

Subtotal 5

Subtotal 3

REPOSICION ACERAS 

Subtotal 4

CANALIZACION ELECTRICA Y CONDUCTORES

OBRAS PREVIAS

DEMOLICION Y RETIRO DE ELEMENTOS EXISTENTES

Subtotal 1

Subtotal 2

REUBICACION BASUREROS 

FORMULARIO N°9 PRESUPUESTO DETALLADO 
CONSTRUCCIÓN Y REPOSICION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO PARQUE MOLINARE, COMUNA DE QUILLOTA 

2831-58-LE22

OBRAS CIVILES
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6

6.1 Luminaria Pagoda 

6.1.1 Excavación manual m3

6.1.2 Emplantil lado m3

6.1.3 Canastil lo base fe 8mm kg

6.1.4 Hormigón G-30 m3

6.1.5 Placa de anclaje y pletinas de acero un

6.1.6 Poste conico 5 mts un

6.1.7 Camara de registro pvc un

6.1.8 Lampara tipo Pagoda 60w un

6.2 Luminaria Peatonal

6.2.1 Excavación manual m3

6.2.2 Emplantil lado m3

6.2.3 Canastil lo base fe 8mm kg

6.2.4 Hormigón G-30 m3

6.2.5 Placa de anclaje y pletinas de acero un

6.2.6 Poste conico 5 mts un

6.2.7 Camara de registro pvc un

6.2.8 Luminaria Peatonal 60w un

7

7.1 Empalme un

7.2 Gabinete metálico (TDA) 400x300x200 mm un 

7.3 Interruptor diferencial un 

7.4 Disyuntor automático 10A curva D un 

7.5 Cable concentrico 2X6 mm2 ml

7.6 Disyuntor automático 6A curva D un 

7.7 Terminales de compresión 16 mm2 un 

7.8 Terminales de compresión 2,5 mm2 un 

7.9 Barra repartidora riel din fase un 

7.10 Barra repartidora riel din neutro un 

7.11 Barra repartidora riel din tierra un 

7.12 Barra toma tierra un 

7.13 Conector para barra un 

7.14 Tensor acometida un 

7.15 Reloj astronomico un 

8

8.1 Limpieza de la obra gl

GG. Y UTILIDADES

NETO

IVA 19%

TOTAL

LUMINARIAS 

Subtotal 6

INSTALACION ELECTRICA

Subtotal 7

ENTREGA FINAL 

Subtotal 8

SUB TOTAL
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OFERTA ECONOMICA 
FORMULARIO N°10 

 
 

Nº DE ADQUISICION  2831-58-LE22 

NOMBRE DE LA LICITACION Construcción y Reposición Sistema de Alumbrado 
Público Parque Molinare, Comuna de Quillota. 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE  

CEDULA DE IDENTIDAD / RUT Nº  

 
 
DECLARA LO SIGUIENTE: 
 
1.- ME COMPROMETO A EJECUTAR EL PROYECTO MATERIA DE ESTA 

LICITACION EN LA SUMA DE: 
 

ITEM Construcción y Reposición Sistema de 
Alumbrado Público Parque Molinare, Comuna de 

Quillota. 

VALOR ($) 

1 MONTO NETO (SIN IMPUESTO)  
 

 
Nota: Cabe señalar que el valor ($) de este cuadro debe coincidir con lo consignado en el portal 
de ChileCompra. 

 
 
2.- AL MONTO SEÑALADO EN EL CUADRO PRECEDENTE SE DEBE AGREGAR EL 

SIGUIENTE IMPUESTO: 
 

ITEM DETALLE IMPUESTO VALOR TOTAL ($) 

(con impuesto incluido) 
1 19% IVA    

2 12,25% Impuesto  

3 Exento de Impuesto  

4 Afecto al 65 % descuento del IVA  

 
Nota: El proponente deberá marcar con una X la opción del impuesto aplicado a su 
oferta, debiendo consignar además el valor TOTAL de la oferta impuesto incluido. 

  
 
3.-   ME COMPROMETO A LA EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LA OBRA  DEL PROYECTO   

CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARQUE 
MOLINARE, COMUNA DE QUILLOTA, MATERIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN, 
EN UN PLAZO MÁXIMO DE                       DÍAS CORRIDOS, LOS CUALES SE 
CONTARÁN DESDE LA FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA DE 
TERRENO. 

 
 
 
 
  
                                                                                         _______________________ 

                                                                       FIRMA DEL PROPONENTE 
 
Quillota, 
 



 

DISTRIBUCIÓN: 
1. Alcaldía 2. Administración Municipal 3. SECPLAN 4. Jurídico 5. Finanzas 6. Presupuesto 7. Secretaría 

Municipal  8. DOM 9. Control Interno  
OCS/DMB/jec.- 

 

 
TERCERO:         NÓMBRASE  a los siguientes funcionarios como Comisión 
Evaluadora: 
 

 XIMENA MARTINEZ CHACANA, Subdirectora de la  Dirección de Obras 
Municipales o quien le subrogue. 

 
 JUAN BÁEZ APABLAZA, Profesional de la Secretaría Comunal de Planificación o 

quien le subrogue. 
 

 JENIFFER ALVAREZ ALVAREZ, Profesional de la Secretaría Comunal de 
Planificación o quien le subrogue. 

 
 
CUARTO:        ESTABLÉCESE que todos los miembros de esta Comisión 
quedan nombrados pro témpore como sujetos pasivos de la Ley Nº20.730 
que regula el lobby y las gestiones que representen intereses part iculares 
ante las autor idades y funcionar ios, y su Reglamento, mientras dure la 
evaluación de la propuesta.  
 
 
QUINTO: NÓMBRASE como Inspector Técnico de  Obra, al siguiente 
funcionar io:  

 
 JAVIER CISTERNAS DONOSO, Encargado de la Unidad de Medio Ambiente o 

quien le subrogue. 
 

  
SEXTO: ADOPTEN la Secretaría Comunal de Planif icación, las 
medidas pert inentes para el cumplimiento de esta resolución.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


